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VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de
2.000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley NC 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley
N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a [a
organizacién y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N® 32, de 2008,
que delega facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo NO 60, de 2014, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra Subsecretario de Transportes; en el
Decreto Exento N° 2.368, de 30 de junio de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que establece orden de subrogacion del cargo de Subsecretario de Transportes; en la Resolucion N°
128, de 23 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra a defia
Alejandra Provoste Preister como Jefe de Divisién, de la Planta Directiva de la Subsecretaria de
Transportes; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacién de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en |a Ley
N° 20.798, que aprueba el Presupuesto para el Sector Pidblico para el afio 2015; en el Decreto
Supremo N° 959, de 10 de julio de 2015, del Ministerio de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversién en el presupuesto del Sector Plblico, Cédigo BIP: 30247872-0; en la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencidn del tramite de toma
de razon y, la demas normativa aplicable.

santiaco, 07 AGO 2015

CONSIDERANDO:

1° Que al Ministeric de  Transportes vy
Telecomunicaciones, le corresponde, entre otras funciones, proegramar, formular, realizar y dirigir una
politica general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de la Repliblica.

2° Que la Subsecretaria de Transportes esta
Hamada a asesorar en la direccién, coordinacién y control de todos sus organismos dependientes o
relacionados.

3¢ Que el ejercicio de dichas tareas supone contar
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboracion de I[as . proposiciones o
recomendaciones que deba formular al Gobierno, a fin de que este (itimo pueda adoptar decisiones,
debidamente informado.

4¢ Que de acuerdo a lo sefialado, la Subsecretaria
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere llamar a
licitacibn plblica para contratar la ejecucion del estudio “ANALISIS CONEXIONES VIALES

COMUNA DE COLINA”, que tiene por objeto crear una cartera de proyectos de infraestructura vial,

analizados y evaluados a nivel de anteproyecto en el drea urbana de la comuna de Colina. Se trata de
proyectos asociados a tramos y conexiones viales, de baja inversion relativa, pero con alto impacto sobre
el funcionamiento de la red vial, con beneficios tanto para el transporte privado como el transporte
publico.

5° Que e} desarrollo del estudio a que se refiere el
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la Subsecretaria, por
no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad requerida, para lievar a cabo
de forma éptima el estudio de la referencia y, dado que los servicios de la especie no se encuentran
disponibles en convenio marco y, existiendo disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un
proceso de licitacion.
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6 Que de acuerdo a la normativa vigente, ias
Bases de Licitacion Pdblica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién
Plbtica, sitio web: www.mercadopublico.cl.

7° Que conforme se establece en las bases de
licitacidon que por este acto se aprueba, corresponde designar en este acto a los integrantes de la
Comisién Evaluadora asi como el Director de Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMESE a licitacion publica para la realizacion del
estudio “Andlisis Conexiones Viales Comuna de Colina” a través de los sistemas electronicos o
digitales establecidos por la Direccidn de Compras y Contratacién Piblica.

2° APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas y
los anexos de la licitacién piblica para la contratacién del estudio “Analisis Conexiones Viales Comuna
de Colina”, cuyo texto se transcribe integramente a continuacion:

BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

“Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina”

Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION

1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contratacién de estudio en materias relacionadas con la planificacion, el desarroilo, la
operacién y gestion de los sistemas de transporte.

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO

“Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina”.

1.3 ETAPAS DE LICITACION
Licitacién piblica en dos etapas.
1.4 TIPO DE CONTRATO

A suma alzada.

15 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Personales propiamente tales.

1.6 PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL

ponderador técnico y 20 % para el ponderador econdmico.

Bases de Licitacion Estudio “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina”. 2



1.7 PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA

Piazo de Vigencia del Contrato: 900 dias corridos’.
Piazo de Ejecucion del Estudio: 360 dias corridos?.

1.8 MONTO MAXIMO DE LA OFERTA
$ 150.000.000.- (Ciento cincuenta millones de pesos chilenos).

Debe entenderse que ¢l monto maximo establecido en este punto incluye los impuestos
que correspondan, en razén de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes bases

de licitacion.

1.9 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dia corrido después de la fecha
de publicacion del flamado.

Fecha de entrega de respuestas: quinto dia habil, contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

1.10 RECEPCION y APERTURA DE OFERTAS

Fecha y hora de recepcién electrénica de ofertas: hasta el vigésimo primer dia corrido

a partir de {a fecha de publicacidn del llamado, a las 15;00 horas. Si este recayera en dia
inhabil, la recepcién se realizara a las 15:00 del dia habil siguiente.

Oportunidad y lugar de recepcion fisica de garantia de seriedad de la oferta: a mas
tardar el dia habil anterior al fijado para la recepcidn electronica de ofertas, en la
oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos
950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., en un sobre cemrado
sefialando el nombre de la licitacién, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del
oferente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas técnicas: vigésimo primer dia corrido a
partir de la fecha de publicacion del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:01 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas econémicas: trigésimo dia corrido a
partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:00 horas del dia habil siguiente.

La evaluacibn de ofertas econdmicas se realizard dentro del plazo de sesenta dias
corridos contados desde la apertura de la oferta econdmica. El Acta de Evaluacién de las
ofertas sera publicada conjuntamente con la resolucién de adjudicacién en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Piblica, www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion de resolucién de adjudicacién de licitacion: hasta el sexagésimo
guinto dia corride, a contar de la fecha de apertura de las ofertas economicas.

En caso que la Subsecretarfa de Transportes, de conformidad a lo sefialado en los parrafos
quinto y sexto del punto 3.3 de las bases, efectuare modificaciones a las mismas, ios
plazos indicados en el punto 1.9 y en este punto podran aumentarse de acuerdo a lo que
sefialare al efecto el referido acto modificatorlo.

1.11 NUMERO DE INFORMES DE AVANCE

4 informes de avance.

! Enti@ndase por plazo de vigencia del contrato lo sefialado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por plazo de ejecucién del estudio ei sefialado en ei punto 3.6.1 de las bases administrativas,
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1.12

NUMERO DE COPIAS DE INFORMES

Informes de Avance: 4 copias impresas y 8 copias en medios magnéticos.
Informe Ejecutivo: 8 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos.
Informe Final: 6 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS

2‘1

2.2

INTRODUCCION

La comuna de Colina ha tenido un crecimiento urbano, demografico y econémico
acelerado, sin embargo, la provisién de infraestructura y servicios no ha ido al mismo
ritmo de crecimiento. Es decir, la ciudad se ha extendido en areas en las cuales no se han
efectuado las inversiones previstas en la planificacion de transportes. Esta situacién es
claramente verificable en el ambitc de la vialidad metropolitana e intercomunal,
educacioén, salud, etc.

Los gestores inmobiliarios, tanto privados como plblicos, han sido uno de los principales
responsables de la materializacién de la urbanizacion de servicios e infraestructura. No
obstante, esta provisién se enmarca en los limites del proyecto, segln lo que obliga la
normativa vigente.

En términos de infraestructura vial, esto ha redundado en que existen ejes de la ciudad
que estdn materializados por tramos discontinuos, faltando inversiones puntuales y
relativamente menores para proporcionar la continuidad y fluidez que la consolidacién del
area requsere Es preocupacién constante de este Ministerio entregar un buen nivel de
operacion del sistema de transporte plblico que permita entregar satisfaccion a sus
usuarios.

En el presente estudio se pretende identificar y resolver problemas de discontinuidad en
las redes viales, que puedan ser mejorados a través de proyectos de baja inversién
relativa, y que reporten beneficios importantes debido a que entregan mayor capacidad y
fluidez aI trénsito vehicular.

Se trata de desarrollar proyectos a hivel de predisefio y de anteproyectos avanzados, que
contribuyan a que la red vial del sector centro y al orlente de Colina, opere con la
eficiencia requerida por las nuevas iniciativas de mejoramiento de transporte publico y
privado.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del Estudio es crear una cartera de proyectos de infraestructura vial,
analizados y evaluados a nhivel de anteproyecto en el drea urbana de la comuna de Colina.
Se trata de proyectos asociados a tramos y conexiones viales, de baja inversion relativa,
pero con aito impacto sobre el funcionamiento de la red vial, con beneficios tante para el
transporte privado como el transporte publico.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a. Recopilacion de informacion de infraestructura y operacion de los principales
ejes viales afectos al estudio. Se refiere a la obtencion de informacién fisica de Ia
infraestructura vial y su utilizacién, que permita identificar y sistematizar los problemas
de funcionamiento de la red vial.

b. Diagnéstico del funcionamiento de la red vial principal en el drea de estudio. El
diagnéstico de la infraestructura vial y su operaciéon permitira identificar las principales
falencias de operacion, conectividad y capacidad.

¢. Desarrolio de predisefios fisicos para un conjunto de proyectos viales. Este
objetivo se orienta a la identificacién, al desarrollo de predisefios fisicos y a la evaluacién
preliminar de un conjunto de proyectos menocres que ayuden a superar las falencias de
conectividad y capacidad de la red vial identificada en el diagnéstico. El conjunto de
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proyectos para los que deben desarrollarse predisefios fisicos sumardn al menos 12
kildmetros.

d. Desarrollo de una cartera de anteproyectos con disefio geométrico a nivel de
ingenieria de detalle. Se elaborara una cartera de proyectos desarrollados a nivel de
anteproyecto, que sumaran al menos 6 kilometros de longitud. Los elementos
constitutivos  (servicios, pavimentos, estructuras, expropiaciones, etc.) seran
desarrollados a nivel de anteproyecto y el disefio geométrico de los anteproyectos se
desarroilard a nivel de ingenieria de detalle.

¢. Evaluacion social de los anteproyectos. El objetivo es estimar costos, beneficios e
indicadores de rentabilidad social para cada uno de los anteproyectos identificados, y
jerarguizarlos segun su rentabilidad e impacto sobre el mejoramiente del funcionamiento
de la red vial.

2.3 CONSIDERACIONES PREVIAS

A continuacién se describen ciertas consideraciones generales y definiciones gue deben
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio.

2.3.1 Bibliografia Relevante para el Estudio

El desarrollo del presente Estudio debe considerar diversos antecedentes, que serviran
como referencias e Importantes fuentes de informacién para las diversas tareas que deben

ejecutarse:

Referencia [1] “Andlisis y Desarrollo de Planes Maestros de Gestion de
Transito, Maelipilla, Talagante, Buin y Colina”, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA (2012).

Referencia [2] “Estimacion de Tasas de Generacidon y Atraccion de Viajes
para Proyectos Residenciales y No Residenciales en Ciudades
de la Zona Central del Pais”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, SECTRA (2011).

Referencia [3] MESPIVU, Manual de Disefio y Evaluacidon Social de Proyectos

de Vialidad Urbana, Odeplan (1988).

Referencia [4] Anexo N° 1 del MESPIVU, Anexo de Disefio, MIDEPLAN -SECTRA

(1998).

Referencia [5] REDEVU, Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para
el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana, MINVU
(2009).

Referencia [6] "Andlisis y Actualizacion Manual REDEVU", MINTRATEL -

SECTRA (2011).

Referencia [7] Manual de Carreteras, Direccion de Vialidad del Ministerioc de
Obras Publicas (2014).

Referencia [8] Manual de Pavimentacidon y Aguas Lluvias, Direccion de
Pavimentacion y Obras Viales, SERVIU Metropolitano (2010).

Referencia [9] Desarrollo, Analisis y Evaluacion de Proyectos Urbanos, I
Etapa Orden de Trabajo 6, MIDEPLAN - SECTRA (2001).

Referencia [10] Desarrolio, Andlisis y Evaluaciébn de Proyectos Urbanos, II
Etapa Orden de Trabajo 4 y 14, MIDEPLAN - SECTRA (2003).

Referencia [11] Analisis y Desarrolio Plan Maestro de Infraestructura Urbana
para el sector Ex - Estacion San Diego”, MIDEPLAN - SECTRA
(2006).
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2.3.2 Area de Estudio

El presente estudio se enfoca en el sector urbano del centro histérico de la comuna y su
coneactividad con el sector oriente de la misma. En la siguiente figura se muestra el drea
de analisis:

Figura N° 1: Area de Estudio (Fuente: elaboracién propia)

Nota: El plano de la Figura N°1, precedente, serd publicado en documento adjunto a
color, junto a la resolucién que apruebe las presentes Bases.

No obstante lo anterior, cabe sefialar que la red de modelacion que se considerard en el
Estudio deberd extenderse marginalmente mas alla de los limites del Area de Estudio, con
el propdsito de considerar adecuadamente la operacién del transito en los bordes de esta
drea.

La extensién del drea de modelacion propuesta estd indicada en la tarea Calibracién de
Redes de Modefacion en el punto 2.4.4 de las Bases Técnicas.
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2.3.3 Zonificacion Utilizada en el Estudio

La zonlficacién a ser utilizada como punto de partida en el presente Estudio debera ser
aquella definida a partir de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

Dicha zonificacibn debera ser ampliada, agregada o desagregada, segin lo que
corresponda, con el fin de responder i0s requerimientos del andlisis técnico del presente
Estudio.

2.3.4 Cortes Temporales y Horizonte de Evaluacion

Para efectos de evaluacién, el Estudio considerara un horizonte de evaluacion de 20
anos.

Conforme a lo Indicado en el MESPIVU, se deben considerar dos cortes temporales para
efectos de evaluacion de proyectos, que corresponderan al primer afio de operacion y al
afio anterior de la saturacion de la red de modelacidon. Sin embargo, se debe tener en
consideracién lo indicado en la minuta metodologica SCT-08-109° respecto de ia
proximidad de los cortes temporales. En caso de que el segundo corte esté situado a
menos de tres afios del primer corte, se deberd evaluar solo con un corte, dejando
establecido en el informe las razones técnicas que demuestren la saturacién del posible
segundo corte. Se deja establecido que esta situacion no impide que el segundo corte
temporal deba ser modelado o, si la situacién io amerita, reempiazado por una tarea
equivalente, como por ejemplo, la modelacion de un escenario de demanda distinto para
efectos de andlisis.

2.3.5 Periodos de Modelacién

Los periodos de modelacién para efectos de la evaluacion definitiva de los anteproyectos
seran tres, los que seran establecidos en la subtarea Definicién de limites horarios de
los periodos de analisis dei punto 2.4.3.2 de estas Bases.

En el caso de las alternativas preliminares, se consideraran dos periodos de modelacion.
Estos corresponderan a un periodo punta (a ser seleccionado en el desarrollo del Estudio)
y al periodo fuera de punta.

2.3.6 Temporada de Analisis

La temporada de andlisis de la informacién considerada en este Estudio correspondera a la
temporada Normal (marzo a diciembre). Ademds, se considerard como dia tipo al dia
iaboral.

2.3.7 Dia Labhoral de Temporada Normal

Las mediciones y/o conteos de flujo se realizardn en dfa laboral de temporada normal. Se
entenderd como dia laboral normal, aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y
circunscrito al periodo comprendido entre ios meses de marzo a diciembre del afio que
corresponda, exceptuando los dias feriados, vacaciones estudiantiles, y otras fechas que
puedan alterar la normalidad del funcionamiento del sistema de transporte dei drea de
estudio.

El Director del Estudio, excepcionalmente, podrd evaluar si procede la realizacién de
mediciones o conteos en dias lunes y/o viernes.

2.3.8 Informacién Disponible para el Estudio

Se utilizaran las matrices de viajes generadas para el modeio SATURN, como parte de la
Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de estas bases, en los periodos y cortes
temporales que corresponda.

También se pondra a disposicion del Consultor el Ortofomosaico afio 2012 y los ejes viales
de la zona en formato shape.

Toda la informacidén sefialada sera proporcionada oportunamente por el Director dei.
Estudio al Consultor y para el solo efecto de desarrollar las tareas del mismo.

3 Minuta Metodoidgica contentda en el Anexo A de estas bases técnicas.
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2.3.9

2.3.10

Sera responsabilidad del Consultor la revisién de toda la informacién sefialada, en orden a
tener un analisis acabado de la utilidad y alcances de dicha informacién para los propésitos
de este Estudio.

Asimismo sera responsabilidad del Consultor la obtencion de toda la informacién necesaria
para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El Director del Estudio se limitara
a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la
oportunidad y calidad de la informacién obtenida. Todos los costos inherentes a la
adquisicién de la informacion seran de cargo del Consultor.

Archivos Magnéticos Complementarios en el Informe Final del Estudio

Complementariamente a lo indicado en el punto 3.6.3 de las Bases Administrativas -en lo
relativo a la presentacién de Informes- en el Informe Final del presente Estudio se debe
considerar lo siguiente:

a. En cuanto a su representacion grafica, los predisefios y anteproyectos requeridos por el
presente Estudio deberdn cefiirse a lo especificado en el MESPIVU y su Anexo N° 1
{ver Referencia [3] y Referencia [4]) citadas en el punto 2.3.1 de estas bases.

b. Los archivos magnéticos de los predisefios y anteproyectos requeridos por el Estudio,
seran entregados en formato DWG, compatibles con el pregrama AutoCAD.

€. Ademas, Ios principales planos de los distintos predisefios y anteproyectos requeridos
por el Estudio (disefio geométrico, demarcacion, semaforizacion y sefializacion) seran
entregados en formato DWF, que posteriormente permita ser accesados por un
“browser” en una pagina web.

d. Toda la informacion de transporte y uso de suelo (tales como catastros de transporte
piblico y camiones, mediciones de trdnsito) catastrada y levantada como parte del
presente Estudio, debera ser entregada en formato shape (.shp), en el uso Datum WG5S
84 y Huso 195, y las coordenadas expresadas en UTM.

Modelos Computacionales Requeridos por el Estudio

Respecto a la definicion de los programas especializados requeridos para el desarrollo de
las tareas del Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA posee las licencias de software respectivas.
Ademas, la definicién de programas considera la experiencia de SECTRA en su utilizacion,
y los requerimientos de revisién y andlisis de los resuitados del Estudio. En particular, en
este Estudio se utilizardn los siguientes programas especializados de analisis de
transporte:

a. SATURN (version 10.1 o superior, letra S o superior?). Programa de asignacion de
matrices de viajes de transporte privado a las redes viales. Incluye utilitarios como
SATME2 que estima matrices de viaje a partir de conteos de trafico.

b. TRANSYT {versién 8S). Programa de acceso plblico y gratuito, que permite optimizar
{as programaciones de redes semaforizadas.

c. Aimsun NG (versién 5.0 o superior). Programa de microsimulacién del trafico individual
de vehiculos, que permite analizar los problemas de interaccién entre ellos.

d. AutoCAD (version 2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de
ingenieria.

e. DIVA (versién 3.0 o superior). Programa especializado de disefio vial urbano que
permite coordinar simultdneamente la definicion en planta y elevacion de proyectos de
vialidad urbana.

f. TransCAD (versién 5 o 6). Sistema de Informacion Geografico (SIG), especializado en
el manejo grafico y geografico de datos de transporte.

* Laversion y letra deberan soportar las dimensiones fisicas (nimero de arcos, nodos y zonas) de todas las redes
a ser modeladas en este Estudio, con el fin de analizar ei Area de Estudio de manera integral.
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2.3.11

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algin modelo computacional distinto
o adicional a los identificados anteriormente y/u otra versién de los mismos, podra
hacerlo, siempre y cuando el Director del Estudio pueda realizar los mismos analisis con
las licencias que posee. Dicha situacion deberd quedar claramente especificada en ia
Propuesta Técnica.

Consideraciones para la Georreferenciacion de Datos

Para las tareas de levantamiento de informacidon de transito en las que se solicite la
necesidad de georreferenciacion de los datos medidos, se debera incluir mediante una
planilla, la cual sera entregada por el Director del Estudio con la definicion del formato y
datos a recolectar. A modo de referencia, se presentan y se listan los aspectos principales
a entregar:

i) Informacion de contacto para los metadatos:
= ID: Identificador tnico para el archivo. Este cédigo es generado por el
Director del Estudio.
» Mandante del estudio: Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra,
Subsecretaria de Transpories.
=  Nombre del estudio: “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina®.
= Nombre de la Consultora que se adjudica el estudio (y levanta la
informacion).
« Rol de la Organizacién: Proveedor del Recurso, Propietario, Usuario,
Creador, Investigador Principal, Procesador, Publicador y/o Autor.
Nombre de la Region.
Nombre de la Provincia.
Nombre de la Ciudad.
Nombre de la Comuna.
Afio de la informacidn.

i) Identificacion de dato
» Titulo: Un encabezado que explicite el tipo de dato que se esta
documentando.
= Resumen: Breve resumen descriptivo del contenido del conjunto de
datos(s). Se recomienda incluir ef nombre, contenido de la informacién, el
tipo de proyecto en que fue usado, los autores y la procedencia de los
datos. Como regla general no debe superar las 150 palabras a menos que
sea estrictamente necesario.
= Limitaciones de uso: Limitacion que afecta el uso del conjunto de datos.
= Restriccién de uso: Restriccdiones de accesos aplicados para asegurar la
proteccion de la propiedad privada o intelectual, y cualquiera de las
limitaciones especiales en la obtencién de los datos.
» Representacion espacial: Tabla con coordenadas, Vector (kmz, shp, dwg,
dxf), Grilla, GeoTiff, Tin, Modelo, Video. -
= Escala‘ La relacion o proporcién entre la dimensién espacial de objetos con
su dimension real. Se expresa normalmente como upa fraccidn con
numerador *1” y un denominador (esto no es aplicable al caso de puntos).
» Coordenadas: Se deben indicar en sistema UTM, segun ei tipo vector de
reprasentacion espacial se precisa lo siguiente:
Puntos: Coordenadas norte y este.
Lineas: Coordenadas norte y este, de inicio, medio y termino.
Poligonos: La coordenada métrica mas al norte, sur, este y oeste del
limite de la extensidn del conjunto de datos.
* Sistema de referencia:
Datum / elipsoide:WGS 84
Huso:195
Proyeccion: UTM
« Dia y Mes de la informacién: Se debe indicar con numeros enteros
seguidos de un guion bajo. Ejemplo: 1 de Enero, 01_01
» Periodo de la informacién: punta maiiana, fuera punta, punta tarde, punta
mediodia u otro.
= QObservacién: Indicar, cuando corresponda, algitn aspecto relevante para
efectos de utilizacion futura de los datos (por ejemplo, sector en obra, calle
cortada al transito, etc.). '
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2.3.12

2.4

2.4.1

iii) Especificaciones
Medicién de flujos continuos en Interseccidon, medicién de flujos
periédicos en interseccion, tasas de ocupacion y mediciones
peatonales.
= Id: Valor tinico dei registro.
» Tipo de medicién (flujos vehiculares continuos, periddicos, peatonales,

TOC).

Ubicacién de la medicién: representacion vectorial: punto.

Nombre de calle 1 de la interseccién (o arco).

Nombre de calle 2 de la interseccién.

Mediciones,

Diagrama de Movimiento.

Meducnon de tiempos de viaje

1d: Valor unico del reglstro

Ubicacién de la medicion: representacion vectorial: linea.

Nombre dei eje a medir.

Nombre de la calle donde se inicia el trama medido.

Nombre de la calie donde se termina el tramo medido.

Mediciones. Tiempo de viaje por pasada y promedio.

Encuesta Origen Destino

Id: Valor dnico del registro.

Ubicacidn de la encuesta: representacion vectorial: punto.

Nombre de la calle 1 de la interseccion (o arco).

Nombre de la calle 2 de la interseccién

Acceso de la interseccién donde se ejecuta |a encuesta.

Catastros de Infraestructura

= Id: Valor Unico del registro.

Ubicacion del catastro: representacidn vectorial: punto

L}

= Nombre de la calle 1 de la interseccion (o arco).

= Nombre de la calie 2 de la interseccién

= Tipo de interseccidn: de prioridad, semaforizada, cruce peatonal, sin
regulacion, otro.

= Namero de accesos

» Calidad de la sefializacian

= Categorias de las vias

= Esquema de la interseccion

= Tuicién de las vias

Medidas de gestion complementarias

Tal como se describe en los objetivos del estudio, los proyectos gue se definiran en el
contexto de este estudio se circunscriben a soluciones de infraestructura, ios que podran
incorporar las medidas de gestidn que sean necesarias para la adecuada solucién de los
confiictos detectados.

No obstante io anterior, en la eventualidad que queden remanentes de kildmetros para
predisefio o anteproyecta (véase punta 2.2, puntos ¢ v d de las bases técnicas), que no
sea posible utilizarlos en proyectos de infraestructura, se podran incluir en la cartera de
proyectos que consideren solo medidas de gestion de transito.

La cuantificacidn de kiidmetros de gestidn de transito que se desarrollen en este estudio,
se realizard segiin lo establecido en los puntos 2.4.7 y 2.4.8 de |as bases técnicas.

TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacidn se describe el conjunto de tareas que se consideran como minimas para
aicanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, el
Proponente en su Oferta Técnica, podrd incluir tareas adicionales o ampliaciones de las
aqui descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio y
del precio ofertado.

En su Propuesta Técnica, el Oferente explicard con detalle la metodologia con que se
propene desarrollar cada una de las tareas requeridas por el Estudio.

Revision y Ajuste Metodoldgico
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2.4.2

2.4.2.1

2,4.2.2

2,423

Con el inicio del Estudio se dara lugar a la revisién y discusion con el Director del Estudio
de las proposiciones metodolégicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor,
particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de informacién y a las
especificaciones de las distintas modelaciones requeridas por las diversas tareas del
Estudio.

Tomando en consideracidn la revision y discusién anteriores, se debera elaborar y acordar
una propuesta de ajuste metodol6gico, de manera de desarrollar o complementar los
elementos esenciales de la metodologia planteada.

Catastros
Catastro de proyectos viales

Se recopilaran los antecedentes de todos los proyectos préximos a ser construidos, tanto
plblicos como privados, que afecten las condiciones actuales de operacién de la red vial
dentro del Area de Estudio, En estos casos, el catastro debe incluir fundamentalmente las
modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos identificados.

La informacion relevante de proyectos viales serd presentada en una memoria explicativa
y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. Ademas, el
catastro de los proyectos viales debe ser almacenado y entregado en un Sistema de
Informacién Geografico, para lo cual se podrd, por ejemplo, utilizar el programa
TransCAD, u otro, teniendo en consideracién la informacién que se debe incluir y que se
expone en el punto 2.3.11 de las bases técnicas.

Catastro de transporte piiblico

Se realizard un catastro de todos los servicios de buses y taxis colectivos que se
encuentren operando al interior del Area de Estudio. Este catastro considerard, como
minimo, la siguiente informacién para cada servicio de bus y taxi colectivo identificado:

a. Tipo de servicio: troncal o variante, rural, interurbano, otros.

b. Trazado fisico del servicio.

¢. Frecuencia del servicio en hora punta mafiana, punta tarde y fuera de punta.
d. Cabezales del servicio,

e. Puntos de regulacién de frecuencias.

Esta informacién sera recopilada fundamentalmente a partir de los datos disponibles en la
Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Regidn
Metropolitana (SEREMITT-RM).

La informacién recopilada debera ser presentada en una memoria explicativa y en pianos a
escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. Ademds, el catastro de
transporte plblico debe ser almacenado y entregado en un Sistema de Informacion
Geografico, para lo cual se podra, por ejemplo, utilizar el programa TransCAD, u otro,
teniendo en consideracién la informacién que se debe incluir y que se expone en el punto
2.3.11 de las bases técnicas.

Catastro de rutas de camiones

El Consultor debera realizar un catastro de rutas de camiones que considerard, como
minimo, la determinaci6n de las rutas (trazados fisicos) utilizadas por los camiones dentro
de la red vial del Area de Estudio, mediante un proceso de observacién en terreno. Para
este efecto, deben considerarse también las normativas que puedan existir para restringir
el movimiento de camiones en la zona de estudio.

La informacién dei catastro de rutas de camiones debera ser presentada en una memoria
explicativa y en planos escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. Ademas,
el catastro de camiones debe ser almacenado y entregado en un Sistema de Informacion
Geografico, para lo cual se podra, por ejemplo, utilizar el programa TransCAD, u otro,
teniendo en consideracion la informacion que se debe incluir y que se expone en el punto
2.3.11 de las bases técnicas.
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2.4.2.4

2.4.2.5

Catastro de infraestructura vial basica

Se construird aqui un catastro de infraestructura vial para la comuna involucrada en el
Estudio. Como primera etapa se identificaran las vias segdn los siguientes instrumentos de
planificacién urbana y de transporte:

a. Plan Regulader Comunal de Colina. Se deberan considerar al menos las calles y
avenidas definidas en las categotias Troncales y Colectoras. En el caso del resto de las
vias del plan regulador comunales, se analizard su incorporacién al catastro segdn la
relevancia de las mismas, analizando su perfil, potencialidades de conectividad,
utilizacién por parte de servicios de transporte pablico, etc.

b. Red Vial Basica definida por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y
Telecomunicaciones de la Regién Metropolitana {SEREMITT-RM) en la comuna de Colina.

c. Red vial asociada a los servicios de transporte pablico, se incorporara en este
catastro aquellas vias en las que operan servicios de transporte pablico.

d. Informacién de las obras viales en construccion o en proyecto de ejecucion
inmediata, en el Area de Estudio.

En la segunda etapa, se seleccionaran aquellas vias que no hayan sido materializadas en
su totalidad, ya sea como faja normada (queden propiedades afectas) o el perfil definitivo

no haya sido materializado (platabandas anchas, calzadas de tierra, etc.). También se
incluirdn aquellas aperturas o conexiones viales planificadas y no materlallzadas. Para
estas vias se deberd generar un catastro, con mediciones en terreno, y con la informacion
entregada por los organismos oficiales, que debera incluir -como minimo- la siguiente
informacion;

1. Caracteristicas normativas definidas en los instrumentos de planificacién
urbana (como PRC de las comunas involucradas). Incluye anchos de faja normados,
disposicién de la faja normada respecto de la que existe en la actualidad, y los perfiles
definidos a nivel comunal para la via, en aquellos casos en que existan.

ii. Identificacion de los estrangulamientos viales. Se reportardn los anchos de faja
publica existente, definiendo tramos de perfil homogéneos, e indicando las causas de ios
cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera de linea, falta de materializacion
de calzadas, etc.). Se debe medir en terreno los perfiles tipos del eje y la longitud de los
tramos identificados.,

jii. Identificacion de falta de conectividad en vias planificadas como continuas,
registrando las causas fisicas de la falta de conexién (por ejemplo: presencia de un
canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

iv. Catastro de las caracteristicas aperativas, considerando el sistema de control
existente (disefio de fases, programaciones), sefializacién, sentidos de drculacion,
existencia de estacionamientos, nimero de pistas, asignacion de las pistas, presencia de
paraderos, actividad peatonal, obstruccién de pistas, y todas las caracteristicas que
definan la forma de operacion.

v. Caracteristicas relevantes adicionales a las viales: canales de regadio, obras de
arte, puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de nivel naturales evidentes
entre calzadas del mismo eje (de mas de un metro), etc. Estas singularidades seran
identificadas en un plano, con sus dimensiones principales.

La informacidn de! catastro de infraestructura vial sera presentada en una memotia
explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente.
Ademds, el catastro debe ser almacenado y entregado en un Sistema de Informacion
Geografico, para lo cual se podrd, por ejemplo, utilizar el programa TRANSCAD, u otro,
teniendo en consideracion la informaciéon que se debe incluir y que se expone en el punto
2.3.11 de las bases técnicas.

Requerimiento de las autoridades locales

Se coordinardn un minimo de dos reuniones con representantes de la Municipalidad de
Colina, donde se explicardn los objetivos del Estudio y se recopilaran las opiniones y los
aportes de informacién que puedan hacer cada uno de los municipios, relacionados con los
lineamientos del Estudio.
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2.4.3

2.4.3.1

En funcién de estas entrevistas y reuniones, sera posible establecer e identificar ios
requerimientos de proyectos que las autoridades locales han detectado en su labor
profesional ¥ que servirdn de apoyo para la identificacidn de proyectos para predisefios
fisicos, asi como también en el desarroilo de los proyectos propiamente tai.

Esta tarea esta referida basicamente a abtener los requerimientos que puedan plantear los
municipios involucrados. Se espera contar con la participacion del municipio durante todo
el desarrollo del Estudio.

Mediciones de Transito

En esta tarea se realizaran las mediciones de transito que correspondan, de acuerdo a la
metodologia indicada en los Capitulos 2 y 5 del MESPIVU, en concordancia con las
necesidades de informacidn ligadas a los modelos que habran de utilizarse y la
metodoiogia propuesta y revisada en la tarea 2.4.1. Sin perjuicio de o anterior, al menos
deberan realizarse las siguientes mediciones dentro del Area de Estudio:

a. Flujos vehiculares continuos en 2 intersecciones.

b. Flujos vehiculares peridodicos en 25 intersecciones.

c. Tiempos de viajes en 8 ejes viales en ambas direcciones.
d. Tasas de ocupacion en 4 arcos.

e. Maediciones de flujo peatonales en 12 puntos.

f. Encuesta Origen Destino en 5 puntos.

g. Recopilacién de informacién sobre accidentes de transito en el area de
estudio.

El Consultor propondrd un programa de mediciones que incluira la localizacion de los
puntos de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi como la fecha en que seran
efectuadas, todo lo cual debera ser aprobada par el Director del Estudio.

Los resultados de las mediciones deben ser almacenados y entregados en un Sistema de
Informacién Geografico, para lo cual se podra, por ejemplo, utilizar el programa
TransCAD, u otro, teniendo en consideracion ia informacion que se debe incluir y que se
expone en el punto 2.3.11 de las bases técnicas.

Las siguientes subtareas detalian las mediciones de transito requeridas. Concluidas todas
las mediciones, la informacién obtenida en terreno debe ser procesada
computacionalmente, validada y entregada en medios digitales, junto at Informe de
Avance cofrrespondiente.

Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizaran en dos (2) intersecciones viales del Area de Estudio, con el
objetivo principal de proveer informacion para especificar los periodos de analisis. El Consultor
deberd proponer y justificar las dos intersecciones que seran medidas en esta tarea.
Adicionalmente, el Director del Estudio entregard informacion complementaria que debera ser
tenida en cuenta al momento de definir los puntos y validar los resultados.

En cada interseccion y para cada movimiento de la interseccién, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal, de acuerdo a lo definido en los puntos 2.3.6 y 2.3.7 de
las bases técnicas, durante 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas. El Director del
Estudio, excepcionalmente, podra evaluar si procede la realizacion de mediciones en dias
lunes y/o viernes.

Las mediciones se realizaran en intervaios de 15 minutos y desagregando los conteos por los
siguientes tipos de vehiculo:

a. Vehiculo liviano (automdviles, camionetas y similares)
b. Taxi - colectivo

¢ Taxi basico

d. Bus

e. Taxibus (9 m)

f. Bus interurbano

g. Bus institucional

h. Camidn de dos ejes
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i,  Camion de mas de dos ejes
j- Biciclos
k. Furgén escolar

2.4.3.2 Definicién de limites horarios de los periodos de analisis

A partir de las mediciones continuas -y segun los criterios establecidos en la seccién 2.3 del
MESPIVU- se definiran los limites horarios de los cuatro periodos de analisis representativos
que se utilizardn en este Estudio. Cada periodo, para efectos de su consideracion en las
mediciones de transite, tendra una extension de 1,5 horas.

2.4.3.3 Mediciones peribédicas de flujo

Las mediciones periédicas de flujo vehicular se realizaran en 25 intersecciones al interior
del Area de Estudio y en los 4 periodos de analisis definidos. Esta informacion servira para
caracterizar la operacion viat actual, ajustar las matrices de viajes y calibrar las redes que se
utilizaran en la modelacién,

El Consultor propondra al Director del Estudio las 25 intersecciones, asi como la fecha en
que serdn efectuadas las mediciones, todo lo cual debera ser aprobado por el Director del
Estudio.

En cada interseccién y para cada movimiento de la interseccién, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada periodo de anilisis, en
intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos segtin los mismos 11 tipos de vehiculos
especificados anteriormente. El Director del Estudio, excepcionalmente, podra evaluar si
procede la realizacion de mediciones en dias lunes y/o viernes.

2.4.3.4 Mediciones de tiempo de viaje por periodo

El propésito de esta subtarea es obtener informacion para la calibracién de las redes que se
utilizaran en las modelaciones.

Se realizardn mediciones de tiempo de viaje en vehiculo liviano en ocho (B} ejes viales del
Area de Estudio en ambas direcciones, y para cada uno de los periodos de modelacién
definidos. Estas mediciones deben ser repetidas al menos cinco veces en cada periodo de
modelacion y en cada eje vial. Para estos fines, se considerara como eje vial aguellas calles
bidireccionales {o pares de calles, en el caso de vias unidireccionales) que crucen toda o gran
parte del Area de Estudio.

Las mediciones deben ser realizadas segtin lo especificado en la seccion 5.2.6 del MESPIVU,
Los ejes a medir y la fecha en que éstas serdn efectuadas deberdn ser aprobadas por el
Director del Estudio.

2.4.3.5 Mediciones de Tasas de Ocupacitn

En esta subtarea se realizardan mediciones de tasas de ocu pacion en cuatro (4) arcos al
interior del Area de Estudio; en ambos sentidos.

Las mediciones se realizardn en cada arco seleccionado y en cada uno de los tres periodos de
andlisis, segin lo especificado en la seccién 5.2.4 del MESPIVU.

2.4.3.6 Mediciones de Flujos Peatonales

Con el fin de afinar un diagndstico relacionado con los peatenes, el Consultor propondra al
Director de Estudio un conjunto de puntos de medicién de cruces peatonales. En la etapa
inicial, se hardn mediciones en seis (6) cruces, que ayuden a la definicion del escenario base
para el proyecto, los otros seis (6) cruces se seleccionaran en la etapa de anteproyectos, de
manera que aporten informacion Gtil a los proyectos que pasen a esta etapa.

L as mediciones serdn realizadas en un dia labora] normal durante 1.5 horas dentro de cada
periodo de analisis, en intervalos de 15 minutos.

2.4.3.7 Encuesta Origen Destino de Interceptacién al Transporte Privado
Esta tarea consiste en realizar encuestas de interceptacion a vehiculos livianos {(definidos en el

punto 2.4.3.1 en letra a de las bases técnicas), en 5 puntos con el propGsito de obtener
informacién que sea de utilidad para verificar la distribucién de flujos en ciertos puntos
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esenciales del Area de Estudio y eventualmente corregir las cifras globales que se obtienen
desde matrices estratégicas.

ta encuesta de interceptacion se realizara en un dia laboral normal durante 1 hora vy 30
minutos, dentro de cada uno de los periodos definidos, registrando la informacion en
intervalos de 15 minutos.

La encuesta de interceptacion considerara al menos, los siguientes puntos:

a) Tamafio muestral de la encuesta de interceptacion

La encuesta de interceptacién se realizard a una muestra de vehiculos de transporte privado
en la linea de parada sentido de trénsito de cada punto seleccionado.

En cada caso -punto, linea de parada y periodo de andlisis- el tamafio de la muestra a
encuestar se determinard de acuerdo a la siguiente tabla:

Flujo horario estimado (vehiculos/hora) Tamafio muestral (%)
900 o mas 10,0 (1 cada 10)
700 a 899 12,5 (1 cada 8)
500 a 699 16,6 (1 cada 6)
300 a 499 25,0 (1 cada 4)
200 a 299 33,3 (1 cada 3)
0a 199 50,0 (1 cada 2)

Tabla N® 1: Tamafio muestral a ser encuestado
Fuente: Elaboracién propia

En cada vehiculo a encuestar, solo se entrevistara al conductor y no a sus acompafiantes.
b) Formulario de la Encuesta de Interceptacion

£l disefio del formulario de !a encuesta de interceptacion de vehiculos de transporte privado
sera propuesto por el Consultor y debe ser aprobado por el Director del Estudio y considerara,
como minimo, la siguiente informacion:

« Origen del viaje.
» Destino del viaje.
» Propdésito del viaje.

c) Realizacion de |a Encuesta de Interceptacion

Definidos los tamafios muestrales correspondientes, el Consultor procederd a realizar la
encuesta de interceptacion en cada punto, linea de parada y periodo de analisis definidos
anteriormente.

La informacién obtenida en terreno, contenida en formularios de papel, debera ser procesada
computacionalmente, validada y entregada en medios digitales como anexo.

d) Expansidn y Validacion de los datos de la Encuesta de Interceptacion

Luego de recogidos los datos de las encuestas de interceptacion, éstos deben ser procesados,
validados y expandidos al total del universo de vehiculos de transporte privado en cada punto,
linea de parada y periodo de andlisis.

En su Propuesta Técnica, el Consultor deberd explicar detalladamente los procedimientos
metodoldgicos con que propone realizar esta labor de validacion y expansidn de los resultados
de la encuesta de interceptacion.

2.4.3.8 Recopilacién de informacién sobre accidentes de trdnsito en el Area de Estudio

En esta tarea se debera recopilar y catastrar el total de accidentes de trénsito que hayan
ocurrido en el Area de Estudio durante fos dltimos tres afios. Ademas, se debera detallar la
tipologia, frecuencia y ubicacion de dichos siniestros, asi como, identificar los accidentes
en los que se encuentren involucrados ciclistas y/o peatones, Esta informacion se debera
entregar tabulada y georreferenciada.
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2.4.4 Calibracién de Redes de Modelacién

En esta tarea se calibrard la red a ser utilizada por el modelo SATURN requerido por el
Estudio, para lo cual el Consultor considerara las especificaciones del Capituio 3 del
MESPIVU. lLa calibracion considerara al menos, las subtareas que se describen a
continuacion.

Para asegurar la confiabilidad de los resultados, se requiere que el modelo de asignacion sea
estable. Para ello, se debera revisar el nivel de convergencia alcanzado por la modelacién, en
términos de diferencias ponderadas entre flujos en arcos de 2 iteraciones sucesivas.

2.4.4.1 Definicién de las redes de modelacién

Como parte de esta subtarea se especificara Ia red vial que representara cada uno de los
periodos de andlisis en la Situaciéon Actual o de Calibracién del Estudio; esto a partir de la
red vial modelada como parte de ia Referencla [1] citada en el punto 2.3.1 de estas
bases y de la informacién recogida como parte del desarrollo de este Estudio. La red de
modelacion definitiva debe tener ia cobertura geogréfica suficiente para analizar los
aspectos Importantes de las alternativas preliminares y cada uno de sus disefios de
ingenieria que se estudiaran.

Sin embargo, si los resultados y andlisis que surjan durante el transcurso del Estudio lo
aconsejan, podran modificarse sus limites. Asimismo, si los anélisis lo ameritan, es posible
que se prefiera dividir la red en subredes, posterior al proceso de calibracion. En todo
caso, cualquier modificacion de la red de modelacién antes definida, debera ser aprobada
por el Director del Estudio.

Los limites preliminares de la red son: por el norte calle Esmeralda, General San Martin y
su conexién con Autopista los Libertadores; por el oriente Aconcagua, Marcos Golcolea,
San Miguel; por el sur Santa Marta de Liray, Lo Pinto, Las Brisas y por el poniente Las
Brisas y Santa Filomena. Estos limites podrén ser modificados, en funcion de los proyectos
que se evallen.

2.4.4.2 Codificacion de las redes de modelacion

Se codificard la red de modelacién para cada periodo de analisis, segln Ias
especificaciones del programa SATURN, que seré utilizado como modelo de asignacién en
el Estudio. Esencialmente, se trata de codificar las caracteristicas fisicas y operacionales
de cada una de las redes de modelacidn con el nivel de detalle adecuado para analizar ias
alternativas preliminares y los proyectos definitivos.

Segin corresponda, la red deberd ser codificada en formatos “inner” o “buffer”. El 4rea
adyacente a la red del Area de Estudio se podra codificar a nivel “buffer” con el fin de
incorporar viajes que provengan o vayan a zonas externas. Para las areas internas, con el
fin de modelar mejor los conflictos existentes se deberan maodelar en formato inner. Esta
red debe ser entregada en formato dwg identificande nombres de calles y nimeros de
nodos. También se entregard en formato kmz donde al menos se incluya la ubicacion de
los nodos y arcos de la red.

Los flujos de camiones y de transporte piblicc se modelaran como flujo fijo sobre los
arcos correspondientes de la red vial. Ambos deberdn ser representados como trazados
continuos y coherentes con la operacion de vialidad existente.

Se debera codificar la red para todos los periodos de modelacion, en funcidn de los
antecedentes recogidos en terreno y los catastros efectuados. Si ei Consuitor o considera
atil, podra utilizar como antecedente adicional, la red de la Referencia [1] citada en el
punto 2.3.1 de estas bases.

No obstante lo anterior, el consultor deberd entregar en su Oferta Técnica una propuesta
de creacion de todas las redes de calibracién.

2.4.4.3 Definiciéon dea la zonificacion definitiva

Corresponde aqui definir la zonificacion que se utilizard en el Estudio para especificar |as
matrices de viajes que serdn asignadas sobre la red vial. Para estos efectos, se partird de
la zonificacién utilizada por el modelo SATURN de la Referencia [1] citada en e| punto
2.3.1 de estas bases.
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Se deberd analizar la pertinencia de ampliar, desagregar o agregar la zonificacién, para
permitir una asignacion de viajes mas detallada, segin los propédsitos del presente
Estudio. El Consultor deberd proponer los cambios de zonificacidn (incluyendo limites
zonales, nlimero de conectores v su localizacion) cuando elio resulte pertinente, los cuales
deberan ser aprobados por el Director del Estudio.

2.4.4.4 Obtenciéon de matrices a priori

A partir de las matrices de viajes estratégicas provenientes del modelo SATURN (ver
Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de estas bases), la codificacion de redes, los
resultados de las encuestas origen-destino y |la zonificacion definitiva, (sublareas 2.4.4.2
y 2.4.4.3) se deberan preparar las matrices a priori por periodo que se utilizaran en el
procedimiento de precalibracion siguiente.

2.4.4.5 Precalibracién modelo SATURN

Se deberan asignar las matrices a priori obtenidas en la subtarea 2.4.4.4 a las redes
codificadas y comparar flujos asignados y observados en un subconjunto de arcos de cada
una de las redes asociados a los tres periodos de analisis. Para estos fines se debera utilizar
un set de los conteos medidos como parte del presente Estudio.

Ademds de los flujos, se compararan los tiempos de viaje de operacion que entrega el modelo
respecto a los medidos. Considerando principalmente estos dos aspectos, se haran
modificaciones a la red de manera de ajustar los resultados del modelo a los datos
observados.

2.4.4.6 Ajuste de rutas fijas para codificacion enn SATURN

Para el caso del transporte publico, a partir de las mediciones vehiculares efectuadas en la
subtarea 2.4.3.3 y de la informacion de frecuencias nominales de transporte pablico
recopiladas en la subtarea 2.4.2.2, el Consultor propondra un procedimiento para
compatibilizar los flujos medidos con las frecuendias reportadas, de manera de obtener
frecuencias definitivas que representen la operacion en la red de modelacion.

En el caso de los camiones, el Consultor propondra un procedimiento basade en las rutas de
camiones catastradas en la subtarea 2.4.2.3 y en los flujos vehiculares obtenidos en la
subtarea 2.4.3.3, de manera de obtener frecuencias representativas a codificar en SATURN.

2.4.4.7 Estimacion de matrices de viajes definitivas de transporte privado y calibracién
de redes afio de calibracion

Para esta tarea el Consultor utilizara las matrices a priori determinadas en la subtarea
2.4.4.4 anterior para los cuatro periodos de modelacidn.

Se debera aplicar la técnica de ajuste de matrices a conteos basada en la maximizacion de la
entropia®

El reporte de calibracion debera contemplar, al menos, los siguientes puntos:

« Grado de ajuste de flujos y tiempos de viaje entre los datos simulados y observados.

Grados de saturacion.
« Comparacion de la distribucién de viajes de las matrices calibradas por periodo en
relacidn a las matrices a priori.

2.4.5 Definicién de la Situaciéon Base
En esta tarea se definira la Sftuacién Base necesaria para modelar y evaluar los predisefios
(alternativas preliminares) y anteproyectos que se desarrollarén en el Estudio. Para estos
efectos, el Consultor considerara las especificaciones del Capituio 4 del MESPIVU,
La definicion de la Situacidon Base in,cluiré -entre otras iniciativas— los proyectos en
ejecucion o préximos a construir en et Area de Estudio identificados en |a tarea Catastros
de Proyectos Viales, para cada corte temporal futuro.

La definicion de la Situacidén Base considerara al menos, las siguientes subtareas:

5 En el caso de utilizar el método de maximizacion de la entropia, el ntimero de iteraciones no podré superar 2.
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2.4.5.1 Codificacién de Ia red de modelacion. Situacién Base. Cortes temporales futuros

En esta tarea se codificard los proyectos viales que estaran en operacion en los cortes
temporales futuros, dentro del Area de Estudic segin las especificaciones del programa
Saturn, que serd utilizado como modelo de asignacién en el Estudio.

La codificacién se realizara sobre fa red de modelacidn de la Red Calibrada. Para efectos
de identificar los proyectos viales a ser codificados, se utilizara basicamente la informacién
recopilada en la tarea de Catastros.

Esta red debe ser entregada en formato dwg identificando nombres de calles y numeros
de nodos, tomando como base el mismo archivo que se generé en la etapa de calibracion.

2.4.5.2 Estimacién de matrices de viajes de transporte privado. Primer corte temporal
futuro

A partir de las matrices de viaje de transporte privado calibradas, correspondlente a los
tres periodos de analisis, se aplicara una matriz de factores de crecimiento para generar
ias matrices correspondientes al primer corte temporal,

El Consultor propondra durante el desarrollo del Estudio y previo a la presente tarea, una
metodologia de estimacién de esta matriz de factores de crecimiento, la cual debera ser
aprobada por el Director del Estudio.

2.4.5.3 Estimacion de matrices de viajes de transporte privado. Segundo corte temporal
futuro

Como primera etapa de esta tarea, se deberd evaluar el grado de saturaciéon de la red al
segundo corte temporal. A partir de los resultados obtenidos, en conjunto con el Director
del Estudio se evaluara si dicho corte es factibie de ser utilizado. En caso que no pueda ser
modelado, se evaluard qué afio futuro podra ser utilizade como segundo corte temporal.
Para esto, se deberd considerar lo indicado en la minuta SCT-08-109, adjunta en ei
Anexo A de las bases técnicas.

El Consultor propondra durante ei desarroilo del Estudio y previo a la presente tarea, una
metodologia de estimacion de esta matriz de factores de crecimiento, ia cual debera ser
aprobada por el Director del Estudio.

2.4.5.4 Modelacién Situacién Base. Ambos cortes temporales futuros.

Se asignaran las matrices de viajes de transporte privado del corte temporal futuro a las
redes de modelacidn respectivas utilizando para ello el modeio SATURN. Los flujos de
camiones y de transporte plblico se modelardn como flujo fijo sobre los arcos
correspondientes de la red vial. Para efectos de [a frecuencia de los servicios de transporte
publicos, el Consultor deberd proponer una tasa de crecimiento de éstas (si fuese
necesario) entre el afic de calibracion y el del corte temporal a modelar. Este
procedimiento se repetird para cada pericdo de analisis en el corte temporal futuro. De
esta manera, se obtendran flujos iniciales sobre todos los arcos de las redes en los
periodos y cortes temporales futuros.

2.4.5.5 Optimizacion de redes semaforizadas y obtencién de flujos definitivos. Situacion
Base. Ambos cortes temporales futuros.

Se optimizaran las programaciones de seméforos de las redes incluidas dentro del Area de
Estudio a partir de los resultados de la subtarea anterior.

Para estos efectos, se utilizard el modelo TRANSYT con e| propésito de proveer de
programaciones Optimas a la asignacion de viajes que realiza el modelo SATURN. El
proceso de simulacidn y optimizacién de la programacion de semdforos se realizard para
cada uno de los periodos de anadlisis vy los cortes temporales a analizar. Para automatizar
este proceso se utilizara la interface Castor, que permite crear y optimizar redes TRANSYT
sobre la red SATURN, esta misma interfaz extrae las programaciones optimas de
TRANSYT y las ingresa a la red SATURN, en un proceso iterativo, cuyos criterios de
convergencia son definidos por el usuario.

sobre todos los arcos de las redes.
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2.4.6

Diagnéstico del Area de Estudio

En esta tarea se desarrollard un diagnéstico de la situacion de la red vial del Area de
Estudio. Este diagnéstica incluird el analisis de dos puntos:

b.

Ce

Diagndstico de Infraestructura: A partir de [os resultados de los antecedentes
recopilados en la tarea de Catastros, el Consultor debera sistematizar los andlisis de
las vias que presenten discontinuidades o reducciones de capacidad puntuales,
describiendo en detalle las caracteristicas de los problemas detectados. En razén de
ello, debera elaborar un listado de los problemas viales de capacidad mds importantes
en las comunas involucradas en el Estudio.

Diagndstico de Transporte: A partir de los resultados de la subtarea 2.4.5.5, el
Consultor debera sistematizar los andlisis de grados de saturacién, longitud de colas,
demoras, velocidades promedio y otros elementos operacionales, describiendo en
detalle las caracteristicas de los problemas detectados. El Consultor debe presentar
en su Oferta Técnica una propuesta de sistematizacién de los analisis de, al menos,
los elementos indicados.

En razon de estos andlisis el Consultor elaborara un listado de los problemas viales de
capacidad mds importantes en el Area de Estudio. A su vez, estos problemas de
operacitn, conexién y capacidad vial seran ordenados de acuerdo a su importancia e
impacto en el fundionamiento de la red viai del entorno.

Diagnéstico urbano y analisis de condicionantes fisicas y normativas

En esta tarea, se debera analizar las condicionantes fisicas y normativas del Area de
Estudio, tales como fajas normadas y existentes, presencia relevante de actividad
urbana (comercio, servicios, etc.), patrimonio arquitecténico, histérico y cultural,
patrimonio vegetal, mediana, veredas, presencia masiva de edificacion en altura,
estructuras, entre otras., Con esta informacion, se debera cautelar la compatibilidad
del anteproyecto vial con las obras existentes en el area de proyecto.

Adicionalmente, esta tarea generard un diagnbstico urbano del drea de proyecto,
considerando para ello la situacion fisica y constructiva, como su funcién y valor
dentro del eje, barrio o ciudad.

Para ello se considerara la informacion urbanistica fisica, obtenida en terreno como de
los organismos del caso, e informacién urbanistica funcional y valérica, obtenida en
terreno:

Informacion Urbanistica fisica

Fajas de uso pulbiico previstas en los instrumentos de planificacion de nivel
metropolitano y comunal en el Area de Estudio; en particular, las dimensiones de
dichas fajas y su posicién respecto de referencias fisicas confiables.

Antecedentes que conformen condicionantes relevantes del disefio, si sus
caracteristicas fisicas o las consecuencias sociales de una eventual afeccion pudieran
incidir en la factibilidad de las obras proyectadas. Buenos ejemplos de tales
elementos son:

- Edificios de mas de cuatro pisos

- Monumentos nacionales

- Zonas tipicas

- Sectores de conservacion

- Inmuebles de conservacion (para todos los casos indicados se exigira reportar el
documento legal que definié tal denominacion)

- Edificaciones de interés histdrico

- Plazas, parques, arboledas de relevancia y arboies monumentales

- Colegios y equipamiento educacional

- Igliesias vy lugares de culto en general

- Tendidos de alta tensién

- Cursos de agua

- Conductos subterraneos
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Informacién_Funcicnal y Valorica

Los elementos urbanos fisicamente discernibles cumplen dertas funciones y tienen
asodiados valores objetivos y subjetivos. Asimismo, pueden existir valores urbanisticos
propios del lugar e independientes de funciones espemﬁcas Unos y otras deben ser
identificados y asumidos por el consultor para que formen parte del cimulo de
antecedentes que se manejan en un estudio de esta naturaleza; no solo para definir
modificaciones, reposiciones y compensaciones tedricas, sino muy especialmente para
analizar la factibilidad social y politica de las obras que se propongan.

La recopilacidn de la informacién y su posterior andlisis deberan orientarse a respaldar
fundamentos de disefio urbano y evaluacion de impactos urbanos de las alternativas, en
términos de orden espacial, atendida su:

SIGNIFICACION: Jerarquia
Rango
Lectura y Percepcién
Patrimonio

FUNCIONALIDAD: Habitacién
Comercio
Esparcimiento
Desplazamientos Peatonal y Vehicular

El resultado de esta tarea sera presentado en un plano a escala 1:1000, que sera la base
sobre la que se generaran las alternativas de proyecto.

2.4.7 Predisefios Fisicos

En esta tarea se desarroliaran los predisefios fisicos de un conjunto de proyectos viales
que ayudaran a superar falencias de conectividad y capacidad de la red vial en el Area de
Estudio. El conjunto de proyectos para los que deben desarrollarse predisefios fisicos
sumaran al menos un orden aproximado de 12 kilometros.

Los predisefios seran sometidos a un analisis funcional, operacional y econémico, de tal
manera de unificarlos con los estandares de disefio exigidos en el MESPIVU. En este
proceso se podran realizar modificaciones a los predisefios, si a juicio del Director del
Estudio, el andlisis muestra que asi es posible obtener mejores soluciones de disefio.

2.4.7.1 Identificacién de los proyectos para prediseiio fisico

Para identificar los proyectos que seran objeto de predisefio fisico, el Consultor se apoyara
en la Informacién recogida y en las conclusiones de las tareas ya efectuadas.

Para efectos de cuantificar los 12 kildmetros de proyectos que deben ser propuestos por el
Consultor, se tomara en cuenta lo siguiente:

a. Se cuantificara la longitud del eje principal de cada proyecto de predisefio.

b. Si en una interseccién es necesario hacer predisefio de una via transversal que supere
los 50 metros medidos desde el eje de la via principal, la longitud adicional a dichos
50 metros, sera también cuantificada.

¢. También se cuantificard la longitud de las transiciones necesarias para generar los
empalmes a la Situacion Actual.

d. En el caso de analizar proyectos competitivos, se deberan evaluar escenarios con las
soluciones alternativas de ejes, que seran evaluadas en términos de consumos de
tiempo y recursos. Una vez analizados estos escenarios, se contabilizara como
longitud la del proyecto seleccionado finalmente.

e. FEventualmente, un proyecto podria tener un tramo fuera de las comunas en analisis,
siempre y cuando éste se ubique dentro de la red de modelacién definida en este,
Estudio.

f. Se deberan considerar los proyectos propuestos por [0s municipios involucrados. En
caso que algunos de estos no sean acogidos para ser desarrollados en el presente
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2.4.7.2

estudio, se deberd generar un reporte especifico con ias razones técnicas de su
descarte.

g. Para efectos de la cuantificacion total de kilémetros de predisefio, se aplicara el factor
0.5 a la longitud de los proyectos que considere exclusivamente medidas de gestion
de transito.

Todos los proyectos propuestos por el Consultor deben ser tramos de ejes, cruces viales o
conexiones viales. Los criterios para elegir dichos proyectos seran los siguientes:

i. Tramos de vias gue presenten falta de continuidad o estrangulamiento puntual o
parcial, cuya superacion represente un mejoramiento de las condiciones de operacion
de la via y/0 de las vias aledafias.

ii. Proyectos de baja inversién relativa respecto de la inversion ya materializada en el
eje vial cuya operacion se estd mejorando.

iii. Proyectos que produzcan beneficios directos o indirectos para la operacion del
transporte plblico en la via intervenida o en su entorno.

iv. Que complementen funcionalmente a otros proyectos, propuestos en estudios
anteriores, 0 gue se encuentren en ejecucion.

v. Altos niveles de congestion.

Los proyectos definitivos propuesios por el Consultor deberdan ser presentados vy
aprobados por el Director del Estudio antes del inicio de las labores de predisefio.

Finalmente, una vez definidos todos los ejes, conexiones o intersecciones que seran objeto
de predisefio, ellos serdn presentados con una memoria explicativa y en planos a escala
1:2000 en el Informe de Avance correspondiente.

Desarrolio de los predisefios fisicos

El Consultor deberd desarrollar los predisefios fisicos de los proyectos definidos en la subtarea
anterior, los cuales sumaran al menos un aproximado de 12 kildmetros fisicos de vias
bidireccionales o unidireccionales. Para estos efectos se consideraran los siguientes
criterios:

a) Los prediséﬁos seran realizados a escala 1:2000 con el programa DIVA u otro
programa similar, segun las especificaciones del MESPIVU y su Anexo N°1 en lo
referido a proyectos de predisefic.

b) Los predisefios serdn desarrollados sobre el ortofotomosaico o restitucion aero
fotograméirica, el cual debe ser actualizado previamente en las areas de influencia de
los proyectos que serdn objeto de predisefio. La actualizacion consistira en agregar
los cambios en la plataforma pdblica, en particular la nueva vialidad. Esta informacién
serd guardada en un formato compatible con los requerimientos del programa DIVA,
y coherente con las especificaciones del Anexo N°1 del MESPIVU.

¢) Para cada alternativa preiiminar, se desarrollaran los siguientes planos:
Disefio geométrico a escala 1:2000.

Sefalizacion, demarcacion y operacion a escala 1:2000.

Perfiles transversales tipo.

Perfiles transversales en secciones singulares.

Plano de expropiaciones a escala 1:2000.

d) Los predisefios seran efectuados en toda la plataforma pdblica de la via principal
donde se hard el predisefio®. Ademas, en las intersecciones con vlas transversales, el
predisefio incluird 50 metros de cada via transversal a cada lado del eje de la via
principal.

e) El desarrollo de los predisefios tendra especial cuidado de facilitar ta operacién de los
servicios de transporte publico, cuando ello sea pertiriente,

§ La plataforma pulblica es la definida en los instrumentos de planificacién correspondientes (PRMS y/o ios PRC de
fas comunas involucradas). Los predisefios se desarrollardn sobre la faja publica asi definida, aun cuando
puedan existir terrenos afectns a expropiacion.
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2.4.7.3

f}  En el desarrollo de los predisefios, los elementos de mayor restriccion para efectos de
proyectar vialidad (lineas férreas, canales, estructuras, torres de alta tension, etc.)
deberédn ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el propésito de
definir en planta con mayor precisién la ubicacion de estos elementos.

g) Para todos los predisefios generados se deberd efectuar un proyecto complementario de
expropiaciones, en el que se indiquen las propiedades que requieren ser expropiadas
para materializar un proyecto en particular. Este proyecto sera efectuado a escala
1:2000 y debera diferenciar entre el terreno propiamente tal y el volumen de
construccion del predio afectado. '

h) Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicidn en
planta del proyecto, se deberan realizar mediciones puntuales para conocer la
magnitud de la restriccion fisica. Para estos efectos, se considerard como restriccion
altimétrica relevante, una diferencia de nivel de mas de un metro, entre el elemento
restrictivo y las calzadas aledanas.

i) Los predisefios deben garantizar la continuidad de los desplazamientos asociados al
sistema de actividades urbano. Basicamente se trata de lo siguiente:

a. Cautelar la continuidad peatonal en el area del proyecto.

b. Resolver los conflictos entre flujos exXpresos y no expresos. Para eflo se aplicaran
los principios y criterios basicos de disefio definidos en el marco del estudio
“Desarrollo, Andlisis y Evaluacidn Proyectos Urbanos 1y 11 Etapa” Referencias
[81 y [10] citadas en el punto 2.3.1 de estas bases.

j)  La generacion de los predisefios debera considerar el capitulo de Composicién
establecidos en la Referencia [6] citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

Maodelacién Situacién con Proyecto (alternativas preliminares)

Con el propbsito de estimar preliminarmente los consumos de tiempo vy recursos que
produce en el sistema de transporte un predisefio particular, el Consultor debera codificar
una red vial dentro del Area de Estudio que incorpore las caracteristicas fisicas v
operacionales del predisefio especifico que se estd evaluando (Situacién con Proyecto). Por
lo tanto, serdn, al mencs, tantas redes como predisefios desarrollados. Estas redes deben
ser entregadas en formato dwg identificando nombres de calles y nimeros de nodo,
tomando comeo base el mismo archivo que se generd en la definicion de la situacion base.

Luego, utilizando el modelo SATURN se asignaran las matrices de viajes sobre la red vial
de la Situacién con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte piiblico se modeiaran
como flujo fijo sobre la red vial. Se debera considerar la modificacién de los trazados de
estos flujos segln las caracteristicas de los proyectos en andlisis.

La asignacion de viajes sobre la red vial utilizando el modelo SATURN debe reaiizarse
para dos periodos de analisis y el primer corte temporal. Se deberd considerar el
periodo fuera de punta y el petiodo punta més restrictivo (punta mafiana o punta tarde} a
ser seleccionado a partir de los resultados arrojados por la modelacion.

Posteriormente se procederd a codificar las redes de semadforos de la Situacién con
Proyecto, con el propésito de optimizar la programacion de los mismos. 'Para ello se
utilizaréd el modelo TRANSYT a objeto de estimar las programaciones optimas a la
asignacion de viajes que resulta del modelo SATURN.

El proceso de optimizacion de ia programacién de semaforos debera realizarse para dos
periodos de andlisis y el primer corte temporal.

Una vez definidas las programaciones optimas de los semaforos en la red de modelacion
de la Situacion con Proyecto, se procedera a realizar una nueva asignacién de las matriceg
de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo SATURN. Este procedimiento se repetira
para dos periodos de analisis y ¢! primer corte temporal.

Una vez definidas las programaciones optimas de los seméforos en la red de modelacion
de la Situacidon con Proyecto, se procedera a realizar una nueva asignacidn de las matrices:. _
de viajes sobre la red vial, utilizando el modelo SATURN. Este procedimiento se repetira
para dos periodos de analisis y ¢l primer corte temporal.

Bases de Licitacién Estudio “Analisis Conexiones Viaies Comuna de Colina”. 22




2.4.7.4

2.4.7.5

2.4.7.6

Asi quedara definida la Situacion con Proyecto de cada alternativa preliminar para los dos
periodos de analisis y el primer corte temporal.

Los resultados obtenidos para los predisefios eventualmente producirdn cambios
geométricos que deberan ser desarrollados. Como es inmediato, esta subtarea debe ser
efectuada en un proceso de retroalimentacion con la subtarea anterior. Las modificaciones
efectuadas deberan ser presentadas por el Consultor al Director del Estudio para su
revisién y aprabacién final de la selucién generada.

Todas las modelaciones sefaladas deben realizarse segln las especificaciones del
Capitulo 8 del MESPIVU. E| andlisis de los resultados de la modelacién de transporte
puede concluir en {a conveniencia de modificar el predisefic original, lo que debe ser
realizado por el Consultor, previa aprobacién del Director del Estudio, antes de la
evaluacion social preliminar de los predisefios.

Una vez terminados la medelacion y el analisis funcional de cada alternativa preliminar, el
Consultor debera estimar consumo de recursos asociados a cada una de ellas, ajustdndose
2 lo establecido en el Capitulo 9 del MESPIVU.

Las labores de esta subtarea también incluyen todos los trabajos de codificacién de las
redes para representar las caracteristicas de cada sofucion de disefio que se estudie, y la
definicién de variables y parametros requeridos por SATURN.

Definicién y modefacion de proyectos complementarios

A partir de la subtarea anterior se identificaran aquellos proyectos que se complementen
fisica y/o funcionalmente.

Se efectuardn adicionalmente tres modelaciones considerando dos o mas proyectos
agrupados principalmente de acuerdo al nivel de complementariedad de éstos. Estos
proyectos complementarios seran definidos por el Director del Estudio, en conjunte con los
profesionales, que conforme al punio 3.6.2 de las bases administrativas, lo asesoran vy,
finalmente seran aprobados por el Director del Estudio.

Una vez definidos los 3 grupos de proyectos complementarios, éstos seran modelados
utilizando el programa Saturn. La codificacion de cada proyecto deberd ser equivaiente a
la efectuada en la subtarea anterior, dos periodos y el primer corte temporal.

Estimacién de costos de inversion de las alternativas preliminares

Terminado el predisefio fisico de cada una de las alternativas preliminares, se procedera a
estimar los costos asociados a las soluciones de predisefio desarrolladas. Los criterios
seguidos y el nivel de detalle de los costos corresponderdn a los definidos en el MESPIVU y
su Anexo N° 1, en lo que se refiere a proyectos de predisefio.

Evaluacion social de las alternativas preliminares

A partir de los resultados de las modelaciones efectuadas, el Consultor estimara los
beneficios asociados a cada predisefio {ahorros de tiempo de los usuarios y aherros de
recursos). Tales beneficios seran comparados con los costos estimados de las soluciones
de predisefio desarrolladas, con el propdsito de calcular los indicadores de rentabilidad
social (VAN1, TRI, VAN y TIR) de cada predisefio.

El Consultor debera proponer una metodologia de estimacion de beneficios para el caso
donde la magnitud de estos haga recomendable una metodologia distinta o de menor
cobertura espacial, dicha propuesta debera ser aprobada por el Director de Estudio.

Adicionalmente, el Consulior estimara los beneficios de las tres agrupaciones de proyectos
definidos y modelados en la subtarea Definicidon y modelacion de proyectos
complementarios, calculando los indicadores de rentabilidad respectivos.

Estimadas las alternativas preliminares y las agrupaciones de proyectos y sus indicadores,
éstos seran ordenados y jerarquizados de acuerdo a su rentabilidad social & importancia

para superar los problemas de discontinuidad y falta de capacidad vial vy j

compiementariedad.
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2.4.8

2.4.9

2.4.9.1

La estimacion de los beneficios se deberd efectuar segun lo indicado en el MESPIVU, mas
las precisiones y meodificaciones hechas en la minuta SCT-08-109 incorporadas en el
Anexo A de tas bases técnicas.

Finalmente, para las alternativas rentables se debera incluir un analisis multicriterio, que
aborde aspectos no recogidos en la evaluacion social. A saber, serd importante considerar
la bondad urbanistica de los proyectos, las facilidades para modos no motorizados,
facilidades para transporte plblico, u otros de interés.

Definicion de los Anteproyectos

De los resultados de las tareas anteriores, se seleccionaran la cartera de proyectos que seran
objeto de anteproyecto en el transcurso del Estudio, y deberan ser presentados y
aprobados por el Director del Estudio, antes del inicio de las labores de anteproyecto.

Esta cartera sumard al menos un aproximado de 6 kilometros fisicos bidireccionales o
unidireccionales de proyecto principal, pero los anteproyectos deben considerar ademas la
vialidad aledaiia incluida en el drea de analisis de cada anteproyecto.

Para efectos de cuantificar el total aproximado de 6 kilometros de anteproyecto que deben
ser propuestos por el Consultor, se tomara en cuenta lo siguiente:

a) Se cuantificara la longitud del eje principal de anteproyecto. Los anteproyectos seran
efectuados en toda la plataforma publica de la via principal. Ademas, en las
intersecciones con vias transversales, se incluira 50 metros de cada via transversal a
cada lado del eje de la via principal.

b) Si en una interseccion es necesario hacer intervenir una via transversal que supere
los 50 metros medidos desde el eje de la via principal, la longitud adicional a dichos
50 metros, serd también cuantificada.

c) Para efectos de la cuantificacion total de kildmetros de anteproyecto, se aplicara el
factor 0.5 a la longitud de los proyectos que considere exclusivamente medidas de
gestion.

También se cuantificara la fongitud de las transiciones necesarias para generar los
empaimes a la Situacion Actual.

Modelo de Situacidén Actual (MSA)

En esta tarea se desarroliard el Modelo de Situacién Actual (MSA), con el cual se elaborara
el modelo tridimensional georreferenciado, sobre el que se construiran los anteproyectos
requeridos por el Estudio. Todas las subtareas especificadas aqui, seran aplicadas en las
areas de analisis de los anteproyectos definidas en la tarea anterior.

En cuanto a la representacion grafica de la Situacidn Actual, las especificaciones del
MESPIVU contenidas en el acdpite 5.1.2. deben adaptarse a lo especificado en la
seccidon 2.3 y los Capitulos 3, 4 y 5 del Anexo N° 1 del mismo MESPIVU. En caso de
incompatibilidad de contenidos -comoc ocurre con la representacion del objeto,
nomenclaturas y otros- predominaran las especificaciones del Anexo N° 1 del MESPIVU.

Topografia en Ias areas de andlisis de los anteproyectos

a) Levantamientg Topografico Superficial
El Consultor desarrollara un levantamiento topogrédfico a nivel de ingenieria de
detalle, a escala 1:500. Ei levantamiento topogréfico debera efectuarse utilizando la
metodologia de! médulo TOPODIVA del programa DIVA, y las condicionantes
metodoidgicas establecidas para tal efecto (Anexo N° 1 del MESPIVU).

Esta subtarea incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topogréfico
en coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas, deberd contener como
minimo la siguiente informacién:

i Bordes de calzada

. Lineas de cierro

i. Lineas de edificacién (fachadas y volados)

v. Lineas prediales

V. Lineas de postaciones
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Especies vegetaies (diametro de copa y tronco)

« Servicios

ii. Cableado

ix. Mobiliario Urbano

X. Canales

xi. Lineas Férreas

xii.  Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables.

A partir de los trabajos topogréaficos de terreno -incluyende la densidad y cualidades
de los puntos a levantar- el Consultor deberé generar un modeio digital en formato
DWG concordante con [as exigencias implicitas de un plano a escala 1:500.

b) Georreferenciacidn
La poligonal dei modelo serd gearreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84,
mediante ia materializacidn de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la
zona a medir y otros dos puntos de eniace intervisibles en el otro extremo.

Estos puntos de enlace ~situados en cada extremo a la mayor distancia posible- seran
posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto
base, unc o mas puntos IGM de la red nacional de triangulacién (definidos por el
Instituto Geogréafico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se utilizard uno
o mas puntos de la red nacional de nivelacion.

Las mediciones GPS se realizardan con equipos y metodologias geodésicas, que
permitan precisiones inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, se
entregardn previo al inicio de los trabajos en terreno, los certificados de los puntos
IGM utilizados, indicando los Datum correspondientes.

¢) Poligonal
Los vértices de la poligonal se materializardn con monolitos de hormigén o clavos

hilti, con una placa metdiica debidamente identificada, que especifique claramente las
coordenadas planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicacién de los vértices debe
permitir su permanencia en el tiempo. La precisién de los cierres de las poligonales
serd la establecida en la siguiente tabla (ver punto 2.3.6 del Anexo 1 de

MESPIVU).
Medicion Tolerancia
Anguios horizontales 20+/n cc con n = ndmero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000
Desniveles 3+ K c¢m, con K distancia nivelada en Km.

Tabla N° 1: Precision de ios cierres de poligonales

d) Puntos de Relleno

Los puntos de relleno para representar el MSA son bdsicamente alineaciones que
definen la geometrfa del terreno y puntos catastrales que identifican todos ios objetos
gue no son posibles de representar a través de una alineacidn tridimensional. En
general, el MSA debe proveer informacién altimétrica continua en forma de
alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales
alineaciones, funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderéan a
las particularidades altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberd chequear y
corregir el calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo
vértice de la poligonal, lo que se registrara en Ia estacion total.

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregard los archivos generados por
la estacidn total en el Informe de Avance correspondiente.

e) Puntos Singulares
Los puntos singulares, en general estaran representados por los vértices de Ia
poligonal y por un conjunto de puntos caracteristicos que constituirdn una red gue
representard fielmente los principales alineamientos, tales como lineas de solera,
lineas de cierre, vértices de poligonos de cuadras, interseccidon de ejes de calles y
algunas singularidades significativas como torres de alta tensién y transformadores
eléctricos.
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La ligazon de estos puntos se efectuard con una serie de al menos 3 medidas en
directa ¥ 3 en transito, vy se generard un archivo con los codigos necesarios para la
identificacién de cada punto, seguin lo estabiece Anexo N© 1 def MESPIVU.

Los puntos singuiares se entregaran balizados en una monografia ad hoc para su
eventual reconocimiento en terreno. Ellos serdn utilizados después como base para
continuar la topografia asociada a la ingenieria de detalle de anteproyecto.

f) Entrega de Informacion Topografica
El Consultor entregard en medic magnético la informacion que traspase desde la

estacion total al computador. Ello permitird verificar la consistencia de los valores
medidos y hacer un seguimiento de la metodologia empieada en terreno.

La totalidad de ia informacién obtenida en terrenc, asi como su procesamiento,
debera ser reportada en el Informe de Avance correspondiente, a través de memorias
explicativas, anexos, planos y medios magnéticos.

2.4,9.2 Monografias de servicios en las dreas de analisis de los anteproyectos

El Consultor deberd elaborar las monografias de redes de servicios publicos, tales como
tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tensién), redes de telecomunicaciones
(telefonia, internet, cabie), redes de agua potable, aguas liuvias, aguas servidas y gas,
entre otras. Estas monografias serdn posteriormente utilizadas en el desarrollo de los
anteproyectos.

El trabajo de terreno incluye el destape de las camaras de los distintos servicios y la
definicidn altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementos ubicados en
su interior.

2.4.9.3 Catastro de pavimentos en las areas de andlisis de los anteproyectos

Se recopilarén los datos del estado del pavimento en todas las vias incluidas en el drea de
analisis asociada a cada anteproyecto. Estos datos son requeridos por los modelos de
deterioro de pavimento vy por los modelos de costo de operacién de los usuarios de las
vias. Entre otras cosas, ello permitird evaluar la repavimentacién de vias, cuando sea
pertinente.

Ei Consultor propondra en su oferta técnica una metodologia para la estimacion de indice
de serviciabilidad de los pavimentos involucrados en cada area de andlisis de los
anteproyectos a desarrollar.

2.4.9.4 Mecdnica de suelo en las areas de analisis

Con el propdsito de obtener la estratigrafia asociada a los anteproyectos, en esta subtarea
se realizaran las calicatas para la determinacion de la calidad de la subrasante a lo largo de
la faja en que se desarrollara el anteproyecto.

Para ello se realizaran calicatas cada 500 metros en promedio con una profundidad de 1,5
metros. Ademds, cuando se proyecte una estructura inferior, se requiere una calicata con
una profundidad mayor a la profundidad probable de fundacion, lo cual serd determinado
por un profesional del equipo consultor, especialista en la materia.

Una vez realizadas las calicatas, se deben desarrollar los ensayos de laboratorio segin las
normativas NCh, ASTM y Manual de Carreteras de los cuales se destacan como minimo:
perfil estratigréfico, granulometria, limites de consistencias, clasificacion de suelos,
plasticidad, densidad de las particulas, humedad natural, densidad natural, proctor
modificado, entre otros.

2.4.10 Desarrollo de Anteproyectos

En esta tarea se desarrollaran los anteproyectos definidos en la tarea 2.4.8, segin las
especificaciones del Capitulo 6 y Anexo N° 1 del MESPIVU. Todas las subtareas
especificadas a continuacién, serdan aplicadas en las dreas de analisis de los anteproyectos
ya definidas anteriormente.

En cuanto a la representacion grafica de los anteproyectos, las especificaciones del
MESPIVU contenidas en el acapite 5.1.2., deben adaptarse a lo especificado en [a

@ i
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2.4.10.1

seccién 2.3 v los Capitulos 3, 4 y 5 del Anexo N® 1 del mismo MESPIVU. En caso de
incompatibilidad de contenidos -como ocurre con la representacion del objeto,
nomenclaturas y otros- predominaran las especificaciones del Anexo N° 1 del MESPIVU.

Disefio geométrico y fisico-operacional de los anteproyectos

El Consultor efectuara el disefio geométrico de cada anteproyecto utilizando el programa
DIVA u otro software similar, y siguiendo las especificaciones del MESPIVU y su Anexo
N? 1. Cada anteproyecto se desarrollara segun las exigencias asocladas a un planc a
escala 1:500, especificadas en el documento mencionado.

El disefio geométrico de un anteproyecto es el resultado de un proceso interactivo de

varias etapas, que se describen brevemente a continuacion:

i. En la primera etapa se debe generar la solucién de disefio geométrice y fisico-
operacional, que resuelva el anteproyecto desde la perspectiva de las soluciones
geométricas y fisico-operacionales a los requerimientos del tréfico en el drea del
anteproyecto.

ii. Para verificar la factibilidad de capacidades viales de la solucién geométrica y fisico-
operacional, en una segunda etapa se deben analizar los impactos (reasignaciones de
flujos vehiculares) de la solucion geométrica sabre la cperacién de la red vial incluida
en el Area de Estudio. Con este propdsito se debe utilizar un modelo de asignacion
para estimar las reasignaciones de flujos sobre los arcos de la red vial, que produce el
anteproyecto que se estudia. Tales reasignaciones pueden obligar a realizar
modificaciones en las soluciones fisico-operacional y geométrica propuesta, para
responder mejor a los requerimientos de la nueva distribucién de flujos inducidos por
el anteproyecto. En este caso, el proceso de disefio geométrico debera volver a la
etapa i.

fii. Superada la etapa anterior, se debe afinar la solucién fisico—operacional de la solucion
propuesta. Para ello se debe efectuar la programacién éptima de los semaforos y una
microsimulacién funcional del anteproyecto, que simule la operacidn del trénsito en
las condiciones definidas por la solucién fisico operacional propuesta. Este afinamiento
puede concluir que la solucién geemétrica y fisico-operacional propuesta requiere
adaptaciones para responder mejor a los requerimientos del transito, en cuyo caso el
proceso de disefio geométrico volvera a las etapas i y il

En el contexto del presente Estudio, para cada anteproyecto este proceso de disefio
geométrico y fisico - operacional debe repetirse para los periodos punta mahana y
punta tarde en el primer corte temporal.

Como es inmediato, este proceso interactivo que conducira a la especificacion definitiva
del disefio geométrico y fisico - operacional de cada anteproyecto debe ser conducido en
estrecha coordinacidn y discusion con el Director del Estudio. Finalmente, el Director del
Estudio debera aprobar el disefioc geométrico definitivo de cada anteproyecto, antes de
continuar con las siguientes tareas relacionadas con dicho anteproyecto.

A continuacion se presentan los criterios para desarrollar los procesos antes descritos:

a. Asignacign de viajes y optimizacién de semaforos

Para analizar las reasignaciones de flujos que producirian las distintas soluciones de
disefio geométrico y fisico — operacional propuestas para el anteproyecto, se debera
modelar ta Situacidén Base maodificada segun las caracteristicas de las soluciones
(fisicas y eperacionales) que se estan analizando.

La asignacion de viajes sobre la red de modelacién, para lo cual se ocupara el modelo
SATURN, utilizarad las matrices de viajes definidas en la tarea Definiclén de la
Situacién Base (de los periodos punta maiiana y punta tarde, primer corte
temporal). Los flujos de camiones y transporte publico se modelaran como flujo fijo
sobre la red de transporte privado.

Para afinar funcionalmente la solucién propuesta, se deben optimizar Ias}
programaciones de los semaforos, utilizando el modelo TRANSYT, en interaccion con
SATURN.
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Las labores incluyen todos los trabajos de codificacidon de redes para representar las
caracteristicas de cada solucion de disefio que se estudie, y la definicion de variables
y parametros requeridos por SATURN y TRANSYT.

b. Microsimulacion

Cada uno de los anteproyectos debe ser microsimulado. Las microsimulaciones se
realizardn con el propdsito de garantizar la funcionalidad fisica y operacional del
anteproyecto.

Estas labores incluyen todos los trabajos de codificacion, definicion de variables
(relacionadas con las caracteristicas geométricas de la solucion de diseffo que se
analiza) y parametros (retacionados con el comportamiento de los usuarios y con las
caracteristicas de operacidon de transito de la solucidn de disefio) que requiera el
modelo de microsimulacion.

Para realizar la microsimulacion se debera considerar los siguientes elementos:

i. Redes de Modelacion: incluye todos los ejes a analizar a nivel de anteproyecto
con sus intersecciones, con todas las caracteristicas operacionales de los proyectos.

ii. Demanda: los flujos de entrada a la red de microsimulacién provendran de las
salidas tdcticas (SATURN) y se incorporaran como Estados de Trafico a la red,
considerando los virajes. Los camiones y taxi colectivo seran incorporados como rutas
fijas.

jii. Control de Trafico: se incorporardn intersecciones semaforizadas o sehalizadas,
con informacidn de fases y tiempos optimizados de TRANSYT.

iv. Transporte Publico: se agregaran las lineas de transporte publico, incluyendo
frecuencia, tipo de bus y paraderos provenientes de la simulacion tactica.

V. Parametros de Modelacién: como primera aproximacion, se deben incorporar
los atributos vehiculares (largo, ancho del vehiculp, velocidad deseada, etc.),
parametros locales y globales de la red, de acuerdo a las caracteristicas del drea a
simular, considerando ademds los pardmetros estimados en la Referencia [11]
citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

Una vez incorporados todos los elementos a la red, se debe realizar una validacién
general del modelo antes de utilizarlo. En este sentido serd relevante mostrar el
ajuste logrado en los tiempos de viaje de los ejes medidos, y/o los flujos directos en
los ejes principales.

Posteriormente, se realizara la simulacion del escenario definitivo, cuyos resultados
deberdn ser presentados en tablas y graficos que permitan revisar los valores
resultantes.

Si se concluye que existen conflictos que pueden ser mejorados a través de
modificaciones a la geometria U operacién de la red, se deberd llevar el nueve disefio
(uso de pistas o fases, por ejemplo), a las redes tacticas seglin corresponda para
posteriormente wvolver a microsimular con los nuevos valores de demanda vy
semaforos optimizados.

¢. Planos del disefio geométrico

El disefio geométrico en planta deberd ser resuelto segln las necesidades del
proyecto, siguiendo las recomendaciones indicadas en el REDEVU, Sin embargo, se
deberd tener en consideracion lo indicado en la Referencia [6] citada en el punto
2.3.1 de estas bases, lo que podra ser usado, siempre y cuando, no sea contradictorio
con el REDEVU vigente. El disefio geométrico en altimetria deberd resolver
simuitdneamente los perfiles longitudinales y transversales, iterando entre ambos
hasta lograr la mejor solucidn, respetando ios parametros madximos y minimos de las
pendientes longitudinales y transversales de cada elemento de la plataforma
intervenida.

Los perfiles transversales deberan ser representados cada 50 metros y en cada
seccion singular del proyecto, siempre y cuando no queden ubicados en
intersecciones.
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2.4.10.2

2.4.10.3

2.4.10.4

2.4.10.5

2.4.10.6

Las intersecciones deberdan también ser resueltas teniendo en cuenta Ilas
caracteristicas geométricas de las calles transversales.

Para cada disefio geométrico definitivo de cada anteproyecto, el Consultor incluird en
el Informe de Avance correspondiente, al menos los siguientes planos:

. Planos geométricos en planta a escala 1:500, que describirdn en detalle las
caracteristicas del disefio geométrico definitivo de cada anteproyecto.

» Planos geométricos en elevacion de perfiles longitudinales y transversales de
cada anteproyecto.

e Planos correspondientes a los proyectos de demarcacion, semaforizacion y
sefializacion (incorporando la normativa vigente para vialidad urbana) asociados
a cada anteproyecto.

Proyecto de maodificacién de servicios asociados a los anteproyectos

Para cada anteproyecto se desarrollaran los proyectos de modificaciones de servicios que
experimenten cambios identificados en las monografias de servicios en las dreas de
analisis de los anteproyectos, como consecuencia de las modificaciones que produce el
anteproyecto geométrico en la plataforma publica. Es importante sefialar que para este
estudio, no se requiere la aprobacion de las empresas de servicios.

Proyecto de saneamiento asociado a los anteproyectos

Se desarrollara el proyecto de evacuacion de aguas lluvias para el anteproyecto
considerado, el cual debe ser coherente con el Plan Maestro de Aguas Lluvia del Area de
Estudio. Es por ello que, parte de las labores serd la revision del Plan Maestro de Aguas
Lluvia del Ministerio de Obras Plblicas y la identificacion de eventuales obras que sean
parte del Area de Proyecto. Se deberd realizar una caracterizaciéon de la obra seg(n lo
establecido en dicho plan, realizandose una estimacion preliminar de los costos.

Proyecto de expropiaciones asociadas a los anteproyectos

Se elaboraran los proyectos de expropiaciones de las propiedades afectadas por los
anteproyectos. La valorizacion de propiedades considerard los criterios de la tasacion
comercial de las propiedades, distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la
construccion, y otros.

El reporte de ias propiedades afectadas por los anteproyectos, se presentara en planos a
escala 1:2000, identificando el rol y avaldo fiscal, valor comercial y otras caracteristicas
relevantes para la valorizacion.

Diseiio de firmes, pavimentos y demolicion asociados a los anteproyectos

Se disefiaran los firmes y pavimentos de cada anteproyecte. Estos disefios consisten en un
conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas
estructuras deben resultar claramente diferenciables. Ademas, se deberdn incluir los
proyectos de demolicidn necesarios para cada anteproyecto.

Los disefios de firmes y pavimentos se realizaran siguiendo el Codigo de Normas y
Especificaciones Técnicas de QObras de Pavimentacion o el Volumen III del Manual de
Carreteras de la Direccidn de Vialidad del Ministerio de Obras Pdblicas, segun corresponda
a la tuicién de la via,

El Consultor entregara en el Informe de Avance correspondiente una memoria de calculo
que identifique fos criterios y resultados det disefio de pavimentos en hormigon y asfalto,
la cubicacién de las obras y la estimacion de los costos para el anteproyecin. Debe ser
acompafiada por el plano de pavimentacion, a escala 1:500.

Proyecto de estructura asociado a los anteproyectos
Se desarrollaran todos los proyectos de estructuras requeridos en cada anteproyecto,

baséandose en las especificaciones del MESPIVU relativas a la ejecucion del proyecto de
estructuras, contenidas en la seccién 6.5 de ese Manual, tomando en consideracidn las
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especificaciones técnicas del Manual de Carreteras de la Referencia [8] citada en el
punto 2.3.1 de estas bases.

El Consuitor entregard en el Informe de Avance correspondiente una memoria de céiculo,
firmada por un especialista en esta materia, que identifique las consideraciones generales,
los criterios y resultados del disefio de ejementos estructurales, la cubicacion de tas obras
y la estimacién de los costos asociados. Debe ser acompafada por los planos de disefio de
los elementos estructurales, a escaia 1:500.

2.4.10.7 Proyecto de paisajismo

Ei Consultor debera desarrollar un proyecto de paisajismo, el cual debe ser coherente con
los fines que persiguen las obras a construirse. Esta tarea debera considerar el clima y la
ubicacién geografica de la localidad, y desarroilarse de acuerdo a taies condicionantes. Es
labor del Consultor obtener las especificaciones técnicas que el municipio dicte para
proyectos de este tipo. En caso que el municipio no posea directrices en esta materia, el
Consultor deberd proponer y acordar con el Director del Estudio las especificaciones
respectivas para el presente proyecto. Como parte del proyecto de paisajismo se
desarrollard la cubicacién de las obras y una estimacién del presupuesto. Ei plano asociado
a este proyecto debera ser a escala 1:500.

2.4.11 Cubicaciones de Costos de los Anteproyectos

Se realizard una completa cubicacion de costos de todos los elementos y obras
identificados en cada anteproyecto. El reporte de esta tarea se hard separadamente para
cada anteproyecto, en los siguientes cuatro documentos (ver Anexo 1 dei MESPIVU):

a. Planos de Cubicaciones, que describen los volimenes y superficies de obras
asociadas a un anteproyecto. Se deben incluir todos los detalies necesarios para
identificar los elementos a cubicar, incluyendo cortes, planos de menor escala, U otros
de similar naturaleza.

b. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras y las valorizan
econdmicamente.

c. Memorias de Cubicaciones, detallan la forma de célculo de las cubicaciones
anteriores.

d. Especificaciones Técnicas, que definen las caracteristicas constructivas asociadas a
ias especificaciones de la memoria de cubicaciones.

2.4.12 Modelacion de la Situacion con Proyecto

Con el propdsito de estimar los beneficios que produce en el sistera de transporte cada
uno de los anteproyectos desarrollados, el Consultor deberé codificar una red vial del Area
de Estudio, modificada de acuerdo a las caracteristicas fisicas y operacionales de cada uno
de los anteproyectos especificos que se estd evaluando (Situacion con Proyecto). Luego,
utilizando el modelo SATURN se asignaran las matrices de viajes sobre la red vial de la
Situacion con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte publico se modelaran como
flujo fijo sobre la red vial.

La asignacién de viajes sobre la red vial utilizando el modelo SATURN debe realizarse
para los cuatro periodos de andlisis (punta mafiana, punta del mediodia, fuera de
punta y punta tarde) y para los dos cortes temporales futuros.

Posteriormente, se procederé a codificar las redes de semdforos de la Situacion con
Proyecto, con el propdsito de optimizar la programacion de los mismos. Para eilo se
utilizard el modelo TRANSYT para estimar las programaciones éptimas a la asignacion de
viajes que resulta del modelo SATURN.

El proceso de optimizacion de la programacién de semaforos deberd realizarse para los
cuatro periodos de analisis (punta mafiana, punta del mediodia, fuera de punta y punta
tarde) y para los dos cortes temporales futuros.

Una vez definidas las programaciones “dptimas” de los semaforos en la red de modelac:ona
de la Situacién con Proyecto, se procedera a realizar una nueva asignacion de las matrices %.
de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo SATURN. Este procedimiento se repetird '\
para los cuatro penodos de analisis y para los dos cortes temporales futuros.
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En esta etapa deberd tenerse en consideracion el avance de la etapa de predisefio, es
decir las modelaciones de las bases y situaciones con proyecto, que ya se tienen para dos
periodos y un corte, solo deben modificarse en caso de ser necesario. Por lo tanto solo
restara por modelar un periodo punta para el primer corte. Por otro lado, el segundo corte
puede ser construido a partir del primer corte,

Asi quedara definida la Situacion con Proyecto de cada anteproyecto para los cuatro
periodos de analisis y los cortes temporales futuros.

Las redes generadas deben ser entregadas en formato dwg identificando nombres de
calles y ntimeros de nodo, tomando como base los mismos archivos gue se generaron en
la etapa de definicion de la situacion base y/o predisefio.

Todas las modelaciones sefialadas deben realizarse segun las especificaciones del
Capitulo 8 del MESPIVU.

2.4.13 Evaluacion Social de los Anteproyectos

En esta tarea se realizard la evaluacidon social de los anteproyectos disefiados y
especificados. Para elio se utilizard la metodologia de evaluacion definida en la Parte III
del MESPIVU ("Evaluacion Social de Alternativas”).

Las subtareas especificadas a continuacidon deben ser aplicadas independientemente a
cada uno de los anteproyectos disefiados y especificados de la tarea Desarrollo de
Anteproyectos anterior.

ta estimacidon de los beneficios se debera efectuar segun lo indicado en el MESPIVU, mas
las precisiones y modificaciones hechas en la minuta SCT-08-109, incorporada en el Anexo
A de las bases técnicas.

2.4.13.1 Estimacion de beneficios de transporte de los anteproyectos

A partir de los resultados de las modelaciones efectuadas, el Consultor estimaréd los
beneficios (ahorros de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos fisicos, etc.) asociados
a cada anteproyecto. Para ello, se compararan los resultados de las modelaciones tacticas
(efectuadas con Saturn) entre la Situacion con Proyecto (para cada anteproyecto
individual) vy la Situacion Base para los dos cortes temporales futuros y los cuatro
periodos de analisis.

2.4.13.2 Indicadores de rentabilidad social de los anteproyectos

Se estimaran aqui los indicadores de rentabilidad social de cada anteproyecto individual
(VAN1, TRI, VAN y TIR), a partir de los costos y beneficios estimados.

Ademaés, se realizara un analisis de sensibilidad de estos indicadores, que incorporara las
variaciones en los beneficios y costos, en un rango de mas menos 20% sobre los valores
estimados. También en esta tarea se estimard el afio optimo de inversion para cada
anteproyecto.

Estimados los indicadores, los anteproyectos seran ordenados y jerarquizados de acuerdo
a su rentabilidad social e importancia para superar los problemas de discontinuidad y falta
de capacidad vial en las redes locales, asi como también los anélisis multicriterio ya
realizados.

2.4.14 Videoanimacion y Fotomontaje

Esta tarea consistird en la elaboracién de una magueta electronica de los proyectos
desarrollados a nivel de anteproyecto, la que permitira apreciar como se insertan dentro
de la ciudad mediante ia creacion de una realidad virtual, donde se aprecie una vista
general de un proyecto determinado (vuelo virtual) y su entorno, que incluya la topografia
y los volimenes de los edificios vecinos y un recorrido al nivel de la calzada, mostrando
las caracteristicas de la solucion.

Algunos elementos minimos que se deben mostrar en la realidad virtual, son la presenciaf
de vehiculos circulando y personas en movimiento, la geografia del entorno {por ejempto,
cordillera, parques o paisajes que sean caracteristicos del sector), hitos urbanos
{monumentos historicos, iglesias, etc.), calles principales, parques, paseos peatonales,

~
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paraderos, semaforos, arboles, iluminaria y todo elemento que sea necesario para la
generacion de realismo en las escenas.

2.5 EQUIPO TECNICO DEL CONSULTOR

Dada ia naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Proponente debera
considerar en su Propuesta un equipo técnhico adecuado para el desarrollo de todos los
temas relacionados con ei Estudio. En razén de ello, el equipo técnico dei Consuitor, debe
inciuir profesionales, técnicos o expertos deseablemente con experiencia en {as siguientes
dreas:

s Andlisis v modelacién de redes de transporte urbano con los modelos SATURN,
TRANSYT, Aimsun NG.
Disefio de proyectos viales urbanos y urbanismo.
Evaluacién social de proyectos de transporte.

2.6 ENTREGA DE INFORMES

A continuacidn se indica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el
presente estudio, ei porcentaje de pago asociado a cada uno y, plazo de entrega para el
pritmer informe de avance. Los que deberdn respetarse para efectos de ia elaboracion de la
oferta por parte de los proveedores interesados, por constituir elementos esenciales de la
oferta, salvo en caso de solicitarse anticipo, en cuyo caso se reducird el porcentaje
asociado al primer informe. (Ver Anexo 7 de las Bases Administrativas).

Eil contenido de cada informe sera el siguiente:
A. Informe de Avance N°1: 10% del precio de! contrato.

Este informe debera ser presentado dentro de los 30 dias corridos de iniciada la
ejecucion del estudio.

2.4.1 Revisién y Ajuste Metodoidgico
2.4.3.1 Mediciones Continuas de flujo
2.4.3.2  Definlcién de limites horarios de los periodos de andiisis

B. Informe de Avance N°2: 25% del precio del contrato (plazo de entrega a definir por
el consultor en la oferta)

2.4.2 Catastros
2.43 Mediciones de transito
2.4.4 Calibracion de Redes de Modelacién

C. Informe de Avance N93: 20% dei precio dei contrato (plazo de entrega a definir por
el consuitor en la oferta)

2.4.5 Definicién de la Situacién Base i
2.4.6 Diagnostico dei Area de Estudio |
2.4.7 Predisefnios Fisicos

D. Informe de Avance N°4: 25% del precio del contrato (piazo de entrega a definir por
el consuitor en ia oferta)

2.48 Definicion de ios Anteproyectos

2.4.9 Modeio de Situacion Actual (MSA)

2.4.10 Desarrolio de Anteproyectos

2.4.11 Cubicaciones de Costos de los Anteproyectos
2.4.12 Modelacién de ia Situacion con Proyecto
2.4.13 Evaluacién Social de ios Anteproyectos
2.4.14 Videoanimacion y Fotomontaje

E. Informe Final: 20% dei precio del contrato (plazo de entrega a definir por el consuitor
en la oferta)

De conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.2 de las bases administrativas, el
Consuitor debera entregar el informe final, el cual deberd necesariamente incluir la

{}
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totalidad de las tareas comprometidas y los proyectos definitivos con todas las
observaciones subsanadas y, presentarse en la forma sefialada en el punto 2.3.9 de estas
bases.

Adicionalmente, en esta entrega final, se deberd entregar el informe ejecutivo
correspondiente,

2.7 EXPOSICIONES DE AVANCE Y RESULTADOS DEL ESTUDIO

Para cada entrega de informe de_avance del estudio el Consultor debera preparar una
exposicion en medio visual (Power Point u otro software que el Director del Estudio
autorice) a ser ejecutada en un computador personal (PC) estandar en las oficinas del
Director de Estudio. El Consultor sera encargado de proveer los equlpos audiovisuales,
material de apoyo, los servicios complementarios que permitan un desarrollo del trabajo y
lo que se estime necesario para el correcto desarrollc de [a exposicion.

Para la entrega de resultados del estudic el Consultor preparard una exposicion en
medio visual (Power Point u otro software que el Director del Estudio autorice) a ser
ejecutada en un computador personal (PC) esténdar, que deberd tener un minimo de 30
slides. Para la presentacion de los resultados del Estudio, el Consultor deberd servirse de
apoyo visual y utilizar una herramienta de visualizacién en 3 dimensiones como Google
Earth.

El Consultor que realice el estudio serd el responsable de la organizacion de esta
exposicién, para esto deberd acordarse fecha y hora, previa autorizacién del Director de
Estudio. Sera responsabilidad del Consultor proveer un lugar adecuado para esta
presentacién, para la cual se considerara una asistencia de 30 personas aproximadamente,
dicho lugar también debe ser aprobado previamente por el Director del Estudio.
Adicionalmente, El Consultor sera encargado de proveer los equipos audiovisuales, material
de apoyo, los servicios complementarios que permitan un desarrollo del trabajo y lo que se
estime necesario para el correcto desarrollo de las exposiciones mencionadas en este
punto.

2.8 INSPECCIONES EN TERRENO

Durante el desarrollo del estudio, se contempla un minimo de cuatro visitas a terreno de
medio dia cada una, durante el desarrollo del estudio, donde asistira un maximo de tres
persona cada vez.

Las visitas a terreno que se realicen, estaran asociadas a hitos o productos relevantes del
estudio. Al menos debera considerar las siguientes:

- Visita a terreno como inicio del estudio y ajuste metodoldgico.

- Visita a terreno asociada al diagnastico del area de estudio.

- Visita a terreno asociada a ia definicién de las dreas de proyectos.

- Visita a terreno asociada a la definicién de los proyectos definitivos.

Para las referidas visitas a terreno, el Consultor deberéd proveer al Director del Estudio de
traslado desde las oficinas hasta el lugar de desarrollo de la visita a terreng, ya sea a
través de vehiculos propios o de alquiier.

2.9 TALLERES DE PARTICIPACION

Esta tarea consiste en la realizacion de dos talleres de trabajo como instancias de
participacién de autoridades locales y representantes de los sectores publico y comunal
relacionados con el area de transporte y desarrollo urbano.

El primer taller se realizard para presentar el diagnoéstico del area de estudio y la cartera
de ideas de predisefios fisicos. La determinacién de los asistentes al taller correspondera al
Director del Estudio.

El segundo taller se realizard para presentar el desarrollo de los predisefios fisicos y la
determinacién de aquellos que pasan a la etapa de anteproyecto. La determinacién de los
asistentes al taller correspondera al Director del Estudio

Los talleres tendran una duracidn maxima de 4 horas para un niimere aproximado de 30
participantes, donde se analicen las ideas de predisefio y anteproyecto respectivamente y
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se propongan cambios en miras a mejorar dichas carteras. En estos talleres, se deberdn
tener a la vista las condicionantes fisicas y normativas de los ejes preliminares a ser
intervenidos, tales como la faja normada y existente, patrimonio arquitecténico, historico
y cultural, patrimonio vegetal, estructuras, entre otras.

El Consultor gue realice el estudio serd el responsable de la organizacion de estas
reuniones, acordando la fecha, hora y lugar donde estos se llevaran a cabo, previa
autorizacién del Director del Estudio. Adicionalmente, el Consultor serd el encargado de
proveer los equipos audiovisuales, material de apoyo, los servicios complementarios que
permitan un desarrolto del trabajo, comprendido los talleres. Durante estas sesiones, el
Consultor deberd generar un acta que incluya un listado de los asistentes a la reunion, los
acuerdos que se adopten y las observaciones que cada participante realice. Por su parte,
la ausencia de consenso, por motivos ajenos a las partes, en la definicion de los
predisefios y anteproyectos por los asistentes convocados a la reunion podrd afectar la
continuidad nermal del desarrolio del estudio.

ANEXO
A LAS BASES TECNICAS

Anexo A: Minuta Metodoldgica SCT-08-109

Definicion de Cortes Temporales para el Analisis y Evaluacién de Proyectos Tacticos en
Estudios de Prefactibilidad y Anteproyectos

1. INTRODUCCION

De acuerdo al punto 2.1.2 del MESPIVU, para la evaluacién de proyectos tacticos {entendidos como
proyectos no estructurales con reasignacién) es recomendable modelar dos cortes temporales, uno al
primer afio de operacion del proyecto y el otro en un corte temporal futuro, lo que permite definir los
criterios para la proyeccion de beneficios del proyecto en el horizonte de evaluacion.

Esta minuta tiene como objetivo definir los criterios para la definicién de los cortes temporales y para
la proyeccién de beneficios en el horizonte de evaluacién en proyectos tacticos.

2. CORTES TEMPORALES
2.1 Primer Corte Temporal

El primer corte temporal para efectos de modelacion del proyecto, corresponde al primer afio de
operacién del proyecto sujeto a andlisis. Para ello se debe considerar como afio cero (afio de inversion)
el afio estimado en que se materializara el proyecto.

2.2 Segundo Corte Temporal

En el punto 2.1.2 del MESPIVU se propone que el segundo corte temporal (o corte temporal futuro),
para un proyecto no estructural con reasignacion, sea al décimo afio de operacion del proyecto. Sin
embargo, existe la posibilidad que la Situacion Base esté saturada en este segundo corte temporal, lo
que se traduce en una sobreestimacion de beneficios del proyecto.

Para evitar este problema lo recomendable es que el segundo corte temporal, para efectos de
modelacién del proyecto, corresponda al afio anterior al que se produce la saturacién de la Situacion
Base, pero no mayor al décimo afio de operacion de proyecto.

Se entenderd como Situacién Base saturada cuando al modelar este escenario, el resultado indique
que existen arcos con grados de saturacidn superiores al 90% en el area de modeiacion del proyecto y
que esta situacién no puede ser remediada con medidas simples o de baja inversion. Se entiende por
medidas simples: ensanches de calzadas sin modificacién de servicios ni expropiaciones, habilitacion
de pistas de viraje, cambios en tecnologia de equipos de semaforos, instalacién de semdforos, entre
otros.

Determinacién del afio de saturacion

Para la determinacion del afio de saturacién se debe modelar el décimo afio de operaciéon del proyecto
para los periodos puntas (punta manana, punta tarde y punta mediodia, en los casos que se exija), en
el caso que uno o mas periodos estén saturados, se deberd modelar los periodos saturados para el afio
de operacién anterior, El primer afio en que no existe ningun periodo saturado serd considerado el
corte temporal futuro.
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Proyeccion de las matrices de viajes para la modelacién del corte temporal futuro

Para el caso de ciudades que cuenten con un estudio estratégico de sus Sistemas de Transporte
Urbano’, en que se hayan definido matrices de viajes para diferentes cortes temporales (basados en
encuestas origen destino, modelos de generacion y atraccién de viajes y escenarios de desarrollo
urbano), para proyectar las matrices de viajes a utilizar en la modelacién del proyecto desde el afio
uno de operacion hasta el corte temporal futuro {y todos los cortes femporales que sean necesarios},
se deben utilizar factores de crecimiento derivados de los estudios estratégicos, una vez validados los
escenarios de usos de suelo y los proyectos programados.

En este caso, se deberd proyeciar cada par origen destino de la matriz de viajes determinada para el
afio 1 del proyecto, de acuerdo al factor de crecimiento de los pares origenes destino equivalentes de
la matriz de viajes derivada del estudio estratégico ad hoc.

En el caso de proyectos situados en ciudades que no cuenten con estudios estratégicos relativamente
recientes, (menos de 5 afios) la matriz de viajes se proyectara con informacion histdrica de flujos o
factores provenientes de estudios anteriores.

En caso que existan zonas que no presenten viajes en determinados pares OD, y que se prevé a futuro
fa existencia de proyectos programados, se puede utilizar la informacién existente de las matrices de
viajes en otros cortes temporales, validando los proyectos programados en dicho corte temporal. Los
viajes asociados a dicho par OD se estimardn a partir de los modelos de generacién y atraccién de
viajes calibrados en el estudio estratégico. Para la distribucion de los viajes en los pares OD, se podra
aplicar la distribucién observada en una zona con usos de suelo homologable.

3. PROYECCION DE BENEFICIOS

Para la estimacién de los indicadores de rentabilidad de un proyecio es necesario proyectar sus
beneficios a lo largo de todo el horizonte de evaluacion. Para ello es necesario interpolar beneficios
entre los dos cortes temporales y, posteriormente, extrapolar los beneficios desde el segundo corte
temporal {corte temporal futuro) hasta el final del horizonte de evaluacidn.

Para los afios de operacién del proyecto que se encuentren entre los dos cortes temporales, es
recomendable realizar una interpolacién lineal de los beneficios. En el caso de los 10 afios posteriores
al segundo corte temporal, se recomienda proyectar los beneficios linealmente con una pendiente del
50% de la que se utiliza para la interpolacidn®. Posteriormente a estos 10 afios se debera mantener
beneficios constantes hasta el afio 20 de evaluacion. Ademads, se debiera realizar un analisis de
sensibilidad considerando que después del segundo corte temporal los beneficios se mantienen
constantes.

Casos Particulares

En el caso que el segundo corte temporal sea cercano al primer afio de operacion del proyecto, es
recomendable modelar solo el primer corte temporal, dado que el segundo corte no alcanza a reflejar
cambios significativos en los usos de suelo ni en el comportamiento de fos usuarios.

Se entenderd que el segundo corte temporal es cercano al primero, cuanda la diferencia entre elios no
es mayor a dos afios.

En este caso, se sugiere que la evaluacion considere los resuitados de beneficios estimados para el afio
1 de operacidn, y éstos se proyecien a una tasa constante para los diez primeros afios de operacion
del proyecto. Posteriormente, se mantienen los beneficios constantes hasta el harizonte de evaluacion.
La estimacién de la tasa de crecimiento de beneficios se realizara en base a informacion historica de
fiujos en el Area de Estudio y datos provenientes de estudios anteriores. Ademas, se deben separar los
beneficios considerados para el transporte plblico y el privado, asumiendo para cada modo una tasa
de crecimiento distinta.

Para el caso de proyectos que consideren vias segregadas para buses, los beneficios del transporte
publico deben crecer durante todo el horizonte de evaluacidon, debido a que estos corredores no se ven
afectados por la congestion que si tiene el transporte privado®.

7 En este grupo estan las grandes ciudades y ciudades intermedias del pais que han sido analizadas por SECTRA.

® El MESPIVU en su punto 9.5.2.2, recomienda extrapolar con pendiente igual a la utilizada para la interpoiacién.
Sin embargo, se considera que esta forma de proyectar los beneficios tlene asociado una sobreestimacién de ellos.
? Con este criteric se han efectuados las evaluaciones a nivel de perfil de proyectos asociados a Transantiago y
aquellos en que el afio de saturacion de la Situacién Base es muy proximo al afic base (menos de tres afios).
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CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
3.1.1 De las bases de licitacién

lLas presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen los
servicios a que se refiere el presente decumento, en adelante “proveedores”, “oferentes” o
“proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segin corresponda, durante el proceso de
licitacidn y en todas las materias relacionadas con la contratacidn del correspondiente

estudio.

Para que una oferta se considere valida, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en estas bases.

La presentacidn de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacidn para todos los efectos legales.

3.1.2 De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante de la presente propuesta,
para cuyos efectos actuard a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA.

3.1.3 Pel objeto de la licitacién

El objeto del Estudio es crear una cartera de proyectos de infraestructura vial,
analizados y evaluados a nivel de anteproyecto en el area urbana de la comuna
de Colina. Se trata de proyectos asociados a tramos y conexiones viales, de baja
inversidn relativa, pero con alto impacto sobre el funcionamiento de la red vial, con
beneficios tanto para el transporte privado como el transporte pablico.

3.1.4 Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en virtud de las presentes bases de licitacion serdn: Servicios
Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos aquellos que en su ejecucion
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme al numeral 1) del articuio 105, del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento
de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

3.1.5 De la ponderacién para efectos de la evaluacion de ofertas

El presente estudio requiere para su desarrollo la aplicacion de metodologias vy
procedimientos técnicos que son conocidos y han sido suficientemente probadas en
estudios similares, y cuya realizaciéon no requiere de innovaciones tedricas o practicas
fundamentales.

En razdn de lo anterior, la ponderacién final de la evaluacion de la oferta, correspondera a
8(0% para el aspecto técnico y 20% para la oferta economica.

3.1.6 Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucion, el
oferente debera presentar una propuesta que considere metodologia, tareas, plazos de
realizacién, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedara determinado
por la suma total indicada por el proponente, la que debera ajustarse al monto maximo
establecido en el punto 1.8 de estas bases.

los antecedentes proporcionados por ef oferente y las cantidades se entenderan
inamaovibles. ’

3.1.7 De los plazos

Salvo que expresamente se seflale lo contrario, los plazas de dias establecidos en estas
bases son de dias corridos.
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3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.1.1

Cuando las bases dispongan gue se trate de plazos de dias habiles, se entendera que son
inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el dltimo dia del plazo sea
inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.5. N@ 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a computarse una vez notificado
el documento, acto o resolucion de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicacion
en el portal www.mercadopublico.cl. Con excepcién del plaze para presentar propuestas,
contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzara a correr desde la publicacién
en el portal www.mercadopublico.dl el [lamado a licitacion, dado sus efectos generales.

Publicacion y el Ilamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo, las Bases de Licitacién y el
llamado a presentar propuestas seran publicados en el Sistema de Informacién de
Compras y Contrataciones de la Administracion creade por la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N° 19.886 y su
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo
dispuesto por la referida normativa Compras Publicas, todo el proceso licitatorio se
efectuara utilizando el Sistema de Informacién antes sefialado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES, DE LOS OFERENTES Y DE SUS
OFERTAS

De los oferentes

Podréan patticipar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas o
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”; quienes podran actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en este Ultimo caso por lo sefialado en el punto siguiente.

De los consorcios

Los Oferentes podran asociarse entre si, formando una asociacién en participacion o
consorcio con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas
ofertas.

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas deberadn
individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actuan de la forma sefialada, y
designar a uno de sus integrantes como representante para los efectos de la licitacion, de
acuerdo al formulario adjunto en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo para la
presentacién de la oferta deberan ajustarse a lo sefialado en el parrafo final del literal A del
punto 3.2.6.4 de estas bases de licitacion.

Las ofertas presentadas de la manera indicada daran lugar a la formacién de un consorcio,
cuya constitucion se formalizara en el contrato definitivo.

El consorcio comprometera de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de Io
cual, el Ministerio podrad exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el
cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza.

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes sera
valido y extinguird la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido
satisfecha, sin perjuicio de la representacién que los miembros del consorcio establezcan
para los efectos del proceso de licitacion.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cddigo Civil.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberan acompafiar una garantia de
seriedad de la oferta, de conformidad al punto 3.2.6.3 de estas bases.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.25

3.2.6

3.2.6.1

Domicilio del oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la
licitacién y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de
justicia,

Costos de la oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulacion de su
oferta, seran de su exclusivo cargo.

Subcontrataciones

El oferente podra contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y
obligacién de cumplimiento del contrato recaera en el consultor.

Por su parte, ningin proveedor podra presentarse como oferente en el presente proceso
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la
propuesta de otro proveedor que participe en dicho proceso.

La persona del subcontratista o sus socios ¢ administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacién con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos del Reglamento de la
Ley NO 19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 90 dias corridos a contar de la fecha de cierre
de recepcién de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar cualquiera de sus
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante su periodo de vigencia, la
Subsecretaria hara efectiva, la garantia de seriedad correspondiente.

Asimismo, en caso que la adjudicacién del proceso de licitacién, no haya sido totalmente
tramitada durante el plazo establecido precedentemente, ¢ no hubiere suscrito contrato
respectivo, el oferente debera renovar la vigencia de la boleta de garantia de seriedad de
la oferta por un periodo de 60 dias corridos. Si el oferente no renovara el documento de
garantia, se le tendrd por desistido de la oferta presentada. Debiendo en este caso
procederse a la readjudicacién dispuesta en el parrafo final del punto 3.5.3 de estas bases
de licitacion.

Estructura de las ofertas

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta
econdmica, sin perjuicio de acompafiar los demds antecedentes de indole administrativo y
legal solicitados en las presentes bases.

Contenido de Ila oferta técnica
{ a oferta técnica deberd incluir los siguientes antecedentes:

a) Indice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acapites que la conforman,
indicando el nimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque 0 marco
global del estudio en relacion con la problematica a resolver.

c) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en la metodologia propuesta, sefialando las
actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelacion. Este plan debe efectuarse
considerando el plazo de ejecucidn del estudio, en relacion con el plazo vigencia del
contrato, ambos sefialados en el punto 1.7; contemplando en consecuencia solo la
programacion de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de
revision por parte del Director de Estudio.
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e) Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo
gue debe mediar entre cada entrega, y considerando el nimero de informes de avance
sefialado en el punto 1.11, segin el plan de trabajo incluido en la oferta del proponente.

Cabe prevenir que, conforme a lo sefialado en el literal anterior, el plan de entrega de
informes, debe contemplar el intervalo que debe mediar entre cada entrega, sin
considerar los tiempos de revisidn por parte del Director de Estudio.

f) Conformacién del equipo técnico y Organigrama, ¢l documento de Conformacion
del equipo técnico, comprendera una némina de los profesionales, técnicos ¢ expertos
gue participaran por el oferente en la gjecucion del estudio, indicando el cargo de cada
unc de ellos en el eguipo.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacion del equipo técnico
profesional asignado al estudio, en el cual se debera detallar:
e El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posicién en
el equipo.
Los cargos de responsabilidad del referido equipo.
£l Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacién del punto 3.4.7.1, se entendera por cargos de
responsabilidad a los jefes de las distintas areas de trabajo del organigrama, que
tienen a su cargo la supervisidn en la ejecucion de todas o algunas tareas.

El organigrama debera, considerar la desighacién de un Jefe de Proyecto quien
actuara como representante del oferente en el evento que este ditimo se adjudique la
licitacién y Unicamente para efectos de administrar el desarrcllo y la ejecucién del
estudio.

g) Curriculum del equipo técnico, para efectos de la evaluacién deberd acompafiarse el
currdculum de cada uno de los integrantes del equipo técnico, el que comprenderd la
indicacién del nombre, cédula de identidad, lugar de residencia, profesidn (titulo y entidad
superior), y/o grado académico, afios de experiencia, y una némina no superior a diez, de
los trabajos mads importantes realizados por el profesional o técnico en materias
relacionadas al tema del estudio, explicando su participacién e indicando la entidad
contratante, en cada caso.

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo técnico profesional, la
subcontratacién de una persona natural o juridica para el desarrollo del estudio, debera
acompafiar el curriculum vitae de ésta, ademds de los antecedentes de cada uno de
aquellos profesionales que trabajaran para la persona subcontratada, en el estudio
materia de la presente licitacién,

h) Plan detallado de asignacion del equipo técnico profesional para el desarrollo de
cada una de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técnicos que
participardn en ellas.

i) Declaracién jurada simple de cada uno de los integrantes del equipo técnico
profesional, mediante la cual se indiquen los trabajos en que éstos se encuentren
participando, tanto en el sector publico como privada, al momento de presentar las
ofertas.

Dicha declaracién deberd sefialar el nombre de cada unc de los estudios o proyectos en
desarrollo, entidad licitante, duracién y, estado de avance de cada unc de ellos, asi
como también, la participacion especifica que le corresponda al profesional o técnico
respectivo en la ejecucidn de los mismos, indicando en cada caso, las tareas
particularmente asignadas.

En caso de que algin integrante del equipo técnico profesional no se encuentre
participande en el desarrcllo de ningun trabajo al momento de la presentacion de las
ofertas, debera igualmente presentar una declaracion jurada que certifique tal
circunstancia.

Por dltimo, si al momento de presentar su propuesta, el oferente estuviere
desarrollando uno o mas trabajos, que por su caracter confidencial estuviere impedido
de informar, la referida declaracién debera certificar tal circunstancia. (Ver Formatos
Anexo 12).
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3.2.6.2 Contenido de Ia oferta econémica

La oferta econdmica debera elaborarse y presentarse en conformidad a los formularios de
monto total de la propuesta, y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7
de estas bases administrativas, los que deberan ser completados conforme a las siguientes
indicaciones:

a) Lla propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo ILV.A. si
correspondiere.

b) El valor a publicar en el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.ct como
oferta econémica, sera el monto neto de la propuesta (sin LV.A.)

c) La propuesta debera contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo 7.

Todo pago, solo se hara efectivo contra la aprobacidn del informe correspondiente y
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin perjuicio
del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe debe
llevar asodado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el Anexo 7 de
las presentes bases, de manera de asegurar una relacion proporcional entre el monto de
los pagos vy el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por las bases de
licitacion, tanto en relacion a la naturaleza del estudio, como respecto del plan detallado
de asignacidn de horas del mismo.

d) Podrd considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato. En caso de
incluirse dicho anticipp en la propuesta, el oferente deberad deducir el porcentaje
correspondiente al mismo, del contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el
Anexo 7.

e) El monto total de la propuesta no podra exceder el monto maximo sefialado en el punto
1.8 de estas bases de licitacion.

f) El monto nominal de la oferta econémica debera comprender todos los gastos en que
deba Incurrir el consultor para la prestacion del servicio y no estara afecto a reajuste
alguno.

3.2.6.3 Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta cada Proponente debe presentar, a mas tardar, el dia
habil anterior al cierre de recepcion de ofertas, una boleta bancaria, tomada por uno o
varios integrantes de los oferentes, emitida por un banco comercial con sucursal en Santiago
de Chile, pagadera a la vista, irrevocable, cuyo monto sera de $550.000.- (quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 dias cortidos,
contados de la fecha de cierre de recepcién de ofertas.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podra estar constituida por una
Péliza de Seguro a favor de organismos ptblicos, de ejecucion inmediata, sin liquidador ni
clausula de arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por un monto de $550.000 (quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N° 61.212.000-5, y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el
importe para los casos que se describen en el parrafo penultimo de este punto, o en su
defecto, no debera considerar en sus clausulas la exciusion de dichos importes y con un
vencimiento no inferior a 90 dias corridos, contados de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando asociacion en
participacién o consorcio, conforme lo dispueste en el punto 3.2.1.1 de estas bases, la
garantia de seriedad debera estar constituida por un instrumento tnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Santiago, en horario de 5:00 hrs. a 18:00
hrs., en un sobre cerrado sefalando el nombre de Ia licitacion, el ID correspondiente y en su
anverso el nombre del oferente.
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El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar la glosa: “Garantia de
Seriedad de la Oferta licitacion pablica para la contratacion del estudio “Analisis
Conexiones Viales Comuna de Colina”, o una redaccion similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacion respectiva no estuviera
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitard a los oferentes, antes
de la fecha de expiracién de la garantia, la prorroga respectiva por ei plazo sefialado en el
segundo parrafo de! punto 3.2.5 de estas Bases de Licitacion. Si el oferente no renovare el
documente de garantia, se ie tendra por desistido.

La caucion de seriedad de la oferta se hard efectiva, unilateralmente por la Subsecretaria en
tos siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de
la misma,
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
« No proporciona los antecedentes necesarios para eiaborar el contrato respectivo
dentro def plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o
« No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el parrafo tercero de! punto
3.5.3 de las presentes Bases, o
» No se encuentre inscrito y hdbil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado, a la época de suscripcion del contrato, sefialada en el parrafo tercero del
punto 3.5.3 de estas Bases, o
e No entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad
indicada en el punto 3.5.7 de estas Bases.

La forma y oportunidad para la devolucién de la garantia de seriedad de la oferta se establece
en el punto 3,5.6 de estas Bases.

3.2.6.4 Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores, www.chileproveedores.d, a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Piibiica, podran acreditar fos antecedentes legales sefialados en este punto mediante la
informacion contenida en dicho registro, salvo tratandose de las declaraciones juradas.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberan
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por via electronica a
través del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibirdn en el plazo de recepcion de
ofertas sefialado en punto 1.10. La misma regla se aplicara en el caso de los oferentes
inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se
encuentren acreditados en éste.

A. Persona Jluridica:

i. Anexo 1 que sefiale o contenga la informacion que a continuacién se indica:
Raz6n social ¢ nombre del proveedor
N° de R.U.T de ia persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domidilio comercial
NGmero de teléfono, fax o correo electronico
Nombre y N° de RUN del representante legal

ii. Certificado de vigencia de la persona juridica y Certificado de vigendia de la personeria de
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas vy
Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N® 20.659.-

ifi. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso
de sociedades acogidas a la ley N°20.659.-

iv. Fotocopia del Roi Unico Tributario de la persona juridica y Fotocopia de la Cédula Nacional
de Identidad del representante legal.

v. Declaracion jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de Servicios, de no encontrarse
condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393, que establece ta Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho o, por
delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, de acuerdo al Articulo 401, de la
Ley N° 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores (ver formato en el Anexo 3
de las Bases Administrativas).
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vi. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligacicnes y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio. (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su existencia legal
acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las
disposiciones que las rigen.

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, formando una asociacion
en participacién o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas
Bases, cada uno de sus miembros debera presentar los documentos indicados en este
literal, salvo el Anexo 1 que debera ser presentado en forma conjunta.

B. Persona Natural:
i. Anexo 1 que sefiale 0 contenga:
Nombre
N® de RUN
Domicilio comercial
Ntimero de teléfono, fax y/o correo electrdnico

ii. Fotocopia de la Cedula Nacional de Identidad.

lil. Fotocopia de iniciacidn de actividades dei SII

iv. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarroilo del servicio (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

v. Declaracidon Jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y de ho encontrarse
condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al Articulo
401, de la Ley N° 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores (ver formato en
Anexo 3 de las Bases Administrativas).

C. Tratandose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberdn acompafiar la
documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y la personeria de quien
presenta la propuesta er su represertacién.

3.3 RECEPCION DE CONSULTAS Y ENTREGA DE RESPUESTAS

Las consultas a las bases deberdn efectuarse a través dei denominado foro de la licitacion
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9
de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse citando, al inicio de cada una
de ellas, el nimero de pagina correspondiente al texto de las bases, y siguiendo el orden
correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretarfa dara respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacién de
Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, la Subsecretaria podra efectuar aclaraciones a las bases, desde Ia fecha de su
publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través
del foro de la licitacidon ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estaran dirigidas
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podran contravenir l0s
principios de estricta sujecién a elias e igualdad de los licitantes.

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a ias bases de
licitacién que el servicio pudiere realizar, deberdn ser aprobadas previamente mediante el
correspondiente acto administrative totalmente tramitado.

También se podra efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los
principios sefalados en el parrafo tercero de este punto, las que también deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acte administrativo totalmerite
tramitado.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas sefialado en el punto 1.9 y los plazos de recepcion, apertura y evaluacion
de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién, sefialados en el punto 1.10, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefialare al, efecto el referido acte modificatorio
totalmente tramitado.
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3-4.4

3.4.5

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte integrante de
las presentes bases para todos los efectos legaies.

PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
Recepcidn de ofertas

Los oferentes deberan presentar sus propuestas técnica y econdmica por via efectronica a
través del Sistema de Informacion de Compras, las que se recibiran hasta el dia y hora
sefialados en el parrafo primero del punto 1.10 de las presentes bases; o en el plazo
previsto en el parrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una
modificacion a las presentes bases.

Para la presentacion electrénica de las ofertas técnica y econdmica, los oferentes deberan
ajustarse a las indicaciones sefialadas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas
bases administrativas.

La Subsecretaria podra solicitar a os oferentes, a través del denominado foro de la
licitacién disponible en el portai www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus
ofertas o la complementacién de alguna informacion. Las aclaraciones que se pidan o que
se den, o la informaciéon que se solicite o se acompafie, no podran alterar la oferta o el
precio de la misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta
sujecién a las bases.

Si no se hubiere recibido la boleta de garantia de seriedad de la oferta, conforme a lo
establecido en el punto 3.2.6.3, estuviere mal extendida en cuanto al monto, al nombre del
beneficiario y a la vigencta de la misma, el Proponente quedara excluido de la licitacion, sin
procederse a la apertura de su oferta técnica.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electronica de antecedentes legales se realizara el dia y hora sefialados para la
apertura electrénica de ofertas técnicas en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas
bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompaiiado todos los antecedentes requeridos
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4., sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de
estas bases.

Apertura de Ja oferta técnica

La apertura electrénica de ofertas técnicas se realizara ei dia y hora sefialado en el parrafo
tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todos los antecedentes requeridos en
el punto 3.2.6.1.

Apertura de la oferta econémica

La apertura electronica de las ofertas econdmicas se realizard el dia y hora sefialados en el
parrafo cuarto de! punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitirdn ias ofertas econdmicas que hayan obtenido la calificacion técnica
sefialada en el punto 3.4.7.1 y éstas se hayan presentado de conformidad con ei punto
3.2.6.2.

Errores u omisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 dei Decreto Supremo N 250 de 2004,
de Hacienda, ¥ que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada Ia
apertura electrénica de las ofertas, la Comision de Evaiuacion a que hace referencia el
punto 3.4.7 de las bases administrativas podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demés competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecibn a
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3.4.6

3.4.7

las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion.

Se permitird la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion,

Los oferentes, tendrén un plazo maximo de 2 dias hdbiles, que se contara una vez
transcurridas 24 horas desde la publicacién del requerimiento en el portal, conforme lo
sefialado en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, para
responder a lo solicitado, de acuerdo a la funcionalidad disponibie en el portal
www.mercadopublico.cl.

De dicha solicitud se debera informar a los demdés oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacion de los antecedentes en la forma y dentro de
término senalado, serad considerada por la Comision Evaluadora al momento de evaluacién
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentacion en tiempo y forma de
Antecedentes Formales por los Oferentes”, contenido en ei punto 3.4.7.1 de las
presentes bases.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarara fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacton. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarard desierta la licitacidon cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracién debera ser por resolucién fundada.

Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacion seran evaluadas por una
Comisién Evaluadora, de conformidad al plazo establecido en el pérrafo quinto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacién. La designacién de los integrantes de la comisidn, tanto
en su calidad de titulares como de reemplazantes, se hard en la parte resolutiva del acto
que apruebe las presentes bases.

La Comision Evaluadora podra estar compuesta por hasta cinco (5) integrantes, de ios
cuales al menos tres (3) de ellos, seran funcionarios publicos, sean de planta o a contrata
de la Subsecretaria de Transportes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podran
integrar la Comisién hasta 2 personas ajenas a la Administracion.

Los integrantes de la Comisidn Evaluadora designados, deberéan emitir previo a la apertura
técnica una declaracién jurada de no tener conflicto de interés con los oferentes del presente
proceso licitatorio.

Previo a la evaluacion, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comisién
Evaluadora, constatard que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacién de la especie, revisando para
ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La comisién calificara las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio de
evaluacién, de acuerdo a lo sefialado en los parrafos siguientes de estas bases.

La Comision podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos pUblicos, los que
actuardn a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara la evaluacion sobre ia base de los antecedentes proporcionados por
los proponentes,
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3.4.7.1 Evaluacién de ofertas técnicas

La evaluacion de las ofertas técnicas se efectuard a partir de los antecedentes contenidos
en la misma y de la informacidn registrada en el Sistema de Gestién de Estudios Sectra,
sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerara los criterios y puntajes que
muestra la Tabia N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i))
corresponderd a la suma de los puntos obtenidos en cada item evaluado. Todos los
puntajes de evaluacién seran calculados aproximando a cifras de dos decimales.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacion de Ofertas Técnicas

itemI Metodologia de trabajo Puntaje Méximo

a)La metodologia generai es aventajadamente consistente con la metodologia
detallada, presenta un desarrolic metodologice superior a lo requerido, con una
destacada profundidad que el descrito respecto de las bases, acorde con los 10
obietives planteados, la problemdtica del estudio y las herramientas de trabajo
necesarias para su analisis.

b)La metodolagia general es consistente con la metodologia detallada, presenta un
desarrollo metodoldgico adecuado, con mayor profundidad que el descrito respecto
de las bases técnicas, acorde con los objetivos planteados, la problemdtica del estudio vy
las herramientas de trabajo necesarias para su analisis.

c) La metodoiogia general es consistente con la metodologia detallada, y presenta un 6
desarrollo metodolagico adecuado, con similar profundidad al de las bases técnicas.
d)La metodologia general es consistente con ja metodologia detallada, presenta un
desarrolio metodoldgico adecuado, con inferior profundidad al de las bases técnicas.
La metodoloaia general es inconsistente con la metodologia detallada

a)El plan de trabajo ofertado as coherente con los plazos, que conforme a las bases, debe
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, considera todas las 5
tareas minimas exigidas por bases y propone nuevas iareas que mejoran
sustancialmente el producto final

b}El plan de trabajo ofertado es coherente con los piazos que conforme a las bases, debe 60
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, y considera todas las 3
tareas minimas exigidas por bases

¢)Ei plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos que
conforme a las hases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 1
informes, y considera todas las tareas minimas exigidas por hases.

d)Ei plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias graves con los plazos que
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 0

informes considera todas las tareas minimas exigidas por bases

a)la metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta
significativamente a lo definido en las bases técnicas.

b}La metodologla detallada de la tarea tiene un desarrolio que aporta en algunos 38
aspectos a lo definido en las bases técnicas.

¢) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo similar a lo definido en las

45

bases técnicas. 30
d)La metodologia detalla!da de Ia tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad 15
respecto a las bases tecnicas,
e} La metodologia detaliada de la tarea tiene un desarroilo inadecuado, o muy inferior 0
_a lo definido en las bases técnicas.
Item Il Equipo de trabajo Puntaje

a)El organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responsablilidades
acorde a la experiencia de cada integrante exhibida en los curriculums.

b)}El organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responsabilidades
con algunas discrepancias respecto de la experiencia de cada integrante exhibida 10
en los curriculums.

¢} E organigrama no se ajusta a los ohjetivos del estudio, o asigna las 33

responsabilidades con grandes discrepancias respecto de la experiencia de cada 0

integrante exhibida en los curricuiums

15

a)Todos los cargos de responsabilidad de! organigrama, descritos en el literal f) del
punte 3.2.6.1 de estas bases, son ccupades por profesionales, técnicos o expertos con i5
10 afios o mas, de experiencia en estudios o funciones similares.

b)No todos los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal f) del
punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con
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10 afios o mas, de experiencia en estudios o funciones similares, pero si todos
son ocupados por profesionales técnicos o expertos con mas de 5 afios de

experiencia en estudios o funciones slmilares.
c) Al menas uno de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en ei literal
f) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionaies, técnicos o expertos 2
i riencia i i A udios i imilares_

a)El jefe de po rws e 10% Ia r, con u anid d de horas 3
acorde con la complejidad de cada tarea
b)El jefe de proyecto NO supervisa el 100% de las tareas, o presenta una cantidad de 1

horas que no se condjce con la complejidad de cada tarea.
Item III Comportamiento de oferentes con contratos para el Programa de Vialidad y
Transporte Urbano-Sectra iniciados durante ¢f afio 2013 y 2014 y su ejecucién al 31 de
iciembre d .

a) No registra atrasos en ia totalidad de ias informes presentados y no registra mds de un 4

rechazo en cada uno de los informes.
b) Cada informe entregado con atraso presenta un total de dias de atraso inferlor at 50% 3
del plazo de duracién establecide en el centrato y, ademas, el nimero de veces de 4

rechazo de cuatlquier informe es menor a dos.,

c) Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atraso igual o superior al
50% y menor al 100% de su plazo de duracion establecido en el contrato vy, ademds, el
nimero de veces de rechazo de cualquier informe es menor a dos.

d) Al menos un informe entregado presenta un totai de dias de atraso igual o superior al
100% de su piazo de duracién establecido en el contrata o registra dos o mas rechazos 0
en un mismo informe.

Sub total a7

ftem IV Criterio de Evaluacién adicional

a) Presentacién en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentacion de 3 3
ofertas.

b) Presentacion en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en et plazo establecido 1
an el punto 3.4.5 de las hases administrativas.

TOTAL 100

Para efectos de la evaluacidon del criterio considerado en el ftem 3 de ia pauta, los
oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, seran evaluados en virtud
del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con Ia Subsecretariz de
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que hayan iniciado
durante los afios 2013 y 2014, y respecto de los cuales se hayan presentado informes
durante los afios 2013 y 2014, como contratante Individual o consorcio.

Con todo, se precisa que los atrasos que se cohsideraran para determinar et puntaje
asociado al criterio de evaluacion del item 3 de la pauta, son aquellos que dieron lugar a la
aplicacion de multa respectiva.

tos oferentes, ya sea que en forma individual o conjunta, no tengan contratos iniciados y
ejecutados durante los afios 2013 y 2014 con ia Subsecretaria de Transportes para el
Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, se les asignard el puntaje maximo
contemplado para ei Item 3 en la tabla anterior.

Se entendera que ios oferentes cumplen ios requisitos técnicos, y en consecuencia califican
técnicamente, al obtener un Puntaje Técniceo igual o superior a 70 puntos, y una calificacion
no inferior a 30 puntos en el itern “Metodologia de Trabajo”, ni a 20 puntos en el item
“Equipo de Trabajo”, respectivamente. Las ofertas que no obtengan dichas puntuaciones
serdn descalificadas.

W
Sin perjuicio de lo anterior, se considerard como criterio de evaluacion adicional, el de g‘%‘%’
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”, "s;b"'%'g
entendiéndose que al proponente que acompafid éstos dentro de plazo de presentacion de N¥ o ces

ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignacion def mayor puntaje
contemplado en el cuadro de evaluacion precedente por el respectivo criterio. Los
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oferentes que no acompafiaren los antecedentes requeridos en virtud del punto 3.4.5 de
estas bases en tiempo y forma, seran rechazadas.

3.4.7.2 Evaluacion de ofertas econémicas

Las ofertas economicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se
analizaran y clasificardn sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con
el monto total de la oferta.

Obtendrd el maximo Puntaje Econdmico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas
econ6émicas obtendra un Puntaje Econdmico que se le asignara a cada una en funcién de
aquella de menor monto, aplicando la expresidn contenida en la Tabla N°© 2:

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Economicas

P(min) 100

PECi) = 20

donde:

PEC(i): Puntaje economico de ia oferta i
P{i): Monto total de la oferta i

P{min): Oferta de menor monto

3.4.7.3 Evaluacién y puntaje fina! de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinard sobre la base de su evaluacién
técnica y evaluacion econdmica, y se obtendra aplicando a los puntajes respectivos, los
ponderadores que correspondan segiin se indica en el punto 1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacién final de las ofertas se indican en la Tabla N°

3:
Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacion Final
Ponderadores
Ponderador técnico 80%
Ponderador econdmico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacién de cada oferta se obtendra sumando los
productos que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el
puntaje técnico, y el ponderador econémico aplicable al caso por el puntaje econdmico
obtenido, de acuerdo con lo indicado en la Tabla N° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF(i) = PTEC(i)-Ponderador Técnico + PEC(i)- Ponderador Econdmico

donde:
PF(i): Puntaje Final de la oferta 1
PTEC(i): Puntaje técnico de ia oferta i
PEC(i): Puntaje econdmico de la oferta i

3.4.7.4 Acta de Evaluacion y Lista Priorizada de Ofertas

La Comisidn levantard un Acta de Evaluacién en la que deberd dejar constancia de las
diligencias efectuadas en el desempefio de su funcion.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacion:

a) La circunstancia de haberse recepcionado 0 no respecto de cada uno de i{os oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b) La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y forma por
los oferentes;

c) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la Comision;

d) Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en estas bases;
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacién de las cofertas técnicas como de la
evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciohes con respecto a sus ofertas o rectificacion de errores u
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
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www.mercadopublico.dl y la individualizacidén de los oferentes a quienes se les hubieren
cursado;

f)} La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes de
aclaracion de ofertas o de rectificacién de errores u omisiones;

g) Las consideraciones que hubieren mofivado la descalificacién de ofertas y otras
consideraciones que la Comision estime cenveniente consignar;

h) Individualizacién de cada uno de los integrantes de la comisién evaluadora;

i) La identificacidon del proponente que se recocmienda adjudicar.

Como resultado del proceso de evaluacion, la Comision elaborara una lista priorizada de
las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el
primer lugar lo ocupard la que haya obtenido el puntaje final mas alto, el que debera
expresarse numéricamente con dos decimaies.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en ia
lista priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluacion técnica. De
persistir el empate, lo hara el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia
de Trabajo” de la evaluacién técnica. De mantenerse la igualdad, se atenderd al menor
precio y, si el empate adn subsiste, se resolvera por sorteo.

3.48 Adjudicacion de la licitacién

La Subsecretaria adjudicara la licitacién al oferente que haya presentado la propuesta mas

ventajosa, considerando los criterios de evaluacidn con sus cofrespondientes puntajes y

ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacion deberd realizarse dentro del plazo de 65 dias corridos contados desde la

fecha de apertura econdmica de las ofertas y, se formalizard a través del correspondiente

acto administrativo fundado dictado por la Subsecretaria de Transportes.

Cuando la adjudicacién no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la

antidad licitante informara dicha situacién en el Sistema de Informacion de Compras y

Contrataciones de la Administracion, sefialando las razones del incumplimiento dei referido

término e indicando un nuevo plazo para la adjudicacién, de conformidad con el articulo 41

de! Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministeric de Haclenda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de la resolucién de adjudicacidén, a la

casilla de correo electrénico sectracentral@sectra.gob.cl.

3.5 DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

3.5.1 Inscripcion en el Registro de Proveedores
El adjudicatario debera estar inscrito y en calidad de “habil” en el Registro de Proveedores
para poder suscribir el contrato definitivo.

3.5.2 Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario deberd reunir y acompafiar los antecedentes legales sefialados a

continuacién para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su

incorporacion en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.ci.

Ello, en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la publicacion en el portai de la

resolucion de adjudicacion.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencla de la personeria de sus representantes legales, extendido por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con no mas de 60 dias
de antigitedad, o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades
en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

2. Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato
en Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo S de las Bases Administrativas).

Bases de Licitacidn Estudio “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina”. 48




4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiledad de no méas de 30 dias corridos desde
su emision.

5-. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales v de remuneracién, que
establece ef inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.798.

6.- Copia legalizada de la escritura publica de Constitucién de fa Socledad o Certificado
Estatuto actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de
sociedades acogidas a ia Ley N° 20.659.

7.- Declaracién Jurada Simple Persona Juridica (cumplimiento a la letra €) del Art. 7 de la Ley
N° 20.285) (Anexo 13 de las Bases Administrativas).

8.- NAmina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarén en la ejecucion
dei estudio.

B. Persona Natural:

1.- Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto. (ver formato en
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laboraies y de remuneracién, Qque
establece el inciso 4° del articuio 8 de la Ley 20.798.

3.- Deciaracion Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personat (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de ia Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiiledad de no mas de 30 dias corridos desde

su emision.

5.- N6émina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucién
dei estudio.
Tratandose de la ndémina de trabajadores solicitada, la persona natural o juridica
contratada, debera actuaiizar la referida ndmina, cada vez que se desvincule o
incorpore a un trabajador dependiente o subcontratadoe y entregaria junto a la
siguiente factura.

3.5.3 Preparacion y suscripcion del contrato

La Subsecretaria suscribira con el adjudicatario, previa acreditacién de su inscripcién y
calidad de “habil” en el Portal Web www.chileproveedores.cl y de la presentacion de todos
sus antecedentes gue acrediten existencia, vigencia y personeria, de acuerdo a lo sefialado
en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio ofertado, I.V.A. inciuido si
correspondiere, el que no estara afecto a ninglin tipo de reajuste. La vigencia del contrato
estara sujeta a la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe.

Ahora bien, tratédndose de adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitada la resolucién de adjudicacion, efectuard, los requerimientos
necesarios para la acreditaciéon del cumplimiento de las exigencias, establecidas en el
inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886, citada en el Visto, y del Decreto Supremo N°
250, det afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él o, no se
encuentre inscrito y en calidad de habil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado, en el plazo de 15 dias habiles contados desde la publicacién de la resolucién de
adjudicacién en et portal www.mercadopublice.ct © no acompafare la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento en el plazo sefialado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta
se entenderd desistida y se hara efectiva su boleta de garantia de seriedad de la oferta,
debiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el proceso de adjudicacion con el
Proponente que se encuentre en el segundo lugar de la lista priorizada de ofertas, £
siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, repitiéndolo, de ser necesario, |
hasta llegar al oferente que se encuentre en el ditimo tugar de la lista priorizada de las
ofertas o desestimar la fcitacion.
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3.5.4 Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos U otros se originen
eon ocasidn de la eelebracién del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario.

3.5.5 Plazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato es de 900 dias corridos e iniciard una vez que la Subsecretaria,
a través del Director de Estudio, haya comunicado por escrito a la persona natural o
juridica contratada, la fecha de inicio del estudio, conjuntamente con la total tramitacién
del acto administrativo que aprueba el contrato.

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de vigencia del contrato se encuentra
establecido considerando el plazo de ejecucién del estudio, propiamente tal, mas un periodo
de excedente, equivalente al tiempo que, en forma aproximada, el Director de Estudio
utilizara para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances e informe final y
sus eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposidones contenidas
en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de ias bases de licitacidn.

3.5.6 Devolucion de garantias

La Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por e| adjudicatario le sera devuelta una
vez que se efectile la entrega de |a Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les
devoivera la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez {10) dias hdbiles
contados desde Ia notificacién de |a resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de ia
adjudicacion o que declare desierto el proceso concursal, segtin corresponda.

A los demas proponentes la garantia de seriedad de la oferta les sera devueita una vez
suscrito el respectivo contrato.

3.5.7 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o juridica entregard a ia
Subsecretaria de Transportes una Boleta Bancaria de Garantia, por un monto equivaiente
al 10% del vaior total del Contrato, emitida en pesos chilencs, por un banco comercial con
sucursal en Santiago de Chile, que garantice el fiel curmplimiento del servicio contratado y
el pago de las obligaciones iaborales y sociaies con los trabajadores del contratante, segun
{o ordena la Ley N© 20.238.

La Boleta deberad ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la
Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.212.000-5,

Alternativamente, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra estar constituida
por una Pdliza de Seguro, a favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin
liquidador ni cldusula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaria
de Transportes y que debera cubrir, ya sea a través de endosoc o cldusula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no
debera considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este caso, previo a
su entreqga, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

El instrumento entregado en garantia debera contener la siguiente giosa: “Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para la ejecucién del servicio denominado “Andlisis
Conexiones Viales Comuna de Colina” y las obligaciones que ordena el Articulo 11°
de la Ley 19.886", o0 una redaccion similar.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, debera tener una vigencia que exceda, en a
lo menos 60 dias habiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, la
garantia podra ser retirada por el Prestador del Servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, en consideracion a lo dispuesto en el articulo 68 inciso primero {
del Reglamento de la ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de{Z
2004, del Ministerio de Hacienda, el contratante podra dentro del quinto (5°) dia habii de
aprobado cualquiera de los informes de avance sefialados en el punto 2.6 de las bases
técnicas, sustituir la boleta de garantia de fiel cumplimiento presentada, por otra, que
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3.5.8

3.6

3.6.1

3.6.2

extendida en los mismo términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrate, & la
época de la sustitucién,

Garantia por anticipo

Totaimente tramitada la resolucion que apruebe el contrato v, si el consultor asi lo estima,
podra solicitar, aun no habiéndolo solicitado en la oferta, un anticipo de hasta un 10% del
precio del contrato. Previo al page del mismo deberd constituir una garantia o caucion
otorgada a través de boleta bancaria o péliza de seguro de ejecucion inmediata, la que
debers ser extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tnbutano Ne
61.212.000-5 y contener la siguiente glosa: "Para garantizar el anticipo del contrato
“Anilisis Conexiones Viales Comuna de Colina””, o una redaccion similar.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, y podréd ser tomada por uno o varios
integrantes del consultor y tener el caracter de irrevocable.

La garantfa debera carresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en
pesos chilenos.

El documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo que
transcurra desde |a fecha de inicio del estudio hasta aquella en que, de acuerdo al
calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del
contrato. Una vez acaecida esta circunstancia la garantia seré devuelta al consultor.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Plazos para la ejecucion del estudio

El plazo para la ejecucidn del estudio es de 360 dias corridos, el que se comenzard a
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del
estudio, sefialada en la carta en que la Subsecretaria, a través del Director de Estudio,
comunique al consultor la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el contrato
respectivo.

Se entendera por plazo para la ejecucion del estudio, el periodo de tiempo, dentro del
cual el consultor deberd desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismao,
no incluyéndose en éste los plazos de revision del Director de Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacién del estudio, corresponderdn 2
aquellos definidos en la praopuesta del consultor; los que en todo caso deberén considerar
el plazo de ejecucién del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1.7
del presente pliego iicitatorio.

Supervision y coordinacion del estudio

La Subsecretaria de Transportes a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-
SECTRA, ejercerd ia supervision integral del desarrollo del servicio en sus aspectos
técnicos y administrativos designando para tal efecto a un Director del Estudio que lo
represente.

El Director de Estudio, deberd ser designado en la parte resolutiva del acto administrativo
que apruebe ias presentes bases, y estard conformada por profesionales con la calidad de
funcionarios publicos, es decir, servidores de planta o a contrata. Cuando se requiera
incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de Agente
Pdblico.

La designacion sera comunicada al consultor conjuntamente con la comunicacion de inicio
del plazo para la ejecucion del estudio.

Entre otras actividades, le correspondera al Director de Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de |os procedimientos establecidos en
estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades que coirespondan a quienes participan en la administracion del
desarrollo y ejecucion del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, v la Subsecretaria de Transportes.
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3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, ordenes y requerimientos
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

¢) Comunicar y requerir la eventual apiicacion de ias multas que correspondan.
d) Las demas que ie encomienden las presentes bases.

Ei Director de Estudio podra ser asesorado por otros profesionales del Programa antes
sefialado, como también por otros organismos publicos los que actuaran a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

El Director de Estudio tendra acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el
consultor, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El Director de Estudio convocaria a las reuniones que estime necesario sostener con el
consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este qitimo. El consultor
debera facilitar la oportuna asistencia y realizacién de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podrén realizarse también a requerimiento del
consultor.

El reemplazo de algun integrante del equipo técnico profesional del consultor deberd ser
informado al Director de Estudio, quién lo aceptara siempre y cuando el reemplazante sea
un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consuitor se viere
afectado por alguna causai de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicidn, establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en
la ejecucién del estudio, el consultor deberd proceder a su reemplazo, cualquiera que sea
la etapa de desarrollo del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regira la
misma condicién establecida en el parrafo precedente.

Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentacién de informes se encuentran contenidos en
el Anexo B de las presentes bases administrativas.

Informes de avance

El consultor entregara al Director de Estudio el nimero de informes de avance definido en
el punto 1.11 de las bases de licitacion.

Los informes de avance contendran el detalle de Ia totalidad de las tareas ejecutadas por el
consultor a [a fecha de su entrega y los resuitados de las mismas.

Informe final

El consultor entregard un informe final en la oportunidad programada en el plan de entrega de
informes, conforme a lo sefialado en el punto 3.2.6.1 de las bases de licitacion, en relacion al
plazo de ejecucién del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio.

El informe final deberd reportar una descripcidon de todos los trabajos comprometidos en el
estudio, los resuitados alcanzados y conclusiones pertinentes.

Si el estudio termina anticipadamente, conforme lo dispuesto en el punto 3.6.9 de las
presentes bases de licitacion, el consultor debera entregar un informe resumen de las
tareas aprobadas hasta la época de la notificacidn del término anticipado, dentro del plazo
que se sefiale en el acto administrativo respectivo. Lo anterior, salvo que se encuentren
desarrolladas y aprobadas la totalidad de las tareas previstas en bases, en cuyo caso el
consultor debera presentar igualmente el informe final.

Informe ejecutivo

El consultor debera confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrad un resumen del
informe final para efectos de difusién. El contenido de este informe deberd permitir a un
tercero no especializado, conocer de los aspectos mas relevantes del trabajo realizado en
términos de metodologia, resultados y conclusiones.
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3.6.3.4

3.6.4

El numero total de ejemplares de la versién final del informe ejecutivo referido en el
punto 1.12 de las presentes bases deberdn entregarse conjuntamente con el informe
final.

Exposicion

El consuitor deberd preparar una exposicion grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el
punto 2.7 del Capitulo 2 de las bases técnicas de licitacion.

Los materiales de la exposicion formaran parte del informe final del estudio, para efectos
de su entrega y revisidn, los que se entregardn a mas tardar conjuntamente con el
informe final.

Procedimientos para recepcion y revision de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el plan de entrega de
informes elaborado por el consultor de acuerdo a lo previsto en estas bases. Lo anterior, sin
pertjuicio de lo sefialado en el punto 3.2.6.1 letra e), en cuanto a que ef plazo para la
ejecucién del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio, comprende el
periodo de tiempo dentro det cual el consultor deberd desarrollar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en éste los plazos de revision del
Director de Estudio ni los tiempos de subsanacién de las correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerard como fecha de entrega de los informes, aquélla de
la recepcion de éstos en las oficinas del Director de Estudio.

Una vez recibido un informe, el Director de Estudio efectuard un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revision, en relacion al contenido minimo dispuesto en el
contrato para su presentacion en funcidn de las directrices que la direccion del estudio
hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenide minimo acordado, éste no sera
admitido a revisién por el Director de Estudio, y serd devuelto al consultor inmediatamente
junto con la aplicacién de las multas por rechazo que corresponda aplicar de acuerdo a lo
sefialado en el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de licitacién, independientemente de
si se trata de! sequndo, tercer o cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con
los contenidos minimos de revisién previamente fijados, el Director de Estudio procedera a
realizar la revision correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que el
Director de Estudic se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacidn.

Si el informe cumple con 10s requisitos establecidos en el contrato, éste sera aprobado, lo
que se comunicara al consultor, junto con aprobar el pago asociado y sefalar el plazo de
entrega del siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no
cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, |as observaciones de forma que el Director
de Estudio formulare con ocasion de ia revisidn de cada uno de los informes presentados,
no constituirdn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual, el consultor debera
presentar obligatoriamente una versitn corregida que subsane e incluya las observaciones
formales por él formuladas, en un plazo de cinco dias hdbiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computara como parte del plazo de
ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento producird inmediatamente
el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia, darad lugar a la aplicacién de
multas de acuerdo a las reglas generales establecidas por las presentes bases,
independientemente de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado al consultor, conteniendo las
observaciones que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacion. La misma carta
sefialara el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva versién del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 21 dias
respecto del primer rechazo, asi como tampoco podré ser inferior a 5 dias ni superior a 15
dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.
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Si de la revision de algin informe el Director de Estudio estima gue existen elementos que
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos
inicialmente no previstos podran ser reportados, de comiin acuerdo, en el informe
siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos sefialados
oportunamente por el Director de Estudio, siempre que dichos elementos no alteren el
equilibrio econémico del contrato.

3.6.5 FORMA DE PAGO

El pago por los servicios prestados se ejecutara conforme a los porcentajes consignados para
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitacion.

Podra existir un anticipo en los términos sefalados en el punfo 3.2.6.2 y 3.5.B, de estas
Bases.

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejard Ia némina de trabajadores dependientes
y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al parrafo final del punto 3.5.2, con
aquélla ndmina incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los
efectos que correspondan.

Condiciones de pago

Procederd la emision de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el
Director de Estudic informes asociados a pago.

El pago correspondiente a cada informe asociado seré efectuado por la Subsecretaria de
Transportes, dentro de ios 30 dias corridos contados a partir de la recepcion conforme de
la(s) factura(s) en original y copia.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.
Rol Unico Tributario  : 61.980.000-1

Giro : Administracion Publica

Direccion : Teatinos 950, Piso 16, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo cada seis meses, la persona natural o juridica debera
presentar, en conjuntc con ia(s) factura{s), un Certificadoc de Cumplimiento de
Obligacicnes Laborales y Previsionaies.

3.6.6 Multas
3.6.6.1 Multa por atraso

Se cobrara una multa ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada
unc de los dias de atraso en que incurra et consultor en ia entrega del informe respectivo.

3.6.6.2 Muita por rechazo

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaria cobrard una multa
ascendente al 0,8 por 1.000 del montc total del contrato, por cada dia que
transcurra entre ia comunicacion del rechazo del informe y la entrega de una nueva
versién del mismo.

Sin perjuicic de lo anterior, la muita por rechazo, en ningln caso podra ser inferior al
equivalente a 5 dias de retraso.

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera vez, se aplicard una multa diaria
equivalente al doble del valor establecido en el pdrrafo primero.

5i un informe es rechazado por cuarta vez, se considerara este hecho como incumplimiento/y
grave de las obligaciones del contrato y podrd dar iugar al término anticipado de éstel
haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademas dd
cobrar las multas mencionadas anteriormente.
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3.6.6.3

3.6.6.4

3.6.7

Aplicacion de mulitas

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales sefalados en los
dos puntos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través del Director de Estudio,
comunicara a la persona natural o juridica la aplicacion de la multa y el descuento respectivo,
otorgando un plazo de 5 dias habiles al consultor para que éste efectlie sus descargos.
Presentados ios descargos por el consultor o transcurrido el plazo de 5 dias habiles sin que
ello se realice, el Director de Estudio realizard un estudio de los antecedentes presentados.
Si el examen de éstos justifican el incumplimiento, el Director de Estudio archivard los
descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justificar el
incumplimiento, el Director de Estudio debera elaborar un informe técnice definitivo,
adjuntando todos los antecedentes para la elaboracion del acto administrativo de aplicacién
de multa, el cual deberd ser publicado y notificado al consultor.

La aplicacién de las multas referidas se realizara descontando el monto de la(s) multa(s)
respectivas del Pago Mensual mas proximo al de su aplicacion.

En el evento en que no existiere Estado de Pago pendiente, el pago de las multas debera
efectuarse a través del depdsito del monto correspondiente en la cuenta corriente bancaria de
la Subsecretaria de Transportes, conforme al detalle gue se informara en el acto
administrativo respectivo, o en su defecto, éstas se descontaran de las garantias constituidas
por el consultor.

Aplicada una multa, procederd a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerdrquico y extraordinario de revision, los que deberdn interponerse en el
plazo y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

Acumulaciéon de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el 10% del
valor total del contrato, la Subsecretarfa podrd poner término anticipado al mismo y hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Modificaciones de los plazos

El Director de Estudio, podrd establecer, la interrupcion del plazo de ejectcién del estudio,
a oficio o solicitud de la persona natural o juridica contratada, en el evento de que alguna
de las mediciones u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no
puedan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Las interrupciones en su conjunto no podran superar el plazo maximo de 150
dias corridos. Para lo anterior, el Director de Estudio, comunicara por escrito a la persona
natural o juridica contratada la referida interrupcion, indicando las razones en que se funda
la referida interrupcién y la fecha de reinicio del computo del plazo de ejecucidn. En el
evento de que las interrupciones superen el plazo sefialado éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y por
escrito, una prérroga de los plazos previstos para la ejecucién de una tarea o la entrega de
un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de Transportes, a través de el
Director de Estudio, calificara los fundamentos y aprobara o no la solicitud, prérroga que
debera ser sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

5i dentro del plazo de vigencia del contrato no alcancen a desarrollarse la totalidad de las
tareas previstas en bases, ni aprobarse todos los informes comprometidos, las partes
podran prorrogar la vigencia del contrato mediante {a modificacién de éste, con la finalidad
de cumplir con el cbjeto del contrato, modificacién que debera aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado

Si ta interrupcion establecida por el Director de Estudio, significare una prorroga del plazo
de vigencia del contrato, y en los casos, de la prérroga solicitada por el consuitor o de la
prérroga de vigencia del contrato acordada por las partes, la persona natural o juridica
contratada debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos
términos referidos en el punto 3.5.7, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los
quince {15} dias corridos siguientes a la aprobacién de la interrupcidn o prorroga por acto
administrative totalmente tramitado. De no hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva
la garantia original vigente.
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3.6.8 Término del contrato

El contrato se dara por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a
entera satisfaccién del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto
en el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en relacion con eventuales
modificaciones de plazos.

3.6.9 Término anticipado del contrato

La Subsecretaria estara facultada para declarar administrativamente el término anticipado
del contrato, sin derechg a indemnizacién aiguna para el Consultor, si concurre alguna de
las causales previstas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, en el articulo 77° de su
Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las
presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de hacer efectiva ia garantta de fiel cumplimiento
y las muitas que procedieren.

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacion, se entenderdn, como incumplimientos
graves del contrato, las siguientes conductas:

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez.

2.- Si cumplido el 50% del plazo de maximo para la ejecucién del estudio no se encuentra
ejecutado al menos el 25% de las tareas programadas en €l plan de trabajo indicado en el
punto 3.2.6.1 letra d).

3.- En caso que las muitas acumuladas durante la ejecucidn del estudio excedan el 10%
del vaior total del contrato.

4.~ Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor
de més de 60 dias por causas que le sean imputables.

En casc de término anticipado del Contrato, la Subsecretaria deberd comunicar este hecho
por escrito al Consultor, fijdndose un plazo de 15 dias habiies, contados desde ia fecha de
recepcidn de la comunicacion por parte de la persona natural o juridica; para que la
Subsecretaria proceda a liquidar los saldos gue se devenguen en favor del Fisco o abonar
los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa reiacién con el estudio, io cual se
acreditard mediante ia presentacion de la(s) factura(s} correspondiente(s).

3.7 EFECTOS DEL CONTRATO
3.7.1 Confidencialidad

Ei consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes
de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado
relacionados al estudio en aiguna de sus etapas, deberan guardar absoluta
confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su término, sobre ia
informacion que dei Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, conozcan con ocasién de su desarroilo.

3.7.2 Propiedad intelectual

La propiedad inteiectual de los informes, y todo el materiai que se produzca con motivo de
la ejecucidn de este estudio correspondera al Estado de Chile.

los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados parciales del mismo, asi
como los informes si los hubiere, serdn de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, quién podra autorizar su utilizacién posterior, puesto que constituiran
antecedentes que podran informar la adopcién de una resolucion, medida o politica pubiica.

3.7.3 Cesibilidad del contrato

El consultor no podrd, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totaimente, a cualquier
tituio, el contrato que suscriba con la Subsecretaria o los derechos y obligaciones

emanados de éi.
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3.7.4 Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases, como
marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso dei estudio se produjeran discrepancias en cuanto
a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacién del estudio, la
controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes,
de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulade en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

¢) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se complementan

reciprocamente, en forma tal que se considerard parte del contrato cualgquiera obligacion o
servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos sefialados.

ANEXOS
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ANEXOS A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razéon Social o nombre del
proveedor

‘Nombre de Fantasia si lo tiene
Nuimero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Namero de Teléfono, fax o Correo

electréonico

Nombre y N° RUN representante

legal

Proveedor actia de manera

individual o conjunta, de

conformidad a lo sefalado en el individual conjunta
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar

con X)

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opcién de proveedor
que actiia de manera conjunta

Razdn Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Domicilio Comercial

Nidmero de Teléfono, fax o Correo
electronico

Razéon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Domicilio Comercial

NGamero de Teléfono, fax o Correo
electréonico Nombre y N° RUN
representante legal

Representante de los proveedores
que actian conjuntamente para
efectos de la licitacion®®

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

10 El representante, de los oferentes que actidan conjuntamente, actuara, a su vez, a través de su representante
legal, segin el caso.
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
{Persona Juridica)

de 20___

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el estudic denominado

“Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina” de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las
Bases para la contratacién del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Personas naturales y/o

Caracteristicas Generales de la obligacion con

Fecha estimada

juridicas atendidas las personas naturales y/o juridicas atendidas de término
Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
(Persona Natural)

: de de 20

. propone ejecutar el estudic denominado
“Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del presente servicio, en referendia y a las disposiciones legales vigentes.

E! suscrito declara la siguiente existencia de cbligaciones:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion con | Fecha estimada
juridica atendidas las personas naturales y/o juridicas de término
Firma
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
{Persona luridica)

; de de 20__

, representante legal de la persona juridica
. propone ejecutar el servicio denominado
“Anaijisis Conexiones Viales Comuna de Colina” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacién del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley N¢
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente las inhabilidades del Articuio 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suminisiro y Prestacién de Servicios, por no haber sido
condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, o no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de
acuerdo al articulo 401, de la Ley N® 20.720, dentro de los dos afios anteriores.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y
10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Persanas luridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

. de de20__

, propone ejecutar el estudio denominado
“Andlisis Conexiones Viales Comuna de Colina” de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, incisc 6° de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 12 de la Ley N° 15.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, por no haber sido condenado e
oferente por précticas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o del articulo
401, de la Ley N® 20.720, por no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cddigo
Penal, dentro de los dos afios anteriores.

Firma
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ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, e} suscrito se obliga a participar en la licitacion del estudio denominado “Analisis
Conexiones Viales Comuna de Colina” de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en
las Bases de la Licitacion y a la propuesta preparada:

Nombre persona natural o juridica con la cual se efectia el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Firma

; de 20__
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

. de de 20

, representante legal de la persona
juridica , declara en relacion a la gjecucion del estudio denominado
“Andlisis Conexiones Viales Comuna de Colina” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en
las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

» (Nombre) {Céduia Nacionai de Identidad)

Firma y Timbre Representante Legal
{(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
{Persona Natural)

; de de 20___

declara en relacion a la ejecucion del estudioc denominado
“Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina™ y de acuerdo a la orientacidn y normas indicadas en
las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

e (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)
L4 .-

.

Firma
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ANEXO 6
PROPUESTA ECONOMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
(I.V.A. INCLUIDO si correspondiere):

Son:

(en palabras)

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRONICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE
PROPUESTA (SIN I.V.A.).

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

ANEXO 7

PROGRAMA DE PAGOS (1)

iG nforme (2 - Monto
Informe Dura?:;: ﬁ:::l-ridt:)s) 2 Parcentaje (%) {pesos)
Anticipo ‘

Informe de Avance 1 30 10%
Informe de Avance 2 25%
Informe de Avance 3 20%
Informe de Avance 4 25%
Informe Final 20%
Total 100%

(1) Este formularic debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas en el punto 3.2.6.2 de las bases.
(2) No incluyen los plazos de revision del Director de Estudio ni los tiempos de subsanacion de las correcdiones por ésta formuladas.

(Firma y timbre de! representante de la persona juridica o firma de fa persona natural}
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ANEXO 8

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

1. Programas computacionales de edicion de los informes

Salvo expresa indicacién en contrario, para los informes y presentaciones graficas relacionadas
con el estudio, se utilizaréd el paquete computacional MS Office.

2, Del formato:

a) El formato del papel sera tamafio carta (216x279 mm).

b) E! texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamafio 12, con interlineado 1,5
lineas.

c) El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con
doble anille.

d)} Se utilizarén elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillc horizontal.

a) El archivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podrén ser de 1,5 cm., 2,5 cm. 6 7,0 cm. de didmetro, de
acuerdo a la cantidad de hojas.

i} Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad
licitante.

b)) La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye. La pagina sobre la cual estd disefiada la caratula esta configurada a
tamaiio tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamafio del archivador.

k) El lomo de los archivadores llevard inserta una franja de papel impresa, segin modelo
que se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho del lomo.

}] Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta.

m) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores
Se encuentran en los ejemplos adjuntoes.

3. Version digital del informe final

Adicionalmente a la version en papel, el consultor debera entregar otras dos versiones que se
indican a continuacion:

a)
b)

<)

d)
e)
f)

g)

Versién en MS Office del informe final, informe ejecutive y exposicion grafica, grabado en
disco compacto.

Version en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposicién grafica. Con el
objetivo de facilitar su tratamiento por internet, ningan archivo PDF podra tener un peso
superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividirdn, a fin de
respetar esta condicidn.

Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante,
considerando margenes blancos con un minimo de 15mm. al borde de la pagina. Al
enviar el archivo debe empaquetarse automaticamente cerciorandose que se empaqueto
tipografias y vinculos.

Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign.

Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator version 5.0 en adelante.

Si el informe tiene fotografias, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena
resolucidn y definicién en fos detalles (ejemplo 300dpi).

Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las medidas
de alto y ancho de portada mds contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o
pagina. L.os textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazadas, por
lo tanto se debe enviar la tipografia.
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4 Ejemplo de Portada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes vy Telecomunicaciones
SECTRA

ANALISIS CONEXIONES VIALES COMUNAL DE COLINA

Informe Final

Logo de
Consultor

Garerna de Chile

Santiago, 2015

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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Replblica de Chile
Ministerio de Transportes
¥ Telecomunicaciones
SECTRA

"SECTRA
Rsinisterio de
Transportes y
Tetecomunicacionts

 Gobierno de Chite

““Analisis Conexiones Viales
Comuna de Colina”

Informe Final

Etiqueta de hiblioteca

SECTRA
2015
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5. Ejemplo de Contraportada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“Andlisis Conexiones Viagles Comuna de Colina”

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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6. Ejemplo de Lomo

Republica de Chile
Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
SECTRA

" 'SECTRA -

: Ministeric de
‘@) Fransportes y -

Tetecomunicicionas

- Gobierne de Chite

Informe Final

“Andlisis Conexiones Viales Comuna de
Colina”

SECTRA
2015
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ANEXO 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA
1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacién para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANENTRAB + (4 caracteres para tdentificar a la empresa) + Extensién del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa} + Extension del archivo.
COMPEQ+ (4 caracteres para identificar a la empresa} + Extensién del archivo.
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
DECIUR + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

ANEXO 10
PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA
1. Cada formulario de la oferta econémica debe constar en un archivo independiente.

2. La denominacion para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:
A6 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 11
EQUIPO TECNICO PROFESIONAL MINIMO PREFERENTE ATINGENTE Al ESTUDIO

Es deseable que el Proponente considere en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el
desarrollo de todos los temas a abordar en el Estudio. En razén de ello, se espera gue el equipo técnico
incluya especialistas, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes dreas, lo que
sera objeto de evaluacién:

. Analisis y modelacién de redes de transporte urbano con los modelos SATURN,
TRANSYT, Aimsun NG.
Disefio de proyectos viales urbanos y urbanismo.

. Evaluacion social de proyectos de transporte.
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ANEXO 12

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

’ ___..de__ de 20
{Nombre completo) :(Cédula de Identidad)
:{profesion) declara en reiacidon a la ejecucion

del estudio denominado “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina” vy de acuerdo a la
orientacion y noermas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia
que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en los siguientes estudios o
proyectos:

Nombre del Estudio Contratante Estado de | Participacion Tareas
o Proyecto Avance Especifica Asignadas

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

' de de 20_
(Nombre completo; (Cédula de identidad):
(Profesién declara en relacién a la ejecucion

del estudio denominado “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina” y de acuerdoc a la
orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacién del presente servicio en referencia
gue, al momento de presentar las ofertas no se encuentra participando en ningin Estudio o Proyecto,
ni con entidades pablicas ni privadas.

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

___de de 20
(Nombre completo) (Cédula de
identidad): {profesidn) declara en relacién a la

ejecucion del estudio denominado “Analisis Conexiones Viales Comuna de Colina” y de acuerdo a
la orfentacién y normas indicadas en las Bases para la contratacién del presente servicic en referencia
que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en estudios o proyectos de
caracter confidencial.

Firma
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ANEXO 13

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a de de 20_ , don/dofa
cédula de identidad

Ne representante legal de

RUT: , viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

oo |U|h WM 2

fFirma

Se entenderd por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una
participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a
aguellos socios 0 accionistas que, por st o en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracion, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Directorio,

€N Su Caso.
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3° DESIGNASE, como integrantes de la Comisién Evaluadora
de las propuestas presentadas en el proceso de Liditacién Piblica para el estudio “Analisis Conexiones
Viales Comuna de Colina” a las personas que a continuacién se individualizan:

» Esteban Pérez Silva, RUN N° 16.010.311-6, profesional a
contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 9° de la E.U.S., de la
Subsecretarfa de Transportes.

« Mauricio Carrasco Gonzalez, RUN N° 13.042.627-1,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 5° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

« Gemita Muiioz Caceres, RUN N° 14.121.906-5,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 7° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia © impedimento de alguno de los
funcionarios plblicos que integran la Comision que por este acto se designan, éste serd reemplazado por
don Adolfo Vargas Quezada, RUN N° 15.314.736-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 6° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

4° DESIGNASE como Director del Estudio “Analisis
Conexiones Viales Comuna de Colina”, a dofia Gemita Mufioz Caceres, RUN N°14.121.906-5,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 7° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes. En caso de ausencia o impedimento de la profesional
designada precedentemente, ésta sera reemplazada por dofia Alicia Santana Saez, RUN N° 9.326.904-
7, profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de
Transportes, con calidad de agente publico y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes
técnicas.

5° PUBLIQUESE el presente acto administrativo junto al
documento a color del planc de la Figura N° 1 del punto 2.3.2 de las bases que se aprueban por este acto,
en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Pdblica www.mercadopublico,cl.

ANOTESE Y ARCHIVESE

. /MII}BIS%IP\%IW
Distribucidn: S

- Gabinete Sr. Subsecretario

- Division de Administracion y Finanzas
- Area Administracion y Finanzas, Sectra
- Oficina de Partes

- Archivo

Bases de Licitacion Estudio *Andlisis Conexiones Viales Comuna de Colina”. 76
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