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VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N°® 1-19.653 de
2.000, que fijd el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgénica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley
N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministeric de Hacienda, relativos a la
organizacién y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008,
gue delega facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N° 60, de 2014, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra Subsecretario de Transportes; en la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; en el
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 20.882, de Presupuestos
del Sector Pablico, correspondiente al afio 2016; en la Resolucion Afecta N° 21, de 8 de febrero de 2016,
del Gobierno Regional de Aysén, que identifica y modifica iniciativas de inversion, Cédigo BIP: 30386293-
0; en la Resolucion Afecta N° 72, de 10 de mayo de 2016, del Gobierno Regional de Aysén que aprueba
convenio mandato suscrito entre la Subsecretaria de Transportes y el Gobierno Regional de Aysén; en
la Resolucién N° 1600, de 2008, de la Contraloria General de la Repliblica, que fija normas sobre
exencion del trémite de toma de razdn y, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, a la Subsecretaria de Transportes le corresponde
asesorar en la supervigilancia y coordinacion de la operacién y desarrollo de todos los servicios y mediosis,
de transporte; asimismo, ocuparse del fomento e integracion de las diferentes clases de transportes y
de sus servicios complementarios, en un sistema nacional que satisfaga las necesidades generales del
movimiento de personas y adecuado abastecimiento del pais.

2° Que, por su parte, de conformidad al D.F.L N® 1-19.175,
de 2005, del Ministerio del Interior, Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, el Gobierno
Regional tiene como objeto el desarrollo social, cultural y econémico de la respectiva region.

La Ley N° 20.882, va citada, a través de la Partida del
Ministerio de Interior y Seguridad Plblica, dispuso fondos de desarrollo regional para iniciativas de
inversion, asignando recursos al Gobierno Regional de Aysén.

3° Que, mediante Resolucion Afecta N° 21, de 8 de febrero
de 2016, del Gobierno Regional de Aysén, se identifican y modifican iniciativas de inversién de proyectos
nuevos en el Subtitulo 31, ftem 02 “Proyectos” con cargo al FNDR 2016, entre las que se cuenta el
proyecto “CONSTRUCCION SISTEMA CONTROL AUTOMATICO DE TRANSITO (SCAT), AYSEN",
asignandole el Cédigo BIP N° 30386293-0, que contempla recursos para los afios 2016 y 2017.

4° Que, el Gobierno Regional de Aysén requiere la
realizacion del estudio“CONSTRUCCION SISTEMA SCAT, COYHAIQUE" Cadigo BIP 30386293-0, que
tiene por objeto desarrollar el proyecto técnico de ingenieria y la evaluacién social para la
implementacién de un Sistema Central de Area de Transito (SCAT) para las intersecciones semaforizadas
de la ciudad de Coyhaique.

5° Que, teniendo presente lo sefialado en el inciso cuarto
del articulo 16 de la Ley N° 18.091 que dispone: "No obstante lo dispuesto en los incisos anteriores, las
entidades a las cuales se les aplica, podrén alternativamente, encomendar a los érganismos técnicos del
Estado, por medio de un mandato completo e irrevocable, la licitacién, adjudicacion, celebracién de los




contratos y la ejecucidén de estudios, proyeccién, construccién y conservacion de obras de cualquier
naturaleza que hayan sido previamente identificadas. Fl Cumplimiento del mandato quedara sujeto a los
procedimientos, normas técnicas y reglamentarias de que dispone el organismo mandatario para el
desarrollo de sus propias actividades [...]". El Gobierno Regional de Aysén, estimd necesario encomendar
a la Subsecretaria de Transportes, como organismo técnico del Estado con el conocimiento y
competencias necesarias, la licitacion, adjudicacién y celebracidon del contrate relativo al proyecto ya
sefialado; con este fin se suscribié el Convenio Mandato Completo e Irrevocable, aprobado por la
Resolucién Afecta N° 72, de 10 de mayo de 2016, del Gobierno Regional de Aysén.

5° Que, en razon del mandato referido, el Gobierno
Regional de Aysén, en su calidad de organismo mandante, proporcionara el financiamiento de la
ejecucion del proyecto.

6° Que, dentro de las tareas del Pregrama de Vialidad y
Transporte Urbano-Sectra, se encuentra la de realizar la evaluacidn a proyectos de inversion en
infraestructura de transportes, determinando los indicadores de rentabilidad social y privada requerida
por el Sistema Nacional de Inversiones, en concordancia con las politicas y planes de desarrollo nacional
y regional de transporte.

7° Que, la Subsecretaria de Transportes, a través de su
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere llamar a licitacion publica, por cuanto el
desarrollo del estudio a que se refiere el presente acto no puede lograrse por medio de los recursos
humanos propios de la Subsecretaria, por no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la
especialidad requerida, para llevar a cabo de forma optima el estudio de la referencia y, dado que los
servicios de la especie no se encuentran disponibles en convenio marco y, existiendo disponibilidad

presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitacién.

8° Que de acuerdo a la normativa vigente, las Bases de
Licitacién Pdblica, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Piblica,
sitio web: www.mercadopublico.cl.

9° Que conforme se establece en las bases de licitacidn
que por este acto se aprueba, corresponde designar en este acto a los integrantes de la Comisidn
Evaluadora asi como el Director de Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMASE a licitacion publica para la contratacién del
estudio “Construccion Sistema SCAT, Coyhaique”, a través de los sistemas electrdnicos o digitales
establecidos por la Direccion de Compras y Contratacidn Publica.

e , , 2° APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas y los
anexos de licitacion piblica para la contratacion del estudio “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique”,
cuyo texto se transcribe integramente a continuacion:

BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO
“Construccion Sistema SCAT, Coyhaique”
Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION

11 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contra?gxcién de estudio en materias relacionadas con la planificacién, el desarrollo, ia
operacion y gestion de los sistemas de transporte.
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1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO

“Construccion Sistema SCAT, Coyhaique”.
1.3 ETAPAS DE LICITACION

Licitacion pablica en dos etapas.
1.4 TIPO DE CONTRATO

A suma alzada.

1.5 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

Personales propiamente tales.

1.6 PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL

Los ponderadores de evaluacion final del estudio, corresponderan a 80% para el ponderador
técnico y 20 % para el ponderador econémico.

1.7 PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA
Plazo de Vigencia del Contrato: 900 dias corridos?.
Plazo de Ejecucion del Estudio: 210 dias corridos?.

1.8 MONTO MAXIMO DE LA OFERTA
$94.140.000.- (noventa y cuatro millones ciento cuarenta mil pesos chilenos).
Debe entenderse que el monto maximo establecido en este punto incluye los impuestos que
correspondan, en razdn de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes bases de
licitacién.

1.9 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dia corrido después de Ia fecha de
publicacion del llamado.

Fecha de entrega de respuestas: quinto dia habil, contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

1.10 RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS

Fecha y hora de recepcitn electronica de ofertas: hasta el vigésimo primer dia corrido a
partir de [a fecha de publicacién del llamado, a las 15:00 horas. Si este recayera en dia
inhabil, la recepcion se realizara a las 15:00 del dia habil siguiente.

Oportunidad y lugar de recepcion fisica de garantia de seriedad de la oferta: a mas
tardar el dia habil anterior al fijado para la recepcién electrénica de ofertas, en la oficina
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso
16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., en un sobre cerrado sefialando el nombre
de la licitacién, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del oferente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas técnicas: vigésimo primer dia corrido a
partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizara a las 16:01 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas econdémicas: trigésimo dia corrido a partir
de |a fecha de publicacion del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en dia inhabil la
apertura se realizarda a las 16:00 horas del dia habil siguiente.

La evaluacidn de ofertas econdmicas se realizara dentro del plazo de sesenta dias corridos
contados desde la apertura de la oferta econdmica. El Acta de Evaluacidn de las ofertas sera
publicada conjuntamente con la resolucién de adjudicacion en el Sistema de Informacién de
Compras y Contratacion Piblica, www.mercadopublico.cl.

! Entiéndase por plaze de vigencia del contrato lo sefialado en el punte 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por plazo de ejecucién del estudio el sefialado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas.
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Fecha de publicacién de resolucién de adjudicacién de licitacién: hasta el sexagésimo
quinto dia corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas economicas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes, de conformidad a lo sefialado en los parrafos
quinto y sexto del punto 2.3 de las bases, efectuare modificaciones a las mismas, los plazos

indicados en el punto 1.9 y en este punto podran aumentarse de acuerdo a lo que sefialare
al efecto el referido acto modificatorio.

1.11 NUMERC DE INFORMES DE AVANCE

3 informes de avance.

1.12 NUMERO DE COPIAS DE INFORMES
Informes de Avance: 6 copias impresas y 6 copias en medios magnéticos.
Informe Ejecutivo: 10 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos.
Informe Final: 6 copias impresas y 6 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS
2.1 INTRODUCCION

En todas las grandes ciudades, el proceso acelerado de urbanizacidn, asi como el crecimiento
sustancial de las tasas de motorizacién han producido un aumento importante de la
congestién y como consecuencia, un aumento en las demoras de los viajes urbanos. Con el
objetivo de reducir los problemas de congestion y las externalidades asociadas a esta
problematica, las autoridades en la mayoria de las ciudades han considerado la instalacién
de sistemas modernos de control de trafico.

Es asi, como en la mayoria de las ciudades importantes del mundo, se han implementado
sistemas de control de trafico urbano, los que permanentemente son ampliados y
actualizados. En Chile, en ciudades © conurbaciones como el Gran Santiago, Gran
Valparaiso, Antofagasta, Gran Concepcfﬁn, Temuco, Rancagua y durante este afio Talca y
Curicd, operan Sistemas de Control de Area de Transito (SCAT).

La situacion tipica de contro! de transito que se presenta en las ciudades del pais, antes de
disponer un sistema SCAT, es la existencia de semaforos con equipos de control obsoletos,
que no permiten implementar varios planes de regulacién y, en algunos casos, se dispone
de semdforos ya normalizados en los cuales es dificil y costoso mantener al dia sus
programaciones.

Por otra parte, se reconoce como un defecto la falta de coordinacion entre semaforos
adyacentes y/o la presencia de anomalias en los mecanismos de sincronismo, fallas que no
son detectadas oportunamente, con las consecuentes alteraciones en la regulacion de
transito. A este respecto, cabe mencionar que, a excepcion de las ciudades donde operan
sistemas SCAT, la mantencion de semaforos es inadecuada y presenta severas deficiencias
en cuanto al nivel de servicio. De este modo, la capacidad vial disponible queda limitada por
la aplicaciéon de deficientes programaciones o sincronizacion de semaforos, situacion que
comprobadamente puede ser optimizada con la disponibilidad de un Sistema Centralizado
de Control de Area de Transito.

Considerando tanto los beneficios que traen consigo los sistemas de control de transito,
como las externalidades que producen los actuales volimenes de trafico vehicular en la
ciudad de Coyhaique, es que se ha estimado oportuno convocar a licitacién piblica el estudio
de la evaluacion social y desarrollo de la ingenieria necesaria para la instauracién de
sistemas SCAT en la capital regional de Aysén.

2.2 GBIETIVOS

El objetivo central del presente Estudio es desarrollar el proyecto técnico de ingenieria
y la evaluacién social para la implementacién de un Sistema Central de Area de
Transito (SCAT) para las intersecciones semaforizadas de la ciudad de Coyhaique.
Ello involucra el desarrollo de diversos proyectos asociados a la construccién de un SCAT y
generar los antecedentes que serviran para el desarrollo de la etapa de construccién de las
obras.

Dado este objetivo primario del Estudio, se distinguen los siguientes objetivos especificos:
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2.2

2.3.1

a. Desarrollo de los estudios de base. Este objetivo se orienta al desarrollo de los
estudios de ingenieria y transporte necesarios para el planteamiento y evaluacion de
alternativas preliminares y disefio de la alternativa definitiva del sistema SCAT, Coyhaique.

b. Planteamiento y evaluacién de alternativas preliminares del sistema SCAT,
Coyhaique. Este objetivo se orienta al estudio de un conjunto de alternativas preliminares
técnicamente factibles para la implementacién y operacion del sistema SCAT en la ciudad
de Coyhaique

¢. Desarrollo del disefio de ingenieria del sistema SCAT, Coyhaique. Este objetivo se
orienta al desarrollo de los proyectos de la alternativa seleccionada, hasta un nivel de
precisién que permita su posterior materializacion.

d. Evaluacién Definitiva del sistema SCAT, Coyhaique. El objetivo es estimar los
costos, beneficios e indicadores de rentabilidad social para el proyecto definitivo de sistema
SCAT, Coyhaigue.

e. Confeccién documento de especificaciones técnicas para la construccién del
proyecto SCAT, Coyhaique. Este objetivo se orienta al desarrollo de las especificaciones
técnicas de construccion aplicables a las obras disefiadas, como parte de los documentos
que permitiran en un futuro, efectuar el llamado a propuestas para la construccién del
sistema SCAT, Covyhaique.

CONSIDERACIONES INICIALES PARA EL ESTUDIO

A continuacién, se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio.

Informacion Disponible para el Estudio

El desarrollo del presente Estudio debe considerar diversos antecedentes que serviran como
referencias y/o fuentes de informacion para las diversas tareas que deben gjecutarse aqui.

Referencia [1] “Analisis del Sistema de Transporte Urbano de Coyhaique”,
MIDEPLAN-SECTRA (20086).

Referencia [2] “Manual de Disefio y Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad
Urbana (MESPIVU)"”, ODEPLAN, Comision de Transporte Urbano
(1988).

Referencia [3] "Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones para el Disefio de
Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)", Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2009).

Referencia [4] "Recomendaciones para el Diseiio del Espacio Vial Urbano",
MIDEPLAN”, Comisidn de Planificacion de Inversiones en Infraestructura
de Transporte (1998).

Referencia [5] “Mejoramiento Ruta 243CH, Av, Baquedano, sector calle Victoria
-~ escuela Agricola, Coyhaique”, MOP (2016).

Referencia [6] “Mejoramiento Interconexion Vial Oriente Poniente, Coyhaique”,
MIDEPLAN-SECTRA (2011).

Referencia [7] ™“Manual de Sefializacion de Transito, Sefiales Verticales”, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MINTRATEL) (2012).

Referencia [8] ™“Manual de Sefializacion de Transito, Demarcaciones”, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MINTRATEL) (2012).

Referencia [9] ™“Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos”, de
la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) (2000).

Referencia [10] “Especificacion de Controladores de Trafico”, de [a Unidad Operativa
de Control de Transito (UOCT) (2000).

Referencia [11] “Especificaciones Técnicas de Mdédulos de Sefiales de LEDs”, de la
Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT).
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2.3.2

Referencia [12] “Andlisis y Definicion de Metodologia para la Evaluacion de
Proyectos ITS”, de la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT).

Referencia [13] “Requerimientos Funcionales y Operacionales Centro de Control
de Transito”, de la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT)
(2015).

Estas fuentes y datos se mencionan a titulo meramente informativo. La unidad técnica, no
tendrd responsabilidad alguna sobre la organizacion, calidad y validez de los datos
mencionados. Sera de total y absoluta responsabilidad del Consultor obtener la informacién
pertinente y actualizada para los propésitos del Estudio, cualquiera sea el origen de la
informacién: organismos publicos, organismos privados o datos recopilados como parte de
las tareas del Estudio. Asimismo, sera de cargo del Consultor cualquier costo relacionado
con la obtencién y procesamiento de la informacién requerida para el desarrollo del presente

Estudio.
Area de Estudio

A continuacion, se define el drea de estudio considerada en el analisis y evaluacion de |
implantacién de un sistema SCAT. ‘

El 4rea de estudio quedara delimitada por las siguientes calles (insertas también dentro del area
de estudio):

= Magallanes,
José Miguel Carrera,
Baquedano,
Gaston Adarme,
Simpson,
Alfonso Serrano,
Los Coiglies,
Eusebio Lillo,
Los Mafifos,
Ogana,
Simpson.

estudio definida):

1. Ogana - Camino Campo Lindo, y
2. Errazuriz — Las Américas.

Para una mayor claridad de la delimitacién del area de estudio, ésta se presenta en la
siguiente figura:

Figura 1: Area de Estudio / Fuente: Google Earth

!\lota: El plano de ja figura N°® 1, precedente, serd publicado en documento adjunto a color,
junto a la resolucidn que apruebe las presentes Bases.

Bases de Licitacién del Estudio “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” 6




No obstante lo anterior, en los andlisis solicitados en el punto 2.4.7 de estas bases técnicas,
se deberd considerar el andlisis de toda la ciudad como area de influencia directa del
proyecto, dado que abordar los problemas de congestién vehicular, a través de la
intervencion de los elementos semaforicos, provoca reasignaciones de flujo al interior de la
ciudad.

2.3.3 Cortes Temporales y Periodos de Analisis

El Estudio considerara el corte temporal correspondiente a la situacion actual (afio 2016) Y
dos cortes temporales futuros (afios 2020 y 2025) y los periodos de analisis serdn los
siguientes: punta maifiana, fuera de punta, punta mediodia y punta tarde. La definicion
de los limites horarios de cada periodo se especificara en la tarea 2.4.5.

En relacién con los cortes temporales, existe la posibilidad que la situacion base esté
saturada en este segundo corte temporal, lo que se traduce en una sobreestimacién de
beneficios del proyecto. Para evitar este problema el segundo corte temporal, para efectos
de modelacién del proyecto, correspondera al afio anterior al que se produce la saturacion
de la situacion base.

2.3.4 Tipologia de Vehiculos

En este Estudio se utilizard la siguiente tipologia para clasificar flujos vehiculares:

1 |Automovil particular 7 |Otros buses
2 [Taxi 8 [Transporte escolar
3 [Taxi colectivo 9 |Camiones de dos ejes
4 |Bus Urbano 10{Camiones de mas de dos ejes
5 |Bus Institucional 11|Otros
6 |Bus Rural
2.3.5 Sesiones de Participacion Multisectorial

Para el correcto desarrollo de las tareas asociadas al estudio, se deberd constituir una
instancia de participacion de autoridades y representantes locales de organismos
involucrados en su ejecucidon y cuyas recomendaciones sean un aporie. Para ello se
conformardn sesiones de participacion multisectorial.

Cada sesién contemplard la participacién maxima de 30 invitados. La convocatoria sera
responsabilidad del Director de Estudio, mientras que el consultor sera el responsable de su
organizacidén —acordando la fecha, la hora y el lugar donde se realizara, previa autorizacién
del Director del Estudio- y de todos los costos que su realizacion implique.

Las sesiones deberan realizarse en un salén adecuado, que el consuitor debera proponer
oportunamente al Director de Estudio, haciéndose cargo del arriendo de este y de los
servicios complementarios que permitan un desarrollo del trabajo. Adicionalmente el
Consultor debera encargarse de proveer el material de apoyo y los equipos audiovisuales.

Las sesiones seran organizadas conjuntamente por el consultor y el Director de Estudio y
contaran con la participacién de autoridades locales y representantes de los organismos
publicos que tengan relacién con el estudio o cuya presencia sea considerada pertinente por
el Director del estudio en funcion de los temas presentados.

Se realizard un minimo de tres sesiones, donde se trataran al menos los siguientes temas:

o Presentacion y anadlisis del diagnéstico de la operacion de la Red Vial en el drea de
estudio.

o Identificacion de alternativas de ubicacién.

o Recomendacion del proyecto SCAT definitivo.

El Consultor deberd generar, luego de cada sesion, un acta que incluya una lista de los
asistentes, las observaciones emitidas y los acuerdos que se adopten.

Estas exposiciones no remplazan las instancias y canales oficiales existentes de revision de
los informes (parciales y final), sino que complementan las reuniones de trabajo solicitadas
por el Consultor o el Director de Estudio, que se realicen en el transcurso del Estudio.
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2.2.6 Morma UOCT (Unidad Operativa de Control de Transito)

El proyecto SCAT que se desarrollara en este Estudio, debera cumplir en todos sus
componentes con las normas UOCT vigentes para estos fines, Referencias [9, 10, 11, 12
y 13], citadas en el punto 2.3.1 de estas bases.

2.3.7 Sistemas de Tiempo Fijo y Dinamico

En el disefio del SCAT, se consideraran sistemas de control de transito de tiempo fijo y
dindmico, siendo necesario evaluar los beneficios de cada uno, para finalmente recomendar
una alternativa en base a un analisis técnico.

2.3.8 Modelos Computacionales Requeridos por el Estudio

La definicién fisica y operativa del SCAT requiere de modelos especializados para simular el
trafico de las ciudades, mediante los cuales sera posible, entre otras cosas, determinar la
programacién y coordinacion de los semaforos para la puesta en marcha del sistema.

En este Estudio se utilizardn los programas especializados para los cuales SECTRA posee las
licencias de software respectivas y en los cuales tiene vasta experiencia. Los mas relevantes
para el Estudio, son los siguientes:

o TRANSYT (versién 8S): Modelo de optimizacion de redes semaforizadas, que permitira
determinar la programacién y coordinacion 6ptima de las redes semaforizadas que se
definan durante el desarrollo del estudio.

e SATURN (versién 10.1): Modelo de asignacion de flujos a la red que permite, entre otras
cosas, determinar los consumos de recursos asociados a la circulacién vial.

o AIMSUN NG (versién 5.0 o superior). Programa de microsimulacién del trafico
individual de vehiculos, que permite analizar los problemas de interaccién entre ellos.

El Consultor deberd disponer de todos los recursos computacionales necesarios para el
desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. Cualquier modelo adicional a los sefialados
que el Proponente estime necesario utilizar debera estar especificado en su Propuesta
Técnica.

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algiin modelo computacional distinto o
adicional a los identificados anteriormente y/u otra versién de los mismos, podra hacerlo,
siempre y cuando el Director de Estudio pueda realizar los mismos analisis con las licencias
gue posee. Dicha situacion debera quedar claramente especificada en su Propuesta Técnica.

2.4 TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacion, se describe el conjunto de tareas a realizar y que se consideran como
minimas para alcanzar los objetivos planteados para el presente Estudio. Sin perjuicio de
ello, en su Propuesta Técnica el Proponente podra incluir tareas adicionales o ampliaciones
de las aqui descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio
y del precio ofertado.

En su Propuesta Técnica el Proponente explicara con detalle la metodologia con que se
propone desarrollar cada una de las tareas requeridas por el Estudio.

FASE 1: ESTUDIOS DE BASE

2.4.1 Recopilacion de Antecedentes y Ajuste Metodoldgico

En esta tarea se investigara en organismos publicos la disponibilidad de antecedentes que
pueden ser relevantes para los objetivos y tareas del Estudio. Entre los organismos y
entidades que deben ser contactados con este propésito se cuentan la I. Municipalidad de
Coyhaique, las oficinas centrales y regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ministerio de Obras Piblicas y Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El andlisis de antecedentes dara lugar a la revision y discusidn con el Director del Estudio de
las proposiciones metodoldgicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor,
particularmente en lo que se refiere a requerimientos de informacion y a las especificaciones
de las distintas modelaciones requeridas por las diversas tareas del Estudio, de manera de
desarrollar o complementar los elementos esenciales de la metodologia propuesta.
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2.4.2

2.4.2.1

2.4.2.2

Estudios Basicos de Ingenieria

Esta tarea tiene por objetivo generar la informacién necesaria para desarrollar los proyectos
de implementacién de un Sistema de Control Automatizado de Trafico (SCAT) para la ciudad

de Coyhaique.

La informacion descrita en las subtareas siguientes, formara parte de los antecedentes de
base que deberad elaborar el Consultor, necesarios para desarrollar los proyectos que
contempla este Estudio.

Los estudios bésicos deben corresponder, como minimo, a los indicados en las secciones
siguientes:

Actualizaciéon de Topografia a Nivel de Predisefio

Se deberd recopilar toda la informacién topografica existente en el drea de Estudio, la que
debera ser actualizada mediante verificacién en terreno de la informacién relevante. Al
menos debera validarse y/o completarse la informacién referida a ancho de calzadas, aceras
y bandejones, como también todos los elementos mayores que puedan condicionar el
proyecto SCAT (canales de regadio, obras de arte, puentes, pasos superiores o inferiores,
diferencias de nivel evidentes entre calzadas del mismo eje, muros, estribos, torres de alta
tension, arboles, etc).

La informacidn topografica asi recogida, sera presentada en una memoria explicativa y en
planos a escala 1:2000.

Monografias

Se realizaran las monografias completas de los servicios, sefializacién, pavimentos y obras
existentes, asi como las descripciones de todas ellas. Las monografias deberan ser
presentadas en plantas generales, desarrolladas a escala bajo una representacién tematica
o agrupaciones tematicas coherentes, que permitan diferenciar con claridad los diversos
tipos de informacion. L.a representacién en planos debe contener una simbologia adecuada,
que permita comprender y diferenciar cabalmente cada uno de los elementos representados
en los planos.

La informacion de las monografias asi recogida, sera presentada en una memoria explicativa
seglin lo especificado en Anexo N° 1 del MESPIVU (Referencia [2] citada en el punto
2.3.1 de estas bases).

Las monografias que debera entregar el Consultor para cada Area de Estudio, son las
siguientes:

a. Catastro Operativo. El Consultor debera realizar un Inventario Operativo para toda el
Area de Estudio, el cual sera presentado en plantas desarrolladas a escala 1:500,
contener como minimo lo siguiente: sefializacion existente (tipo, estado y localizacién),
tipo de regulacion de cada interseccién, sentido de circulacidn, obstrucciéon de pistas,
actividad peatonal, nimero de pistas totales y pistas Utiles de los accesos, localizacion
de paraderos, localizacion de areas de estacicnamientos, y en general todas las
caracteristicas relevantes que definan la operacion del sistema. Los disefios de fases y
programaciones de los seméforos, para todos los planes en que operan actualmente,
deberan quedar reportadas en fichas catastrales.

b. Catastro de instalaciones de semaforos: El Consultor debera elaborar un diagndstico
del estado operacional de intersecciones e instalaciones de semaforos existentes, asi
como de las condiciones del resto de las intersecciones a semaforizar. Para los semaforos
existentes se verificara el cumplimiento de la norma UOCT y/o la factibilidad de su
integracién a un sistema SCAT cuando corresponda. Las monografias serdn presentadas
en plantas desarrolladas a una escala 1:500.

€. Servicios piblicos: El Consultor deberd realizar un completo catastro de las
instalaciones subterraneas y aéreas de los distintos servicios existentes en el area de
Estudio, efectuando las consultas a las distintas compafifas que proveen los servicios
himedos (agua potable, alcantarillado y evacuacién de aguas lluvias) y servicios secos
(gas, redes eléctricas, telefonia y telecomunicaciones (incluyendo fibra 6ptica), y otras
si las hubiere). Las monografias de servicios deberan verificarse en terreno, a partir de
la informacién contenida en las planchetas proporcionadas por los servicios respectivos,
y deberan presentarse en forma independiente cada uno de éstos, en escala 1:500.

En partic_ular, para la red eléctrica se deberan constatar las caracteristicas de tensién,
frecuencia y ruido eléctrico del suministro de energia eléctrica en cada punto donde
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2.4.2.3

2.4.2.4

2.4.3

2.4.4

existan o se proyecte instalar equipos del sistema. Lo anterior, a objeto de asegurar que
los empalmes suministren energia para el correcto funcionamiento de los equipos del
SCAT.

d. Pavimento existente: Catastrar el tipo de carpeta, dimensiones y estado,
distinguiendo tramos seglin sea necesario y diferenciando calzadas y aceras, con el fin
de considerar esta informacién en la cuantificacién de las obras de reposicion que
correspondan. La informacion sera presentada en plantas desarrolladas a escala 1:2000.

Catastro de Propiedades Fiscales y demas Entidades del Estado

El Consultor elaborard un catastro de las propiedades fiscales y de otras entidades del
Estado, que puedan eventualmente ser utilizadas como Centro de Control del SCAT.
Adicionalmente, se debera recopilar toda la informacién necesaria para analizar la factibilidad
de utilizar y/o habilitar como Centro de Control SCAT cada una de las propiedades contenidas
en el Catastro. Para ello deberdn considerarse los aspectos fisicos de los inmuebles, asi
como también los aspectos regulatorios que restrinjan el uso de la propiedad y, en general,
todos los aspectos que sean relevantes para la definicién del Centro de Control.

Antecedentes de las instalaciones de Semaforos

Se realizard un catastro del estado operacional de intersecciones e instalaciones de
semaforos existentes, que deberd considerar -como minimo- el disefic de fases, las
programaciones para todos los planes existentes y el cumplimiento de la norma de la UOCT,
tanto en la instalacién como en el controlador del semaforo.

Diagnéstico de la Operacion de la Red Vial en el Area de Estudio

A partir de la informacién recogida en las tareas anteriores, el Consultor hara un analisis
critico de la operacion de la red vial al interior del Area de Estudio, identificando situaciones
de congestién, puntos de conflicto, discontinuidades, reducciones de capacidad y
restricciones urbanas y topograficas. El Consultor reportara una descripcién detallada de las
caracteristicas de las falencias detectadas.

Estudios Basicos de Transporte

En esta tarea se realizarén las mediciones de transito de acuerdo a la metodologia indicada
en los Capitulos 2 y 5 del MESPIVU Referencia [2] citada en el punto 2.3.1 de estas
bases, en concordancia con las necesidades de informacion ligadas a los modelos que habrén
de utilizarse y la metodologia propuesta y revisada en la tarea denominada Recopilacién
de Antecedentes y Ajuste Metodolégicos. Sin perjuicio de lo anterior, al menos deberan
realizarse las siguientes mediciones dentro del Area de Estudio:

a. Mediciones continuas de Flujo Vehicular en 2 puntos de control al interior del Area de
Estudio.

b. Mediciones periédicas de Flujo vehicular en 40 puntos de control al interior del Area
de Estudio. .

c. Mediciones de Tiempos de viaje al interior del Area de Estudio.

d. Mediciones de Longitud de Cola en 8 intersecciones al interior del Area de Estudio.

e. Mediciones de Tasas de ocupacidén en 6 arcos al interior del Area de Estudio.

El Consultor propondrd un programa de mediciones que incluira la localizacién de los puntos
de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi como la fecha en que seran efectuadas,
todo lo cual debera ser aprobado por el Director del Estudio.

Las siguientes subtareas detallan las mediciones de transito requeridas. Concluidas todas
las mediciones, la informacion obtenida en terreno debe ser procesada
computacionalmente, validada y entregada en medios magnéticos, junto al Informe de
Avance correspondiente en formato SIG de acuerdo a lo definido en los anexos de las
presentes bases.

a. Mediciones Continuas de Flujo Vehicular: en 2 puntos de control, cuya ubicacién
debera ser consensuada con el Director del Estudio. Las mediciones en cada punto se
hardan en forma continua entre las 6:00 y 23:00 horas, durante tres dias que
corresponderdn a un dia laboral normal {elegido entre martes, miércoles y jueves), un dia
sabado y un dia domingo. Los registros de las mediciones se efectuaran cada 15 minutos,
y los vehiculos se clasificaran segln lo indicado en el punto 2.3.4 “Tipologia de
Vehiculos”.

b. Mediciones Periddicas de Flujo Vehicular: En esta tarea se realizaran conteos de
flujo vehicular por movimiento en 40 puntos de control. La ubicacién de éstos debera
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ser sugerida por el Consultor y aprobada por el Director del Estudio. Las mediciones se
realizarén durante una hora y media representativa de los periodos Punta Mafiana, Fuera
Punta, Punta Mediodia y Punta Tarde, en un dia laboral normal?, durante 1,5 horas dentro
de cada periodo de andlisis.. Los limites horarios de estos periodos estén definidos en la
tarea 2.4.4 siguiente. Los flujos medidos se registrarén en periodos de 15 minutos,
clasificando los vehiculos segtn la tipologia definida en el punto 2.3.4.

c. Mediciones de tiempo de viaje para los modos: bus o taxibus, vehiculos livianos y
taxi colectivo.

Las mediciones de tiempos de viaje se realizaran en dias laborales normales, elegidos
entre martes, miércoles y jueves, donde se medird el tiempo de viaje medio de
operacién en los periodos Punta Mafiana, Fuera Punta, Punta Mediodia Tarde y Punta

Tarde.

En conjunto con el Director del Estudio se definird para cada modo un circuito
representativo®, donde se mediran los tiempos medios de operacién por sentido de
trénsito para cada periodo.

Para cada modo considerado se requeriran 6 mediciones independientes del tiempo
medio de operaci6n del circuito, para cada sentido de transito y periodo considerado,
obteniéndose de esta forma un valor medio representativo de los tiempos de viaje.

d. Mediciones de Longitudes de Colas (media, mdxima y excedente). Se mediran las
longitudes de cola en los accesos de 8 intersecciones a definir con el Director del
Estudio. Las mediciones se realizaran en dias laborales normales (elegidos entre martes,
miércoles y jueves) en los perfodos Punta Mafiana, Fuera Punta, Punta Mediodia y Punta

Tarde.

e. Mediciones de tasas de ocupacién en arcos: Se realizaran mediciones de tasas de
ocupacién en cada uno de los 4 periodos de andlisis, para los siguientes tipos de
vehiculos: automévil, taxi colectivo y bus urbano. Tales mediciones se realizaran en 6
arcos al interior del Area de Estudio.

2.4.5 Definicion Horaria de los Periodos de Anadlisis

Una vez realizadas las mediciones continuas -y segin los criterios establecidos en la seccidn
2.3 del MESPIVU- se definiran los limites horarios de los periodos de analisis.

Se requerira realizar la periodizacién a base de la metodologia tradicional utilizada para este
tipo de proyectos (histogramas de flujos), como asi también la obtenida a partir de la planilla
PERQT. Estos resultados deberan ser analizados y contrastados para asi definir en conjunto
con el Director del Estudio cual es la mejor alternativa para utilizar en el estudio.

2.4.6 Definicion de Ia Situacion Base

Se definira la situacion base necesaria para modelar y evaluar la instalacién de un sistema SCAT
para Coyhaique. Para estos efectos el Consultor considerara las especificaciones de los
Capitulos 3 vy 4 del MESPIVU, de la referencia ya citada.

La definicion de la situacion base considerara al menos, los siguientes aspectos:

a. Definicion de la red de modelacién.

b. Codificacion de la red de modelacién.

c. Codificacion del transporte puiblico mediante rutas fijas.

d. Estimacién de las matrices de viajes para el afio base (afio actual) y cortes
temporales en cada uno de los periodos establecidos en el estudio.

e. Calibracion de la red de modelacién.

f. Construccion y calibracién de redes semaforizadas y programacion de semaforos.

FASE 2: EVALUACION PRELIMINAR DE ALTERNATIVAS Y SELECCION

2.4.7 Modelacion de la Operacién de la Red Vial y Estimaciéon de Programaciones

El objetivo de esta tarea sera determinar las programaciones éptimas de los semaforos del
Area de Estudio. Con este propodsito se simularan con TRANSYT las redes semaforizadas de

3 & £ 5 . .
Se entenderd como dia laboral normal aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al perfodo comprendida entre

los meses de marzo a noviembre del afio que corresponda.

4 " - r *

, _'C:e iiis‘tlrna que el circuito de transporte privado serd el mds extenso, cuya longitud no superara los 8 kilémetros por sentido de
ransito.
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2.4.8

2.4.9

2.4.10

la Situacién Actual y, posteriormente, se coordinardn y optimizaran las redes
semaforizadas respectivas, utilizando para ello el paquete computacional TRANSYT para
los periodos definidos.

Las actividades minimas que se deberan realizar en esta tarea son las siguientes:

a. Actualizacién de las Redes TRANSYT: A partir del catastro operativo, se actualizaran
las redes TRANSYT de modelacién para los cuatro periodos definidos anteriormente.

b. Calibracién del modelo para la situaciéon actual. A partir de las redes TRANSYT
actualizadas y de la informacion catastrada en terreno, se calibraran las redes TRANSYT
para cada periodo definido anteriormente.

c. Estimacién de Programaciones Optimas: Para cada periodo modelado, se
optimizaran con TRANSYT las redes semaforizadas que se definan para el Area de
Estudio. Con ello se obtendrén las programaciones éptimas por periodo de los seméaforos
de cada una de las redes semaforizadas y se realizara un analisis que permita identificar
la necesidad de semaforos nuevos donde corresponda, o por el contrario eliminar alguno
si fuere necesario. Adicionalmente, se utilizard el modelo de microsimulacién AIMSUN
para analizar en mayor detalle los puntos conflictivos de la red vial del Area de Estudio.

Identificacién del Hardware y Software necesarios para el Funcionamiento del
Sistema.

Para efectos de elaboracién de este estudio, el Consultor deberd recomendar a base de
analisis y criterios técnicos cuales son los requerimientos minimos que deberén poseer el
hardware y software considerados en el SCAT de Coyhaique. Este punto reviste especial
importancia, pues las caracteristicas de estos equipos y programas son muy distintas
dependiendo de si se recomienda operar con un sistema de programacion fija o dinamica.

Revestira cardcter de alternativa el estudiar si el sistema tecnolégico deberd ser mediante
programas fijos o dindmicos y serd analizado mediante criterios economicos y técnicos en
funcién del diagnéstico desarrollado y de las ventajas de cada sistema tecnoldgico.

Desarrollo de Alternativas de Ubicacion del Centro de Control

A partir del catastro desarrollado en el Estudio y en conjunto con el Director del Estudio se
seleccionara un maximo de tres inmuebles factibles de ser utilizadas como Centro de
Control, generando por lo tanto fres alternativas de proyecto SCAT.

Las alternativas de localizacién deberan considerar todos los aspectos legales involucrados,
tales como: comodatos, destinaciones, prohibiciones, usufructos vigentes, compra y otros
aspectos atingentes a las localizaciones a estudiar.

Para cada alternativa de ubicacion del Centro de Control, deben desarrollarse los proyectos
correspondientes, cuantificando el costo de las obras asociadas a los diversos ambitos que
definen tanto la implementacién como la operacién del Sistema SCAT.

Para ello, se deberan considerar como minimo en cada alternativa de centro de control SCAT,
los siguientes componentes que intervienen en la implementacion y funcionamiento del
Sistema:

a. Habilitacion del Centro de Control.

b. Costos de operacion del Centro de Control.

Los costos de cada componente deberan cubicarse con una precisién adecuada a un nivel
de predisefio. Es decir, que el error en la estimacion del costo de materializacién no sea

superior al 20%.

Se estimaran también los costos de operacién de cada alternativa SCAT, que incluirdn entre
otros, los correspondientes a personal, mantencion, energia y otros.

Desarrcllo de Proyectos y Estimacién de Costos
A continuacién, se detallan los proyectos que deberan desarrollarse y que seran comunes

para todas las alternativas analizadas en este Estudio. En este sentido se considera que
deberan desarrollarse a lo menos los siguientes proyectos:
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2.4.10.1 Proyecto de Semaforizacion

El Consultor debera desarrollar los proyectos de semaforizaciéon de las intersecciones que
justifican este dispositivo y que se encuentran dentro del Area de Estudio o que fueron
objeto de estudio a solicitud del Director de Estudio. Esta tarea se realizara considerando lo
siguiente:

a. Intersecciones semaforizadas, Norma UOCT, operando aisladamente.

b. Intersecciones semaforizadas cuyas instalaciones no cumplen las normas vigentes en la
materia y deben renovarse.

¢. Intersecciones sin semaforos en la actualidad y en que se justifica dicho dispositivo de
control, de acuerdo a lo modelado en la tarea 2.4.6, u otra consideracion.

Se deberan presentar, técnicamente fundamentados, los disefios de las instalaciones de
seméforos que corresponda, debiendo incluir Memoria, Especificaciones Técnicas, Planos,
Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios actualizados y otros detalles especificos
que solicite el Director de Estudio. Los planos de proyecto de semaforizacion de
intersecciones deben realizarse a escala 1:500.

2.4.10.2 Proyecte de Modificacién Operacional

A partir de los antecedentes de terreno y de los resultados de la optimizacion de la o las
redes semaforizadas, se elaborard un proyecto de modificaciéon operacional, que contendra
el detalle de los redisefios fisicos y/u operacionales que sean necesarios para el adecuado
funcionamiento de la red vial.

El proyecto de Modificacién Operacional debe incluir Memoria, Especificaciones Técnicas,
Planos, Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios actualizados y otros detalles
especificos que solicite el Director de Estudio.

2.4.10.3 Proyecto de Sefializacidén y Proyecto de Demarcacion

El Consultor deberd complementar el proyecto de modificacion fisica y operacional con el
proyecto de sefializacién, para lo cual debera considerar el cumplimiento del Manual de
Sefalizacién de Trénsito de la Referencia [7], citado en el punto 2.3.1 de estas bases de
licitacion.

La sefializacién cumplird la funcién de informar a los usuarios de las vias, aspectos que
contribuyan a obtener un mejor uso del Sistema y de la Red Vial, y debera al menos incluir
los siguientes tipos de sefiales verticales:

a. Identificacion del Area de Cobertura del Sistema SCAT

b. Indicacion de botoneras para peatones

c. Sefializacidn informativa de rutas y destinos relevantes

d. Reglamentarias tales como “No Entrar”, *No Virar”, u otras
e. Semédforos de mas de dos Fases

f. Otros.

De la misma forma, el Consultor debera complementar el proyecto de modificacion fisica y
operacional, con el proyecto de demarcaciones de pavimentos, para lo cual deberd
considerar el cumplimiento del Manual de Sefializacion de Transito. Las Demarcaciones de
pavimentos deberan considerar pintura termoplastica y al menos incluir las siguientes:

a. Lineas de parada

b. Pasos de Peatones

¢. Linea amarilla no estacionar contigua a soleras

d. Flechas de uso de pista y palabra “solo” para pistas exclusivas
e, Ofras.

Los elementos del proyecto de sefializacion vertical y demarcaciones, seran registrados en
los planos de semaforizacion y de modificacion fisica y operacional, debiendo incluir Memoria,
Especificaciones Técnicas, Planos, Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios
actualizados y otros detalles especificos que solicite el Director de Estudio.

2.4.10.4 Proyecto de Comunicaciones para el Sistema

El Consultor debera elaborar y detallar el proyecto de comunicaciones a implementar,
incluyendo el enlace entre:

a. Controladores de Semaforos y Cajas Concentradoras de Comunicaciones.
b. Cajas Concentradoras de Comunicaciones y el Centro de Control.
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c. Controladores de Semaforos y el Centro de Control cuando corresponda.

En el caso de comunicaciones con equipos de terrenc a distancias extremas, el proyecto
debera considerar la utilizacién de algln tipo de tecnologfa que evite cablear tramos tan
largos, de manera de minimizar la cantidad de lineas telefénicas a utilizar, fibra Optica o
tecnologias similares.

El sistema de comunicaciones debera ser identificado, cubicado y valorizado a un nivel de
detalle que permita su directa instalacion, debiendo incluir Memoria, Especificaciones
Técnicas, Planos, Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios actualizados y otros
detalles especificos que solicite el Director de Estudio. Los planos de proyecto deben
realizarse a escala 1:500.

2.4.10.5 Proyecto Habilitacion del Centro de Control

El Consultor debera elaborar el proyecto de habilitacién del Centro de Control, entendiéndose
por tal, el inmueble donde se alojara el equipamiento central del SCAT, es decir, el conjunto
de computadores y periféricos, con el correspondiente hardware y software del sistema,
hasta donde convergeran todos los canales de comunicaciones con los equipos de terreno
correspondientes a la red de transito. Este proyecto debe considerar que en el Centro de
Control trabajara el equipo de profesionales encargado de la operacion y supervisién del
sistema, para lo cual debe incluirse en el disefio, toda la implementacion y equipamiento de
oficina necesario para estos fines.

El proyecto de habilitacidén del Centro de Control debera incluir la especificacion detallada de
todes los suministros y obras requeridas para la completa y total habilitacion de acuerdo al
destino del inmueble, dentro de lo cual deben considerarse como minimo los siguientes
aspectos:

Proyecto de arguitectura

Instalacion eléctrica interior

Red interna de transmision de datos
Telefonia

Mobiliario y equipamiento de oficina

Para efectos de la elaboracion de este proyecto, el Consultor debera entregar, el siguiente
detalle de cada item del equipamiento que se instalara en el Centro de Control:

Identificacién del equipo computacional requerido

Descripcién y funcidn del equipo

Dimensiones del equipo

Areas de acceso requeridas alrededor de los equipos para labores de mantenimiento
Peso total de los equipos

Consumo de energia total

Calor emitido

Nivel de ruido

Color de los gabinetes

e o @ ¢ @ © 0 0 @

El Centro de Control dispondrd de al menos los siguientes recintos, los que deberan ser
considerados por el Consultor, de acuerdo a los fines que se indican:

No | Area Estamento Superficie neta (m?)
1 Recepcidn/ Secretaria Administrativo 13
2 Auxiliar Auxiliar 4
3 Oficina Encargado UOCT Profesional 12
4 Data Center N/A 20
5 Sala de Control N/A 60
6 Ingenieria Profesional 45
7 Usuarios Profesional 30
8 Sala Reuniones N/A 12
9 Laboratorio N/A 20
10 | Inspeccién Técnica Técnico 12
11 |Bafios N/A 4
12 | Kitchenette N/A 4
13 | Biblioteca N/A 4
14 |Bodega N/A 5
Total superficie util 245

En Ios_ desarrollos de los espacios Sala de Control y Sala de Equipos, deben considerarse
materiales de construccién a prueba de incendio, de manera de aislar siniestros que se

Bases de Licitacién del Estudio “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” 14 @




2.4.10.6

2.4.11

produzcan dentro de estas salas, como en los espacios exteriores. Adicionalmente, deben
considerarse elementos de seguridad en puertas y ventanas que protejan las instalaciones
de robos.

La habhilitacion del Centro de Control, incluird todos los suministros y obras requeridas para
la completa y total habilitacién de acuerdo al destino del inmueble, dentro de lo cual deben
considerarse al menos los siguientes aspectos:

a. Adecuacion del inmueble: Se debera redistribuir el espacio del inmueble destinado
para el Centro de Control, sobre la base de las dimensiones indicadas anteriormente
para cada una de las dependencias del mismo. El disefio del inmueble debe incluir todo
lo necesario para su habilitacion (pinturas exteriores e interiores, cubrepisos, chapas de
puertas exteriores con portero - citéfono, bafios, cortinas tipo oficina, mobiliario, etc).
En la habilitacion de la Sala de Control, debe considerarse aislacion visual, térmica y
aclstica, en un espacio de planta libre, a través de la cual no se podra circular para
acceder a otros espacios del Centro de Control, ni se podra acceder a ella directamente
desde el exterior.

b. Instalacién eléctrica interior: Adecuacién de todo el sistema eléctrico interior, de
acuerdo a lo disefiado para todo el inmueble. Indicar los costos de tramites y pagos de
derechos y cargos para adecuacion de empalme (equipo de control y medida) que
conecta la red interior con la red pulblica, de acuerdo a las necesidades de potencia tanto
de los equipos como de las necesidades generales del Centro de Control. Cada uno de
los circuitos eléctricos debe disefiarse independiente (especialmente los de la sala de
control).

c. Red interna de transmisién de datos: Para [a interconexién de equipos
computacionales y de comunicaciones del Centro de Control, debera disefiarse una red
de datos con par trenzado y al menos tres tomas en cada una de las oficinas y recepcion
y diez tomas en la Sala de Control.

d. Telefonia: El Centro de Control debera dotarse de dos lineas telefénicas exteriores, de
una central con capacidad minima de seis anexos y sus respectivos teléfonos - citéfonas,
por lo que debe considerarse en el disefio dos tomas en cada una de las oficinas,
recepcion y sala de control.

El proyecto de Habilitacion del Centro de Control, sera complementado con las
correspondientes Memorias Descriptivas, Especificaciones Técnicas, Planos, Cubicaciones y
Presupuesto a precios unitarios, mas otros detalles especificos que solicite el Director de
Estudio.

Proyecto Modificacion de Servicios P(iblicos

El proyecto de cambio de servicios abarcara todas aquellas instalaciones que interfieren con
el proyecto SCAT en la etapa de ejecucion de las obras. Es decir, aquellas que debido a las
faenas de movimientos de tierras pueden estar expuestas a dafios.

También debera considerar aquellas instalaciones que deban trasladarse debido a ensanches
o modificaciones de calzada; las modificaciones de las alturas de las camaras de inspeccién
debido a modificaciones de rasante proyectada; la modificacion y/o reparacién de los
arrangues o conexiones domiciliarias; el traslado de postes que interfieran con los anchos
de calzada y toda aquella situacion que se pueda dar debido a la materializacién del proyecto
SCAT.

Se deberan definir todas las obras necesarias del proyecto de modificacién de servicios,
entregando, en forma independiente para cada uno de los servicios, planos de Planta
General escala 1:500 (indicando -como minimo- los trazados existentes y proyectados, los
diametros de ductos o tuberias, seglin corresponda).

El proyecto de Modificacién de Servicios debe incluir Memoria, Especificaciones Técnicas,
Planos, Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios actualizados y otros detalles
especificos que solicite el Director de Estudio.

Recomendacién del Proyecto SCAT Definitivo

En funcién de los costos de inversién, mantencién y operacién estimados en las tareas
anteriores para cada una de las alternativas SCAT (locacién y tecnologia), en la sesién de
participacion multisectorial correspondiente se seleccionara el proyecto SCAT definitivo. Para
esta seleccién, el Consultor propondrd en su oferta técnica una metodologia simplificada que
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2.4.12

permita comparar los costos de las distintas alternativas y seleccionar la mas adecuada®.
Los detalles de esta metodologia seran discutidos con el Director del Estudio y aprobados
por éste.

Presentacion a la Unidad de Coordinacion de Vialidad Urbana (UCVU)
Previo al desarrollo del proyecto SCAT definitivo, se debera convocar a reunién de la Unidad

de Coordinacién de Vialidad Urbana (UCVU), instancia interministerial y de participacion
ciudadana presidida por el Ministeric de Desarrollo Social.

FASE 3: DESARROLLO DEL PROYECTO SCAT DEFINITIVO

2.4.13

2.4.14

2.4.15

2.4.16

Desarrollo del Proyecto SCAT Definitivo

Para el proyecto SCAT definitivo, se desarrollaran en mayor detalle cada uno de los
proyectos realizados (Semaforizacién, Modificacién Fisica y Operacional, Sefializacion y
Demarcaciones, Reposicion de Pavimentos, Comunicaciones, Centro. de Control y
Modificacién de Servicios). Para ello, el Consultor afinard los proyectos mediante una
exhaustiva verificacién en terreno de lo dispuesto en los proyectos desarrollados, los que
deberan ser modificados en el caso que sea necesario.

Los proyectos que se desarrollardn y/o afinardn en esta tarea, requerirdn de un nivel de
detalle que permita implementar el proyecto SCAT definitivo.

Cada uno de los proyectos que elabore el Consultor debera incluir Memoria, Especificaciones
Técnicas, Planos, Cubicaciones y Presupuesto sobre la base de precios actualizados y otros
detalles especificos que solicite el Director de Estudio. Para efectos de la estimacién de
costos, se entendera que quedan incluidas todas las obras contempladas en los proyectos
mencionados, y que esos documentos incluyen lo necesario para la ejecucion de las obras.

Para el desarrollo del proyecto definitivo (sincronismos, centro de control, etc.) se debe
tener presente la minimizacién de los impactos sobre el ambiente y la infraestructura publica
existente tales como dreas verdes y pavimentos de calzada y acera existentes.

Costo del Proyecto SCAT Definitivo

Las obras que corresponden a los diversos ambitos que definen al proyecto SCAT definitivo,
deberan ser cubicadas con una precision que permita estimar su costo de materializacién
con un error no superior al 10%.

Debera entregarse un listado de precios unitarios para la cuantificacion de los costos de
mantencién, operacién y montos de inversion social y privada. Esta informacion debe
contener el detalle de cada una de las partidas y la definicion del precio privado, precio
sacial y el valor residual respectivo.

Estimacion de Beneficios y Evaluacién Social

El Consultor debera establecer en su Propuesta la metodologia que utilizara para estimar los
beneficios del proyecto SCAT definitivo {consumo de tiempo, combustible y otros costos de
operacion), basdndose en las metodologias utilizadas en evaluaciones de proyectos similares
de los proyectos SCAT Antofagasta, SCAT-GV en el Gran Valparaiso, SCAT Bio Bio y SCAT
Curico Talca).

‘Deberd posteriormente realizar la evaluacién social del proyecto SCAT definitivo,

considergndo una tasa de descuento de 6% y un horizonte de evaluacién de 20 afios. La
evaluacion social incorporara la estimacion de indicadores de corto y largo plazo (TRI, VANO,

VAN y TIR), y un analisis de sensibilidad para las variables inversion, beneficio de tiempo y -

consumo de combustible.
Aprobaciones de Proyectos de Especialidades de Otros Servicios.

El Consultor deberd someter a la aprobacién de los servicios competentes los proyectos de
especialidades, para lo cual debera ingresar los proyectos respectivos a los Servicios en
forma oportuna, de acuerdo a plan de trabajo propuesto en su oferta técnica, lo que debera
acreditarse con carta de ingreso timbrada por el organismo competente.

Destacan en este punto el proyecto de reposicion de pavimentos al SERVIU Regional y todo
lo referente a instalaciones semafadricas y SCAT, competencia de la UOCT en el nivel Central.

5 Para ello serd de utilidad t“evh:.ar la experiencia de proyectos terminados o en ejecucidn, tales como: SCAT-GV en el Gran Valparalso,
SCAT Antofagasta, SCAT Bio Bio y SCAT Curico Talca, descritas en las referencias.
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2.4.17

2.5

2.6

Documento con Especificaciones Técnicas para la Construccion del Proyecto SCAT
Definitivo

El Consultor deberd desarrollar un documento con las Especificaciones Técnicas de
Construccién aplicables a las obras disefiadas, como parte de los documentos que permitirdn
efectuar llamado a propuestas para la construccion del SCAT.

Esta parte del proyecto deberd constituir un documento independiente, pero en el mismo
formato de la memoria y con gréfica similar al resto. Este documento debera incorporar:

+ Especificaciones Técnicas: Las especificaciones de construccién deberdn cubrir todas
y cada una de las éreas de proyecto, de acuerdo con las disposiciones oficiales existentes
al respecto. Se deberan considerar métodos constructivos actualizados y calidad de
materiales consecuente con los avances tecnoldgicos.

El consultor entregard las especificaciones técnicas de los siguientes proyectos
desarrollados en este Estudio:

a. Semaforizacion

b. Modificacion Fisica y Operacional

c. Sefializacion Informativa y Demarcaciones
d. Reposicidon de Pavimentos

e. Comunicaciones para el Sistema

f. Habilitacion del Centro de Control

g. Modificacion de Servicios

s Cubicaciones y Presupuestos: Estos documentos deberan contener las cubicaciones
desglosadas y detalladas segtin los items que se consideren, apoyadas con croquis que
permitan su adecuada interpretacion o su referencia a planos generales o especificos.

Ademas del presupuesto general del proyecto, se debe presentar por separado un
presupuesto para cada etapa de ejecucion y area de proyecto, con el nivel de
desagregacion que sea necesario.

Las obras objeto del proyecto deberén ser cubicadas con precision suficiente. Los precios |
a utilizar, consecuentemente, deberan ser actualizados y adaptados a la realidad
regional.

EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Consultor debera
considerar en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los temas
a abordar en el Estudio. En razon de ello, este equipo técnico debe incluir profesionales,
técnicos o expertos deseablemente con experiencia en las siguientes dreas:

» Catastro y levantamiento de informacion de transporte en terreno.
= Analisis y estimacion de demanda de transporte.

+ Proyecto de semaforos y sistema SCAT.

* Proyecto de arquitectura y especialidades correspondientes.
Evaluacion social de proyectos de transporte.

CONTENIDO DE LOS INFORMES

A continuacién, se indica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el
presente estudio, asi como, el porcentaje de pago asociado. Los que deberan respetarse para
efectos de la elaboracion de la oferta por parte de los proveedores interesados, por constituir
elementos esenciales de la oferta, salvo en caso de solicitarse anticipo, en cuyo caso se
reducira el porcentaje asociado al primer informe (ver Anexo 7 de las Bases Administrativas).

El contenido de cada informe sera el siguiente:
A. Informe de Avance N° 1: 20% del precio del contrato.

Este informe debe presentarse a los 60 dias corridos de iniciada la ejecucion del estudio y
debera comprender:

2.4.1 Recopilacion de antecedentes y Ajuste Metodolégico

2.4.2 Estudios basicos de ingenieria

2.4.3 Diagnéstico de la operacién de la red vial en el &rea de estudio
2.4.4 Estudios bdsicos de transporte

Bases de Licitacién del Estudio “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” 17 @




2.7

2.7.4

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.4.5 Definicion horaria de los periodos de analisis

2.4.6 Definicién de la situacién base

2.4.7 Modelacion de la operacion de la red vial y estimacién de programaciones

2.4.8 Identificacion del hardware y software necesarios para el funcionamiento del sistema

B. Informe de Avance N° 2: 30% del precio del contrato.

Este informe debe presentarse a los 50 dias corridos de aprobado el informe precedente y
debera comprender:

2.4.9 Desarrollo de alternativas de ubicacién del centro de control

2.4.10 Desarrollo de proyectos y estimacién de costos

2.4.11 Recomendacion del proyecto SCAT definitivo

2.4.12 Presentacion la Unidad de Coordinacion de Vialidad Urbana (UCVU)

C. Informe de Avance N° 3: 30% del precio del contrato.

Este informe debe presentarse a los 80 dias corrldos de aprobado el informe precedente y
debera comprender:

2.4.13 Desarrollo del proyecto SCAT definitivo

2.4.14 Costo del proyecto SCAT definitivo

2.4.15 Estimacion de beneficios y evaluacién social

2.4.16 Aprobaciones de proyectos de especialidades de otros servicios

2.4.17 Documento con especificaciones técnicas para la construccién del proyecto SCAT
definitivo

D. Informe Final: 20% del precio de! contrato.

Este informe debe presentarse a los 20 dias corridos de aprobado el informe precedente y
debera comprender:

- Reporte de todas las tareas del Estudio.

Adicionalmente, en esta entrega final, se deberd entregar el Informe Ejecutivo
correspondiente.

No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo de cada informe, el consultor
deberd emitir reportes de avance. El contenido de éstos y la periodicidad con que se
presenten, sera acordado con el Director de Estudio. Cada reporte serd formalizado a través
de una minuta técnica.

PRESENTACION DE LOS RESULTADOS
Resultados Parciales del Estudio

Tal como se encuentra especificado en el punto 1.11 de las presentes bases, se deberan
entregar 3 informes de avance. No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo
de cada informe, la persona natural o juridica contratada deberd emitir repartes de avance.
El contenido de estos y la periodicidad con que se presenten, sera acordado con el Director
del Estudio. Cada reporte sera formalizado a través de una minuta técnica.

Informe Final

Se deberd entregar un Informe Final, en el que se deberd reportar una descripcién detallada
de los trabajos realizados, los realizados y conclusiones pertinentes y toda materia
desarrollada en el estudio.

Informe Ejecutivo

Se deberd entregar un Informe Ejecutivo, que contendra los principales aspectos'y resultados
del Estudio. Deberd privilegiarse la comprensién del Estudio y sus resultados por parte de
personas no expertas en sus contenidos.

Exposicion

La persona natural o juridica contratada debera preparar la exposicién grafica computacional,

considerando al menos 30 /ayers para ser ejecutado en un computador personal (PC)
estandar, en un medio medio visual (PowerPoint u otro software que el Director del Estudio
autorice) que permita explicar el proyecto y sus detalles técnicos mas importantes.
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La persona natural o juridica contratada que realice el Estudio sera el responsable de la
organizacion de esta exposicion, para esto debera acordarse fecha y hora, previa autorizacién
del Director del Estudio. Sera de responsabilidad de la persona natural o juridica contratada
proveer un lugar adecuado para esta presentacion, para la cual se considerara una asistencia
de alrededor de 30 personas, dicho lugar de presentacién también debe ser aprobado
previamente por el Director del Estudio. Adicionalmente, la persona natural o juridica
contratada sera el encargado de proveer los equipos audiovisuales, material de apoyo, los
servicios complementarios que permitan un adecuado desarrollo del trabajo y lo que se estime
necesario para el correcto desarrollo de la exposicion.

CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.2

3.1.4

3.1.5

3.1.6

ANTECEDENTES Y CONDICIONES GEMNERALES
De las bases de licitacion

Las  presentes bases contlenen las disposiciones que regirdn las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen los
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”, “oferentes” o
“proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, seglin corresponda, durante el proceso de
licitaciébn y en todas las materias relacionadas con la contratacion del correspondiente
estudio.

Para que una oferta se considere vélida, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las presentes
bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante de la presente propuesta,
para cuyos efectos actuara a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.

Del objeto de la licitacion

El objeto del estudio es desarrollar el proyecto técnico de mgemer;a y la evaluacién social
para la implementacién de un Sistema Central de Area de Trénsito (SCAT) para las
intersecciones semaforizadas de la ciudad de Coyhaique.

Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en virtud de las presentes bases de licitacién serdn: Servicios

Personales propiamente tales, entendiéndose por éstas aquellos que en su ejecucion

demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme al numeral 1) del articulo 105, del

Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de

!; Ley N°® 15.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
ervicios.

De la ponderacion para efectos de la evaluacidn de ofertas

El presente estudio requiere para su desarrollo la aplicacion de metodologias y
procedimientos técnicos que son conocidos y han sido suficientemente probados en estudios
similares, y cuya realizacién no requiere de innovaciones teéricas o practicas fundamentales.

En razén de lo anterior, la ponderacién final de la evaluacién de la oferta, correspondera a
80% para el aspecto técnico y 20% para la oferta econémica.

Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucién, el
oferente debera presentar una propuesta que considere metodologia, tareas, plazos de
realizacion, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedara determinado por
la suma total indicada por el proponente, la que debera ajustarse al monto méximo
establecido en el punto 1.8 de estas bases.

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderan
inamovibles.
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3.1.7

3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.2

De los plazos

Salvo que expresamente se sefiale lo contrario, los plazos de dias establecidos en estas
bases son de dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera que son
inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el ultimo dia del plazo sea
inhdbil, éste se entenderd prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a computarse una vez notificado
el documento, acto o resolucién de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicacién
en el portal www.mercadopublico.cl. Con excepcion del plazo para presentar propuestas,
contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzara a correr desde la publicacién en
el portal www.mercadopublico.cl el llamado a licitacion, dado sus efectos generales.

Publicacion y el llamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo, las Bases de Licitacion y el
llamado a presentar propuestas seran publicados en el Sistema de Informacién de Compras
y Contrataciones de la- Administracion creado por la Ley de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N° 19.886 y su Reglamento, en
adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo dispuesto por la referida
normativa Compras Plblicas, todo el proceso licitatorio se efectuara utilizando el Sistema
de Informacidon antes sefialado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE SUS
OFERTAS

De los oferentes

Podran participar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas o
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”; quienes podran actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en este Ultimo caso por lo sefialado en el punto siguiente.

De la Unién Temporal de Proveedores

Los Oferentes podran asociarse entre si, como persona natural o juridica para la presentacion
de una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas
ofertas, y en dicho caso deberéan formalizar la unién, estableciendo la solidaridad entre las
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Subsecretaria, mediante
escritura pablica, la que deberd acompafiarse como antecedente para contratar.

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas naturales o
juridicas deberan individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actGian de
la forma sefalada, e indicar el nombre del representante o apoderado comiin con poderes
suficientes, de acuerdo al formulario adjunto en el Anexo 1 de estas bases administrativas.
Con todo para la presentacién de la oferta deberan ajustarse a lo sefialado en el parrafo final
del literal A del punto 3.2.6.4 de estas bases de licitacion.

Como consecuencia de la Union Temporal de Proveedores, la Subsecretaria podra exigir a
cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones
contraidas, cualquiera sea su naturaleza. ==

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes sera
valido y extinguira la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satisfecha,
sin perjuicio de la representacién que los miembros de la Unién establezcan para los efectos del
proceso de licitacion.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberdn acompafiar una sola garantia de
seriedad de la oferta, tomada por uno de los integrantes de la Unién, de conformidad al
punto 3.2.6.3 de estas bases y presentar una (nica oferta que comprenda todos los
antecedentes requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases.

Domicilio del oferente
Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye

c_iqmir:_i[io en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la
licitacion y del contrato y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de justicia.
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3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.6.1

Costos de 1a oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulacién de su
oferta, serdn de su exclusivo cargao.

Subcontrataciones

El oferente podra contemplar la participacidn parcial de terceros en la ejecucién del estudio,
debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligacién de
cumplimiento del contrato recaera en el consultor contratado.

Por su parte, ningin proveedor podra presentarse como oferente en el presente proceso
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la
propuesta de otro proveedor que participe en dicho proceso.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacién con lo indicado
en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos del Reglamento de la Ley N°
19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 90 dias corridos a contar de la fecha de cierre
de recepcién de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar cualquiera de sus
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante su periodo de vigencia, la
Subsecretaria hara efectiva, la gelirantl'a de seriedad correspondiente.

Asimismo, en caso que la adjudicacion del proceso de licitacién, no haya sido totalmente
tramitada durante el plazo establecido precedentemente, o no hubiere suscrito contrato
respectivo, el oferente deberd renovar la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta por
un periodo de 60 dias corridos. Si el oferente no renovare el documento de garantia, se le
tendréd por desistido de la oferta presentada debiendo, en este caso, procederse a la
readjudicacion dispuesta en el parrafo final del punto 3.5.3 de estas bases de licitacion.

Estructura de las ofertas

Los proponentes deberdn estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta
econémica, sin perjuicio de acompafiar los demds antecedentes de indole administrativo y
legal solicitados en las presentes bases.

A la época de la presentacién de las ofertas los proponentes deberan presentar todos los
antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y econdémica, sefialados en los puntos
3.2.6.1y 3.2.6.2 de estas Bases.

Contenido de Ia oferta técnica
La oferta técnica deberd incluir los siguientes antecedentes:

a) Indice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acapites que la conforman,
indicando el nimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque o marco
global del estudio en relacién con la problemética a resolver.

c) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en la metodologia propuesta, sefialando las
actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelacién. Este plan debe efectuarse
considerando el plazo de ejecucién del estudio, en relacién con el plazo vigencia del
contrato, ambos sefialados en el punte 1.7; contemplando en consecuencia solo la
programacién de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de
revision por parte del Director de Estudio.

e) Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo
que debe mediar entre cada entrega, y considerando el néimero de informes de avance
sehalado en el punto 1.11, segtn el plan de trabajo incluido en la oferta del proponente.
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Cabe prevenir que, conforme a lo sefialado en el literal anterior, el plan de entrega de
informes, debe contemplar el intervalo que debe mediar entre cada entrega, sin
considerar los tiempos de revisién por parte del Director de Estudio.

f) Conformacion del equipo técnico y Organigrama, el documento de Conformacion del
equipo técnico, comprendera una némina de los profesionales, técnicos o expertos que
participaran por el oferente en la ejecucién del estudio, indicando el cargo de cada uno
de ellos en el equipo.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacién del equipo técnico
profesional asignado al estudio, en el cual se debera detallar:
e El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posicién en el
equipo.
e Los cargos de responsabilidad del referido equipo.
¢ FEl Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacién del punto 3.4.7.1, se entenderd por cargos de
responsabilidad a los jefes de las distintas @reas de trabajo del organigrama, que tienen
a su cargo la supervision en la ejecucion de todas o algunas tareas.

El organigrama debera, considerar la designacién de un Jefe de Proyecto quien actuara
como representante del oferente en el evento que este dltimo se adjudique la licitacién
y Unicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecucion del estudio.

g) Curriculum del equipo técnico, para efectos de la evaluaciéon debera acompafiarse el
currficulum de cada uno de los integrantes del equipo técnico, el que comprendera la
indicacién del nombre, cédula de identidad, lugar de residencia, profesion (titulo y entidad
superior), y/o grado académico, afios de experiencia, y una némina no superior a diez, de
los trabajos mds importantes realizados por el profesional o técnico en materias relacionadas
al tema del estudio, explicando su participacién e indicando la entidad contratante, en cada
caso.

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo técnico profesional, la
subcontratacién de una persona natural o juridica para el desarrollo del estudio, debera
acompafiar el curriculum vitae de ésta, ademas de los antecedentes de cada uno de
aquellos profesionales que trabajaran para la persona subcontratada, en el estudio
materia de la presente licitacion.

h) Plan detallado de asignacion del equipo técnico profesional para el desarrollo de
cada una de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técnicos que
participaran en ellas.

i) Declaracién jurada simple de cada uno de los integrantes del equipo técnico
profesional, mediante la cual se indiquen los trabajos en que éstos se encuentren
participando, tanto en el sector piiblico como privado, al momento de presentar las
ofertas.

Dicha declaracién debera sefialar el nombre de cada uno de los estudios o proyectos en
desarrollo, entidad licitante, duracion y, estado de avance de cada uno de ellos, asi como
también, la participacion especifica que le corresponda al profesional o técnico respectivo
en la ejecucién de los mismos, indicando en cada caso, las tareas particularmente
asignadas. ’

En caso de que algin integrante del equipo técnico profesional no se encuentre
participando en el desarrollo de ningun trabajo al momento de la presentacion de las
ofertas, deberd igualmente presentar una declaraciéon jurada que certifique tal
circunstancia.

Por tltimo, si al momento de presentar su propuesta, el oferente estuviere desarrollando
uno o mas trabajos, que por su caracter confidencial estuviere impedido de informar, la
referida declaracion debera certificar tal circunstancia. (Ver Formatos Anexo 12).

3.2.6.2 Contenido de Ia oferta econémica

La oferta econémica debera elaborarse y presentarse en conformidad a los formularios de
monto total de la propuesta, y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7
de estas bases administrativas, los que deberan ser completados conforme a las siguientes
indicaciones:

a) La propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo I.V.A. si
correspondiere.
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b) El valor a publicar en el formulario electrénico del portal www.mercadopublico.cl como
oferta econoémica, serd el monto neto de la propuesta (sin I.V.A.), el que debera ser
concordante con el monto neto sefialado en el anexo 6.

. c) La propuesta debera contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo 7.

Todo pago, solo se hara efectivo contra la aprobacion del informe correspondiente y
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin
perjuicio del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe
debe llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el Anexo
7 de las presentes hases, de manera de asegurar una relacion proporcional entre el
monto de los pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por
las bases de licitacidon, tanto en relacién a la naturaleza del estudio, como respecto del
plan detallado de asignacién de horas del mismo.

d) Podrd considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato. En caso de
incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente deberd deducir el porcentaje
correspondiente al mismo, del contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el
Anexo 7.

e) El monto total de la propuesta (incluido el I.V.A. si correspondiere) no podra exceder
el monto maximo sefialado en el punto 1.8 de estas bases de licitacidn.

) El monto nominal de la oferta econdmica debera comprender todos los gastos en que
deba incurrir el consultor para la prestacion del servicio y no estara afecto a reajuste
alguno.

3.2.6.3 Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de las obligacicnes emanadas de la oferta cada Proponente debe
presentar, a mas tardar, el dia habil anterior al cierre de recepcién de ofertas, una garantia
de seriedad de la oferta, que podra estar constituida por una boleta bancaria, péliza de
seguro, vale vista, u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por la
Subsecretaria de Transportes, de manera rapida y efectiva.

Con todo, la garantia de seriedad de la oferta debera ser tomada por el oferente, emitida
por una entidad chilena con sucursal en Santiago de Chile, pagadera a la vista, irrevocable,
cuyo monto sera de $550.000.- (quinientos cincuenta mil pesos chilenos), a la orden de la
Subsecretarfa de Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.212.000-5, con un plazo de
vencimiento no inferior a 90 dias corridos, contados de la fecha de cierre de recepcion de
ofertas.

En caso que el instrumento esté constituido por una Péliza de Seguro, ademds, ésta debera
ser a favor de organismos plblicos, de ejecucién inmediata, sin liquidador ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compaiiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores
y Seguros de Chile, que deberd cubrir, ya sea a.través de endoso o clusula, el importe para
los casos que se describen en el parrafo pendltimo de este punto, o en su defecto, no
debera considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a
su entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta conforme lo dispuesto en el punto
3.2.1.1 de estas bases, |a garantia de seriedad debera estar constituida por un instrumento
unico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs.,

en un sobre cerrado sefialando el nombre de la licitacién, el ID correspondiente y en su anverso
el nombre del oferente.

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar en caso que su naturaleza
lo permita, la siguiente glosa: “Garantia de Seriedad de la Oferta licitacién piblica
para la contratacion del estudio *Construccion Sistema SCAT, Coyhaique™ o una
redaccion similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacién respectiva no estuviera
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitara a los oferentes, antes
de la fecha de expiracién de la garantia, la prorroga respectiva por el plazo sefialado en el
segundo parrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitacion. Si el oferente no renovare
el documento de garantia, se le tendréd por desistido.
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La caucién de seriedad de la oferta se hara efectiva, unilateralmente por la Subsecretaria
en los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de la
misma,
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
» No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo
dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, 0
» No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el parrafo tercero del punto 3.5.3

de las presentes Bases, 0
« No se encuentre inscrito y habil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del

Estado, a la época de suscripcién del contrato, sefialada en el parrafo tercero del

punto 3.5.3 de estas Bases, 0
» No entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad indicada

en el punto 3.5.7 de estas Bases.

Para el cobro de la referida garantia, procedera el mismo procedimiento establecido en el
punto 3.6.9 de estas bases.

La forma y oportunidad para la devolucién de la garantia de seriedad de la oferta se
establece en el punto 3.5.6 de estas Bases.

3.2.6.4 Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores,
www.chileproveedores.cl, a cargo de la Direccién de Compras y Contratacién Publica, podran
acreditar los antecedentes legales sefialados en este punto mediante la informacién
contenida en dicho registro, salvo traténdose de las declaraciones juradas.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberan
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por via electrénica a través
del portal www.mercadopublico.dl, los que se recibirdn en el plazo de recepcién de ofertas
sefialado en punto 1.10. La misma regla se aplicara en el caso de los oferentes inscritos en
el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren
acreditados en éste.

A. Persona Juridica:
i. Anexo 1 que sefiale o contenga la informacion que a continuacion se indica:
Razon social o nombre del proveedor
N° de R.U.T de la persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domicilio comercial
NUmero de teléfono, fax o correo electrénico
Nombre y N° de RUN del representante legal
il. Certificado de vigencia de la persona juridica y Certificado de vigencia de la personeria de
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raices correspondiente
o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de
las sociedades acogidas a la Ley N© 20.659.
ifi. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de
sociedades acogidas a la Ley N°20.659.
iv. Fotocopia del Rol Unico Tributario de la persona juridica y Fotocopia de la Cédula Nacional
de Identidad del representante legal.

v. Declaracién jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, de no encontrarse
condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393,
gue establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho o, por delitos concursales
establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al Articulo 401, de la Ley N° 20.720, dentro
de los dos afios anteriores (ver formato en el Anexo 3 de las Bases Administrativas).

vi. Declaracién jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio. (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su existencia legal
acompanando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las
disposiciones que las rigen.

En el’caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en
el articulo 67 bis del citado D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo sefialado
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3.3

3.4

3.4.1

en el punto 3.2.1.1 de estas Bases, cada uno de sus miembros debera presentar los
documentos indicados en este literal, salvo el Anexo 1 que deberd ser presentado en
forma conjunta.

. Persona Natural:
Anexo 1 que sefiale o contenga:
Nombre
N° de RUN
Domicilio comercial
Ntmero de teléfono, fax y/o correo electrénico

ii. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad.

ii. Fotocopia de iniciacion de actividades del SII.

v. Declaracién jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

v. Declaracién Jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e

incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre

Contratos Administrativos de Summistro y Prestacién de Servicios y de no encontrarse

condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al Articulo

401, de la Ley N° 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores (ver formato en

Anexo 3 de las Bases Administrativas).

Tratdndose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberan acompanar la
documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y la personena de quien
presenta la propuesta en su representacion.

RECEPCION DE CONSULTAS Y ENTREGA DE RESPUESTAS

Las consultas a las bases deberdn efectuarse a través del denominado foro de la licitacién
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9
de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse citando, al inicio de cada una
de ellas, el niimero de pégina correspondiente al texto de las bases y siguiendo el orden
correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretaria dard respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacion de

Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, la Subsecretaria podrad efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su
publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a traveés
del foro de la licitacién ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estaran dirigidas
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podrén contravenir los
principios de estricta sujecion a ellas e igualdad de los licitantes.

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de
licitacion que el servicio pudiere realizar, deberan ser aprobadas previamente mediante el
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado.

También se podrd efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los
principios sefialados en el parrafo tercero de este punto, las que también deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acto administrativo totalmente
tramitado.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas sefialado en el punto 1.9 y los plazos de recepcion, apertura y evaluacion de
las ofertas, asi como el plazo de adjudicacion, seiialados en el punto 1.10, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefialare al efecto el referido acto modificatorio totalmente
tramitado.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte integrante de
las presentes bases para todos los efectos legales.

PROCESO DE RECEPCIéN, EVALUACIGN Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS
Recepcion de ofertas

Los oferentes deberdn presentar sus propuestas técnica y econdmica por via electronica a
través del Sistema de Informacién de Compras, las que se recibiran hasta el dia y hora
sefialados en el parrafo primero del punto 1.10 de las presentes bases o en el plazo previsto
en el parrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una modificacién a las
presentes bases.
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Para la presentacion electronica de las ofertas técnica y econdmica, los oferentes deberan
ajustarse a las indicaciones sefialadas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas
bases administrativas.

La Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la licitacion
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la
complementacion de alguna informacién. Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la
informacidén que se solicite o se acompafie, no podran alterar la oferta o el precip de la
misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujecion a las
bases.

Si no se hubiere recibido la garantia de seriedad de la oferta dentro de plazo o si no se hubiere
recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, la oferta del Proponente se tendra por
no presentada, sin procederse a la apertura de su oferta técnica. En caso de error en el nombre
y/o RUT del beneficiario, o inconsistencia entre ambos, que impidieran el eventual cobro de la
garantia, también se le tendrd por no presentada la oferta. Con todo, deberan observarse los
principios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe en la revision de las garantias.

3.4.2 Apertura de antecedentes legales

La apertura electrénica de antecedentes legales se realizara el dia y hora sefialados para la
apertura electronica de ofertas técnicas en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompariado todos los antecedentes requeridos
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4., sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas
bases.

3.4.3 Apertura de la oferta técnica

La apertura electrénica de ofertas técnicas se realizara el dia y hora sefialado en el parrafo
tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todos los antecedentes requeridos en
el punto 2.2.6.1.

3.4.4 Apertura de la oferta econdémica

La apertura electrdnica de las ofertas econémicas se realizaré el dia y hora sefialados en el
parrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitirén las ofertas econédmicas que hayan obtenido la calificacién técnica sefialada
en el punto 3.4.7.1 y éstas se hayan presentado de conformidad con el punto 3.2.6.2.

3.4.5 Errores u omisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N°© 250 de 2004, de
Hacienda, y que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada la apertura
electrénica de las ofertas, la Comisién de Evaluacién a que hace referencia el punto 3.4.7
de las bases administrativas podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
esos oferentes una situacién de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en
tanto no se afecten los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitird la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para
presentar las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo
para presentar ofertas y el periodo de evaluacién.

Los oferentes, tendrdn un plazo maximo de 2 dias habiles, que se contard una vez
transcurridas 24 horas desde la publicacién del requerimiento en el portal, conforme lo
sefialado en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, para
responder a lo solicitado, de acuerdo a la funcionalidad disponible en el portal
www.mercadopublico.cl.

De dicha solicitud se deberad informar a los demdas oferentes a través del Sistema de
Informacion.
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3.4.6

3.4.7

3.4.7.1

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacion de los antecedentes en la forma y dentro del
término sefialado, sera considerada por la Comisién Evaluadora al momento de evaluacién
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentacién en tiempo y forma de
Antecedentes Formales por los Oferentes”, contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes
bases.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarard fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacién. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarard desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion deberd ser por resolucion fundada.
Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacién serén evaluadas por una
Comisién Evaluadora, de conformidad al plazo establecido en el parrafo quinto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacion. La designacién de los integrantes de la comisién, tanto
en su calidad de titulares como de reemplazantes, se hara en la parte resolutiva del acto que
apruebe las presentes bases.

La Comisién Evaluadora podra estar compuesta por hasta cinco (5) integrantes, de los cuales
al menos tres (3) de ellos, serdn funcionarios publicos, sean de planta o a contrata de la
Subsecretaria de Transportes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podran integrar la
Comisién hasta 2 personas ajenas a la Administracién, con calidad de agente publico y cuyo
convenio contempla la tarea de integrar comisiones evaluadoras.

Los integrantes de la Comisién Evaluadora designados, deberan emitir previo a la apertura
técnica una declaracién jurada de no tener conflicto de interés con los oferentes del presente
proceso licitatorio.

Previo a la evaluacién, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision Evaluadora,
constatara que al momento de la presentacién de la oferta no hubiere concurrido respecto
del proponente la inhabilidad relativa a condena por practicas antisindicales, dentro de los
anteriores 2 afios a la licitacion de la especie, revisando para ello el registro de "Empresas
Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccion del Trabajo y que esta
disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La Comision calificara las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio de
evaluacion, de acuerdo a lo sefialado en los parrafos siguientes de estas bases.

La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad vy
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos plblicos, los que actuaran
a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara la evaluacion sobre la base de los antecedentes proporcionados por
los proponentes.

Evaluacion de ofertas técnicas

La evaluacion de las ofertas técnicas se efectuard a partir de los antecedentes contenidos
en la misma y de la informacidn registrada en el Sistema de Gestion de Estudios Sectra,
sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerara los criterios y puntajes que
muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i)) correspondera
a la suma de los puntos obtenidos en cada item evaluado. Todos los puntajes de evaluacion
seran calculados aproximando a cifras de dos decimales.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacion de Ofertas Técnicas

Metodologia de trabajo
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a) La metodologia general es aventajadamente consistente con la
metodologia detallada, presenta un desarrollo metodolégico superior a lo
requerido, con una destacada profundidad que el descrito respecto de 10
las bases, acorde con los objetivos planteados, la problemética del estudio y
las herramientas de trabajo necesarias para su analisis.

b) La metodologia general es consistente con la metodologia detallada,
presenta un desarrollo metodolégico adecuado, con mayor profundidad
que el descrito respecto de las bases técnicas, acorde con los objetivos 8
planteados, la problematica del estudio y las herramientas de trabajo
necesarias para su analisis.

c)La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, y
presenta un desarrollo metodolégico adecuado, con similar profundidad al 6
de las bases técnicas.

d) La metodologia general es consistente con la metodologia detailada,
presenta un desarrollo metodolégico adecuado, con inferior profundidad al 3
de las bases técnicas.

a) El blan de trabajo ofertado es coherente con Ios plazos, que conforme a las

bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, 5

considera todas las tareas minimas exigidas por bases y propone nuevas

tareas que mejoran sustancialmente el producto final. 60
b) El plan de trabajo ofertado es coherente con los plazos que conforme a las

bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, y 3

considera todas las tareas minimas exigidas por bases.
c)El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos

que conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de 1
entrega de informes, y considera todas las tareas minimas exlg!das por
bases.

d) El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias graves con
los plazos que conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el 0
plan de entrega de informes, y considera todas las tareas minimas exigidas
por bases.

3) Metodoiogia detallada deila jecucion de lastareas 3 a:

a) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta 45

significativamente a lo definido en las bases técnicas.
b) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta en 38
algunos aspectos a lo definido en las bases técnicas.
c)La metodologia detallada de |a tarea tiene un desarrollo similar a lo definido 30
en las bases técnicas.
d) La metodologia detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior 15
profundidad respecto a las bases técnicas.

e) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo inadecuado, o 0
muy inferior a lo definido en las bases técnicas.
ftem 11 Equipo de trabajo Puntaje

‘1)  Conformacién y organizacion del e Puntaje Maximec : ,

a) El organigrama es funcional a los ObJetIVOS del estudlo y asigna las
responsabilidades acorde a la experiencia de cada integrante exhibida L5
en los curriculums.

b) El organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las
responsabilidades con algunas discrepancias respecto de Ia 10
experiencia de cada integrante exhibida en los curriculums.

c)El organigrama no se ajusta a los objetivos del estudio, o asigna las
responsabilidades con grandes discrepancias respecto de Ia 0
experiencia de cada integrante exhlbtda en los currlcu!ums

'2). Experiencia'de/lds cargoside res L equip ntaje i

a) Todos los cargos de responsabthdad del orgamgrama, descritos en el
literal f) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, 15
técnicos o expertos con 10 afios o mas, de experiencia en estudios o
funciones similares.

b) No todos los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el
literal f) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales,
técnicos o expertos con 10 aifios 0 mas, de experiencia en estudios o 7
funciones similares, pero sn, todos son ocupados por profesmnales
técnicos o expertos con mas de 5 afios y menos de 10 afios de
experiencia en estudios o funciones similares.

33
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c)Al menos uno de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos
en el literal f) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por >
profesionales, técnicos o expertos que tienen experiencia inferior o igual
a 5 afios en estudios o funciones similares
3). Cantidad.de horas.asignadas al:Jefe

yecto/(Pintaje Maxinio 3

a) El jefe de proyecto supervisa el 100% dé" as"fareas, con una cantidad de 3
horas acorde con la complejidad de cada tarea.
b) El jefe de proyecto NO supervisa el 100% de las tareas, o presenta una 1

cantidad de horas que no se condice con la complejidad de cada tarea.

Item YIX Comportamiento de oferentes con contratos para el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano-Sectra iniciados durante el afio 2013, 2014 y 2015

2015 (Puntaje;M 0 o

b e 2 S

a) No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra 4
mas de un rechazo en cada uno de los informes.

b) Cada informe entregado con atraso presenta un total de dias de atraso
inferior al 50% del plazo de duracion establecido en el contrato y, ademas, el 3 4
nimero de veces de rechazo de cualquier informe es menor a dos.

c) Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atraso igual o
superior al 50% y menor al 100% de su plazo de duracion establecido en el 2
contrato y, ademas, el nimero de veces de rechazo de cualquier informe es
menor a dos.

d)Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atraso igual o
superior al 100% de su plazo de duracion establecido en el contrato o registra 0
dos o mas rechazos en un mismo informe.

Sub total 97

ftem IV Criterio de Evaluacién adicional

Presentacid ni tiemp forma los:

‘oferentes (Puntaje Maximo 3) -.

a) Presentacion en tiempo y forma de antecedent 3 3
presentacion de ofertas.

b) Presentacién en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo 1
establecido en el punto 3.4.5 de las bases administrativas.

TOTAL 100

Para efectos de la evaluacién del criterio considerado en el ftem III de la pauta, los
oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, serén evaluados en virtud
del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con la Subsecretaria de
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que hayan iniciado
durante los afios 2013, 2014 y 2015, y respecto de los cuales se hayan presentado informes
durante los afios 2013, 2014 y 2015, como contratante individual o consorcio.

Con todo, se precisa que los atrasos que se consideraran para determinar el puntaje
asociado al criterio de evaluacién del item 3 de la pauta, son aquellos que dieron lugar a la
aplicacién de la multa respectiva.

Los oferentes, ya sea que en forma individual o conjunta, no tengan contratos iniciados y
ejecutados durante los afios 2013, 2014 y 2015 con la Subsecretaria de Transportes para
el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, se les asignara el puntaje maximo
contemplado para el Item 3 en la tabla anterior.

Se entenderd que los oferentes cumplen los requisitos técnicos, y en consecuencia califican
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 70 puntos, y una calificacion
no inferior a 30 puntos en el item “Metodologia de Trabajo”, ni a 20 puntos en el item
“Equipo de Trabajo”, respectivamente. Las ofertas que no obtengan dichas puntuaciones
seran descalificadas.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerard como criterio de evaluacion adicional, el de
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”,
entendiéndose que al proponente que acompafié éstos dentro de plazo de presentaci6n de
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignaciéon del mayor puntaje
contemplado en el cuadro de evaluacién precedente por el respectivo criterio. Los oferentes
que no acompafiaren los antecedentes requeridos en virtud del punto 3.4.5 de estas bases
en tiempo y forma, seran rechazadas.

Bases de Licitacién del Estudio “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” 29




3.4.7.2

3.4.7.3

3.4.7.4

Evaluacion de ofertas econémicas

Las ofertas econémicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se analizardn
y clasificaran sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con el monto total

de la oferta.

Obtendra el maximo Puntaje Econdmico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas
econdémicas obtendra un Puntaje Econémico que se le asignara a cada una en funcién de
aquella de menor monta, aplicando la expresion contenida en la Tabla N° 2:

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Economicas

P(min)-100

PEC() = =

donde:

PEC(i): Puntaje econémico de la oferta i
P(i): Monto total de la oferta i

P(min): Oferta de menor monto

Evaluaciéon y puntaje final de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinara sobre la base de su evaluacion técnica
y evaluacién econdmica, y se obtendra aplicando a los puntajes respectivos, los
ponderadores que correspondan segun se indica en el punto 1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacion final de las ofertas se indican en la Tabla N°©
3z
Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacion Final

Ponderadores
Ponderador técnico 80%
Ponderador econémico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacién de cada oferta se obtendra sumando los productos
gque se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje técnico,
y el ponderador econémico aplicable al caso por el puntaje econdémico obtenido, de acuerdo
con lo indicado en la Tabla N° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF(i) = PTEC(i)xPonderador Técnico + PEC(i)}+ Ponderador
Econdmico
donde:

PF(i): Puntaje Final de la oferta i

PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i

PEC(i): Puntaje econdmico de la oferta i

Acta de Evaluacion y Lista Priorizada de Ofertas

La Comisidn levantard un Acta de Evaluacion en la que deberd dejar constancia de las
diligencias efectuadas en el desempefio de su funcién.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacién:

a) La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los oferentes todos
los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b) La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y forma por
los oferentes;

c) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la Comision;

d) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion, asi como los puntajes asignados
a cada oferta seglin dichos criterios ya establecidos en estas bases; Deberd dejarse
constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como de la evaluacidn de las
ofertas economicas y de los puntajes finales correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacién de errores u
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
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3.4.8

3.5

3.5.1

3.5.2

www.mercadopublico.cl y la individualizacion de los oferentes a quienes se les hubieren
cursado;

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes
de aclaracion de ofertas o de rectificacidén de errores u omisiones;

g) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos establecidos en
Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y otras consideraciones que la
Comisidn estime conveniente consignar;

h) La proposicion de declaracion de la licitaciéon como desierta, cuando no se presenten ofertas,
o bien cuando la comisidn juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a
la Subsecretaria de Transportes;

i} Individualizacidn de cada uno de los integrantes de la comision evaluadora;

j) Laidentificacion del proponente que se recomienda adjudicar

Como resultado del proceso de evaluacién, la Comision elaborara una lista priorizada de
las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el
primer lugar lo ocupara la que haya obtenido el puntaje final mas alto, el que debera
expresarse numéricamente con dos decimales.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en la lista
priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluacion técnica. De persistir el
empate, lo hara el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia de Trabajo”
de la evaluacion técnica. De mantenerse la igualdad, se atendera al menor precio y, si el
empate aln subsiste, se resolvera por sorteo.

Adjudicacion de la licitacion

La Subsecretaria adjudicard Ia licitacién al oferente que haya presentado la propuesta mas
ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacién debera realizarse dentro del plazo de 65 dias corridos contados desde la
fecha de apertura econdmica de las ofertas y, se formalizard a través del correspondiente
acto administrativo fundado dictado por la Subsecretaria de Transportes.

Cuando la adjudicacion no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la
entidad licitante informard dicha situacién en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracién, sefialando las razones del incumplimiento del referido
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicacién, de conformidad con el articulo 41
del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de la resolucién de adjudicacion, a la casilla

de correo electrénico sectracentral@sectra.gob.cl.
DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

Inscripcion en el Registro de Proveedores

El adjudicatario debera estar inscrito y en calidad de “h&bil” en el Registro de Proveedores
para poder suscribir el contrato definitivo.

Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario deberd reunir y acompafiar los antecedentes legales sefialados a
continuacion para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su incorporacién
en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.cl. Ello, en un plazo
de 10 dias habiles contados a partir de la publicacién en el portal de la resolucion de
adjudicacién. En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, los antecedentes del
numerat 1, 5, 6, 7 y 8 del literal A, y numerales 2 y 4 del literal B, de este punto,
corresponderdn a cada uno de sus integrantes.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la personeria de sus representantes legales, extendido por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con no mas de 60 dias
de antigtiedad, o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades
en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N© 20.659.

2. Fotocopia de la escritura plblica en que conste la formalizacién de la Unién Temporal de
Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento
de un representante o apoderado comiin con poderes suficientes y que la vigencia de
esta Unidén no sea inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el
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adjudicatario sean dos 0 mas proveedores,

3. Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato en
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

4. Declaracion Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

5. Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Republica, entencjiéndose
por tal aquel con una antigiiedad de no mas de 30 dias corridos desde su emision.

6. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, que establece
el inciso 49 del articulo 5 de la Ley 20.882.

7. Fotocopia de la escritura piblica de Constitucion de la Sociedad o Certificado Estatuto
actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de sociedades
acogidas a la Ley N° 20.659.

8. Declaracién Jurada Simple Persona Juridica (cumplimiento a la letra e) del Art. 7 de la Ley
Ne 20.285) (Anexo 13 de las Bases Administrativas).

9. No6mina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarén en la ejecucion del
estudio.

B. Persona Natural:

1.- Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato en
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, que establece
el inciso 4° del articulo 5 de la Ley 20.882.

3.- Declaracion Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Replblica, entendiéndose
por tal aguel con una antigliedad de no mas de 30 dias corridos desde su emision.

5.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucion
del estudio.

Tratédndose de la némina de trabajadores solicitada, la persona natural o juridica
contratada, debera actualizar la referida ndomina, cada vez que se desvincule o incorpore
a un trabajador dependiente o subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura.

3.5.3 Preparacidon y suscripcidon del contrato

La Subsecretaria suscribird con el adjudicatario, previa acreditacion de su inscripcién y
calidad de “habil” en el Portal Web www.chileproveedores.cl y de la presentacidn de todos
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria, de acuerdo a lo sefialado
en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio ofertado, I.V.A. incluida si
correspondiere, el que no estara afecto a ningun tipo de reajuste. La vigencia del contrato
estara sujeta a la total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe.

En el evento que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, la inscripcién y
habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los integrantes de dicha
Unidn.

Ahora bien, tratandose de adjudicatario extranjero, la Subsecretarfa, luego de encontrarse
totalmente tramitada la resolucion de adjudicacion, efectuara, los requerimientos necesarios
para la acreditacion del cumplimiento de las exigencias, establecidas en el inciso 4° del
articulo 4° de la Ley N® 19.886, citada en el Visto, y del Decreto Supremo N° 250, del afio
2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él o, no se
encuentre inscrito y en calidad de habil en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado, en el plazo de 15 dias habiles contados desde la publicacién de la resolucién de
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl 0 no acompafiare la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento en el plazo sefialado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta se
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entendera desistida y se hara efectiva su garantia de seriedad de la oferta. La Subsecretaria
podra junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la licitacién al Proponente
que se encuentre en el segundo lugar de la lista priorizada de ofertas, dentro del plazo de
60 dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacidn original, siguiendo el
procedimiento fijado en las presentes Bases o desestimar la licitacién.

3.5.4 Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen
con ocasién de la celebracién del contrato seréan exclusivamente de cargo del adjudicatario.

3.5.5 - Plazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato es de 900 dias corridos e iniciara una vez que la Subsecretaria,
a través del Director de Estudio, haya comunicado por escrito a la persona natural o juridica
contratada, la fecha de inicio del estudio, conjuntamente con la total tramitacion del acto
administrativo gue aprueba el contrato.

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de vigencia del contrato se encuentra
establecido considerando el plazo de ejecucion del estudio, propiamente tal, mas un periodo
de excedente, equivalente al tiempo que, en forma aproximada, el Director de Estudio
utilizara para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances e informe final
y sus eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones
contenidas en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitacion.

3.5.6 Devoluciéon de garantias

La Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por el adjudicatario le sera devuelta una
vez gue se efectie la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les
devolvera la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) dias hébiles
contados desde la notificacion de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la
adjudicacion o que declare desierto el proceso concursal, seglin corresponda.

A los demas proponentes la garantia de seriedad de la oferta les sera devuelta una vez
suscrito el respectivo contrato.

3.5.7 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o juridica entregara a la Subsecretaria
de Transportes una Garantia que podra estar constituida por una boleta bancaria, pdliza de
seguro, vale vista, u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por el Gobierno
Regional de Aysén, de manera rapida y efectiva, por un monto equivalente al 10% del valor
total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por una entidad chilena o con sucursal en
Santiago de Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segiin lo ordena la Ley
N©° 20.238.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd ser extendida_como_irrevocable y pagadera a la
vista, a nombre del Gobierno Regional de Aysén, Rol Unico Tributario N° 72.222.000-
5.

En caso que la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una Péliza de
Seguro, ademds, ésta debera ser a favor de organismos plblicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafifa aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaria de
Transportes y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por las
multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacién, o en su defecto, no debera
considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega,
el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

El instrumento entregado en garantia debera contener, la siguiente glosa: “Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para la ejecucién del estudio denominado *Construccién
Sistema SCAT, Coyhaique’ y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de la Ley
15.886".

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, debera tener una vigencia que exceda, en a lo
menos 60 dias habiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, la
garantia podra ser retirada por el Prestador del Servicio.
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Sin perjuicio de lo anterior, en consideracién a lo dispuesto en el articulo 68 inciso primero
del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, el contratante podra dentro del quinto (5°) dia habil de aprobado
cualquiera de los informes de avance sefialados en el punto 2.6 de las bases técnicas,
sustituir la garantia de fiel cumplimiento presentada, por otra, que extendida en los mismo
términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrato, a la época de la sustitucion.

3.5.8 Garantia por anticipo

Totalmente tramitada la resolucién que apruebe el contrato y, si el consultor asi lo estima,
podra solicitar, aun no habiéndolo propuesto en la oferta, un anticipo del 10% del precio del
contrato, previo al pago del mismo debera constituir una garantia o caucion otorgada a través
de boleta bancaria, poliza de seguro de ejecucién inmediata, vale vista, u otros instrumentos
financieros que aseguren su cobro, por el Gobierno Regional de Aysén, de manera rapida y
efectiva, la que debera ser extendida a la orden del Gobierno Regional de Aysén, Rol Unico
Tributario N° 72.222.000-5 y contener en caso que la naturaleza del instrumento lo permita
la siguiente glosa: "Para garantizar el anticipo del contrato *Construccion Sistema

SCAT, Coyhaique’™.

La garantia debera ser pagadera a la vista, y podra ser tomada por uno o varios integrantes
del consultor y tener el caracter de irrevocable.

La garantfa debera corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en
pesos chilenos.

El documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo que
transcurra desde la fecha de inicio de ejecucién del estudio hasta 60 dias habiles mas a la
fecha de entrega del primer informe de avance.

La devolucién de la garantia se efectuard dentro del plazo de 10 dias habiles contados desde
la recepcién conforme de los servicios que la persona natural o juridica haya suministrado
con cargo al respectivo anticipo.

3.6 DESARROLLO DEL ESTUDIO

3.6.1 Plazos para la ejecucion del estudio

El plazo para )a ejecucion del estudio es de 210 dias corridos, el que se comenzara a
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del
estudio, sefialada en la carta en que la Subsecretaria, a través del Director de Estudio,
comunique al consultor la total tramitacién del acto administrativo que aprueba el contrato
respectivo; sin embargo, por razones de buen servicio, las partes podran acordar iniciar
anticipadamente. Con todo, los pagos solo se haran efectivos una vez que el acto que
apruebe el contrato respectivo, se encuentre totalmente tramitado.

Se entendera por plazo para la ejecucién del estudio, el periodo de tiempo, dentro del
cual el consultor debera desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no
incluyéndose en éste los plazos de revision del Director de Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacion del estudio, corresponderan a aquellos
definidos en la propuesta del consultor; los que en todo caso deberan considerar el plazo de
ejecucion del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1.7 del presente
pliego licitatorio.

3.6.2 Supervision y coordinacién del estudio

La Subsecretaria de Transportes a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-
SECTRA, ejercera la supervision integral del desarrollo del servicio en sus aspectos técnicos
y administrativos designando para tal efecto a un Director del Estudio que lo represente.

El Director de Estudio, deberd ser designado en la parte resolutiva del acto administrativo
que apruebe las presentes bases, debiendo designarse para ejercer dicha funcién a
profesionales con la calidad de funcionarios plblicos, es decir, servidores de planta o a
contrata. Cuando se requiera incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberan
tener la calidad de Agente Publico.

La designacion sera comunicada al consultor conjuntamente con la comunicacién de inicio
del plazo para la ejecucion del estudio.
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3.6.3

3.6.3.1

3.6.3.2

Entre otras actividades, le correspondera al Director de Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a quienes participan en la administracion del
desarrollo y ejecucién del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, y la Subsecretaria de Transportes. v

b) Impartir Instrucciones al consultor, mediante directrices, érdenes y requerimientos
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

c) Comunicar y requerir la eventual aplicacion de las multas que correspondan.

d) Velar por el cumplimiento de las obligaciones que a la Subsecretaria de Transportes le
corresponden en el marco del convenio mandato suscrito el 19 de abril de 2016, con el
Gobierno Regional de Aysén, en relacion con el proyecto que en estas bases se licita, el
cual fue aprobado por la Resolucién Afecta N° 72, de 10 de mayo de 2016.

e) Las demds que le encomienden las presentes bases.

El Director de Estudio podra ser asesorado por otros profesionales del Programa antes
sefialado, como también por otros organismos plblicos los que actuardn a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

El Director de Estudio tendrd acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el
consultor, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El Director de Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener con el
consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este tltimo. El consultor
debera facilitar la oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento del

consultor.

El reemplazo de algun integrante del equipo técnico profesional del consultor debera ser
informado al Director de Estudio, quién lo aceptara siempre y cuando el reemplazante sea
un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consultor se viere afectado
por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién, establecida en disposiciones
legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecucién del
estudio, el consultor debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de
desarrollo del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regird la misma
condicidn establecida en el parrafo precedente.

Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentacion de informes se encuentran contenidos en
el Anexo 8 de las presentes bases administrativas.

Informes de avance

El consultor entregara al Director de Estudio el niimero de informes de avance definido en el
punto 1.11 de las bases de licitacion.

Los informes de avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

Informe final

El consultor entregara un informe final en la oportunidad programada en el plan de entrega
de inf'ormes, conforme a lo sefialado en el punto 3.2.6.1 de las bases de licitacién, en
relacion al plazo de ejecucién del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego
licitatorio.

El informe final deberd reportar una descripcién de todos los trabajos comprometidos en el
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes.

Si el estudio termina anticipadamente, conforme lo dispuesto en el punto 3.6.9 de las
presentes bases de licitacion, el consultor debera entregar un informe resumen de las tareas
aprobadas hasta la época de la notificacién del término anticipado, dentro del plazo que se
sefiale en el acto administrativo respectivo. Lo anterior, salvo que se encuentren
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3.6.3.3

3.6.3.4

3.6.4

desarrolladas y aprobadas la totalidad de las tareas previstas en bases, en cuyo caso el
consultor debera presentar igualmente el informe final.

Informe ejecutivo

El consultor debera confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendra un resumen del
informe final para efectos de difusién. El contenido de este informe debera permitir a un
tercero no especializado, conocer de los aspectos mas relevantes del trabajo realizado en
términos de metodologia, resultados y conclusiones.

El nimero total de ejemplares de la versién final del informe ejecutivo referido en el punto
1.12 de las presentes bases deberan entregarse conjuntamente con el informe final.

Exposicion

El consultor deberd preparar una exposicidon grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el
punto 2.7 de estas bases de licitacion.

Los materiales de la exposicién formaran parte del informe final del estudio, para efectos
de su entrega y revision, los que se entregaran a mas tardar conjuntamente con el informe
final.

Procedimientos para recepcion y revision de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefalados en el plan de entrega
de informes elaborado por el consultor de acuerdo a lo previsto en estas bases. Lo anterior,
sin perjuicio de lo sefialado en el punto 3.2.6.1 letra e), en cuanto a que el plazo para la
ejecucion del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio, comprende
el periodo de tiempo dentro del cual el consultor debera desarrollar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en éste los plazos de revisién del
Director de Estudio ni los tiempos de subsanacién de las correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerard como fecha de entrega de los informes, aquélla de la
recepcion de éstos en las oficinas del Director de Estudio.

Una vez recibido un informe, el Director de Estudio efectuara un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revisidn, en relacion al contenido minimo dispuesto en el
contrato para su presentacion en funcién de las directrices que la direccién del estudio
hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no serd admitido
a revision por el Director de Estudio, y sera devuelto al consultor inmediatamente junto con
la aplicacidon de las multas por rechazo que corresponda aplicar de acuerdo a lo sefialado en
el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de licitacién, independientemente de si se trata
del segundo, tercer, cuarto rechazo o mas. Ahora bien, si dicho informe cumple con los
contenidos minimos de revision previamente fijados, el Director de Estudio procedera a
realizar la revision correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacion en la que el
Director de Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacion.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera aprobado, lo
que se comunicara al consultor, junto con aprobar el pago asociado y sefialar el plazo de
entrega del siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple
con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefalar que, las observaciones de forma que el Director de
Estudio formulare con ocasion de la revision de cada uno de los informes presentados, no
constituiran inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual, el consultor debera
presentar obligatoriamente una versién corregida que subsane e incluya las observaciones
formales por el formuladas, en un plazo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del plazo de
ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento producird inmediatamente
el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia, dard lugar a la aplicacion de
multas de acuerdo a las reglas generales establecidas por las presentes bases,
independientemente de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe debera ser fundado y comunicado al consultor, conteniendo las
observaciones que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacién. La misma carta
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sefialara el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva version del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 21 dias
respecto del primer rechazo, asi como tampoco podra ser inferior a 5 dias ni superior a 15
dias, si se trata del segundo, tercer, cuarto o mas rechazos.

Si de la revision de algtin informe el Director de Estudio estima que existen elementos que
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos
inicialmente no previstos podran ser reportados, de comtn acuerdo, en el informe siguiente
como parte del contenido minimo de éste, en los términos sefialados oportunamente por el
Director de Estudio, siempre que dichos elementos no alteren el equilibrio econémico del

contrato.
3.6.5 Forma de Pago

El pago por los servicios prestados se ejecutara conforme a los porcentajes consignados para
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitacién.

Podra existir un anticipo en los términos sefialados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas Bases.
Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara la nomina de trabajadores dependientes
y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al parrafo final del punto 3.5.2, con

aquélla némina incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los
efectos que correspondan.

Condiciones de pago

Procedera la emision de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el
Director del Estudio los informes asociados a pago.

El pago de cada informe sera efectuado por la Gobierno Regional de Aysén, dentro de los 30
dias corridos contados a partir de la recepcién de la(s) factura(s) en original y copia.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Gobierno Regional de Aysén
Rol Unico Tributario 1 72.222.000-5

Giro : Gobierno Central
Direccién : Ejército 405, Coyhaique.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo cada seis meses, la persona natural o juridica deberd -
presentar, en conjunto con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales.

Las facturas, deberan presentarse de Lunes a Viernes hasta las 14:00 hrs. en calle

Teatinos 950, Piso 16, Santiago.
2.6.6 Multas

3.6.6.1 Multa por atraso

Se cobrara una multa ascendente al 1 por 1.000 del monto total del contrato, por cada uno
de los dias de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo.

3.6.6.2 Multa por rechazo

Siun informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretarfa cobrard una multa ascendente
al 1 por 1.000 del monto total del contrato, por cada dia que transcurra entre la comunicacién
del rechazo del informe y la entrega de una nueva versidn del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo en ninglin caso podrd ser inferior al
equivalente a 5 dias de retraso. ’

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera o més veces, se aplicara una multa diaria
equivalente al doble del valor establecido en el parrafo primero.

Si un informe es rechazado por cuarta vez o0 mds, se considerard este hecho como
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y podra dar lugar al término anticipado
de éste, haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademas
de cobrar las multas mencionadas anteriormente.
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2.6.6.3

3.6.6.4

3.6.7

Aplicacion de multas

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales sefialados en los
dos puntos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través del Director de Estudio,
comunicara a la persona natural o juridica la aplicacion de la multa vy el descuento respectivo,
otorgando un plazo de 5 dias habiles al consultor para gue éste efectle sus descargos.
Presentados los descargos por el consultor o transcurrido el plazo de 5 dias habiles sin que
ello se realice, el Director de Estudio realizara un analisis de los antecedentes presentados.
Si el examen de éstos justifica el incumplimiento, el Director de Estudio archivara los
descargos, junto con los demds antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justificar el
incumplimiento, el Director de Estudio debera elaborar un informe técnico definitivo,
adjuntando todos los antecedentes para la elaboracién del acto administrativo de aplicacion
de multa, el cual deberd ser publicado y notificado al consultor.

La aplicacién de las multas referidas se realizard descontando el monto de la(s) muita(s)
respectivas del Pago Mensual mas proximo al de su aplicacion.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el pago de
las multas debera efectuarse a través del deposito del monto correspondiente en la cuenta
corriente bancaria del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, de la Subsecretaria
de Transportes, conforme al detalle y plazo que se informarén en el acto administrativo
respectivo. De no efectuarse el depdsito dentro del plazo sefialado, las multas se descontaran
de las garantias constituidas por el consultor.

El mismo procedimiento de pago indicado en el parrafo anterior, podrd ser aplicado por la
Subsecretaria de Transportes, si el préximo estado de pago superare 90 dias corridos, contados
desde la notificacion del acte administrativo que aplique la(s) multa(s).

Aplicada una multa, procederan a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerdrquico y extraordinario de revisién, los que deberan interponerse en el plazo
y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N°® 19.880.

Acumulacién de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucion del estudio excedan el 10% del
valor total del contrato, la Subsecretaria podra poner término anticipado al mismo y ha
efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Ahora bien, si las multas acumuladas alcanzan el 40% del valor total del contrato, la
Subsecretaria pondrad término anticipado al contrato y hara efectiva la garantia de fiel
cumplimiento.

Con todo, no podran aplicarse multas por sobre el 40% del valor total del contrato.
Modificaciones de los plazos

El Director de Estudio, podra establecer, la interrupcién del plazo de ejecucién del estudio,
a oficio o solicitud de la persona natural o juridica contratada, en el evento de que alguna
de las mediciones u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no puedan
llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas cumplan con
el objeto del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Las
interrupciones en su conjunto no podran superar el plazo maximo de 150 dias corridos. Para
lo anterior, el Director de Estudio, comunicara por escrito a la persona natural o juridica
contratada la referida interrupcion, indicando las razones en que se funda la referida
interrupcién y la fecha de reinicio del cdémputo del plazo de ejecucién. En el evento de que
las interrupciones superen el plazo sefialado éstas deberan aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y por
escrito, una prérroga de los plazos previstos para la ejecucién de una tarea o la entrega de
un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de Transportes, a través del
Director de Estudio, calificara los fundamentos y aprobaré o no la solicitud, prérroga que debera
ser sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcancen a desarrollarse la totalidad de las
tareas previstas en bases, ni aprobarse todos los informes comprometidos, las partes podréan
de comun acuerdo prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificacién de éste, con
la finalidad de cumplir con el objeto del contrato, modificacién que debera aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.
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En caso de prorrogarse la vigencia del contrato —sea por acuerdo de las partes, a solicitud del
consultor o como resultado de la interrupcion establecida por el Director del Estudio- el consultor
debera renovar, la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos términos
referidos en el punto 3.5.7, de acuerdo con los nuevos plazos, y la vigencia de la Unidn
Temporal de Proveedores, si procediere ambos, dentro de los quince (15) dias corridos
siguientes a la aprobacidn de la interrupcion o prérroga por acto administrativo totalmente
tramitado. De no hacerlo, debera hacer efectiva la garantia original vigente.

3.6.8 Término del contrato

El contrato se dara por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a
entera satisfaccién del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en
el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en relacion con eventuales
modificaciones de plazos.

3.6.2 Causales de modificacion y término anticipado del contrato

La Subsecretaria estaré facultada para modificar el contrato o terminar anticipadamente el
mismo sin derecho a indemnizacion alguna para el Consultor, si concurre alguna de las
causales previstas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, en el articulo 77 de su Reglamento,
contenido en el D.S. N°® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes Bases
de Licitacién, sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento y las multas que procedieren.

En el evento de modificar las prestaciones en virtud del mutuo acuerdo de los contratantes,
no podré aumentarse el monto del contrato mas alld de un 30 % del monto originalmente
pactado.

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacion, se entenderan, como incumplimientos
graves del contrato, las siguientes conductas:

L.~ Si un informe es rechazado por cuarta vez o mas.

2.~ Si cumplido el 50% del plazo de maximo para la ejecucién del estudio, no se encuentran
ejecutadas, al menos, el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en
el punto 3.2.6.1 letra d).

3.~ En caso que las multas acumuladas durante la ejecucion del estudio excedan el 10% del
valor total del contrato.

4.~ Si existe retraso en [a entrega de un informe de avance o final por parte del consultor de
mas de 60 dias por causas que le sean imputables.

Si el contratante, durante la ejecucién del estudio, acumula multas que alcanzan el 40% del
valor total del contrato, procederd entonces poner término anticipado al contrato y hacer
efectiva la garantia del fiel cumplimiento.

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales sefialados en los
parrafos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través del Director de Estudio,
comunicard a la persona natural o juridica la aplicacién de la medida por incumplimiento
dispuesta en el presente punto de las bases, otorgando un plazo de 5 dias habiles al consultor
para que éste efectlie sus descargos. Presentados los descargos por el consultor o transcurrido
el plazo de 5 dias hébiles sin que ello se realice, el Director de Estudio realizard un analisis
de los antecedentes presentados. Si el examen de éstos justifica el incumplimiento, el
Director de Estudio archivard los descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En
caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el consultor no son suficientes
para justificar el incumplimiento, el Director de Estudio debera elaborar un informe técnico
definitivo, adjuntando todos los antecedentes para la elaboracién del acto administrativo de
aplicacion de la medida.

La Resolucién fundada que ponga término anticipado al Contrato, se publicara en el Sistema
de Informacién de Compras y Contratacién Pablica y se notificard personalmente al
proveedor, fijandose un plazo de 15 dias hébiles, contados desde la fecha de recepcién de
la comunicacion por parte de la persona natural o juridica; para que la Subsecretaria proceda
a liguidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales,
siempre que éstos tengan directa relacién con el estudio, lo cual se acreditard mediante la
presentacion de la(s) factura(s) correspondiente(s).

Aplicada la medida, procederdn a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerarquico y extraordinario de revisién, los que deberan interponerse en el plazo
Y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.
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3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

ANEXOS

EFECTOS DEL CONTRATO

Confidencialidad

El consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes de
subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al
estudio en alguna de sus etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante
su ejecucion como con posterioridad a su término, sobre la informacion gue del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones y el Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, conozcan con ocasion de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de
la ejecucién de este estudio correspondera al Estado de Chile.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados parciales del mismo, asiﬁ
como los informes si los hubiere, serédn de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de!
Transportes, quién podrd autorizar su utilizacion posterior, puesto que constituiran
antecedentes que podran informar la adopcién de una resolucion, medida o politica pdblica.

Cesibilidad del contrato

El consultor no podra, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier
titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria o los derechos y obligaciones emanados
de é&l.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases, como marco
basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a
lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacion del estudio, la controversia
se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al
siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econémica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se complementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato cualquiera obligacion o
servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos sefialados.
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ANEXOS A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
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ANEXO 1

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razén Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Nimero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Nimero de Teléfono, fax o Correo
electroénico

Mombre y N° RUN representante

legal

Proveedor actia de manera

individual o conjunta, de

conformidad a lo sefzlado en el individual conjunta
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar

con X)

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opcion de proveedor que
actila de manera conjunta

Razén Social o nombre del
proveeder

MNombre de Fantasia si lo tiene
Domicilio Comercial

Nimero de Teléfono, fax o Correo
electronico

Razon Social o nombre del
roveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Domicilio Comercial

Ndamero de Teléfono, fax o Correo

electrénico Nombre y N° RUN

representante legal

Representante de los proveedores

que actlian conjuntamente para

efectos de Ia licitacion®

(Firma del representante de la persona juridica o Unién Temporal de Proveedores o firma de la persona
natural)

6 El representaqte o apaderado comin, de los Integrantes de la Unién Temporal de Proveedores que actian conjuntamente, actuara
a su vez, a través de su representante legal, seqlin el caso.
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
(Persona Juridica)

; de de 20

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el estudio denominado
“Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de obligaciones
por parte de ésta:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion con | Fecha estimada
juridicas atendidas las personas naturales y/o juridicas atendidas | de término

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
(Persona Natural)

: de___ de20____

, propone ejecutar el estudio denominado
“Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del presente servicio, en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara la siguiente existencia de obligaciones:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion | Fecha estimada
juridica atendidas con las personas naturales y/o juridicas de término
Firma
%
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

-, de de 20__

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el servicio denominado
“Construccion Sistema SCAT, Coyhaique” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacién del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley N°©
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, por no haber sido condenado
el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, o no
haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de acuerdo al articulo
401, de la Ley N® 20.720, dentro de los dos afios anteriores.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y

10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

‘ de de 20__

, propone ejecutar el estudio denominado
“Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por no haber sido condenado el oferente
por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o del articulo 401, de
la Ley N° 20.720, por no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal,
dentro de los dos afios anteriores.

Firma
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ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la licitacién del estudio denominado ™“Construccion
Sistema SCAT, Coyhaique” de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases
de la Licitacion y a la propuesta preparada:

Nombre persona natural o juridica con la cual se efect(ia el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Firma

. de 20___
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

de de 20__

, representante legal de la persona
juridica , declara en relacibn a la ejecucidon del estudio
denominado “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” y de acuerdo a la orientacion y normas

indicadas en las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

s (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

. de de 20__

declara en relacibn a la ejecucion del estudio denominado
“Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestardn los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

¢ (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)
Firma
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AMEXO 6

PROPUESTA ECONOGMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

(IL.V.A. INCLUIDO si correspondiere):

Son:

EL VALOR A PUBLICAR

PROPUESTA (SIN L.V.A.).

(en palabras)

EN EL FORMULARIO

I ELECTRONICO DEL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

ANEXO 7

PROGRAMA DE PAGOS (1)

PORTAL

Duracion del Informe (2 Porcentaje Monto
Informe (dias corridos) i (%) ’ {pesos)
Anticipo

Informe de Avance 1 60 20%
Informe de Avance 2 50 30%
Informe de Avance 3 80 30%
Informe Final 20 20%
Total 210 100%

(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas en

el punto 3.2.6.2 de las bases.

(2) No incluyen los plazos de revisién del Director de Estudio ni los tiempos de subsanacion de las

correcciones por ésta formuladas.

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)
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ANEXO 8

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

; 1 Programas computacionales de edicién de los informes

Salvo expresa indicacion en contrario, para los informes y presentaciones gréficas relacionadas
con el estudio, se utilizara el paquete computacional MS Office.

2. Del formato:

a)

El formato del papel sera tamafio carta (216x279 mm).

b)  El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamafiio 12, con interlineado 1,5 lineas.

c) El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con doble
anillo.

d) Se utilizaran elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PYC cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

g) El archivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. é 7,0 cm. de diametro, de
acuerdo a la cantidad de hojas.

i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina gue identifigue a la entidad
licitante.

kD) La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye. La pagina sobre la cual esta disefiada la cardtula estd configurada a
tamafio tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamafio del archivador.

k) El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, segiin modelo que
se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho del lomo.

)] Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta.

m) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores se
encuentran en los ejemplos adjuntos.

3. Versién digital del informe final

Adicionalmente a la version en papel, el consultor debera entregar otras dos versiones que se
indican a continuacién:

a)
b)

)

d)
e)
f)

g)

Versién en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposicién grafica, grabado en
disco compacto.

Version en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposicién gréfica. Con el
objetivo de facilitar su tratamiento por internet, ningln archivo PDF podra tener un peso
superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividiran, a fin de
respetar esta condicién.

Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante,
considerando margenes blancos con un minimo de 15mm. al borde de la pagina. Al enviar
el archivo debe empaquetarse automaticamente cerciordndose que se empaqueto
tipografias y vinculos.

Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign.

Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versién 5.0 en adelante.

Si el informe tiene fotografias, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena
resolucién y definicién en los detalles (ejemplo 300dpi).

Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las medidas
de alto y ancho de portada més contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o pagina.
Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazados, por lo tanto
se debe enviar la tipografia.
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4, Ejemplo de Portada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

CONSTRUCCION SISTEMA SCAT, COYHAIQUE

Informe Final

Logo de
Consultor

Santiago, 2016

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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5. - Ejemplo de Contraportada

Reptiblica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“Construccion Sistema SCAT, Coyhaique”

SECTRA
www.sectra.gob.cl

Bases de Licitacion del Estudio "Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” 53




&. Ejemplo de Lomo

Replblica de Chile
Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“CONSTRUCCION SISTEMA SCAT,
COYHAIQUE”

SECTRA
2016
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ANEXO 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA

1.

2.

Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archive independiente.
La denominacion para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:

INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANENTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
COMPEQ+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
DECJUR + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 10

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Cada formulario de la oferta econémica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacion para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

A6 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
ANEXO 11

EQUIPO TECNICO MINIMO PREFERENTE ATINGENTE AL ESTUDIO

Es deseable que el Proponente considere en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo
de todos los temas a abordar en el Estudio. En razén de ello, se espera que el equipo técnico incluya
especialistas, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes areas, lo que serd
objeto de evaluacion:

Catastro y levantamiento de informacién de transporte en terrenc.
Analisis y estimacion de demanda de transporte.

Proyecto de semaforos y sistema SCAT

Proyecto de arquitectura y especialidades correspondientes.
Evaluacion social de proyectos de transporte.
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ANEXO 12

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO

. de de 20
(Nombre completo) :(Cédula de Identidad)
:(profesion) declara en relacién a la ejecucién

del estudio denominado “Construccion Sistema SCAT, Coyhaique” y de acuerdo a la orientacion y
normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia que, al momento
de presentar las ofertas se encuentra participando en los siguientes estudios o proyectos:

Nombre del Estudio Estado de Participacion Tareas
o Proyecte Conteatants Avance Especifica Asignadas
Firma
DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO
3 de de 20
(Nombre completo; (Cédula de identidad):
(Profesion declara en relacién a la ejecucién del

estudio denominado “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” y de acuerdo a la orientacién y
normas indicadas en las Bases para la contratacién del presente servicio en referencia que, al momento
de presentar las ofertas no se encuentra participando en ninglin Estudio o Proyecto, ni con entidades
publicas ni privadas.

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO

__de de 20
(Nombre completo) (Cédula de
identidad): (profesion) declara en relacion a la

ejecucién del estudio denominado “Construccién Sistema SCAT, Coyhaique” y de acuerdo a la
orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia que,

al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en estudios o proyectos de carécter
confidencial.

Firma
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ANEXO 13

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a de de 20 7 don/dofia
céduladeidentidad N°___
representante legal de RUT: ’

viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

@ |N oo |w |- ]=

Firma

s
P

Se entendera por “socios 0 accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una [
participacién del 10% o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, al i’
aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su administracion,
esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Directorio, en su caso.
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3° DESIGNANSE como integrantes de la Comisién
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitacién Plblica para el estudio “Construccion
Sistema SCAT, Coyhaique” a las personas que a continuacién se individualizan:

. Camila Galdames Salazar, RUN N° 15.670.724-4,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 10° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

e Cristian Borjas Sepilveda, RUN N° 15.005.319-6,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 8° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

. Fernando Aguiar Menares, RUN N° 13.852.143-5,
profesional a contrata, asimilado al grado 10° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los funcionarios
publicos que integran la Comisién que por este acto se designan, éste serd reemplazado por don César
Ibacache Medel, RUN N© 14.220.109-7, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, asimilado al grado 7° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

i 4° DESIGNASE como Director del Estudio “Construccién
Sistema SCAT, Coyhaique”, a don Italo San Nicolo Bisso, RUN N° 9.643.784-6, profesional a honorarios
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de Transportes, con calidad de
agente publico y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes técnicas. En caso de ausencia
o impedimento del profesional designado precedentemente, éste serd reemplazado por don Cristian
Borjas Sepilveda, RUN N° 15.005.319-6, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, asimilado al grado 8° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

5° PUBLIQUESE el presente acto administrativo junto al
documento a color del plano de la Figura N° 1 del punto 2.3.2 de las Bases Técnicas se aprueban por este
acto, en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Pblica www.mercadopublico.cl.

ANGTESE Y ARCHIVESE

CRISTIAN BOWEN GARFIAS
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES

'i&‘g'/%%m@a%s!\;/ &/ M&W%

- Gabinete Sr. Subsecretario

- Divisién de Administracién y Finanzas
- Area Administracidn y Finanzas, Sectra
- Oficina de Partes

- Archivo
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