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AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, 
APRUEBA BASES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS 
Y ANEXOS DE LICITACIÓN PARA LA 
CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO "MEJORAMIENTO 
DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA", 
DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA Y DIRECTOR 
DEL ESTUDIO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 458 

SANTIAGO, 
2 2 JUN 2017 

RECIBIDO 

2 7 JUN 2017 

SECTRA 

017806 

VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 
de 2.000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley No 18.575 Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los Decretos con Fuerza 
de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, 
relativos a la organización y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; el Decreto Ley 
N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; el Decreto 
Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes y el 
Decreto Supremo N° 169, de 2016, que nombró Subsecretario de Transportes a don Carlos 
Melo Riquelme, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto 
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.981, de Presupuestos del 
Sector Público, correspondiente al año 2017; el Decreto Supremo N° 107 de Hacienda, que 
identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del Sector Público, Código BIP: 30460854-
0; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón y, en la demás normativa aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y 
dirigir una política general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de 
la República. 

2° Que, a su vez, a la Subsecretaría de Transportes 
le corresponde asesorar en la supervigilancia y coordinación de la operación y desarrollo de 
todos los servicios y medios de transportes, así como ocuparse del fomento e integración de 
las diferentes clases de transportes y de sus servicios complementarios, en un sistema 
nacional que satisfaga las necesidades generales del movimiento de personas y adecuado 
abastecimiento del país. 

3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone contar 
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboración de las proposiciones o 
recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de Gobierno, a fin de que 
este último pueda adoptar decisiones debidamente informadas. 

4° Que, de acuerdo a lo señalado, la Subsecretaría 
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere 
llamar a licitación pública para contratar la ejecución del estudio "MEJORAMIENTO 
DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA", Código BIP 30460854-0, que tiene por objeto enii 
desarrollarlo a nivel de anteproyecto, el que forma parte de la cartera de proyectos prioritarios 



2 

definida en conjunto con autoridades locales y que en detalle son: Prolongación de Merced, 
Mejoramiento de José Massoud, Apertura de Valdés-Barceló Lira y Circunvalación Oriente. 

5°  Que, el desarrollo del estudio a que se refiere el 
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la 
Subsecretaría, por no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad 
requerida, para llevar a cabo de forma óptima el estudio de la referencia y, dado que los 
servicios de la especie no se encuentran disponibles en convenio marco y existiendo 
disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitación pública. 

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, las Bases 
de Licitación Pública, que se aprobarán a través del presente acto administrativo, deben 
publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, sitio web: 
www.mercadopublico.cl. 

70  Que, conforme se establece en las bases de 
licitación que por este acto se aprueban, corresponde designar en este acto a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora así como el Director de Estudio. 

RESUELVO: 

1° LLÁMASE a licitación pública para la contratación del 
estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA", a través de tos sistemas 
electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

2° APRUÉBANSE las bases técnicas, administrativas y los 
anexos de licitación pública para la contratación del estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES 
COMUNA DE MELIPILLA", cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación: 

BASES 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 

"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" 

Subsecretaría de Transportes 
Programa de Vialidad y Transpone Urbano: SECTRA 

CAPÍTULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 

	

1.1 	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Contratación de un estudio en materias relacionadas con la planificación, el desarrollo, la 
operación y la gestión de los sistemas de transporte. 

	

1.2 	NOMBRE DEL ESTUDIO 

"MEJORAMIENTO DIVERSOS BES COMUNA DE MELIPILLA". 

	

1.3 	ETAPAS DE LICITACIÓN 

La presente, se trata de una licitación pública en dos etapas. 

	

1.4 	TIPO DE CONTRATO 

A suma alzada. 

	

1.5 	TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

El estudio objeto de la prg  e te licitación,  :I,spi-rssi2wseAsenejai 	servicio personales propiamente 
tales. 
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1.6 	PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL 

Los ponderadores de la evaluación final del estudio, corresponderán a 90% para el 
ponderad« técnico y 10% para el ponderador económico. 

	

1.7 	PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE VIGENCIA 

Plazo de Vigencia del Contrato: 1.074 días corridos,. 

Plazo máximo de Ejecución del Estudio: 360 días corridos2. 

	

1.8 	PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE 

$205.000.000.- (doscientos cinco millones de pesos chilenos). 

Debe entenderse que el presupuesto máximo establecido en este punto incluye los 
impuestos que correspondan, en razón de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes 
bases de licitación. 

	

1.9 	CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo día corrido contado desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del llamado. 

Fecha de entrega de respuestas: el quinto día hábil, contado desde el día hábil siguiente 
al vencimiento del plazo establecido para formular consultas. 

	

1.10 	CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Oportunidad y lugar de recepción física de la garantía de seriedad de la oferta: a más 
tardar el día hábil anterior al fijado para la recepción electrónica de ofertas, en la oficina 
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950, piso 
16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., en un sobre cerrado señalando el nombre 
de la licitación, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del oferente. 

Fecha y hora de cierre de recepción electrónica de ofertas: el vigésimo primer día corrido 
a partir dafesitaAlailjogión cSado, a las 15:00 horas. Si este recayera en día 
inhábil, la recepción se realizará hasta las 15:00 del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas técnicas: vigésimo primer día corrido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:01 horas del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas económicas: trigésimo día corrido a 
partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:00 horas del día hábil siguiente. 

La evaluación de las ofertas económicas se realizará dentro del plazo de sesenta días 
corridos contados desde la apertura de la oferta económica. El Acta de Evaluación de las 
ofertas será publicada conjuntamente con el acto administrativo que dispone la adjudicación 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadooublico.cl. 

Fecha de publicación del acto administrativo de adjudicación de la licitación: hasta el 
sexagésimo quinto día corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas 
económicas. 

De existir discrepancias entre los plazos informados en el portal w_ww.mercadooublico.Cl 
bajo el ID de la licitación y los plazos que resulten de la forma de computarlos establecidas 
en este punto, prevalecerán estos últimos. 

En caso que la Subsecretaría de Transportes, de conformidad a lo señalado en los párrafos 
quinta y sexto del punto 3.3 de las presentes bases, efectuare modificaciones a las mismas, 
los plazos indicados en et punto 1.9 y en este punto podrán aumentarse de acuerdo a lo que 
señalare al efecto el referido acto modificatorio. 

Entiéndase por plazo de vigencia del contrato lo señalado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas. 
2  Entiéndase por plazo de ejecución del estudio el señalado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas. 
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ALTERMATNA 
IIONTOs DE aveRsit« BBEFCIOS 

AÑO 2018 
045) 

TOCADORES DE AMABILIDAD 
PRIVADO 

IRIM 
SOCIAL 	EVALUACIÓN 

te» 	045) 
VALRESID. 

151 
TR/ 
1%) 

VA/11 
144$4 

TM 
CSI 

VAN 
SO 

S.tacita Base 76.921 93.916 	- - - - - - - 
1.4E-W-01 8.722929 740.062 	757.146 457.238 26827 OA 403209 .1,8 4.72953 

14E-PJ-02 .41 15.602135 13.287.92 13227.692 7.994846 235.275 1.8 42779 16 453.929 
ME-PY-03 :7272486 15302.578 15242162 10.261.409 443.423 29 444493 2.7 -525095 

ME-PY-81.1 3782.584 1099.212 1039.55 1.942271 63.153 27 -91589 2.3 -1.154.059 
ME-PY-24-2* 04-1 7.297.241 6.110.339 6050.422 1739.912 194.548 12 168941 3,0 -1.901.109 

ME.PY-05 4.010.869 3.325.274 3266.28 1.807.129 299.400 92 97.621 11,2 1.897.350 
ME-PV-06 . 10 10102.317 8172335 1512.420 9.4192a1 427.680 5'0 -78.313 5.7 -263.656 

ME.W-07 : 161 707 939.510 878.594 494.432 247.834 28,3 184.074 32,6 3167.315 
ME.P1/-08-1 2.539.051 2011165 1.958.249 1.035.325 175.363 9,0 55.536 10.9 1.087.475 

1.11 	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE 

3 informes de avance. 

1.12 	NÚMERO DE COPIAS DE INFORMES 

Informes de Avance: 	hasta 4 copias impresas y 8 coplas en medios magnéticos. 

Informe Ejecutivo: 	hasta 5 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos. 

Informe Final: 	 hasta 5 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos. 

CAPÍTULO 2: BASES TÉCNICAS 

2.1. 	INTRODUCCIÓN 

El año 2015 el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de su Programa de 
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, dio por finalizado el estudio "Análisis conectividad 
comunas de Melipilla y Talagante", por medio del cual se determinó una cartera de proyectos 
que respondiera a los requerimientos de mediano y largo plazo del sistema de transporte 
de esas comunas. 

La cartera de proyectos de la comuna de Melipilla está compuesta por 17 proyectos que 
fueron desarrollados y evaluados a nivel de perfil de forma individual: 

Proyecto N° 1 : Mejoramiento del Camino El Bajo (ME-PV-01) 
Proyecto No 2 : Prolongación del Camino El Bajo hasta el By-Pass (ME-PV-02) 
Proyecto N° 3 : Prolongación de Manuel Benítez (ME-PV-03) 
Proyecto No 4.1: Mejoramiento de Egaña (ME-PV-04-1) 
Proyecto N° 4.2: Prolongación de Egaña (ME-PV-04-2) 
Proyecto N° 5 : Prolongación de Merced (ME-PV-05) 
Proyecto N° 6 : Conexión Suecia-Demetrio Bravo (ME-PV-06) 

- Proyecto N° 7 : Mejoramiento de José Massoud (ME-PV-07) 
Proyecto No 8.1: Mejoramiento de Conde de Manso (ME-PV-08-1) 
Proyecto N° 8.2: Mejoramiento de Barros y Barrales (ME-PV-08-2) 
Proyecto N° 9 : Mejoramiento Entorno Estación de Intercambio Modal (ME-PV-09) 
Proyecto N° 10 : Mejoramiento Acceso al Cementerio (ME-PV-10) 

- Proyecto N° 11 : Apertura de Av. Chile (ME-PV-1I) 
Proyecto N° 12 : Apertura Valdés-Barcelo Lira (ME-PV-12) 
Proyecto N° 13 : Conexión Gral. San Martín-Pablo Neruda (ME-PV-13) 
Proyecto N° 14 : Circunvalación Oriente (ME-PV-I4) 
Proyecto N° 15 : Prolongación Av. Las Torres (ME-PV-15) 

- Proyecto N° 16 : Mejoramiento Camino Los Ostolazas (ME-PV-16) 
- Proyecto N° 17 : Mejoramiento de Av. Libertad (ME-PV-17) 

Cabe señalar que el proceso de construcción y desarrollo de esta cartera de proyectos fue 
apoyado por la Municipalidad y talleres de participación ciudadana con la comunidad. La 
Contraparte Técnica estuvo constituida por las Secretarias Ministeriales Regionales de 
Vivienda y Urbanismo, Obras Públicas, Desarrollo Social y Transportes y 
Telecomunicaciones, entre otros organismos. 

Los resultados de la evaluación social de cada proyecto se presentan en el siguiente cuadro: 

Frivolo "ANALISS CONECTIVIDAD COMUNAS ce mt-ups U Y TALACIAIRE' 
RESUMEN CERA DE PROYECTOS CON RARCADORES DE RENTARILIDAD  

OE ALTER/4411V_ 	MINARES ellsitt 1 	: A . 
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-PV-08-2 * 08-1 3.366.021 2.650.667 2590.751 7ME ,2 1.412.142 187.052 29.818 8.5 718.973 
ME-PV-09 

[ 

1.396.506 1.045.583 985.677 4E2.501 171479 17,4 105.9E0 20.9 1.773428 
ME-PV-11 2.902.358 2.390.969 23211942 1.517.322 102.871 44 14326 0.9 -213.290 
ME-PV-12 1.712313 1.385.623 1.325.707 1.517.322 187.070 10.1 101.441 17.6 2.033164 

! 	ME-PV43 1.903.605 1.459.247 1.399.331 647.316 190.224 13,6 103.249 me 1.732418 
1 	ME-PV-14 	128592143 16.753652 16.693.736 8,896.741 1.385.617 8,3 362.257 10,0 7.426.301 

ME71F15 	116.487223 13.704.952 13.645.036 6.092.028 739.199 5,4 -75.003 ) 	53 -396.799 
MERV-16 v 15 	! 17432.637 14.419.321 14.359.905 8.8280E6 799.161 5.6 -58.899 6,4 891.385 

1/E-PV-17 	l 	3987.881 3.071095 3.016179 1.3214E8 42650 1,4 -130105 -1.1 4E60.157 
Fuente: Estudio Análisis conectividad comunas de Melinilla y Taloa nte. SECTRA 2015 

Conforme a los resultados obtenidos para la evaluación de proyectos individuales, se 
procedió a formular un plan de proyectos que considera todos aquellos que fueron rentables 
al primer corte temporal año 2018; y se descartaron aquellos que estuvieran en proceso de 
licitación (ejecución) como aquellos que por su grado de intervención, generaban muchas 
expropiaciones, como es el caso del proyecto ME-PV-11. El resultado final del plan priorizado 
es el siguiente: 

Plan N°1 (Diversos Ejes): 

- Proyecto No 5 : Prolongación de Merced (ME-PV-05) 
- Proyecto N° 7 : Mejoramiento de José Massoud (ME-PV-07) 
- Proyecto N° 12 : Apertura Valdés-Barceló Ura (ME-PV-i2) 
- Proyecto N° 14 : Circunvalación Oriente (ME-PV-14) 

1. 1 I S CONECTMDAD DE LIEUM 
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Estudioo AnaiLSts conei(Ividad comunas de Melipllia y Talagante, SECI-11.4 2015 
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Figura 1. Fuente: Estudio Análisis oonectividad comunas de Mendiga y Talagante, SECTA 2015 

Nota: La Figura N°1, precedente será publicada en documento adjunto a color, junto a la 
resolución que apruebe las presentes Bases. 

Este plan de proyectos, además de poseer una rentabilidad social a largo plazo de un 8,1% 
y una inversión privada de M$28.221.575 de pesos, responde a la problemática identificada 
en el diagnóstico y contribuirá, significativamente, al mejoramiento del sistema de 
transporte vial urbano, aumentando los estándares de la infraestructura asociada al espacio 
público, lo que se traducirá en un claro beneficio para los habitantes de la Ciudad de Melipilla, 
quienes finalmente, verán mejorada su calidad de vida. 

Por todas estas razones este plan fue catalogado dentro del grupo prioritario para ser 
desarrollado, razón por la cual se ha decidido avanzar en la concreción de las siguientes 
etapas dentro de su ciclo de vida, correspondiendo por tanto desarrollar la prefactibilidad 
de cada uno de los proyectos integrantes del mismo. 

2.2 	OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1 objetivo del estudio es desarrollar a nivel de anteproyecto, los proyectos integrantes del 
Plan N°1, generados en el Estudio Análisis Conectividad Comunas de Melipilla y Talagante, 
SECTRA 2015, de acuerdo a la priorización definida en conjunto con autoridades locales y 
que en detalle son: Prolongación de Merced, Mejoramiento de José Massoud, Apertura de 
Valdes-Barceló Lira y Circunvalación Oriente. 

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos: 

I. Recopilación de Información respecto a la infraestructura y operadón de los ejes 
en estudio. Se refiere a la obtención de información fisica de la infraestructura vial y su 
operación, que permita identificar y sistematizar los problemas de funcionamiento en el 
área de proyecto. 

ii. Diagnóstico del funcionamiento de la operación de los ejes en estudio. El 
diagnóstico de la infraestructura vial y su operación permitirán Identificar las principales 
falencias de operación, conectividad, seguridad y capacidad vial. 

HL Diagnóstico urbano del sector a intervenir. Se orienta a identificar y analizar las zonas 
generadoras y atractoras de viajes, la normativa existente en la comuna a través del Plan 
Regulador Comunal y el uso de los espacios públicos existentes. 

iv. Identificación y desarrollo de alternativas preliminares para los ejes en estudio. 
Este objetivo se orienta a la identificación y al desarrollo de prediseños fisicos, la 
estimación preliminar de costos y a la evaluación social preliminar de alternativas de 
proyecto, con el fin de seleccionar entre las alternativas rentables, aquella que cuente con 
el apoyo de las instituciones involucradas. 

Bases de Licitación del Estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" 



v. Desarrollo del anteproyecto para los ejes en estudio. Los elementos constitutivos 
(cambios de servicios, pavimentos, expropiaciones, estructuras, urbanismo etc.) serán 
analizados a nivel de anteproyecto y el diseño geométrico en planta y elevación se 
desarrollará a nivel de ingeniería de detalles (1:500). 

vi. Evaluación social del anteproyecto para los ejes en estudio. El objetivo es estimar 
costos, beneficios e indicadores de rentabilidad social para el anteproyecto. 

2.3 	CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben 
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio. 

2.3.1 	Bibliografía Relevante para el Estudio 

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes para la 
formulación de los planteamientos metodológicos y el desarrollo de las tareas del presente 
Estudio: 

Referencia [1] 

Referencia [2] 

Referencia [3] 

"Análisis Conectividad Comunas de Melipilla y Talagante", Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA (2015). 

"Análisis y Desarrollo planes maestros de gestión de tránsito Melipilla, 
Talagante, Buin y Colina, Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, SECTRA (2012). 

"Estimación de Tasas de Generación y Atracción de Viajes para 
Proyectos Residenciales y No Residenciales en Ciudades de la Zona 
Central del País", Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
SECTRA (2011). 

Referencia [4] 
	

"Análisis Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa III, Orden 
de Trabajo N° 11", Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
SECTRA (2014). 

Referencia [5] 
	

MESPIVU, Manual de Diseño y Evaluación Social de Proyectos de 
Vialidad Urbana, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones - 
Sectra (2013). 

Referencia [6] 
	

Anexo No 1 del MESPIVU, Anexo de Diseño, MIDEPLAN -SECTRA 
(1998). 

Referencia [7] 
	

REDEVU, Manual de Vialidad Urbana• Recomendaciones para el 
Diseño de Elementos de Infraestructura Vial Urbana, MINVU (2009). 

Referencia [8] 
	

"Análisis y Actualización Manual REDEVU", Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, SECTRA (2011). 

Referencia [9] 
	

Manual de Carreteras, del Ministerio de Obras Públicas, última 
actualización disponible a la fecha de iniciado el Estudio. 

Referencia [10] 
	

"Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 
Pavimentación", Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2008). 

Referencia [11] 
	

"Estudio de Preinversión, Construcción By Pass Melipilla, Región 
Metropolitana, Ministerio de Obras Públicas (2013). 

Referencia [12] "Análisis y Validación de Criterios de Diseño en Áreas de Paraderos de 
Transporte Público mediante Microsimulación" (Sectra, 2009). 

Referencia [13] 

Referencia [14] 

Referencia [15] 

"Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos", Unidad 
Operativa de Control de Tránsito (UOCT). 

"Plano y Memoria de Accesibilidad", Oficio N° 1010 de 27 abril de 
2016, Servicio Nacional de la Discapacidad (SENADIS) 

"Actualización y recolección de información del sistema de transporte 
urbano, IX Etapa: Encuesta Origen Destino Santiago 2012", Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, SECTRA (2014). 
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2.3.2 	Área de Estudio 

El Área de Estudio comprende el área considerada en las redes de modelación contenidas 
en la Referencia [1]. 

	

2.3.3 
	

Área de Proyecto 

Figura N°2: Área de estudio y eje a analizar 
Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

Nota: La Figura N°2, precedente, será publicado en documento adjunto a color, junto a la 
resolución que apruebe las presentes Bases. 

Los ejes a analizar corresponden a Merced, J. Massoud, Circunvalación Oriente y Valdés-
Barceló Lira. Las alternativas deberán considerar, si es necesario, cambios en los sentidos 
de tránsito de las vías aledañas. En el caso de Circunvalación Oriente, solo se considerará 
el tramo urbano, esto es, al sur de la Ruta 78. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que los ejes de proyecto que se considerará en el 
Estudio podrán extenderse más allá de los límites señalados, o Incorporar nuevos ejes, con 
el propósito de considerar intervenciones adicionales de carácter menor. Se considerará una 
longitud aproximada de anteproyectos de 8,0 km (sin incorporar cuellos de intersecciones). 

	

2.3.4 	Zonificación Inicial en el Estudio 

La zonificación que será utilizada como punto de partida en el presente Estudio tomará como 
referencia la definida en la Referencia [1], citada en el punto 2.3.1 de las bases de licitación. 

	

2.3.5 	Cortes Temporales y Horizonte de Evaluación 

Para efectos de evaluación, el Estudio considerará un horizonte de evaluación de 20 años. 
Además, se considerarán dos cortes temporales, los que corresponderán a los utilizados 
para la modelación y evaluación realizada en la Referencia [1]. Estos son los años 2018 y 
2025. 

	

2.3.6 	Red de Modelación a Utilizar 

La red de modelación referencia) a utilizar en el presente estudio, corresponderá a la 
generada en la Referencia [1]. A esta se incluirán los arcos en formato buffer 
correspondientes a las vías interurbanas, particularmente la Ruta 78, para incluir el efecto 
de los peajes en los costos generalizados de viajes. 
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2.3.7 	Períodos de Modelación 

Los períodos de modelación serán tres: punta mañana, fuera de punta y punta mediodía. 
Los límites horarios de estos períodos serán los mismos definidos en la Referendall]. No 
obstante lo anterior, se revisará la extensión de los períodos, con la realización de 
mediciones continuas, como se detalla en las tareas 

	

2.3.8 	Requerimientos de Autoridades 

Se deberá considerar la realización de reuniones de trabajo con la participación de los 
integrantes de las autoridades locales y representantes de los organismos que tengan 
relación con el estudio. Entre los más relevantes se pueden mencionar, a modo de ejemplo: 
la Ilustre Municipalidad de Melipilla, el Ministerio de Obras Públicas (Seremi MOP y Vialidad 
MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Seremi MINVU y Serviu RM), la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito y la Seremitt. En estas reuniones, según el estado de 
avance del Estudio, se expondrán los objetivos de éste, se recogerán las opiniones de los 
participantes y se recopilará información de cada institución relacionada con los lineamientos 
del Estudio. 

Estas reuniones permitirán establecer Jos requerimientos que las autoridades locales hayan 
detectado en su labor profesional y que sirvan de apoyo para el desarrollo de los prediseños 
fisicos, así como también en el desarrollo del anteproyecto propiamente tal. 

Las principales conclusiones obtenidas deberán ser reportadas en el Informe de Avance 
correspondiente para ser consideradas en la etapa del Estudio que corresponda. El Director 
del Estudio coordinará la invitación a las reuniones de trabajo, con el apoyo del Consultor. 

	

2.3.9 	Información Disponible para el Estudio 

El Director del Estudio proporcionará las referencias bibliográficas que servirán para los 
análisis que se deban desarrollar en el contexto de este estudio. 

Toda la información señalada será proporcionada oportunamente por el Director del Estudio 
al Consultor, una vez Iniciado el mismo y para el solo efecto de desarrollar las tareas del 
presente Estudio. Será responsabilidad del Consultor la revisión de toda la Información 
señalada, en orden a tener un análisis acabado de la utilidad y alcances de dicha Información 
para los propósitos de este Estudio. 

Asimismo, será responsabilidad del Consultor la obtención de toda la información adicional 
necesaria para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El Director del Estudio se 
limitará a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna 
sobre la oportunidad y calidad de la información obtenida. Todos los costos inherentes a la 
adquisición y procesamiento de la información serán de cargo del Consultor. 

Adicionalmente a lo anterior, se utilizarán las mediciones de tránsito (flujos vehiculares, 
tiempos de viaje, tasas de ocupación, etc.), los catastros (accidentes, rutas de buses, 
taxicolectivos y camiones), redes calibradas y situación base para los periodos punta 
mañana, fuera punta y punta tarde, realizadas en el marco del estudio de la Referencia [1]. 

	

2.3.10 	Archivos Magnéticos Complementarios en el Informe Final del Estudio 

Además de lo indicado en el punto 3.6.3 de las Bases Administrativas -en lo relativo a la 
presentación de informes- respecto al Informe Final del presente Estudio se debe considerar 
lo siguiente: 

a. En cuanto a su representación gráfica, los prediseños y el anteproyecto requeridos por el 
presente Estudio deberán ceñirse a lo especificado en el MESPIVU y su Anexo N°1. 
(Referencia [6] citada en el punto 2.3.1 de las bases de licitación. 

b. Los archivos magnéticos de los prediseños y el anteproyecto requeridos por el Estudio serán 
entregados en formato DWG, compatibles con el programa AutoCAD. 

c. Los principales planos de los distintos prediseños y el anteproyecto requeridos por el Estudio 
(diseño geométrico, señalización y demarcación, expropiaciones, estructuras, etc.) serán 
entregados en formato DWF, a los que se pueda acceder posteriormente por un "browser" 
en una página web. 

d. Toda la información de transporte y uso de suelo (tales como catastros de transporte público 
y camiones, mediciones de tránsito, etc.) catastrada y levantada como parte del presente 
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Estudio, deberá ser entregada en formato shape (.shp), en el uso Datum WGS 84 y Huso 
195, y las coordenadas expresadas en UTM. 

e. Planos de los estudios de base: topografia, monografias de servicios, catastro de 
pavimentos. Estos planos solamente se entregarán en formato digital. 

	

2.3.11 	Programas Computacionales Requeridos por el Estudio 

Respecto a los programas computacionales especializados requeridos para el desarrollo de 
las tareas del Estudio, se consideran aquellos para los cuales el Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA posee las licencias de software respectivas. Además, la 
definición de programas considera la experiencia de SECTRA en su utilización, como también 
los requerimientos de revisión y análisis de los resultados del Estudio. 

En particular, en este Estudio se utilizarán los siguientes programas especializados de 
análisis de transporte: 

a. SATURN (versión 10.1 o superior, letra S o superiora). Programa computacional que 
resuelve el problema de equilibrio de tráfico en redes viales de transporte privado. Incluye 
utilitarios como SATME2 que estima matrices de viaje a partir de conteos de tráfico. 

b. TRANSYT (versión 85). Programa de acceso público y gratuito, que permite optimizar las 
programaciones de redes semaforizadas. 

c. Almsun (versión 7.03 o superior). Programas de microsimulación del tráfico individual de 
vehiculos, que permiten analizar los problemas de interacción entre ellos. 

d. AutoCAD (versión 2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de 
ingeniería. 

e. DIVA4  (versión 3.0). Programa especializado de diseño vial urbano que permite coordinar 
simultáneamente la definición en planta y elevación de proyectos de vialidad urbana. 

f. TransCAD (versión 3.0 o superior). Sistema de Información Geográfico (SIG), 
especializado en el manejo gráfico y geográfico de datos de transporte. 

g. Arc Gis (versión 10.2) Programa para el manejo, edición, despliegue y presentación de 
información geográfica. Se define como una herramienta para el desarrollo y manejo de 
datos espaciales del transporte (vectorial y raster) en ambiente SIG. 

Cualquier modelo adicional a los señalados que el Proponente estime necesario utilizar 
deberá estar especificado en su Propuesta Técnica. En caso que el Proponente estime 
conveniente utilizar algún modelo computacional distinto a los identificados anteriormente 
u otra versión de los mismos, podrá hacerlo, siempre y cuando el Director del Estudio pueda 
realizar los mismos análisis con las licencias que posee y se cumplan con los requisitos 
técnicos definidos en las presentes Bases de Licitación. Dicha situación deberá quedar 
claramente especificada en la Propuesta Técnica. 

En el evento que la Subsecretaria de Transportes no cuente con licencias, software y/o 
manuales del modelo adicional que estime el proponente en su propuesta técnica, éste 
deberá proveer de los elementos que sean necesarios, para que el Director del Estudio, 
pueda realizar los análisis respectivos. Dicha situación deberá quedar claramente 
especificada en la Propuesta Técnica. 

Cabe señalar que los productos que se generen como resultado del presente Estudio deberán 
ser presentados en un formato tal que el personal planificador de la comuna en estudio sea 
capaz de visualizados mediante visores gratuitos u otro medio similar. 

	

2.3.12 	Consideraciones para la Georreferenciación de Datos 

Para las tareas de levantamiento de información en las que se requiera georreferenciación 
de los datos, se deberá incluir una planilla con la información cuyo formato será entregado 
oportunamente por el Director del Estudio. La planilla tendrá al menos los siguientes datos: 

I) 	Información de contacto: 

La versión y letra deberán soportar las dimensiones flsicas (número de arcos, nodos y zonas) de todas las redes a ser modeladas 
en este Estudio, con el fin de analizar el Área de Estudio de manera Integral. 
4  El programa DIVA ha sido desarrollado por SECTRA y es propiedad del estado de Chile DIVA está construido sobre una plataforma 
AutoCAD y requiere de éste para su utilización. 
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• ID: Identificador único para el archivo. Este código es generado por el 
Director del Estudio. 

• Encargado del estudio: Programa de Vialidad y Transporte Urbano, Sectra, 
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

• Nombre del estudio: "Mejoramiento Diversos Ejes Comuna de Melipilla". 
• Nombre de la persona natural o jurídica que se adjudica el estudio (y levanta 

la información). 
• Nombre de la Región. 
• Nombre de la Provincia. 
• Nombre de la Ciudad. 
• Nombre de la Comuna. 

ii) 	Identificación del dato: 

• Título: Un encabezado que explicite el tipo de dato que se está 
documentando. 

• Resumen: Breve resumen descriptivo del conjunto de datos(s). Se 
recomienda incluir el nombre, contenido de la información, el tipo de proyecto 
en que fue usado, los autores y la procedencia de los datos. Como regla 
general no debe superar las 150 palabras a menos que sea estrictamente 
necesario. 

• Limitaciones de uso: Limitación que afecta el uso del conjunto de datos. 
• Restricción de uso: Restricciones de accesos aplicados para asegurar la 

protección de la propiedad privada o intelectual, y cualquiera de las 
limitaciones especiales en la obtención de los datos. 

• Representación espacial: Tabla con coordenadas, Vector (kmz, shp, dwg, 
dxf), Grilla, GeoTiff. 

• Escala: La relación o proporción entre la dimensión espacial de objetos con 
su dimensión real. Se expresa normalmente como una fracción con 
numerador "1" y un denominador. 

• Coordenadas: Se deben indicar en sistema UTM, según el tipo vector de 
representación espacial se precisa lo siguiente: 

Puntos: Coordenadas norte y este. 
Líneas: Coordenadas norte y este, de inicio, medio y término. 
Polígonos: La coordenada métrica más al norte, sur, este y oeste del 

limite de la extensión del conjunto de datos. 
• Sistema de referencia: 

Datum / elipsoide: WGS B4 
Huso: 195 
Proyección: UTM 

• Día, Mes y Año de la información: Se debe indicar con números enteros 
seguidos de un guion bajo. Ejemplo: 1 de Enero del 2016, 01_01_2016. 

• Período de la información: punta mañana, fuera punta, punta tarde, punta 
mediodía u otro. 

lb) 	Entrega bases de datos: 

Medición de flujos peatonales y colas.  
• Id: Valor único del registro. 
• Tipo de medición (flujos vehiculares continuos, periódicos, peatonales, TOC, 

cola). 
• Ubicación de la medición: representación vectorial: punto. 
• Nombre de calle 1 de la intersección (o arco). 
• Nombre de calle 2 de la intersección. 
• Diagrama de Movimientos. 
• Mediciones. 
Catastros de Infraestructura  
• Id: Valor único del Registro. 
• Ubicación del catastro: representación vectorial: punto. 
• Nombre de calle 1 de la intersección (o arco). 
• Nombre de calle 2 de la intersección. 
• Tipo de intersección: de prioridad, semaforizada, cruce peatonal, sin 

regulación, otro. 
• Número de accesos. 
• Número de pistas 
• Estado del pavimento. 
• Categoría de las vías. 
• Esquema de la intersección. 
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2.4 	TAREAS DEL ESTUDIO 

A continuación se describe el conjunto de tareas que se consideran como mínimas para 
alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, el Proponente 
en su Oferta Técnica, podrá induir tareas adicionales o ampliaciones de las aquí descritas, 
siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio y del precio ofertado. 

En su Propuesta Técnica, el oferente explicará en detalle la metodología con que se propone 
desarrollar cada una de las tareas requeridas por el Estudio. 

2.4.1 	Ajuste Metodolágico, Catastros y Estudios de Tránsito 

En esta etapa se presentan los análisis que se consideran básicos para el desarrollo del 
presente estudio. Estos son: 

2.4.1.1 Ajuste metodológico 

Con el inicio del Estudio se dará lugar a la revisión y discusión con el Director del Estudio de 
las proposiciones metodológicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor, 
particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de información y a las 
especificaciones de las distintas modeladones requeridas por las diversas tareas del Estudio. 

Tomando en consideración la revisión y discusión anteriores, se deberá elaborar y acordar 
una propuesta de ajuste metodológico, de manera de desarrollar o complementar los 
elementos esenciales de la metodología planteada. 

2.4.1.2 Recopilación de antecedentes normativos 

Aquí se recopilarán los antecedentes relevantes para el estudio contenidos en el Plan 
Regulador Comunal (PRC) de la comuna de Melipilla. 

La información relevante de los instrumentos de planificación urbana será presentada en 
una memoria explicativa y en planos a escala 1:1000, según lo especificado en Anexo No1 
del MESPIVU. (Referencia [6] citada en el punto 2.3.1 de las bases de licitación). 

2.4.1.3 Otros Catastros 

os catastros asociados a proyectos viales en el área de estudio, rutas de transporte público 
(bus y taxi colectivo) y rutas de camiones a utilizar serán los recopilados en la Referencia 
[1], complementándose la información de rutas de camiones con los resultados de la 
encuesta origen destino a camiones que se describe en el punto 2.4.3.2 

La información de accidentes de tránsito será también obtenida desde la Referencia (1); sin 
perjuicio de lo anterior, se verificará la existencia de nuevos antecedentes sobre accidentes 
de tránsito en la zona de estudio. 

2.4.2 	Mediciones continuas de flujo vehicular 

Estas mediciones se realizarán en tres (3) intersecciones viales del Área de Estudio, con el 
objetivo principal de proveer información para especificar los periodos de análisis. Las 
intersecciones a considerar son las siguientes: 

• PC1: Vicuña Mackenna - José Massoud - Pardo 
• PC2: Serrano - Vargas 
• PC3: Ortúzar - Manuel Benítez 

Adicionalmente, el Director del Estudio entregará información complementaria que deberá 
ser tenida en cuenta al momento de definir los puntos y validar los resultados. 

En cada intersección y para cada movimiento de la intersección, las mediciones serán 
realizadas en un ala laboral normal,5  de acuerdo a lo definido en los puntos 2.3.6 y 2.3.7 
durante 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas. Adicionalmente, se realizarán 

5 Toda vez que deban realizarse mediciones o cerneos, en días laborales de temporada normal, se entenderá como tal 
aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al período comprendido entre los meses de marzo a 
noviembre del año que corresponda. El día laboral deberá presentar condiciones normales de actividad de la población 
y de la operación del sistema de transporte. 
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mediciones durante un día sábado, entre las 9:00 y 21:00 horas de una semana normal, así 
como un día domingo, entre las 10:00 y 20:00 horas. 

El Director del Estudio, excepcionalmente, podrá evaluar si procede la realización de 
mediciones en días lunes y/o viernes. 

Las mediciones se realizarán en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por 
los siguientes tipos de vehículo: 

a. Vehiculo liviano (automóviles, camionetas y similares) 
b. Taxi colectivo 
c. Taxi básico 
d. Bus 
f. Taxibus (9 m) 
g. Bus interurbano 
h. Camión de dos ejes 
i. Camión de más de dos ejes 
j. Biciclos 
k. Motos 

En atención a que esta tarea debe realizar-se en periodo laboral normal, la ejecución del 
estudio se suspenderá durante periodo estival o cualquier otro lapso de tiempo que no 
cumpla con las caracteristicas antedichas, sin necesidad de ejercer las facultades 
establecidas en el punto 3.6.7 de las Bases Administrativas ni dictación de acto 
administrativo que lo apruebe. La suspensión será comunicada al Consultor mediante carta 
del Director del Estudio. 

2.4.2.1 Definición de límites horarios de los períodos de análisis 

El objetivo de las mediciones es revisar y eventualmente ajustar la extensión de los períodos 
de modelación, puesto que los periodos y los límites considerados en sus mediciones 
periódicas están definidas en la Referencia [2]. También se actualizarán los factores con los 
que se considerarán los beneficios del período punta tarde en relación al periodo punta 
mañana y en general los factores que corrigen el nivel de flujo de los días sábados y 
domingos de la semana normal. 

2.4.3 	Mediciones periódicas 

En atención a que esta tarea debe realizarse en periodo laboral normal, la ejecución del 
estudio se suspenderá durante periodo estival o cualquier otro lapso de tiempo que no 
cumpla con las características antedichas, sin necesidad de ejercer las facultades 
establecidas en el punto 3.6.7 de las Bases Administrativas ni dictación de acto 
administrativo que lo apruebe. La suspensión será comunicada al Consultor mediante carta 
del Director del Estudio. 

2.4.3.1 Encuestas origen destino de interceptación al transporte privado en 4 
intersecciones del Área de Estudio. 

Esta tarea consiste en realizar encuestas de interceptación a vehículos livianos, en 4 puntos 
con el propósito de obtener información, que sea de utilidad para verificar la distribución de 
flujos en ciertos puntos esenciales del Área 	de Estudio y eventualmente corregir las cifras 
globales que se obtienen desde matrices obtenidas en la Referencia [2]. 

La encuesta de interceptación se realizará en un día laboral normal durante 1 hora y 30 
minutos, dentro de cada uno de los períodos definidos, registrando la información en 
intervalos de 15 minutos. 

Los puntos a considerar preliminarmente para la realización de la encuesta son los 
siguientes: 

• Gral. San Martin, acceso desde la Autopista, sentidos SN y NS 
• Vicuña Mackenna / Pablo Neruda, sentidos OP y PO 
• Variante Lago Rapel, acceso desde la Autopista, sentidos SN y NS 
• Huilco Bajo / Camino a Lago Rapel, sentidos SN y NS. 

En todo caso, especialmente en el último punto, se podrá relocalizar el punto de encuesta 
en caso que se determine mejorar la posibilidad de realización de la encuesta, resguardando 
capturar los viajes que se pretenden encuestar en el punto preliminarmente definido. 
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La encuesta de interceptación considerará al menos, los siguientes elementos: 

a) Tamaño muestral de la encuesta de Interceptación 

La encuesta de interceptación se realizará a una muestra de vehículos de transporte privado 
en la línea de parada sentido de tránsito de cada punto seleccionado. 

En cada caso -punto, linea de parada y período de análisis- el tamaño de la muestra a 
encuestar se determinará de acuerdo a la siguiente tabla: 

nulo horario estimado (ciesaleros/hOra) Tamaño muestral (%) 
900 o más 10,0 (1 cada 10) 
700 a 899 12,5 (1 cada 8) 
500 a 699 16,6 (1 cada 6) 
300 a 499 25,0 (1 cada 4) 
200 a 299 33,3 (1 cada 3) 
0 a 199 50,0 (1 cada 2) 

Tabla N° 1: Tamaño muestra] a ser encuestado 
Fuente: Elaboración propia 

En consideración a que el tamaño muestral depende del flujo de pasajeros, será necesario 
realizar, previo al levantamiento de la encuesta, aforos de tráfico y tasas de ocupación para 
determinar la cantidad horaria de pasajeros. 

Cabe señalar que dada las características del modelo de asignación a utilizar, la muestra 
hace referencia a vehículos y no a pasajeros. Por lo cual, en cada vehículo a encuestar, solo 
se entrevistará al conductor y no a sus acompañantes. 

b) Formulario de la Encuesta de Interceptación 

El diseño del formulario de la encuesta de interceptación de vehículos de transporte privado 
será propuesto por el Consultor y debe ser aprobado por el Director del Estudio y 
considerará, como mínimo, la siguiente información: 

• Origen del viaje. 
• Destino del viaje. 
• Características del vehículo (marca, modelo, año). 

c) Realización de la Encuesta de Interceptación 

Definidos los tamaños muestrales correspondientes, el Consultor procederá a realizar la 
encuesta de interceptación en cada punto, línea de parada y periodo de análisis definidos 
anteriormente. 

La información obtenida en terreno, contenida en formularios de papel, deberá ser 
procesada computacionalmente, validada y entregada en medios digitales como anexo. 

d) Expansión y Validación de los datos de la Encuesta de Interceptación 

Luego de recogidos los datos de las encuestas de interceptación, éstos deben ser 
procesados, validados y expandidos al total del universo de vehículos de transporte 
Privado en cada punto, linea de parada y período de análisis. 

En su Propuesta Técnica, el Consultor deberá explicar detalladamente los procedimientos 
metodológicos con que propone realizar esta labor de validación y expansión de los 
resultados de la encuesta de interceptación. 

2.4.3.2 Encuestas origen destino de Interceptación a camiones en 4 intersecciones del 
Área de Estudio. 

Se realizarán encuestas con el mismo procedimiento y las mismas ubicaciones descritas en 
el punto 2.4.3.1, para los camiones de 2 ejes y más de dos ejes, descritos en la tarea 2.4.2. 
Esta encuesta se orienta a capturar los viajes de camiones desde y hacia Melipilla al exterior 
y a partir de ello, generar una matriz de viajes para estos usuarios. 
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2.4.3.3 Mediciones de flujo peatonal 

Con el fin de enriquecer el diagnóstico relacionado con los peatones, desarrollado en la 
Referencia (1), el Consultor propondrá al Director de Estudio la ubicación de 15 puntos de 
control donde se medirán flujos peatonales. Estas mediciones deberán realizarse en los 
pasos de cebra y cruces semaforizados que existan en los ejes en estudio. 

Las mediciones serán realizadas en un día laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada 
uno de los tres periodos definidos en el punto 2.3.7., en Intervalos de 15 minutos. Estas 
mediciones serán georreferenciadas según indica el punto 2.3.12 de estas bases de 
licitación. 

2.4.3.4 Mediciones de colas 

Con el fin de apoyar la calibración del modelo de microsimulación, se medirán colas en 6 
intersecciones a definir en el transcurso del estudio (en todos sus accesos). Estas serán 
medidas en los 3 periodos de análisis y, para ello, se utilizará la metodología presente en el 
MESPIVU. Estas mediciones serán georreferenciadas según indica el punto 2.3.12 de estas 
bases. 

2.4.4 	Calibración de modelos 

En esta tarea se calibrarán las redes de transporte privado a ser utilizadas por los modelos 
computacionales Saturn y Transyt requeridos por el Estudio, para lo cual el Consultor 
considerará la Referencia (5]. La calibración considerará al menos, las subtareas que se 
describen a continuación. 

Para asegurar la confiabilidad de los resultados, se requiere que el modelo de asignación 
sea estable. Para ello, se deberá revisar el nivel de convergencia alcanzado por la 
modelación, en términos de diferencias ponderadas entre flujos en arcos de 2 iteraciones 
sucesivas. 

2.4.44 Ajuste de la zonificación 

En principio, se utilizará la misma red y zonificación que la empleada en la Referencia [1]; 
no obstante, en este punto debieran incluir un análisis de pertinencia de mantener las 
mismas zonas o conceptualizar algunas para representar mejor algunos viajes según lo 
observado en las encuestas de vehículos livianos y camiones indicadas en los puntos 2.4.3.1 
y 2.4.3.2. 

2.4.4.2 Ajustes a la codificación de las redes de modelación 

la red de referencia contempla de manera prácticamente íntegra a la zona urbana de la 
comuna de Melipilla, como se puede apreciar en la siguiente imagen: 
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Figura N°3: Red de Modelación Referencia [1] 
Fuente: Elaboración propia a partir de archivos de modeladón 

Esta red se ha construido en la Referencia [2] para cuatro períodos, la que fue actualizada 
en la Referencia (1] en los períodos punta mañana y fuera de punta. Para efectos de análisis, 
se requerirá utilizar la red en los tres períodos de análisis determinados para el presente 
estudio. Para ello, se utilizarán los conteos vehiculares reportados en la Referencia [1]. 

Se requerirá hacer las actualizaciones correspondientes a la red, pero fundamentalmente se 
requerirá modificar la codificación de los arcos que tienen las siguientes características: 

• Plazas de peaje. 
• Características predominantes de comportamiento vehicular de acuerdo a las curvas 

flujo - demora. 

Estas condiciones se ajustan fundamentalmente a los ejes Ruta 78 y Variante Lago Rapel y 
General San Martín junto a los ramales de acceso de estas vías. Los arcos correspondientes 
serán codificados en formato buffer con uso de knobs para introducir las tarifas de peajes 
para vehículos livianos (1 tipo de usuario) y camiones de dos ejes y de más de dos ejes. Por 
lo anterior, será necesario incluir en la tarjeta 8 de las respectivas redes Satum, los valores 
subjetivos del tiempo en el caso de los vehículos livianos y los multiplicadores apropiados 
para el caso de los camiones de dos ejes y de más de dos ejes. Se espera, tentativamente, 
que la tarifa sea igualmente el factor preponderante en la asignación de los camiones, junto 
al tiempo. 

Dado que se espera asignar un subconjunto de camiones que realizan viaje desde y hacia 
Melipilla con zonas exteriores, habrá otro conjunto de camiones, los que realizan viajes 
internos, que serán representados por flujos fijos sobre los arcos correspondientes de la red 
vial. Estos deberán ser representados como trazados continuos y coherentes con su 
operación en la vialidad existente. 

El transporte público también será modelado como flujo fijo con las mismas características 
descritas en el párrafo anterior. 

2.4.4.3 Actualización de matrices a priori transporte privado 

A partir de las matrices a priori elaboradas en la Referencia [2], las encuestas origen destino, 
la codificación de redes y la zonificación definitiva, se deberán preparar las matrices a priori 
por período que se utilizarán en el procedimiento de precalibración siguiente. 

Estas matrices a priori podrán ser revisadas para cada período a nivel de macrozonas, 
vectores de orígenes y destino o en algunos casos, de forma más detallada, según lo que 
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ofrezca el Proponente; en este sentido, podría ser de utilidad la información contenida en la 
Referencia [15], donde también se han obtenido viajes en la comuna de Melipilla. 

2.4.4.4 Elaboración de matrices a priori de camiones 

A partir de las encuestas origen destino, la codificación de redes y la zonificación definitiva, 
se deberán preparar las matrices a priori por período que se utilizarán en el procedimiento 
de precalibración siguiente. 

Las matrices se elaborarán por tipo de camión, dos ejes y más de dos ejes, a menos que los 
resultados de la encuesta aconsejen fusionar ambas categorías. 

Esta información servirá para revisar las rutas fijas de camiones de los estudios de referencia 
[1] y [2], de manera de diferenciar aquellos camiones que se asignarán, de los que se 
codificarán mediante rutas fijas. 

2.4.4.5 Precalibración modelo Satum 

Se deberán asignar las matrices a priori obtenidas en las subtareas 2.4.4.3 y 2.4.4.4 a las 
redes codificadas y comparar flujos asignados y observados en un subconjunto de arcos de 
cada una de las redes asociados a los tres períodos de análisis. Para estos fines se deberá 
utilizar un set de los conteos medidos como parte del Estudio. 

Además de los flujos, se compararán los tiempos de viaje de operación que entrega el modelo 
respecto a los medidos. Considerando principalmente estos dos aspectos, se harán 
modificaciones a la red de manera de ajustar los resultados del modelo a los datos 
observados. 

Por último, en esta subtarea se volverá a revisar la conformación de matrices a priori, 
mediante análisis de trips y otros que considere pertinentes, como líneas pantalla. El 
proponente incorporará en su Oferta Técnica la manen como realizará esto. 

2.4.4.6 Ajuste de rutas fijas para codificación en Saturn 

Para el caso del transporte público, se mantendrán las rutas fijas codificadas en la 
Referencia [1] para los períodos punta mañana y fuera de punta. Para el caso del período 
punta mediodía, se deberán actualizar las rutas fijas desarrolladas en la Referencia [2], 
con los datos de mediciones de la Referencia [1]. Esto implicará principalmente 
actualización de frecuencias, pero también podrá incluir modificación de rutas, en casos 
aislados. 

En el caso de los camiones, para los períodos punta mañana y fuera de punta, se mantendrán 
en general las rutas y frecuencias elaboradas en la Referencia [1], con las modificaciones 
que se requieran para eliminar el conjunto de camiones que serán asignados. Para el período 
punta mediodía, se actualizarán las rutas de la Referencia [2] con los tontees obtenidos 
en la Referencia [1]. Análogamente, se requerirá hacer las modificaciones 
correspondientes para no incluir en la categoría de flujos fijos a aquellos camiones que se 
asignarán. 

2.4.4.7 Estimación de matrices de viajes definitivas de transporte privado y camiones 
asignables. Recalibración de redes afio 2015. 

Para esta tarea, el Consultor utilizará las matrices a priori determinadas en la subtarea 
2.4.4.3 y 2.4.4.4 anterior para los tres períodos de modelación y las redes ajustadas en el 
proceso de precalibración del punto 2.4.4.5. 

Se deberá aplicar la técnica de ajuste de matrices a conteos basada en la maximización de 
la entropía. 

El reporte de calibración deberá contemplar, al menos, los siguientes puntos: 

• Grado de ajuste de flujos y tiempos de viaje entre los datos simulados y observados. 
• Grados de saturación. 
• Comparación de la distribución de viajes de las matrices calibradas por período en 
relación con las matrices a priori. 

2.4.4.8 Codificación redes Transyt 

Normalmente las redes Transyt se elaboran utilizando la información ya procesada en 
SATURN a través de planillas o aplicaciones externas que facilitan esta labor. 
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Se valorará positivamente que en su Oferta Técnica el Oferente proponga un conjunto de 
medidas, para detectar posibles incompatibilidades que pudieran surgir entre estos dos 
modelos para área de análisis y cómo espera reducir esas posibles diferencias. 

2.4.5 	Diagnóstico del Eje en Estudio 

En esta tarea se desarrollará un diagnóstico de la situación actual o situación base, según 
corresponda, del eje en Estudio. Este diagnóstico incluirá el análisis de tres puntos: 

2.4.5.1 Diagnóstico de Infraestructura 

A partir de los antecedentes recopilados en el Estudio, el Consultor deberá realizar un 
diagnóstico del estado de la infraestructura del eje en estudio, considerando, al menos, 
estado de los pavimentos, sectores de inundación, infraestructura de servicios aéreos y 
subterráneos, ubicación de gaseoductos y todos los elementos de costosa modificación en 
la ejecución. De Igual modo, se deberán identificar los canales de regadío, obras de arte, 
puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de nivel naturales evidentes entre 
calzadas del mismo eje, etc. 

2.4.5.2 Diagnóstico de transpone 

Se deberá hacer un diagnóstico de operación del Área de Estudio que permita detectar las 
principales ventajas, potencialidades y dificultades que implica la materialización del 
proyecto, en términos de conectividad, facilitación de operación de ejes complementarios, 
dificultades actuales de ejes competitivos que eventualmente podrían ser beneficiados por 
las reasignadones vehiculares hacia el eje en estudio, irrupción de flujos vehiculares a 
reasignar sobre flujos peatonales y situación de puntos conflictivos actuales que podrían ser 
mitigados o afectados por el proyecto. 

Interesa identificar a quiénes podría ayudar la presencia del eje, buscando la manera que 
esta ayuda sea más eficiente, como también interesa identificar a quiénes podría perjudicar, 
visualizando las formas de mitigar esos impactos. 

De manera particular, se deberá también realizar un diagnóstico de la operación actual de 
los ejes, considerando al menos identificar la ubicación de paraderos y cuantificar su 
demanda, el funcionamiento de los camiones, de las Industrias del sector, de los buses 
urbanos e interprovinclales, la cantidad y seguridad de los cruces peatonales, presencia y 
funcionamiento del modo bicicleta, la operación de peatones, análisis de estacionamientos, 
virajes en U, entre otros. Este punto es extensivo a todos los ejes colindantes al área de 
proyecto. A partir del diagnóstico, el Consultor deberá sistematizar los análisis de grados de 
saturación, longitud de colas, demoras, velocidades promedio, puntos negros de seguridad 
vial, asignaciones de rutas y otros elementos operacionales, describiendo en detalle las 
características de los problemas detectados. 

2.4.5.3 Diagnóstico urbano y análisis de condicionantes físicas y normativas 

En esta tarea, se deberá analizar las condicionantes físicas y normativas de los ejes en 
Estudio, tales como la faja normada y existente, presencia relevante de actividad urbana 
(comercio, servicios, etc.), patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, patrimonio 
vegetal, mediana, veredas, estructuras, entre otras. Con esta información, se deberá 
cautelar la compatibilidad del anteproyecto vial con el entorno urbano en el área de 
proyecto. 

En particular, interesa identificar los centros atractores y generadores de viajes (servicios, 
equipamientos, etc.), los circuitos y cruces peatonales tanto explícitos como prohibidos, 
áreas verdes o espacios recreativos, de manera que en el anteproyecto a desarrollar se 
resuelvan adecuadamente la continuidad de los desplazamientos de modos no motorizados 
y la ubicación de cruces peatonales y de paraderos. 

Adicionalmente, esta tarea generará un diagnóstico urbano del área de proyecto, 
considerando para ello la situación fisica y constructiva, como su función y valor dentro del 
eje, barrio o ciudad. 

Para ello se considerará la información urbanística física, obtenida en terreno como de los 
organismos del caso, e información urbanística funcional y valórica, obtenida en terreno: 

Información urbanística física 

Fajas de uso público previstas en los instrumentos de planificación comunal en el Área 	Cal,  
de Estudio; en particular, las dimensiones de dichas fajas y su posición respaldadas 
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mediante Certificados de Informes Previos (CIP). Dichos Certificados se deberán 
entregar al menos en el eje de estudio (ancho y emplazamiento). 

Antecedentes que conformen condidonantes relevantes del diseño, si sus 
características fisicas o las consecuencias sociales de una eventual afectación pudieran 
incidir en la factibilidad de las obras proyectadas. Buenos ejemplos de tales elementos 
son: 

Edificios de más de cuatro pisos. 
- Monumentos nacionales. 
- Zonas típicas. 
- Sectores de conservación. 

Inmuebles de conservación (para todos los casos indicados se 
documento legal que definió tal denominación). 

- 	Edificaciones de interés histórico. 
Plazas, parques, arboledas de relevancia y árboles monumentales. 

- Colegios y equipamiento educacional. 
- Iglesias y lugares de culto en general. 
- Tendidos de alta tensión. 

Cursos de agua. 
- Conductos subterráneos. 

Obras de arte de grandes dimensiones. 

Inprmadón Funcional v Valórica 

exigirá reportar el 

Los elementos urbanos fisicamente discernibles cumplen ciertas funciones y tienen 
asociados valores objetivos y subjetivos. Asimismo, pueden existir valores urbanísticos 
propios del lugar e independientes de funciones específicas. Unos y otros deben ser 
identificados y asumidos por el consultor para que formen parte del cúmulo de 
antecedentes que se manejan en un estudio de esta naturaleza; no solo para definir 
modificaciones, reposiciones y compensaciones teóricas, sino muy especialmente para 
analizar la factibilidad social y política de las obras que se propongan. 

La recopilación de la información y su posterior análisis deberán orientarse a respaldar 
fundamentos de diseño urbano y evaluación de impactos urbanos de las alternativas, en 
términos de orden espacial, atendida su: 

SIGNIFICACIÓN: 	Jerarquía 
Rango 
Lectura y Percepción 
Patrimonio 

FUNCIONALIDAD: Habitación 
Comercio 
Esparcimiento 
Desplazamientos Peatonal y Vehicular 

El resultado de esta tarea será presentado en un plano a escala 1:1000 (o más planos, 
según las necesidades que se detecten durante el desarrollo del Estudio), que será la base 
sobre la que se generarán las alternativas de proyecto. 

2.4.5.4 Diagnóstico integrado 

A partir de los análisis realizados anteriormente se deberá consolidar el diagnóstico 
integrado definitivo de todos los aspectos abordados en este estudio, como son la operación 
de los modos de transporte, la infraestructura asociada y los aspectos urbanísticos 
analizados. 

2.4.6 	Definición de Situación Base 

La cartera de proyectos que integran la situación base de la Referencia [1] es 
fundamentalmente la misma que se considerará en el presente estudio. No obstante lo 
anterior, se deberán incluir aquellos ajustes que correspondan en función de los nuevos 
antecedentes disponibles. En la subtarea 2.4.6.1 los proyectos considerados deberán 
codificarse en las redes de modeladón sobre la red calibrada en los tres períodos de análisis 
definidos en el punto 2.3.7. Para estos efectos, el Consultor considerará las especificaciones 
del Capítulo 4 del MESPIVU. 

La modeladón de la Situación Base considerará al menos, las siguientes subtareas: 
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2.4.6.1 Codificación de la red de modelación. Situación Base. Cortes temporales 2018 y 
2025. 

En esta tarea se codificará los proyectos viales ya definidos para los cortes 2018 y 20025, 
según las especificaciones del programa SATURN, que será utilizado como modelo de 
asignación en el Estudio. • 

La codificación se realizará sobre la red de modelación de la Situación de Calibración de los 
tres períodos de modelación. 

2.4.6.2 Estimación de matrices de viajes de transporte privado y camiones. Cortes 
temporales 2018 y 2025. 

A partir de las matrices de viaje de transporte privado del año de calibración correspondiente 
a los tres períodos de modelación y de los antecedentes disponibles en la Referencia [1], se 
determinará una tasa única de crecimiento de los viajes en transporte privado. 

En cuanto a las matrices de viaje de los camiones asignables, éstas se elaborarán a partir 
de las matrices correspondientes al año de calibración y de los antecedentes de crecimiento 
de camiones desarrollado en la Referencia [2]. 

2.4.6.3 Modelación Situación Base. 

Se asignarán las matrices de viajes de transporte privado y de camiones de los cortes 
temporales futuros a las redes de modelación respectivas utilizando para ello el modelo 
SATURN. 

Los flujos de transporte público y el subconjunto de camiones que realizan viajes internos 
se modelarán como flujo fijo sobre los arcos correspondientes de la red vial. 

La frecuencia de los servicios de transporte publico deberá considerar las tasas de 
crecimiento definidas en las Referencias [1] y [2], previa validación a través de un análisis 
oferta y demanda que justifique un incremento de las frecuencias. 

2.4.6.4 Optimización de redes semaforizadas y obtención de flujos definitivos. Situación 
Base. Cortes 2018 y 2025. 

Se optimizarán las programaciones de semáforos de las redes incluidas dentro del Área de 
Estudio a partir de los resultados de la subtarea anterior. 

Para estos efectos, se utilizará el modelo TRANSYT con el propósito de proveer de 
programaciones óptimas a la asignación de viajes que realiza el modelo SATURN. 

Con las programaciones óptimas se deberá realizar una nueva asignación de flujos en el 
modelo SATURN obteniendo flujos finales sobre todos los arcos de la red. 

2.4.7 	Análisis Alternativas Preliminares 

En esta tarea se desarrollarán los prediseños físicos de las alternativas preliminares de los 
ejes en estudio. Estas alternativas se realizarán sobre los ejes mencionados y se analizarán 
mejoras peatonales, gestión de calzadas, gestión de sentidos de tránsito, etc. Todos los 
prediseños deberán considerar el urbanismo y diseño de espacios públicos como variable 
fundamental. 

Los prediseños serán sometidos a un análisis funcional, operacional y económico, de tal 
manera de unificarlos con los estándares de diseño exigidos en el MESPIVU. En este proceso 
se podrán realizar modificaciones a los prediseños, si a juicio del Director del Estudio, el 
análisis muestra que así es posible obtener mejores soluciones de diseño. 

Se deberá analizar la composición de distintos perfiles tipo, de acuerdo a los distintos usos 
que presente el eje a analizar. Se deberá analizar la diferenciación entre zonas residenciales, 
industriales, recreacionales, de vivienda social, etc. 

Esta tarea deberá comprender los talleres de participación ciudadana contemplados en el 
punto 2.4.7.6, la ejecución del estudio se interrumpirá durante periodo estival o cualquier 
otro lapso en que no sea factible su realización, sin necesidad de ejercer las facultades 
establecidas en el punto 3.6.7 de las Bases Administrativas ni dictar un acto administrativo 
que lo apruebe. La interrupción y su plazo serán comunicados al Consultor mediante carta 
del Director del Estudio. 
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2.4.74 Definición conceptual de las alternativas preliminares 

Las alternativas serán al menos cuatro, teniendo especial cuidado de facilitar la operación 
de los servicios de transporte público y modos no motorizados (se podrá tramificar el diseño 
de alternativas si el proyecto lo ameritase), además de considerar como elemento 
fundamental el valor urbanístico del proyecto. 

La generación de los prediseños deberá considerar el capítulo de Composición establecidos 
en la Referencia (8) citada el en punto 2.3.1 de estas bases. 

Los prediseños deben garantizar la continuidad de los desplazamientos asociados al sistema 
de actividades urbano, cautelando la continuidad peatonal y ciclovial en el área del proyecto 
y resolviendo los conflictos entre flujos expresos y no expresos. 

Finalmente, una vez definidos todos los ejes, conexiones o intersecciones que serán objeto 
de prediseño, ellos serán presentados con una memoria explicativa y en planos a escala 
1:2000 en el Informe de Avance correspondiente. 

2.4.7.2 Desarrollo de las alternativas preliminares 

El Consultor deberá desarrollar los prediseños físicos de los proyectos definidos en la 
subtarea anterior. Para estos efectos se considerarán los siguientes criterios: 

a) Los prediseños serán realizados a escala 1:2000 con el programa DIVA u otro programa 
similar, según las especificaciones del MESPNU y su Anexo No1 en lo referido a 
proyectos de prediseño. 

b) Los prediseños serán desarrollados sobre imágenes aéreas, las que deben 
primeramente, ser actualizadas en el área de proyecto. La actualización consistirá en 
agregar los cambios en la plataforma pública, en particular la nueva vialidad y medir, 
mediante huincha, los perfiles tipo que serán analizados. Esta información será 
guardada en un formato compatible con los requerimientos del programa DIVA, y 
coherente con las especificaciones del Anexo N0  1 del MESPIVU. 

c) Para cada alternativa preliminar, se desarrollarán los siguientes planos: 

• Diseño geométrico a escala 1:2000. 
• Señalización y demarcación a escala 1:2000. 
• Perfiles transversales tipo. 
• Perfiles transversales tipo en secciones singulares. 
• Identificación y prediseño de las posibles estructuras. 
• Plano de expropiaciones a escala 1:2000. 
• Perfil Longitudinal en zonas específicas de desnivel. 

d) Para todas las alternativas generadas se deberá efectuar un proyecto complementario de 
expropiaciones, en el que se indiquen los inmuebles que requieren ser expropiados para 
materializar un proyecto en particular. Este proyecto será efectuado a escala 1:2000 y 
deberá diferenciar entre el terreno propiamente tal y el volumen de construcción del predio 
afectado. 

e) Los prediseños serán efectuados en toda la plataforma pública de la vía principal donde 
se hará el prediseño6. Además, en las intersecciones con vías transversales, el prediseño 
incluirá 50 metros de cada vía transversal a cada lado del eje de la vía principal. 

f) La presentación de planos en planta se realizará cautelando la correcta interpretación de 
los mismos. Si no fuese posible distinguir todos los elementos en un solo plano, se 
deberán generar distintos planos en los que se separe el ítem de expropiaciones de los 
de diseño geométrico y señalización y demarcación. 

2.4.7.3 Modelaclón situación con proyecto (alternativas preliminares). Cortes temporales 
2018 y 2025. 

Con el propósito de estimar preliminarmente los beneficios que produce en el sistema de 
transporte un prediseño particular, el Consultor deberá codificar una red vial dentro del Área 
de Estudio que incorpore las características fisicas y operacionales de la alternativa que se 

La plataforma pública es la definida en los ~mentos de planificación ccrrespondientes (PRMS y/o los PRC de las comunas 
involucradas). Los prediseños se desanclarán sobre la faja pública asi definida, aun cuando puedan existir terrenos afectos a 
expropiación. 
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está evaluando (Situación con Proyecto). Por lo tanto, se codificarán tantas redes como 
prediseños desarrollados se ideen. 

Luego, utilizando el modelo SATURN se asignarán las matrices de viajes sobre las redes 
correspondientes de la Situación con Proyecto. Para efectos de las frecuencias de los 
servicios de transporte público, el Consultor deberá proponer una tasa de crecimiento de 
éstas (si fuese necesario previo análisis de la tasa de ocupación actual de los servicios) entre 
el año de calibración y el de los cortes temporales a modelar, previo análisis del nivel de 
ocupación de los servicios de transporte público. 

La asignación de viajes sobre la red vial utilizando el modelo SATURN debe realizarse para 
los tres periodos de análisis y los dos cortes temporales. 

Posteriormente se procederá a codificar las redes de semáforos de la Situación con Proyecto, 
con el propósito de optimizar la programación de los mismos. Para ello se utilizará el modelo 
TRANSYT a objeto de estimar las programaciones óptimas a la asignación de viajes que 
resulta del modelo SATURN. 

Se deberá analizar la Iteración SATURN - TRANSYT que será representativa para efectos de 
análisis. Una vez definidas las programaciones óptimas de los semáforos en la red de 
modelación de la Situación con Proyecto, se procederá a realizar una nueva asignación de 
las matrices de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo SATURN. 

Los resultados obtenidos para los prediseños eventualmente producirán cambios 
geométricos que deberán ser desarrollados. Como ello seria inmediato, esta subtarea debe 
ser efectuada en un proceso de retroalimentadón con la subtarea anterior. Las 
modificaciones efectuadas deberán ser presentadas al Director del Estudio para su revisión 
y aprobación final de la solución generada. 

Todas las modeladones señaladas deben realizarse según las especificaciones del Capitulo 
8 del MESPIVU. El análisis de los resultados de la modelación de transporte puede concluir 
en la conveniencia de modificar el prediseño original, lo que debe ser realizado por el 
Consultor, previa aprobación del Director del Estudio, antes de la evaluación social 
preliminar de las alternativas. 

Una vez terminada la modelación y el análisis funcional de cada alternativa preliminar, el 
Consultor deberá estimar los consumos de recursos asociados a cada una de ellas, 
ajustándose a lo establecido en el Capítulo 9 del MESPIVU. 

Las labores de esta subtarea también incluyen todos los trabajos de codificación de las 
redes, para representar las características de cada solución de diseño que se estudie y la 
definición de variables y parámetros requeridos por Satum. Todas las redes deberán ser 
presentadas en formato ".krnz" para facilitar la revisión de las mismas. 

2.4.7.4 Estimación de costos de inversión de las alternativas preliminares 

Terminado el prediseño fisico de cada una de las alternativas preliminares, se procederá a 
estimar los costos asociados a las soluciones de prediseño desarrolladas. Los criterios 
seguidos y el nivel de detalle de los costos corresponderán a los definidos en el MESPIVU y 
su Anexo N°1, en lo que se refiere a proyectos de prediseño. Se deberán considerar dentro 
de los costos todas las partidas que, aunque por el nivel de precisión de esta etapa no 
puedan ser detalladas, sí serán parte de la estimación. 

Dentro de las más relevantes, además de las obras civiles, se deben considerar los costos 
por cambios de servicios, Identificando cuáles servicios serían modificados, estructuras u 
obras de artes necesarias, expropiaciones, etc., considerando además aquellos costos por 
gastos generales, utilidades, permisos u otros que deban ser incluidos para que la evaluación 
sea válida. 

2.4.7.5 Evaluación social de las alternativas preliminares 

A partir de los resultados de las modeladones efectuadas, el Consultor estimará los 
beneficios asociados a cada prediseño (ahorro de tiempo de los usuarios, ahorro de consumo 
de recursos de los vehículos, beneficio por cambio modal peatón - ciclista). Tales beneficios 
serán comparados con los costos estimados de las soluciones de prediseño desarrolladas, 
con el propósito de calcular los indicadores de rentabilidad social de largo plazo (VAN y TIR) 
de cada alternativa preliminar. 

La estimación de los beneficios se deberá efectuar según lo indicado en el MESPIVU; 
considerando las precisiones y modificaciones hechas en la Minuta Metodológica SCT-08- 
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109, que se adjunta en el Anexo A de las presentes Bases Técnicas, o las que correspondan 
de acuerdo a las actualizaciones metodológicas que se encuentren vigentes. 

2.4.7.6 Taller de Participación Ciudadana: Selección de alternativa 

Esta tarea consiste en la realización de un taller de participación de los integrantes de las 
autoridades locales y representantes de los sectores público y sociedad civil, que tengan 
relación con el estudio. El objetivo principal de este taller será reunir antecedentes que 
permitan enriquecer la decisión de la elección de la alternativa definitiva a desarrollar en el 
anteproyecto. 

El Proponente deberá considerar para el desarrollo de esta tarea un profesional de las ciencias 
sociales con experiencia comprobada en temas de participación ciudadana y una presentación 
didáctica que incluya vigas en planta y corno mínimo dos vigas a nivel de usuario (fotomontaje, 
croquis, render, etc.) por cada alternativa preliminar del eje. Además, deberá incluir en su 
Oferta Técnica, a modo preliminar, el procedimiento que adoptará para la realización 
del taller de participación. Sin embargo, el procedimiento definitivo a utilizar deberá ser 
presentado al Director del Estudio, una semana antes de su realización, quien podrá aprobado 
u observarlo. 

El taller tendrá una duración máxima de 4 horas para máximo de 30 participantes. El 
Consultor que realice el estudio será el responsable de la organización de estas reuniones, 
acordando con el Director del Estudio la fecha, hora y lugar donde se llevará a cabo, de 
preferencia, cercano al área de proyecto. Adicionalmente, el Consultor será el encargado de 
proveer ros equipos audiovisuales, material de apoyo y los servicios complementarios que 
se estimen necesarios para el correcto desarrollo del taller. Al final de la sesión, el Consultor 
deberá generar un acta que incluya un listado de los asistentes a la reunión, los acuerdos 
que se adopten y las observaciones que cada participante realice. 

En caso de no realizarse el taller, por causa ajena al consultor o si realizado, el Director del 
Estudio requiera revisar observaciones, requerimientos u otros planteamientos derivados del 
taller y necesarios para seleccionar la alternativa, que Impidiera la prosecución del estudio, 
éste se interrumpirá mientras dure el impedimento, sin necesidad de ejercer las facultades 
establecidas en el punto 3.6.7 de las Bases Administrativas ni dictación de acto 
administrativo que lo apruebe. La interrupción y su plazo serán comunicados al Consultor 
mediante carta del Director del Estudio. 

2.4.7.7 Presentación de la propuesta de alternativa 

El Consultor presentará los resultados de las evaluaciones sociales de cada alternativa; junto 
al análisis técnico de cada una de éstas y los resultados del taller de participación, 
incorporando una propuesta de alternativa a seleccionar, con lo cual se dará por concluida 
la presente subtarea. 

En virtud de lo anterior, el Director del Estudio definirá la solución que pasará a nivel de 
anteproyecto. En la tarea 2.4.9 del Estudio, se deberá desarrollar el diseño del anteproyecto 
escogido para los ejes de proyecto. 

2.4.8 	Modelo de Situación Actual (MSA) 

En esta tarea, sin que se requiera la selección de alternativa, se desarrollará el Modelo de 
Situación Actual (MSA), con el cual se elaborará el modelo tridimensional georreferenciado, 
sobre el que se construirán los proyectos requeridos por el Estudio. Todas las subtareas 
especificadas aquí, serán aplicadas en el área definida en el punto Área de Proyecto. 

En cuanto a la representación gráfica de la situación actual, las especificaciones del MESPIVU 
contenidas en su acápite 5.1.2 deben adaptarse a lo especificado en la sección 2.3 y los 
Capítulos 3, 4 y 5 del Anexo N°1 del MESPIVU. En caso de incompatibilidad de contenidos -
como ocurre con la representación del objeto, nomenclaturas y otros- predominarán las 
especificaciones de este último documento. 

2.4.8.1 Topografía 

a) Levantamiento T000aráfico Superficial  
El Consultor desarrollará un levantamiento topográfico a nivel de ingeniería de detalles, 
a escala 1:500. El levantamiento topográfico de acuerdo con las condicionantes 
metodológicos establecidas para tal efecto (Anexo No 1 del MESPIVU). 

Para determinar las áreas definitivas de superficie a topografiar, se considerará en 
términos generales las líneas de cierre y cuellos de 50 metros. Sin perjuicio de lo anterior, 
y antes de comenzar a realizar la Topografía del sector, el consultor deberá entregar el 
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área del polígono a levantar, para que el Director del Estudio dé el Visto Bueno, tomando 
en cuenta la forma general del eje y las singularidades que amerite inclusión. 

Esta subtarea incluirá el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topográfico en 
coordenadas tridimensionales ()ea) georreferenciadas, deberá contener como mínimo la 
siguiente información: 

i. Bordes de calzada 
ii. Líneas de cierro 
iii. Líneas de edificación (fachadas y volados) 
iv. Líneas prediales 
v. Líneas de postaciones 
vi. Especies vegetales (diámetro de copa y tronco) 
vii. Servicios 
viii. Cableado 
ix. Mobiliario urbano 
x. Canales 
xi. Líneas férreas 
xii. Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables 
xiii. Obras de arte 

A partir de los trabajos topográficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de 
los puntos a levantar- el Consultor deberá generar un modelo digital en formato DWG 
concordante con las exigencias implícitas de un plano a escala 1:500. 

b) Georreferenciación 

La poligonal del modelo será georreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84, 
mediante la materialización de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la 
zona a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles en el otro extremo. 

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- serán 
posicionados con GPS, utilizando como punto base, uno o más puntos IGM de la red 
nacional de triangulación (definidos por el Instituto Geográfico Militar). Para mejorar el 
posicionamiento en cota, se utilizarán uno o más puntos de la red nacional de nivelación. 

Las mediciones GPS se realizarán con equipos y metodologías geodésicas, que permitan 
precisiones inferiores a 2 centímetros. En forma complementaria, se entregarán -previo 
al inicio de los trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados, indicando 
los Datum correspondientes. 

e) PoliaonaI 

Los vértices de la poligonal se materializarán con monolitos de hormigón o clavos hilti, 
con una placa metálica debidamente identificada, que especifique claramente las 
coordenadas planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicación de los vértices debe 
permitir su permanencia en el tiempo. La precisión de los cierres de las poligonales será 
la establecida en la siguiente tabla (ver numeral 2.3.6 del Anexo 1 del MESPIVU). 

Medición Tolerancia 

Ángulos horizontales 20 /171 cc 	con n = número de vértices 
Distancias horizontales 1:40.000 

Desniveles 3-f—K cm, con K distancia nivelada en km 
Tabla No 2: Precisión de os cierres de poligonales 

Fuente: Anexo N° 1 del MESPIVU, Anexo de Diseño, MIDEPLAN -SECTRA (1998) 

d) Puntos de Relleno  

Los puntos de relleno para representar el MSA son básicamente alineaciones que definen 
la geometría del terreno y puntos catastrales que identifican todos los objetos que no 
son posibles de representar a través de una alineación tridimensional. En general, el MSA 
debe proveer información altimétrica continua en forma de alineaciones tridimensionales. 
En el caso de mediciones sobre terreno natural tales alineaciones, funcionalmente 
paralelas al eje de proyecto probable, corresponderán a las particularidades altimétricas 
del terreno. 

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberá chequear y corregir 
el calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de 
la poligonal, lo que se registrará en la estación total. 
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Para verificar este procedimiento, el Consultor entregará los archivos generados por la 
estación total en el Informe de Avance correspondiente. 

e) Puntos Singulares 

Los puntos singulares, en general estarán representados por los vértices de la poligonal 
y por un conjunto de puntos característicos que constituirán una red que representará 
fielmente los principales alineamientos, tales como líneas de solera, líneas de cierre, 
vértices de polígonos de cuadras, Intersección de ejes de calles y algunas singularidades 
significativas como torres de alta tensión y transformadores eléctricos. 

La ligazón de estos puntos se efectuará con una serie de al menos 3 medidas en directa 
y 3 en tránsito, y se generará un archivo con los códigos necesarios para la identificación 
de cada punto, según lo establece Anexo N° 1 del MESPIVU. 

Los puntos singulares se entregarán balizados en una monografía ad hoc para su 
eventual reconocimiento en terreno. Ellos serán utilizados después como base para 
continuar la topografia asociada a la ingeniería de detalle de anteproyecto. 

f) Entrega de Información Tonográfic.4 

El Consultor entregará en medio magnético la información que traspase desde la estación 
total al computador. Ello permitirá verificar la consistencia de los valores medidos y hacer 
un seguimiento de la metodología empleada en terreno. 

La totalidad de la información obtenida en terreno, así como su procesamiento, deberá 
ser reportada en el Informe de Avance correspondiente, a través de memorias 
explicativas, anexos, planos y medios magnéticos. 

2.4.8.2 Monografía de servicios 

El Consultor deberá elaborar las monografias de redes de servicios públicos que 
eventualmente se verían afectadas por el anteproyecto, tales como tendidos eléctricos 
(líneas de alta, media y baja tensión), redes de telecomunicaciones (telefonía, internet, 
cable, incluyendo fibra óptica), redes de agua potable, aguas lluvias, aguas servidas y gas, 
entre otras. Estas monografias serán posteriormente utilizadas en el desarrollo del 
anteproyecto. 

Las monografias de servicios deberán ser entregadas en los formatos establecidos en el 
MESPIVU y su Anexo N°1, a escala 1:500. 

2.4.8.3 Catastro de pavimentos 

Se recopilarán los datos del estado del pavimento en los ejes en Estudio. Estos datos son 
requeridos por los modelos de deterioro de pavimento y por los modelos de costo de 
operación de los usuarios de las vías. Entre otras cosas, ello permitirá evaluar la 
repavimentación de vías, cuando sea pertinente. 

Los datos del estado de pavimentos se recopilarán a través de auscultación visual, 
definiendo el índice de serviciabilidad p para cada tramo de pavimento homogéneo según 
tipo de pavimento y estado de éste. 

El catastro de pavimento deberá ser entregado en el formato establecido en el MESPIVU y 
su Anexo N°1, a escala 1:500 y respaldada por un set fotográfico. 

2.4.8.4 Monografía de tránsito 

El Consultor deberá elaborar la monografía de tránsito de los ejes del proyecto identificando 
pasos de cebra, cruces peatonales, reductores de velocidad, balizas luminosas, paraderos 
de transporte público, señalización vertical, entre otros. Con esta información se comparará 
la situación actual con la situación proyectada del diseño operacional. 

La monografía de tránsito deberá ser entregada en el formato establecido en el MESPIVU y 
su Anexo N°1, a escala 1:500 

2.4.8.5 Mecánica de suelo en las áreas de análisis 

Con el propósito de obtener la estratigrafia asociada al anteproyecto, en esta subtarea se 
realizarán estudios de mecánica de suelos, para la determinación de la calidad de la 
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subrasante a lo largo de la faja en que se desarrollará el anteproyecto. Para ello se realizarán 
calicatas cada 500 metros en promedio, con una profundidad de 1,5 metros. 

Además, en caso de proyectar una estructura, se requerirá de un sondaje con una 
profundidad mayor a la profundidad probable de fundación, lo cual será determinado por un 
profesional del equipo consultor, especialista en la materia. Se estima que al menos serán 
necesarios sondajes en los siguientes puntos: 

• Puente proyectado Apertura Valdés - Barceló - Lira, sobre canal Puangue. 
• Puente proyectado Apertura Circunvalación Oriente, sobre canal Puangue. 
• Estructura sobre (bajo) la vía férrea por Ampliación Circunvalación Oriente. 

En el caso de las calicatas, una vez realizadas estas, se deben desarrollar los ensayos de 
laboratorio según las normativas NCh, ASTM y Manual de Carreteras, de los cuales se 
destacan como mínimo: perfil estratigráfico, granulometría, límites de consistencia, 
clasificación de suelos, plasticidad, densidad de las partículas, humedad natural, densidad 
natural, proctor modificado, tensión admisible del suelo, asentamientos, entre otros. 

2.4.9 	Desarrollo del Anteproyecto 

En esta tarea se desarrollará el anteproyecto de los ejes en Estudio de la solución escogida 
en la tarea 2.4.7, según las especificaciones del Capítulo 6 del MESPIVU y su Anexo N°1. 
Todas las subtareas de este punto serán desarrolladas para cada eje en estudio. 

En cuanto a la representación gráfica del anteproyecto, las especificaciones contenidas en 
el acápite 5.1.2 del MESPIVU, deben adaptarse a lo especificado en la sección 2.3 y los 
Capítulos 3, 4 y 5 del Anexo N°1 del MESPIVU. En caso de incompatibilidad de contenidos -
como ocurre con la representación del objeto, nomenclaturas y otros- predominarán las 
especificaciones de este último documento. 

2.4.9.1 Diseño geométrico y operacional 

El Consultor desarrollará el diseño geométrico y funcional del anteproyecto utilizando el 
programa DIVA u otro software similar, siguiendo las especificaciones del MESPIVU y su 
Anexo N°1. El anteproyecto se desarrollará según las exigencias asociadas a un plano a 
escala 1:500, especificadas en el documento mencionado. 

El diseño geométrico y funcional de un anteproyecto es el resultado de un proceso 
interactivo, cuyas etapas se describen brevemente a continuación: 

i. Primero, se debe generar la solución de diseño geométrico y funcional, que resuelva el 
anteproyecto según los requerimientos del tráfico en el área del anteproyecto. Las 
intersecciones deberán también ser resueltas teniendo en cuenta las características 
geométricas de las calles transversales. Se deberá considerar además si lo requiere, lo 
indicado en el artículo 7.1.1.3 Intersecciones y Enlaces Viales de la Ordenanza del Plan 
Regulador Metropolitano de Santiago. 

ii. Para revisar las capacidades viales de la solución geométrica y funcional se deben 
analizar los impactos (reasignaciones de flujos vehiculares) de la solución geométrica 
sobre la operación de la red vial incluida en el Área de Estudio con un modelo de 
asignación en interacción con un modelo de optimización de redes de semáforos. 
Eventualmente, producto de dicho análisis, se puede requerir realizar modificaciones a 
la solución propuesta, para responder mejor a los requerimientos de la nueva distribución 
de flujos inducidos por el anteproyecto. En este caso, el proceso de diseño deberá volver 
a la etapa anterior. 

iii. 	Se debe efectuar una microsimulación funcional del anteproyecto, que simule la 
operación de la circulación vehicular en las condiciones definidas por la solución físico -
operacional propuesta. Este afinamiento podría concluir que la solución propuesta 
requiera adaptaciones para responder mejor a los requerimientos del tránsito, en cuyo 
caso el proceso de diseño volverá a las etapas anteriores. 

En el contexto del presente Estudio, este proceso debe repetirse hasta que el diseño 
geométrico y funcional sea adecuado para los períodos punta en el primer corte temporal. 

Este proceso interactivo, que busca mejorar la especificación definitiva del anteproyecto, 
debe ser conducido en estrecha coordinación y discusión con el Director del Estudio. 
Asimismo, el Director del Estudio deberá aprobar el diseño geométrico y/0 funcional 
definitivo del anteproyecto, antes de continuar con las siguientes tareas relacionadas con 
dicho anteproyecto. 
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A continuación, se presentan los criterios para desarrollar los procesos antes descritos: 

a. Asignación de viajes v optimización de semáforos 

Para analizar las reasignaciones de flujos que producirían las distintas soluciones de 
diseño geométrico y asico - operacional propuestas para el anteproyecto, se deberá 
modelar la Situación Base modificada según las características de las soluciones (fisicas 
y operacionales) que se están analizando. 

La asignación de viajes sobre la red de modelación, para lo cual se ocupará el modelo 
SATURN, utilizará las matrices de viajes definidas en la tarea Definición de la Situación 
Base (de los tres períodos, corte temporal futuro). Los flujos de camiones y transporte 
público se modelarán como flujo fijo sobre la red de transporte privado. 

Para afinar funcionalmente la solución propuesta, se deben optimizar las 
programaciones de los semáforos, utilizando el modelo TRANSYT, en interacción con 
SATURN. 

Las labores incluyen todos los trabajos de codificación de redes para representar las 
características de cada solución de diseño que se estudie, y la definición de variables y 
parámetros requeridos por SATURN y TRANSYT. 

b. Microsimulación  

El proyecto definitivo debe ser microsimulado con el propósito de garantizar la 
funcionalidad física y operacional del anteproyecto. 

Estas labores incluyen todos los trabajos de codificación, definición de variables 
(relacionadas con las características geométricas de la solución de diseño que se 
analiza) y parámetros (relacionados con el comportamiento de los usuarios y con las 
características de operación de tránsito de la solución de diseño) que requiera el modelo 
de microsimulación. 

Para realizar la microsimulación se deberá considerar los siguientes elementos: 

i. 	Red de Modelación: incluye todos los ejes en estudio más los ejes inmediatamente 
adyacentes. 
Demanda: los flujos de entrada a la red de microsimulación provendrán de las salidas 
tácticas (SATURN) y se incorporarán como Estados de Tráfico a la red, considerando 
los virajes. Los camiones y servicios de taxi colectivo serán incorporados como rutas 
fijas. 

iii. Control de Tráfico: se incorporarán intersecciones semaforizadas o señalizadas, con 
información de fases y tiempos optimizados de TRANSYT. 

iv. Transporte Público: se agregarán las líneas de transporte público, incluyendo 
frecuencia, tipo de bus y paraderos provenientes de la simulación táctica. 

v. Parámetros de Modelación: como primera aproximación, se deben incorporar los 
atributos vehiculares (largo, ancho del vehículo, velocidad deseada, etc.), parámetros 
locales y globales de la red, de acuerdo a las características del área a simular. 

Una vez incorporados todos los elementos a la red, se debe realizar la Calibración y 
Validación de la red de acuerdo a diversos parámetros: 

En el caso de la Calibración, el indicador escogido corresponderá a la longitud de cola 
(en todos los accesos), para los respectivos períodos en los distintos puntos de la red. 
Además, se verificará que los flujos simulados y los tiempos de operación simulados 
repliquen los niveles de flujo y tiempos observados en terreno. 

Finalmente, una vez calibrada y validada la red, se realizará la simulación del escenario 
definitivo cuyos resultados deberán ser presentados en tablas y gráficos que permitan 
revisar los valores resultantes. 

Se estima que, para abarcar la aleatoriedad propia del modelo, será necesario realizar 
al menos 10 replicaciones. Si bien, se espera definir conjuntamente con el Director del 
Estudio los criterios para determinar una replicación representativa para el escenario 
analizado, en su Oferta Técnica el Consultor podrá desarrollar una metodología 
para estos fines. 

Si se concluye que existen conflictos que pueden ser mejorados a través de 
modificaciones significativas a la geometría u operación de la red, se deberá llevar el 
nuevo diseño (uso de pistas o fases, por ejemplo), a las redes tácticas, según 

Bases de Licitación del Estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MEUPIU.A" 



corresponda, para posteriormente volver a microsimular con los nuevos estados de 
tráfico y semáforos optimizados. 

c. planos.deLd1Seño 0.e.0 ~Q 

El diseño geométrico en planta deberá ser resuelto según las necesidades del proyecto, 
siguiendo las recomendaciones indicadas en el Manual REDEVU. Sin embargo, se 
deberá tener en consideración lo indicado en la Referencia [8] ya citada que podrá ser 
usado, siempre que no sea contradictorio con el REDEVU vigente. 

El diseño geométrico en altimetria deberá resolver simultáneamente los perfiles 
longitudinales y transversales, iterando entre ambos hasta lograr la mejor solución, 
respetando los parámetros máximos y mínimos de las pendientes longitudinales y 
transversales de cada elemento de la plataforma Intervenida. 

Los perfiles transversales deberán ser representados cada 20 metros yen cada sección 
singular del proyecto, siempre que no queden ubicados en intersecciones. 

los perfiles deberán ser dibujados con escalas diferenciadas en horizontal y vertical a 
fin de poder conseguir una buena representación visual de la altimetría. 

Para el anteproyecto, el Consultor Incluirá en el Informe de Avance correspondiente, al 
menos los siguientes planos: 

• Planos geométricos en planta a escala 1:500, que describirán en detalle las 
características del diseño geométrico definitivo del anteproyecto. 

• Planos geométricos en elevación de perfiles longitudinales y transversales de cada 
anteproyecto (la escala a utilizar será aquella que permita una correcta 
representación de los perfiles). 

• Planos correspondientes a los proyectos de demarcación, semaforización y 
señalización (incorporando la normativa vigente para vialidad urbana) asociados 
al anteproyecto. 

• Perfiles transversales tipo. 
• Plano en planta general (incorporando el achurado de las principales unidades 

viales proyectadas). 

2.4.10 Desarrollo de los Proyectos Complementarios del Anteproyecto 

Para todos los proyectos desarrollados en la tarea anterior, se deberán desarrollar los 
principales proyectos complementarios, con el fin de mejorar la estimación de costos. 

2.4.10.1 Anteproyecto de modificación de servicios 

Para cada anteproyecto se desarrollarán los proyectos de modificaciones de servicios que 
experimenten cambios identificados en las monografias de servidos realizadas, como 
consecuencia de las modificaciones que produce el anteproyecto geométrico en la 
plataforma pública, según lo establecido en el MESPIVU. 

El Consultor entregará en el Informe de Avance correspondiente los planos de proyecto de 
modificación de servicios, a escala 1:500 desarrollados sobre la topografía del Estudio. 

2.4.10.2 Anteproyecto de saneamiento 

Se desarrollará el proyecto de evacuación de aguas lluvias para cada anteproyecto 
considerado, el cual debe ser coherente con el Plan Maestro de Aguas Lluvia del Área de 
Estudio, si existiese. Es por ello que, parte de las labores será la revisión del Plan Maestro 
de Aguas Lluvia del Ministerio de Obras Públicas y la identificación de eventuales obras que 
sean parte del Área de Proyecto. Se deberá realizar una caracterización de la obra según lo 
establecido en dicho plan, realizándose una estimación preliminar de los costos. 

Los alcances del proyecto de drenaje de aguas lluvias para los anteproyectos, 
corresponderán a la modificación de todos los elementos de drenaje existentes y a la 
definición de los nuevos elementos que permitan mantener el saneamiento de la faja en 
forma adecuada, según el nuevo diseño geométrico resultante para las vías. 

A partir de lo indicado en el Plan Maestro de Aguas Lluvias respectivo, así como también de 
la factibilidad que pueda indicar SERVIO, se formulará la solución para el proyecto. Dada la 
dificultad inicial de conocer el punto de conexión con la red existente, se deberá entregar a 
nivel referencia' el trazado posible para dicha conexión (a escala 1:1000 o adecuada según 	f)1,U. 
la distancia de conexión), validando en terreno, mediante sistema GPS, restituciones de 
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curvas de nivel en el área u otro método similar, la cota de la cámara a la que se deberá 
conectar, con el fin de asegurar el escurrimiento de las aguas. 

Mediante las obras de saneamiento modificadas, y las nuevas instalaciones incorporadas en 
el proyecto, se evitarán los apozamientos en la vía, y la generación de láminas de agua que 
signifiquen una disminución a la operación y seguridad del tránsito. 

Adicionalmente se deberá entregar un plano con las áreas aportantes del proyecto a una 
escala adecuada. 

2.4.10.3 Anteproyecto de expropiaciones 

Se elaborarán los proyectos 
anteproyecto. La valorización 
comercial de las propiedades, 
construcción, y otros. 

de expropiaciones de los Inmuebles afectados por cada 
de propiedades considerará los criterios de la tasación 
distinguiendo claramente el valor del terreno, valor de la 

El reporte de las propiedades 
escala 1:500, identificando el 
relevantes para la valorización. 

afectadas por el anteproyecto, se presentará en planos a 
rol y avalúo fiscal, valor comercial y otras características 

2.4.10.4 Anteproyecto de firmes, pavimentación y demolición 

Se diseñarán los firmes y pavimentos de cada anteproyecto. Estos diseños consisten en un 
conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las diversas 
estructuras deben resultar daramente diferenciables. Adicionalmente se generarán los 
planos de demolición asociada a la extracción de solera, peralte de cámara, demolidón de 
pavimentos, entre otros. 

Los diseños de firmes y pavimentos se realizarán siguiendo las especificaciones que el 
SERVIU RM especifique para proyectos de este tipo. 

El Consultor entregará en el Informe de Avance correspondiente una memoria de cálculo 
que identifique los criterios y resultados del diseño de pavimentos en hormigón y asfalto, la 
cubicación de las obras y la estimación de los costos para el anteproyecto. Debe ser 
acompañada por planos de pavimentación y demolición, a escala 1:500, y perfiles tipo a 
una escala acorde. 

2.4.10.5 Anteproyecto de estructuras 

Se desarrollarán todos los proyectos de estructuras requeridos en cada anteproyecto, 
basándose en las especificaciones del MESPIVU relativas a la ejecución del proyecto de 
estructuras, contenidas en la sección 6.5 de ese Manual. 

El Consultor entregará en el Informe de Avance correspondiente, una memoria de cálculo 
firmada por un especialista en esta materia, que identifique las consideraciones generales, 
los criterios y resultados del diseño de elementos estructurales, la cubicación de las obras y 
la estimación de los costos asociados. Debe ser acompañada por los planos de diseño a 
escala 1:500 (en planta), además de generar planos con escalas variables que sean 
adecuadas para los distintos elementos estructurales a proyectar. 

2.4.10.6 Anteproyecto de canales 

Se desarrollarán los anteproyectos de canales en el caso de que éstos interfieran con las 
obras contempladas en el anteproyecto particular y se requiera modificar el trazado en 
planta y alzado, o bien ser reacondicionado a las nuevas características de la solución. Se 
presentará en planos escala 1:500. Además, se deberá considerar que el proyectista deberá 
demostrar técnicamente que la modificación presenta una capacidad hidráulica similar o 
mayor a la existente mediante los cálculos necesarios para tal efecto. 

2.4.10.7 Anteproyecto de paisajismo e iluminación 

El Consultor deberá desarrollar un proyecto de paisajismo e iluminación, el cual debe ser 
coherente con los fines que persiguen las obras a construirse. Es labor del Consultor obtener 
las especificaciones técnicas (especies, mobiliario, etc.) que el municipio dicte para 
proyectos de este tipo. En caso que el municipio no posea directrices en esta materia, el 
Consultor deberá proponer y acordar con el Director del Estudio las especificaciones 
respectivas para el presente proyecto. Como parte de este proyecto de paisajismo e 
iluminación, se desarrollará la cubicación de las obras y una estimación del presupuesto. El 
piano asociado a este proyecto deberá ser a escala 1:500. 
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2.4.10.8 Anteproyecto de sernaforización 

El Consultor deberá elaborar un proyecto de semaforización identificando movimientos, 
fases, encauces peatonales, cabezales de semáforos, entre otros. Se deberá entregar un 
plano por cada intersección semaforizada del proyecto. La escala asociada a estos planos 
deberá ser acordada con la UOCT de la Región Metropolitana. 

2.4.10.9 Plano y memoria de accesibilidad 

El Consultor deberá desarrollar un plano y memoria de accesibilidad en conformidad con la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Referencia [14], citada en el punto 2.3.1 
de estas bases). El plano de accesibilidad graficará en el anteproyecto la "ruta accesible" 
dando cumplimiento a las normas de accesibilidad universal, dicho plano se realizará en 
escala 1:500, considerando los distintos proyectos complementarios (especialidades). La 
Planta de Accesibilidad graficará a escala el trazado de la ruta accesible, el que deberá 
indicar la posición y dimensión a escala de la siguiente información: ruta accesible, resaltada 
en contraste, incorporando los radios de giro, el tipo de pavimentos, huella podotáctil, si 
hubiera, todos los elementos, tanto existentes como proyectados que estarán finalmente en 
el espacio peatonal, tales como, iluminación, tirantes, árboles, grifos, mobiliario urbano, 
quioscos, postes, etc.; con la finalidad de asegurar que la ruta accesible esté realmente libre 
de obstáculos. La memoria de accesibilidad consistirá en un documento que describirá el 
itinerario de la "ruta accesible", dando a conocer el cumplimiento de las disposiciones de 
accesibilidad universal. 

2.4.10.10 Cubicación del anteproyecto 

Se realizará una completa cubicación de costos de todos los elementos y obras identificados 
en el anteproyecto de los ejes en Estudio. El reporte de esta tarea se hará separadamente 
en los siguientes cuatro documentos (ver Anexo 1 del MESPIVU): 

a. Planos de Cubicaciones, que describen los volúmenes y superficies de obras 
asociadas a un anteproyecto. Se deben incluir todos los detalles necesarios para 
identificar los elementos a cubicar, incluyendo cortes, planos de menor escala, u otros 
de similar naturaleza. 

b. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras y las valorizan 
económicamente. 

c. Memorias de Cubicaciones, detallan la forma de cálculo de las cubicaciones 
anteriores. 

d. Especificaciones Técnicas, que definen las características constructivas asociadas a 
las especificaciones de la memoria de cubicaciones. 

2.4.11 	Modelación, Evaluación Social y Presentación del Anteproyecto 

En la presente tarea se modelará la versión definitiva del proyecto, con el propósito de 
estimar los ahorros de recursos y consiguientes beneficios asociados al proyecto para 
compararlo con sus costos asociados y generar así la evaluación social del anteproyecto 
realizado. Por último, se generará una maqueta digital para la presentación del proyecto. A 
continuación, se detallan estas tareas. 

2.4.11.1 Modelación del anteproyecto 

Con el propósito de estimar los beneficios que produce en el sistema de transporte el 
anteproyecto de los ejes en estudio, el Consultor deberá codificar una red vial del Area de 
Estudio, modificada de acuerdo a las características físicas y operacionales del anteproyecto 
que se está evaluando (Situación con Proyecto). Luego, utilizando el modelo SATURN se 
asignarán las matrices de viajes de vehículos privados y camiones asignables sobre la red 
vial de la Situación con Proyecto. Los otros flujos de camiones y de transporte público se 
modelarán como flujo fijo sobre la red vial. 

La asignación de viajes sobre la red vial utilizando el modelo SATURN debe realizarse para 
los tres períodos de análisis y para los dos cortes temporales. 

Posteriormente, se procederá a codificar las redes de semáforos de la Situación con 
Proyecto, con el propósito de optimizar la programación de los mismos. Para ello se utilizará 
el modelo TRANSYT para estimar las programaciones óptimas a la asignación de viajes que 
resulta del modelo SATURN. 

El proceso de optimización de la programación de semáforos deberá realizarse para los tres 	CZeti 
períodos de análisis y para los dos cortes temporales. 
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Una vez definidas las programaciones "óptimas" de los semáforos en la red de modelación 
de cada Situación con Proyecto, se procederá a realizar una nueva asignación de las matrices 
de viaje sobre la red vial, utilizando el modelo SATURN. Este procedimiento se repetirá para 
los tres períodos de análisis y para los dos cortes temporales. 

Así quedará definida la Situación con Proyecto del anteproyecto, para los tres períodos de 
análisis y los cortes temporales futuros. 

Todas las modelaciones señaladas deben realizarse según las especificaciones del Capítulo 
8 del MESPIVU. 

2.4.11.2 Evaluación social del anteproyecto 

En esta tarea se realizará la evaluación social del anteproyecto de los ejes en estudio 
diseñado y especificado. Para ello se utilizará la metodología de evaluación definida en la 
Parte III del MESPIVU. La estimación de los beneficios se deberá efectuar según lo indicado 
en la misma referencia, más las precisiones y modificaciones hechas en la Minuta 
Metodológica SCT-08-109, que se adjunta en el Anexo A de las presentes Bases Técnicas. 
Se deberá incorporar además, una evaluación social del anteproyecto por tramos 
constructivos, para posibles ejecuciones del proyecto por tramos. Esta tramificación debe 
considerar costos y beneficios por tramos. 

2.4.11.3 Estimación de beneficios de transporte 

A partir de los resultados de las modelaciones efectuadas, el Consultor estimará los 
beneficios (ahorros de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos 5sicos, etc.) asociados 
al anteproyecto de acuerdo a las tasas de ocupación medidas por modo. Para ello, se 
compararán los resultados de las modelaciones tácticas (efectuadas con SATURN) entre la 
Situación con Proyecto y la Situación Base para los dos cortes temporales y los tres periodos 
de análisis. 

Para esta tarea, se deberán considerar todas aquellas metodologías vigentes publicadas en 
el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social. Particularmente, en 
el presente estudio se calcularán los beneficios asociados a proyectos de ciclovías y 
reducción de accidentes urbanos. Junto con el Director del Estudio se verificará la pertinencia 
de utilizar tales beneficios en la evaluación social del estudio. 

2.4.11.4 Indicadores de rentabilidad soda! 

Se estimarán aquí los indicadores de rentabilidad social de corto y largo plazo definidos en 
la tarea anterior (VANL, TRI, VAN y TIR), a partir de los costos y beneficios estimados. 
También se deberán calcular estos indicadores para el proyecto tramificado. 

Se realizará un análisis de sensibilidad de estos indicadores, que incorporará las variaciones 
en los beneficios y costos, en un rango de más menos 20% sobre los valores estimados. 
También en esta tarea se estimará el año óptimo de inversión del anteproyecto. 

Como parte del análisis de sensibilidad, el Director del Estudio podrá solicitar realizar una 
evaluación social del anteproyecto considerando un escenario base distinto al generado en 
la situación base definida en la Referencia [1]. 

2.4.11.5 Presentación del anteproyecto (presentación y video animación) 

Con el fin de apoyar la difusión del proyecto, el Consultor deberá preparar una exposición 
gráfica utilizando el programa Power Point u otro software que el Director del Estudio 
autorice (el programa debe ser tal que permita modificaciones futuras mediante licencias 
gratuitas). Esta presentación deberá contar con elementos de diseño gráfico (infografias con 
información editables, diseño editorial y edición de imágenes) que permitan dar a conocer 
el proyecto a diversos actores de la ciudadanía. 

Además, se deberá elaborar una maqueta electrónica (video animación) del proyecto 
desarrollado, la que permitirá apreciar cómo se inserta el proyecto dentro de la ciudad 
mediante la creación de una realidad virtual, donde se aprecie una vista general de un 
proyecto determinado (vuelo virtual) y su entorno, que incluya la topografía y los volúmenes 
de las edificaciones vecinas y un recorrido al nivel de la calzada, mostrando las 
características de la solución. 

Algunos elementos mínimos que se deben mostrar en la realidad virtual son: presencia de 
vehículos circulando y personas en movimiento, geografia del entorno (por ejemplo, ríos, 
cerros, parques o paisajes que sean característicos del sector), hitos urbanos (monumentos 
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históricos, iglesias, etc.), calles principales, paseos peatonales, paraderos, semáforos, 
árboles, luminaria y todo elemento que sea necesario para la generación de las escenas. 

	

2.5 	EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el Proponente deberá considerar 
en su Propuesta un equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de todos los temas 
relacionados con éste. En razón de ello, el equipo del Oferente debe incluir profesionales, 
técnicos y/o expertos con experiencia en las siguientes áreas, lo que será objeto de 
evaluación: 

• Análisis y modelación de redes de transporte urbano con los modelos SATURN, 
TRANSYT y AIMSUN. 

• Diseño de proyectos viales urbanos. 
• Diseño urbano de proyectos viales urbanos. 
• Diseño de espacios públicos. 
• Diseño gráfico. 
• Evaluación social de proyectos de transporte. 
• Diseño y realización de talleres de partidpadón ciudadana. 

No se aceptará la oferta que no presente profesionales, técnicos o expertos en 
alguna de las áreas señaladas. 

Es deseable que el Jefe de Proyecto cuente con experiencia en proyectos viales urbanos. 

	

2.6 	ENTREGA DE INFORMES 

A continuación, se especifica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el 
estudio, así como el porcentaje de pago asociado a éstos, los que deberán respetarse para 
efectos de la elaboración de la oferta por parte de los proponentes interesados, por constituir 
elementos esenciales de ella, salvo que se solicitare anticipo, en cuyo caso éste se deducirá 
del porcentaje asociado al primer informe (ver Anexo 7 de las bases administrativas). 

A. Informe de Avance N°1: 10% del precio del contrato. 

Se entregará dentro del plazo de 30 días corridos contados desde la fecha de inicio del 
plazo de ejecución del estudio y deberá comprender las siguientes tareas: 

- 2.4.1 	Ajuste metodológico, catastros y estudios de tránsito. 
- 2.4.2 	Mediciones continuas de flujo vehicular 

B. Informe de Avance N°2: (plazo de entrega a definir por el consultor) 10% del precio 
del contrato  

El oferente deberá señalar en el Anexo 7 de las Bases Administrativas la duración del 
presente informe, considerando el plazo máximo de ejecución especificado en el punto 1.7 
de estas bases. El plazo para este informe iniciará a contar del día siguiente hábil de la 
comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da inicio a este informe y deberá 
comprender: 

- 2.4.3 	Mediciones Periódicas 
- 2.4.4 	Calibración de Modelos 

C. Informe de Avance N°3: (plazo de entrega a definir por el consultor) 35% del precio 
del contrato. 

El oferente deberá señalar en el Anexo 7 de las Bases Administrativas la duración de las 
tareas que contempla dicho informe, considerando el plazo máximo de ejecución 
especificado en el punto 1.7 de estas bases. El plazo para este informe se iniciará a contar 

ir 	 del día siguiente hábil de la comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da Inicio a ".Trzc.  
este Informe y deberá comprender: 

(tltru i i  
1 4 	 - 2.4.5 	Desarrollo del anteproyecto. 

- 2.4.6 	Definición de Situación Base 
- 2.4.7 	Análisis de Alternativas Preliminares 
- 2.4.8 	Modelo de Situación Actual (MSA) 
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D. Informe de Avance No4: (plazo de entrega a definir por el consultor) 30% del 'precio 
del contrato. 

El oferente deberá señalar en el Anexo 7 de las Bases Administrativas la duración del 
presente informe, considerando el plazo máximo de ejecución especificado en el punto 1.7 
de estas bases. El plazo para este informe iniciará a contar del día siguiente hábil de la 
comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da inicio a este Informe y deberá 
comprender: 

- 2.4.9 	Desarrollo del anteproyecto. 
- 2.4.10 	Desarrollo de los proyectos complementarios del anteproyecto. 
- 2.4.11 	Modelación, evaluación social y presentación del anteproyecto (no 

considera la tarea 2.4.11.5). 

E. Informe Final: (plazo de entrega a definir por el consultor) 15% del precio del 
contrato. 

El oferente deberá señalar en el Anexo 7 de las Bases Administrativas la duración del 
presente informe, considerando el plazo máximo de ejecución especificado en el punto 1.7 
de estas bases. El plazo para este informe iniciará a contar del día siguiente hábil de la 
comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da inicio a este Informe y deberá 
comprender: 

- 2.4.11.5 	Presentación del Anteproyecto (Presentación y Video Animación). 

De conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.2 de las bases administrativas, el 
consultor deberá entregar el informe final, el cual deberá necesariamente incluir la totalidad 
de las tareas comprometidas con todas las observaciones subsanadas y, presentarse en la 
forma señalada en el punto 2.3.10 de estas bases. 

Adicionalmente, junto con el Informe Final se deberá entregar el Informe Ejecutivo 
correspondiente, de conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.3 de las bases 
administrativas. 

No obstante lo indicado anteriormente, el Director del Estudio podrá solicitar reuniones para 
verificar el progreso en el desarrollo de las tareas de cada Informe de Avance, así como 
para generar discusiones técnicas que favorezcan el resultado del estudio, de conformidad 
a lo establecido en el punto 3.6.2 de estas bases; estas reuniones podrán realizarse tanto 
en Santiago como en Melipilla. Los temas a tratar y la periodicidad de las reuniones, serán 
acordados con el Director del Estudio. 

2.7 	EXPOSICIONES DE AVANCE Y RESULTADOS DEL ESTUDIO 

para cada entrega de informe de avance del estudio, el Consultor deberá preparar una 
exposición en medio visual (Power-Point u otro software que el Director del Estudio 
autorice) a ser ejecutada en un computador personal (PC) estándar en las oficinas del 
Director de Estudio. El Consultor será encargado de proveer los equipos audiovisuales, 
material de apoyo, los servicios complementarios y lo que se estime necesario para el 
correcto desarrollo de la exposición. 

Para la entrega de resultados del estudio el Consultor preparará una exposición en medio 
visual (Power Point u otro software que el Director del Estudio autorice) a ser ejecutada en 
un computador personal (PC) estándar, que deberá tener un mínimo de 30 slides. Para la 
presentación de los resultados del Estudio, el Consultor deberá servirse de apoyo visual y 
utilizar una herramienta de visualización en 3 dimensiones como Google Earth. 

El Consultor que realice el estudio será el responsable de la organización de esta exposición, 
para esto deberá acordar fecha y hora con el Director de Estudio. Será responsabilidad del 
Consultor proveer un lugar adecuado para esta presentación, para la cual se considerará una 
asistencia de 30 personas aproximadamente, dicho lugar también debe ser aprobado 
previamente por el Director del Estudio. Adicionalmente, el Consultor será encargado de 
proveer los equipos audiovisuales, material de apoyo, los servicios complementarios que 
permitan un desarrollo del trabajo y lo que se estime necesario para el correcto desarrollo 
de las exposiciones mencionadas en este punto. 
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2.8 	INSPECCIONES EN TERRENO 

Durante el desarrollo del estudio, se contempla un mínimo de tres visitas a terreno de medio 
día cada una, dónde asistirá un máximo de tres personas cada vez, que designará el Director 
del Estudio. 

Las visitas a terreno que se realicen, estarán asociadas a hitos o productos relevantes del 
estudio. Al menos se deberán considerar las siguientes: 

Visita a terreno como inicio del estudio y ajuste metodológico. 
Visita a terreno asociada al diagnóstico del área de estudio. 

- Visita a terreno asociada a la definición de los proyectos definitivos. 

Para las referidas visitas a terreno, el Consultor deberá proveer al Director del Estudio y a 
los asistentes de traslado desde las oficinas hasta el lugar de desarrollo de la visita a terreno, 
ya sea a través de vehículos propios o de alquiler. 

ANEXO A LAS BASES TÉCNICAS 

Anexo A: Minuta Metodológica SCT-O8-109 

Definición de Cortes Temporales para el Análisis y Evaluación de Proyectos Tácticos en 
Estudios de Prefactibilidad y Anteproyecto 

1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al punto 2.1.2 del MESPIVU, para la evaluación de proyectos tácticos (entendidos corno 
proyectos no estructurales con reasignación) es recomendable modelar dos cortes temporales, uno al 
primer año de operación del proyecto y el otro en un corte temporal futuro, lo que permite definir los 
criterios para la proyección de beneficios del proyecto en el horizonte de evaluación. 

Esta minuta tiene como objetivo definir los criterios para la definición de los cortes temporales y para la 
proyección de beneficios en el horizonte de evaluación en proyectos tácticos. 

2. CORTES TEMPORALES 

2.1 Primer Corte Temporal 

El primer corte temporal para efectos de modelación del proyecto, corresponde al primer año de 
operación del proyecto sujeto a análisis. Para ello se debe considerar como año cero (año de inversión) 
el año estimado en que se materializará el proyecto. 

2.2 Segundo Corte Temporal 

En el punto 2.1.2 del MESPIVU se propone que el segundo corte temporal (o corte temporal futuro), para 
un proyecto no estructural con reasignación, sea al décimo año de operación del proyecto. Sin embargo, 
existe la posibilidad que la Situación Base esté saturada en este segundo corte temporal, lo que se 
traduce en una sobreestimación de beneficios del proyecto. 

Para evitar este problema lo recomendable es que el segundo corte temporal, para efectos de modelación 
del proyecto, corresponda al año anterior al que se produce la saturación de la Situación Base, pero no 
mayor al décimo año de operación de proyecto. 

Se entenderá como Situación Base saturada cuando al modelar este escenario, el resultado indique que 
existen arcos con grados de saturación superiores al 90% en el área de modelación del proyecto y que 
esta situación no puede ser remediada con medidas simples o de baja inversión. Se entiende por medidas 
simples: ensanches de calzadas sin modificación de servicios ni expropiaciones, habilitación de pistas de 
viraje, cambios en tecnología de equipos de semáforos, instalación de semáforos, entre otros. 

Determinación del año de saturación 

Para la determinación del año de saturación se deben modelar el décimo año de operación del proyecto 
para los períodos puntas (punta mañana, punta tarde y punta mediodía, en los casos que se exija), en 
el caso que uno o más períodos estén saturados, se deberá modelar los períodos saturados para el año 
de operación anterior. El primer año en que no existe ningún período saturado será considerado el corte 
temporal futuro. 
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Para el caso de ciudades que cuenten con un estudio estratégico de sus Sistemas de Transporte Urbano9, 
en que se hayan definido matrices de viajes para diferentes cortes temporales (basados en encuestas 
origen destino, modelos de generación y atracción de viajes y escenarios de desarrollo urbano), para 
proyectar las matrices de viajes a utilizar en la modelación del proyecto desde el año uno de operación 
hasta el corte temporal futuro (y todos los cortes temporales que sean necesarios), se deben utilizar 
factores de crecimiento derivados de los estudios estratégicos, una vez validados los escenarios de usos 
de suelo y los proyectos programados. 

En este caso, se deberá proyectar cada par origen destino de la matriz de viajes determinada para el 
año 1. del proyecto, de acuerdo al factor de crecimiento de los pares orígenes destino equivalentes de la 
matriz de viajes derivada del estudio estratégico ad hoc. 

En el caso de proyectos situados en ciudades que no cuenten con estudios estratégicos relativamente 
recientes, (menos de 5 años) la matriz de viajes se proyectará con información histórica de flujos o 
factores provenientes de estudios anteriores. 

En caso que existan zonas que no presenten viajes en determinados pares OD, y que se prevé a futuro 
la existencia de proyectos programados, se puede utilizar la información existente de las matrices de 
viajes en otros cortes temporales, validando los proyectos programados en dicho corte temporal. Los 
viajes asociados a dicho par OD se estimarán a partir de los modelos de generación y atracción de viajes 
calibrados en el estudio estratégico. Para la distribución de los viajes en los pares OD, se podrá aplicar 
la distribución observada en una zona con usos de suelo homologable. 

3. 	PROYECCIÓN DE BENEFICIOS 

Para la estimación de los indicadores de rentabilidad de un proyecto es necesario proyectar sus beneficios 
a lo largo de todo el horizonte de evaluación. Para ello es necesario interpolar beneficios entre los dos 
cortes temporales y, posteriormente, extrapolar los beneficios desde el segundo corte temporal (corte 
temporal futuro) hasta el final del horizonte de evaluación. 

Para los años de operación del proyecto que se encuentren entre los dos cortes temporales, es 
recomendable realizar una interpolación lineal de los beneficios. En el caso de los 10 años posteriores al 
segundo corte temporal, se recomienda proyectar los beneficios linealmente con una pendiente del 50% 
de la que se utiliza para la interpolacióna. Posteriormente a estos 10 años se deberán mantener beneficios 
constantes hasta el año 20 de evaluación. Además, se debiera realizar un análisis de sensibilidad 
considerando que después del segundo corte temporal los beneficios se mantienen constantes. 

Casos Particulares 

En el caso que el segundo corte temporal sea cercano al primer año de operación del proyecto, es 
recomendable modelar sólo el primer corte temporal, dado que el segundo corte no alcanza a reflejar 
cambios significativos en los usos de suelo ni en el comportamiento de los usuarios. 

Se entenderá que el segundo corte temporal es cercano al primero, cuando la diferencia entre ellos no 
es mayor a dos años. 

En este caso, se sugiere que la evaluación considere los resultados de beneficios estimados para el año 
1 de operación, y éstos se proyecten a una tasa constante para los diez primeros años de operación del 
proyecto. Posteriormente, se mantienen los beneficios constantes hasta el horizonte de evaluación. La 
estimación de la tasa de crecimiento de beneficios se realizará en base a información histórica de flujos 
en el Área de Estudio y datos provenientes de estudios anteriores. Además, se deben separar los 
beneficios considerados para el transporte público y el privado, asumiendo para cada modo una tasa de 
crecimiento distinta. 

Para el caso de proyectos que consideren vías segregadas para buses, los beneficios del transporte 
público deben crecer durante todo el horizonte de evaluación, debido a que estos corredores no se ven 
afectados por la congestión que sí tiene el transporte privado9. 

En este grupo están las grandes ciudades y ciudades Intermedias del país que han sido analizadas por SECTFtA. 
El MESPIVU en su punto 9.5.2.2, recomienda extrapolar con pendiente igual a la utilizada para la Interpolación. Sin embargo, se 

considera que esta forma de proyectar los beneficios tiene asociado una sobreestimación de ellos. 
9  Con este criterio se han efectuado las evaluaciones a nivel de perfil de proyectos asociados a Transantiago y aquellos en que el año 
de saturación de la situación Base es muy próximo al año base (menos de tres años). 
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CAPÍTULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS 

3.1 	ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES 

3.1.1 	De las bases de licitación 

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirán las relaciones entre la 
Subsecretaría de Transportes, en adelante "la Subsecretaría", y quienes proporcionen los 
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante "proveedores", "oferentes" o 
"proponentes", "adjudicatario" y "consultor, según corresponda, durante el proceso de 
licitación y en todas las materias relacionadas con la contratación del estudio. 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en estas bases. 

La presentación de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento de las 
presentes bases y su aceptación para todos los efectos legales. 

3.1.2 	De la entidad licitante 

La Subsecretaría de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para cuyos 
efectos actuará a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 

3.1.3 	Del objeto de la licitación 

El objeto del estudio es desarrollar, a nivel de anteproyecto, el proyecto denominado 
"Mejoramiento Diversos Ejes de la Comuna de Melipilla" el que forma parte de la cartera de 
proyectos prioritarios definida en conjunto con autoridades locales y que en detalle son: 
Prolongación de Merced, Mejoramiento de José Massoud, Apertura de Valdés-Barceló Lira y 
Circunvalación Oriente. 

3.1.4 	Del tipo de servicios requeridos 

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitación serán: 
Servaales= i~earies, entendiéndose por éstos los que en su ejecución 
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo dispuesto en el numeral 1) del 
artículo 105, del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba 
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

3.1.5 	De la ponderación para efectos de la evaluación de ofertas 

La ponderación final de la evaluación de la oferta, corresponderá a 90% para el aspecto 
técnico y 10% para la oferta económica. 

3.1.6 	Del tipo de contrato: a suma alzada 

La Subsecretaría ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecución el oferente 
deberá presentar una propuesta que considere metodología, tareas, plazos de realización, 
equipo de trabajo y un precio fijo. El precio de la oferta quedará determinado por la suma 
total especificada por el proponente, la que deberá ajustarse al presupuesto máximo 
establecido en el punto 1.8 de estas bases. 

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderán inamovibles. 

3.1.7 	De los plazos 

Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases 
son de días corridos. 

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá que son 
inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 

Con todo, en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del plazo sea 
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del D.S. No 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarán a computarse una vez notificado 
el documento, acto o resolución de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicación 
en el portal www.mercadopublico.d.  Lo anterior, con excepción del plazo para presentar 
propuestas, contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzará a correr desde la 
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publicación en el portal www.mercadooublico.ci  del llamado a licitación, dado sus efectos 
generales. 

3.1.8 	Publicación y el llamado a presentar ofertas 

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las Bases de 
Licitación y el llamado a presentar propuestas, aquél será publicado en el Sistema de 
Información de Compras y Contrataciones de la Administración creado por la Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su 
Reglamento, en adelante, portal www.S1jczcl. En suma, y conforme a lo 
dispuesto por la referida normativa de Compras Públicas, todo el proceso licitatorio se 
efectuará utilizando el Sistema de Información antes señalado. 

3.2 	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE SUS 
OFERTAS 

3.2.1 	De los oferentes 

Podrán participar en el proceso licitatorio personas naturales y jurídicas, chilenas y 
extranjeras, en adelante "proponente" u "oferente", quienes podrán actuar de manera 
individual o conjunta, rigiéndose en este último caso por lo señalado en el punto siguiente. 

3.2.1.1 De la Unión Temporal de Proveedores 

Los Oferentes podrán asociarse entre sí, como persona natural, o jurídica para la presentación 
de una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas 
ofertas y en dicho caso, deberán formalizar la Unión, estableciendo la solidaridad entre las 
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Subsecretaria, con una 
vigencia no inferior a la vigencia del contrato, mediante escritura pública, la que deberá 
acompañarse como antecedente para contratar. 

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas naturales o 
jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actúan de 
la forma señalada y el nombre del representante o apoderado común con poderes suficientes, 
de acuerdo al formulario contenido en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo, 
para la presentación de la oferta deberán ajustarse a lo señalado en el párrafo final del literal 
A del punto 3.2.6.4 de estas bases de licitación. 

Como consecuencia de la Unión Temporal de Proveedores, la Subsecretaría podrá exigir a 
cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones 
contraídas, cualquiera sea su naturaleza. 

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaría a cualquiera de sus integrantes será 
válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satisfecha, 
sin perjuicio de la representación que los miembros de la Unión establezcan para los efectos del 
proceso de licitación. 

Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar una sola garantía de 
seriedad de la oferta, tomada por uno de los integrantes de la Unión, de conformidad a lo 
dispuesto en el punto 3.2.6.3 de estas bases y presentar una única oferta que comprenda 
todos los antecedentes requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de las mismas. 

3.2.2 	Domicilio del oferente 

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye 
domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, para todos los efectos legales 
derivados de la licitación y del contrato y acepta expresamente la competencia de sus 
tribunales de justicia. 

Costos de la oferta 

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulación de su 
oferta, serán de su exclusivo cargo. 

3.2.4 	Subcontrataciones 

El oferente podrá contemplar la participación parcial de terceros en la ejecución del estudio, 
debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligación de 
cumplimiento del contrato recaerá en el consultor contratado. 



Por su parte, ningún proveedor podrá presentarse como oferente en el presente proceso 
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la 
propuesta de otro proveedor que participe en este proceso. 

La persona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar afectos a las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, en relación con lo indicado 
en el numeral 2, del Inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley No 
19.886. 

	

3.2.5 	Vigencia de las ofertas 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de cierre 
de recepción de ofertas, no pudiendo el proponente, por sí, alterar cualquiera de sus 
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el período de vigencia de la misma, 
la Subsecretaría hará efectiva la garantía de seriedad correspondiente. 

Asimismo, en caso que la adjudicación del proceso de licitación no haya sido totalmente 
tramitada durante el plazo establecido precedentemente o no se hubiere suscrito el contrato 
respectivo en el mismo plazo, el oferente deberá renovar la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta por un nuevo período de 60 días corridos. Si el oferente no renovare el 
documento de garantía, se le tendrá por desistido de la oferta presentada debiendo, en este 
caso, procederse a la readjudicación dispuesta en el párrafo final del punto 3.5.3 de estas 
bases de licitación. 

	

3.2.6 	Estructura de las ofertas 

Los proponentes deberán estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta 
económica, sin perjuicio de acompañar los demás antecedentes de índole administrativo y 
jurídico solicitados en las presentes bases. 

A la época de la presentación de las ofertas los proponentes deberán presentar todos los 
antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y económica, señalados en los puntos 
3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases. 

3.2.6.1 Contenido de la oferta técnica 

La oferta técnica deberá incluir los siguientes antecedentes: 

a) Nivel de detalle de las tareas requeridas en las bases técnicas y de las tareas 
adicionales que se ofrezcan, señalando las actividades asociadas a cada una de ellas. 

b) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas 
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelación y los plazos de entrega 
de informes de los informes en relación al punto 2.6 de las Bases Técnicas y/o al Anexo 
7 de las Bases Administrativas. Este plan debe efectuarse considerando el plazo máximo 
de ejecución del estudio, en relación con el plazo de vigencia del contrato, ambos 
señalados en el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programación de las 
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los períodos de revisión por parte del 
Director de Estudio. 

c) Conformación del equipo de trabajo y Organigrama, el documento de conformación 
del equipo de trabajo comprenderá una nómina de los profesionales, técnicos y/o expertos 
que participarán por el oferente en la ejecución del estudio, indicando el cargo de cada 
uno de ellos en el equipo. 

Por su parte, el Organigrama deberá comprender la organización del equipo de trabajo 
asignado al estudio, en el que se deberá especificar: 

• El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posición en el 
equipo. 

• Los cargos de responsabilidad del referido equipo. 
• El Jefe de Proyecto. 

Para efectos de la evaluación del punto 3.4.7.1, se entenderá por cargos de 
responsabilidad a los jefes de las distintas áreas de trabajo del organigrama, que tienen 
a su cargo la supervisión en la ejecución de todas o algunas tareas. 

El organigrama deberá considerar la designación de un Jefe de Proyecto quien actuará 
como representante del oferente en el evento que este último se adjudique la licitación 
y únicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecución del estudio. 
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d) Curriculum de los integrantes del equipo de trabajo (ver formato Anexo 13), para 
efectos de la evaluación deberá acompañarse el currículum FIRMADO  de cada uno de los 
integrantes del ecuioo de trabajo el que comprenderá la indicación del nombre, cédula 
de identidad, lugar de residencia, profesión (título y entidad de educación superior que lo 
otorgó), y/0 grado académico, años de experiencia, y una nómina no superior a diez, de los 
trabajos más importantes realizados por el profesional, técnico o experto en materias 
relacionadas al tema del estudio, explicando su participación e indicando la entidad 
contratante, en cada caso. 

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de trabajo, la 
subcontratación de una persona natural o jurídica para el desarrollo del estudio, deberá 
acompañar el currículum vitae de ésta, además de los antecedentes de cada uno de 
aquellos profesionales, técnicos o expertos que trabajarán para la persona 
subcontratada, en el estudio materia de la presente licitación. 

No se aceptará la oferta que omita alguno de los currículum de los integrantes 
del equipo de trabajo y/o éstos se presentaren sin la firma del respectivo 
integrante. 

e) Plan detallado de asignación del equipo de trabajo para el desarrollo de cada una 
de las tareas del estudio, identificando los profesionales, técnicos o expertos que 
participarán en ellas. 

f) Declaración jurada simple de cada integrante del equipo de trabajo propuesto 
mediante la cual cada integrante manifieste conocer que forma parte del equipo de 
trabajo ofertado por el proponente y se obliga a participar en la ejecución del estudio de 
resultar éste adjudicado  indicando el cargo o función oue desempeñaría en su ejecución. 
(ver Formato Anexo 3) 

9) Curriculum del oferente (ver formato Anexo 12): para efectos de la evaluación deberá 
acompañarse el currículum FIRMADO  del oferente, en el que deberá especificar el 
nombre, entidad contratante, periodo de ejecución de los estudios y/o proyectos 
finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de cada uno de esos estudios 
y/o proyectos con el que es objeto de la presente licitación. 

3.2.6.2 Contenido de la oferta económica 

La oferta económica deberá elaborarse y presentarse en los formularios de propuesta 
económica y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7 de estas bases 
administrativas, respectivamente, los que deberán ser completados conforme a las 
siguientes indicaciones: 

a) La propuesta deberá ser presentada en pesos chilenos, incluyendo I.V.A. o debiendo 
indicarse expresamente que es exento de IVA, si correspondiere. 

b) El valor a publicar en el formulado electrónico del portal www.mercadopublico.cl  como 
oferta económica, será el monto neto de la propuesta (sin I.V.A.), el que deberá ser 
concordante con el monto neto que se señale en el anexo 6. 

c) La propuesta deberá contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo 7, 
el que deberá ser consistente con los porcentajes de pago de cada informe señalados 
en el punto 2.6 de las bases. 

Todo pago, solo se hará efectivo contra la aprobación del informe correspondiente y 
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin 
perjuicio del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe 
debe llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el punto 
2.6 de las presentes bases, de manera de asegurar una relación proporcional entre el 
monto de los pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por 
las bases de licitación, tanto en relación a la naturaleza del estudio, como respecto del 
plan detallado de asignación de horas del mismo. 

d) Podrá considerarse un anticipo equivalente al porcentaje del Informe de Avance N° 1, 
esto es, un 10% del precio del contrato. En caso de Incluirse dicho anticipo en fa 
propuesta, el oferente deberá deducir el porcentaje correspondiente al mismo, del 
contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el Anexo 7. 

e) El monto total de la propuesta (incluido el I.V.A., si correspondiere) no podrá exceder 
el presupuesto máximo especificado en el punto 1.8 de estas bacrn de licitación. 
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f) El monto nominal de la oferta económica deberá comprender todos los gastos en que 
deba incurrir el consultor para la prestación del servicio y no estará afecto a reajuste 
alguno. 

En caso que existiera discrepancia entre la información ingresada al portal y en lo 
indicado en el anexo N° 6, prevalecerá este último, sin perjuicio de que se pueda 
solicitar aclaración en virtud del punto 3.4.5 de las presentes bases. 

3.2.6.3 	Garantía de Seriedad de la Oferta 

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta cada Proponente debe 
presentar, a más tardar, el  día hábil anterior  al cierre de recepción de ofertas, una (1) 
garantía de seriedad de la oferta, que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza 
de seguro, vale vista o cualquier otro instrumento financiero que asegure su cobro por la 
Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva. 

Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente o por un 
tercero a su nombre, emitida por una entidad con sucursal en Santiago de Chile, pagadera 
a la vista, irrevocable cuyo monto será de $550.000.- (quinientos cincuenta mil pesos 
chilenos), a la orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.212.000-
5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días corridos, contados de la fecha de cierre 
de recepción de ofertas. 

En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro ésta, además, deberá 
ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador ni cláusula de 
arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía aseguradora inscrita en la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, que deberá cubrir, ya sea a través de 
endoso o cláusula, el Importe para los casos que se describen en el párrafo antepenúltimo 
de este punto, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos 
importes. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberá acreditar haber pagado 
la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en el punto 
3.2.1.1 de estas bases, la garantía de seriedad deberá estar constituida por un instrumento 
único. 

La Garantía debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad v Transporte Urbano: 
SECTRA. ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Saneó. enen horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., 
en un sobre cerrado señalando el nombre de la licitación, el ID correspondiente y en su anverso 
el nombre del oferente. 

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar en caso que su naturaleza 
lo permita, la siguiente glosa: "Garantía de Seriedad de la Oferta licitación pública 
para la contratación del estudio 'MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE 
MELIPILLA'", o una redacción similar. 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía, la adjudicación respectiva no estuviera 
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaría solicitará a los oferentes, antes 
de la fecha de expiración de la garantía, la prórroga respectiva por el plazo señalado en el 
segundo párrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitación. Si el oferente no renovare el 
documento de garantía, se le tendrá por desistido de su oferta. 

La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por la Subsecretaría en 
los siguientes casos: 

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de la 
misma, 

2. Si siéndole adjudicada la licitación: 
• No proporciona los.ántecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo 

dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o 
• No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el último párrafo del punto 3.5.3 

de las presentes Bases, o 
• No se encuentre inscrito y hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del 

Estado, a la época de suscripción del contrato, señalada en el último párrafo del 
punto 3.5.3 de estas Bases, o 

• No entregase la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad indicada 
en el punto 3.5.7 de estas Bases. 

Para el cobro de la referida garantía, se aplicará el mismo procedimiento establecido en el 
punto 3.6.9 de estas bases. 
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La forma y oportunidad para la devolución de la garantía de seriedad de la oferta se 
establece en el punto 3.5.6 de estas Bases. 

3.2.6.4 Antecedentes legales 

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, 
www.chileoroveedores.d, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, podrán 
acreditar los antecedentes legales señalados en este punto mediante la información 
contenida en dicho registro, salvo tratándose de las declaraciones juradas. 

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberán 
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por vía electrónica a través 
del portal www.mercadooublico.cl, los que se recibirán en el plazo de recepción de ofertas 
señalado en punto 1.10. La misma regla se aplicará en el caso de los oferentes inscritos en 
el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren 
acreditados o que no se encuentren vigentes en éste. 

A. Persona Jurídica: 
i. Anexo 1 que señale o contenga la información que a continuación se Indica: 

Razón social o nombre del proveedor 
N° de R.U.T de la persona jurídica 
Nombre de fantasía, si lo tiene 
Domicilio comercial 
Número de teléfono, fax o correo electrónico 
Nombre y N° de RUN del representante legal. 

II. Certificado de vigencia de la persona jurídica y Certificado de vigencia de la personería de 
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces que se encuentre 
a cargo del Registro de Comercio correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el 
Registro de Empresas y Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N° 
20.659. 

ill. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de 
sociedades acogidas a la Ley N°20.659. 

iv. Fotocopia del Rol Único Tributario de la persona jurídica y Fotocopia de la Cédula Nacional 
de Identidad del representante legal. 

v. Declaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e 
Incompatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de no encontrarse 
condenado a alguna de las penas establecidas en los artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393, 
que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho o, por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores (ver formato en el 
Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

vi. Declaración Jurada Simple de cada integrante del equipo de trabajo del oferente, en virtud 
de la cual cada integrante manifiesta su conformidad de estar incluido en el equipo 
propuesto propuesta en la oferta. (Ver formato Anexo 3 de las Bases Administrativas). 

Las personas jurídicas distintas de las sociedades, deberán acreditar su existencia legal 
acompañando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las 
disposiciones que las rigen. 

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en 
el artículo 67 bis del citado D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo señalado 
en el punto 3.2.1.1 de estas Bases, cada uno de sus miembros deberá presentar los 
documentos indicados en este literal, salvo el Anexo 1 que deberá ser presentado en 
forma conjunta. 

B. Persona Natural: 
i. Anexo 1 que señale o contenga: 

Nombre 
N° de RUN 
Domicilio comercial 
Número de teléfono, fax y/o correo electrónico 

H. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad. 
in. Fotocopia de iniciación de actividades del SII. 
iv. Declaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e 

incompatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley 14° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servidos y de no encontrarse 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años 
anteriores (ver formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

v. Declaración Jurada Simple de cada integrante del equipo de trabajo del oferente, en virtud 
de la cual cada integrante manifiesta su conformidad de estar incluido en el equipo 
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propuesto propuesta en la oferta. (Ver formato Anexo 3 de las Bases Administrativas). 

Tratándose de persona natural o jurídica extranjera, éstas deberán acompañar la 
documentación necesaria para acreditar su existencia legal y la personería de quien 
presenta la propuesta en su representación. 

3.3 	RECEPCIÓN DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES 

Las consultas a las bases deberán efectuarse a través del denominado foro de la licitación 
disponible en el portal www.mercadooublico c(, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 
de las presentes bases. Dichas consultas deberán formularse citando, al inicio de cada una 
de ellas, el número de página correspondiente al texto de las bases y siguiendo el orden 
correlativo de los capítulos de las mismas. 

La Subsecretaría dará respuesta a las consultas a través del Sistema de Información de 
Compras, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 de las presentes bases. 

Asimismo, la Subsecretaría podrá efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su 
publicación y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través 
del foro de la licitación ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estarán dirigidas 
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podrán contravenir los 
principios de estricta sujeción a ellas e igualdad de los licitantes. 

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de 
licitación que el servicio pudiere realizar, deberán ser aprobadas previamente mediante el 
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

La Subsecretaría podrá efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o 
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los 
principios señalados en el párrafo tercero de este punto. Dichas modificaciones podrán 
efectuarse hasta antes del cierre de recepción de ofertas, sin embargo, deberá considerarse 
un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su 
oferta a tales modificaciones, debiendo en todo caso ser aprobadas previamente mediante 
el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

En caso que la Subsecretaría efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de 
las respuestas señalado en el punto 1.9 y los plazos de recepción, apertura y evaluación de 
las ofertas, así como el plazo de adjudicación, señalados en el punto 1.10, se podrán 
aumentar en conformidad a lo que señalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente 
tramitado. 

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderán parte integrante de 
las presentes bases para todos los efectos legales. 

3.4 	PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.4.1 	Recepción de ofertas 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas técnica y económica por vía electrónica a 
través del Sistema de Información de Compras, las que se recibirán hasta el día y hora 
señalados en el párrafo segundo del punto 1.10 de las presentes bases o en el plazo 
previsto en el párrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una 
modificación a las presentes bases. 

Para la presentación electrónica de las ofertas técnica y económica, los oferentes deberán 
ajustarse a las indicaciones señaladas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas 
bases administrativas. 

La Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la licitación 
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la 
complementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la 
información que se solicite o se acompañe, no podrán alterar la oferta o el precio de la 
misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las 
bases. 

Si no se hubiere recibido la garantía de seriedad de la oferta dentro de plazo o si no se 
hubiere recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, la oferta del Proponente se 
tendrá por no presentada, sin procederse a la apertura de su oferta técnica. En caso de 
errores o inconsistencias en la garantía, que impidieran su eventual cobro, también se 
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tendrá por no presentada la oferta; no obstante lo anterior, deberán observarse los 
principios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe en la revisión de las garantías. 

	

3.4.2 	Apertura de antecedentes legales 

La apertura electrónica de antecedentes legales se realizará el día y hora señalados para la 
apertura electrónica de ofertas técnicas en el párrafo tercero del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se admitirán las ofertas que hubieren acompañado todos los antecedentes requeridos 
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas 
bases. 

	

3.4.3 	Apertura de la oferta técnica 

La apertura electrónica de ofertas técnicas se realizará el día y hora señalado en el párrafo 
tercero del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se admitirán las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en el punto 
2.4 y, todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6.1, para su posterior evaluación. 

	

3.4.4 	Apertura de la oferta económica 

La apertura electrónica de las ofertas económicas se realizará el día y hora señalados en el 
párrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se efectuará la apertura de las ofertas económicas que hayan obtenido la calificación 
técnica señalada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de conformidad con el punto 
3.2.6.2. 

	

3.4.5 	Errores u omisiones detectados durante las aperturas 

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo N° 250 de 2004, de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada la apertura 
electrónica de las ofertas, la Comisión de Evaluación a que hace referencia el punto 3.4.7 
de estas bases administrativas, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 
omisiones formales, siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les 
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, 
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad 
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema 
de Información. 

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo 
para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, para responder a lo solicitado, a 
través de la funcionalidad disponible en el portal www.mercadooublico.cl.  que se contará 
una vez transcurridas 24 horas desde la publicación del requerimiento en el portal, conforme 
lo señalado en el artículo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

De dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes a través del Sistema de 
Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de los antecedentes en la forma y dentro del 
término señalado, será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de evaluación 
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio "Presentación en tiempo y forma de 
Antecedentes Formales por los Oferentes", contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes 
bases. 

	

3.4.6 	Rechazo de las ofertas 

La Subsecretaria declarará fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no 
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases. 

La Subsecretaría declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. 

En ambos casos la declaración deberá ser por acto administrativo fundado. 
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3.4.7 	Proceso de evaluación de las propuestas 

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitación serán evaluadas por una 
Comisión Evaluadora, en el plazo establecido en el párrafo sexto del punto 1.10 de estas 
Bases de Licitación. La designación de los integrantes de la comisión, tanto en su calidad de 
titulares como de reemplazantes, se efectuará en la parte resolutiva del acto que apruebe 
las presentes bases. 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por tres (3) integrantes, que sean funcionarios 
públicos, de planta o a contrata de la Subsecretaría de Transportes. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora designados deberán emitir, previo a la apertura 
técnica, una dedaración jurada de: a) No tener conflicto de interés con los oferentes del 
presente proceso licitatorio; b) Comprometerse a mantener una confidencialidad en cuanto al 
contenido de las bases y a las deliberaciones durante el proceso de evaluación y c) 
Comprometerse a no aceptar donativos de terceros durante el proceso de evaluación. 

Previo a la evaluación, la Subsecretaría de Transportes, a través de la Comisión Evaluadora, 
constatará que al momento de la presentación de la oferta no hubiere concurrido respecto 
del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por prácticas antisindicales, dentro 
de los dos años anteriores a la licitación de la especie, revisando para ello el registro de 
"Empresas Condenadas por Prácticas Antisindicales" que lleva la Dirección del Trabajo y que 
está disponible en su página web www.dt.gob.cl. 

Asimismo, previo a la evaluación técnica, la Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría 
jurídica para la revisión de los instrumentos de garantía de seriedad de la ofertas (s) y de 
los antecedentes administrativos y/o legales, sin embargo, las sugerencias u opiniones 
recibidas no resultarán obligatorias para la Comisión. 

La Comisión calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada criterio de 
evaluación, de acuerdo a lo señalado en los numerales siguientes de estas bases. 

La Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos públicos, los que actuarán 
a través de las personas a quienes encomienden esta tarea. 

La Comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
los proponentes. 

3.4.7.1 Evaluación de ofertas técnicas 

La evaluación de las ofertas técnicas se efectuará a partir de los antecedentes contenidos 
en la misma y de la información registrada en el Sistema de Gestión de Estudios Sectra, 
sobre la base de una escala de notas de O a 100 y considerará los criterios y puntajes que 
muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i)) corresponderá 
a la suma de los puntos obtenidos en cada ítem evaluado. Todos los puntajes de evaluación 
serán calculados aproximándolos a cifras de dos decimales. 

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluación de Ofertas Técnicas 

Ítem I Metodología de trabajo Puntaje  
65 

) Nivel d 	'cf . t•II 	'. 	' 	I 	-... '...-7 	 . 1e e 	apara a ejecuaotn, e las 4. 11 	31  4  

a) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en cuantías, análisis y/o 
reporte a lo definido en las bases técnicas, que resulta significativamente mejor en 
relación a la misma tarea propuesta por los demás oferentes, mejorando el producto final 
de la tarea. 

55 

b) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo que aporta en cuantías, análisis y/o 
reporte* a lo definido en las bases técnicas, que mejora el producto final de la tarea. 40 

c) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo similar a lo definido en las bases 
técnicas. 25 
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d) El nivel de detalle de la tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad respecto a 
las bases técnicas. 10 

e) El nivel de detalle de la tarea tiene un desarrollo inadecuado o muy inferior a lo definido 
en las bases técnicas. O 

2) Aportes adicionales a las bases de licitación (Puntaje Máximo 7) 

a) La Oferta Técnica considera tocas las tareas exigidas en las presentes bases y propone 
nuevas tareas que aportan significativamente* en relación a las nuevas tareas propuestas 
por los demás oferentes. 

7 

b) La Oferta Técnica considera todas las tareas exigidas en las presentes bases y propone 
nuevas tareas que mejoran el producto final. 4 

c) La Oferta Técnica considera todas las tareas exigidas en las presentes bases y no propone 
nuevas tareas que mejoren el producto final. 1 

3 

. 	. 	.--k_ 	....,:e.  
-- -.   . --. 'ea 3) Coherencia del plan de trabajo (Puntaje21,a?ontopirts 

a) El plan de trabajo ofertado es coherente, es decir, las tareas presentan una duración y 
orden cronológico adecuado. 
b) El plan de trabajo ofertado presenta incoherencias, es decir, algunas tareas ofertadas no 
presentan una duración u orden cronológico adecuado. 1 

Ítem II 	Equipo de trabajo Puntaje  

. 	. 	 . 	. 	, 
26 

1L Equipo de,trabajO para el desarrello.debestud(o , .untakok,axim 4 	 -• 
a) El organigrama presentado incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos 
o expertos solicitados en el punto 2.5 de las bases de licitación y, para cada una de las 
áreas, el equipo de trabajo integra al menos un profesional, técnico o experto que 
demuestra poseer experiencia de haber participado en 5 o más estudios o proyectos 
similares. 

9 

b) El organigrama presentado incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos 
o expertos solicitados en el punto 2.5 de las presentes bases de licitación y, para al menos 
una de las áreas,,e1 equipo de trabajo no integra un profesional, técnico o experto que 
demuestra poseer experiencia de haber participado en 5 o más en estudios o proyectos 
similares, sin embargo, en todas las áreas se presenta al menos un profesional, técnico o 
experto que ha participado entre 1 y 4 estudios o proyectos similares. 

5 

c) El organigrama presentado incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos 
o expertos solicitados en el punto 2.5 de las presentes bases de licitación pero en alguna 
de las áreas, el equipo de trabajo integra un profesional, técnico o experto que no 
demuestra poseer experiencia en estudios o proyectos similares. 

1 

2) Experiencia de los cargos de responsabilidad del equiOo-derli 	a?'''.. 10....fta':: : ?.;;:,-:, e)J• 
currículum (Puntaje Máximo 13) , . 	:,-,-:,,-;1,/,::;„,siait,,,,,riligaa  

a)Todos los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal c) del punto 
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años 
o más, de experiencia en estudios o funciones similares. 

13 

b) No todos o ninguno de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el 
literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o 
expertos con 10 años o más, de experiencia en estudios o funciones similares, pero todos 
son ocupados por profesionales técnicos o expertos con, al menos, 5 años de 
experiencia en estudios o funciones similares. 

7 

c) Al menos uno de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal c) 
del punto 3.2.6.1 de estas bases, es ocupado por un profesional, técnico o experto que 
tiene experiencia inferior a 5 años en estudios o funciones similares. 

1 

3) Experiencia de los oferentes en estudios similares demostrada en sus-ciirdatim (Puntaje 
Máximo 4) 	 ,.____.. 
a) El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos, pues ha realizado 
5 o más estudios o proyectos finalizados que se relacionan con el presente estudio, en 
cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de análisis a utilizar. 

4 

b) El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos, pues ha realizado 
entre 1 y 4 estudios o proyectos finalizados que se relacionan con el presente estudio, en 
cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de análisis a utilizar. 

3 

c) El oferente no demuestra experiencia en similares estudios o proyectos finalizados. 1 
Ítem III Comportamiento de oferentes con contratos para el Programa de Vialidad 
y Transporte Urbano-Sectra iniciados durante el año 2014, 2015 y 2016 y su 
ejecución al 31 de diciembre de 2016. 

Pontaje 
4  

Cumplimiento de los oferentes respecto de inifornies presentados durante-el allá 2014;','," 
2015.2016 Pu t 	e_MáltLsA l;;;;:liti., 
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a) No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra más de un 
rechazo en cada uno de los informes. 4 

b) Cada informe entregado con atraso presenta un total de días de atraso inferior al 50% 
del plazo de duración establecido en el contrato y, además, no registra más de un rechazo 
en cada uno de los informes. 

3 

c) Al menos un informe entregado presenta un total de días de atraso igual o superior al 
150% y menor al 100% de su plazo de duración establecido en el contrato y, además, no 
registra más de un rechazo en cada uno de los informes. 

2 

d) Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atraso igual o 
superior al 100% de su plazo de duración establecido en el contrato o registra dos 
o más rechazos en un mismo informe. 

O 

Ítem IV Criterios de Evaluación adicional Puntaje 
5 

1) Presentación en tiempo y forma de an 	'líen "tet . 	Elfesty •- %fe ,9.41n1. ..21, 
Máximo 2) 	 </nci-1/4 -..;. 	.:. 	..'..;,,; 	,:;,,,.,_-;.,:-:.....! i. 

7” 	k 

79 

a) Presentación en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentación 
de ofertas. 2 

b) Presentación en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo establecido 
en el punto 3.4.5 de las bases administrativas. 1 

. 
-', 	• 	- •-rirkgrOS"Iiir“:""1 , 'S 	• . "tV:'::  .. 1. 	'7  ' 

2)Condiciones de remuneración de trabaja prel 	ip n . -. 	. 	v • ;.57,5 

3 a) Todos 	los trabajadores 	que desempeñan 	funciones administrativas 	tienen 	una 
remuneración bruta superior al sueldo mínimo. 
b) No todos los trabajadores que desempeñan funciones administrativas tienen una 
remuneración bruta superior al sueldo mínimo. 

1 

¡TOTAL 100 

*Ver Glosario a continuación: 

Glosariok 	
ESTO APLICA AL PUNTO 1) DEL ÍTEM I 

Aporte en 
cuantías: 

que 	propone 	mayor 	cantidad 	de 	mediciones, 
kilómetros de prediseños, kms de anteproyectos, 
periodos 	adicionales 	u 	otros 	que 	la 	comisión 
evaluadora considere que aporta a la tarea. 

Aporte en análisis: 

que propone mayor cantidad de alternativas a modelar 
y 	analizar, 	escenarios 	de 	sensibilización 	para 	la 
evaluación social u otros que la comisión evaluadora 
considere que aporta a la tarea. 

Aporte en reporte: 
que propone medios gráficos, SIG, u otros, que 
mejoran la presentación de resultados de la tarea 
según la comisión evaluadora. 

ESTO APLICA AL PUNTO 1) Y 2) DEL ÍTEM I 

El nivel de detalle de las tareas, o las nuevas tareas, 
permiten lograr los objetivos que se persiguen en el 
estudio de una mejor forma que lo definido en las 
bases de licitación y en relación a los demás oferentes, 
según fundamentación de la Comisión Evaluadora. 
Este puntaje puede ser alcanzado por más de un 

significativamente oferente. A modo ejemplar, mecánicas de suelo, medir 
mejor y 	recalibrar 	periodos 	extras, 	kilómetros 	de 

anteproyecto, diseño altimétrico, 	más puntos de 
mediciones, incorpora evaluación urbano ambiental, 
incorpora herramientas gráficas para el análisis de 
usuarios 	y 	reporte 	de 	resultados, 	incorpora 
información 	de densidades, 	alturas, 	subdivisiones 
prediales, circulaciones y conectividad, etc. 

solo mejora el 
El nivel de detalle de la tarea, o la nueva tarea, 
permiten lograr los objetivos que se persiguen en el 

producto final de la estudio de una mejor forma que lo definido en las 
tarea bases 	de 	licitación, 	según 	fundamentación 	de 	la 

Comisión Evaluadora. 
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ESTO APLICA AL PUNTO 1) DEL ÍTEM II 

estudios o 
proyectos similares 

i Se entenderá por estudios o proyectos similares, a 
aquellos que contemplen la realización de Estudios de 
Base de Tránsito, Modelación Táctica y Evaluación 
Social de Proyectos de Transporte Urbano y Diseño 
Vial de Proyectos de Vialidad Urbana. 

 

ESTO APLICA AL PUNTO 2) DEL ÍTEM II 

 

En lo relativo a estudios similares remitirse al punto 
previo. Respecto a funciones similares se entenderá 
que los cargos de responsabilidad cumplían cargos en 
otros estudios o proyectos que tenían similares 
labores a las asignadas en la propuesta. 

estudios o 
funciones similares 

  

ESTO APLICA AL PUNTO 2) DEL ÍTEM IV 

Condiciones de 
remuneración de 

trabajadores 
administrativos 

A fin de evaluar este criterio, el oferente deberá 
acompañar como antecedente anexo, una nómina de 
trabajadores 	que 	desempeñan 	funciones 
administrativas (que no ocupen cargos de 
responsabilidad ni incluidos en el organigrama de 
equipo de trabajo), los respectivos contratos de 
trabajo y la planilla de pago de imposiciones 
previsionales. Se entenderá por funciones 
administrativas aquellas realizadas por secretarios/as, 
recepcionistas y/o auxiliares.  

  

Para efectos de la evaluación del criterio considerado en el Ítem III de la pauta, los 
oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, serán evaluados en virtud 
del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con la Subsecretaría de 
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que se hayan iniciado 
durante los años 2014, 2015 y 2016 y respecto de los cuales se hayan presentado informes 
durante los años 2014, 2015 y 2016, como contratante individual o conjunto. En el caso de 
oferentes que participen de manera conjunta, se les asignará en este Item el puntaje más 
bajo obtenido entre sus integrantes, salvo que en el Anexo 1 de las bases administrativas 
señalen cuál de sus integrantes será evaluado en este ítem. 

Con todo, se precisa que los atrasos y rechazos que se considerarán para determinar el 
puntaje asociado al criterio de evaluación del ítem III de la pauta, son aquellos que dieron 
lugar a la aplicación de la multa respectiva. 

A los oferentes que no tengan contratos iniciados y ejecutados durante los años 2014, 2015 
y 2016 con la Subsecretaria de Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano-Sectra, ya sea en forma individual o conjunta, se les asignará el puntaje máximo 
contemplado para el Ítem III en la tabla anterior. 

Se entenderá que los oferentes cumplen los requisitos técnicos y, en consecuencia, califican 
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 55 puntos y una calificación 
no inferior a 27 puntos en el ítem "Metodología de Trabajo°, ni a 19 puntos en el ítem 
"Equipo de Trabajo", respectivamente. Las ofertas que obtengan puntuaciones inferiores 
serán descalificadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará como criterio de evaluación adicional, el de 
"Presentación en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes", 
entendiéndose que al proponente que acompañó estos dentro del plazo de presentación de 
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignación del mayor puntaje 
contemplado en el cuadro de evaluación precedente en el respectivo criterio. Las propuestas 
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Pa(r)- P(min).100 

PO) 
donde: 
PEC(i): Puntaje económico de la oferta 
P(i): Monto total de la oferta i 
P(min): Oferta de menor monto  

de los oferentes que no acompañaren los antecedentes requeridos en concordancia con el 
punto 3.4.5 de estas bases, en tiempo y forma, podrán ser rechazadas. 

3.4.7.2 Evaluación de ofertas económicas 

Las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se analizarán 
y evaluarán sobre la base de una escala de notas de O a 100, de acuerdo con el monto total 
de la oferta. 

Obtendrá el máximo Puntaje Económico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas 
económicas obtendrá un Puntaje Económico que se le asignará a cada una en función de 
aquella de menor monto, aplicando la fórmula contenida en la Tabla No 2: 

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Económicas 

3.4.7.3 	Evaluacion y puntaje final de las ofertas 

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinará sobre la base de su evaluación técnica 
y de su evaluación económica se obtendrá aplicando a los puntajes respectivos los 
ponderadores que correspondan, según se indica en el punto 1.6 de estas bases. 

Los ponderadores aplicables para la evaluación final de las ofertas se indican en la Tabla No 
3: 

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluación Final 

Ponderadores 
2.4 Ponderador técnico 90% 
2.5 Ponderador económico 10% 

El puntaje final del proceso de evaluación de cada oferta se obtendrá sumando los productos 
que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje técnico 
y el ponderador económico aplicable al caso por el puntaje económico obtenido, de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla No 4: 

Tabla N° 4: Cálculo del Puntaje Final de las Ofertas 

PF(i) = PTEC(i).Ponderador Técnico + PEC(I)• Ponderador 
Económico 
donde: 

PF(i): 	Puntaje Final de la oferta i 
PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i 
PEC(i): 	Puntaje económico de la oferta 

3.4.7.4 Acta de Evaluación y procedimiento de desempate 

La Comisión suscribirá un Acta de Evaluación en la que deberá dejar constancia de las 
diligencias efectuadas en el desempeño de su función. 

Como mínimo, esta acta deberá contener la siguiente información: 

a) La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los oferentes, todos 
los antecedentes requeridos en las bases de licitación; 

b) La circunstancia de haberse recibido o no, de cada uno de los oferentes, la garantía de 
seriedad en tiempo y forma; 

c) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la Comisión; 
d) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación -establecidos en estas bases-, 

así como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con tales criterios. Deberá 
dejarse constancia tanto de la evaluación de las ofertas técnicas como de la evaluación 

	  CaCt
de las ofertas económicas y de los puntajes finales correspondientes; 

11Á
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e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificación de en-ores u 
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal 
www.mercadooublico.cl  y la individualización de los oferentes a quienes se les hubieren 
cursado; 

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes 
de aclaración de ofertas o de rectificación de errores u omisiones; 

g) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos establecidos en 
Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y otras consideraciones que la 
Comisión estime conveniente consignar; 

h) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presenten ofertas, 
o bien cuando la comisión juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a 
la Subsecretaría de Transportes; 

I) Individualización de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora; 
n La identificación del proponente que se recomienda adjudicar. 

Si dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupará el primer lugar aquel que 
haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica. De persistir el empate, lo hará el 
oferente que tenga mayor puntaje en el ítem "Metodología de Trabajo" de la evaluación 
técnica. De mantenerse la igualdad, se atenderá al menor precio y, si el empate aún subsiste, 
se resolverá por sorteo. 

3.4.8 	Adjudicación de la licitación 

La Subsecretaría adjudicará la licitación al oferente que haya presentado la propuesta más 
ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidos en las presentes bases. 

La adjudicación deberá formalizarse a través del correspondiente acto administrativo 
debidamente fundado, dictado por la Subsecretaría de Transportes y notificarse a través del 
portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 65 días corridos contados desde la 
fecha de apertura económica de las ofertas. 

Cuando la adjudicación no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la 
entidad licitante informará dicha situación en el Sistema de Información de Compras y 
Contrataciones de la Administración, señalando las razones del incumplimiento del referido 
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

Los oferentes podrán efectuar consultas respecto del acto administrativo de adjudicación, a 
la casilla de correo electrónico sectracentralesectramob.cl. 

3.5 	DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS 

3.5.1 	Inscripción en el Registro de Proveedores 

El adjudicatario deberá estar Inscrito y en calidad de "hábil" en el Registro de Proveedores 
para poder suscribir el contrato. 

3.5.2 	Antecedentes legales para contratar 

El adjudicatario deberá reunir y acompañar los antecedentes legales señalados a 
continuación para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su incorporación 
en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas, www.chileoroveedores.c1 ello, en un plazo 
no superior a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo de 
adjudicación efectuada a través del portal www.mercadoublico.cl. En el caso de una Unión 
Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos en los numerales 1, 5, 6 y 7 del literal 
A, y en el numeral 2 del literal B, de este punto, deberán ser presentados por cada uno de 
sus integrantes. 

A. Persona 3urídica: 

1. Certificado de vigencia de la personería de sus representantes legales, extendido por el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces que se encuentre a cargo del 
Registro de Comercio respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días desde su 
emisión, o certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el 
caso de las sociedades acogidas a la Ley No 20.659. 

2. Fotocopia de la escritura pública en que conste la formalización de la Unión Temporal de 
Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento 
de un representante o apoderado común con poderes suficientes y que la vigencia de 
esta Unión no sea Inferior a la vigencia del contrato que suscriba. 
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3. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto indicando el cargo 
o función que desempeñará en la ejecución del estudio (ver formato en Anexo 4 de las 
Bases Administrativas). Cada Integrante debe estar claramente individualizado. 

4. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con 
dicho personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas). 

5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, que establece 
la Ley de Presupuestos del sector público del presente año. 

6. Fotocopia de la escritura pública de Constitución de la Sociedad o Certificado Estatuto 
actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de sociedades 
acogidas a la Ley N° 20.659. 

7. Declaración jurada simple persona jurídica, para efectos de lo indicado en la letra e), del 
Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 11. de las Bases Administrativas). 

8. Nómina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la ejecución 
del estudio. 

B. Persona Natural: 

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver formato en 
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar daramente 
individualizado. 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, que establece 
la Ley de Presupuesto del sector público del presente año. 

3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con 
dicho personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas). 

4. Nómina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la ejecución 
del estudio. 

Tratándose de la nómina de trabajadores solicitada, la persona natural o jurídica contratada, 
deberá actualizarla cada vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependiente o 
subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura. 

En caso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del plazo a que se refiere 
el párrafo primero o se formulen reparos a algún documento entregado, la Subsecretaría 
otorgará por escrito un plazo adicional de hasta 5 (cinco) días hábiles para completar la 
documentación y/o subsanar las observaciones, vía carta certificada o correo electrónico. Si 
transcurrido este plazo, el oferente seleccionado no hace entrega de los documentos 
faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, la Subsecretaría 
estará facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo plazo o dejar sin efecto 
la adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor evaluada si ésta es conveniente a sus 
intereses. Si la segunda oferta tampoco cumple con lo recién señalado, se podrá dejar sin 
efecto la adjudicación y seleccionar a la tercera oferta mejor evaluada, procedimiento que 
se podrá realizar tantas veces como sea necesario. 

3.5.3 	Preparación y suscripción del contrato 

La Subsecretaría suscribirá con el adjudicatario, previa acreditación de su Inscripción y 
calidad de "hábil" en el Portal Web www.chileoroveedores.c( y de la presentación de todos 
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería, de acuerdo a los 
requerimientos señalados en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio 
ofertado, I.V.A. incluido, si correspondiere, el que no estará afecto a ningún tipo de reajuste. 
La vigencia del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo 
apruebe. 

En el evento que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores, la inscripción y 
habilidad exigida en el párrafo precedente, aplica para cada uno de los integrantes de dicha 
Unión. 

Tratándose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse 
totalmente tramitado el acto administrativo de adjudicación, efectuará los requerimientos 
necesarios para la acreditación del cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso 
4° del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto Supremo N° 250, del año 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 
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Si el Proponente adjudicado no se encuentre inscrito y en calidad de hábil en el Registro 
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en el plazo de 15 días hábiles contados desde 
la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada en el portal 
www.mercadooublico.cl, no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el plazo de 15 
días hábiles contados desde el envío del contrato por parte de la Subsecretaría al 
adjudicatario o no acompañare la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en el plazo 
señalado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta se entenderá desistida y se hará 
efectiva su garantía de seriedad de la oferta. La Subsecretaría podrá, junto con dejar sin 
efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Proponente que cuente con el 
siguiente mejor puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 
de la adjudicación original, siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, o bien, 
desestimar la licitación. 

	

3.5.4 	Derechos e impuestos 

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen 
con ocasión de la celebración del contrato serán exclusivamente de cargo del adjudicatario. 

	

3.5.5 	Plazo de vigencia del contrato 

La Subsecretaría, a través del Director del Estudio, comunicará por escrito al consultor la 
total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato respectivo. La vigencia del 
contrato será de 1074 días corridos el que se comenzará a computar desde la fecha 
señalada en la referida carta. 

Para todos los efectos se entenderá que el plazo de vigencia del contrato se encuentra 
establecido considerando el plazo de ejecución del estudio, propiamente tal, más un periodo 
de excedente, correspondiente al tiempo que, en forma aproximada, el Director de Estudio 
requerirá para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances y del informe 
final y de las eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones 
contenidas en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitación. 

	

3.5.6 	Devolución de garantías 

La garantía de seriedad de la oferta presentada por el adjudicatario le será devuelta una vez 
que se efectúe la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, les será 
devuelta la garantía de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
contados desde la notificación del acto administrativo que dé cuenta de la inadmisibilidad, 
de la adjudicación o que declare desierto el proceso concursar, según corresponda. 

A los demás proponentes la garantía de seriedad de la oferta les será devuelta una vez 
suscrito el respectivo contrato. 

	

3.5.7 	Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o jurídica entregará a la Subsecretaría 
de Transportes una Garantía que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza de 
seguro, vale vista u otro instrumento financiero que aseguren su cobro, por la Subsecretaría de 
Transportes, de manera rápida y efectiva, cuyo monto será equivalente al 10% del valor 
total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por una entidad con sucursal en Santiago de 
Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley No 20.238. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento 	ere -1 • • - • u • r 	.a.ader 
vista, a nombre de la Subsecretaría de Transportes, Rol Unica Tributario N° 61.212.000-5. 

En caso que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una Póliza de 
Seguro, además, ésta deberá ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin 
liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía 
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a 
nombre de la Subsecretaría de Transportes y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o 
cláusula, el Importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, 
o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En 
este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la 
totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 

El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de fiel 
cumplimiento del contrato para la ejecución del estudio denominado 'MEJORAMIENTO 

Bases de Licitación del Estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" 
51 



DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA' y las obligaciones que ordena el artículo 11° 
de la ley 19.886". 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato deberá tener una vigencia que exceda, en a lo 
menos 60 días hábiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, la 
garantía podrá ser retirada por el Prestador del Servicio. 

En caso de cobro del instrumento de garantía por incumplimiento de obligaciones 
contractuales establecidas en las bases y en el contrato, la persona natural o jurídica 
contratada deberá renovar dicha garantía en los mismos términos establecidos en este punto, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificado el acto administrativo que ordena su 
cobro. 

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a lo dispuesto en el artículo 68 inciso primero 
del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, el contratante podrá dentro del quinto (5°) día hábil de aprobado 
cualquiera de los informes de avance señalados en el punto 2.6 de las bases técnicas, 
sustituir la garantía de fiel cumplimiento presentada, por otra que, extendida en los mismos 
términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitución. 

3.5.8 	Garantía por anticipo 

Totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato y, si el consultor así lo 
estima, podrá solicitar, aun no habiéndolo solicitado en su oferta, un anticipo equivalente al 
porcentaje de pago asociado al primer informe, esto es, de un 10% del precio del contrato. 
Previo al pago del mismo deberá constituir una garantía o caución otorgada, por una entidad 
con sucursal en Santiago de Chile, a través de boleta bancaria, póliza de seguro de ejecución 
inmediata, vale vista, u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por la 
Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva, la que deberá ser extendida a la 
orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario N° 61.212.000-5 y contener 
en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa: "Para garantizar 
el anticipo del contrato 'MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLAm. 

La garantía deberá ser pagadera a la vista, podrá ser tomada por uno o varios integrantes 
del consultor o por un tercero a su nombre y tener el carácter de irrevocable. 

La garantía deberá corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en 
pesos chilenos, salvo tratándose de póliza de seguro, que podrá extenderse en Unidades de 
Fomento. 

El documento de garantía por anticipo deberá tener una vigencia que cubra el tiempo que 
transcurra desde la fecha de inicio de ejecución del estudio hasta 60 días hábiles posteriores 
a la fecha de entrega del primer informe de avance. 

La devolución de la garantía se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde 
la recepción conforme de los servicios que la persona natural o jurídica haya suministrado 
con cargo al respectivo anticipo. 

3.6 	DESARROLLO DEL ESTUDIO 

3.6.1 	Plazos para la ejecución del estudio 

El plazo para la ejecución del estudio es de 360 días corridos, el que se comenzará a 
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de Inicio del 
estudio señalada en la carta en que la Subsecretaría, a través del Director del Estudio, 
comunique al consultor la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato 
respectivo. Sin embargo, por razones de buen servicio, que puedan verificarse al momento 
de la suscripción del contrato, las partes podrán acordar iniciar anticipadamente la ejecución 
del estudio; con todo, los pagos solo se harán efectivos una vez que el acto que apruebe el 
contrato respectivo, se encuentre totalmente tramitado. 

Se entenderá por plazo para la ejecución del estudio, el período de tiempo dentro del 
cual el consultor deberá desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no 
incluyéndose en éste los plazos de revisión del Director del Estudio ni los de subsanación 
por parte del consultor de las correcciones por éste formuladas. 

Los plazos parciales y el plazo total para la realización del estudio, corresponderán a aquellos 
definidos por el consultor en su propuesta, los que, en todo caso, deberán considerar el 
plazo de ejecución del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1.7 del 
presente pliego licitatorio. 
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3.6.2 	Supervisión y coordinación del estudio 

La Subsecretaría de Transportes ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio 
en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a un Director del 
Estudio que la represente. 

El Director del Estudio, será designado en la parte resolutiva del acto administrativo que 
apruebe las presentes bases, debiendo nombrarse para ejercer dicha función a un 
profesional con la calidad de funcionario público, es decir, un servidor de planta o a contrata. 
Cuando se requiera incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberán tener la 
calidad de agente público, cuyos convenios contemplen la tarea de integrar contrapartes 
técnicas. 

Entre otras actividades, le corresponderán al Director del Estudio las siguientes: 

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas bases para 
el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las tareas que 
correspondan a quienes participan en las diversas etapas durante la ejecución del 
estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA y de la 
Subsecretaría de Transportes. 

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, órdenes y requerimientos 
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio. 

c) Comunicar el acaecimiento de hipótesis de término anticipado que se presentaren y/o 
de cualquier incumplimiento grave del contrato, asimismo comunicar y requerir la 
eventual aplicación de las multas que correspondan. 

d) Las demás que le encomienden las presentes bases. 

El Director del Estudio podrá ser asesorado por otros profesionales del Programa antes 
señalado, como también por otros organismos públicos los que actuarán a través de las 
personas a quienes encomienden esta tarea. 

El Director del Estudio tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el 
consultor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa. 

El Director del Estudio convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el 
consultor o con determinados integrantes del equipo técnico de este último. El consultor 
deberá facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo 
anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse también a requerimiento del 
consultor. 

El reemplazo de algún integrante del equipo de trabajo del consultor deberá ser informado 
al Director del Estudio, quién lo aceptará siempre que el reemplazante sea un técnico o 
profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado. 

En el evento que un integrante del equipo de trabajo del consultor se viere afectado por 
alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposiciones 
legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecución del 
estudio, el consultor deberá proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de 
desarrollo del estudio en que esta situación se suscitare. En tal caso, regirá la misma 
condición establecida en el párrafo precedente. 

	

3.6.3 	Informes del contrato 

El formato y especificaciones para la presentación de los informes se encuentran contenidos 
en el Anexo 8 de las presentes bases administrativas. 

Los plazos de entrega de los informes serán los establecidos en el contrato. 

De la primera versión de cada informe deberá entregarse un solo ejemplar. El número 
total/parcial de ejemplares de cada informe, establecido en el punto 1.12 de estas bases de 
licitación, deberán ser entregados por el consultor, en la fecha en que le informe el Director ab< 
del Estudio, información que se efectuará a lo menos 5 días hábiles antes del requerimiento 
de entrega de las copias del informe. 

Cada informe deberá señalar los profesionales, técnicos y/o expertos que hubieren 
participado en cada tarea y/o capítulo que en ellos se contengan. 
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3.6.3.1 Informes de avance 

El consultor entregará al Director del Estudio el número de informes de avance definido en 
el punto 1.11 de las bases de licitación. 

Los informes de avance contendrán el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el 
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas. 

3.6.3.2 	Informe final 

El informe final deberá reportar una descripción de todos los trabajos comprometidos en el 
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes. 

3.6.3.3 Informe ejecutivo 

El consultor deberá confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrá un resumen del 
informe final para efectos de difusión. El contenido de este informe deberá permitir a un 
tercero no especializado, conocer de los aspectos más relevantes del trabajo realizado en 
términos de metodología, resultados y conclusiones. 

Este informe deberá entregarse conjuntamente con el informe final. 

3.6.3.4 Exposición 

El consultor deberá preparar una exposición gráfica computacional completa de los 
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el 
punto 2.7 de las bases técnicas de licitación. 

Los materiales de la exposición formarán parte del informe final del estudio, para efectos de 
su entrega y revisión, los que se entregarán conjuntamente con el informe final. 

3.6.4 	Procedimientos para recepción y revisión de informes 

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos señalados en el contrato, 
establecidos de conformidad con punto 2.6 de las bases técnicas y/0 el anexo 7 de la oferta. 

Para todos los efectos, se considerará como fecha de entrega de los informes, aquélla de la 
recepción de éstos en las oficinas del Director del Estudio. 

Para la revisión de los informes el Director del Estudio deberá considerar que, el tiempo de 
revisión de éstos forma parte del plazo de vigencia del contrato. 

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuará un examen de admisibilidad 
del mismo para efectos de su revisión, en relación al contenido mínimo establecido en el 2.6 
de las bases de licitación y, considerando las directrices que la dirección del estudio hubiere 
entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar. 

Si el informe en examen no cumple con el contenido mínimo, éste no será admitido a revisión 
por el Director del Estudio y será rechazado y devuelto al consultor Inmediatamente, 
iniciándose el procedimiento para la aplicación de las multas por rechazo, si ello 
corresponde, de acuerdo a lo señalado en el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de 
licitación. Si dicho informe cumple con los contenidos mínimos de revisión previamente 
fijados, el Director del Estudio procederá a realizar la revisión correspondiente. 

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicación en la que el 
Director del Estudio se pronuncie acerca de su revisión, formará parte del plazo de 
vigencia del contrato objeto de la presente licitación. 

Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el contrato y en 
la oferta, pero presenta observaciones de forma que deban subsanarse previo a su 
aprobación, el Director del Estudio deberá informarlas por escrito al consultor y requerir la 
presentación, de una versión corregida que subsane e incluya las observaciones de forma 
formuladas, en un plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción de la carta que informa 
las observaciones, el que no se computará como parte del plazo de ejecución del estudio. 
Este requerimiento no constituirá inidalmente motivo de rechazo; sin embargo, no subsanar 
todas las observaciones o no presentar la versión corregida, dentro del plazo antes señalado, 
constituirá rechazo del mismo y, en consecuencia dará lugar a la aplicación de multa 
establecida en el punto 3.6.6.2 de estas bases, considerándose para el inicio del cómputo, 
el día corrido siguiente a la comunicación de las observaciones de forma; independiente de 
si se trata del primer rechazo. 
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Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el contrato y en 
la oferta, éste será aprobado, lo que se informará por carta al consultor, junto con aprobar 
el pago asociado. Asimismo, la carta señalará el inicio del informe siguiente, cuando 
corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple con los requerimientos establecidos 
en el contrato, éste será rechazado. 

El rechazo de un informe deberá ser fundado y comunicado al consultor mediante carta, la 
que contendrá las observaciones de forma y de fondo que deban ser subsanadas para dar 
lugar a su aprobación. La misma carta señalará el plazo de que dispone el consultor para 
subsanar las observaciones y presentar una nueva versión del informe, el que no podrá ser 
inferior a 15 días ni superior a 30 días respecto del primer rechazo, así como tampoco podrá 
ser inferior a 7 días ni superior a 21 días, si se trata del segundo, tercer, cuarto o más 
rechazos. 

Si de la revisión de algún informe el Director del Estudio estima que existen elementos que 
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos 
inicialmente no previstos podrán ser reportados, de común acuerdo, en el informe siguiente 
como parte del contenido mínimo de éste, en los términos señalados oportunamente por el 
Director del Estudio, siempre que dichos elementos no alteren el equilibrio económico del 
contrato. 

3.6.5 	Forma de Pago 

El pago por los servicios prestados se ejecutará conforme a los porcentajes consignados para 
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitación. 

Podrá existir un anticipo en los términos señalados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas Bases. 

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejará la nómina de trabajadores dependientes 
y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto 3.5.2, con aquélla nómina 
incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los efectos que 
correspondan. 

Condiciones de pago 

Procederá la emisión de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el 
Director del Estudio los informes asociados a pago. 

El pago de cada informe será efectuado por la Subsecretaría de Transportes, dentro de los 
30 días corridos contados a partir de la recepción electrónica de la(s) factura(s) en el correo 
electrónico dte@sectra.gob.d. 

Las facturas, deberán ser extendidas a: 

Nombre 
Rol Único Tributario 
Giro 
Dirección 

: Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 
: 61.980.000-1 
: Administración Pública 
: Amunátegui 139, Santiago. 

Sin perjuicio de lo anterior y cada seis meses, el consultor deberá presentar, en conjunto 
con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 
Previsionales. 

En el evento de que el consultor no se encuentre obligado a la emisión electrónica de 
facturas, de acuerdo a la normativa vigente, las facturas, deberán presentarse de Lunes a 
Viernes desde las 9:00 hrs hasta las 14:00 hrs. en calle Teatinos 950, Piso 16, Santiago. 

MODIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

La Subsecretaría podrá requerir tareas adicionales a las originalmente contratadas, o 
disminuidas, siempre que estén debidamente justificadas y sean de la misma naturaleza que 
las contratadas inicialmente, debiendo complementarse o entregarse una nueva garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, según corresponda. Las modificaciones de contrato acordadas 
para aumentar o disminuir las tareas, no podrán alterar, en su conjunto, el precio total del 
contrato en más de un 10% (diez por ciento). Dichas modificaciones deberán ser aprobadas, 
previamente, por el acto administrativo pertinente. 
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3.6.6 	Multas 

3.6.6.1 Multa por atraso 

Se cobrará una multa por cada uno de los días de atraso en que incurra el consultor en la 
entrega del informe respectivo, de acuerdo a los tramos que se indican la siguiente tabla: 

Días corridos 
acumulados Multa diaria (% del valor, 
de atraso 	total del contrato) 

	

1 	 7• 	 0,11 

	

14:  	0,151 

	

21; 	0,21 

	

28 	  0,25. 

	

35: 	  0,3 

	

42  	0,351 

	

7 	 49   0,4: 

	

8 	 56 	 0,45i 

	

9 	 63 	 0,5; 
0,55. 

0,65i 

	

13 	 91   0,7] 

	

14  	92 .   0,75 

	

I a  15 	 93 	 0,75! 

	

16 	 94 	 0,7% 

	

17; 	95 	 0,75 

	

121 	96. 	 0,75 

Los porcentajes de multa se aplicarán a los días comprendidos en el tramo respectivo, sin 
aplicarse a los días correspondientes al/los tramo/s anterior/es. 

3.6.6.2 Multa por rechazo 

SI un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaría cobrará una multa ascendente 
al 0,2% del monto total del contrato, por cada día que transcurra entre el día corrido 
siguiente a la comunicación de la carta de rechazo del informe y la entrega de una nueva 
versión del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo en ningún caso podrá ser inferior al 1% del 
precio del contrato. 

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera o más veces, se aplicará una multa diaria 
ascendente a 0,52% del monto total del contrato. 

Si un informe es rechazado por cuarta vez o más, se considerará este hecho como 
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y podrá dar lugar al término anticipado 
de éste, haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además 
de cobrar las multas mencionadas anteriormente, lo que será evaluado por el Director del 
Estudio. 

3.6.6.3 Aplicación de multas 

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales señalados en los 
dos puntos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del Estudio, 
comunicará al consultor la aplicación de la multa y el descuento respectivo, otorgando un plazo 
de 5 días hábiles al consultor para que éste efectúe sus descargos. Si no se presentaren 
descargos se procederá a la elaboración del acto administrativo de aplicación de multa, tras 
la certificación respectiva efectuada por el Director del Estudio. Si se presentaren descargos 
por el consultor el Director del Estudio realizará un análisis de los antecedentes presentados. 
SI del examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio archivará 
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los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los 
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justificar el 
incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un informe técnico definitivo, 
adjuntando todos los antecedentes para la dilación del acto administrativo de aplicación de 
multa. El acto administrativo de aplicación de multa será publicado en el portal 
www.mercadopublico.cl  y notificado al consultor. 

La aplicación de las multas referidas se realizará descontando el monto de la(s) multa(s) 
respectivas del Pago Mensual más próximo al de su aplicación. 

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el pago de 
las multas deberá efectuarse a través del depósito del monto correspondiente en la cuenta 
corriente bancaria del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, de la Subsecretaria 
de Transportes, conforme al detalle y plazo que se informarán en el acto administrativo 
respectivo. De no efectuarse el depósito dentro del plazo señalado, las multas se descontarán 
de las garantías constituidas por el consultor. 

El mismo procedimiento de pago indicado en el párrafo anterior, podrá ser aplicado por la 
Subsecretaría de Transportes, si el próximo estado de pago superare 90 días corridos, contados 
desde la notificación del acto administrativo que aplique la(s) multa(s). 

Aplicada una multa, procederán a favor de la persona natural o jurídica los recursos de 
reposición, jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo 
y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

3.6.6.4 Acumulación de multas 

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del 
precio total del contrato, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al mismo y hacer 
efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6.9 de las 
presentes bases. 

Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio alcanzan el 40% del 
precio total del contrato, la Subsecretaría pondrá término anticipado al contrato y hará 
efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6.9 de las 
presentes bases. 

Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del valor total del contrato. 

3.6.7 	Modificaciones de los plazos 

El Director del Estudio, podrá establecer, la interrupción del plazo de ejecución del estudio, 
de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las mediciones u otras 
tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no puedan llevarse a efecto por no 
presentarse las condiciones necesarias para que éstas cumplan con el objeto del estudio y 
solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Las interrupciones en su 
conjunto no podrán superar el plazo máximo de 150 días corridos. Para lo anterior, el Director 
del Estudio, comunicará por escrito al consultor la interrupción, indicando las razones en que 
ésta se funda y la fecha de reinicio del cómputo del plazo de ejecución del estudio. En el 
evento de que las interrupciones superen el plazo máximo señalado, éstas deberán 
aprobarse mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente 
fundado. 

Asimismo, el consultor podrá solicitar, fundadamente y por escrito, una prórroga de los 
plazos previstos para la ejecución de una tarea o la entrega de un informe, previo al 
vencimiento de éstos. El Director del Estudio, calificará los fundamentos y se pronunciará 
respecto de la solicitud prórroga, la que deberá ser sancionada administrativamente por la 
Subsecretaría de Transportes. 

Si dentro del plazo de la vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad de 
las tareas previstas en estas bases y en el contrato que se suscriba, ni a aprobarse todos los 
informes comprometidos, las partes podrán, de común acuerdo, prorrogar la vigencia del 
contrato mediante la modificación de éste, con la finalidad de cumplir con el objeto del 
contrato, modificación que deberá aprobarse mediante acto administrativo de la 
Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado. 

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato -sea por acuerdo de las partes, a solicitud 
del consultor o como consecuencia de la interrupción establecida por el Director del Estudio-
el consultor deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en los mismos 
términos referidos en el punto 3.5.7 de estas bases, como también renovar la vigencia de 
la Unión Temporal de Proveedores si correspondiere, todo lo anterior en concordancia con el 
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nuevo plazo de vigencia del contrato. La renovación de la garantía de fiel cumplimiento 
deberá realizarse dentro de los quince (15) días corridos siguientes a la aprobación de la 
interrupción o prórroga por acto administrativo totalmente tramitado; de no hacerla, la 
Subsecretaría deberá hacer efectiva la garantía original vigente. 

	

3.6.8 	Término del contrato 

El contrato se dará por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a 
entera satisfacción del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 
el párrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en relación con eventuales 
modificaciones de plazos. 

	

3.6.9 	Causales de modificación y término anticipado del contrato 

La Subsecretaria podrá decidir modificar el contrato o terminar anticipadamente el mismo, 
sin derecho a indemnización alguna para el consultor, si concurre alguna de las causales 
previstas en el artículo 13 de la Ley No 19.886, en el artículo 77° de su Reglamento, 
contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases 
de licitación, sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento y las multas que procedieren. 

Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas: 

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez o más. 

2.- Si cumplido el 50% del plazo máximo para la ejecución del estudio, no se encuentran 
ejecutadas, al menos, el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en 
el punto 3.2.6.1, letra b). 

3.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del 
valor total del contrato. 

4.- Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor de 
más de 60 días por causas que le sean imputables. 

Si el contratante, durante la ejecución del estudio, acumula multas que alcanzan el 40% del 
valor total del contrato, procederá entonces ponerle término anticipado y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento. 

La decisión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato será 
calificada por la Subsecretaría, previo procedimiento descrito en este punto, y será adoptada 
en relación con los antecedentes puestos en conocimiento por el Director del Estudio y por 
los descargos del consultor, si se hubieran presentado en conformidad con lo regulado en el 
presente punto. Dicha decisión se efectuará a través de un acto administrativo fundado en 
el que constará la calificación de los hechos que constituyen el incumplimiento. 

En el evento de que la contratada incurra en los incumplimientos contractuales señalados 
en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del 
Estudio, comunicará a la persona natural o jurídica la intención de aplicación de la medida 
por incumplimiento dispuesta en el presente punto de las bases, otorgándole un plazo de 5 
días hábiles para que ésta efectúe sus descargos Presentados los descargos por el 
contratado o transcurrido el plazo de 5 días hábiles sin que ello se realice, el Director del 
Estudio realizará un estudio de los antecedentes presentados. Si en el examen de éstos 
resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio archivará los descargos, junto 
con los demás antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes 
presentados por el contratado no son suficientes para justificar el incumplimiento, el Director 
del Estudio deberá elaborar un informe técnico definitivo, adjuntando todos los antecedentes 
para la elaboración del acto administrativo de aplicación de la medida. 

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se publicará en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y se notificará personalmente 
al contratado, fijándose un plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción 
de la comunicación por parte de éste para que la Subsecretaria proceda a liquidar los saldos 
que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos 
tengan directa relación con el estudio, lo cual se acreditará mediante la presentación de 
la(s) factura(s) correspondiente(s). 

Aplicada la medida, procederá a favor de la persona natural o jurídica contratada los recursos 
de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el 
plazo y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

4
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En el evento de modificar las prestaciones en virtud del mutuo acuerdo de los contratantes, 
no podrá aumentarse el precio del contrato más allá de un 10% del monto originalmente 
pactado. 

3.7 	EFECTOS DEL CONTRATO 

3.7.1 	Propiedad intelectual 

La propiedad Intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de 
la ejecución de este estudio corresponderá a la Subsecretaría de Transportes. 

Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros productos 
generados como parte de la ejecución del servicio y/o resultados parciales del mismo, así 
como los informes si los hubiere, serán de propiedad exclusiva de la Subsecretaría de 
Transportes, quién podrá autorizar su utilización posterior, puesto que constituirán 
antecedentes que podrán informar la adopción de un acto administrativo, medida o política 
pública. 

3.7.3 	Cesibilidad del contrato 

El consultor no podrá, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier 
título, el contrato que suscriba con la Subsecretaría o los derechos y obligaciones emanados 
de él. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de 
esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común. 

Cesión de Crédito contenido en una factura 

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura, deberá notificar 
este hecho a la Subsecretaría de Transportes por un Notario Público, sea personalmente, con 
exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada, por cuenta 
del cesionario de la factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe. 
En este último caso, la cesión producirá efectos respecto del deudor, a contar del sexto día 
siguiente a la fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado 
en la factura. 

Tratándose de facturas electrónicas la cesión del crédito expresado en ellas se pondrá en 
conocimiento del obligado al pago de aquellas mediante su anotación en el Registro Público 
Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. 
Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil 
siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro señalado, lo que se corroborará 
con el acuse de recibo electrónico que recibirá el deudor. 

Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el 
consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan 
obligaciones o multas pendientes. 

3.7.4 	Procedimientos para resolver discrepancias 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco 
básico de la presente licitación y del contrato resultante. 

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a 
lo previsto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, la controversia 
se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al 
siguiente orden de prelación: 

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas, 
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases 
administrativas; 

b) El contrato respectivo; 
c) La oferta técnica y económica. 

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan 
recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación o 
servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. 
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ANEXO 1 

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía si lo tiene 
Número de RUT de la persona 
natural o jurídica 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 
Nombre y N° RUN representante 
legal 
Proveedor 	actúa 	de 	manera 
individual 	o 	conjunta, 	de 
conformidad a lo señalado en el 
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar 
con X) 

71 
Individual 	 conjunta 

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opción de proveedor que 
actúa de manera conjunta 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía si lo tiene 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía sí lo tiene 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor, que deberá ser evaluado 
en el ítem III de la tabla 1, del punto 
3.4.7.1 de las bases 

(Firma del representante de la persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores o firma de la persona 
natural) 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 	 de 20_  

	  representante legal de la persona jurídica 
	 , propone ejecutar el servicio denominado 
"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" de acuerdo a la orientación y normas 
indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en referencia y a las disposiciones 
legales vigentes. 

El suscrito, en nombre de la persona jurídica que representa dedara: 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la Ley No 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servidos. 

2) Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley Na 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por no haber sido condenado 
por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o no haber sido 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos arios anteriores 
a la presentación de la oferta. 

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los artículos 8° y 
10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los 
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 

Cu/ 
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DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Natural) 

de 	de 20 

	 , propone ejecutar el estudio denominado 
"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" de acuerdo a la orientación y normas 
indicadas en las Bases para la contratación del servicio en referencia y a las disposiciones legales 
vigentes. 

El suscrito declara: 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la Ley No 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

2) Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servidos, por no haber sido condenado por 
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por no haber sido 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos anos anteriores a la 
presentación de la oferta. 

Firma 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO 

Por la presente, el suscrito declara conocer que se encuentra incluido en el equipo de trabajo ofertado 
por el proponente que se individualiza, en la licitación del estudio "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES 
COMUNA DE MEL1PILLA", y se obliga a participar en su ejecución en caso de que el oferente resulte 
adjudicado, dando cumplimiento a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de 
Licitación y a la propuesta preparada: 

Nombre de la persona natural o jurídica del Oferente: 

Nombre del profesional, técnico, experto u otro; 

Cédula Nacional de Identidad: 

Cargo o función que desempeñará en el estudio: 

Firma 

de 20 
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ANEXO 4 

CARTA COMPROMISO 

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la ejecución del estudio denominado 
"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" de acuerdo a las condiciones y 
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación y a la propuesta preparada: 

Nombre persona natural o jurídica con la cual se efectúa el contrato: 

Nombre profesional, técnico, experto u otro: 

Cédula Nacional de Identidad: 

Cargo o función que desempeñará en el estudio: 

Firma 

de 20_  
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ANEXO 5 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 	de 20_  

	  representante legal de la persona 
jurídica 	 , declara en relación a la ejecución del estudio 
denominado "MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" y de acuerdo a la 
orientación y normas Indicadas en las Bases para la contratación del servicio en referencia y a las 
disposiciones legales vigentes: 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los servicios 
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

• (Nombre) 
• .... 

(Cédula Nacional de Identidad) 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(Persona Natural) 

de 	 de 20 

	 declara en relación a la ejecución del estudio denominado 
"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" y de acuerdo ala orientación y normas 
indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en referencia y a las disposiciones 
legales vigentes: 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los servicios 
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

(Nombre) 	 (Cédula Nacional de Identidad) 

Firma 
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ANEXO 6 

PROPUESTA ECONÓMICA 

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos): 	  

DESGLOSE: 

MONTO NETO DE LA PROPUESTA 

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
(I.V.A. INCLUIDO O EXENTO DE IVA, según correspondiere): 	  

Son: 	  
(en palabras) 

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL PORTAL 
VVWW.MERCADOPUBLICO.CL  COMO OFERTA ECONÓMICA, SERÁ EL MONTO NETO DE 
PROPUESTA (SIN I.V.A.). 

En caso de discrepancia entre lo indicado en este anexo y la información ingresada en el 
portal, prevalecerá este anexo, según lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases administrativas. 
Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la prestación 
del servicio y no estará afecto a reajuste alguno. 

(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 

ANEXO 7 

PROGRAMA DE PAGOS (1) 

Informe Duración del Informe (2) 
(días corridos) 

Porcentaje 
(%) 

Monto 
(pesos) 

Anticipo 
Informe de Avance 1 1 	 30 10% 
Informe de Avance 2 10% 
Informe de Avance 3 35% 
Informe de Avance 4 30% 

Informe Final 15% 
Total 360 100% 

(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas en 
el punto 3.2.6.2 y a lo señalado en el punto 2.6 de las bases. 
(2) No incluyen los plazos de revisión del Director de Estudio ni los tiempos de subsanación de las 
correcciones por ésta formuladas. 

   

(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 
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ANEXO 8 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

	

1. 	Programas computacionales de edición de los informes 

Salvo expresa indicación en contrario, para los informes y presentaciones gráficas relacionadas 
con el estudio, se utilizará el paquete computacional MS Office. 

	

2. 	Del formato: 

a) El formato del papel será tamaño carta (216x279 mm). 
b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamaño 12, con interlineado 1,5 líneas. 
c) El formato de los archivadores deberá ser carta, de tapas rígidas y plastificadas, con doble 

anillo. 
d) Se utilizarán elementos separadores para individualizar los capítulos del estudio. 
e) El color de los archivadores deberá ser blanco para el informe final e informes de avance, 

con PVC cristal abierto en tapa y lomo. 
f) La contratapa del archivador deberá tener un medio bolsillo horizontal. 
g) El archivador deberá contener porta disco compacto, cuando corresponda. 
h) Los anillos del archivador podrán ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,0 cm. de diámetro, de acuerdo 

a la cantidad de hojas. 
i) Todas las hojas del Informe deben incluir un pie de página que identifique a la entidad licitante. 
j) Se sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel. 
k) La portada del archivador llevará inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al 

modelo que se incluye. La página sobre la cual está diseñada la carátula está configurada a 
tamaño tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamaño del archivador. 

I) 	El lomo de los archivadores llevará inserta una franja de papel impresa, según modelo que 
se incluye. El formato a utilizar dependerá del ancho del lomo. 

m) Se introducirá una primera página interior o portadilla normalizada tamaño carta. 
n) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las páginas interiores se 

encuentran en los ejemplos adjuntos. 

	

3. 	Versión digital del informe final 

Adicionalmente a la versión en papel, el consultor deberá entregar otras dos versiones que se 
indican a continuación: 

a) Versión en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica, grabado en 
disco compacto. 

b) Versión en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica (cada uno 
en un único archivo). 

c) Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante, 
considerando márgenes blancos con un mínimo de 15 mm al borde de la página. Al enviar 
el archivo debe empaquetarse automáticamente cerciorándose que se empaquetaron 
tipografías y vínculos. 

d) Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign. 
e) Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versión 5.0 en adelante. 
f) Si el informe tiene fotografías, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena resolución 

y definición en los detalles (ejemplo 300dpi). 
g) Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o Indesign, considerando las medidas de 

alto y ancho de portada más contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o página. 
Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazados, por lo tanto, 
se debe enviar la tipografía. 
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Informe Final 

Logo de 
Consultor 

    

Santiago, 2017 

SECTFtA 
www.sectra.gob.ct 

4. 	Ejemplo de Portada 

República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

Mejoramiento Diversos Ejes Comuna de Melipilla 
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5. 	Ejemplo de Contraportada 

República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

Informe Final 

"Mejoramiento Diversos Ejes Comuna de Melipilla" 

SECTRA 
www.sectra.gob.d 
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República de Chile 
ministerio de Transportes 

y Te:ecomunIcaciones 
SECTRA 

Informe Final 

"Mejoramiento Diversos Ejes Comuna de 
Mefipilla" 

SECTRA 
2017 

6. 	Ejemplo de Lomo 
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ANEXO 9 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA 

1. Cada capítulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 

NIVDET t (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
COMPYORG + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CEQ+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
PlANEQUI + (4 caracteres para Identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
DECJUR + (4 caracteres para Identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CO+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 

ANEXO 10 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. Cada formulario de la oferta económica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 
A6 + (4 caracteres para Identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
A7 + (4 caracteres para Identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

En Santiago de Chile, a 	 de 

 

de 20 	 don/doña 

 

	 cédula de identidad N° 	  
representante legal de 	 RUT: 
viene en declarar bajo juramento que: 

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales: 

Na Nornbr&Completo o razón:socialiiIs?»..../.i.:......4:-?,.;" 	. L., 	,'-.. 	.. r  1 k. 	'  

1 
i2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Firma 

Se entenderá por "socios o accionistas principales" a las personas naturales o jurídicas que tengan una 
participación del 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a 
aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su administración, 
esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoría del Directorio, en su caso. 
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ANEXO 12 

CURRÍCULUM DEL OFERENTE 

	, 	de 	de 20 

El oferente 	 ha realizado los siguientes 
estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de la presente licitación: 

Nombre del estudio o 
proyecto 

Entidad Contratante Similitud 	con 	el 
estudio objeto de la 
presente licitación 

Periodo ejecución del 
estudio 	o 	proyecto 
(años) 

Arma del representante legal de la persona jurídica o firma de la persona natural 
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ANEXO 13 

CURRÍCULUM DE LO5 INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre: 
Cédula Nacional de Identidad N°: 
Lugar de residencia: 
Profesión y grados académicos (indicar entidad de educación superior que otorgó cada uno de ellos): 
Arios de experiencia: 

Nómina de trabajos realizados: 

Nombre del 
estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Entidad 
contratante 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Periodo 
ejecución 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 
(años) 

Descripción breve 
del estudio, 
proyecto o trabajo 

Cargo del 
profesional, 
técnico o 
experto 

Tareas 
realizadas 
por el 
profesional, 
técnico o 
experto 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
lo 

Indicación de otros elementos relevantes como publicaciones, premios obtenidos, cursos 
dictados, etc.: 

Firma del integrante del equipo 
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G M/4, P/3 y FF 

pistribucitittrj  
- 	Gabinete Sr. S ecretario 
- 	División de Admi istración y Finanzas 
- Área Administración y Finanzas, PyD 
- 	Oficina de Partes 
- Archivo 

1,1 

3° DESÍGNANSE como integrantes de la Comisión 
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitación Pública para el estudio 
"MEJORAMIENTO DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA" a las personas que a continuación se 
individualizan: 

• Esteban Pérez Silva, RUN N° 16.010.311-6, 
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 
9° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• José Villarroel Otondo, RUN N° 10.858.273-1, 
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al 
grado 4 ° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• Gustavo Otárola Figueroa, RUN N° 15.471.068-
K, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al 
grado 6 ° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los funcionarios 
públicos que integran la Comisión que por este acto se designan, éste será reemplazado por don Adolfo 
Vargas Quezada, RUN No 15.314.736-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano: SECTRA, asimilado al grado 6° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes. 

4° DESIGNASE como Director del Estudio "MEJORAMIENTO 
DIVERSOS EJES COMUNA DE MELIPILLA", a don Mauricio Carrasco González, RUN N° 13.042.627-1, 
profesional a contrata del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 5° de la 
E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. En caso de ausencia o impedimento del profesional designado 
precedentemente, éste será reemplazado por doña Alicia Santana Sáez, RUN N° 9.326.904-7, profesional 
a profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaría de 
Transportes, con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes 
técnicas. 

S° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo junto al 
documento a color de la Figura N° 1 del punto 2.1, la Figura N° 2 del punto 2.3.3 y la Figura N° 3 del punto 
2.4.4.2 de las Bases Técnicas que se aprueban por este acto, en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública www.mercadormblico.cl. 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

CARLOS MELO RIQUELME 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 
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