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VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fijo el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Organica Constitucional de
Bases Generales de la Administracién del Estado; los Decretos con Fuerza de Ley N° 343, de
1953, y N° 279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organizacion,
obligaciones y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; el Decreto Ley N° 557, de
1974, del Ministerio del Interior, que credé el Ministerio de Transportes; los Decretos
Supremos N° 32, de 2008, que delegd las facultades en el Subsecretario de Transportes, y
N° 169, de 2016, que designd a don Carlos Melo Riguelme en el cargo de Subsecretario de
Transportes, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la
Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; la Resolucion N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fijo normas sobre exencion
del tramite de toma de razén, y la deméas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1) Que los Decretos con Fuerza de Ley N°s. 279 y
343, citados en el Visto, contemplan entre las atribuciones de esta Subsecretaria, la de
planificar los sistemas de transporte a fin de darles una estructura racional y coordinada,
gue permita satisfacer las necesidades de la poblacion, asi como ocuparse de la eficiencia de
los sistemas de transporte, resultando, de ese modo, necesario, el desarrollo de diversas
acciones tendientes a la consecucion de dicho fin, entre las que se encuentra el optimizar la
utilizacion de la red vial basica, priorizando aquellas ciudades y vias que presentan
problemas de circulacién vehicular y contaminacién, aplicando medidas de gestion para
mejorar las condiciones de circulacién de los vehiculos y reducir los tiempos de viaje.

2) Que en la actualidad, la comuna de Colina, de
la Regién Metropolitana, cuenta con catorce (14) intersecciones semaforizadas que cumplen
con las Especificaciones Técnicas de la UOCT.

3) Que en la actualidad, la comuna de Padre
Hurtado, de la Regiéon Metropolitana, cuenta con cinco (5) intersecciones semaforizadas que
cumplen con las Especificaciones Técnicas de la UOCT.

4) Que para la adecuada operacion de los
semaforos, se requiere contar con estudios basados en informacion de transito actualizada,

. acorde a los patrones y niveles de demanda caracteristicos de las ciudades involucradas.

5) Que el estudio requerido para lograr lo indicado
en el considerando anterior, es necesario que sea realizado por proyeedores especializados y
experimentados en la materia, en razén de los efectos que éste conlleva.

6) Que consultado el catdlogo electrénico de
Convenios Marco en el portal www.mercadopublico.cl, los servicios requeridos no se
encuentran disponibles y, en consideracion a lo establecido en el Articulo 9 del Reglamento
de la Ley de Compras y Contrataciones Publicas N° 19.886, se hace necesario llamar a una
Licitacion Plblica para la contratacion del estudio anteriormente sehalado.
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7) Que en el contexto expuesto precedentemente,
se confeccionaron las Bases Técnicas, Bases Administrativas y los Anexos correspondientes
para la licitacién publica del estudio denominado “Actualizacién de Programaciones de
Semaforos de Comunas Periféricas de la Regién Metropolitana”.

8) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
N° 19.886 y su Reglamento y sus respectivas modificaciones, las Bases de Licitacién
mencionadas en el considerando precedente observan los principios de igualdad vy libre
concurrencia de los oferentes al llamado, que rigen los procedimientos concursales, y
cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacién de la
presente licitacion publica.

9) Que existe disponibilidad presupuestaria en el
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Transito, para el financiamiento de esta
contratacion.

10) Que se debe designar la Comision que evaluara
las ofertas que se reciban en el presente proceso de licitacién.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE el llamado a Licitacién Publica
destinada a contratar el estudio denominado “Actualizacién de Programaciones de
Semaforos de Comunas Periféricas de la Regién Metropolitana”.

2. APRUEBANSE las Bases Técnicas, Bases
Administrativas y sus Anexos de Licitacién (1 a 11), para la licitacion del estudio
denominado “Actualizacibn de Programaciones de Semaforos de Comunas
Periféricas de la Regiéon Metropolitana”, cuyo texto integro se transcribe a continuacién:

BASES DE LICITACION ESTUDIO

“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
DE COMUNAS PERIFERICAS DE LA REGION METROPOLITANA"

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaria de
Transportes, llama a la presentacion de propuestas para la realizacion del estudio
"ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS DE LA
REGION METROPOLITANA”,

Las presentes Bases de Licitacion Publica establecen los requerimientos técnicos vy
administrativos que regiran el proceso de licitacién, y el trabajo y las obligaciones que le
corresponderdn a la persona natural o juridica que se adjudique la propuesta durante la
ejecucién del estudio.

Las Bases las forman los contenidos que se listan a continuacion:

1. BASES TECNICAS
2. BASES ADMINISTRATIVAS
3. ANEXOS DE LICITACION (1 a 11)

1 BASES TECNICAS
1.1 Introduccion

El aumento constante de la poblacion, sumado al inevitable aumento de la tasa de
motorizacion, genera cambios en el sistema de actividades y problemas palpables
diariamente en el ambito del transporte como el aumento de la congestidn,
accidentes, polucion, entre otros, derivados de los aumentos de flujo vehicular en las
areas urbanas.

La Region Metropolitana se ve enfrentada a un constante aumento del parque
automotor, el que ya alcanza la cifra de 1.600.000 vehiculos en el area metropolitana
de Santiago, y que provoca que dia a dia se enfrenten crecientes problemas de
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congestion. Se espera que esta cifra se duplique para el afio 2025, segln los Gltimos
reportes del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Adicionalmente, la
expansion de la localizacion residencial hacia la periferia determina un patrén de
desplazamientos prolongados y concentrados en ciertos horarios, entre los lugares en
que se localizan las principales funciones urbanas. A raiz de esta situacion, la gestion
de transito se ha ido constituyendo en una funcién clave en el proceso de
optimizacion de las condiciones de operacion.

Una red de semaforos corresponde al conjunto de intersecciones semaforizadas,
proximas entre si, que operan con un ciclo comdn durante un mismo periodo de
tiempo. La agrupacion de los semaforos en redes depende de la ubicacion espacial;
de la periodizacion, determinada principalmente por los patrones de demanda; y de
los ciclos 6ptimos de operacion individual de cada intersecciéon, los cuales son
determinados fundamentalmente por los niveles de demanda.

La configuracién actual de las distintas redes de semaforo se estructurd en funcién de
la configuracion histérica, y de la observacion y experiencia de terreno. Si bien se
han realizado algunas modificaciones en las redes y periodos en funcién de los
problemas detectados, no se cuenta con informacién reciente que permita establecer
las programaciones mas adecuadas a la demanda vigente.

Por ello, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacion de un
numero importante de redes y los planes de tiempo implementados, de modo que
ellos se ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este modo
obtener beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje,
demoras y detenciones.

Por ello, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacion de
cada una de las redes de semaforo y los planes de tiempo implementados, de modo
que ellos se ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este
modo obtener beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje,
demoras y detenciones.

Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio dice relacion con mejorar las condiciones de circulacion
tanto de vehiculos como peatones en las comunas de Colina y Padre Hurtado.

En especifico, se apunta a actualizar las programaciones de semaforos, acordes a los
patrones de flujo y comportamiento de los usuarios de la vialidad urbana de ambas
comunas. Para ello, se contempla, en principio, las siguientes intersecciones
semaforizadas especificadas a continuacion:

Comuna de Colina

1 General San Martin Chacabuco

2 General San Martin Inmaculada La Concepcidn
3 General San Martin Maria Ester Fuenzalida
4 General San Martin Marcos Goycolea

5 Aconcagua Inmaculada La Concepcion
6 General San Martin Esmeralda

7 General San Martin Lo Seco

8 Gral. San Martin (Poniente) Lo Pinto

9 Gral. San Martin (Oriente) Lo Pinto

10 Gral. San Martin (Poniente) Av. Chicureo

11 Gral. San Martin (Oriente) Av. Chicureo

12 Hermanos Carrera Av. Chicureo

13 Av. Del Valle (Poniente) Av. Chicureo

14 Av. Del Valle (Oriente) Av. Chicureo

15 Av. Sergio Correa Guay Guay

16 Av. Sergio Correa Juan Pablo II

17 Av. Chicureo Peatonal (Boulevard Piedra Roja)

Comuna de Padre Hurtado
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1 Camino San Alberto Hurtado José Luis Caro
2 Camino San Alberto Hurtado San Ignacio

3 Camino San Alberto Hurtado El Manzano

4 Rodolfo Jaramillo José Luis Caro
5 Los Sauces José Luis Caro
6 Camino San Alberto Hurtado Segunda Avenida
7 General San Martin Esmeralda

Cabe sefalar que sobre la base de las intersecciones antes sefaladas, se han estimado
las cantidades referenciales de los items de trabajo que conforman la presente
propuesta publica -definidos en el punto 1.3 de las Bases Técnicas-, que se encuentran
contenidas en la tabla del Anexo 7, formato de la propuesta econdmica, de las
presentes Bases.

Sin perjuicio de ello, en la Oferta Técnica el Proponente podra incluir tareas adicionales
o ampliaciones de las que se describen en las presentes Bases, siempre y cuando ello se
enmarque dentro de los objetivos del Estudio y del precio ofertado.

Asimismo, en el transcurso del estudio se podran efectuar analisis asociados a otras
intersecciones o modificaciones a las cantidades referenciales solicitadas para cada una
de las tareas, en la medida que ello sea estrictamente necesario y se encuentre
justificado, para brindar una mayor eficacia y eficiencia de éste, seglin sea determinado
por las Contrapartes Técnicas del contrato, y/o las partes del contrato en su caso,
circunstancia que podra variar las cantidades referenciales de los items de trabajo antes
sefialados, sin sobrepasar el monto total maximo del contrato que se suscriba con el
adjudicatario

Descripcién de las Tareas a ser Realizadas

Andlisis de Conformaciéon de Redes: La conformacion de las redes de semaforos
como tal en las comunas periféricas de la RM es inexistente o data de hace muchos
afos. Las vias que componen las redes de semaforos de las comunas seleccionadas han
experimentado un sinnimero de modificaciones geométricas y cambios en la demanda,
por lo que se requiere previamente realizar un anadlisis de validez de su actual
estructura. En este sentido, la conformacion actual de las redes debe ser analizada en
detalle y proponer eventuales reestructuraciones, de forma tal de entregar la
optimizacién de las programaciones de los semaforos incluidos en cada una de ellas.
Para dicho efecto, se deberan analizar variables operacionales, temporales y espaciales
de las actuales redes.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, serd el
andlisis de conformacion de redes de seméforos de todas las intersecciones que se
encuentren incluidas en el estudio.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:
1.3.1.1  Analisis de la Situacién Actual y Operacién de las Redes de Semaforos

Conteos Continuos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacion de
mediciones de flujos vehiculares en las intersecciones criticas, las cuales tienen como
objetivo principal proveer informacion para la definicion de periodos. Ellas deben ser
realizadas por una vez en cada punto durante 42 horas en una semana, de modo
siguiente:

« Dia laboral normal (entre martes y jueves): 16 horas continuas, entre 07:00 y
23:00 horas.

« Dia sabado: 14 horas continuas, entre 09:00 y 23:00 horas.

» Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

Los registros de las mediciones se efectuaran en intervalos de 15 minutos,
desagregando los conteos por movimiento y segun los tipos de vehiculo (vehiculo
liviano, taxi basico, taxi-colectivo, bus urbano, bus interurbano, camiones de 2 ejes y
camiones de mas de dos ejes).

La totalidad de la informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento, debera
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
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del contrato, y en su contenido, la descripcién de la red, los cruces que ella contiene,
la(s) interseccion(es) critica(s) considerada(s) para la medicién y el detalle de los flujos
medidos. La unidad basica, mediante la cual se realizard esta tarea, serd la medicién
continua por interseccion. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitard
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente la realizacidon de ocho (8)

conteos continuos en puntos a ser definidos en conjunto con la Contraparte Técnica del
Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1 Capacitacién
2 Numero de Personal propuesto por interseccion
3 Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a supervisar

1.3.2
1, 3%
VB2,

Periodizacion: La tarea de definicion de la periodizacion considera la obtencién de los
periodos representativos de una semana tipo, mediante el uso del programa (PERQT),
en base a las mediciones continuas de flujo vehicular definidas en la tarea anterior. Para

este efecto, la unidad basica sera la periodizacion por red (independiente del nimero de
puntos criticos que ésta posea).

La totalidad de la informacion procesada debera entregarse en medios digitales cuyo
formato sera definido por la Contraparte Técnica del contrato, y en su contenido, la
definicién de periodos para la red, y la eleccién de los horarios representativos de cada
periodo, junto con los archivos de entrada y salida del modelo utilizado. En caso de

requerir un informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se
encargue.

Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente la periodizacion de siete (7)
redes a ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

Para efecto de la oferta econémica, debe considerarse la “interseccion” como unidad de
valorizacion para esta tarea (ver formato en Anexo 7).

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.3.1 Desarrollo del Catastro Operativo
Esta actividad debera considerar el uso de pistas, presencia de estacionamientos,

paraderos, interferencia peatonal, y otras caracteristicas que determinen la manera en
gue funcionan las intersecciones.

1.3.3.2 Analisis de Sensibilidad

Esta actividad considera el andlisis de verificacion de extension de periodos punta, y el
analisis de la duracién y cantidad de periodos segun lo indicado en la seccién 1.2.3;

y en la seccién 1.2.4; respectivamente del Manual de Programacion y Modelacion de
Semaforos de la Unidad Operativa de Control de Transito, publicado en la pagina web
www.uoct.cl.

Conteos Periédicos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacion de
mediciones de flujos vehiculares en una interseccién durante un periodo de una hora.
Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por
movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi bdsico, taxi-colectivo, bus urbano,
bus interurbano, camiones de 2 ejes y camiones de mas de dos ejes).

La totalidad de la informacidn obtenida en terreno asi como su procesamiento debera
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica
del Contrato, y cuyo contenido deberd incluir la descripcion de la red, los cruces que ella
contiene, las intersecciones medidas y el detalle de los flujos medidos por movimiento,
por tipo de vehiculo y en los intervalos de tiempo definidos. En caso de requerir un
informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.
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La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, sera la
medicion periddica por interseccién y por hora. En el ambito de este estudio se
considera, en principio, un total de ciento treinta y cinco (135) conteos periddicos.

Para efecto de la oferta econdmica, la unidad de valorizaciéon para esta tarea, sera la
medicion periddica por interseccion y por hora (Int./h). Ver formato en Anexo 7.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

.3.4.1 Capacitaciéon para las mediciones de flujo vehicular
.3.4.2 Numero de Personal propuesto por interseccion
.3.4.3 Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a medir

Conteos Periddicos de Flujos Peatonales: Esta tarea consiste en la realizacion de
mediciones de flujos peatonales que cruzan por los diferentes pasos peatonales (con
etapa y sin etapa peatonal asociada), de una interseccidn, durante un periodo de una
hora. Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos, y presentadas por
movimientos (ubicacién en el cruce). La totalidad de la informacién obtenida en terrenc
asi como su procesamiento deberd entregarse en medios digitales cuyo formato serd
definido por la Contraparte Técnica. Para cada interseccion donde se realicen
mediciones peatonales periddicas se deberd presentar un informe que contenga la
descripcion del cruce, descripcidn de los movimientos, y el detalle de los flujos medidos
por movimiento, en los intervalos de tiempo definidos. En el &mbito de este estudio se
considera un numero aproximado de cuatro (4) conteos periédicos de flujo peatonal.

Para efecto de la oferta econdmica, la unidad de valorizacién para esta tarea, sera la
medicion periddica por interseccion y por hora (Int./h). Ver formato en Anexo 7.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:
Capacitacion para las mediciones de flujo peatonal

1.3.5.1
1.3.5.2  Numero de Personal propuesto por interseccién
1.3.5.3 Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a medir

Optimizacion de la Programacién de Redes de Semaforos: Esta tarea considera la

modelacién de redes semaforizadas, usando el programa Transyt, en su version 8s o
15. Sera de costo del consultor, la recopilacion de informacién de terreno necesaria para
la elaboracion de esta tarea, a excepcion de las mediciones de flujo vehicular que seran
contratadas en forma independiente segun lo indicado anteriormente, La totalidad de la
informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento y modelacién, deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica, y
en su contenido, red considerada y su descripcién, pardmetros medidos y estimados,
operacion de cada semaforo, planillas con las programaciones actuales y propuestas por
periodo y archivos de entrada y salida del modelo utilizado. En caso de requerir un
informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, serd la
optimizacién de programaciones por interseccién y por periodo. En el ambito de este
estudio se considera, en principio, realizar un total de doscientos cuarenta (240)
optimizaciones.

Para efecto de la oferta econdémica, debe considerarse como unidad de valorizacion
para esta tarea la “interseccién por periodo” (Int./periodo), para cada una de las dos
versiones de Transyt. Ver formato en Anexo 7.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

Recopilacién de informacion de terreno

Softwares utilizados

Simulacion

Metodologia de Calibracion del Modelo

Variables a considerar en la Calibracién del Modelo

Desarrollo de la Calibracién del Modelo

Disefio Basico de la Programacién

Procedimiento General de la Optimizaciéon y Detallado para Redes
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1.8.9

Sintonia Fina de las Programaciones de Redes de Seméaforos: Esta tarea
corresponde a la realizacién de un diagndstico y verificacion de la operacién de la red
con las programaciones definidas; determinar, en caso necesario, las modificaciones a
realizar para mejorar las condiciones de operacion de la interseccién o la red; v,
finalmente, implementar las modificaciones que se requieran y evaluar sus resultados
Por lo tanto, la metodologia a utilizar debera considerar dos etapas: una de diagnostico
y definicion de acciones y otra de implementacién y andlisis de resultados, todo lo cual
debera ser entregado en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte
Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitard
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica mediante la cual se realizard esta actividad sera la sintonia fina por
interseccién y por periodo. En el Anexo 8 se adjunta metodologia que debera ser
utilizada para la elaboracion de esta tarea. En el ambito de este estudio se considera, en
principio, un total de doscientos siete (207) tareas de sintonfa fina.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.7.1 Elaboracion de Diagnéstico en funcién de la operacién de las Redes
1.3.7.2 Numero de Personal propuesto para la tarea de Sintonia Fina
1.3.7.3 Numero de supervisores para la tarea de Sintonia Fina

1.3.7.4 Implementacion de programaciones a nivel de controlador

Medlcmnes de Largos de Cola: En este caso la variable a medir corresponde a la
"maxima longitud de cola” por ciclo, entendida como el ndimero de vehiculos que se
encuentran en cola mas aquellos que se vean significativamente demorados sin
necesidad de llegar a la detencidn total, al iniciarse el verde efectivo.

Esta variable debe medirse durante una hora representativa de cada periodo, en cada
ciclo de dicha hora, para cada pista de circulacién de cada acceso a la interseccion, vy
debera expresarse en vehiculos especificando su composicion. En el dmbito de este
estudio se considera, en principio, un total de treinta y seis (36) mediciones de cola.

Para efecto de la oferta econémica, la unidad de valorizacién a considerar para esta tarea
la serd la medicion por mtersecaon y por hora (Int./h). Ver formato en Anexo 7.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.8.1 Capacitacién para las mediciones de longitudes de colas
1.3.8.2 Numero de Personal propuesto para la tarea

Mediciones de Tiempos de Viaje: Esta tarea contempla efectuar mediciones de tiempo
de viaje de vehiculos livianos particulares y buses. Para los primeros se puede utilizar el
tradicional método del vehiculo flotante, cuya metodologia se describe en el Anexo N°9.
Para el caso de los buses, se puede utilizar el método de subir medidores a bordo de los
vehiculos.

La Contraparte Técnica del Contrato podra requerir una medicién antes de implementar
la optimizacion de las programaciones y otra posterior a la tarea de optimizacién de las

programaciones o de sintonia fina, segln corresponda, ello con el objeto de comparar
resultados.

La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicién de tiempo de viaje por hora. En el ambito de este estudio se considera, en
principio, realizar un total de dieciséis (16) tareas de medicién de tiempos de viaje.

Para efecto de la oferta econdmica, la unidad de valorizaciéon a considerar para esta tarea
sera la “hora” de medicion. Ver formato en Anexo 7.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

9.1 Utilizacion de GPS
9
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1.3.9.2 NuUmero de Personal propuesto para la tarea




1.3.10 Reconfiguracién de Controladores: La tarea de reconfiguracién de controlador

1.3.11

1.4,

1.4.1

1.4.2.

considera la grabacion, en la memoria no volatil del Controlador (Eprom), de las
programaciones de semaforo. En el ambito de este estudio se considera, en principio,
un total de veinte (20) tareas de reconfiguracién de controlador.

Pre informe e Informe Final del Estudio: En el Preinforme Final se reportardn todos
los resultados del estudio, el que una vez corregido con las observaciones de la
Contraparte Tecnica del Contrato, pasara a ser el Informe Final del Estudio (ver punto
2.16 de las Bases Administrativas).

Procedimientos para recepcion y revision de informes
Procedimiento para efectuar Mediciones de Flujo Vehicular

Capacitacion

A lo menos cinco dias antes de ser realizadas las mediciones de flujo vehicular y
peatonal, previamente acordadas con el Jefe del Estudio, el contratista informara
respecto de la fecha de capacitacion del personal que efectuard la medicién en terreno y
el lugar en que esta se desarrollard. El Jefe del Estudio o a quién este encomiende,
podréd acudir a dicha capacitacion y el contratista deberd hacer entrega de una némina
firmada con todos los participantes de ella. De todas formas dicha némina deberd ser
remitida @ mas tardar a dependencias de la UOCT, al dia siguiente de realizada la
capacitacion. Esta actividad se considera obligatoria para todo el personal que sea
considerado en la medicion de flujos vehiculares. De no cumplir este requerimiento el
Jefe del Estudio podra suspender la medicién de flujos vehiculares.

Mediciéon de Flujos Vehiculares y Peatonales

Previo a la fecha en que se realizard la medicién de flujos vehiculares y peatonales el
contratista debera remitir al Jefe del Estudio un listado con los nombres de todo el
personal que trabajara en esta tarea. El listado deberd contener ademas la interseccion
y los movimientos asignados a cada una de las personas que participen en esta
actividad. Cualquier modificacién a lo sefialado en el listado debera ser informado por el
contratista. De no cumplirse lo indicado, el Jefe del Estudio podrd suspender la
realizacién de la Medicion de flujos vehiculares.

El dia de las mediciones, el Jefe del Estudio o quien este designe, verificara en terreno
que el personal indicado en el listado se encuentre en el la interseccidn que le
corresponda, con el material necesario para la correcta ejecucién de la tarea, para ello,
todos los encuestadores deberan estar en su ubicacién a lo menos 30 minutos antes del
inicio de la labor, ademas, durante las mediciones personal de la UOCT podra verificar
que el trabajo de los encuestadores se esté realizando en forma correcta, esto es: que
el encuestador este ubicado en el lugar y en un punto que le permita una adecuada
visualizacion de los movimientos que le corresponde censar. De no cumplirse con lo
senalado precedentemente el Jefe del Estudio podrd dejar sin efecto la medicién, en
uno o en la totalidad de las intersecciones en que se constaten las faltas indicadas
precedentemente.

Las observaciones detectadas en terreno y las medidas tomadas por el Jefe del Estudio
seran informadas al contratista en el momento de constatadas, las que seran
formalizadas a través de una nota al libro de obras.

Los atrasos que la suspension de esta tarea produzca en la ejecucidén de una orden de
trabajo seran responsabilidad del contratista, aplicindose lo sefialado en el punto
2.20 letra a) o b), segun corresponda.

Ademas, si el contratista no da cumplimiento al procedimiento descrito anteriormente
por segunda vez y por cada vez que se repitan incumplimientos a este punto, el Jefe de
Estudio debera aplicar sanciones segln lo sefialado en el punto 2.20 letra d) de las
presentes bases.

Procedimientos para efectuar la recepcion y revision de informes
Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el punto 2.16

letras a), b) y c¢). Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.14, en cuanto a
que el plazo para la ejecuciéon del estudio comprende un plazo de 500 dias corridos,
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periodo de tiempo dentro del cual la persona natural o juridica contratada debera
desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en
éste los plazos de revisién del Jefe del Estudio ni los tiempos de subsanacién de las
correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerard como fecha de entrega de los informes, aquélla
de la recepcion de éstos en las oficinas del Jefe del Estudio, hecho que debe ser
verificado, para los efectos del computo del plazo.

Una vez recibido un informe, el Jefe del Estudio efectuard un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo dispuesto en
el contrato para su presentacién en funcién de las directrices que la jefatura del
estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no sera
admitido a revisién por el Jefe del Estudio, y sera devuelto a la persona natural o
juridica contratada inmediatamente junto con la aplicacion de las multas por rechazo
que corresponda aplicar de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.21 letra ¢) de las
presentes bases de licitacién, independientemente de si se trata del segundo, tercer o
cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con los contenidos minimos de

revision previamente fijados, el Jefe del Estudio procederd a realizar la revisidon
correspondiente.

El tiempo que transcurra entre |a entrega de un informe y la comunicacién en la que
el Jefe del Estudio se pronuncie acerca de su revision, formard parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacion, por lo que debe dejarse expresa
constancia del ingreso del informe y de la fecha en que se emita el rechazo o la
aprobacion producto del examen de admisibilidad, lo anterior, para efectos del
computo del plazo.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd
aprobado, lo que se comunicara a la persona natural o juridica contratada, junto con
aprobar el pago asociado, si este fuera procedente y sefialar el plazo de entrega del
siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple con
los requisitos establecidos en el contrato, éste sera rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Jefe
del Estudio formulare con ocasidn de la revisidn de cada uno de los informes
presentados, no constituiran inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual,
la persona natural o juridica contratada debera presentar obligatoriamente una
version corregida que subsane e incluya las observaciones formales por él
formuladas, en un plazo maximo de cinco dias habiles a partir de la recepcién de la
Carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del
plazo maximo de ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento
producira inmediatamente el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia,
dara lugar a la aplicacién de multas de acuerdo a las reglas generales establecidas
por las presentes bases, independientemente de si se trata del primer, segundo,
tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado a la persona natural o
juridica contratada, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para
dar lugar a su aprobacién. La misma carta sefialara el plazo de que dispone la
persona natural o juridica contratada para subsanar las observaciones y presentar
una nueva version del informe, el que no podrd ser inferior a 5 dias corridos ni
superior a 10 dias corridos respecto del primer rechazo, asi como tampoco podra ser
inferior a 5 dias ni superior a 15 dias corridos, si se trata del segundo, tercer o cuarto
rechazo.

Si de la revision de alglin informe el Jefe del Estudio estima que existen elementos
que sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos
elementos inicialmente no previstos podran ser reportados, de comun acuerdo, en el
informe siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos
sefialados oportunamente por el Jefe del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrio econémico del contrato.

Presupuesto Maximo Disponible
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Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contratacion objeto
de esta licitacién es de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos), incluido el
valor de los impuestos que lo afecten, y cualquier otro costo que de acuerdo a lo
dispuesto en las Bases de Licitacion sea de cargo del oferente. En consecuencia, las
ofertas que excedan dicha cifra se consideraran fuera de Bases y no seradn evaluadas
por resultar inadmisibles.

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen
los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”,
“oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “la persona natural o juridica
contratada”, segun corresponda, durante el proceso de licitacion y en todas las
materias relacionadas con la contratacion del correspondiente estudio.

Para que una oferta se considere valida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

Trabajo Solicitado

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (en adelante el Ministerio), a
través de la Subsecretaria de Transportes (en adelante la Subsecretaria o el
Mandante), requiere contratar para la Unidad Operativa de Control de Transito
(UOCT) la ejecucion del estudio denominado “Actualizacién de Programaciones
de Semaforos de Comunas Periféricas de la Regién Metropolitana”, definido
en las Bases Técnicas de la presente licitacion publica.

Normativa

La presente licitacion publica se rige por la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su Reglamento, y estas
Bases, que se encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases Administrativas,
ademas de sus correspondientes Anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion,
entendiéndose que son aceptadas, sin condicién alguna, por el sbélo hecho de
presentar una oferta.

La normativa y documentos sefialados anteriormente forman parte integrante de la
presente licitacion, junto a los siguientes antecedentes:

* Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas econémicas de los proponentes.
Los antecedentes solicitados a cada postulante.

e Las eventuales consultas a las Bases formuladas por los participantes y las
respectivas respuestas evacuadas por la Subsecretaria de Transportes.

e Las eventuales aclaraciones y modificaciones que se efectien a las Bases de
iniciativa de la Subsecretaria de Transportes.

e Las eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaria de
Transportes a los oferentes,

Tipo de Concurso y Participantes

Para la contratacion de este estudio se realizard una licitacién publica en dos etapas,
en la que podran participar y presentar propuestas aquellas personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en ello, denominadas en
adelante el o los proponente(s) u oferente(s), sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente. Se entiende que por el sélo hecho de presentar su oferta el
Proponente acepta la totalidad de las condiciones de las presentes Bases.

Por aplicacion del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, podran
participar, de igual modo, dos o mas proveedores que se unan, para efectos de la
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presente contratacién, denomindndose Unién Temporal de Proveedores, en adelante
UTP.

Considerando el monto de la presente licitacién establecido en el punto 1.5, para
contratar el acuerdo en que conste la UTP debera materializarse por escritura publica,
y sin que sea necesario constituir una sociedad, lo que debera presentarse al
momento de contratar. En dicho documento debera constar a lo menos la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con el servicio

licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado comun con poderes
suficientes.

La UTP comprometera de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de
lo cual, el ente licitante podrd exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente,
el cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De
igual forma, el pago efectuado por la entidad licitante a cualquiera de sus integrantes
sera valido y extinguird la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere

sido satisfecha, sin perjuicio de la representacién gue los miembros de la UTP
establezcan.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cédigo Civil.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato respectivo, incluyendo la
renovacion que se contemple en virtud de lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley de Compras, si fuera procedente.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de
la propuesta o para la suscripcion del contrato, establecidas en la legislacion vigente,
afectardn a cada integrante de la UTP individualmente considerados. En caso de
afectar una causal de inhabilidad a algin integrante de la UTP, ésta debera decidir si
continuara con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes
integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacion en el respectivo
proceso.

Respecto de la inscripcion en el Registro de Proveedores, la Subsecretaria exigira la
inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, y en este caso
cada proveedor de la UTP deberd inscribirse, todo lo anterior en conformidad a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.410 del afio 2014, que modificod el Decreto N°
250 de 2004, que aprob6 el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

Para efectos de la presentacion de la oferta, en el caso de oferentes gue se presenten
en forma conjunta, formando una UTP conforme lo dispuesto en estas bases, cada
uno de sus miembros deberd presentar los documentos indicados en el numeral 2.7;
acapite 1. Antecedentes Legales, los que deberan ser presentados en forma individual
por cada uno de sus componentes en la misma oferta y aquellos que se soliciten en
forma conjunta, deberdn presentarse en un documento por la UTP como se indica.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando una UTP, la
garantia de seriedad debera estar constituida por un instrumento Gnico.

Quedaran excluidos de la licitacion aquellos proponentes que incurran en las
inhabilidades o prohibiciones descritas en el articulo 4° de la Ley N© 19.886 y en los
articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393.

Para efectos de acreditar que no incurren en las sefialadas inhabilidades, los
proponentes deberan suscribir la Declaracién Jurada Simple que se acompafa como
Anexo 1 de estas Bases, utilizando el formato que corresponda seglin se trate de
persona natural o persona juridica.

Asimismo, no podran participar en este proceso los oferentes que dentro de los dos
afos anteriores a la formulacion de la propuesta hayan sido condenados por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, de conformidad con lo previsto en la
parte final del inciso primero, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, modificado por los
N°s 1) y 2) del articulo 401, de la Ley N° 20.720.
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Publicacion de Bases y llamado a presentar propuestas

Las Bases de Licitacion y el llamado a presentar propuestas seran publicadas en el
Sistema de Informacién creado por la Ley de Compras Pulblicas N°19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe dichas Bases. En suma, todo el proceso,
incluidas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacion, se
realizard usando el Sistema de Informacion a través del mencionado portal.

Cémputo de Plazos
Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera que
son inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Si un plazo de dias corridos cae en un dia sabado, domingo o festivo, éste se
entendera prorrogado hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N°© 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran
a correr una vez notificado el documento, acto o resolucién de que se trate, esto es,
24 horas después de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, con
excepcion del plazo para presentar propuestas, contenido en el cronograma de estas
Bases, que comenzard a correr desde la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacidon, dado sus efectos generales.

Cronograma
a) Publicacion del llamado
El llamado a presentar propuestas sera publicado en el portal

www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe dichas Bases.

b) Consultas, Aclaraciones y Modificaciones a las Bases

Los Proponentes podran formular consultas al contenido de las Bases de
Licitacion, a través del foro que estara habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la
fecha de notificacion del llamado a presentar propuestas, hasta las 17:00
horas. Dichas consultas seran respondidas por esa misma via, en un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas y se aprobaran por
acto administrativo totalmente tramitado y publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto
diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, y mediante el correspondiente acto administrativo, la
Subsecretaria, de manera unilateral y por iniciativa propia, podra realizar las
aclaraciones que estime necesarias o que hubieren surgido con motivo de
consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de licitacion, para
precisar el alcance, complementar o interpretar algiun elemento de su
contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la
obtencién de buenas ofertas. En ningun caso se podran formular aclaraciones
con posterioridad al plazo establecido para responder a las consultas
formuladas.

Las respuestas y aclaraciones que se formulen se entenderan que forman
parte integrante de las normas que rigen la presente licitacion. En ningiin caso
los oferentes podran alegar desconocimiento de ellas. Las respuestas y
aclaraciones no importan una modificacidon de las bases.

Con todo, la Subsecretaria podra modificar de oficio las presentes Bases antes
de la fecha establecida para el cierre de recepcion de ofertas, mediante acto
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administrativo  totalmente  tramitado y publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, otorgando un plazo prudencial para que los

proponentes interesados en participar, puedan conocer y adecuar sus ofertas a
tales modificaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, cada Proponente debe presentar, a
mas tardar, al cumplirse 21 (veintiin) dias corridos, contados desde la
fecha de publicacién de las presentes Bases en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 horas, un Instrumento de Garantia,
emitido por una institucién bancaria chilena o institucién que tenga
representacion o agencia en Chile y ante la cual la Subsecretaria de
Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista e irrevocable, cuyo
monto sera de $500.000 (quinientos mil pesos), tomada por uno o varios
integrantes del oferente, a la orden de la Subsecretaria de Transportes, R.U.T.
N® 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a ciento veinte
(120) dias corridos, contado desde la fecha de recepcion de ofertas.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, pdliza de seguro, vale
vista, certificado de fianza u otros instrumentos financieros que aseguren su
cobro, por la Subsecretaria de Transportes, de manera rdpida y efectiva.
Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin domicilio en Chile, la
Garantia podrd ser emitida por un banco comercial extranjero siempre que
éste actlie en calidad de mandatario del banco del exterior, en los términos
previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

En caso que el instrumento esté constituido por una Péliza de Seguro, ésta
debera ser a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y
vigencia senalados en el parrafo primero, a favor de la Subsecretaria de
Transportes, Rol Unico Tributario N© 61.212.000-5. En este caso, previo a su
entrega, el proponente debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el parrafo segundo del punto 2.3 de estas bases, la garantia de
seriedad de oferta debera estar constituida por un instrumento Unico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina de Partes de la Subsecretaria de
Transportes, ubicada en calle Amundtegui N° 139, Santiago, en sobre cerrado
sefialando el nombre de la licitacién y el ID correspondiente, y en horario de
9:00 a 14:00 horas. La Garantia debe llevar, en caso que la naturaleza del
instrumento lo permita, la siguiente la glosa “Garantia de Seriedad de la
Oferta licitacion puablica para la contratacién del estudio Actualizacién
de Programaciones de Semaforos Comunas Periféricas de la Region
Metropolitana”, o una redaccién similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta no se
pudiere efectuar la adjudicacion o concretar la suscripcion del contrato, por
razones fundadas, contenidas en un acto administrativo, la Subsecretaria de
Transportes solicitara a los oferentes, antes de la fecha de expiracién de la
garantia aludida, la prorroga de su vigencia o tomar un nuevo instrumento de
Garantia en las mismas condiciones en que se tomé el primitivo, a total
satisfaccion de la Subsecretaria. Si alguno de ellos no lo hiciere, su oferta sera
declarada inadmisible.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva unilateralmente por la
Subsecretaria en los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del periodo de
validez de la misma.
2. Si siéndole adjudicada la licitacién:
i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo, o
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ii. No suscribe el contrato, por causa imputable a él, dentro del plazo
establecido en estas Bases en el punto 2.11, o

ii. No se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado dentro del plazo sefialado en el punto 2.11, 0

iv. No entrega en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segtn lo sefialado en el punto 2.13 de las presentes Bases, o

v. No prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta o no
toma una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomo el
instrumento de garantia primitivo, en caso que encontrandose proxima
la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, aun
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolvera una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcion conforme de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolverd la garantia dentro
del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion de la
Resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicacion o que
declare desierto del proceso concursal, segun corresponda. A los demas
proponentes la garantia les serd devuelta, una vez cumplida su vigencia.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

Las propuestas técnicas y econdmicas deben ingresarse en el portal
www.mercadopublico.cl, a mas tardar al cumplirse 21 (veintiin) dias

corridos, contados desde la fecha de publicacion de las presentes Bases en el
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 horas.

Se procedera a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo dia de
cierre del plazo de presentacion de la oferta, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacién de las Propuestas Técnicas y Apertura de
las Propuestas Econdmicas

La Subsecretaria tendrad un plazo de 7 (siete) dias habiles, contado a partir del
dia de apertura de las ofertas técnicas, para realizar la calificacion técnica de
las mismas. Cumplido el plazo para elaborar la calificacion técnica de las
propuestas, el dia habil siguiente, a las 12:00 horas, se realizara la apertura
electrénica de la propuesta econdmica de los proponentes preseleccionados
técnicamente.

Adjudicacion

La adjudicacién de la licitacién se realizard dentro de un plazo maximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de las
propuestas economicas.

Si dentro del plazo sefialado no se produjese la adjudicacion, la entidad
licitante deberad informarlo por el sistema de informacién, indicando las
razones, fijandose un plazo de 15 dias corridos adicionales para que ocurra la
adjudicacion.

Una vez adjudicada, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases
para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, la Entidad
Licitante podrd, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la
licitacién al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias
corridos contados desde la publicacién de la adjudicacion original.

Segln lo sefialado anteriormente, el cronograma sera el siguiente:

CRONOGRAMA

Etapa dia Descripcion

Publicacion Llamado Licitacién 0

Se publicard una vez totalmente tramitado el acto
administrativo que apruebe las presentes Bases.
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dias corridos contados 24 horas después de la fecha de

Consultas 7 publicacion en el portal del Llamado a Licitacion, hasta las
17:00 horas.

Publicacién de Respuestas, vy s dias habiles contados desde el dia h&bil siguiente al fin de las

Aclaraciones a las Bases Consultas

g e dias corridos contados desde la fecha de publicacién en el
Cierre presentacion d rtas : ; P
P eiafe e portal de Llamado a Licitacién, a las 15:00 horas.

Apertura Técnica - Sequido al cierre de presentacion de ofertas, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacién de las 2 dias habiles contados a partir del dia de apertura de las ofertas

Propuestas Técnicas técnicas

Apertura Econdmica f A las 12:00 horas del ‘Ejia habil siguiente dE: p_ublicado los
Resultados de la Evaluacion de las propuestas Técnicas.

Adjudicacién 45 dias _(:orridos contados desde la apertura de las propuestas
econdmicas.

Presentacién y contenido de la Propuesta

Las propuestas deben ser presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en

formato electrénico o digital, y deben contener lo siguiente:

1. Antecedentes Legales:

a. Persona Juridica:

vi.

Vii.

Documento que sefale o contenga:

¥v" Razén Social.

v Nombre de Fantasia, si lo tiene.

¥v" Domicilio comercial.

v Numero de teléfono, fax o correo electrénico.

v Nombre y numero de cédula nacional de identidad del representante
legal,

Copias simples de escritura publica de constitucién y modificaciones en su
caso.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica.

Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del representante
legal.

Certificado de vigencia de la persona juridica y certificado de vigencia de la
personeria de sus representantes legales, extendido por el Registro de
Comercio del Conservador que corresponda, con no mas de 60 (sesenta)
dias de anticipacion a la fecha de cierre de recepcién de las ofertas.

Tratandose de personas juridicas acogidas a las disposiciones de la ley N°
20.659, que Simplifica el Régimen de Constituciéon, Modificacién vy
Disolucion de las Sociedades Comerciales, se debe acompafar Certificado
Digital de Migracién al Régimen Simplificado o Certificado de Migracién al
Régimen General, segln sea el caso, ademas del Certificado de Vigencia,
Certificado de Estatuto Actualizado y Certificado de Anotaciones, de la
correspondiente persona juridica, otorgados de conformidad con lo
previsto en el articulo 29 del Decreto Supremo N° 45, de 2013, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento
de dicha ley.

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, acreditando que no afecta al oferente
las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y de no encontrarse condenada a alguna de las
penas establecidas en el articulo 8° de la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho (ver
formato en Anexo 1).




viii.

Xi.

Las
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Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

Declaracioén jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacion de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

Declaracién jurada simple sobre el personal contratado a honorarios en caso
que el Oferente cuente con dicho personal, con fecha no anterior a 30
(treinta) dias de la fecha de presentacion de las ofertas (ver formato en
Anexo 5).

personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su

existencia legal acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo
a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.

Persona Natural:

i

vi.

Vii.

viii.

Documento que sefale o contenga:

v' Nombre.

v Rol Unico Tributario.

v" Domicilio comercial.

v' Numero de teléfono, fax o correo electrénico.

Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad.
Fotocopia simple de iniciacion de actividades del SII.

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, acreditando que no afectan al
oferente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° vy
6° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacidn de Servicios (ver formato en Anexo 1).

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre el personal contratado a
honorarios en caso que el Oferente cuente con dicho personal (ver formato
en Anexo 5).

Tratandose de Unién Temporal de Proveedores (UTP):

Para cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores se
deberan adjuntar los mismos antecedentes sefialados en las letras a. y b.
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anteriores, segun se trate de persona juridica o natural, y ademas se
debera presentar lo siguiente:

ii. En forma conjunta al momento de ofertar, el documento privado o la
Escritura Publica donde conste la Unién Temporal de Proveedores, y el
comprobante de pago de la pdliza de garantia, si procede.

No sera necesario que los Proponentes que se encuentren inscritos en el
Registro de Proveedores del Estado, portal www.chileproveedores.cl, vy
cuenten con los documentos sefialados en este punto, acreditados en el mismo
portal, y que cumplan con la antigiiedad exigida en el presente apartado de
las bases, los adjunten en la propuesta, salvo los documentos sefialados en los
numerales vii, viii, ix, x y xi del literal a. y los documentos sefalados en los
numerales iv, v, vi, vii y viii del literal b.

Sin perjuicio de lo sefialado, la Subsecretaria podra, antes de la celebracién
del contrato, requerir al adjudicatario toda la informacién adicional a que haya
lugar en proteccién de sus intereses. En caso que el adjudicatario sea una

persona juridica, la Subsecretaria podrd solicitar, especialmente, los siguientes
antecedentes:

i Fotocopia de la inscripcién de la sociedad en el Registro de Comercio, con
certificacion de su vigencia, de fecha no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentacién (sélo en caso que al presentar la oferta
se hubiera acompafado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de
copia de la inscripcién con anotaciones marginales y certificacién de su
vigencia).

ii. Fotocopia de la escritura en la que consta su constitucion legal y sus
modificaciones posteriores, si las hubiere.

ili. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las
inscripciones en los registros correspondientes, de las escrituras
sefaladas en el parrafo ii), precedente.

iv.  Certificado de Vigencia de la personeria del representante legal.

d. Antecedentes Legales Oferentes Extranjeros:

Tratandose de una persona natural o juridica extranjera, éstas deberan
acompanar la documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y la
personeria de quien presenta la propuesta en su representacion. Deberd
acompanar los antecedentes equivalentes, descritos en las letras a. y b.
siempre que sean procedentes, segun corresponda, de conformidad a las
normas legales vigentes, debidamente traducidos al idioma espanol si
correspondiere.

2. Propuesta Técnica:

La propuesta técnica debera contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:
a. Metodologia que se utilizara en la ejecucién del estudio.

(Aspecto que serd evaluado en el criterio de evaluacién establecido en el punto
2.10, letra a), i.).

b. Plan de trabajo, indicando:

i. Conjunto de actividades a desarrollar, su interrelacién y secuencia.

ii. Detalle de cada tarea, de acuerdo con la metodologia general propuesta.

iii. Detalle de la asignacién del personal técnico vinculado a las tareas del
estudio, identificando a las personas y sefialando el tiempo aproximado
que le dedicaran a cada tarea especifica.

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacién establecido en el
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punto 2.10, letra a), ii.)

Antecedentes del Equipo de Trabajo propuesto. El Equipo de trabajo, debera
estar compuesto por: Jefe de Estudio, Modelador, Encargado de Terreno para
Mediciones y Encargado de Terreno para Sintonia Fina. Se deberdn adjuntar
los antecedentes sobre la preparaciéon académica y la experiencia
profesional de los integrantes del equipo de trabajo propuesto, esto es,
Curriculum Vitae y copias de certificados que acrediten lo anteriormente
sefialado de cada uno de ellos. Especificamente, para poder evaluar
adecuadamente a cada integrante del equipo de trabajo, el curriculum vitae
respectivo debe contener antecedentes referidos al trabajo relacionado con
el estudio o afin con éste:

i. Nombre de cada estudio o proyecto en el que participd;
ii. Mes y afo de inicio y de término del estudio o proyecto;
iii. Cargo que cumplié en el estudio o proyecto; y

iv. Descripciéon de las tareas especificas realizadas.

El requerimiento formulado, en el presente punto 2.7, N° 2, letra C);
“Antecedentes del Equipo de Trabajo”, deberd acreditarse mediante la
presentacion de los certificados correspondientes, segun el siguiente desglose:

1) Preparaciéon académica: Se verificara con la copia del titulo profesional,
técnico u otro; certificados de Magister; Doctorados; Diplomados, otros
cursos si fueran descritos y ofrecidos por el oferente, en la oferta técnica,

¥

2) Experiencia profesional: Se verificara la informacidén contenida en el
Curriculum Vitae, mediante la presentacion de certificados que acrediten la
experiencia profesional relevante para los fines del estudio (ver Anexo 9).

La informacién proporcionada por el oferente en el Curriculum Vitae, que
omita el certificado respectivo, serad excluida de la evaluacién y se procedera
s6lo al andlisis y evaluacién de los documentos que tengan por objeto verificar
fehacientemente la preparacion académica y la experiencia laboral.

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacion establecido en el
punto 2.10, letra a), iii.)

Listado de los estudios ejecutados por el Proponente, que tengan una mayor
relacién con el presente estudio, indicando mandante, fecha de inicio y
término, y breve descripcién de su contenido (Ver formato en Anexo 10).

Tratandose de un antecedente considerado esencial para efectos de la
evaluacion, se exigira la totalidad de la informacion detallada en el Anexo 10.

(Aspecto que serd evaluado el criterio de evaluacion establecido en el punto
2.10, letra a), iv.)

3. Propuesta Econdmica:

a.

La propuesta econdmica debera presentarse a través del portal
www.mercadopublico.cl, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 7 de
estas Bases, indicando:

i, Monto total de la propuesta, en moneda nacional, incluidos los impuestos,
si corresponden,

ii. Base de precios unitarios para los items definidos en el formulario del
Anexo 7.

Ademas de lo anterior, en el formulario electrénico del portal
www.mercadopublico.cl se deberd informar el monto total de la propuesta,
expresado en pesos chilenos y sin impuestos.

En caso que existiera discrepancia entre la informacién ingresada al portal y en lo
indicado en el anexo N° 7, prevalecera este ultimo, sin perjuicio de que se pueda
solicitar aclaracion en virtud del punto 2.6 b) de las presentes bases.
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2.8 Recepcion y Apertura de las Propuestas

a)

b)

d)

Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido
en la letra d) del numeral 2.6 de las presentes bases, no se recibird propuesta
alguna y se procedera a la apertura electrénica de las propuestas técnicas.

Si no se hubiera recibido el instrumento de garantia de seriedad de la oferta,
conforme lo establecido en el punto 2.6, letra c) de estas bases o ésta estuviere
mal extendida, se rechazard la oferta y, en consecuencia, el Proponente quedara
excluido de la licitacién. Se procedera de igual manera si no se presentan los
antecedentes solicitados como parte de la propuesta técnica y econdmica,
sefialados en los numerales 2. y 3. del punto 2.7 anterior.

Los antecedentes mencionados en el punto 2.7 deben ser ingresados en formato
digital como archivos adjuntos, clasificados como antecedentes de tipo
administrativo, técnico o economico, segln corresponda, en el portal
www.mercadopublico.cl.

Las ofertas que contienen las propuestas econémicas quedaran en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o
rechazo.

2.8.1 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2.8.1:1

2.8.1.2

2.8.1.3

2.8.1.4

2.8:1.5

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto de Hacienda N© 250
de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N© 19.886, una vez realizada la
apertura electronica de las ofertas, la Comisién Evaluadora a que se hace
referencia en el punto 2.9 literal a) de las Bases podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacidn de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujecidon a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la Propuesta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacién. Los antecedentes que podran ser solicitados en virtud
de la disposicion citada en el punto 2.8.1.1., seran aquellos que no formen parte
de la oferta técnica u oferta econémica por considerarse antecedentes esenciales.

Los Oferentes tendrdn un plazo maximo de 2 dias habiles para responder a lo
solicitado, contadas desde la notificacion del requerimiento de la Subsecretaria,
esto es, una vez transcurridas 24 horas de publicado el requerimiento en el
portal, el que se informara a través del Sistema de Informacion, en los términos
del articulo 6°, del Reglamento de la Ley N© 19.886.

Para los casos mencionados en los puntos 2.8.1.1 y 2.8.1.2, las ofertas que no
cumplieron con entregar toda la documentacién requerida dentro del plazo para
presentacion de las ofertas tendréan un menor puntaje en el criterio de evaluacién
Presentacion de antecedentes formales por los oferentes, indicado en el punto
2.10, letra a), numeral v.

En caso que el oferente requerido no acompafiare alguno de los documentos
solicitados dentro del plazo fijado en el punto 2.8.1.3., la propuesta podra ser
declarada inadmisible.

2.9 Procedimientos de Seleccion, Evaluacién Técnica y Econdémica y de la
Adjudicacion

Tratandose de una licitacion de dos etapas, conforme lo estipula el articulo 34° del
Reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda NO© 250 de 2004, existen dos
aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica y la otra a la oferta




20

econémica. Esta ultima sélo se efectuarad en relacion a los Oferentes que hubiesen
calificado en la oferta técnica conforme a los siguientes procedimientos:

a)

b)

c)

La Comisién Evaluadora: Las propuestas seran evaluadas por una Comision
designada por acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, que
estard conformada por tres funcionarios publicos pertenecientes a la
Subsecretaria de Transportes, de manera de garantizar la imparcialidad y
competencia entre los Oferentes. La designacion de los integrantes y sus
reemplazantes se hard por la Subsecretaria de Transportes, en la parte
resolutiva del acto administrativo que apruebe las bases.

La integracién de la Comisién Evaluadora se publicara en el Sistema de
Informacion de Compras y Contratacion Publica. Dentro de las funciones que
debe cumplir la comisién evaluadora, levantara un Acta de Evaluacion y Lista
Priorizada de Ofertas.

La Comisién levantarda un Acta de Evaluacion en la que debera dejar
constancia de las diligencias efectuadas en el desempefio de su funcién.

Como minimo, esta acta deberd contener la siguiente informacion:

- La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

- La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y
forma por los oferentes;

- El listado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la
Comision;

- Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién, asi como los puntajes
asignados a cada oferta segun dichos criterios ya establecidos en estas bases.
Debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como
de la evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales
correspondientes;

- Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y la individualizacion de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado;

- La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracidon de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos vy
otras consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

- La proposiciéon de declaracién de la licitacion como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien cuando la comision juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaria de Transportes;

- Individualizacidon de cada uno de los integrantes de la comision evaluadora;

- La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar.

Evaluacion Técnica: Las Propuestas seran calificadas en primera instancia sélo
en cuanto a sus aspectos técnicos, sefaldandose expresamente las que resulten
descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijados en el punto 2.10,
letra b) y de conformidad a los criterios de evaluaciéon elaborados para cada
aspecto calificado, segln las pautas y notas consignadas en las presentes
Bases. En todo caso, y una vez realizada la evaluacion técnica de las ofertas, la
Subsecretaria se reserva el derecho, por razones fundadas en los criterios de
evaluacion, de rechazar todas las propuestas, de no cumplirse con los requisitos
minimos. Los Proponentes que no resulten seleccionados no tendran derecho a
indemnizacién de ninguna especie o naturaleza.

Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje
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mayor o igual al minimo, establecido en el punto 2.10, letra b), pasaran a la

siguiente etapa correspondiente a la apertura y evaluacion de la propuesta
financiera.

Evaluacion Econdémica: Las ofertas econdmicas deberan estar contenidas en
el formulario del Anexo 7 vy se verificara por parte de la Comision Evaluadora, que
en el monto total se encuentran incluidos todos los gastos necesarios para la
ejecucion del Estudio. Este monto total, incluido el valor de los impuestos que
afecten la contratacion, no podra ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de

las presentes Bases. Las ofertas que superen el monto indicado se declararan
inadmisibles.

Una vez concluido el proceso del parrafo anterior, se confeccionard una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:

Se calculara la razén(R), dada por el monto de la propuesta econémica (MPE)
dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada
Proponente calificado, segun lo indicado en la letra a) del punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Econémica

R=
PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista priorizada se elaborara ordenando las propuestas de acuerdo a la razén
R obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N°
19.886, la Subsecretaria podra mantener contacto con el Proponente que
encabeza la lista priorizada, para solicitar presentacion detallada de la
propuesta, aclaraciones o precisiones. En el curso de esta revisién se podran
precisar los contenidos de la oferta técnica y errores numéricos de la oferta
econémica, sin que se alteren los elementos esenciales de la oferta ni se
vulneren los principios de igualdad de los licitantes y de la estricta sujecién a las
Bases, ni el presupuesto maximo autorizado.

Concluida la etapa enunciada en el parrafo final del literal d), la presentacion y
analisis concluye satisfactoriamente para ambas partes, se levantara un Acta de
Acuerdo en la que se dejard constancia de las precisiones que se hayan
adoptado. Si esto no ocurre, la Subsecretaria descartara definitivamente esta
propuesta y procedera a considerar la propuesta ubicada en el segundo lugar de
la lista priorizada. El procedimiento descrito se repetird hasta que se llegue a
acuerdo con un Proponente o hasta que la Subsecretaria determine
fundadamente rechazar todas las ofertas. Concluido este procedimiento, la
comision evaluadora levantard el acta de evaluacién econdémica, y procederd a
proponer la adjudicacion, al oferente que haya cumplido con todos y cada uno
de los requisitos minimos exigidos y retna las condiciones mas ventajosas
conforme los intereses de la entidad licitante.

En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, el ente licitante aplicara
los criterios de desempate siguiendo el orden de menor a mayor valor de las
ofertas financieras entre los Proponentes que ocupan el mismo lugar de la lista.
En caso de persistir el empate, se escogerd aquella propuesta que haya
obtenido un mayor puntaje, de acuerdo al punto 2.10, en el item de evaluacién
“Metodologia”. Si el empate aln persistiera, se decidird de acuerdo al segundo
item “Plan de Trabajo”, y asi sucesivamente hasta que se produzca el
desempate. Si esto Ultimo no ocurriera, se resolvera por sorteo. Este sorteo se
realizard dentro de las 72 horas siguientes, de aplicados los criterios de
desempate indicados, con la invitacion de los Oferentes que se encuentren en
esta condicion de empate. Esta invitacion se efectuard a través del mercado
publico, con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia del
procedimiento. En la fecha acordada se procedera al sorteo donde se
introduciran papeles, previamente doblados, con los nombres de cada uno de
los Oferentes que se encuentren en situacion de empate en una urna o similar.
Luego, uno de los integrantes de la comisién evaluadora, en presencia de los
proponentes invitados que participen, procedera a sacar de la urna el papel que
contiene el nombre de la oferta que quedara en el primer lugar, luego el
segundo y asi sucesivamente hasta definir la ubicacion de todos los Oferentes.
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g) Al Proponente que resulte seleccionado, de lo que se dejara constancia en el
Acta de Evaluacion de las propuestas, suscrita por la Comision Evaluadora, se le
adjudicara la licitacion mediante el acto administrativo correspondiente. La
adjudicacion de la licitacion se realizard dentro de un plazo maximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de la propuesta
econémica, salvo lo dispuesto en el punto 2.6 letra f), segundo parrafo.
Posteriormente, se realizara la suscripcion del contrato en los términos que
sefiala el punto 2.11, oportunidad en que le serda devuelta su Garantia de
Seriedad de la Oferta, previa entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. De acuerdo al articulo 6° del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, la notificacion de
la adjudicacion se entendera realizada luego de 24 horas transcurridas desde la
publicacion de la resolucion correspondiente.

h) La devolucién de las Garantias de Seriedad de la Oferta a aquellos Oferentes
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuara dentro del plazo
de 10 (diez) dias habiles contados desde la notificacién de la resoluciéon que da
cuenta de la inadmisibilidad de la preseleccion de los Oferentes, en la forma que
se sefala en las Bases de Licitacion. A los demas oferentes la garantia les sera
devuelta, una vez cumplida su vigencia.

i) La Subsecretaria podra declarar inadmisibles las ofertas presentadas cuando
éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases.
Asimismo, podra declarar desierta la licitacion si no se presentaren ofertas o, si
habiéndose presentados, éstas no resulten convenientes a los intereses del
servicio. En ambos casos la declaracién debe ser por resolucién fundada.

2.10 Criterios de Seleccion Técnica

a) Para la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas, se consideraran los
siguientes criterios y pauta de evaluacion, con los puntajes que se indican:

i~ Metodologia (Puntaje méximo 30 puntos)

Nivel de claridad, pertinencia y coherencia
de la metodologia propuesta con las | Puntos
tareas y objetivos del Estudio.

Se valorara la coherencia de la metodologia Maximo, aborda el 100% de las tareas a 30
propuesta con los objetivos del Estudio, la ser realizadas.

comprensién que se demuestre del tema y

del alcance del trabajo a realizar, y la Bueno, aborda entre el 90% y menos del 26
consistencia interna del proceso 100% de las tareas a ser realizadas.
metodolégico que se propone para abordar

cada una de las dreas del Estudio. Suficiente, aborda entre el 80% y menos 21

del 90% de las tareas a ser realizadas.

Minimo, aborda menos del 80% de las
tareas a ser realizadas.

ii.'\ Plan de Trabajo (Puntaje maximo 36 puntos)

Se considerard la organizacion y secuencia de actividades para alcanzar los objetivos del Estudio, en
relacién con el tiempo y recursos asignados a cada una de ellas, y su coherencia con la metodologia
propuesta. El puntaje de este item serd otorgado de acuerdo al siguiente detalle:

Nivel de coherencia Puntos

Maximo, el 100% de los especialistas son
asignados a todas las tareas, en tiempos
definidos y concuerdan con el CV
presentado.

12

Bueno, entre el 90% y menos del 100%
de los especialistas son asignados a todas

. . las tareas, en tiempos definidos vy
: : Coherencia entre las tareas, tiempo vy concuerdan con el CV presentado.

10

competencia de los especialistas asignados :
Suficiente, entre el 80% y menos del

90% de los especialistas son asignados a
todas las tareas, en tiempos definidos y
concuerdan con el CV presentado.

Minimo, menos del 80% de los
especialistas son asignados a todas las
tareas, en tiempos definidos Y
concuerdan con el CV presentado.
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Coherencia entre el cumplimiento de tareas
y objetivos del Estudio

Nivel de coherencia Puntos
Méximo, total coherencia entre el
cumplimiento de tareas y los objetivos del 12

Estudio,

Bueno, entre el 90% y menos del 100%
de coherencia entre el cumplimiento de 10
tareas y los objetivos del Estudio.

Suficiente, entre el 80% y menos del
90% de coherencia entre el cumplimiento 8
de tareas y los objetivos del Estudio.

Minimo, menos de un 80% de coherencia
entre el cumplimiento de tareas y los 1
objetivos del Estudio.

Organizacion y secuencia de actividades en
relacion con abordar las tareas 1.3.1;
1:3:2; 1.3:3; 1.3.4: 1,35 136 1.3:7:
1.3.8; 1.3.9; 1.3.10. vy sub-tareas
asociadas

Nivel de organizacion y secuencia Puntos

Maximo, total coherencia entre |la
organizacion y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la
totalidad de las tareas (10) y sub-tareas 12
(28) contenidas en los  puntos
1.3:1;1.3.2;1.3.3;1.3:4:1.3.5:1.3.6;
1.3.7.;1.3.8;1:3.9 v 1.3.10

Buen nivel de coherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la 10
totalidad de las tareas (10) y entre 22 y
27 sub-tareas).

Suficiente nivel de coherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la 8
totalidad de las tareas (10) y entre 14 y
21 sub-tareas.

Minimo nivel de coherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la
totalidad de las tareas (10) y menos de
14 sub-tareas; o bien menos de las 10
tareas.

iii. \Equipo de Trabajo

(Puntaje méximo 30 puntos)

Se valorara la
conformacion,
organizacion,
preparacion
académica y
experiencia
profesional del equipo
de trabajo, en
relacion con la
asignacion de
actividades y tiempos
definidos en el Plan
de Trabajo. Se debe
especificar
claramente el nombre
de las personas del
equipo de trabajo
que se proponen para
cada uno de estos
cuatro cargos.

Jefe de Estudio

9 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y es profesional del drea de ingenieria; o bien,
si tiene 10 o mas afios de experiencia académica en el
area de ingenieria y a lo menos 4 afios de experiencia
dirigiendo estudios © proyectos, no necesariamente
consecutivos en ambos casos

7 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y no es ingeniero; o bien, tiene 10 o mas afios
de experiencia académica en el drea de ingenieria y a lo
menos 2 anos de experiencia dirigiendo estudios o
proyectos, no necesariamente consecutivos en ambos
casos; o bien, tiene entre 5 y menos de 10 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y es profesional del area de
ingenieria;

5 Puntos, si tiene entre 2 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y es profesional del drea de
ingenieria; o bien tiene entre 5 y menos de 10 afos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

Modelador

7 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacion de transito
con programas Transyt y Pergt, y es profesional del area
de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacion de transito
con programas Transyt y Pergt y no es ingeniero; o bien,
tiene entre 5 y menos de 10 afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacion de transito
con programas Transyt y Perqt y es profesional del area
de ingenieria.
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3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
modelacién de transito con programas Transyt y Pergt y
es profesional del drea de ingenieria; o bien tiene entre 5
y menos de 10 afios de experiencia, no necesariamente
consecutivos, en modelacion de transito con programas
Transyt v Pergt y no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

7 Puntos, si tiene 5 o mas afos de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano, y es
profesional del area de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 y menos de 5 afios de

Encargado de experiencia, no necesariamente consecutivos, en
Terreno para mediciones de terreno para estudios o proyectos de
Mediciones transporte urbano y es profesional del drea de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 afos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
modelacién de transito con programas Transyt y Pergt y
es profesional del drea de ingenieria; o bien tiene entre 3
y menos de 5 afios de experiencia, no necesariamente
consecutivos, en modelacion de transito con programas
Transyt y Pergt v no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

7 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonfa fina de programaciones de semaforo, y es
profesional del drea de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de semaforo y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo, vy es profesional del drea de ingenieria.

Encargado de
Terreno para Sintonia
Fina

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo y es profesional del drea de ingenieria; o bien,
tiene entre 3 y menos de 5 afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de semaforo, y no es
ingeniero.

1 punto en otro caso.

iv. Presentacion de antecedentes formales por los oferentes (Puntaje maximo 4 puntos)

Oferentes acompafian todos los antecedentes formales en
el plazo establecido en el numeral 2.6 letra d) de las 4 puntos
presentes Bases.

Cuando los oferentes utilicen el plazo maximo de 2 dias
habiles, contados desde el requerimiento de |la
Subsecretaria para acompafiar los  antecedentes 2 puntos
solicitados, de conformidad a lo establecido en el numeral
2.8.1.3 de las presentes Bases.

b) Seran descalificadas las propuestas que, una vez realizada la suma de los
puntajes correspondientes a cada uno de los cinco aspectos sefialados
precedentemente, presenten un puntaje total inferior a 70 puntos. También
seran descalificadas aquellas propuestas que obtengan puntajes inferiores a los
gue a continuacion se sefialan en a lo menos uno de estos aspectos:

i. Metodologia 21 puntos
ii. Plan de Trabajo 24 puntos
iii. Equipo de Trabajo 21 puntos

2.11 Del Contrato

2.11.1 Tipo de Contrato
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A serie de precios unitarios y unidades de medida: La Subsecretaria suscribira con
el Oferente seleccionado para la prestacién del servicio, previa acreditacién de su
inscripcion en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versién
digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria en
dicho portal, un contrato a serie de precios unitarios y unidades de medida, por el
valor total de las tareas pactadas tras la fase de analisis detallado de la propuesta a
que se refiere el literal e) del punto 2.9 de estas Bases, incluidos los impuestos, el
que no estara afecto a ningln tipo de reajuste y contendra todas las clausulas
necesarias para su cabal entendimiento. La validez del contrato estara sujeta a la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.

Los items y cantidades referenciales que se indican en el Anexo 7 tienen por objeto
comparar las propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el valor
referencial del contrato. En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de
contratar todo o parte de las cantidades cotizadas en esta propuesta. Las cantidades
que se contraten en cada item podran ser variadas por la Subsecretaria en funcién
de los requerimientos reales que se produzcan durante la ejecucion del Estudio. En
la eventualidad que en la aplicacién practica del contrato haya que aumentar o
disminuir las cantidades de los items inicialmente contratadas, estos aumentos o
disminuciones se efectuaran en base a la lista de precios unitarios convenidos.

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito en el registro
electronico oficial de proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, estara
obligado a inscribirse dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
notificacion de la adjudicacién de la propuesta a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del acto administrativo correspondiente.

En el evento que el adjudicatario sea una Unidn Temporal de Proveedores, la

inscripcion y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los
integrantes de dicha Unidén.

Requisitos para contratar:

Previa suscripcion del contrato, el Oferente debe, ademas, acreditar el cumplimiento
de las normas laborales y previsionales del equipo que se desempefiara en el
servicio, mediante los certificados otorgados por los organismos competentes en la
materia. En caso de tratarse de personal a honorarios debe presentar una
declaracién jurada que acredite tal situacion (ver formato en Anexo 5). Posterior a
la suscripcion del contrato, el adjudicado debe hacerse cargo de cualquier gasto que
eventualmente deba efectuarse como producto de demandas de caracter laboral del
personal que se desempefie en el desarrollo del servicio, conflictos en los cuales la
Subsecretaria no tendrd participacién alguna.

Por otro lado, la Subsecretaria de Transportes constatard que al Oferente
seleccionado no concurra la inhabilidad de haber sido condenado por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios, revisando para ello el registro de
“Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccion del
Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

En caso que el Oferente adjudicado sea una persona juridica, previa suscripcion del
contrato, debera presentar declaracion jurada simple, sobre socios y accionistas
principales, en cumplimiento a lo exigido por el articulo 7, letra e), de la Ley N°
20.285 (ver formato en Anexo 6).

La Subsecretaria, en el acto de la adjudicacién, requerird, tratdndose de
adjudicatario extranjero, segin correspondiere, el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886.

La Subsecretaria, previo a la suscripcidn del contrato, exigira a la persona natural o
juridica adjudicataria presentar la Declaracién Jurada simple de saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios (ver formato en Anexo 2). En
caso de que la persona natural o juridica que celebre el convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios, la Subsecretaria
establecera en el Contrato que los primeros estados de pago producto del servicio
licitado, deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la persona



2.12

2.13

26

natural o juridica acreditar, mediante comprobantes y planillas, que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucion del contrato, con un maximo de 6 meses. Se requerira también, en esta
instancia, la presentacion de un Certificado especial de la Direccion del Trabajo,
sobre cumplimiento de obligaciones laborales. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la persona natural o juridica contratada, la Subsecretaria
podra dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion en la que la persona natural o juridica referida no podrd participar.

En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, el representante de la unién
temporal de proveedores deberad presentar copia de la escritura publica en que
conste la formalizacién de la Unién Temporal de Proveedores y se establezca, a lo
menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes y que la vigencia de esta Union no sea
inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el adjudicatario sean
dos o mas proveedores.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el
plazo de 15 (quince) dias corridos contados desde la notificacion de adjudicacion de
la propuesta a través de la publicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl del acto
administrativo correspondiente, su oferta podra dejarse sin efecto y en tal evento la
Garantia de Seriedad respectiva se hara efectiva y quedard a beneficio de la
Subsecretaria de Transportes, pudiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el
proceso de adjudicacion con otro Proponente, siguiendo el procedimiento fijado en
el punto 2.6, letra f), o declarar desierta la licitacion.

Asimismo, previo a la suscripcion del contrato, el Oferente seleccionado debera
constituir una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segun lo indicado en el
punto 2.13 de las Bases.

Validez de las Propuestas

Las propuestas deben tener una validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados desde la fecha de presentacion de éstas, no pudiendo el
Proponente, por si, alterar cualquiera de sus términos.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato el Oferente que se
adjudique el estudio, a la fecha de celebracion del contrato, debera hacer entrega de
una caucién a fin de garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segin lo
ordena la Ley N° 20.238. Dicho instrumento de Garantia, debera ser emitido por una
institucion bancaria chilena u otra institucion que tenga representacion o agencia en
Chile y ante la cual la Subsecretaria de Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero
a la vista e irrevocable, cuyo monto sera equivalente al 10% del valor total del
contrato, tomada por la persona natural o juridica contratada, a la orden de la
Subsecretaria de Transportes, R.U.T. N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento
no inferior al plazo de vigencia mas sesenta dias habiles.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza
u otro instrumento idéneo. Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin
domicilio en Chile, la Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero
siempre que éste actle en calidad de mandatario del banco del exterior, en los
términos previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podréd estar constituida por una
Poliza de Seguro a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y vigencia sefalados
en el pdrrafo primero, a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario: 61.212.000-5, y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula,
el importe para el pago de las multas, o en su defecto, no debera considerar en sus
cldusulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el
proponente debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.
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Si los instrumentos que caucionaran el contrato lo permiten, conforme a su
naturaleza, deberd contener la glosa “Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato para la ejecucién del Estudio “"Actualizacion de Programaciones de
Semaforos de Comunas Periféricas de la Regiéon Metropolitana”, y las

obligaciones que ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886"", u otra redaccion
similar.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser retirada por el Contratista, a contar de
la fecha del término de la vigencia.

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el término del contrato, la
contratada debera remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser retirada por el Contratista, luego de 60
dias transcurridos del término del estudio.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra ser cobrada a favor de la
Subsecretaria de Transportes, cuando se incurra en el incumplimiento del Contrato,
en los términos establecidos en el tltimo parrafo del punto 2.22.1.

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el término del contrato, la
contratada debera remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de |a caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Vigencia del contrato y Plazo para la Ejecucion del Estudio

El plazo de ejecucién del estudio serd de 500 (Quinientos) dias corridos, contado
desde la fecha de inicio de vigencia de contrato, que se sefiala en el pérrafo
siguiente, incluida la entrega del Informe Final, pudiendo ampliarse de conformidad
con lo establecido en el punto 2.18 de las presentes Bases.

La vigencia del contrato serd de 590 (Quinientos noventa) dias corridos,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicado la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el Contrato que se suscriba entre las partes.

Sistema de Ordenes de Trabajo para la Ejecucién del Estudio

Las tareas a ser realizadas por el Contratista seran encargadas por un sistema de
érdenes de trabajo, las cuales se extenderan a través de formularios suscritos por
el/la Jefe del Estudio o por quien lo/la reemplace, o por la persona que sea
designada para tal efecto. Las érdenes de trabajo (OT) contendran lo siguiente:

a. Descripcion de las tareas a realizar.

b. El monto a pagar por la realizacién de las tareas encomendadas en las érdenes de
trabajo; lo anterior de acuerdo a las cantidades requeridas de cada item y a los
precios unitarios definidos en el Contrato.

c. El plazo de realizacién de la orden de trabajo.

d. En cada orden de trabajo se estipulard si se requiere la entrega de un informe con
el detalle de las tareas realizadas. La obligacion de entregar informes, estard
sujeta a la aplicaciéon de multas, en caso de incumplimiento de los plazos de
entrega, conforme al punto 2.20. Las 6rdenes de trabajo deberdn ser firmadas
por el representante del Contratista, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de su formulacién.

Informes del Estudio
a) Informes de las Ordenes de Trabajo

En caso que en una orden de trabajo la Contraparte Técnica, a que se refiere el
punto 2.19, solicite la emision de informe, en consideracion a la naturaleza de las
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tareas involucradas, el Contratista entregarad a la Subsecretaria un Informe de la
orden de trabajo, el que deberd contener el detalle de las actividades efectuadas
y los resultados de las tareas que le hayan sido encargadas en la orden de
trabajo respectiva.

La Contraparte Técnica emitird dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a
la recepcién de cada informe un pronunciamiento en relacién a aprobar, rechazar
o formular observaciones e indicaciones a los citados informes. El Contratista
deberd entregar los informes corregidos, si asi le fuere solicitado por la
Contraparte Técnica, considerando las observaciones de ésta, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la recepcién de las mismas.

Estos mismos plazos regirdn para la correccidn y revision de nuevas versiones de
los Informes de drdenes de trabajo, en el caso que existiesen observaciones
adicionales, tras la entrega de la primera version corregida de los Informes de
ordenes de trabajo.

Las érdenes de trabajo se entenderan integramente ejecutadas, con la entrega
del informe respectivo.

Preinforme Final

El Preinforme Final debe ser entregado a los 415 (cuatrocientos quince) dias
corridos a contar de la fecha de inicio del estudio. En este informe se reportaran
todos los resultados del estudio. Dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha de recepcién, la Subsecretaria entregard a consideracion del
Contratista sus observaciones a dicho Preinforme.

Informe Final

Este informe correspondera al Preinforme Final corregido. El Consultor debe
entregar el Informe Final, considerando las observaciones formuladas
previamente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que las
reciba. La Contraparte Técnica emitird dentro de los 15 (quince) dias habiles
posteriores a la recepcion de este Informe Final un pronunciamiento en relacion
con su aprobacidn, rechazo o formulaciéon de observaciones e indicaciones. Dicho
pronunciamiento se hard via correo electronico y medio fisico, considerando el
primero para efectos de contabilizar plazos.

El Contratista debera entregar el Informe Final corregido, considerando las
observaciones de la Contraparte Técnica, dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la recepcidn de las mismas.

Estos mismos plazos regiran para la correccion y revision de nuevas versiones del
Informe Final, en el caso que existiesen observaciones adicionales, tras la
entrega de la primera version del Informe Final corregido.

El nimero de ejemplares de cada uno de los informes es el siguiente:

-Informes de érdenes de trabajo: tres ejemplares en papel y en medio digital (CD
ROM).

-Preinforme Final: tres ejemplares en medio digital (CD ROM).
-Informe Final: cinco ejemplares en papel y en medio digital (CD ROM).

Los informes antes indicados deberan ser entregados en las oficinas de la Unidad
Operativa de Control de Transito, calle Santa Beatriz N° 319, comuna de
Providencia.

A su vez, las observaciones a dichos informes seran notificados mediante carta
emitida por la Contraparte Técnica, dirigida al domicilio del proveedor.

Formas de Pago

Una vez certificada por la Contraparte Técnica la conformidad de los servicios
prestados con la programacién especificada en cada una de las drdenes de trabajo
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correspondientes, el proveedor contratado procedera a emitir la correspondiente
factura. Los estados de pago sélo se formulardn por concepto de tareas
efectivamente realizadas y aprobadas. La Subsecretaria procedera a efectuar el o los
Pagos gue corresponda/n dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos, contados
desde la recepcion conforme de la factura y cumplido el proceso del parrafo final del
presente punto segun lo dispone la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y
Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura.

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

El proveedor contratado deberd presentar semestralmente, junto con sus facturas
correspondientes, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales vy
Previsionales (Formulario F30-1), emitido por la Direccién del Trabajo, que dé cuenta
que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, durante los dos Ultimos afios, contados desde el mes en que se deba hacer
entrega del citado certificado. Lo anterior, con el objeto de verificar si han destinado
los primeros estados de pagos al pago de dichas obligaciones, conforme a lo
dispuesto en el articulo 4° inciso segundo de la Ley N° 19.886. En caso de no haber
dado cumplimiento a dichas obligaciones, ello dard derecho a la Subsecretaria de
Transportes a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el proveedor contratado no podra participar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratado, dard derecho a la
Subsecretaria a dar por terminada la contratacién, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion en la que el contratista no podra participar.

La facturas electrénicas deberan ser enviadas a los siguientes correos electronicos:
dte@uoct.cl

En el evento de que el proveedor contratado, no se encuentre obligado a la emisidn
electrénica de facturas, de acuerdo a la normativa vigente, las facturas deben ser
entregadas en la Oficina de Partes de la Unidad Operativa de Control de Transito,
Santa Beatriz 319, comuna de Providencia, Santiago.,

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Unidad Operativa de Control de Transito
RUT :61.972.100-4

Giro : Administracion Pablica

Direccion : Santa Beatriz 319, Providencia.

En atencion a la modalidad de pago, para los efectos del articulo 3° de la Ley NO
19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura,
la Subsecretaria tendréd un plazo de 8 (ocho) dias corridos, contados desde la
recepcion de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido. Al
momento del pago, la contratada debera entregar a la Subsecretaria de Transportes
el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo.

Modificaciones de los Plazos del Estudio

La Contraparte Técnica, podra establecer la suspensién temporal del plazo de
ejecucion del estudio, de oficio o a solicitud de la persona natural o juridica
contratada, en el evento de que alguna de las mediciones u otras tareas, no puedan
llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudio y sélo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Para lo anterior, la Contraparte Técnica comunicard por escrito al
Contratista la referida suspensién, indicando las razones en que se funda y la fecha
de reinicio del cémputo del plazo de ejecucién. En el evento de que las suspensiones
signifiquen una prorroga de la vigencia del contrato, éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes. Si no implican la
prérroga del contrato, deberd certificarse el hecho de la suspensién como asimismo
el reinicio del cémputo del plazo, mediante documento extendido por el/la Jefe (a)
del Estudio.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente vy
por escrito, una prérroga de los plazos previstos para la ejecuciéon de una tarea o la
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entrega de un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de
Transportes, a través de la Contraparte Técnica, calificara los fundamentos y
aprobara o no la solicitud. En el evento que las prorrogas precedentes impliquen la
modificacion del plazo maximo para de vigencia del contrato, sefialado en el punto
2.14, éstas deberdn ser sancionadas administrativamente por la Subsecretaria de
Transportes. Si la prérroga del plazo solicitada por el consultor o la suspension
establecida por la Contraparte Técnica, significare una prérroga del plazo de vigencia
del Contrato, el Contratista debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, en los mismos términos referidos en el punto 2.13, de acuerdo con los
nuevos plazos, dentro de los quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacién de
la prérroga o suspension por acto administrativo totalmente tramitado. De no
hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva la garantia original vigente.

Supervision y Propiedad del Estudio

La Subsecretaria de Transportes ejercerd la supervision integral del desarrollo del
estudio en sus aspectos técnicos y administrativos y designara una Contraparte
Técnica que la represente, la que estara conformada por tres profesionales de la
Subsecretaria o externos a ella. Asimismo, dentro de la misma némina se designara
al (la) Jefe del Estudio, quien serd responsable de la buena ejecucion del contrato.
Sin perjuicio de lo anterior, los otros dos miembros integrantes, reemplazaran al (la)
Jefe(a) del Estudio en caso de ausencia o impedimento o por otras razones
debidamente justificadas. El Contratista permitira en todo momento el acceso de la
Contraparte Técnica a los trabajos en curso.

La Contraparte Técnica a que se hace mencion en el parrafo anterior, debera ser
designada por acto administrativo totalmente tramitado de la Subsecretaria de
Transportes, y estara conformada por profesionales con la calidad de funcionarios
publicos, es decir, servidores de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir
profesionales contratados a honorarios, ellos deberan tener la calidad de Agente
Piblico, lo cual debe estar establecido en su contrato a honorarios, y su convenio
debe contemplar la tarea de conformar contrapartes técnicas.

En ejercicio de dicha labor, la contraparte técnica, y en especial, el (la) Jefe(a) del
Estudio debera cumplir las siguientes funciones:

a. Extender y suscribir las correspondientes érdenes de trabajo.

b. Certificar la prestaciéon conforme de los informes, en cuanto a cantidad, calidad y
plazos de ejecucion.

c. Colaborar y asistir al proveedor adjudicado, en el ambito de sus competencias.

Requerir en su caso, la aplicacion de sanciones.

e. Certificar el hecho de la suspensiéon del estudio como asimismo el reinicio del
cémputo del plazo, mediante documento extendido por el (la) Jefe(a) del Estudio.

f. Supervisar el cumplimiento de los plazos, en la entrega de los informes.
Las demas que sean necesarias para la correcta ejecucién del estudio.

jm B

Sin perjuicio que el (la) Jefe(a) del Estudio, deba cumplir con las funciones indicadas
anteriormente, los(as) miembros restantes, deberan asumir en su reemplazo, cuando
asi lo disponga el (la) Jefe(a) del Estudio, sea por ausencias justificadas, o por
razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por razones de buen servicio, no pudiendo
abstenerse de cumplir con las funciones gue le hayan sido solicitadas.

Los datos originales, los programas y archivos computacionales generados en el
desarrollo del estudio, y otros antecedentes y/o resultados parciales del mismo, asi
como también los informes, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, la que podra autorizar su utilizacién posterior.

El (la) Jefe(a) del Estudio tendra acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por
la persona natural o juridica contratada, quien debera facilitar el cumplimiento de
dicha prerrogativa.

El (la) Jefe(a) del Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener
con la persona natural o juridica contratada o con determinados profesionales del
equipo técnico de este Gltimo. La persona natural o juridica contratada debera
facilitar la oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento de la
persona natural o juridica contratada.
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El reemplazo de algun integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada deberd ser informado al Jefe del estudio, quién lo aceptard siempre y
cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicién, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten
para continuar participando en la ejecucion del estudio, la persona natural o juridica
contratada debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo

del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regird la misma condicién
establecida en el parrafo precedente.

Multas

En este punto se detallan las multas que se consideraran durante el desarrollo del
estudio. Ellas dicen relacién con atrasos en la ejecucion de érdenes de trabajo o en la
entrega de informes en caso de que se soliciten en una orden de trabajo, o en caso
de que los informes de 4rdenes de trabajo del Informe Final sean observados por
tercera vez, del modo siguiente.

a. Multa por atraso en la ejecucién de una Orden de Trabajo:

En el caso de atraso en la ejecucién de una orden de trabajo, se aplicard una multa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la misma por cada dia de
atraso, contados desde la notificacién al contratista.

b. Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se aplicara también una multa equivalente al dos por mil (0,2%) del monto total del
contrato, por cada dia de atraso en Ia entrega de cualquiera de las informes
comprometidos (informes de 6rdenes de trabajo, informes corregidos de o6rdenes de
trabajo, Preinforme Final e Informe Final). Los dias de atraso se contaradn desde que

se haya notificado al contratista del vencimiento del término otorgado para entregar
el informe.

C. Multas por observaciones reiteradas o por Rechazo :

Si un informe de orden de trabajo es observado por tercera vez, se aplicara por parte
de la Subsecretaria de Transportes una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del
monto total de la orden de trabajo. Si el Informe Final es observado por tercera vez,
se aplicara por parte de la Subsecretaria una multa equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto total del contrato.

Si un informe, es observado o rechazado por cuarta vez, se aplicara la medida de
término anticipado del contrato y se hara efectiva la garantia por el fiel y oportuno
cumplimiento.

d. Del procedimiento:

Para la aplicacion de las multas y posterior descuento, se aplicard el siguiente
procedimiento: cada vez que a juicio del Jefe de Estudio se verifique alguna de las
causales de incumplimiento y se haya establecido la multa correspondiente, éste
informara a la persona natural o juridica, de los presuntos incumplimientos incurridos
por ésta. Se indicard la causal de incumplimiento, y dispondra las medidas
correctivas y los plazos en que deban subsanarse.s,

La Subsecretaria mediante oficio, comunicara a la persona juridica o natural en su
caso, de las infracciones en las que ha incurrido presumiblemente, otorgando un
plazo de 5 dias habiles para que la persona juridica o natural en su caso presente
sus descargos, y acompafie los antecedentes en que los funda.

Cumplido el plazo, los descargos y antecedentes, se ingresaran por Oficina de Partes
de la Subsecretaria, mediante carta dirigida al Subsecretario de Transportes, para
registro y tramitaciéon, con copia al Jefe del Estudio. Conforme al mérito de los
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antecedentes aportados, y de la opinion técnica de este ultimo, la Subsecretaria
determinara si ha lugar o no a las multa/s.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informara a la persona juridica o natural
en su caso, mediante comunicacién que efectuara el Jefe del Estudio.

Si existen motivos fundados, la Subsecretaria procedera a dictar el acto
administrativo que corresponda, aplicando las multas a que hubiere lugar, indicando
la infraccion incurrida, el valor de ésta, y el plazo considerado para el calculo de la
misma, en el evento que la multa fuere de aplicacién diaria, ordenando se disponga
por la via administrativa y sin forma de juicio, el descuento que corresponda del
estado de pago mas préximo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona juridica o natural en su caso, podra interponer
en contra de la Resolucién que aplica la multa, los recursos administrativos que
franquea la ley N°19.880.

El recurso de reposicion se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
organo que dictd el acto que se impugna; y los demas a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos a que haya lugar, se suspendera la ejecucién del
acto impugnado, sélo a peticion fundada del interesado, conforme lo dispone el
articulo 57° de la Ley 19.880 y siempre que concurran los requisitos de procedencia.

Estas multas se descontarédn de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho descuento
no afectara el impuesto que corresponda pagar o retener, en su caso. Sin embargo,
al determinar la existencia de atrasos, deberd tenerse en consideracidn las
eventuales modificaciones de plazos a que se refiere el punto 2.18.

En el evento en que no existieren pagos pendientes, éstas se descontardn de las
garantias constituidas por el proveedor o en su defecto, el monto de la multa debera
ser depositado por éste en la cuenta corriente de la Subsecretaria, segin lo
determine el correspondiente acto administrativo que aplique dicha multa.

Si el monto de las multas sobrepasa el 5% del valor del contrato, se considerara un
incumplimiento grave del contrato, y la Subsecretaria podrad poner término al
contrato en forma administrativa, haciendo efectivo ademas el cobro de la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento que esté en su poder.

2.21 Modificacion y Término Anticipado del Contrato

2.21.1 Modificacion de contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 77° del Reglamento de la Ley 19.886, las
partes tendran la facultad de modificar el contrato, sea que la modificacién se
produzca por mutuo acuerdo entre los contratantes o bien por las demas causales
que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacion o en el contrato. En tal
caso, no podra alterarse la aplicacion de los principios de estricta sujecidon a las
bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podrd aumentarse el monto
del contrato mas alld de un 30% del monto originalmente pactado.

2.21.2 Término Anticipado.

La Subsecretaria estard facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para la persona natural
o juridica contratada, si concurre alguna de las causales previstas en el articulo 13
de la Ley NO 19.886, en el articulo 77° de su Reglamento, contenido en el D.S. N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y que son del tenor siguiente:

1. Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos

-k
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anos, a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis
meses.

6. Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacion o en el
contrato.

Serdn causales de incumplimiento grave o tardio de las obligaciones esenciales
contraidas por el Contratado las siguientes:

a) De haberse aplicado multas de conformidad con lo sefialado en el punto 2.20 de

estas Bases, por un monto que sobrepasa el 5% (cinco por ciento) del valor del
contrato.

b) Si un informe es rechazado por cuarta vez.

c) La inobservancia de lo dispuesto en el punto 2.18, sobre el remplazo de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

En todos estos casos, ademas de los sefialados en el parrafo primero, N°s. 2, 3y 5,
la Subsecretaria hara efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

La decision de declarar administrativamente el término anticipado del contrato serd
calificada por la Subsecretaria, previo procedimiento descrito en este punto, y sera
adoptada en relacién con los antecedentes puestos en conocimiento por la
Contraparte Técnica y por los descargos de la persona natural o juridica contratada,
si se hubieran presentado en conformidad con lo regulado en el presente punto.
Dicha decision se efectuard a través de un acto administrativo fundado en el que
constara la calificacién de los hechos que constituyen el incumplimiento.

Verificada la causal que da origen al término anticipado, la Subsecretaria debera
comunicar este hecho por escrito a la persona natural o juridica contratada.

La Subsecretaria otorgara un plazo de 10 dias habiles para que el contratista formule
descargos y pueda presentar los antecedentes en los cuales se funda.

Los descargos y antecedentes, se ingresaran por oficina de Partes de |la
Subsecretaria, mediante carta dirigida al Subsecretario de Transportes, para registro
y tramitacion, con copia a la Contraparte Técnica. Conforme al mérito de los
antecedentes aportados, la Subsecretaria resolverd si ha lugar o no al término
anticipado del contrato.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informara al contratista, mediante
comunicacion escrita con copia a la Contraparte técnica.

Si existen motivos fundados, la Subsecretaria procedera a dictar el acto
administrativo que pone término al contrato en forma anticipada, indicando la
infraccion incurrida, y si procede el cobro de |a garantia en su caso.

Resuelto el término anticipado, la Subsecretaria debe notificar del término del
contrato publicando la Resolucién que asi lo declara en el sistema de informacion
www.mercadopublico.cl, de conformidad lo sefiala el articulo 6° del Reglamento de la
Ley N° 19.886, fijandose por otra parte un plazo de 15 dias habiles, contados desde
la fecha de la notificacién del acto administrativo antes dicho, para liquidar los saldos
que se devenguen a favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacién con el Proyecto, lo cual se comprobard mediante la
presentacion de las boletas o facturas correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista, debera cumplir integramente los servicios
requeridos hasta antes de la notificacion del referido término anticipado.

En todo caso la Subsecretaria deberd pagar proporcionalmente los servicios
contratados y realizados por el prestador hasta la fecha del término anticipado del
contrato.

El Contratista podra interponer en contra del acto administrativo que dispone el
término anticipado del contrato los recursos administrativos que franquea la ley
N©19.880.

El recurso de reposicién se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
érgano que dicté el acto que se impugna y los demas a que haya lugar.
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Mientras se resuelven los recursos pendientes, se suspenderd la ejecucion del acto
impugnado, sélo a peticién fundada del interesado, conforme lo dispone el articulo
57° de la Ley 19.880 de Bases sobre procedimientos que rigen los Actos de la
Administracion del Estado.

La resolucion fundada que ponga término anticipado al contrato se publicara en el
Sistema de Informacion de Compras vy Contratacién Publica, portal web
www.mercadopublico.cl, fijdndose un plazo de 15 (quince) dias habiles, contados
desde su notificacion, esto es, una vez transcurridas 24 horas desde la publicacion en
dicho sistema de informacién, para que la Subsecretaria proceda a liquidar los saldos
que se devenguen en favor del Fisco o abonar los saldos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacion con la ejecucion del contrato, lo que se acreditard
mediante la presentacion de las correspondientes facturas y demas antecedentes si
procediere.

Cesibilidad del Contrato

El contratado no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente,
a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que nacen con ocasiéon de la presente
licitacion y del contrato que en definitiva se suscriba. Lo anterior, es sin perjuicio que
los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan
transferirse de acuerdo a las normas de derecho comun. La infraccion a esta
obligacion implicara el término inmediato del contrato, haciéndose efectiva la
garantia.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerard el principio de preeminencia de las bases,
como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del servicio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacion de éste, la
controversia se resolverd de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelacién:

a) Las bases administrativas y técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato
cualquiera obligacién o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
sefalados.

Confidencialidad

La persona natural o juridica contratada, sus trabajadores dependientes,
subcontratistas trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos
quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus
etapas, deberédn guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como
con posterioridad a su término, sobre la informacion que del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Programa Unidad Operativa de Control de
Transito, conozcan con ocasion de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecucién de este estudio corresponderd al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefnos u otros productos
generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados parciales del mismo,
asi como los informes si los hubiere, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria
de Transportes, quién podra autorizar su utilizacién posterior, puesto que constituiran
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antecedentes que podrdn informar la adopcion de una resolucién, medida o politica
publica.

Domicilio del Oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados

de la licitacion y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus
tribunales de justicia.

Jurisdiccién

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las Bases de Licitacion y su
adjudicacion, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion Pulblica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribird, que no puedan ser resueltas de comun acuerdo por las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Santiago, prorrogandose la competencia para ante sus tribunales.

Subcontrataciones

El oferente podré contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. En total Ia subcontratacion no deberd
superar el 20% de las actividades que contempla el estudio. Sin embargo, la

responsabilidad y obligaciéon de cumplimiento del contrato recaerd en la persona
natural o juridica contratada.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos
a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacién con
lo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos del
Reglamento de la Ley N© 19.886.
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ANEXOS
ANEXO 1

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Juridica)

,__de de 2016
representante legal de la persona
juridica propone ejecutar el estudio
denominado: “ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS
PERIFERICAS DE LA REGION METROPOLITANA”, de acuerdo a la orientacion y normas
indicadas en las Bases para la contratacion del estudio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Por no haber sido
condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

3) Que no ha sido condenada por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los anteriores dos afios: como tampoco a alguna de las penas establecidas en el articulo 8°
de la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

4) Que no ha sido condenada dentro de los dos afos anteriores por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Natural)
de de 2016

—— e .F

. propone ejecutar el estudio denominado:
“ACTUALIZAQIGN DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS
DE LA REGION METROPOLITANA", de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley NO 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por no haber
sido condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, dentro
de los anteriores dos anos.

Firma
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ANEXO 2

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS
ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON
SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
DOS ANOS.

(Persona Juridica)

o de de 2016

representante legal de la persona juridica
declara que la persona juridica
(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Plblicas N©
19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON
SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
DOS ANOS.

(Persona Natural)

A de sty S de 200G

declara que (SI/NO)
tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Publicas N©
19.886

Firma
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ANEXO 3

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
FUTUROS

!QECLARACIGN JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Juridica)

de de 2016

representante legal de la persona juridjca
propone ejecutar el estudio "ACTUALIZACION
DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS DE LA REGION
METROPOLITANA", de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en
referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Caracteristicas Generales de la
obligacion con la persona Juridica Fecha estimada de término
y/o naturales

Personas Juridicas y/o
naturales Atendidas

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Natural)

e e HE 2006

propone ejecutar el estudio
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS DE
LA REGION METROPOLITANA", de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del
estudio en referencia v a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, declara la siguiente existencia de obligaciones:

HEherifn TorTlEs Srehatiales Caracteristicas Generales de la
: Atendi;as obligacion con la persona juridica Fecha estimada de termino
y/o natural
Firma
/)
pd
/f
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ANEXO 4

CARTAS COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en el estudio “ACTUALIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS DE LA REGION
METROPOLITANA”, de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la
Licitacién y a la propuesta preparada:

Nombre Persona Juridica (o Persona Natural con la cual se efectta el contrato):

Nombre del Profesional:

C. de Identidad:

Firma del Profesional

de 2016

. 4
—y
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Juridica)

de de 2016

representante legal de la persona juridica
declara en relacion a la ejecucion del estudio
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE COMUNAS PERIFERICAS DE LA
REGION METROPOLITANA”, y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases del
estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

(Nombre):

(Rut):

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Natural)

de de 2016

declara en
relacion a la e;ecuczon del estudio “ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE
COMUNAS PERIFERICAS DE LA REGION METROPOLITANA”, y de acuerdo a la orientacién y
normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

(Nombre):

(Rut):

Firma
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, = ot o [Sh e - ML . de 20186, don
0o R SRR U R i ; cédula de identidad
LS e e e ) representante  legal TR, ey -
AN A R » Viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que represento tiene los siguientes socios Y accionistas principales:

Ne Nombre completo o razén social RUT

NG OB )

Se entendera por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan
una participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad, Y en caso de tener un porcentaje
inferior a aquellos socios o accionistas que por si 0 en acuerdo con otros, tengan el control en su

administracién, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del
Directorio, en su caso.

Firma




42

ANEXO 7
FORMATO PROPUESTA ECONOMICA
“NOMBRE PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL”

PROPUESTA ECONOMICA

Tarea Nombre Tarea Precio Cantidad Unidad Total
No Unitario (%)
($)
1,341 Analisis de 1 Global
conformacién de
redes
1.3.2 Conteos continuos de 8 Interseccion
trafico vehicular
1.3.3 Periodizacion 7 Red
1.3.4 Conteos periodicos de 135 Int./hora
trafico vehicular
1.3.5 | Conteos periddicos de 4 Int./hora
flujos peatonales
1.3.6 Modelacién % 240 Int./periodo

optimizacion de redes
de semaforo con
Transyt 85/15

1.3.7 Servicio de sintonia 207 Int./periodo
fina de planes de
tiempo prefijados

1.3.8 | Mediciones de largos 36 Int./periodo
de cola

1.3.9 Mediciones de tiempo 16 hora
de viaje

1.3.10 |Reconfiguracion  de 20 Control
Controladores

1.3.11 |Pre Informe e 3 Informe

Informe Final

MONTO PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona natural o juridica)

de 2016
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ANEXO 8

METODOLOGIA PARA SINTONIA FINA DE REDES DE SEMAFOROS

-

SINTONIA FINA DE LAS PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS

El enfoque metodolégico asigna una gran importancia al desarrollo del trabajo en terreno de
modo de verificar la validez de las programaciones implementadas.

La tarea de sintonia fina se inicia con la instalacién de las programaciones en Sistema
Central (en caso de existir). Una vez instaladas se procede a la realizacién de una inspeccion
general de terreno cuyo objetivo principal es identificar problemas de operacién de la red
que son factibles de ser mejorados con ajustes en las programaciones.

Cabe mencionar, que en terreno se pueden detectar dos tipos de problemas diferentes. Uno
de ellos corresponde a que las programaciones determinadas por el modelo TRANSYT sean
en general adecuadas pero se observan problemas particulares que se resuelven mediante
ajustes menores en los desfases y repartos de algunas intersecciones. Eventualmente, es
necesario modelar de nuevo corrigiendo algunos pardmetros de modelacién. El otro
problema corresponde a situaciones en que el modelo teérico no es capaz de simular
adecuadamente (por ejemplo: bloqueos de arcos completos, modelacién de pistas cortas o

de viraje con oposicién) y su resolucién pasa por la realizacién de un trabajo exhaustivo de
terreno.

Las siguientes actividades conforman la tarea de sintonia fina:

- Implementacion de las programaciones;
- Inspeccion general de terreno;

- Diagnéstico y formulacién de ajustes;

- Verificacidn de ajustes.

En los parrafos siguientes, se define algunos de los criterios generales que deben
considerarse para la modificaciéon de repartos, ciclo y desfases.

Modificacién de repartos

Dentro de las mejoras en la operacion de la red que se pueden realizar se contempla la
modificacion de repartos. Esto es, pequefias modificaciones en los repartos en el marco del
respeto de la equisaturacién de los movimientos criticos, lo cual asegura la minimizacién de
los costos de operacién del cruce. Tal situacién sélo se puede producir en algunas
intersecciones que, debido a condiciones particulares, que el modelo no es capaz de simular.

Los criterios para establecer cudndo es necesario realizar modificaciones, tienen que ver con
la situacion observada en terreno. Se realizara el analisis de repartos en todas las
intersecciones del eje, se pondré especial énfasis en las intersecciones criticas, pudiendo
encontrarse los siguientes problemas: tiempos de verde ociosos y tiempos de verde cortos.

Para verificar tiempos de verde ociosos habra que fijarse, para cada acceso, en el tiempo
transcurrido entre que pasa el Gltimo vehiculo y el instante en que termina su periodo de
verde. De manera simultdnea deberd observarse si existe demanda por el acceso que no
tiene derecho a paso. Si quedan "tiempos de verde ocioso" en un acceso, se debe verificar
que el verde desplegado no coincida con el minimo peatonal requerido.

Para verificar tiempos de verde cortos, se observaran las colas producidas en cada ciclo y si
es que se alcanzan a despejar en el tiempo de verde asignado. Si se observa que para todos

™ los accesos de una interseccidon las colas no se despejan en el tiempo de verde, se

cuestionara el ciclo escogido y se podré sugerir elevarlo.

Modificacion de desfases

Para este analisis se llevard a cabo los siguientes pasos:

- Se observara en terreno cémo llega el pelotdn de vehiculos en cada semaforo;

-  Estatarea debe ser realizada después de analizar los repartos y ciclos de cada red;
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- La verificacion de la coordinacion debe ser realizada desde dos perspectivas. La primera
consistird en una vision de usuario, esto es seguir al pelotdn de vehiculos y verificar las
detenciones producidas en cada interseccion. La segunda consistird en observar en
cada interseccion como llega el peloton a la linea de detencion. En este caso, habra que
verificar si la llegada del pelotédn en terreno coincide con la modelada por Transyt, en
caso contrario se deberd ajustar la velocidad de modelacion en el arco y volver a correr
el modelo.

Modificacion del ciclo

La modificacién del ciclo de una red dependerd fundamentalmente de la operacién de las
intersecciones criticas de la red ya que éstas son las que definen el ciclo.

En este sentido se debera analizar en primera instancia la modificaciéon del ciclo observando
la saturacion de las intersecciones principales.

El procedimiento utilizado serad el mismo descrito para el andlisis de repartos, es decir, se
observaran las colas producidas para cada acceso y si es que se alcanzan a despejar en el
tiempo de verde asignado o no

Si se observa que para todos los accesos de una interseccion las colas no se despejan en el
tiempo de verde, se cuestionara el ciclo escogido y se modificard, siempre y cuando, no se
esté en el valor del limite superior factible de 120 seg. También se deberd analizar si el
aumento de ciclo perjudica a los buses mas de lo que mejorard al tréfico general.

La moadificacion del ciclo sera probada y verificada en terreno.

e i e S
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ANEXO 9

METODOLOGIiA PARA MEDICION DE TIEMPOS DE VIAJE SEGUN METODO DEL
VEHICULO FLOTANTE

Método del vehiculo flotante

El método del vehiculo flotante consiste en la realizacién de recorridos en el tramo de interés
con un vehiculo denominado auto-test.

Durante cada recorrido el conductor del auto-test trata de mantenerse su posicion relativa
dentro del peloton de vehiculos, el registro de los instantes de pasada por los distintos hitos
previamente definidos por la contraparte técnica serd realizado con GPS. El GPS deberd
configurarse para que registre la posicion del vehiculo y el instante correspondiente a
intervalos regulares (por ejemplo, cada 2 segundos).

Posteriormente el registro del GPS sera procesado para obtener la diferencia de tiempo entre
el paso por distintos puntos de interés, obteniendo la velocidad promedio y perfiles de
velocidad; incluso es posible identificar las demoras en las intersecciones.

——
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ANEXO 10

FORMATO DE CERTIFICADO TIPO

CERTIFICADO TIPO
(Persona Juridica)

Yo, ; RobLT. ‘Ne , con domicilio en , Representante
Legal de la persona juridica , R.U.T. N° de mi mismo domicilio y en uso
de las facultades que me han sido conferidas, certifico que la persona que se individualiza a
continuacién ha prestado servicios, segtin se indica:

Don(fAa) , de profesién/oficio o BT N2 . ha prestado servicios
profesionales en esta empresa/consultora/ otra organizacién, en calidad de dependiente/ contrato a
honorarios, seguin se indica a continuacion:

Nombre de Mes y ano del Cargo que Descripcion de las | Tiempo de contratacién
cada estudio o | inicio y término ejercio tareas del profesional /técnico
proyecto del estudio o u otro que presté

proyecto servicios en el estudio

0 proyecto expresado
en dd/mm/aa

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre) (R.U.T.) )
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA)

En , @ __ del mes de de 2016.

CERTIFICADO TIPO
(Persona Natural)

Y, , R.U.T. N°© , con domicilio en ] ’
certifico que la persona que se individualiza a continuacién ha prestado servicios, segln se indica:

Don(fia) . de profesion/oficio , R.UT Ne ., ha prestado servicios
profesionales en calidad de dependiente/ contrato a honorarios, seguin se indica a continuacion:

Nombre de Mes y afio del Cargo que Descripcién de las | Tiempo de contratacién

cada estudio o | inicio y término ejercio tareas del profesional /técnico

proyecto del estudio o u otro que presto
proyecto servicios en el estudio

0 proyecto expresado
en dd/mm/aa

Firma
(Nombre) (R.U.T.)
PERSONA NATURAL

En , a__ del mes de de 2016.
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ANEXO 11

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

Mandante Fecha inicio y término Breve descripcion del contenido del
Estudio

3. DESIGNASE a las siguientes personas para
conformar la Comisién Evaluadora de las propuestas que se reciban en la presente licitacién
publica;

- Eliana Llanos Gorichon, RUN N° 8.298.703-7, profesional a contrata de la Subsecretaria

de Transportes, grado 5° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa de Control de
Transito de la Regién Metropolitana.

- Alejandra Veas Sanchez, RUN N° 13.427.569-3, profesional a contrata de la

Subsecretaria de Transportes, grado 6° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa
de Control de Transito de la Regién Metropolitana.

- Mauricio Carrasco Gonzalez, RUN N° 13.042.627-1, profesional a contrata de la

Subsecretaria de Transportes, grado 5° E.U.S., con desempefio en el Programa Vialidad
y Transporte Urbano: SECTRA.

En caso de ausencia de alguno de los integrantes
de la Comisién Evaluadora, designase como su reemplazante a dofia Mirna Rodriguez
Chavez, RUN N° 12.817.492-3, profesional a contrata de la Subsecretaria de Transportes,
grado 6° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa de Control de Transito de la Regidon
Metropolitana, y a dofia Andrea Ahumada Palacios, RUN N° 16.811.918-6, profesional a
contrata de la Subsecretaria de Transportes, grado 10° E.U.S., con desempefio en la Unidad

Operativa de Control de Transito de la Region Metropolitana, en ese mismo orden de
precedencia.

4. PUBLIQUESE el presente acto
administrativo en el Sistema de Informacién de Compras y Contrataciéon Publica
www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y ARCHIVESE

CARLOS MELO RIQUELME
Subsecretario de Transportes

CAZIIW/PAM/VMG

Distribucidn:

Departamento Admjhistrativo

Unidad Operativa de Control de Transito
Oficina de Partes
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