AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
POBLICA PARA LA CONTRATACION DEL
ESTUDIO DENOMINADO “ACTUALIZACION
DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE
TEMUCO Y PADRE LAS CASAS", APRUEBA
BASES TECNICAS, BASES
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS OQUE 5E
INDICAN, Y DESIGNA INTEGRANTES DE
COMISION EVALUADORA.

TEMUCO, 26 de Julioc de 2017

RESOLUCION EXENTA N° 9 3 7

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de
2000, del Ministerio Secretarla General de la Presidencia, que fijo el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley N°® 18,575, Organica Constitucional de Bases
Generales de la Administracién del Estado; en el DFL 1-19.175 gue fija texto refundido,
coordinado, sisternatizado y actualizado de la Ley N® 19.175, Orgénica Constitucional
sobre Gohierno y Administracidn Regional,en los Decretos con Fuarza de Ley N° 343 de
1953 y N°279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda relativos a la organizacién,
abligaciones y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N® 557
de 1974, del Ministerio del Interior, que cred el Ministerio de Transportes; en la Lay N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios, vy su Reglamento, aprobade por Decreto Supremo N® 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda; en la Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Piblico para el
afto 2017; en la ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos que rigen los Actos dea los Organos de la Administracién del Estado; en la
Resolucion N° 1.600, de 2008 de la Contraloria General de la Republica, que fija normas
sobre exencién del tramite de toma de razdn; en el decreto N® 3720 de 2016, que
aprueba convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de Transportes y la
Intendencia de la Araucania; el Decreto N° 1,005 de fecha 20,07,2017 del Ministerio del
Interior y Seguridad Plblica, donde consta el nombramiento del Intendente Regional ; la
Resolucion N° 1.018 de la Subsecretaria del Interior de 2014 gue delega atribuciones en
Intendentes y Gobernadores: Ord. N° 2.045 de 2016 de la Intendencia Araucania solicita
a la Subsecretaria de Transporte financiamiento para desarrollar el “Estudio de
Actualizacién de Programaciones de Temucc y Padre Las Casas”; el Memorandum N°
4,951 de 2016 de la Divisién de Transporte Publico Regional; la resoluciéon exenta N*® 347
de 2017 de Intendencia Regional de la Araucania; y en la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1)} Que los Decretos con Fuerza de Ley N°s 279
y 343, citados en el Visto, contemplan entre las atribuciones de esta Subsecretaria, la de
planificar los sistemas de transporte a fin de darles una estructura racional y coordinada,
que permita satisfacer las necesidades de la poblacién, asi como ocuparse de la eficiencia
de los sistemas de transporte, resultando, de ese modo, necesario el desarrolio de
diversas acciones tendientes a la consecucién de dicho fin, entre las que se encuentra el
optimizar la utilizacién de la red vial basica, priorizando aquellas ciudades y vias que
presentan problemas de circulacién vehicular y contaminacion, aplicande medidas de
gestién para mejorar las condiciones de circulacidn de los vehiculos y reducir los tiempos

de viaje.



3) Que, mediante Decreto N° 3720 de 2016, &
aprueba convenio de transferencia de recursos entre la Subsecretaria de Transportes y

esta Intendencia Regional,
4) Que, mediante Resolucion Exenta N° 347 de

2017, de esta Intendencia Regional, se aprueba e! convenio de Transferencia de recursos
del considerando anterior,

5) Que actualmente se encuentra en pleno
funcionamiento el sistema centralizado de control de trénsito de [a Region de La
Araucania, el cual controla y coordina up total de 81 intersecciones semaforizadas
partenecientes a la Red Centro de la cludad de Temuco, ¥ que éste estd en permanente
crecimiento tanto en dreas de cobertura como en densificacién de las redes.

6) Que a través del proyecto “Conservacion Del
Sisterna de Control de Transito de la Regidn de la Araucania”, cddigo BIP 30136182-0, se
ampliard el drea de cobertura del SCAT-Araucania, abarcando ja comuna de Padre Las
(Casas.

7) Que es necesario implementar
programaciones optimizadas en todos 1os seméforos de la comuna de Temuco y Padre Las
Casas, que seran integrados al sistema de control de transito.

8) Que para la adecuada operacion de los
seméforos y la justificacion de los mismos, se requiere contar con estudios basados en
informacién de transito actualizada, acorde a los patrones y niveles de demanda
caracteristicos de la comuna de Temuco y Padre Las Casas.

9) Que el estudio requerido para lograr lo
indicado en el considerando anterior, es necesario que sea realizado por proveedores
especializados y experimentados en la materia, en razén de los efectos que éste conlleva.

10) Que consultado el catdlogo electrénico de
Convenios Marco en el portal www.mercadopublico.cl, los servicios requeridos no 5
encuentran disponibles y, en consideracion a lo establecido en el Articulo 9 del
Reglamento de la Ley de Compras y Contrataciones Pablicas N° 19.886, se hace necesario
llamar a una Licitacién POblica para la contratacién del estudio anteriormente sefialado.

11) Que en el contexto expuesto
precedentemente, se confeccionaron las Bases Técnicas, Bases Administrativas y los
Anexos correspondientes para la licitacién publica del estudio denominado “Actualizacion
de Programaciones de Semaforos de Temuco y Padre Las Casas”, gue por este acto se
aprueban.

12) Que en cumplimiento a lo dispuesio en la
Ley N® 19.886 y su Reglamento, las Bases de Licitacidn mencionadas en e! considerando
precedente observan los principios de igualdad y libre concurrencla de los oferantes al
Hamado, que rigen los procedimientos concursales, Yy cumplen con los requerimientos
técnicos y juridicos para verificar la realizacidn de la presente licitacion publica.

13) Que segUn convenio de transferencia
nombrade en considerando tercero, existe disponibilidad presupuestaria para el

financiamiento de esta contratacién.
14) Que se debe designar la Comisién que

evaluard las ofertas que se reciban en el presente proceso de licitacion.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE el llamado a Licitacion Publica
destinada a contratar el estudio denominado »Actualizaciéon de Programaciones de
Semaforos de Temuco y Padre Las Casas’.
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Para lograr la mejora de los cruces integrados al SCAT Araucania segun lo descrito
anteriormente debemos optimizar las redes de seméaforos de cada comuna.

Una red de semaforos corresponde al conjunto de intersecciones sernaforizadas,
préximas entre si, que operan con un ciclo comln durante un mismo periodo de
tiempo. La agrupacion de los semaforos en redes depende de la ubicacidn espacial;
de la periodizacion, determinada fundamentalmente por los patrones de demanda;
y de los ciclos dptimos de operacion individual de cada interseccién, determinados
fundamentaimente por los niveles de demanda.

La configuracién actual de las distintas redes de serméaforo para el caso de Padre las
Casas, se estructurd fundamentalmente en funcidn de la configuracidn histérica, vy
de |la observacién y experiencia de terreno. Si bien se han realizado algunas
modificacionas en Jas redes y periodos en funcion de los problemas detectados, no
se cuenta con informacion reciente que permita establecer las programaciones mas
adecuadas a la demanda vigente, mas aun considerando las caracteristicas
estacionales de la region.

En el caso particular de Temuco, la configuracion actual de las distintas redes se
implementé luego de un estudio de programaciones realizado el afio 2012, por lo
que habiendo transcurrido 4 afios y debido al crecimiento autornotriz de la
poblacién, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacion de
cada una de las redes y los planes de tiempo implementados, de modo que ellos se
ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este modo
obtener beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje,
demoras y detenciones.

Por ditimo, para la Gptima operacion del sistema de control, resulta fundamental
contar con antecedentes actualizados relacionados con el comportamiento y nivel
de demanda vehicular. Si bien en la actualidad se estan realizando continuamente
modificaciones en fas redes y periodos en funcién de los problemas que se
detectan, no se cuenta con informacién reclente que permita establecer [as
prograracianes mas adecuadas a la demanda vigente, méas aun considerando [as
caracteristicas estacionales de la comuna,

Por ello, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacién de
cada una de las redes y los planes de tiempo que deben ser implementados tanto
en loz Controladores, como a través del sistema de Control de Transito
Centralizado, de modo que ellos se ajusten a las nuevas condiciones de demanda
existentes, y que permitan obtener beneficios sociales producto de las reducciones
en {os tiempos de viaje, demoras y detenciones,

A continuacién, se detallan las redes e intersecciones cuyas programaciones deberan
ser, en principio, objeto de una actualizacion:

RED N1 “Red Centro”, comuna de Temuco

N P TR
1TAndrés Bello Pedro Lagos
2| Andrés Bello Vicufia Mackenna
3 | Andrés Bello Arture Prat
4 | Andrés Bellp Bulnes
5| Andrés Bello Aldunate
8 | Andrés RBallo General Mackenna
7 | Andrés Bello Barros Arana
3| Antonio Varas Aldunate
9| Antonio Varas Bulnes
10 | Antonio Varas Arturo Prat
111 Antonio Varas Vicufia Mackenna
12 1 Antonio Varas Pedro Lagos
13 { Antonio Varas Lynch
141 Clare Solar Lynch
15 [ Claro Solar Pedro Lagos
16 { Claro Solar Vicufia Mackenna
17 | Claro Solar Arturo Prat




RED N*1 “Red Centro™, comuna de Temuco

N°®

18 | Claro Solar Bulnes

19| Claro Solar Aldunate

20| Claro Solar General Mackenna
219 | Manuel Montt Zenteno

22 | Manuel Monft General Mackena
23 | Manue| Montt Cruz

24 | Manuel Montt Aldunaie

25 | Manuel Mantt Bulnes

26 | Manuel Mont{ Arturo Prat

27 | Manuel Montt V.Mackenna

28 | Manuel Monft Pedro Lagos

29

Diego Portales

Pedro Lagos

30 { Diego Portales Vicuia Mackenna
21 i Diego Portales Arturo Prat

32 i Diego Portales Bulnes

33| Diego Portales Aldunate

34 | Diego Portales General Mackenna
35 | Diego Portales General Cruz

36 | Diego Portales Zenteno

37 | Diego Portales Barros Arana

38 | Manyel Rodriguez | Barros Arana

38 | Manuel Rodriguer | Matta

40 | Manuel Rodriguez | Zenteno

41| Manuel Rodriguez | Generat Cruz
42 | Manuel Rodriguez | General Mackenna
43| Manuel Rodriguez | Aldunate
44 t Manuel Rodriguez | Bulnes
45 | Manuel Redriguez | Arturo Prat
45 | Manuel Rodriguez | Vicufia Mackenna
47 | Manue! Rodriguez | Pedro Lagos
48 | Lautaro Arturo Frat
49 | Lautaro Bulnes
50 | Lautaro Aldunate
o1 | Lautaro General Mackenna
521 Lautaro General Criz
B3| Lautaro Zenteno
54 1 Lautaro Manuel A. Matla
55 | Lautaro Barros Arana
B6 | Avda. Balmaceda | Aldunate
57 | Avda. Balmaceda | General Mackenna
581 Avda. Balmaceda | General Gruz
59| Avda. Balmaceda |Manuel A, Matta
&0 | Miraflores Barros Arana
81| Miraflores Zenteno
&2 { Miraflores Cruz
&3 | Miraflores G. Mackenna
84 | Miraflores Aldunate
85 | Miraflores Bulnes
66 | Miraflores Frat
Red N“ZW“A G MNorte”, comuna de Temuco
ND " AT s gAY
Kl upolica Huérfanos
2 | Caupolican Reyes Catolicos
3 |[Caupolican Nahuelbuta
4 | Caupolican V. P Rozales
5 | Caupolican Valparaiso
6 {Caupolican Ziem
7 | Caupolican Matta




Red N3 “Av. Caupolicin Sur”, comuna de Temuco
N L o}

1 [ Caupolican Aldunate

2 | Caupolican Balmaceda

3 |[Caupolican A.Prat

4 | Caupolican Lautaro

§ | Caupolican M. Rodriguez

8§ | Caupolican D. Portales

7 | Caupolican M. Montt

8 | Caupolican Claro solar

8 | Caupolican Andrés Bello

10 | Caupolican San Martin

11 [Caupolican 0O’ Higgins

12 | Caupolican L.eon Gallo

13 | Caupolican Las Aguilas

14 | Caupolican F. Salazar N
15 |F. Salazar Montevideo

16 | F. Salazar Las Encinas

17 | F. Salazar Los Eucaliptus

18 |F. Salazar Ufrontera

Red N°4 “Av. Alemanija”

comuna de Temuco

N°® a0

1 | Montt Blance Encalada
2 | Avenida Alemania Prieto Norte

3 1 Avenida Alemania Phillippi

4 | Avenida Alernania Dinamarca

5 1 Avenida Alermania Francia

& | Avenida Alemania Espafia

7 i Avenida Alemania Hoschsatetter

8 ! Avenida Alemania Toremolings

8 1 Avenida Alemania Recreo

10 | Avenida Alamania Forvenir

11 | Avenida Alemania Andes
12 | Inglaterra Francia

13 | Inglaterra Espaiia

14 { Inglaterra Hochstetter

15 | inglaterra Recrag

16 | Inglaterra Andes

17 | Gabriela Mistral Andes

18 | Camilo Henriquez Andes

de Temuco

N® G

1 Rodriguaz Prieto Norte

2 Pedro de Valdivia Prieto Norte

3 Pedro de Valdivia Trizano

4 Pedro de Valdivia Hoschtetter

5 Pedro de Valdivia Chivilean |
6 Pedro de Valdivia Cayanco ]
7 Padro de Valdivia Javiera Carrera




Red N?6 “Av. Javiera Carrera- Pablo Neruda”, comuna de

Temuco
Ne EFg)
1 Av. Javiera Carrera Altamira
2 Av. Javiera Carrera Las Encinas
3 Av. Javiera Carrera Paula Jaraquemada
4 Av. Javiera Carrera Pablo Neruda
5 Av. Javiera Carrera San Martin
6 Av. Javiera Carrera Gabriela Mistral
7 Av. Javiera Carrera Luis Durand
] Pablo Neruda Gabriela Mistral
9 Pablo Neruda Inas de Suarez
10 Pablo Neruda Av, Qlimpia

Red N°7 “San Martin-O"Higgins”, comuna de Temuco
1| Pedro Ledn Gallo | General Mackenng
2 O’Higgins General Mackenna
3 O'Higgins Aldunate
4 O’Higgins Arturo Prat
&5 O Higgins Vicufia Mackenna
6 O'Higgins Carrera
7 O Higgins San Ernesto
8 O Higgins Liruguay
9 O Higgins Hoschstetter

10 San Martin Gabriela Mistral
11 San Martin Andes

12 San Martin Uruguay

13 San Martin San Federico
14 San Martin Carrera

15 San Martin Lynch

16 San Martin Pedro Lagos

17 San Martin Vicufia Mackena
18 San Martin Arturo Prat

18 San Martin Bulnes

20 San Martin Aldunate

21 San Martin Gral. Mackenna

comuna de Temuco

1 Recaberren Los Sauces
2 Recabearren Capri
3 Recaberren Los Juncos
4 Recaberren Francisco Salazar
5 Recaberren Venecia
5] Recaberren Imperia
7 Recabarran Av. lialia
8 Recaberran Gral Gregorio
9 Recaberren | os Pioneros
10 Recaherren Islas Baleares
11 Recaberren Javiera Carrera
12 Recaberren Tomas Alba Edison
13 Recaberren Colo colo
14 Recaberren Martin Lutero
15 Recabarren Brainsion
16 Recaberren Altas del Maipo




1.2

1.3

1.3.1

Red N* 9: Comuna de Padre Las Casas

1 Huichahue FPulmahue

2 Ex Ruta 5 Sur Guido Beck de Ramberga
3 Dagoberto Godoy Guido Beck de Ramberga
4 | Guido Beck de Ramberga Villa Alegre / Barpet

Cabe sefialar que sobre la base de las intersecciones y redes antes sefialadas, se han
estimado las cantidades referenciales de los items de trabajo que conforman la
presente propuesta plblica —definidos en el punto 1.3 de las Bases Tecnicas-, que se
encuentran contenidas en la tabla del Anexo 7, formato de la propuesta econdmica,
de las presentes Bases.

En el transcurso del estudio se podran efectuar andlisis asociados a otrag
intersecciones, en la medida que eilo sea estrictamente necesario para una mayor
eficacia y eficiencia de éste, segln sea determinado por la Contraparte Técnica del
contrato, circunstancia que podra alterar las cantidades referenciales de los items de
trabajo, antes sefialadas, sin sobrepasar el monto total maximo del contrato que se
suscriba con el adjudicatario,

Objetivos del Estudio

El objetive principal del estudio se orienta 2 la obtencidén de informacion de
programaciones de semé&foro actualizadas, acordes a los patrones de flujo vy
comportamiento de tos usuarios de la vialidad urbana de la ciudad de Temuco y Padre
Las Casas.

Especificamente, se busca optimizar las condiciones de operacion en las diversas
redes de sermaforos a ser integrados al Sisterma de Control de Area de Transito de
Temuco v Padre Las Casas, mediante la definicidn & implementacion de nuevos planes
de tiempo prefijados actualizados. Ello permitird reducir los niveles de congestion, los
tiempos de viaje, dermoras y detenciones, y los niveles de concentracion de
contaminantes, puesto que, como resultado del estudio, los seméforos poseeran
programaciones mas adecuadas a las condiciones de demanda actuales.

Descripcion de las Tareas a ser Realizadas

Conteos Continuos de Trafico Vehicular; Bsta tarea consiste en la realizacidn de

mediciones de flujos vehiculares en las intersecciones criticas, las cuales tienen como
objetive principal proveer informacién para la definicién de periodos. Ellas deben ser
realizadas por una vez en cada punto durante 42 horas en una semana, de modo
siguiente:

« Dia laboral normal (entre martes y jueves): 16 horas continuas, entre
07:00 v 23:00 horas,

« Dia sabado: 14 horas continuas, entre 09:00 y 23:00 horas.
« Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22;00 horas,

Los registros de las mediciones se afectuaran en  intervalos de 15 minutos,
desagregando los conteos por movimiento y segin los tipos de vehiculo (vehiculo
liviano, taxi bésico, taxi-colectivo, bus urbano, bus interurbano, camiones de 2 ejes y
camiones de mas de dos ejes).



1.3.2

1.3.3
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ta totalidad de !a informacién obtenida en terreno, ast como su procesamiento,
deberd entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte
Téecnica del contrato, vy en su contenido, Ja descripcién de la red, los cruces que ella
contiene, la(s) interseccion(es) critica(s) considerada(s) para la medicion y el detalle
de tos flujos medidos. La unidad bésica, mediante la cual se realizard esta tarea, sera
la medicién continua por interseccidn. En caso de requerir un informe fisico, éste se
solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se encargue,

Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente la realizacion de
nueve (9) conteos continuos en puntos a ser definidos en conjunto con la Contraparte
Técnica del Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-
tareas:

1.3.1.1 Capacitacidn
1.3.1.2 Ndmero de Personal propuesto por interseccion

1.3.1.3 Ndmero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a supervisar

Periodizacién: La tarea de definicién de la periodizacion considera la obtencion de
los periodos representativos de una semana tipo, mediante el uso del programa
(PERQT), en base a las mediciones continuas de flujo vehicular definidas en la farea
anterior. Para este efecto, la unidad bésica serd la periodizacién por red
(independienta del niimero de puntos criticos que ésta posea).

l.a totalidad de la informacidn procesada debera entregarse en medios digitales cuyo
formato sera definido por la Contraparte Técnica del contrato, y cuyo contenido
deberd incluir ta definicién de perfodos para la red, y la eleccion de los horarios
representativos de cada perfodo, junto con los archivos de entrada y salida del
modelo utilizado, En case de requerir un informe fisico, éste se solicitard
explicitamente en [a orden de trabajo que se encargue,

Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente la periodizacién de nueve
{9) redes a ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-
tareas:

1.3.2.1 Desarrollo del Catastro Operativo

Esta actividad debera considerar el uso de pistas, presencia de estacionamientos,
paraderos, interferencia peatonal, y otras caracteristicas que determinen la manera
en que funcionan las interseccioneas.

1.3.2.2 Andlisis de Sensibilidad

Esta actividad considera el andlisis de verificacién de extensién de perfodos punta, y
&l anélisis de la duracién y cantidad de periodos segiin lo indicado en la seccion 1.2.3;
y en la seccién 1.2.4; respectivamente del Manual de Programacion y Modelacion de
Saméforos de la Unidad Operativa de Control de Transito, publicado en la pagina

web www, logct.cl,

Analisis de Conformacién de Redes de Semdforos: Fsta tarea comprende la
revision de la situacién y la operacién actual de las redes semaforizadas existentes en
la ciudad de Temuco y Padre las Casas consideradas en el estudio, y el analisis de
variables operacionales, temporales y espaciales, a fin de conceptualizar y proponer
modificaciones a las redes que posterlormente seréan modeladas,

'
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1.3.5
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Para ello sera utilizada la Metodologia de Andlisis de Conformacidn de Redes
sefialada en el Manual de Modelacion v Programacion de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito, publicado en la pagina web www.uoct.cl. El andfisis
de resultados deberd ser entregado en medios digitales cuyo formatp sera definido
por la Contraparte Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se
solicitard explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad baslca, mediante la cual se calculard &l costo a pagar por esta tarea, serd el
andlisis de conformacion de redeg de semaforos de todas las intersecciones gue se
encuantren incluidas en el estudio,

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar la siguiente sub-tarea:
1.3.3.1 Anélisis de la Situacion Actual y Operacion de las Redes de Semaforos

Conteos Periddicos de Trafico Vehicular: Fsta tarea consiste en la realizacidn de
mediciones de flujos vehiculares en una interseccidn durante un periodo de una hora.
Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos v desagregando los conteos
por movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi basico, taxi-colectivo, bus
urbano, bus interurbano, camiones de 2 ajes v camiones de mas de dos ejas).

La totalidad de la informacidn obtenida en terreno asi como su procesamiento deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
del Contrato, v cuyo contenido debera incluir la descripcion de la red, los ¢ruces que
glla contiene, las intersecciones medidas y el detalle de los flujos medidos por
movimiento, por tipo de vehiculo vy en los intervalos de tiempo definidos. En caso de
requerir un informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la orden de trabajo que
se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, sera la
medicion periodica por interseccion y por hora. En el ambito de este estudio se
considera, en principio, un total de 1264 (mil doscientos sesenta y cuatro} conteos
pariddicos.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-
tareas:

1.3.4.1 Capacitacién para las medicionas de flujo vehicular
1.3.4.2 NOmero de Personal propuesto por interseccion
1.3.4.3  Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a medir

Optimizacion de la Programacion de Redes de Semaforos: Esta tarea considera

la modelacion y eptimizacion de redes semaforizadas, usando el programa Transyt en
sy version 15. Sera de costo del consultor, la recopilacion de informacion de terreno
necesaria para la elaboracion de esta tarea, a excepcion de las mediciones de flujo
vehicular que serdn contratadas en forma independiente segun lo  indicadeo
anteriormente.

Esta tarea considera 2 entragas a la Contraparte Técnica, Ia primera corresponde a la
Simulacion, Calibracion y Modelacion de la Situacion Actual y la segunda a la
Optimizacion de la Programacién de Redes de Semaforos. Una vez finalizada la
prirmera etapa de esta tarea el consultor deberd presentar para aprobacién de la
contraparte técnica el desarroflo v los resultados obtenidos de la Simulacién vy
Calibracion de la Situacion Actual. Una vez obtenida la aprobacidon de la primera
etapa, el consultor procederd a realizar la Optimizacion de la Programacién de Redes
de Semaforos. Por lo que esta tarsa sera pagada una ver gue ambas etapas sean
aprobadas por la Contraparta Técnica.

La totalidad de la informacién obtepida en terreno, asi como su procesamiente y
modelacion, deberad entregarse en medlos digitales cuyo formato serd definido por |a
Contraparte Técnica, y cuyo contenido debera incluir fa red considerada y su
descripcion, pardmetros medidos y estimados, operacién de cada sermaforo, planilias
con las programaciones actuales y propuestas por periodo y archivos de entrada y
salida del modelo utilizado, En caso de requerir un informe fisico, este se solicitara
explicitamente en |a orden de trabajo que se encargue.
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La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, sera la
optimizacién de programaciones por interseccion y por periodo. En el ambito de este
estudio se considera, en principio, realizar un total de mil trescientos treinta y geis
{(1336) aptimizaciones.

Para ef buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-
tareas:

1.3.5.1 Recopilacion de informacion de terreng

1.3.5.2  Softwares ufilizados

1.3.5.3 Simulacion

1.3.5.4 Metodologia de Calibracidn del Modelo

1.3.5.5 Variables a considerar en la Calibracién del Modelo

1.3.5.6 Desarrollo de la Calibracién del Modelo

1.3.5.7 Disefio Basico de la Programacion

1.2.5.8 Procedimiento General de la Optimizacion y Detallado para Redes
Sintonia_Fina de las ramaciones Redes de Semaforos; Esta tarea

corresponde a la realizacién de un diagndstico y verificacion de fa operacion de la red
con las programaciones definidas; determinar, en caso necesario, las modificaciones a
realizar para mejorar las condiciones de operacién de la interseccidn o la red; vy,
finalmente, implementar las modificaclones que se requieran y evaluar sus
resultados. Por lo tanto, la metodologia a utilizar debera considerar dos etapas: una
de diagndstico y definicion de acciones y otra de implemnentacién y andlisis de
resultados, todo lo cual deberd ser entregado en medios digitales cuyo formato sera
definido por la Contraparte Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe
fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica madiante la cual se realizard esta actividad serd la sintonia fina
nor interseccion y por perfodo, En el Anexo 8 se adjunta metodologia que deberd ser
utilizada para Ia elaboracién de esta tarea. En el ambito de este estudio se considera,
en principio, un total de mil trescientos treinta y seis (1336) tareas de sintonia fina.

Para e buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes su b
tareas:

1.3.6.1 Elaboracién de Diagndstico en funcién de la operacion de las Redes
1.3.6.2 Nimero de Personal propuesto para |a tarea de Sintonia Fina
1.3.6.3 Namero de supervisores para la tarea de Sintonia Fina

1.3.6.4 Implementacién de programaciones a nivel de cantrolador

Medicién_de Tiempos_de Viaje: Esta tarea considera ta recoleccion de tiempos de
viaje en cada red en su extensién, con el objeto de contar con informacién de “antes”
y “despuds” de realizados los cambios y ajustes en las programaciones, de manera de
poder cuantificar la efectividad de las modificaciones implementadas. Lo anterior,
ademas, permitird obtener informacién de tiempos de viaje en diferentes tramos
(arcos), la que puede ser utilizada en la modelacién. Para ello sera utilizado el Metodo
del vehiculo flotante, cuya metodologia se describe en et Anexo N°9, El analisis de
resuitados deberd ser entregado en medios digitales cuyo formato sera definido por la
Contraparte Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se
solicitara explicitamente en 1a orden de trabajo que se encargue.

La unidad bdsica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, sera la
medicion de tiempo de viaje por hora. En el ambito de este estudio se considera, en
principio, realizar un total de seis (6) targas de medicion de tiempos de viaje.

para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-
tareas:

1.3.7.1 Utilizacion de GPS
1.3.7.2 Numero de Personal propuesto para la tarea

Estudios de Justificacién de Semaforos: Csta tarea debera ser realizada solo a

solicitud de la contraparte técnica, cumpliendo 1 metodologia d@ﬁqrita en el capitulo 4
del Manual de Sefializacion de Trénsito y sus respectivas modificaciones.
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La totalidad de la informacion obtenida en terreno asi como su procesamiento debera
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
def Contrato.

La unidad basica mediante la cual se realizard esta actividad serd la intersecciGn. En
el ambito de este estudio se considera, en principio, un total de 2 tareas de
justificacién de semaforo.

En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la orden de
Trabajo.

Reconfiguracion Controlador Norma UOCT:; La tarea de reconfiguracion de

controlador se deberd realizar de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de
sintonia fina, Estas acciones incluyen la regrabacion de las programaciones en la
mermoria no volatil del Controlador (Eprom), para los controladores que requieran
establecer rmodificaciones, En el dmbito de este estudio se considera, en principio la
regrabacién sobre aquellos controladores fuera del drea de cobertura del SCAT
Araucania, un total de 50 tareas de reconfiguracidn de controtador.

Pre informe e Informe Final del Estudio: En el Preinforme Final se reportaran

tedos los resultados del estudio, e que una vez corregido con las observaciones de [a
Contraparte Técnica del Contrato, pasara a ser el Informe Final del Estudic (ver punto
2.17 de las Bases Administrativas).

Procedimientos para recepcidn y revision de informes

Los inforrmes deben ser presentados siempre y cuande sean solicitados en una orden
de trabajo con el detalle y resultado de las tareas realizadas y dentro de los plazos
sefialados en el punto 2.17 letras a),b) y ¢). Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado
en el punto 2.15, en cuanto a que el plazo para la ejecucion del estudio
comprende un plazo de 365 dias corridos, periodo de tiempo dentro del cual |a
persona natural o juridica contratada deberd desarrollar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, ne incluyéndose en éste los plazos de revision
del lefe del Estudio ni los tiempos de subsanacidén de las correcciones por ésta
formuladas.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes,
aquélla de ta recepcion de éstos en las oficinas del Jefe del Estudio, fecha que
debera notificarse a la persona natural o juridica contratada para los efectos del
computo de los plazos.

Una vez recibido un informe, el Jefe de! Estudio efectuard un examen de
admisibilidad del mismo para efectos de su revisidn, en relacidon al contenido
mintmo dispuesto en el contrato para su presentacién en funcién de las directrices
que la jefatura del estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de
tas tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenide minimo acordado, éste no
gerd admitido a revigsiéon por el Jefe del Estudio, y sera devuelto a la persona
natural o juridica contratada inmediatamente junto con la aplicacion de las multas
por rechazo que corresponda aplicar de acuerde a lo sefalado en e punto 2.21
letra ¢} de las presentes bases de licltacion, independientemente de si se trata del
segundo, tercer o cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con los
contenidos minimos de revisidn previamente fijados, el Jefe del Estudio proceders a
realizar la revision correspondiante.

El plazo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que
el Jefe del Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacion.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd
aprobado, lo que se comunicard a la persona natural o juridica contratada, junto
con aprobar el pago asociado, si este fuera procedente y sefialar el plazo de
entrega de! siguiente Informe, cuando corresponda, $i por el coptrario, el informe
no cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera rechazado.
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Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el
Jefe del Estudio farmulare con ocasion de la revisién de cada uno de los informes
presentados, no constituirdn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicic de lo
cual, la persona natural o juridica contratada deberd presentar obligatoriamente
una version corregida que subsane e Incluya las observaciones formales por él
formuladas, en un plazo méximo de cinco dias habiles a partir de la recepcidn de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del
plaze maxime de ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento
producira inmediatamente el rechazo del informe correspondiente, vy en
consecuencia, dara lugar a la aplicacién de multas de acuerdo a las reglas
generales establecidas por las presentes bases, independientemente de si se trata
det primer, sequndao, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado a la persona natural o
juridica contratada, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para
dar lugar a su aprobacién. La misma carta senialard el plaro de que dispone la
persona natural o juridica contratada para subsanar las observaciones y presentar
una pueva version del informe, el que no podrd ser inferior & 5 dias ni superior a
10 dias respecto del primer rechazo, asi como tampoco podrd ser inferior a 5 dias
ni superior a 15 dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

Si de la revisidn de algin informe el Jefe del Estudio estima que existen elementos
gue sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos
elementos inicialmente no previstos podrén ser reportados, de comdn acuerdo, en
el informe siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términoes
sefialados oportunamente por el Jefe del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrio econdmico del contrato.

Presupuesto Maximo Disponible

Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contratacion
objeto de esta licitacion es de $175.000.000 (ciento setenta y cinco millonas de
pesos chilenos), incluido el valor de los impuestos que lo afecten, vy cualguier otro
costo que de acuerdo # lo dispuesto en las Bases de Licitacidn sea de cargo del
oferente. En consecuencia, las ofertas que excedan dicha cifra se considerardn
fuera de Bases y no seradn evaluadas por resultar inadmisibles.

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaclones entre la
Intendencia Regién de la Araucania, en adelante “la Intendencia”, y quienes
proporcionan tos servicios a que se refiere el presente documento, en adelante
“proveedores”, “oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “la persona naturat o
juridica contratada”, segin corresponda, durante el proceso de licitacién y en todas
las materias relacionadas con la contratacion del correspondiente estudio.

Para que una oferta se considere vdlida, debera cumplir con las disposiciones
wstablecidas en estas bases.

La presentacién de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

Trabajo Solicitado

La Intendencia Regién de Ia Araucania, requiere contratar para la Unidad Operativa
de Control de Transite (UOCT) la ejecucién del estudic denominado
“Actualizacién de Programaciones de Seméaforos de Temuco y Padre las
Casas”, definido en las Bases Técnicas de la presente licitacion publica.

Normativa

La presente licitacion ptblica se rige por la ley N° 19,886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su Reglamento,
y estas Bases, que se encuentran conformadas por Bases Tecnicas, bases
Administrativas, ademas de sus correspondientes Anexos.
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Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacidn,
entendiéndose que son aceptadas, sin condicién alguna, por el sélo hecho de
presentar una oferta.

La normativa y documentos sefialados anteriormente forman parte integrante de [a
presente licitacidon, junte a los siguientes antecedentes:

Las correspondientes ofertas tecnicas y ofertas econdmicas de los proponentes,

« Los antecedentes solicitados a cada oferente.

» las eventuales consultas a las Bases formuladas por los proponentes vy las
respectivas respuestas evacuadas por la Subsecretaria de Transportes.

» lLas eventuales aclaraciones y modificaciones que se efectien a las Bases de
iniciativa de la Subsecretaria de Transportes,

« lLas eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaria de
Transportes a los oferentes.

Tipo de Concurso y Participantes

Para la contratacién de este estudio se realizard una licitacion pulblica en dos
etapas, en la que podran participar y presentar propuestas aquellas personas
naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en ello,
denominadas en adealante el o los proponente(s) u oferente(s), sin perjuicio de lo
dispuesto en el parrafo siguiente. Se entiende que por el sélo hecho de presentar
su oferta el Proponente acepta la totalidad de las condiciones de las presentes
Bases,

Por aplicacién del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, podrdn
participar, de igual modo, dos o mas proveedores que se unan, para efectos de la
presente contratacion, denominandose Union Temporal de Proveedores, en
adelante UTP.

Considerando el monto de la presente licitacién establecide en el punto 1.5, para
contratar el acuerdo en que conste la UTP debera materializarse por escritura
publica, y sin que sea necesario constituir una sociedad. En dicho documento
deberd constar a lo menos la solidaridad entre las partes respecto de todas las
obligaciones gue se generen con el servicio licitante, v el nombramiento de un
representante o apoderado comin con poderes suficientes.

La UTP compraometerd de manera solidaria a2 sus integrantes, como consecuencia
de lo cual, e! ente licitante podra exigir & cualquiera de sus miembros,
indistintamente, e cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera
sea su naturaleza, De igual forma, el pago efectuado por la entidad licitante a
cualguiera de sus integrantes serd vélido y extinguird la deuda con respecto a los
otros en la parte en que hubiere sido satisfecha, sin perjuicio de la representacion
gque los miembros de ta UTP establezcan,

Seran aplicables al referido pacto de seolidaridad, las disposiciones que al respeacto
establece el Titulo IX del Libro 1V del Codigo Civil.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la de! contrato respectivo, incluyendo
la renovacién que se contemnple en virtud de lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley de Compras, si fugra procedente,

Las causales de inhabilidad para la presentacidn de las ofertas, para la formulacion
de la propuesta o para la suscripcidn de la convencién, establecidas en [a
legislacion vigente, afectardn a cada integrante de la UTP individualmente
considerados, £n caso de afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la
UTP, ésta deberd decidir si continuard con el respective procedimiento de
contratacion con los restantes integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de
su participacién en el respective proceso.

Respecto de la inscripcion en el Registro de Proveedores, la Intendencia Ragitn de
la Araucania exigira la inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el
contrato, y en este caso cada proveedor de la UTP deberd inscribirse, todo lo
anterior en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.410 del afio
2014, que modificd el Decreto N° 250 de 2004, que aprobd el Reglamento de la
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ley N® 15,886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Buministro y
Prestacion de Servicios,

Para efectos de la presentacién de la oferta, en el caso de oferentes que se
presenten en forma conjunta, formando una UTP conforme fo dispuesto en estas
bases, cada uno de sus miembros deberd presentar los documentos indicados en el
nurneral 2.7, acépite 1. Antecedentes Legales, 10s que deberdn ser presentados en
farma individual por cada uno de sus componentes en la misma oferta y aquellos
que se soliciten en forma conjunta, deberan presentarse en un documento por la
UTP como se indica,

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando una UTP, [a
garantia de seriedad deberd estar constituida por un instrumento dnico.

Quedaran excluidos de la licitacidn aquellos proponentes que incurran en las
inhabllidades o prohibiciones descritas en el articulo 4° de la Ley N° 19,886 y en
los articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393.

Para efectos de acreditar que no incurren en las sefialadas inhabilidades, los
proponerites deberan suscribir la Declaracion Jurada Simple que se acompafia
como Anexo 1 de estas Bases, utilizando el formato que corresponda segin se
trate de persona natural o persona juridica.

Asimismo, no podran participar en este proceso los oferentes que dentro de los
dos afios anterigres a la formulacion de la propuesta hayan sido condenados por
delitos concursales establecidos en el Cédigo Penal, de conformidad con lo previsto
en la parte final del inciso primero, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios,
modificado por los N®s 1) vy 2) del articulo 401, de la Ley N® 20.720.

Publicacidon de Bases y Hamado a presentar propuestas

Las Bases de Licitacién y el llamado a presentar propuestas seran publicadas en el
Sistema de Informacién creado por la Ley de Compras Publicas N°19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe dichas Bases. En suma, todo el
proceso, incluidas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta
licitacion, se realizara usando el Sistema de Informacion a través del mencionado
portal, excepto que concurra algunas de las causales previstas, en el articulo 62°
del Decreto N°® 250, 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento
de la ley N® 19.886.

Computo de Plazos
Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos.

Cuando las bases dispongan gue se trate de plazos de dias habiles, se entendera
que son inhabiles los dias sdbados, domingos y festivos.

Si un plazo de dias corridos cae en un dia sdbado, domingo o festivo, este se
entendera prorrogado hasta el dia hébil inmediatamente siguiente.

Asimismo, vy de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. NO 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos astablecidos en estas DBases
comenzaran a correr una vez notificado el documento, acto o resolucion de que se
trate, esto es, 24 horas despuds de su publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl, con excepcidn del plazo para presentar propuestas,
contenide en el cronograma de estas Bases, gue comenzara a correr desde la
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del flamado a licitacién, dado sus

efectos generalas,
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2.6 Cropograma

a)

b)

Publicacian del llamado

£l llamado a presentar propuestas serd publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, una vez que se epcuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe dichas Bases.

Consultas, Actaraciones y Modificaciones a las Bases

Los Proponentes podrén formular consultas al contenido de las Bases de
Licitacién, a través del foro que estara habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a
la fecha de notificacién del llamado a presentar propuestas, hasta las 17:00
horas. Dichas consultas seran respondidas per esa misma via, en un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas y se aprobaran
por acto administrativo totalmente tramitado y publicado en el pottal

www. mearcadopublico,gl.

No se aceptardn ni responderdn consultas planteadas por un conducto
diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al efecto,

Asimismo, y mediante el correspondiente acto administrativo, la Intendencia
Regién de la Araucania, de manera unilateral y por iniciativa propia, podra
realizar las aclaraciones que estime necesarias o que hubieren surgido con
maotivo de consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de
licitacion, para precisar el alcance, complementar o inferpretar algun
elemento de su contenido gue, a su juicio, no haya quedado suficientemente
claro y dificulte la obtencion de buenas ofertas. En ningin caso se podran
farmular aclaraciones con posterioridad al plazo establecido para responder
a las consultas formuladas,

Las respuestas y aclaraciones que se formulen se entenderdn gue forman
parte integrante de las normas que rigen la presente licitacion, En ningun
caso los oferentes podran alegar desconocimiento de ellas. Las respuestas y
aclaraciones no importan una modificacién de las bases.

Con todo, la Intendencia Regién de la Araucania podra meodificar de oficio
fas presentes Bases antes de la fecha establecida para el cierre de racepcion
de ofertas, mediante acto administrativo totalmente tramitado y publicado
en el portal www,mercadopublico,cl, otorgando un plazo prudencial para que
los proponentes interesados en participar, puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, cada Proponente debe presentar, a
mas tardar, hasta el dia siguiente del cierre de racepcion de ofertas, hasta
las 14:00 horas, un Instrumento de Garantia, emiltide por una institucion
bancaria chilena o institucién que tenga representacién o agencia en Chiley
ante la cual la Intendencia de ia Regién de la Araucania pueda ejercer su
cobro, pagadero a la vista e irrevocable, cuyo monto serd de 500,000
(quinientos mil pesos), tomada por uno o varios integrantes del oferente, a
s orden de la Intendencia de la Regién de la Araucania, R.U.T. N°
60.511,090-8, con un plazo de vencimiento no inferior a ciento veinte
(120} dias corridos, contado desde la fecha de recepcién de ofertas.

Dicha garantfa podra consistir en una boleta bancaria, poliza de segure, vale
vista, certificado de fianza u otros instrurmentos financieros que aseguren su
cobro, por la Intendencia de la Regidon de la Araucania, de manera rapida y
efectiva, Asimismo vy en el caso de oferentes extranjercs, sin domicilio an
Chile, la Garantia podrd ser emitida por un banco comercial extranjero
siempre que éste actie en calidad de mandatario del banco del exterior, en
los términos previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
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En caso que el instrumento esté constituido por una Péliza de Seguro, ésta
deberd ser a favor de organismos plblicos, de ejecucidn inmediata, sin
liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una campafiia aseguradora
inserita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto
y vigencia sefialados en el parrafo primero, a favor de Intendencia de la
Regidn de la Araucania, Rol Unico Tributario N° 60.511.090-8. En este caso,
pravio a su entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigercia de la Péliza
respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el parrafo segundo del punto 2.3 de estas bases, la garantia de
seriedad de oferta deberd estar constituida por un instrumento Gnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina de Partes de la Intendencia de
la Regién de ia Araucania, ubicada en calle Bulnes N° 520, Temuco, en
sobre cerrado sefialando el nombre de la licitacion y el ID correspondiente, y
en horario de 9:00 a 14:00 horas. La Garantia debe levar, en caso gue la
naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente la glosa “Garantia de
Seriedad de la Oferta licitacién pablica para la contratacion del
estudio Actualizaciéon de Programaciones de Semaforos de Temuco y
Padre las Casas”, o una redaccion similar,

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta no se
pudiere efectuar la adjudicacién o concretar la suscripcién del contrato, por
razones fundadas, contenidas en un acto administrativo, la Intendencia de
la Regién de la Araucania solicitard a los oferentes, antes de la fecha de
expiracién de la garantia aludida, la prérroga de su vigencia o tormar un
ruevo instruments de Garantia en las mismas condiciones an que sé toméd
el primitive, a total satisfaccidn de la Intendencia de la Regién de la
Araucania. Si alguno de ellos no lo hiciere, su oferta serd declarada
inadmisible,

La caucidn de seriedad de la oferta se haréd efectiva unilateralmente por la
Intendencia de la Region de la Araucania en los siguientes casos:

1. Si al proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del periodo
de validez de la misma.

2. Si siéndole adjudicada la licitacién:

i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo, 0

i, No suscribe e contrato, por causa imputable a él, dentro del plazo
establecido en estas Bases en el punto 2,11, 0

ili. No se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado dentro del plazo sefialado en el punto 2.11, 0

iv. No entregase en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segln lo sefialado en el punto 2,13 de las presentes Bases,

v. No prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta o no
toma una nueva garantia en las mismas condiciones &n que 3@ tomo
el instrumento de garantia primitivo, en case que encontrandose
proxima la fecha de vencimiento de Ia garantia entregada
originalmente, aln estuviere en Curso el proceso de firma del
contrato.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolverd una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcién conforme de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolvera la garantia dentro
del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion de la
Resolucidén que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicacién o que
declare desierto del proceso concursal, segin corresponda. A los demas
proponentes !a garantia les sera devuelta, una vez cumplida su vigencia.
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Presentacién de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

Las propuestas tecnicas y gconémicas deben ingresarse en el portal
www.mercadopyblico.cl, a mds tardar al cumplirse 21 (veintiin) dias
corridos, contados desde la fecha de publicacion de las presentes Bazes en
el portal www.rnercadopublico.cl, hasta fas 15:00 horas,

Se proceders a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo dia de
cierre del plazo de presentacién de fa oferta, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacién de las Propuestas Técnicas y Apertura de
las Propuestas Econdmicas

La Intendencla de la Region de la Araucania tendra un plazo de 7 {siete)
dias habiles, contado a partir del dia de apertura de las ofertas técnicas,
para realizar |la calificacion técnica de las mismas. Cumplido el plazo para
elaborar la calificacion técnica de las propuestas, el dia habil siguiente, a las
12:00 horas, se realizara la apertura electrénica de la propuesta econémica
de los proponentes preseleccionados técnicarmente.

f) Adjudicacion

La adjudicacién de la licitacién se realizard dentro de un plazo maximo de
45 (cuarenta y cinco) dias corridos contados desde fa apertura de las
propuestas econdémicas.

S dentro del plazo sefialado no se produjese la adjudicacion, fa entidad
licitante deberd informarlo por el sistema de Informacién, indicando las
razones, fijdndose un plazo de 15 dias corridos adicionales para que ocurra
la adjudicacion,

Una vez adjudicada, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, ©
no cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las
Bases para la suscripcién o aceptacion de 1os referidos documentos, la
Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto ia adjudicacion original,
adjudicar la licitacion al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo
de 60 dias corridos contados desde la publicacién de la adjudicacion original,

Segin lo sefialado anteriormente, el cronograma sera al siguiente:

CRONOGRAMA
Etapa dia Descripcion
R e Se publicaré una vez totalmentsz tramitado el acto
Publicacién Liamado Hicitacin 0 administrativo gue apruebe fas presentes Bases.
bias corrides contados 24 horas despuss de la fecha
Consultas 7 de puhblicacién en el portal del Llamado 2 Lizitacion,

hasta las 17:00 horas.

Publicecidén  de  Respuestas, ¥

dfag habiles contados desde el dia hdbil siguisnte al fin

Aclaraciones a las Bases 5 ve |as Consultas
. " Dias corridos contados desde la fecha de publicacion
Cierre presentacion de ofertas 21 en e portal de Llamado 3 Licitaclon, a las 15:00 horas.
- Seguido al cierve de presentacion de ofertas, a las
Apertura Técnica - 16:00 horas.
Resultado de la Evaluacidén de las 7 diae méblles contados a partlr del dia de apertura de
Propuestas Téenicas las ofertas tecnicas
A las 12:00 horas del dia hébil slguiante de publicado
Apertura Economica - ios Resultados de la Evaluacidén de las propuesias
Teenicas.
. { ido ntados desda la apertura de las
Adjudicacién 45 |Dfas coridos co & P

propuestas econdmicas.




2.7

19

Presentacion y contenido de la Propuesta

Las propuestas deben ser presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl,
en formato electrénico o digital, y deben contener lo siguiente:

1. Antecedentes Ledales:

&,

Persona Jurfdica:

vi.

vil.

viii.

Documento que sefale o contenga:

¥ Razon Social,

+ Nombre de Fantasia, si lo tiene.

v Domicilio cormercial,

v Nimero de teléfono, fax o correo electronico.

v Nombre y niimero de cédula nacional de identidad del representante
tegal.

Copias simples de escritura plblica de constitucidén y modificaciones en
SU £aso.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica.

Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del representante
tagal.

Certificado de vigencia de la persona juridica y certificado de vigencia de
la personeria de sus representantes legales, extendido por el Registro de
Comercio del Conservador que corresponda, con no mas de 60
(sesenta) dias de anticipacién a la fecha de cierre de recepcion de las
ofertas.

Tratandose de personas juridicas acogidas a las disposiciones de la ley
N° 20.659, gque Simplifica el Régimen de Constitucion, Modificacion y
Disolucién de las Sociedades Comerciales, se debe acompafiar
Certificado Digital de Migracién al Régimen Simplificado o Certificado de
Migracidn al Régimen General, segin sea el caso, ademas del
Certificado de Vigencia, Certificado de Estatuto Actualizado y Certificado
de Anotaciones, de la correspondiente persona juridica, otorgados de
conformidad con lo previsto en el articule 29 del Decreto Supremo N°
45, de 2013, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que
contiene el Reglamento de dicha ley.

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, acreditando que no afecta al
oferente las inhabilidades e incompatibitidades del articule 4° inciso 19y
6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios, y de no encontrarse condenada a
alguna de las penas establecidas en al articulo 8° de la Ley N°® 20.393,
que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Tarrorismo y Delitos de
Cohecho (ver formato en Anexo 1).

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior @ 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones © cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en [os {ltimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
focha de presentacion de las ofertas, sobre Ia existencia de otras
obligaciones vy compromises futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrolle del estudio {ver formato en AnExo 3.

Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacion de las ofertas (ver formato en Anexo 4), Cada uno d‘e los
integrantes debe astar clararmente identificado en la propuesta fecnica.



20

xi. Declaracién jurada simple sobre el personal contratado a honorarios en
caso que el Oferente cuente con dicho personal, con fecha no anterior a
30 (treinta) dias de la fecha de presentacién de las ofertas (ver formato
en Anexo 5).

xii. Comprobante o acreditacion del pago total de la prima correspondiente
al periodo de vigencia de la Péliza garantia de seriedad de la oferta
respectiva, solo si corresponde.

las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su
existencia legal acompafiando los antecedentes due correspondan de
acuerdo a su naturaleza v a las disposiciones que las rigen.

Parsona Natural!

i.  Documento que sefiale o contenga:
v Nombre.
v Rol Unico Tributario.
v Domicilio comercial.
v Ntmero de teléfono, fax o correo electrénico,

ii. Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad.
iil. Fotocopia simple de iniciacion de actividades del 511,

iv. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, acreditando que no afectan al
ofarente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1%y
&° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro v Prestacion de Servicios (ver formato en Anexo 1)

v. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

vi, Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrolio del estudio (var formato en Anexo 3).

vii. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 4), Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

viii. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre el personal contratade a
honorarios en caso gue el Oferente cuente con dicho personal (ver formato
en Anexo 5).

ix. Comprobante o acreditacion del pago total de la prima correspondiente
al periodo de vigencia de la Péliza garantia de seriedad de la oferta
respectiva, solo si corresponde.

Tratandose de Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i. Para cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores
se deberan adjuntar los mismos anfecedentes sefialados en las letras a.
y b. anteriores, segln se trate de persona juridica o natural, y ademas
se deberd presentar lo siguiente:

ii. En forma conjunta la escritura publica donde conste la Unidén Ternporal
de Proveedores.
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No serd necesario gue los Proponentes gue se encuentren inscritos en &l
Registro de Proveedores del Estado, portal www.chileproveedores.cl, v
cuenten con los documentos sefalados en este punto, acreditados en el
mismo portal, y que cumplan con la antigiiedad exigida en el presente
apartado de las bases, los adjunten en la propuesta, salvo los documentos
sefialados en los numerales vii, viil, ix, x, xi y xii del literal a. y los
documentos sefialados en los numerales iv, v, vi, vii viliy ix del literal b,

Sin perjuicio de lo sefialado, la Intendencia de ia Reglén de la Araucania
podrd, antes de la celebracidn del contrato, requerir al adjudicatario la
informacién adicional a que haya lugar en proteccion de sus intereses. En
caso que el adjudicatario sea una persona juridica, la Intendencia de la
Region de la Araucania podrd solicitar, especialmente, los siguientes
antacadantes:

i. Fotocopia de la Inscripcion de la sociedad en el Registro de Comercio,
con certificacion de su vigencia, de fecha no anterior a fres meses
contados desde la fecha de su presentacion (s6lo en caso que al
presentar la oferta se hubiera acompafiado fotocopia del Certificado de
Vigencia, en lugar de copia de la inscripcion con anotaciones marginales
y certificacion de su vigencia).

ii. Fotocopia de la escritura en la que consta su constitucion fegal y sus
madificaciones posteriores, si las hubiere.

iii. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las
inscripciones en los registros correspondientes, de las escrituras
sefialadas en el parrafo i), precedente,

iv. Certificado de Vigencia de la personeria del representante tegal.

Anteredentes tegales Oferentes Extranierns:

Tratéandose de uma persona natural o juridica extranjera, éstas deberan
acompafiar la documentacidn necesaria para acreditar su existencia fegal v
la personeria de quien presenta la propuesta en su representacién. Deberd
acompafiar los antecedentes equivalentes, descritos en las letras a, y b.
siempre que sean procedentes, segin corresponda, de conformidad a las
normas legales vigentes, debidamente traducidos al idioma espafiol si
correspondiara,

2, Propuesta Técnica:

lLa propuesta técnica deberd contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a.

Metodologia que se utilizard en |a ejecucion del estudio.

(Aspecto que serd evaluado en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), numeral i.

Plan de trabaig, indicando:

i, Conjurto de actividades a desarrollar, su interrelacidon y secuencia.
ii. Detalle de cada tarea, de acuerdo con la metodologia general propuesta.

i, Detalle de la asignacién del personal técnico vinculado a las tareas del
estudio, identificando a las personas y seffalando el tiempo aproximado
que le dedicaran a cada tarea especifica,

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), numeral ii.
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¢. Antecedentes del Fauipo de Trabajo propuesto. El Equipo de trabajo debera
estar compuesto por: Jefe de Proyecto, Ingeniero Modelador, Ingeniero de
Terrano para Mediciones e Ingeniero de Terreno para Sintonia Fina. Se
deberan adjuntar los antecedentes sobre la preparacién académica y la
experiencia profesional de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, esto es, Curriculum Vitae y copias de certificados que acrediten
lo anteriormente sefalado de cada uno de ellos. Especificamente, para
poder evaluar adecuadamente a cada integrante del equipo de trabajo, el
curriculurm vitae respectivo debe contener antecedentes referidos &l trabaje
relacionado con el estudio o afin con éste:

i. Nombre de cada estudio o proyecto en el que participd;
ii. Mesy afio de inicio y de término del estudio o proyecto;
ili. Cargo que cumplié en el estudic o proyecto; y
iv. Descripcién de las tareas especificas realizadas,

£l requerimiento formulado, en el presente punto 2.7, N° 2, letra ),
wAntecedentes del Equipo de Trabajo”, deberan acreditarse mediante Ia
presentacion de los certificados correspondientes, segin el siguiente
desglose:

1) Preparacién académica: Se verificara con la copia det titulo
profesional, técnico u otro con la copia del certificado de titulo;
certificados de Magister; Doctorados; Diplomados, otros cursos si fueran
descritos y ofrecidos por el oferente, en la oferta técnica, y

2) Experiencia profesional e verificard la informacion contenida en el

curriculum Vitae, madiante la presentacién de certificados que acrediten
la experiencia profesional relevante para los fines del estudic (ver
Anexo %)
Los antecedentes descritos en letra b), numerales i., it,, dil. y iv.
anteriores deberan ser cumplides integramente en conformidad a cada
una de las descripciones entregadas en forma especifica, y se debera
acreditar mediante el certificado correspondiente, de tal manera gque
exista correlacién entre lo que se expresa en el Curriculum vy los
certificados que acrediten la experiencia gue se indica.

La informacién proporcionada por el oferente en el Curriculum Vitae,
gue omita e! certificado respectivo, serd declarada inadmisible en
concordancia a lo establecido en el parrafo final del presente punto de
las Bases.

Los certificados que complementen el curricutum vitae, referidos a la
experiencia laboral, deben contener claramente el periodo de trabajo o
desempefio, especificando, dia, mes v afio de inicio y de término. El
certificado de experiencia laboral o profesional debe ser extendido por la
empresa que contratd efectivamente los servicios profesionales. Los
certificados extendidos por terceros ajenos a la relacidn contractual con
los integrantes del equipo de trabajo no seran considerados en [a
evaluacion.

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacién establecido
en el punto 2.10, letra a), nurmeratl iii.

para efectos de la evaluacién del equipo de trabajo, los Proponentes
deberdn presentar en cada uno de los cargos ya indicadas a un solo
integrante, siendo considerado como requisito de admisibilidad. No
seran evaluadag aquellas propuestas que incluyan en.este punto @ mMag

de un integrante por cardo,

Se consideraran__reguisitos de admisibilidad__los__certificados de
experiencia_ laboral, copias del certificado o _copia_del titulo .y o/
curriculum vitae completo.
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Las propuestas que omitan la presentacién de los requisitos sefialados
ceran declaradas inadmisibles y no seran consideradas en la evaluacion.

d. Listado de los estudios ejecutados por el Propgnente, que tengan una mayor
relacion con el presente estudio, indicando rmandante, fecha de inicio vy
término, y breve descripcion de su contenido (Ver formato en Anexo 10).

Tratindose de un antecedente considerado esencial para efectos de Ia
evaluacion, se exigird [a totalidad de fa informacion detallada en el Anaxo
10.

(Aspecto que serd evaiuado el criterio de evaluacidn establecido en el punto
2.10, letra a), numeral iv,

3. Propuesta Econdmica:

a, La propuesta econdmica debera presentarse a través del portal
www.mercadopublico.¢l, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 7 de
estas Bases, indicando:

i, Monto total de la_propuests, en moneda nacional, incluidos los
impuestos, si corresponden,

ii. Base de precios unitarios para los items definidos en el formulario del
Anexo 7.

b. Ademis de lo anterior, en el formulario electrénico del portal
www.mercadopublico.cl se debera informar el monto total de la propuesta,
expresado en pesos chilenos y sin impuestos.

Recepcién y Apertura de las Propuestas

a)

b)

C)

d)

Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido
en ia letra d) del numeral 2.6 de las presentes bases, no se recibira propuasta
alguna y se procedera a la apertura electrénica de las propuestas tecnicas.

Si no =e hubjera recibide el instrumento de garantfa de seriedad de la oferta,
conforme lo establecido en el punto 2.6, letra ¢) de estas bhases o esta
estuviere mal extendida, se rechazara la oferta y, en consecuencia, el
Proponente quedard excluido de la licitacion. Se procederd de igual manera si
no se presentan los antecedentes solicitados como parte de [a propuesta
téecnica y economica, sefialados en los numerales 2.y 3, del punto 2.7 anterior.

Los antecedentes mencionados en el punto 2.7 deben ser ingrasados &n
formato digital como archivos adjuntos, clasificados como antecedentes de tipo
administrativo, téchico o econdmico, segin corresponda, én ¢l portal
www,.mercadopublico.cl.

Las oferfas que contienen las propuestas econémicas quedardn en el portal
www.mercadopublico,cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o
rechazo.

5.8.1 Presentacién de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2.8.1.1

be conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto de Hacienda N9
250 de 2004, gue aprueba el Reglamento de la Ley NO 19.886, una vez
realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Comisidén Evaluadora a que
se hace referencia en el punto 2.9 literal a) de las Bases, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto €3, en
tanto no se afecten los principlos de estricta sujecion a las bases y de iguaidad
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a

través del Sistema de Informacion.
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Se permitira 1a presentacién de certificaciones © antecedentes que {0s
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la Propuesta,
siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido U
obtenido con anterioridad sl vencimiente del plazo para presentar ofertas o se
refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodo de evaluacion, Los antecedentes gue podran ser
solicitados en virtud de la disposicion citada en el punto 2.8.1.1., serdn
aguellos que no formen parte de la oferta técnica u oferta economica por
considerarse antecedentes esenciales. ‘

Los Oferentes tendran un plazo méaximo de 2 dias hahiles para responder a lo
solicitado, contadas desde la notificacion del requerimiento de la Intendencia
de la Region de la Araucania, esto es, una vez transcurridas 24 horas de
publicado el requerimiento en el portal, el gue se informara a traves del
Sistema de Informacion, en los términas del articulo 6°, del Reglamento de la
Lay NO 19.886,

2.8.1.4 Para los easos mencionados en los puntes 2.8,1.1Y 2.8.1.2, las ofertas que no

cumplieron con entregar toda la documentacién requerida dentro del plazo
para presentacién de las ofertas tendran un menor puntaje en el criterio de
evaluacién Presentacién de antecedentes formales por tos oferentes, indicado
en al punto 2.10, letra a), nurmeral v.

2.8.1.% En caso que el oferente requerido no acompafiare alguno de los documentos

2.9

solicitados dentro del plazo fijado en el punto 2.8.1.3., la propuesta serd
declarada inadmisible. En los demds casos, de no acompafiarse los
antecedentes dentro del plazo de presentacién de las ofertas vy éstos
correspondieren a antecedentes necesarios para evaluar la oferta técnica,
segin los criterios establecidos en el punte 2.10 de las Bases, ello implicara
gue su propuesta serd calificada con el minimo puntaje o el que correspondiere
er el rubro de evaluacién correspondiente al antecedente faltante.

Procedimientos de Seleccion, Evaluacidon Técnica y Econdmica y de la
Adjudicacion

Tratdndose de una licitacién de dos etapas, conforme lo estipula el articulo 34° del
Reglamento, contenido en el Decrato de Hacienda N© 250 de 2004 existen dos
aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica vy la otra a la oferta
econdmica. Esta Gltima sélo se efectuard en relacion a los Oferentes gue hubiesen
calificado en la oferta técnica conforme a los siguientes procedimientos:

a) La Comisién Evaluadora: Las propuastas serdn evaluadas por una Comisién
designada por acto administrativo de la Intendencia de la Regidn de la
Araucania, que estara conformada por tres funcionarios plblicos perteneclenties
a la Subsecretarila de Transportes y a la Intendencia de la Region de la
Araucania, de manera de garantizar ta imparcialidad y competencia entre los
Oferentes. La designacién de los integrantes y sus reemplazantes se hard por
la Subsecretaria de Transportes, en la parte resolutiva del acto administrativo

gue apruebe las bases.

La integracién de la Comisién Evaluadora se publicard en el Sistema de
Informacion de Compras y Contratacién Publica, Dentro de las funciones gque
debe cumplir la comision evaluadora, levantard un Acta de Evaluacion y
Lista Priorizada de Ofertas.

La Comision levantara un Acta de Evaluacion en la que debera dejar
constancia de las diligencias efectuadas en ol desempefio de su funcion.

Como minimo, esta acta deberd contener la siguiente informacion:

. La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los
oferentes todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

_ La dreunstancia de haberse recibide o no la garantia de seriedad en tiempo Y
forma por los oferentes;

. El listado de todas las ofertas que fueron objeto de anélisis por parte de 1a
Comisidn;
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- Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacidn, asi como los puntajes
asignados a cada oferta seguin dichos criterios ya astablecidos en estas bases,
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas tecnicag coma
de la evaluacion de las ofertas econémicas, y los puntajes finales
corraspondientes;

- Las colicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
arrores U omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl v 1a individualizacién de los oferentes a quienes se fes
hubieren cursado;

. La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracidén de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, deablendo especificarse los requisitos incumplidos vy
otras consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

- ta proposicién de declaracion de la licitacion como desierta, cuande no se
presenten ofertas, o bien cuando la comision juzgare gue las ofertas
presentadas no resultan convenientes a ta Subsecretaria de Transportes;

. Individualizacién de cada uno de los integrantes de |a comision evaluadora;
- La identificacién del proponente que se recomienda adjudicar.

Evaluacién Técnica: Las Propuestas seran calificadas en primera instancia
sélo en cuanto a sus aspectos técnicos, sefialdndose expresamente las que
resulten descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijades en el punto
2.10, letra b) y de conformidad a los criterios de evaluacién elaborados para
cada aspecto calificado, segun las pautas y notas consignadas en las presenies
Bases. En todo caso, y una vez realizada la evaluacién técnica de las ofertas, la
Intendencia de la Regidn de la Araucania se reserva el derecho, por razones
fundadas en los criterios de evaluacion, de rechazar todas las propuestas, de
no cumplirse con los requisitos minimos, Los Proponentes que no resulten
selacciomados no tendrén derecho a indermnizacién de ninguna especie ©
naturaleza.

Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje
mayor o Igual al minimo, establecido en el punto 2.10, letra b), pasarédn a |a
siguiente etapa correspondiente a la apertura y aevaluacion de la propuesta
financiera.

Evaluacién Econdmica: Las ofertas econdmicas deberan estar contenidas en
ol formulario del Anexo 7 y se verificard por parte de la Comision Evaluadora, que
en el monto total se encuentran incluidos todos los gastos necesarios para la
ejecucién del Estudio. Este monto tofal, incluido el valor de los impuestos gue
afecten la contratacidn, no podra ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de
las presentes Bases. las ofertas que superen al monto indicado se declarardn
inadmisibles,

Una vez concluido el proceso del parrafo anterior, se confeccionara una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:

Se calculara la razén(R), dada por el monto de la propuesta econamica (MPE)

dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada
Proponente calificado, segun lo indicado en la tetra a) dei punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Fcondmica

R=
PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista pricrizada se elaborard ordenando las propuestas de acuerdo a la razon
R obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N
19.886, la Subsecretaria podréd mantener contacto con el Proponente que



b)

)

d)

25

- Los criterios y ponderaciones utilizados en fa evaluacion, asl como los puntajes
asignados a cada oferta segln dichos criterios ya establecidos en estas bases.
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas técnicas como
de la evaluacién de las ofertas economicas, y los puntajes finales
correspondientes;

. Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus oferfas o rectificacién de
arrores u ormisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y 1a individualizacidn de los oferentes a guienes se les
hubieren cursado;

. La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracion de ofertas o de rectificacion de errores u ormisiones;

. las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y
otras consideraciones que la Comision estirne conveniente consignar;

- La proposicién de declaracién de la licitacion como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien cuando |a comision juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenlentes a la Subsecretaria de Transportes;

- Individualizacién de cada uno de los integrantes de la comisidn evaluadora;
- La identificacién del proponente que se recomienda adjudicar.

Evaluaciéon Técnica; Las Propuestas serdn calificadas en primera instancia
s6lo en cuanto a sus aspectos técnicos, sefialdndose expresamente las que
resulten descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijados en el punto
2.10, letra b) vy de conformidad a los criterios de evaluacion elaborados para
cada aspecto calificado, seglin las pautas y notas consignadas en las presentes
Bases. En todo caso, y una vez realizada la evaluacién técnica de las ofertas, la
Intendencia de la Regién de la Araucania se reserva el derecho, por razones .
fundadas en los criterios de evaluacion, de rechazar todas las propuestas, de
no cumplirse con los requisitos minimos, Los Proponentes que no resulten
seleccionados no tendran derecho a indemnizacién de ninguna especie ©
naturaleza.

Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje
mayor o iqual al minimo, establecide en el punto 2.10, letra b), pasaran a la
siguiente etapa correspondiente a la apertura y evaluacién de la propuesta
financiers.

Evaluacién Econémica: Las ofertas econdmicas deberdn estar contenidas en
&l formulario del Anexo 7 y se verificara por parte de la Comisién Evaluadora, gue
en el monto total se encuentran incluidos todos los gastos necesarlos para ia
ajecucion del Estudio. Este monto total, incluido el valor de los impuestos que
afecten la contratacién, no podra ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de
las presentes Bases. Las ofertas que superen el monto indicado se declararan

inadmisibles.

Una vez concluido el proceso del parrafo anterior, se confeccionard una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:

Se calcularad la razon(R), dada por el monto de la propuesta econdmica (MPE}
dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada
Proponente calificado, segin 1o Indicado en la letra a) def punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Econdmica

R
PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista priorizada se elaborara ordenando las propuestas de acuerdo 2 13 razén
R obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N°
19.886, la Subsecretaria podrd mantener contacto con el Proponente que
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encabeza la lista priorizada, para solicitar presentacion detallada de Ia
propuesta, aclaraciones o precisiones. En el cureo de esta revisién se podran
precisar los contenidos de la oferta técnica y errores numéricos de la oferta
econdmica, sin que se alteren los elementos esenciales de la oferta ni se
vulneren los principios de igualdad de los licitantes y de la estricta sujecion a
las Bases, ni el presupuesto maximo autorizade.

Concluida la etapa enunciada en el parrafo final del literal d), la presentacion y
analisis concluye satisfactoriamente para ambas partes, se levantard un Acta
de Acuerde en la que se dejard constancia de las precisiones gue se hayan
adoptado. Si esto no ocurre, la Intendencia de la Regién de la Araucania
descartard definitivamente asta propuesta y procederd a considerar la
propuesta ubicada en el segundo lugar de la lista priorizada. El procedimiento
descrito se repetird hasta que se llegue a acuerdo con un Proponente ¢ hasta
que la Intendencia de la Regién de la Araucania determine fundadamente
rechazar todas las ofertas. Concluido este procedimiento, la comision
evaluadora levantard el acta de evaluacion economica, y procedera a proponer
la adjudicacion, al oferente que haya cumplido con todos y cada uno de los
requisitos minimos exigidos y reuna las condiciones mas ventajosas conforme
los intereses de la entidad licitante,

En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, el ente licitante
aplicaré los criterios de desempate siguiendo el otden de menor a mayor valor
da las ofertas financieras entre los Proponentes que ocupan el mismo fugar de
ia lista. En caso de persistir el empate, se escogera aquella propuesta que haya
obtenido un mayor puntaje, de acuerdo al punto 2.10, en el item de evaluacion
*Metodologia”, Si el empate aun persistiera, se decidiré de acuerdo al segundo
itern “Plan de Trabajo”, y asi sucesivamente hasta que se produzca el
desempate. Si esto dltimo no ocurriera, sé resolvera por sorteo. Este sorteo se
realizard dentro de las 72 horas siguientes, de aplicados los criterios de
desempate indicados, con la invitacién de los Oferentes que se encuentren en
asta condicion de empate. Esta invitacion se efectuara a través del mercado
publico, con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia det
procedimiento. En la fecha acordada se procederd al sorteo donde se
introducirén papeles, previamente doblados, con los nombres de cada uno de
los Oferentes que se encuentren en situacion de empate en una urna o similar.
Luego, uno de los integrantes de la romisién evaluadora, en presencia de 1os
proponentes invitados que participen, procederd a sacar de la urna el papel gue
contiene el nombre de la oferta que quedard en el primer lugar, luego &l
segundo y asi sucesivamente hasta definir la ubicacion de todos los Oferentes.

Al Proponente que resulte seleccionado, de lo que se dejard constancia en el
Acta de Evaluaclén de las propuestas suscrita por la Comisién Evaluadora, se le
adjudicard la tlicitacion mediante el acto administrativo correspondiente. La
adjudicacién de la licitacion se realizara dentro de un plazo maximo de 45
{cuarenta y cince) dias corridos contados desde la apertura de la propuesta
econémica salvo lo dispuesto en el punto 2.6 latra f) segundo parrafo,
Posteriormente, se realizard la suscripcién del contrato en los tarminos que
sefiala el punto 2.11, oportunidad en gue le sera devuelta su Garantia de
Seriedad de la Oferta, previa entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. De acuerdo al articulo 6° del decreto N°® 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19,886, la motificacién de
la adjudicacién se entenderd realizada luego de 24 horas transcurridas desde ia
publicacién de la resolucion correspondiente.

La devolucién de las Garantias de Seriedad de la Oferta a aquellos Oferentes
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuard dentro del plazo
de 10 (diez) dias habiles contados desde ia notificacion de la resolucion que da
cuenta de la inadmisibilidad de la preseleccién de los Oferentas, en la forma
que se sefiala en las Bases de Licitacién. A los demas oferentes la garantia les
sera davuelta, una vez cumplida su vigencia.

La Intendencia de la Regién de la Araucania podrd declarar inadmisibles las
ofertas presentadas cuando éstas no cumplan con los requisitos establecidos en
las presentes Bases. Asimismo, podrad declarar desierta fa licitacidn si no se
presentaren ofertas o, si habiéndose presentados, éstas no I:BSUltEI"I
convenientes a los intereses del servicio. En ambos casos ta declaracion debe

ser por resolucidon fundada.
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a) Para la evaluacién y calificacion de las propuestas técnicas, se consideraran
log siguientes critarios y pauta de evaluacidn, con los puntajes que sé

indican:

Se  valorard  la coherencie  de 1
metodologia propuesta con los objativos
del  Bstudio, ia comprensién que se
demuestre del tema vy del aleance del
trabajo a realizar, v la consistencia interna
del proceso metodoldgico gua se propons
para abordar cada una de las &reas del
Estudio.

e
Maximo, aborda el 100% de las tareas a 30
ser realizadas. N
Buena, aborda entre &l 30% v menos del 26
100% de las tareas a ser realizadas.
Suficiente, aborda entra el 80% vy mencs 21
del 50% de las tareas & ser realizadas,
Minime, aborda menos del 80% de las 1

tareas a ser realizadas.

0

Se considerara la arganizacién y secuencia de act
relacion con el tiempo y recursos asignados a cada una de elias, vy su coheren
propuesta. Bl puntaje de este fiern sera olorgado de acuerde al siguiente detalle:

ividades para alcanzar jos objetivos del Estudio, en
cia con la metedologia

Coherencla entre las tareas, tiempo VY
competencia de los espacialistas asignados

N raherEng

Trpuitos .

Maximo, e 100% de los especialistas

son aslgnados a todas las tareas, en
tiempos definidos v concuerdan con &
CV presentado,

12

Bueno, entre el 90% y menos del 100%
de los egpecialistas son aslgnados @
todas las targas, en tiempes definidos vy
concuerdan con gl CV prasentado.

10

Suficients, entre el 80% y menos del
00% de los espacialigtas son asignados 2
todas las tareas, en tiempos definides v
concuerdan con &l CV presentado.

Minimo, menos del 80% de o
papeciaiistas son asignados @ tadas las
tareas, en tiempos definidos Yy

coencuerdan con el CV presentado.

Coherencim  entre el cumplimignte  de
rareas y objetivos del Estudio

- cofierencia, L i h

| Puntbs ;-

Maximo, total coherencia entre el

cumplimienty de tareas vy log cbjetivos
det Estudio,

12

Bueno, entre @l 80% y menos del 100%
de coherencia entre el cumplimignto de
tareas v los objetivos del Estudio.

10

Suficiente, entre el 80% y menos del
90% de caherencia entre &l
cumnphimiento de tareas y los objetivos
el Estudio,

Minimo, menos de un  80% de
coherencia entre &l cumplimiente de
taraas v los objetlvos del Estudio.

Organizacion y secuencia de actividades
en relacién con abordar las tareas 1.3.1;
1.3.2: 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; :.3.7;
1.3.5; 1.3.9; 1.3.10. y sub-tareas
asociadas

venca

Puntod: .

Maximo, total coherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades
y los objetivas dei Estudio, ahordando la
totalidad de las tareas (10) y sub-tareas

(23} contenidas en los puntes 1.3.1;

1.3.2; 1.3.3; L.3.4; 1.3.5; 1.3.6;
1.3.7.:1.3.8; 1,39y 1,3.10

12
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Buen nivel de coherencla entre fa
organizacidn y secuencia de actividades
y log objetivos del Estudic, abardando 1a 10
totalidad de las tareas (10} y antre 20y
22 sub-tareas).

guficients nlvel de coherencia entre Ia
organizacion y secuencia de actividades
v los ohjetivos det Estudio, abordando 1a 8
totalidad de |as tareas (10) v entre 16 y
19 sub-tareas.

Minime nivel de coberencla entre la
oraantracion y secuencia de actividades
y los objetivos del Estudio, aberdando la 1
totalidad de las tareas (10) y menos de
16 sub-tareas; o bien menos de las 10
tareas.

dii

ta @ punté

Se valorara la
conformacion,
organizacidn,
preparacion
académica y
axperiencia
profesional del
equipo de trabajo,
an relacion con la
asigracién de
actividades y
tiempos definidos en
el Plan de Trabajo.
Se debe espedificar
claramente &l
nombre e las
personas del equipo
de trabajo que 5&
propongn para cada
uno de estes cuatro
Cargos.

Jefe de Estudio

9 puntos, s tiene 10 o mds afios de experiencia, no
necesariamente  consecutivas, dirigiendo  estudios ©
provectos y s profesional del dres de ingenieria; ©
pien, si tiene 10 o mds afes de experiencia académica
en el drea de ingenieria y & lo menos 4 afos de
experigncia  dirigiendo  estudios o proyectos, no

necesariamente consecutives en ambes casds

7 Puntos, si tiene 10 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutives, dirigiendo  estudlos o
proyectos y no @s ingeniaro; o bien, tlene 10 ¢ mas
afios de experiencia académica en el drea de ingenletia
v & lo menos 2 afios de experiencia dirigiendo astudios
o proyectos, no necasartaments consecutivos en ambos
casos: o bien, tiene entre 5 y menos de 10 afios de
@xperiencia, N0 necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y es profesional deal area de
ingenieria;

5 Puntos, si tiens entre 2 y menos de 5 afos de
experiencia, no necesariaments consecutivos, difigiendo
estudios o prayectes y es profesional def drea de
ingenieria; o blen tiene entre 5 ¥ menos de 10 afios de
experlencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
astudios o proyectos ¥ no es jifgeniero.

1 punto en otro €250,

Modelador

7 Puntos, s tiene 10 o mas afics de experiencia, 1o
necesariamente consecutives, en modelacion de transito
con programas Transyt y Perqt, v 25 profesional del
area de Ingenieria, o

& puntos, s tiene 10 o mas afos de experiencia, na
necesariaments consecutivos, en modelacion de transito
con programas Transyt y Perqgt y oo €5 ingeniero; ©
bien, tiane gntre 5 y menos de 10 aflos de expariencia,
no necesariamente congecutivos, en madelacién de
trdnsito con programas Transyt v Pergt y es profesional
del drea de ingenieria.

3 Puntos, =i tiene entre i y menos de 5 anos de
expeariancia, no necesariamente consecutivos, en
madelaclén de trénsito con programas Transyt y Pergty
eg profesional def drea de ingenieria; o bien tiens enire

3 v menos de 10 afios de experiancla, no

netasariamente consecutivos, en madelacidn de trénsito
con pragramas Trangyt v Pergh v no e3 ingeniars, ]

1 punto &n otre Cast.

Encargado de
Terreno para
Madiclonas

7 Puntos, si tlene & o mas afies de experiancia, no
necesariamente consecutivos, en mediclones de terrend
para estudios 0 proyactos de transporte urbano, v es
profasionai del drga de ingenieria.

o puntos, si Uene 5 o mas afios de expariencia, noe
pecesariamente consecutivos, en mediciohes da tarreno
para estudios o proyectos de transporte urbano y no es
ingeniero; ¢ bien, tiene entre 3 y menos de & afcs de
gxperiencia, ne necesarizmente  consecutivos,  en
mediciones de tarrenc para estudios 0 pProyecios de
tramsporte  urbano Yy &8 profesional del drea da
Ingenieria.




29

% Funtos, & tene entre 1 y menos de 3 aflog de
experiencia, no nacesariamente consecutivos, en
modelacion de trdnsito con programas Transyt y Pergt y
es profesional del drea de ingenleria; o bign tiene entre
3y menos de 5 afios de gxperiencia, no necesariamante
consecutivas, en modelacién de transito con programas
Transyt y Pergt y o es ingeniero.

1 puntc en otro Casoe.

7 Puntos, si tieme 5 o mds afps de experiencia, no
necesariamente consecutivas, en terreno en tareas de
sintonfa fina de programaciones de semafore, y es
profesional del drea de ingsnieria.

5 puntos, s tiene 5 o tmds afios de experiencla, no
necesarlamente consecutivos, en terreno an tareas de
sintonia fina de programaciones de semaforo y no es
ingeniero; o hien, tiene entre 3 y menos de 5 afios de
Encargado de experiencia, no n@;esariamenta consecutivos, en

tarreno en tareas de sintonia fina de prograrmaciones de

Terrano para \ )
; P samaforo s profes | del dr e ingenleria.
Sintonia Fina YESP lana ea de ingen'e

3 Puntos, &l tleng entre 1y menos de 3 afios de
experiencla, no necesariaments consecutivos, en
terrano en tareas de sintonia fina de programaciones de
sernaforo v es profesional de! drea de ingenieria; o bien,
tiane entre 3 y menos de S afios de experiencia, RO
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintona fina de programaciones de semafore, v no s
ingeniery,

1 punto en oo caso.
& foi

T
‘ L rhaximeidiadntos:
Oferentes acompafian todos los antecedentes formales
an el plazo establecido en el numeral 2.6 letra d) de ias 4 puntos
presentes Bages.

Cuando los oferentes utilicen el plazo méximo de 2 dias
habiles, contados desde e requerimiento de la
Subsecretarfa para acompafiar  los  antecedentes 2 puntes
solicitados, de conformidad & lo establecide en el
numerat 2.8.1.3 de las presentes Bases,

oRerentes - (PURtale.

D) Seran descalificadas las propuestas que, una vez realizada la
suma de los puntajes correspondientes a cada uno de log cinco aspectos
sefialados precedentemente, presenten un purttaje total inferior 2 68 puntos.
También seran descalificadas aguellas propuestas que obtengan puntajes
inferiores a los que a continuacidén se sefialan en a lo menos uno de estos

aspectos;

i, Metodologia 21 puntos
ii. Plan de Trabajo 24 puntos
iii. Equipo de Trabajo 21 puntos

2.11 Del Contrato
2.11.1 Tipo de Contrato

A serie de precios unitarios y unidades de medida: La Intendencia de la Regidn
de la Araucania suscribira con el Oferente seleccionado para la prestacién del
sarvicio, previa acreditacion de su inscripcion en =} portal
www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la version digital de todos sus
antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria en dicho portal, un
contrato a serie de precios unitarios y unidades de medida, por el valor total de
las tareas pactadas tras la fase de andlisis detallado de la propuesta a que sé
refiere el literal ) del punto 2.9 de estas Bases, incluidos los impuestos, el que
no estard afecto a ningun tipo de reajuste Y contendra todas las cldusulas
necesarias para su cabal entendimiento. La validez del contrato estard sujeta a la
total tramitacién del acto administrativo que lo apruebe,
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Los items y cantidades referenciales que se indican en el Anexo 7 tienen por
objeto comparar las propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el valor
referencial del contrato. En todo caso, la Intendencia de la Regidn de la Araucania
se reserva el derecho de contratar todo o parte de las cantidades cotizadas en
esta propuesta, las cantidades que se contraten en cada item podran ser
variadas por la Intendencia de la Regidén de la Araucanfa en funcion de los
requerimientos reales que se produzcan durante la ejecucién del Estudio. En 12
eventualidad que en la aplicacién préactica del contrato haya que aurmentar o
dieminuir las cantidades de los items inicialmente contratadas, estos aumentos 0
disminuciones se efectuaran en base a la lista de precios unitarios convenidos.

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito en el registro
electronico oficial de proveedores det Estado, www.chileproveedores.cl, estara
obligado a Inscribirse dentro del plazo de 10 (diez) dias hébiles contados desde |a
notificacién de la adjudicacién de la propuesta a través de ta publicacién en el
portal www.mercadopublico,cl del acto administrativo correspondiente,

En el avento gue el adjudicatario sea una Unién Tempora! de Proveedores, ia
inscripcién y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de
los integrantes de dicha Union,

Requisitos para contratar:

Previa suscripcién del contrato, el Oferente debe, ademas, acreditar el
cumplimiento de las normas laborales y previsionales del eqguipo gue se
desempefiard en el servicio, mediante los certificados otorgados por los
organismos competentes en la materia. En caso de tratarse de personal a
honorarios debe presentar una declaracion jurada que acredite tal situacion (ver
formato en Anexo 5). Posterior a la suscripcién del contrato, el adjudicado debe
hacerse cargo de cualquier gasto que eventualmente deba efectuarse como
producto de dermandas de cardcter laboral del personal que se desempefie en el
desarrollo del servicio, conflictos en los cuales la Intendencia de |a Region de la
Araucania no tendrd participacién alguna.

Por otro lado, la Intendencia de la Regién de la Araucania constatard que al
Oferente seleccionado no concurra la inhabilidad de haber sido condenado por
practicas antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios, revisando para ello el
registro de “Empresas Condenadas por practicas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que estd disponible en su pagina web www.dt.qob.cl,

En caso que el Oferente adjudicado sea una persona juridica, previa suscripcion
del contrato, deberd presentar declaracion jurada simple, sobre socios ¥
accionistas principales, en cumplimiento a lo exigido por el articulo 7, letra ), de
la Ley N° 20.285 (ver formato en Anexo 6).

La Intendencia de la Regidén de la Araucania, en el acto de la adjudicacion,
requerird, tratdndose de adjudicatario extranjero, segln correspondiere, el
cumnplimiento de las obligaciones establecidas en el inciso 49 del articulo 4° de la
Ley N° 19.886,

La Intendencia de la Region de la Araucania, previo a la suscripcion del contrato,
exigira a la persona natural o juridica adjudicataria presentar la Declaracion
Jurada simple de saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratades en los Ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2}, En caso de que la persona natural o juridica
que celebre el convenio registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos 2 afios, la Intendencia de la Region de la Araucania
establecerd en el Cantrato que tos primeros estados de pago producto del servicio
licitado, deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la
persona natural o juridica acreditar, mediante comprobantes y planillas, gue la
totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del
periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de & meses. Se requerira
también, en esta instancia, la presentacién de un Certificado especial de la
Direccién del Trabajo, sobre cumplimiento de obligaciones laborales. En caso de
incumplimiento de estas obligaciones por parte de la persona natural o juridica
contratada, la Intendencia de la Regidn de la Araucania podra dar por terminado
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el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacidn en la que la
persona natural o juridica referida no podra participar.

En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, el representante de la unidn
temporal de proveedores deberd presentar copia de la escritura publica en que
conste la formalizacién de la Unién Temporal de Proveedores y se establezca, a lo
menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiaento de un representante o
apoderado comin con poderes suficientes y que ja vigencia de esta Unidn no sea
inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el adjudicatario sean
dos o rmas proveedores.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputabte a €l, en
el plazo de 15 (quince) dias corridos contados desde la notificacion de
adjudicacion de la propuesta a traves de la publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del acto administrativo correspondiente, su oferta podra
dejarse sin efecto y en tal evento la Garantia de Seriedad respectiva se hara
efectiva y quedaré a beneficio de la Intendencia de la Region de la Araucania,
pudiendo en ese caso la Intendencia de la Reqién de la Araucanfa reiniciar el
proceso de adjudicacidn con ofro Proponente, siguiendo el procedimiento fijado
en el punto 2.6, letra f), o declarar desierta la licitacion.

Asimismo, pravio a la suscripcion del contrato, el Oferente seleccionado debera
constituir una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, seqn lo indicado en el
punto 2.13 de las Bases,

2.12 Validez de las Propuestas

2.13

Las propuestas deben tener una validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados desde la fecha de presentacién de éstas, no pudiendo el
Proponente, por si, alterar cualquiera de sus terminos.,

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel y oportune cumplimiento del contrato el Oferente que se
adjudique el estudio, a la fecha de celebracién del contrato, deberd hacer entrega
de una caucién a fin de garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado y el
pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante,
segin lo ordena la Ley N°® 20.238. Dicho instrumento de Garantfa, deberd ser
emitido por un institucidn bancaria chilena u otra institucidn que fenga
representacién o agencia en Chile y ante 1a cual Ia Intendencia de la Region de fa
Araucania pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista e irrevocable, cuyo monio
serd equivalente al 10% del valor total del contrato, tormada por la persona natural
o juridica contratada, a la orden de la Intendencia de la Regién de la Araucania,
RUT N°® 60.511.090-8, con un plazo de vencimiento no inferior al plazo de
vigencia mas noventa dias habiles.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, vale vista, certificado de
fianza U otro instrumento idéneo. Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros,
sin domicilio en Chile, la Garantia podrd ser emitida por un banco comercial
extranjero siempre que éste actie en calidad de mandatario de! banco del exterior,
en los términos previstos en la Circular N° 3,427 de 27.02.08, de la
Superintendencia de Bancos e Institucionas Financieras.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podra estar constituida por
una Poliza de Seqguro a favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin
liquidador, ni cléusula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita
en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y vigencia
sefialados en el parrafo primero, a favor de la intendencia de la Regién de la
Araucania, Rol Unico Tributario: 60.511.090-8, y que debera cubrir, ya sea a traves
de endoso o cldusula, el importe para el pago de tas multas, o en su defecto, no
debera considerar en sus cldusulas la exclusion de dichos importes. En este €aso,
previo a su entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.
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Si los instrumentos que caucionardn el contrato lo permiten, conforme a su
naturaleza, deberd contener la glosa “Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato para la ejecucién del Estudio Actualizacion de Programaciones de
Semaforos de Temuco y Padre Las Casas, y las obligaciones que ordena el
Articulo 11° de la Ley 19.886", u otra redaccion similar.

Ests Garantia de Fiel Cumplimiento podrd ser retirada por el Contratista, a cantar
de la fecha del término de la vigencia.

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el término del contrato, la
contratada deberd remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podrd ser retirada por el Contratista, luege de
90 dias transcurridos del término del estudio,

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra ser cobrada a favor de la
Intendencia de la Regién de la Araucania, cuando se incurra en el incumpiimiento
del Contrato, en los términos establecidos en el Gitimo parrafo del punto 2.22.2

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el términoe del contrato, la
contratada deberd remplazarla por una de iguat monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Anticipo

Totalmente tramitada la resolucién que apruebe el contrato y, si la parsona natural
o juridica contratada asi o estima, podra solicitar, un anticipo no superior al 20%
del precio del contrato, que se otorgard sujeto a la disponibilidad
presupuestaria. Previo al pago de! mismo deberd constituir una garantia o
caucion otorgada a través de boleta bancaria, péliza de seguro de ejecucion
inmediata, vale vista, certificado de fianza a la visia, U ptros instrumentos
financieros que aseguren su cobro, por la Intendencia de ta Region de la
Araucania, de manera répida y efectiva, la que debera ser extendida a la orden de
la Intendencia de la Regién de la Araucania, Rol Unico Tributario N°® 60.511.090-8y
contener, en caso que la naturaleza del instrumento o permita, la siguiente glosa:
“Para garantizar el anticipo del contrato Estudio Actualizacién de
Programaciones de Semaforos de Temuco y Padre Las Casas”, u ofra
expresion similar.

La Garantia debe ser pagadera a |a vista e irrevocable, y otorgada de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 73, en relacién con el 68, inciso quinto, del Decreto
N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; y debera tener una vigencia que cubra
el plazo comprendido entre la fecha de su presentacién y la de vencimiento del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el punto 2.15 de las presentes Bases.

De cada Estado de Pago se descontard un porcentaje de su monto total, que sera
igual @l porcentaje del anticipo otorgado. A su vez, el Contratista podra solicitar fa
devolucidn de la(s) Garantfa(8) a medida que reintegre el anticipo, sdlo si  ha
presentado mas de una garantia.

No se cursard el anticipo mientras el Contratista no hays hacho entrega de la(s)
correspondiente(s) Garantia(s).

Vigencia del contrato y Plazo para la Ejecucion del Estudio

El plazo de ejecucidn del estudio serd de 365 (trescientos sesenta y cinco) dias
corridos, contado desde la fecha de inicio de vigencia de contrato, que se sefiala
en el parrafo siguiente, incluida la entrega del Informe Final, pudiendo ampliarse
de conformidad con lo establecido en el punto 2.19 de las presentes Bases.

La vigencia del contrato sera de 465 (cuatrocientos sesenta y cince) dias
corridos, contados desde la fecha en que se notifique al adjudlcado_ la total
tramitacién del acto administrativo que apruebe el Contrato que se suscriba entre

las partes.
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2.16 Sistema de Ordenes de Trabajo para la Ejecucién del Estudio

2.17

Las tareas a ser realizadas por el Contratista serdn encargadas por un sistema de
Grdenes de trabajo, las cuales se extenderdn a traveés de formularios SUsCritos por
el (18) Jefe del Estudio o por quien lo/ta reemplace, o por la persona que sea
designada para tal efecto. Las ordenes de trabajo (OT) contendran lo siguiente:

=P

b.

c.

Descripeién de las tareas a realizar,

El monto a pagar por la realizacién de las tareas encomendadas en las drdenes
de trabajo; lo anterior de acuerdo a las cantidades requeridas de cada ftem vy a
los precios unitarios definidos en el Contrato.

El plazo de realizacién de la orden de trabajo.

En cada orden de trabajo se estipulard si se requiere la entrega de un informe
con ef detalle de las tareas realizadas. La obligacién de entregar informes,
estarad sujeta a la aplicacidon de multas, en caso de incumplirniento de los plazos
de entrega, conforme al punto 2.21. Las ordenes de trabajo deberan ser
firmadas por el representante del Contratista, dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de su formulacion.

Informes del Estudio

2)

b)

Informes de las Ordenes de Trabajo

En caso que en una orden de trabajo la Contraparte Técnica, a gue se refiere el
punto 2.20, solicite la emisidn de informe, en consideracion a la naturaleza de
las tareas involucradas, el Contratista entregard a la Intendencia de la Region
de la Araucania un Informe de la orden de trabajo, el que deberd contener el
detalle de las actividades efectuadas y los resultados de las tareas que le
hayan sido encargadas en la orden de trabajo respectiva.

La Contraparte Técnica emitird dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores
a la recepcion de cada informe un pronunpciamiento en relaclén a aprobar,
rechazar o formular observaciones e indicaciones a los citados informes. El
Contratista deberd entregar los informes corregidos, si asi le fuere solicitado
por ta Contraparte Tecnica, considerando las observaciones de ésta, dentro de
jos 10 (diez) dias hébiles siguientes a la recapcion de las mismas,

Estos mismos plazos regirdn para la correccion y revision de nuevas versiones
de los Informes de ordenes de trabajo, en el caso que existiesen observaciones
adicionales, tras la entrega de la primera version corregida de los Informes de
Adrdenes de trabajo.

Las 6rdenes de trabajo se entenderdn integramente ejecutadas, con la entrega
del informe respectivo.

Freinforme Einal

El Preinforme Final debe ser entregado a los 300 (trescientos) dias corridos a
contar de la fecha de inicio del estudio. En este informe se reportaran todos los
resultados del estudio. Dentro de los 15 (quince) dias habiles sigulentes a F:
fecha de recepcidn, la Intendencia de la Regidn de la Araucania entregara a
consideracién del Contratista sus observaciones a dicho Preinforme.

Informe Final

Este informe corresponderd al Preinforme Final corregido. E! Consultor debe
entregar ef Informe Final, considerando las observaciones formuladas
previamente, dentro de los 10 {diez} dias habiles siguientes a la fecha en que
lac reciba. La Contraparte Técnica emitira dentro de los 15 (guince) dias
hébiles posteriores a la recepcion de este Informe Final up pronunciamiento en
relacién con su aprobacion, rechazo o formulacién de observaciones €
indicaciones. Dicho pronunclamiento se hara mediante correo electronico y
medio fisico, considerando el primero para efectos de contabilizar los plazos.
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E| Contratista deberé entregar el Informe Final corregido, considerando las
observaciones de la Contraparte Técnica, dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la recepcion de las mismas.

Estos mismos plazos regiran para la correccién y revision de nuevas versiones
del Informe Final, en el caso que existiesen observaciones adicionales, tras la
entrega de la primera versién del Informe Final corregido.

d) El ndmero de ejemplares de cada uno de los informes es el siguiente:

-Informes de Ordenes de trabajo: tres ejemplares en papel y en medio digital
(CD ROM}.

-Preinforme Final; tres ejemplares en papel y en medio digital {(CD ROM).
-Informe Final: cinco ejemplares en papel v en medio digital (CD ROM).
Formas de Pago

Una vez certificada por la Contraparte Técnica la conformidad de los servicios
prestados con la programacion especificada en cada una de las ordenes de trabajo
correspondientes, el proveedor contratado procederd a emitir la corraspondiente
factura, Los estados de pago stlo se formulardn por concepto de tareas
efectivamente realizadas y aprobadas. La Intendencia de la Region de la Araucania
procedera a efectuar el o los pagos que corresponda/n dentro del plazo de 30
(treinta) dias corridos, contados desde la recepcion conforme de la factura, y
cumplido el proceso det parrafo final del presente punto segun lo dispone la Ley N°
19,983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la
Factura.

El precio convenido en el contrate no estara afecto a reajustes.

En caso que el contratado registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Gltimos 2 (dos) afios, los primeros estados de pago producto
del contrato deberan ser destinados al page de dichas obligaciones, debiendo el
contratado acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas
al cumplirse la mitad del perfodo de ejecucion del contrato, con un maximo de 6
{seis) meses,

El incumplimiento de estas obligaciones por parie del contratado, dard derecho a la
Intendencia a dar por terminada la contratacion, pudiendo Hamarse a una nueva
licitacién en 1a que el contratista no podra participar.

Las facturas que correspondan deberdn ingresarse a través de la Oficina de Partes
de la Intendencia Region de la Araucania, Buines N°590, Piso 3, comuna de
Termucao,

{as facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre . Intendencia Regidn de la Araucania
RUT v 6{,511.090-8

Giro : Administracion Publica

Direccidon : Manuel Bulnes 590, Piso 3, Temuco.

En atencién a la modalidad de pago, para fos efectos del articulo 3° de la Ley N°
19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la
Factura, la Intendencla de la Region de la Araucania tendrd un plazo de 8 dias
(ocho) dias corridos, contados desde la recepcion de las respectivas facturas, para
reclamar en contra de su contenido.
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Modificaciones de los Plazos del Estudio

lL.a Contraparte Técnica, podrd establecer la suspensién temporal del plazo de
ejecucidn del estudio, de oficio o a solicitud de la persona natural o juridica
contratada, en el evento de que alguna de las mediciones u otras tareas, no
puadan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que
éstas cumplan con el objeto del estudio y sélo por el tlempo en que dichas
condiciones se mantengan, Para lo anterior, la Contraparte Técnica comunicara por
escrito al Contratista la referida suspension, indicando las razones en que se funda
y la fecha de reinicio del cémputo del plazo de ejecucion. En el evento de que las
suspansiones signifiguen una prérroga de la vigencia del contrato, éstas deberdn
aprobarse mediante acto administrative de la Intendencia de la Regidn de la
Araucania. Si no implican la prorroga del contrato, deberd certificarse el hecho de
la suspensidn como asimismo el reinicio del compute del plazo, mediante
documento extendido por el (1a) Jefe (a) del Estudio.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podrd solicitar, fundadamente y
por escrito, una prérroga de los plazos previstos para la ejecucion de una tarea o
la entrega de un informe, previo al vencimiento de éstos. La Intendencia de |a
Regién de la Araucania, a través de la Contraparte Técnica, calificard los
fundamentos y aprobard o no la solicitud. En el evento que fas prorrogas
precedentes impliguen la modificacién del plazo méximo para de vigencia del
contrato, sefialado en el punto 2.15, éstas deberdn ser sancionadas
adrinistrativamente por la Intendencia de la Region de la Araucania. Si la
prorroga del plazo solicitada por el consultor o la suspension establecida por la
Contraparte Técnica, significare una prorroga del plazo de vigencia del Contrato, el
Contratista debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los
mismos términos referidos en el punto 2.13, de acuerdo con los nuevos plazos,
dentro de los quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacién de la prérroga o
suspensién por acto administrativo totaimente tramitado. De no hacerlo, la
Intendencia de la Regidn de la Araucania debera hacer efectiva la garantia original
vigente.

Supervision y Propiedad del Estudio

La Intendencia de la Region de la Araucania ejercerd la supervisién integral del
desarrolio del estudio en sus aspectos técnicos y administrativos y designara una
Contraparte Técnica que la represente, la que estard conformada por dos
profesionales de la Subsecretaria y un profesional de la intendencia de la Region
de la Araucania. Asimismo, dentro de la misma némina se designara a! (la) Jefa(a)
del BEstudio, gufen serd responsable de la buena ejecucion del contrato. 3in
perjuicio de lo anterior, los otros dos miembros integrantes, reemplazaran al (1a)
Jefe(a) del Estudio en caso de ausencias justificadas, o por razones de caso
fortuito o fuerza mayor, o por razones de buen servicio. El Contratista permitira en
todo momento el acceso de la Contraparte Técnica a los trabajos en curso.

La Contraparte Técnica a que se hace mencién en el parrafo anterior, debera ser
designada por acto administrativo totalmente tramitado de la Intendencia de ia
Region de la Araucania y de Ia Subsecretaria de Transportes, y estara conformada
por profesionales con la calidad de funcionarios publicos, es decir, servidores de
planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales contratados a
honorarios, ellos deberén tener la calidad de Agente Pablico, lo cual debe estar
establecido en su contrato a honorarios, y su convenio debe contemplar la tarea de
conformar contrapartes técnicas,

En ejercicio de dicha labor, la contraparte téenica, v en especial, el (la) Jefe del
Estudio debera cumplir las siguientes funciones:

a. Extender y suscribir las correspondientes drdenes de trabajo.

b, Certificar la prestacién conforme de los informes, en cuantoe a cantidad, calidad

y plazos de ejecucion.

Colaborar y asistir al proveedor adjudicado, en el ambito de sus competencias.

Reqguerir en su caso, la aplicacion de sanciones,

a. Certificar el hecho de la suspension del estudio cormo asimismo el reinicio del
computo del plazo, mediante documento extendido por el (la) Jefe(a) del
Estudio.

f. Supervisar el cumplimiento de los plazos, en ia entrega de los informes.

ao
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g. Las demas que sean necesarias para la correcta gjecucion del estudio.

Sin perjuicio que el (la) Jefe(a) del Estudio deba cumplir con las funciones
indicadas anteriormente, los(as) miembros restantes, deberan asumir en sUu
reemplazo, cuando asi lo disponga el (la) Jefe(a) del Fstudio, sea por ausencias
justificadas, o por razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por razones de buen
servicia, no pudiendo abstenerse de cumplir con las funciones que le hayan sido
solicitadas.

Los datos originales, los programas y archivos computacionales generados en el
desarrollo del estudio, y otros antecedentes y/o resultados parciales del mismo, asi
como también los informes, serdn de propiedad exclusiva de la Intendencia de la
Region de la Araucania, la que podra autorizar su utilizacidn posterior.

El (la) Jefe(a) del Estudio tendrad acceso en todo momento a las tareas ejecuiadas
por la persona natural o juridica contratada, quien debera facilitar el curnplimiento
de dicha prarrogativa.

El (la) Jefe(a) del Estudio convocara a las reuniones gque estime necesario sostener
con la persona natural o juridica contratada o con determinados profesionales del
equipo técnico de este dltimo. La persona natural o juridica contratada debera
facilitar 1a oportuna asistencia y realizacién de dichas reuniones. Sin perjuicio da lo
anterior, las reuniones meancionadas podran realizarse también a requerimiento de
la persona natural o juridica contratada.

El reemplazo de algln integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada deberd ser informado al Jefe del estudio, quién lo aceptard siempre y
cuando gl reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicidn, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo
imposibiliten para continuar participando én la ejecucion del estudio, la persona
matural o juridica contratada deberd proceder a su reemplazo, cualguiera que sea la
etapa de desarrollo del estudie en que esta situacion se suscitare, En tal caso,
regird |a misma condicidén establecida en el parrafo precedente.

Multas

En este punto se detallan las multas que se consideraran durante el desarrollo del
estudio. Ellas dicen relacién con atrasos en la ejecucién de érdenes de trabajo o en
fa entrega de informes en caso de que se soliciten en una orden de trabajo, 0 en
caso de que los informes de érdenes de trabajo del Informe Final sean observados
por tercera vez, del modo siguiente.

a. Muita por atraso en la ejecucion de una Orden de Trabajo:

En el caso de atraso en la ejecucién de una orden de trabajo, se aplicard una
multa equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la misma por cada dia
de atraso, contados desde ia notificacion al contratista.

b. Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se aplicard también una multa equivalente al dos por mil (0,2%) del monto total
dal contrato, por cada dia de atraso en la entrega de cualquiera de las informes
comprometidos (informes de ordenes de trabajo, informes corregidos de ordenes
de trabajo, Preinforme Final & Informe Final), Los dias de atraso se contarén desde
que se haya notificado al contratista de! vencimiento del términe otorgado para
entregar el informe,
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¢. Multas por observaciones reiteradas o por Rechazo :

i un informe de orden de trabaje es observado por tercera vez, se aplicara por
parte de la Intendencia de la Regién de la Araucania una multa equivalente al 2%
(dos por ciento) del monto total de la orden de trabajo. Si el Informe Final es
oheervado por tercera vez, se aplicard por parte de la Intendencia de la Region de
la Araucania una multa equivalente al 1% (uno por ciento) del monto total del
contrato.

Si un informe, es observado o rechazado por cuarta vez, se aplicara la medida de
rérmino anticipado del contrato y se hara efectiva la garantia por el fiel y oportuno
curmnplimiento,

d. Del procedimiento:

Para la aplicacién de las multas y posterior descuento, se aplicara el siguiente
procedimiento: cada vez que a juicio del Jefe del Estudio se verifique alguna de las
causales de incumplimiento y se haya establecido la multa correspondiente, éste
informard a la persona natural o juridica, de los presuntos incumplimientos
incurridos por ésta. Se indicard la causal de incumplimiento, y dispondra las
medidas correctivas y los plazos en que deban subsanarse, salvo en aquellos casos
en que la aplicacion de la mulia deba aplicarse en forma inmediata.

La Intendencia de la Regién de la Araucania mediante oficio, comunicara
oficiaimente a la persona juridica o natural en su caso, de las infracciones en jas
aue ha incurrido presumiblemente, otorgando un plazo de 5 dias hablles para que
la persona juridica o natural en su caso presente sus descargos, y acompafe los
antecedentes en que los funda.

Cumplido el plazo, los descargos y antecedentes, se ingresaran por Oficina de
Partes de la Intendencia de la Regién de la Araucania, mediante carta dirigida al
Intendente, para registro y tramitacién, con copia al Jefe del Estudio. Conforme at
mérito de los antecedentes aportados, y de la opinién téenica de este Ultimo, la
Intendencia de la Regién de |a Araucania determinard si ha lugar o no a las
multa/s.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informard a la persona juridica o
natural en su caso, mediante comunicacién que efectuard el Jefe del Estudio.

Si existen motivos fundados, la Intendencia de la Regién de la Araucania
procederad a dictar el acto administrativo que corresponda, aplicando las multas a
que hubiere lugar, indicando la infraccion incurrida, el valor de ésta, y el plazo
considerado para el calculo de la misma, en el evento que la multa fuere de
aplicacion diaria, ordenando se disponga por la via administrativa y sin forma de
juicio, el descuento que corresponda del estado de pago mas proximo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona juridica o patural en su caso, podré
interponer en contra de la Resolucion que aplica |a multa, 10§ recursos
administrativos que franquea la ey N°19.880,

Fl recurso de reposicién se interpondrd dentro del plazo de cinco dias ante el
mismo érgano que dictd el acto que se impugna; y los demas a que haya lugar,

Mientras se resuelven los recursos a que haya lugar, sé suspenderd la ejecucion
del acto impugnado, sélo a peticion fundada del interesado, conforme lo dispone el
articulo 57° de la lLey 19.880 y siempre que concurran los requisites de
procedencia,

Estas multas se descontardn de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho
descuento no afectard el impuesto que corresponda pagar o retener, en su Caso.
Sin embargo, al determinar la existencla de atrasos, debera tenerse en
consideracién las eventuales modificaciones de plazos a que se refiere el punto

2.19.
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En el evento en gue no existieren pagos pendientes, éstas se descontaran de las
garantias constituidas por el proveedor o en su defecto, el monto de la multa
debera ser depositado por éste en la cuenta corriente de la Intendencia de la
Regidn de la Araucania, segin lo determine el correspondiente acto administrativo
gue aplique dicha multa,

Si el monto de las multas sobrepasa el 5% del valor del contrato, se considerara
un Incumplimiento grave del contrato, vy la Intendencia de la Region de la
Araucania podrd poner término al contrato en forma administrativa, haciendo
efectivo ademas el cobro de la Garantfa de Fiel y Oportuno Cumplimiento que esté
en suU poder,

2.22 Modificacién y Término Anticipado del Contrato

2.22.1 Modificacion de contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 77° de! Reglamento de la Ley 19,886, las
partes tendrén la facultad de modificar el contrato, sea que la modificacién se
produzca por mutuo acuerdo entre los contratantes o bien por las demas causales
que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacién o en el contrato. En tal
caso, no podra alterarse la aplicacién de los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el
monto del contrato mas alld de un 30% del monto originalmente pactado.

2.22.2 Tarmino Anticipado,

La Intendencia de la Region de la Araucania estard facultada para declarar
administrativamente el término anticipade del contrato, sin derecho a
indemnizacién alguna para la persona natural o juridica contratada, si concurre
alguna de las causales previstas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, en el
articulo 77° de su Reglamento, contenido en el D.5. N° 230, da 2004, dal
Ministerio de Hacienda, y que son del tenor siguiente:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes,

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato,

4. Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos
afios, a la mitad del pariodo de ejecucion del contrato, con un méaximo de seis
meses.

6. Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacion o en el
contrato,

Seran causales de incumplimiento grave o tardio de las obligaciones esanciaies
contraidas por el Contratado, las siguientes;

a) De haberse aplicado multas de confoermidad con lo sefialado en el punto 2.21
de estas Bases, por un monto que sobrepasa el 5% (cinco por ciento) del valor
del contrato.

b) Siun informe es rechazado por cuaria vez.

c) La inobservancia de lo dispuesto en el punto 2.19, sobre el remplazo de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

En todos estos casos, ademas de los sefialados en el parrafo primero, Nes, 2, 3y 5,
la Intendencia de la Regién de la Araucania hard efectiva la Garantia de fiel y
oportuno cumplimiento.

Verificada la causal que da origen al término anticipado, la Intendencia de la
Regién de la Araucania, debera comunicar este hacho por escritc a la persona
natural o juridica contratada.

La Intendencia de la Regién de la Araucania otorgara un plazo de 10 dias habiles
para que el contratista formule descargos y pueda presentar los antecedentes en
los cuales se funda,
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Los descargos y antecedentes, se ingresaran por oficina de Partes de la Intendencia
de la Region de la Araucania, mediante carta dirigida al Intendente, para registro y
tramitacién, con copia a la Contraparte Técnica. Conforme al mérito de los
antecedentes aportados, la Intendencia de la Regidn de la Araucania resolvera si ha
lugar o no al término anticipado del contrato,

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informard al contratista, mediante
comunicacién escrita con copla a la Contraparte tecnica.

$i existen motivos fundados, la Intendencia de la Reqidn de fa Araucania procedera
a dictar el acto administrativo que pone término al contrato en forma anticipada,
indicando la infraccién incurrida, v st procede el cobro de la garantia en su caso,

Resuelto el término anticipado, la Intendencia de la Regidn de la Araucania debe
notificar del término del contrato publicando la Resolucién que asi lo declara en el
cistema de informacién www.mercadopublico.cl, de conformidad lo seflala el
articulo 6° del Reglamento de la Ley N°® 19.886, fijandose por otra parte un plazo
de 15 dias habiles, contados desde la fecha de la notificacion del acto
administrativo antes dicho, para liquidar los saldos que se devenguen a favor del
Fisco o abonar los gastos eventuates, siempre que éstos tengan directa relacion
con el Proyecto, lo cual se comprobara mediante |a presentacion de las boletas o
facturas correspondientas,

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista, deberd cumplir integramente los
servicios requeridos hasta antes de la notificacion del referido término anticipado.

En todo caso la Intendencia de la Regién de la Araucania debera pagar
proporcionalmente los servicios contratados y realizados por el prestador hasta la
facha del término anticipado del contrato.

El Contratista podrd interponer en contra del acto administrative gue dispone el
término anticipado del contrato, los recursos administrativos que franguea la ley
Ne19.880,

E! recurso de reposicién se interpondrd dentro del plazo de cinco dias ante el
mismo érgano que dictd el acto que se impugna y los demas a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos pendientes, se suspendera [a ejecucion del acto
impugnado, sélo a peticién fundada del interesado, conforme lo dispone el articulo
57° de la Ley 19.880 de Bases sobre procedimientos que rigen los Actos de la
Administracion del Estado.

La resolucion fundada que ponga término anticipado al contrato se publicara en el
sistama de Informacion de Compras y Contratacién Publica, portal web
www,mercadopublico.cl, fijdndose un plazo de 15 (quince) dias habiles, contados
desde su notificacion, esto es, una vez transcurridas 24 horas desde la publicacion
en dicho sisterma de informacidn, para que la Intendencia de la Region de ia
Araucania proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco 0
abonar los saldos eventuales, siempre que éstos tengan directa relacién con la
ejecucion del contrato, lo que se acreditard mediante la presentacion de las
carrespondientes facturas y demas antecedentes si procediera.

Casibilidad del Contrato

B! contratado no podrid ceder ni transferir en forma alguna, sea total ©
parcialmente, a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que nacen con ocasion
de la presente licltacion y del contrato que en definitiva se suscriba, Lo anterior, es
sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos
contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas de derecho comun. La
infraccion a esta obligacién implicard el término inmediato del contrato, haciéndose
efectiva la garantia.

Procadimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases,
como marce basico de la presente licitacidn y del contrato resultante.
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En la eventualidad que durante el curso del servicio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacién de éste, |a
controversia se resolverda de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas y técnicas y sus modificaciones, incluidas las
consuitas, respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado
en las bases administrativas;

b) El contrato respectivo;

¢) La oferta técnica y economica.

Todos los documentos antes mencionados formarén un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerard parte del contrato
cualguiera obligacién o servicio, que aparezca en uno u otro de los documnentos
sefialados,

Confidencialidad

La persona natural o juridica contratada, sus trabajadores dependientes,
subcontratistas trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos
quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus
etapas, deberdan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucion
como con posterioridad a su término, sobre la informacién que del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Programa Unidad Operativa de Control de
Transito, conozcan con acasion de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propledad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecucién de este estudio correspondera al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones,

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros
productos generados como parte de la ejecucion del servicie y/o resultadaos
parciales del mismo, asi como los informes si los hublere, seran de propiedad
exclusiva de la Intendencia Regién de la Araucania, gquién podrd autorizar su
utilizacidén posterior, puesto que constituiran antecedentes que podran informar la
adopcion de una resolucidén, medida o politica pablica.

Domicilio del Oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente
constituye domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos
legales derivados de la licitacidn y del contrato, y acepta expresamente la
competencia de sus tribunales de justicia,

Jurisdiceion

Toda controversia que se suscite entre la aprobacidén de las Bases de Licitacion y
st adjudicacion, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion
Publica.

Las eventualas diferencias que existieren durante ia vigencia del contrato que se
suscribird, que no puedan ser resueltas de comln acuerdo por las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Temuco, prorrogandose la competencia para ante sus tribunales.

Subcontrataciones

Ef oferente podrd contemplar la participacién parcial de terceros en la gjecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. En este caso |a subcontratacion
podrd estar referida a los items de reconfiguracién de controladores vy medicidn de
tiempos de viaje. En total la subcontratacion no debera superar el 20% de las
actividades que contempla el estudio. Sin embargo, 1a responsabilidad y obligacion
de cumplimiento del contrate recaerd en la persona natural o juridica contratada.
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lL.a persona del subcontratista o sus soclos o administradores no puaden estar
afectos a las Inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en
relacién con lo indicado en &l numeral 2, del inciso segundo, del articule 76, ambos
del Reglamento de la Ley N® 19,886.
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ANEXO L

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

QEQLARAQLQN JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

(Persona Juridica)
de .. de 2017

F urrprr—

, representante legal de la persona
jurldica propone ejecutar el estudio
denaminado: “ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y
PADRE LAS CASAS”, de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases para 1a
contratacion del estudio en referencia v a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de |a persona juridica gue representa, declara:

1} Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidn de
Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilldad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Por no haber
side condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccion & los derechos
fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

3) Que no ha sido condenada por infraccién a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los anteriores dos afios; como tampoco a alguna de las penas establecidas en el
articulo 8° de la tey N° 20.383 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas
Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento de! Terrorismo y Delitos de
Cohecho.

4} Que no ha sido condenada dentro de los dos aitos anteriores por delitos concursales establecidos
en e Codigo Penal, de acuerdo al articulo 401, de ja Ley N° 20.720.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

{Persana Natural)
; de de 2017

i} , propone ejecutar el estudio denominado:
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y PADRE LAS
CASAS”, de acuerdo a [a orientacion y normas indicadas en |ss Bases para la contratacion del
estudio en referencia y a tas disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferante las incompatibilidades previstas en el Articulo 4®, inciso 6° de la
Ley N® 19,886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prastacion de
Servicios,

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N® 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v prestacion de Servicios, por no haber
sido condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el articulo 401de la Ley
Ne 20.720, en relacién con lo establecide en el Codigo Penal, dentro de los anteriores dos afos.

Firma
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ANEXO 2

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON 5US
ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS,

(Persona Juridica)

. de_,. . de32017
. representante legal de la persona juridica
declara que la persona juridica
— (SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos afies,

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 117, dela Ley de Compras Pdblicas N
19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
(JLTIMOS DOS ANOS.

{Parsona Natural)

de_ .. oe 2017

f— "

declara gue i am

(BI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afins.

para los efectos previstos en los Articulos 42, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras PGblicas N©
19.886

Firma
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ANEXQO 3

EORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y
COMPROMISOS FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
{Persona Juridica)

. de de 2017

representante  legal de la persona juridica
- propone ejecutar el astudio
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y PADRE LAS
CABAS”, de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y
a las disposiciones [egales vigentes,

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Caracteristicas Generales de la
obligacién con la persona Fecha estimada de término
Juridica y/o naturales

Personas Juridicas y/o
naturales Atendidas

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Natural)

e g de 2017
' propone gjecutar el estudio
SACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y PADRE LAS
CASAS”, de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y
a |as disposiciones legales vigentes.

El suscrito, declara ta siguiente existencia de obligaciones:

o Caracteristicas Generales de la
Persona w}{gﬁgi;gg naturales obligacién con la persona Fecha estimada de término
juridica y/o natural

Firma
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CARTAS COMPROMISO
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CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en el estudio “ACTUALIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS”, de acuerdo a
las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacion y a la propuesta

preparada:

Nombre Persona Juridica (o Persona Natural con la cual se efect(ia ¢ contrato):

Mombre del Profesional:

C. de Identidad:

Firma del Profasional

de 2017
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACIO RADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Juridica)

; de de 2017

, representante legal de la persona juridica
_  declara en relacidn a la ejecucidn del
eztucio "ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y
PADRE LAS CASAS”, y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del
estudio en referencia v a [as disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestardn los
servicios relacionados con el estudio en calidad de personal 2 honorarios:

(Nombre):

(Rut);

(Nombre):

(Rut):

Firma vy Timbre Representante Legal
(Nombre de |a persona juridica)

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO

(Persona Natural)

' de de 2017

declara en ralacién a la ejecucion del estudio “ACTUALIZACION DE PRDGRAMACIDNES
DE SEMAFOROS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS”, y de acuerdo a lg orientacion y
normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes;

Que los integrantes del equipo de trabajo Individuslizados & continuacidén, prestaran los
servicios relacionados con el estudio en catidad de personal a honorarios:

{Nombre);

{Rut):

{(Nombre);

(Rut):

Firma
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, - den . de 2017, don
F 2 1 T T TP OO featreerareeierera e veriney cédula de identidad
3 i rthraneerainas ,  representante  legal  de.ann PTUTOTE fearivaey
BUT e, , viene en declarar bajo juramento que:

L& entldad que represento tienes 10s siguientes socios y accionistas principales:

Ne Nombre completo o razdn social RUT

S [P || [ | Bk [

Se entenderd por “soclos o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que
tengan una participacion del 10% o mas en los derechos de ia entidad, y en caso de tener un
porcentaje inferior a aquellos socios o accionistas que por si 0 en acuerdo con otros, tengan el
control en su administracidn, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o & ta
mayoria del Directorio, &n sU ¢350.

Firma
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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

“NOMBRE PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL"

PROPUESTA ECONOMICA

48

Tarea Nombre Tarea Precio | Cantidad Unidad Total
NO Unitario (%)
(%)
1.3.1 |Conteos continuos de tréfico N interseccidn
vehicular Lo
.3, Pariodizacio
1.3.2 riodizacion 9 red
1.3.3 | Andlisis de Con'formamén 1 Giobal
de Redes de Semaforos
1.3.4 |Conteos peritdicos de trafico ) .
vehicular 1264 interseccion / hora
1.3.5 | Optimizacion de la
pragramacién  de  redes de 1336 interseccion/periodo
semaforos
1.3.6 |Sintonia fina de las
programaciones de redes de 1336 imtersaccidn/periodo
semaforos
1.3.7 |Medicion de tiempos de viaje
& Medicion/hora
1.3.8 | Estudios de Justificacion de
Sernaforos p interseccién
1.3.9 |Reconfiguracion Controlador
Norma UOCT 50 controlador
MONTO PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona natural o juridica)

de 2017
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ANEXO 8

METODOLOGIA PARA SINTONIA FINA DE REDES DE SEMAFOROS
SINTONIA FINA DE LAS PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS

El enfoque metodoldgico asigna una gran importancia al desarrollo del trabajo en terreno
de modo de verificar la validez de las programaciones Implementadas.

La tarea de sintonia fina se inicia con la instalacién de las programaciones en Sistema
Central. Una ver instaladas se procede a la realizacidn de una inspeccion general de
terreno cuyo objetivo principal es identificar problemas de operacion de la red que son
factibles de ser mejorados con ajustes en 1as programaciones.

Cabe mencionar, que en terreno se pueden detectar dos tipos de problemas diferentes.
Uno de ellos corresponde a gue las programaciones determinadas por el modelo TRANSYT
sean en general adecuadas pero se observan problemas particulares que se resuelven
mediante ajustes menores en los desfases y repartos de algunas intersecciones.
Eventualmente, es necesarioc modelar de nueve corrigiendo algunos pardmetros de
modelacién. El otro problema corresponde a situaciones en que el modelo tedrico no es
capaz de simular adecuadamente {por ejemplo: bloqueoss de arcos completos, modelacion
de pistas cortas o de viraje con oposicién) y su resolucidén pasa por la realizacién de un
trabajo exhaustivo de terreno.

Las siguientes actividades conforman la tarea de sintonia fina:

- Implementacién de las programaciones;
- Inspeccion general de terreno;

- Diagnéstico y formulacion de ajustes;

- Verificacidn de ajustes.

En tos parrafos siguientes, se define algunos de los criterios generales que deben
considerarse para la modificacién de repartos, ciclo y desfases,

Modificacion de repartos

Dentro de las mejoras en la operacion de la red que se pueden realizar se contempla Ja
modificacién de repartos, Esto es, pequefias modificaciones en los repartos en el marco
del respeto de la equisaturacion de los movimientos criticos, lo cual asegura Ia
minimizacion de los costos de operacién del cruce. Tal situacidn sélo se puede producir en
algunas intersecciones que, debido a condiciones particulares, que el modele no es capaz
de simular.

Los criterios para establecer cudndo es necesario realizar modificaciones, tienen que ver
con la situacién observada en ferreno. Se realizard el andlisis de repartos en todas las
intersecciones del eje, se pondrd especial énfasis en las interseccionas criticas, pudiendo
encontrarse los siguientes problemas: tiempos de verde ociosos y tiempos de verde
cortos.

Para verificar tiempes de verde ociosos habra que fijarse, para cada acceso, €n el tiempo
transcurrido entre que pasa el Ultimo vehiculo y el instante en que termina su periodo de
verde. De manera simultanea debera ohservarse si existe demanda por el acceso que no
tiene derecho a paso. Si guedan "tiempos de verde ocioso” en un acceso, se debe
verificar que el verde desplegado no coincida con el minimo peatonal requerido.

Para verificar tiempos de verde cortos, se observaran las colas producidas en cada ciclo y
si es que se alcanzan a despejar en el tiempo de verde asignado. 5i se observa gue para
todos los accesos de una interseccidn las colas no se despejan en el tiempo de verde, se
cuestionara el ciclo escogido y se podra sugerir elevario,

Modificacion de desfases

Para este analisis se llevard a cabo los siguientes pasos:

. Se observard en terreno como llega el pelotén de vehiculos en cada semaforo;

- Eeta tarea debe ser realizada después de analizar los repartos y ciclos de cada red;
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. La verificaciéon de la coordinacién debe ser realizada desde dos perspectivas. La
primera consistira en una visién de usuario, esto es seguir al pelotén de vehiculos y
yerificar las detenciones producidas en cada interseccion. La segunda consistird en
observar en cada intersaccion cémo llega el pelotdn a la linea de defencion. En este
caso, habra que verificar si la llegada del pelotén en terreno coincide con la modelada
por Transyt, en caso contrario se debera ajustar la velocidad de madelacion en el arco
y volver a correr ¢l modelo.

Modificacidn del ciclo

La modificacién del ciclo de una red dependerd fundamentalmente de la operacién de las
intersecciones criticas de la red ya que éstas son las que definen el ciclo,

En este sentido se deberd analizar en primera instancia la modificacién del ciclo
observando la saturacion de las intersecciones principales.

El procedimiento utilizado serd el mismo descrito para el analisis de repartos, es decir, se
observardn las colas producidas para cada acceso y si es que se alcanzan a despejar an el
tiempo de verde asignado o no

Si se observa que para todos los accesos de una interseccidn las colas no se despejan en
el tiempo de verde, se cuestionard el ciclo escogido y se modificara, slempre y cuando, no
se esté en el valor de! limite superior factible de 120 seg. También se debera analizar si el
aumento de ciclo perjudica a los buses mas de lo que mejorard al tréfico general,

La modificacién del clclo serd probada y verificada en terreno.
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ANEXO 9

FORMATO DE CERTIFICADO TIPO

CERTIFICADO TIPO

(Persona Juridica)
Yo, y RUTON® ., ton domicilio en,, , Representante
Legal de la persana juridica L RUT.ON® - de mi mismo domicilio vy

en uso de ias facultades que me han sido ccnfer:das certifico que la persona que se individualiza
a continuacion ha prestado servicios, segln se indica:

Don(fia) de profesién/oficio , RLUT No ha prestado servicios
profesionales en esta empresa/consultora/ atra Organizacmn en calidad de dependiente/ contrato
a honorarios, seqln se indica a continuacion:

Nombre de Mes v afio del Cargo que Descripcién de las Tiermpo de
cada estudio o 1 inicio y término gjercid tareas contratacién del
proyeacto del estudio o profasional /técnico u
proyecto otro que presto

servicios en el estudio
o proyecto expresado
aen dd/mm/aa

Firma vy Timbre Representante Legal
{Nombre) (R.U.T.)
REPRESENTANTE LEGAL,
(NOMBRE DE LAPERSONA JURIDICA)

EN s @ — €l Mes de . de 2017,
CERTIFICADO TIPO
({Persona Natural)
Yo, , BT, N° oy COn domicilio en

certifico que ia persona que se individualiza a continugcidén ha prestado servicios, 5c:gun se indica:

Don(iia) , de profesion/oficio ;, RUT N® ha prestado servicios

profesionales en calldad de dependiente/ contrato a hanoranos segun se :ndlca a continuacion:

Nembre de Meg v afip del Cargo que Descripcién de las | Tiempo de

cada estudio o | inicie y término | ejercio tareas contratacion del

proyecto del estudio ¢ profesional /técnico u
proyecto otro que prestd

servicios en el estudio
o proyecto expresado
en dd/mm/aa

Firma
{Nombre) (R.U.T.))
PERSONA NATURAL

En , 8. del mes de de 2017.
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ANEXO 10

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

LISTADO DE LOS ESTUDTOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

Mandanie Fecha inicio y término Breve descripcion del contenido del
Estudio

3. DESIGNASE 3 las siguientes personas para

conformar la Comisién Evaluadora de las propuestas que se reciban en la presenie
licitacion publica:

Cristian Figueroa Salgado, RUN N°16,763.864-3, profesional de la Subsecretaria
de Transportes, contratado a honorarios bajo la calidad de Agente P(blice, con
desempafic en la Unidad Operativa de Control de Transito de la Regidn de la
Araucania

Eliana Llanos Gorichon, RUN N°8.298.703-7, profesional a contrata de la
Subsecretaria de Transportes, grado 59, con desempefio en la Unidad Operativa de
Control de Transito de la Region Metropolitana

Ricardo Garcia Baflares, RUN N° 12.537.151-5 profesional a contrata de Ia

Intendencia Regidén de la Araucania, grado 8° E.U.S., Jefe Departamento de

Administracién y Finanzas de la Intendencia de fa Regidn de la Araucania,

Fn caso de ausencia de alguno de los integrantes
de la Comisidn Evaluadora, designase como su reemplazante a dofia Alejandra Veas
Sanchez, RUN N°¢ 13.427.569-3, profesional a contrata de la Subsecretaria de
Transportes, grado 6° E.U.5., con desempefio en [a Unidad Operativa de Control de
Transito de la Region Metropolitana, y a don Jaime Herrera Ferrada, RUN N°
5,848,359-1, profesional de planta de la Subsecretaria de Transportes, grado 4° E.U.5.,
ambos con desempefio en la Unidad Operativa de Control de Transito de la Regidn

Metropolitana, en ese mismo orden de precedencia,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL
S, mwwwwummmbopuaugg-ﬂ:

N
L

a

o E
b
i

W

MINISTRO\DE BB~

NBC/ CQP/REB-~

Distribucidn; -

- Gabinete Intendencia

- Subsecretaria de Transportes

- Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Region de la Araucania
- Departamento Juridico Intendencia

- Departamento de Administracion y Finanzas Intendencia
- Unidad de Adquisiciones Intendencia

- Unidad Qperativa de Control de Transito

- Oficina de Partes



