ama de
Vialidad y
Transporte

Urbano . o
£ Resolucion Exenta N° 340/2023 SECTRA

Transportes y

Santiago, 07/09/2023

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA,
APRUEBA BASES TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS DE LICITACION
PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO
“ANALISIS Y DESARROLLO DEL ESTUDIO DE
MOVILIDAD SUSTENTABLE DE LA COMUNA DE
SANTA JUANA", DESIGNA COMISION
EVALUADORA Y DIRECTORA DEL ESTUDIO.

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley
N° 1/19.653 de 2.000, que fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N©
18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; los
Decretos con Fuerza de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del
Ministerio de Hacienda, relativos a la organizaciéon y atribuciones de la Subsecretaria de
Transportes; el Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creo el Ministerio
de Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delegd facultades en el
Subsecretario de Transportes y en el Decreto Supremo N° 24, de 2023, que nombro
Subsecretario de Transportes a don Jorge Antonio Daza Lobos, ambos del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprobo el reglamento de la Ley N° 19.886; la Ley N° 21.516,
de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Publico, correspondiente al afio 2023; el
Decreto Supremo N° 1112, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que identifican iniciativa(s)
de inversion en el presupuesto del Sector Publico, Codigo BIP 40043475-0; la Resoluciéon N°
7, de 2019 y la Resolucion N° 14, de 2022, ambas de la Contraloria General de la Republica,
que fijan normas sobre exencion del tramite de toma de razén y determinan los montos en
unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedaran
sujetos a toma de razén y establecieron controles de reemplazo cuando corresponda y la
demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, al Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y
dirigir una politica general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de
la Republica.

2° Que, a su vez, a la Subsecretaria de Transportes
le corresponde asesorar en la supervigilancia y coordinacién de la operacién y desarrollo de
todos los servicios y medios de transportes, asi como ocuparse del fomento e integracion de
las diferentes clases de transportes y de sus servicios complementarios, en un sistema nacional
que satisfaga las necesidades generales del movimiento de personas y adecuado
abastecimiento del pais.

3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone contar
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboracion de las proposiciones o
recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de Gobierno, a fin de que
este Ultimo pueda adoptar decisiones debidamente informadas.

4° Que, de acuerdo a lo sefalado, la Subsecretaria
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra, requiere
llamar a licitacion publica para contratar la ejecucion del estudio “Analisis y Desarrollo del
Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”, que tiene por objeto
desarrollar y evaluar un conjunto de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable
en la comuna de Santa Juana, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de sus



habitantes, con especial énfasis en los peatones, ciclistas y usuarios del transporte publico,
buscando promover el uso de modos sustentables y la distribucion equitativa del espacio
publico de la comuna.

5° Que, el desarrollo del estudio a que se refiere el
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la
Subsecretaria, por no contar esta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad
requerida, para llevar a cabo de forma 6ptima el estudio de la referencia y, dado que los
servicios de la especie no se encuentran disponibles en convenio marco y, existiendo
disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitacién publica.

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, las Bases
de Licitacion Publica, que se aprobaran a través del presente acto administrativo, deben
publicarse en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica, sitio web
www.mercadopublico.cl.

7° Que, conforme se establece en las bases de
licitacidon que por este acto se aprueban, corresponde designar en este acto a los integrantes
de la Comisidn Evaluadora, asi como, a la Directora de Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMASE a licitacién puUblica para la
contratacion del estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de
la Comuna de Santa Juana”, a través de los sistemas electréonicos o digitales establecidos
por la Direcciéon de Compras y Contratacion Publica.

2° APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas
y los anexos de licitacion publica para la contratacién del estudio “Analisis y Desarrollo del
Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”, cuyo texto se
transcribe integramente a continuacion:
BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa
Juana”

Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION
1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contratacién de un estudio en materias relacionadas con la planificacion, el
desarrollo, la operacion y la gestion de los sistemas de transporte.

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO
“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa
Juana”.

1.3 ETAPAS DE LICITACION

La presente, se trata de una licitacion publica en una etapa.

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”
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1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

TIPO DE CONTRATO
A suma alzada.

TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

El estudio objeto de la presente licitacion, corresponde a servicios personales
propiamente tales.

PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL

Los ponderadores de la evaluacion final del estudio, corresponderan a 90% para el
ponderador técnico y 10% para el ponderador econémico.

PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA
Plazo de Vigencia del Contrato: 800 dias corridos®.
Plazo de Ejecucién del Estudio: 290 dias corridos?.
PRESUPUESTO MAXIMO DISPONIBLE
$150.000.000.-.

Todos los gastos que, por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros, se
originen con ocasién de la celebracién del contrato, seradn exclusivamente de cargo
del adjudicatario.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Plazo para formular consultas: hasta el cuarto dia corrido contado desde el dia
siguiente a la fecha de publicacién del llamado.

Plazo de entrega de respuestas: hasta el noveno dia habil, contado desde el dia
habil siguiente al vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Plazo para entregar la garantia de seriedad de la oferta: hasta antes de la
fecha y hora de cierre de la recepcién electrénica de ofertas.

Fecha y hora de cierre de recepcién electrénica de ofertas: el vigésimo primer
dia corrido a partir del dia de publicacién del llamado, a las 11:00 horas. Si este
recayere en dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, la recepcion se realizara
hasta las 15:00 horas. Si este recayera en dia inhabil, la recepcién se realizara
hasta las 15:00 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de las ofertas: vigésimo primer dia corrido
a partir del dia de publicacion del llamado, a las 11:01 horas. Si este recayere en
dia lunes o en un dia siguiente a un dia inhabil, la apertura se realizara a las 15:01
horas. Si este recayere en dia inhabil, la apertura se realizard a las 15:01 horas del
dia habil siguiente.

La evaluacion de las ofertas se realizara dentro del plazo de sesenta dias corridos
contados desde el dia siguiente a la apertura de las propuestas. El Acta de
Evaluacion de las ofertas sera publicada conjuntamente con el acto administrativo
que dispone la adjudicacion en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciéon Publica, www.mercadopublico.cl.

1 Entiéndase por plazo de vigencia del contrato el sefialado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por plazo de ejecucion del estudio el sefialado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas.
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1.11

1.12

Fecha de publicacién del acto administrativo de adjudicacion de la licitacidén: hasta
el septuagésimo quinto dia corrido, a contar del dia siguiente a la apertura de
las ofertas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes efectuare modificaciones a las bases,
se aumentarad el plazo de recepcidon electronica de ofertas, lo que deberd ser
considerado por los interesados para efectos de la vigencia de la garantia de
seriedad.

De existir discrepancias entre los plazos informados en el portal
www.mercadopublico.cl bajo el ID de la licitacién y los plazos que resulten de la
forma de computarlos establecidas en este punto, prevaleceran estos ultimos.

NUMERO DE INFORMES DE AVANCE
5 informes de avance.

NUMERO DE COPIAS DE INFORMES

Informes de Avance: hasta 5 copias en medios magnéticos.
Informe Final: hasta 15 copias en medios magnéticos.
Informe de Difusién: hasta 15 copias impresas.

Informe Ejecutivo: hasta 15 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS

2.1

INTRODUCCION

A lo largo de nuestro pais existe un gran nimero de comunas cuyo tamafio y
poblacidon no justifican técnicamente la realizacién de planes de transporte
urbano, pero que presentan diversos problemas asociados a la movilidad,
conectividad y uso del espacio publico. Por ejemplo, es comun observar la baja
calidad en el estandar de la infraestructura peatonal, pocas o nulas facilidades
para los ciclistas, y deficiencias generalizadas para el acceso y uso del transporte
publico.

Es por ello que el Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) ha
desarrollado una serie de estudios para analizar localidades urbanas que cumplan
con estas caracteristicas, para asi, identificar, proponer y desarrollar, en
conjunto con las autoridades regionales y locales, proyectos de menor
envergadura y medidas de gestion de relativo bajo costo, que se orienten a
mejorar notablemente las condiciones de movilidad de sus habitantes y el estado
del entorno urbano, incrementando la calidad, la sostenibilidad ambiental, la
confiabilidad de los tiempos de viaje, la seguridad y cobertura de los distintos
modos de transporte, mediante una vision a largo plazo integrada al desarrollo
sustentable de las ciudades.

El estudio denominado “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad
Sustentable de la Comuna de Santa Juana”, busca mejorar las actuales
condiciones de movilidad mediante la identificacién de proyectos de inversién
que permitan optimizar el uso de la infraestructura vial existente, mejorando asi
las condiciones operacionales de los distintos modos de transporte, con especial
énfasis en la caminata, bicicleta y el transporte publico.

Se recopilara informacion que permita identificar las problematicas de movilidad,
definir las caracteristicas fisicas, geométricas y operacionales definitivas de las
areas de proyecto, ademas de determinar los montos de inversidon necesarios y
su rentabilidad social. De esta manera, y una vez concluido el estudio, las
autoridades locales y regionales contaran con una cartera de iniciativas de
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2.2

inversion en transporte. Esta cartera estard compuesta por proyectos que
requieren informes técnicos especificos, y por otros que requieren disefios sobre
una planimetria.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente estudio es desarrollar y evaluar un conjunto
de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable en la comuna de
Santa Juana, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de sus habitantes,
con especial énfasis en los peatones, ciclistas, y usuarios del transporte publico,
buscando promover el uso de modos sustentables y la distribucion equitativa del
espacio publico de la comuna.

De lo anterior, se definen los siguientes objetivos especificos:

a. Recopilacion de Antecedentes, Desarrollo de Catastros y Monografias.
El presente objetivo busca realizar diversos catastros operativos y fisicos del
sistema de transporte y del sistema de actividades en la zona de anélisis,
abarcando la infraestructura vial, elementos de gestidn, aspectos urbanos y
turisticos. Todo lo anterior representado a través de un Sistema de
Informacion Geografico (SIG). Sera necesario también recopilar informacion
con los actores locales a través de reuniones y entrevistas.

b. Levantamiento de Informacion. El presente objetivo busca levantar
informacién de flujos y niveles de servicio de los modos de transporte en el
area de estudio, para la correcta caracterizacion de la operacién del sistema
de transporte, estimacion de la demanda e impactos de los proyectos.

c. Desarrollar una Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares. El
proposito es recopilar la informacion necesaria para caracterizar los viajes
urbanos y sus requerimientos sobre el sistema de transporte de la comuna.

d. Diagnéstico de Movilidad. Con el fin de contar con una vision integral de la
movilidad en la comuna y en base a los antecedentes recopilados, los catastros
fisicos y operacionales desarrollados como parte del presente estudio, asi
como, los problemas existentes identificados por las autoridades locales, este
objetivo busca realizar un diagndstico de movilidad, considerando los aspectos
urbano, fisico y operacional, que contemple tanto los modos motorizados
como los no motorizados, identificando problemas de capacidad, conectividad
vial, accesibilidad al transporte publico, re-ruteos de rutas fijas, mejoras
enfocadas a modos no motorizados y seguridad vial.

Al mismo tiempo, se debera evaluar las limitantes de la infraestructura urbana
asociada a cada modo, sus condiciones de operacion y otras como la
comodidad, seguridad y calidad del servicio. El diagnéstico se debe hacer
incorporando a todos los actores del sistema de transporte, a través de un
proceso participativo.

e. Desarrollar una Imagen Objetivo de Transporte. El presente objetivo
busca establecer una vision general de transporte, formulada en concordancia
con los criterios estratégicos y los lineamientos de largo plazo para el
desarrollo global de la ciudad y de su identidad, plasmados en los distintos
instrumentos de planificacion comunal y regional.

f. Generar un Plan Maestro de Ciclorutas. El presente objetivo tiene como
finalidad definir, proyectar y justificar ante el Sistema Nacional de Inversiones
un plan de ciclorutas. Este Plan debera dar respuesta a la oferta y demanda
de transporte existente y ser consistente con las medidas de gestion de
transito que surjan de este Estudio.

g. Desarrollo de una Cartera de Proyectos de Movilidad. Este objetivo
busca, sobre la base del diagndstico realizado y en concordancia con la
Imagen Objetivo, generar grupos de proyectos enfocados preferentemente en
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2.3

2.3.1

mejorar la competitividad de los modos de transporte mas sustentables. Cada
una de las familias de proyectos, asi como, cada proyecto de manera
particular, debera ser justificado frente al Sistema Nacional de Inversiones y
priorizado, incluyendo un cronograma tentativo de implementacion de cada

proyecto.

CONSIDERACIONES PREVIAS

A continuacion, se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que
deben tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio.

Referencias Bibliograficas Relevantes para el Estudio

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes
para la formulacién de los planteamientos metodoldgicos y el desarrollo de las
tareas del presente Estudio:

Referencia [1]

Referencia [2]

Referencia [3]

Referencia [4]

Referencia [5]

Referencia [6]

Referencia [7]

Referencia [8]

Referencia [9]

Referencia [10]

Referencia [11]

Referencia [12]

Referencia [13]

Referencia [14]

“Manual de Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad
Urbana (MESPIVU)”, MDS-SECTRA (2013).

“Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones para el Disefio
de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)",
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2009).

“"Manual elaboracion de perfiles de proyecto” MINVU (2008).

“Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano”,
MIDEPLAN, Comision de Planificacion de Inversiones en
Infraestructura de Transporte (1998).

"Manual de SeRAalizacion de Transito”, Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones MTT (2012).

“Andlisis Recoleccion de Informacion del Sistema de
Transporte Urbano, III Etapa”, SECTRA (2008).

“"Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos”,
Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) (1990).

“"Especificacion de Controladores de Trafico”, Unidad
Operativa de Control de Transito (UOCT) (1990).

"Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N°
47 de 19927, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y
sus respectivas actualizaciones.

"Metodologia de Formulacion y Evaluacién de Proyectos de
Vialidad Intermedia”, MDSF (2017).

"Anaélisis y Desarrollo de la Metodologia de Evaluacién Social
de Proyectos Tacticos de Vialidad Urbana”, MTT-SECTRA
(2013).

"Cdédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
(2008).

“"Fichas para la Accion”, Comisién Nacional de Seguridad de
Transito (CONASET).

“"Manual de Disefio Universal en el Espacio Publico”, MINVU
(2013).
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Referencia [15]

Referencia [16]

Referencia [17]

Referencia [18]

Referencia [19]

Referencia [20]

Referencia [21]

Referencia [22]

Referencia [23]

Referencia [24]

Referencia [25]

Referencia [26]

Referencia [27]

“Vialidad Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de disefio”,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015).

"Minuta de Acuerdos Metodoldgicos para la Evaluacion de
Proyectos de Mejoramiento de Gestion de Transito”,
MIDEPLAN-SECTRA (2011).

"Actualizacion Metodoldgica Analisis Sistema de Transporte
de Ciudades de Gran Tama#ho y Ciudades de Tamafio Medio
(MESPE)”, MIDEPLAN-SECTRA (2008).

“"Actualizacién y Recoleccion Informacién STU, IX Etapa”,
MTT-SECTRA (2014).

“Actualizacion Encuesta
MIDEPLAN-SECTRA (2007).

Origen Destino, 1V Etapa”,

Instructivo “Cortes temporales de modelaciéon y tasa de
crecimiento de beneficios en proyectos de transporte”,
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MDSyF (2019).

"Metodologia para la Evaluacion Social de la Reduccién de
Accidentes Urbanos”, MTT-SECTRA (2014).

"Manual de Carreteras”, Ministerio de Obras Publicas (MOP,
2022).

"Andlisis Estratégico de Mejoras a la Circulacién Peatonal”,
MTT-SECTRA (2012).

“"Actualizacién Plan de Transporte Urbano de Punta Arenas,
Etapa I”, MTT-SECTRA (2020).

"Metodologia General de Preparacion y Evaluacion de
Proyectos (PYEP)”, MDSF (2013).

"Metodologia de Formulacién y Evaluacion de Proyectos de
Vialidad Local”, MDSF (2016).

"Metodologia para la Justificacién de Planes y Proyectos de
Ciclovias frente al Sistema Nacional de Inversiones”, SECTRA
(2022).

Referencia [28] "Analisis y Actualizacion Manual REDEVU", MTT - SECTRA

Referencia [29]

Referencia [30]

Referencia [31]

Referencia [32]

(2011).

Sanchez de Madariaga, 1., Zucchini, E., 2019. Measuring
Mobilities of Care, a Challenge for Transport Agendas.
Integrating Gender into Transport Planning, from One to
Many Tracks. C. Lindkvist Scholten and T. Joelsson.
Palgrave Macmillan, Switzerland, pp. 145-173.

Scholten, C.L., Joelsson, T., 2019. Integrating Gender into
Transport Planning, from One to Many Tracks. Palgrave
Macmillan, Switzerland.

Disefio de cuestionario Casen en Pandemia 2020, MDSF
(2020).

Casen en pandemia 2020 Posibles efectos en las
estimaciones de ingresos debido a la modalidad de
aplicacion en respuesta a crisis sanitaria COVID-19, MDSF
(2020).

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”

7



2.3.2

Referencia [33]
Referencia [34]

Referencia [35]

Referencia [36]

Referencia [37]

Referencia [38]

Referencia [39]

Referencia [40]

Referencia [41]

Referencia [42]

Referencia [43]

Area de Estudio

Politica Nacional de Desarrollo Urbano, MINVU (2014).
Politica Nacional de Transportes, MTT (2013).

Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, SECTRA
(2021).

Anéalisis De Sistemas De Bicicletas Publicas, GORE Biobio
(2020).

Guia De Composicién y Disefio Operacional De Ciclovias
(SECTRA, 2020).

Censo de Poblacién y Vivienda. INE (2017).

“Movilidad Urbana. Biciestacionamientos en el Espacio
Publico”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
(2013).

“Vol. I Vialidad Ciclo - Inclusiva: Recomendaciones de
Disefio”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU)
(2015).

“Wol. II Construccion de Ciclovias: Estandar Técnico”,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2013).

“Manual de Programacion y Modelaciéon de Semaforos”,
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2017).

Decreto Supremo N°102, de Julio del 2021, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones.

El Area de Estudio estara definida por el drea urbana consolidada de la ciudad de
Santa Juana, cuyos limites se muestran en la figura N°1.

Figura N°1: Area de Estudio en Santa Juana

Fuente: Elaboracion propia en base a Google Earth
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Para efectos del estudio, el Consultor debera definir el area de analisis del
proyecto, la que debera tener la extensidon suficiente para considerar todos los
impactos que el proyecto pueda causar sobre el sistema de transporte. Es
necesario precisar que el area de estudio corresponde a la indicada en las figuras,
mientras que el area de analisis estd asociada a cada proyecto y su extension
depende del impacto que éste genere. Por otra parte, en el caso que dos o mas
areas de anélisis se traslapen, el Consultor debera determinar la pertinencia de
definir un area de analisis que incluya a mas de un proyecto.

2.3.3 Criterios de la Metodologia a Utilizar

Dada la naturaleza de los proyectos, su envergadura y la magnitud de la
demanda de transporte, el Consultor deberd prestar gran atencion a la
metodologia que permita capturar los beneficios de los proyectos identificados.

Es altamente probable que, para un problema en particular, no existan multiples
soluciones, por lo que no se justifica recurrir a la evaluacién social como
mecanismo de seleccion entre proyectos preliminares. No obstante, si existiese
mas de una alternativa de solucién, el Consultor deberd proponer una
metodologia que permita identificar cudl de las opciones es la que resuelve de
mejor manera la problematica a tratar.

Lo anterior implica que, como parte del presente estudio, el Consultor debera
recopilar y analizar las metodologias existentes para cuantificar beneficios y
evaluar socialmente proyectos, y proponer metodologias alternativas de
estimaciéon de beneficios para aquellos proyectos en donde éstos no pueden ser
calculados con las existentes. Esta determinacion de beneficios podra realizarse
con o sin técnicas de modelacion computacional. Para cumplir con ello, es
necesario que el Consultor conozca en detalle las metodologias que se presentan
en las referencias bibliograficas citadas en el punto 2.3.1 de estas bases,
incluyendo aquéllas simplificadas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia
(MDSF) ha publicado y que se pueden encontrar en su pagina web.

Como parte del desarrollo de la propuesta metodoldgica definitiva, el Consultor
debera realizar una revision critica de los elementos analiticos esbozados en las
presentes bases técnicas. Una vez concluido el diagndstico y con ideas de
proyectos a analizar, el Consultor deberd realizar un segundo ajuste
metodoldgico, el cual debera ser validado previamente por el/la Director/a de
Estudio.

Adicionalmente, si el Oferente identificara, en la etapa de preparacién de la
Oferta Técnica, la necesidad de modelar algunos de los proyectos a analizar,
debera especificar en su Propuesta Técnica el programa computacional a utilizar
y la o las técnicas de modelacién a aplicar (asignacion de viajes, simulacion de
las intersecciones en red, simulacidon de intersecciones aisladas, micro
simulacion, etc.).

2.3.4 Periodos de Analisis

Para efectos del analisis técnico y justificacion de los proyectos definitivos, se
consideraran cuatro periodos diarios de analisis:

Periodo Punta Mafana.
Periodo Punta Mediodia.
Periodo Punta Tarde.
Periodo Fuera de Punta.

Segun los criterios establecidos en la seccion 8.2 de la Referencia [1] citada
en el punto 2.3.1 y para efectos de mediciones de transito, cada periodo tendra
una extension de 1,5 horas.

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”
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2.3.5

2.3.6

Criterios para el Desarrollo de un Modelo de Transporte

Si el Oferente considera a priori (es decir, durante la preparacion de la Propuesta
Técnica) que para evaluar uno o mas tipos de proyectos es necesaria la aplicacion
de un programa computacional de modelacién de transporte (un listado de
proyectos a realizar en el marco del presente estudio se encuentra en el punto
2.3.6), debera incluir en su Oferta Técnica el programa computacional a utilizar
y las técnicas de modelacién a aplicar (asignacion de viajes, simulacién de
intersecciones en red, simulacidn de intersecciones aisladas, microsimulacion,
etc.), justificando el tipo de analisis propuesto: tactico, operacional o una
combinacién de éstos. La eleccion de la o las herramientas también debera estar
sujeta al conjunto de aplicaciones para las cuales el/la Director/a de Estudio
posee licencia® o que son de uso liberado.

En el evento que SECTRA no cuente con licencias, software y/o manuales del
modelo que estime el Proponente en su propuesta técnica, éste debera proveer
de los elementos que sean necesarios, para que el/la Directora/a del Estudio y
su equipo puedan realizar los analisis respectivos. Dicha situacién debera quedar
claramente especificada en la Propuesta Técnica.

Adicionalmente, el Proponente deberda mencionar en su Oferta Técnica el grado
de desagregacion de las redes: buffer, buffer-inner, inner; el tipo de asignacion
a utilizar tanto para transporte publico como privado (si decidiera utilizar
modelos de asignacién): deterministica o estocastica; la manera como abordara
la proyeccién de flujos vehiculares: a nivel de matriz o de flujos asignados; la
proyeccién de demanda de transporte publico; los cortes temporales; etc. Todo
esto de conformidad a lo dispuesto en la Referencia [1] del punto 2.3.1 de las
presentes bases de licitacion.

Especificaciones de Proyectos a ser Desarrollados

Una vez finalizado el presente estudio, se contard con una cartera de proyectos
para la comuna de Santa Juana. El detalle de cada tipo de iniciativa se presenta
en la Tarea 2.4.16, las cuales se resumen a continuacion:

a. Bicicletas
e Propuesta de un Plan Maestro de Ciclorutas para la comuna.
e Provision de estacionamiento para bicicletas en distintos puntos de la
comuna.
e Andlisis de la factibilidad de implementar un sistema de bicicletas
publicas.

b. Peatones y seguridad vial

e Proyectos de seguridad vial en establecimientos con alta demanda
peatonal.

e Predisefio de paseos peatonales y/o circuitos turisticos.

e Mejoramientos de areas para la circulacion de peatones.

e Proyectos de trafico calmado de acuerdo a las recomendaciones de la
CONASET.

e Semaforos peatonales o balizas.

c. Transporte publico
e Generacion y/o eliminacién de bahias de transporte publico.
e Implementacion, relocalizacién o reposicién de paraderos de transporte
publico.

3 Los programas para los cuales Sectra posee licencia son: Saturn (version 10.1 o superior), Transyt (version 8S),
Aimsun NG (versién 5.0 o superior), TransCAD (versién 3.0 o superior).
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d. Operacion de las vias

e Restriccion de circulacion segun vehiculo (camiones, buses, etc.).
Modificacién de sentidos de circulacién vehicular.
Cambios de rutas de los servicios de transporte publico.
Prohibiciones de movimientos determinados.
Gestion de rutas de camiones.

e. Estudios de semaforos
¢ Normalizacion de semaforos existentes.
e Andlisis de justificacién de semaforos.
e Optimizacion de repartos.

f. Gestion de estacionamientos
¢ Analisis de ubicacién de estacionamientos en la via publica segun espacio
y demanda.
e Propuesta de mecanismo de cobro por uso del espacio publico.

g. Proyectos de seializacion y demarcacion

h. Mejoramientos en ejes viales e intersecciones
e Generacidén de pistas de viraje.
e Generacion y/o eliminacién de bahias de estacionamiento.
e Mejoramiento de radios de giro.

Continuidad de trazado.

Proyectos de pavimentacion o repavimentacion.

Prediseno de apertura de vias.

Normalizacién de cruces ferroviarios.

Prediseno del redisefio de intersecciones.

Todos los proyectos a analizar deben cautelar la continuidad del transito
peatonal, considerar el desplazamiento de los ciclistas, el acceso al transporte
publico y la existencia de facilidades para personas con discapacidad.

Dependiendo del tipo de proyecto, se requerird la elaboracién de informes
técnicos especificos o disefos sobre una planimetria.

Para aquellos proyectos que involucren modificaciones de las caracteristicas
fisicas o geométricas de los elementos que componen la plataforma vial, se
desarrollara el disefio correspondiente. El nivel de detalle de cada iniciativa, a
menos que el/la Director/a de Estudio lo indique explicitamente, correspondera
a disefio cuando la iniciativa no requiera modificacion de servicios o
expropiaciones. En caso contrario, quedara a nivel de prediseio. La cuantia de
kilémetros a desarrollar en el Area de Estudio de la comuna de Santa Juana es
de minimo 2 kildmetros a nivel de diseifio y minimo de 30 kilometros a
nivel de prediseiio para los proyectos definidos desde la letra "b” a la
“h” de este punto (excluyendo los predisefo de ciclovias que cuentan
con una cuantia maxima definida en el punto 2.4.13.5.2 y adecuacion de
ciclovias existentes definida en el punto 2.4.13.6). Se evaluara
positivamente si el Oferente propone una cuantia mayor de kilometros.

Sin perjuicio de lo anterior, en funcién del diagnéstico desarrollado y en acuerdo
con el/la Director/a de Estudio, se podran reemplazar tramos o ejes continuos
de vias por una o mas intersecciones. Para este cdlculo, se entenderd que una
interseccién equivale a 200 metros de un determinado eje vial.

Por ultimo, adicional a los proyectos mencionados anteriormente, si como parte
del diagnostico se detectan soluciones de mayor envergadura e inversion, que
escapan de los alcances del presente estudio, estos deberan ser abordados a
nivel de perfil, con el objetivo que sirvan de insumo para que se continle con su
desarrollo en etapas posteriores en otros estudios.
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2.3.7

2.3.8

2.3.8.1

Criterios de Seleccion de Proyectos a Desarrollar a Nivel de Prediseiio

Una vez terminado el diagndstico de la operacién de la red vial en el area de
estudio, y que el Consultor haya generado la cartera de proyectos que permita
resolver los problemas detectados y/o potenciar aquellos aspectos que se
identifiguen como positivos, se deberan priorizar aquellos proyectos que
requieran de disefos fisicos, ajustandose, de esta manera, a las cuantias de
kildbmetros a disefiar que se especifican en el punto 2.3.6 de las presentes bases
de licitacion.

Las iniciativas que sean seleccionadas para su desarrollo a nivel de predisefio
deberan considerar el listado de contenidos detallado en la tabla 5.10.2-1 de la
Referencia [1] del punto 2.3.1.

Instancias de Participacion Multisectorial
Talleres Multisectoriales

Se realizaran Talleres de Trabajo, que constituiran instancias de participacion,
para autoridades locales y regionales relevantes relacionadas con el sector
transporte, respecto del desarrollo de las tareas del Estudio y de los resultados
que, a juicio de el/la Director/a del Estudio, requieran de dicha participacion.

Los talleres seran organizados conjuntamente por el consultor y el/la Director/a
del Estudio. Cada uno de los Talleres de Trabajo tendra una duracion maxima de
4 horas y contemplara la participacién de entre 30 y 50 invitados. La convocatoria
sera responsabilidad de el/la Director/a de Estudio, mientras que el consultor
sera el responsable de su organizacién, fecha, hora y lugar donde se realizara -
previa autorizacion de el/la Director/a del Estudio-, y de todos los costos que su
realizacion implique, considerando la duracion de la jornada de cada taller y el
numero de invitados.

Para esto, los talleres deberan llevarse a cabo en un saléon adecuado, que el
consultor debera proponer previamente al/la Director/a del Estudio, haciéndose
cargo del arriendo de éste, de proceder, y de los servicios complementarios que
permitan el desarrollo del trabajo. Del mismo modo, se podran realizar las
sesiones a través de una plataforma online, siendo el Consultor el encargado de
proveer los servicios y cuentas que permitan su desarrollo de manera adecuada
y sin interrupciones. El Consultor serd el responsable de la realizacién de cada
sesion y de la manera en que se llevara a cabo, previa aprobacién por parte de
el/la Director/a de Estudio respecto a la modalidad a utilizar para su desarrollo.

Se realizaran, al menos, 4 talleres, y las materias a tratar seran las siguientes:

Taller N°1:  Reunidn de inicio. Presentacidn de objetivos y alcances del estudio.
Comienzo de mesa de trabajo multisectorial.

Taller N°2:  Presentacion y validacion del diagndstico.

Taller N°3:  Formulacion de la imagen objetivo y propuesta de proyectos
preliminares.

Taller N°4:  Seleccion, validacion y priorizacién de proyectos definitiva.

Sin perjuicio de lo anterior, si las circunstancias lo ameritasen, se efectuarad como
maximo 1 taller adicional.

Al inicio de cada una de las sesiones, el Consultor expondra los avances y
resultados parciales alcanzados a la fecha, con un lenguaje y material adecuado
para el publico presente.

El Consultor debera generar un acta, que incluya un listado de los asistentes a la
reunion, las observaciones y datos que los participantes aporten y las
conclusiones y compromisos que se acuerden durante la misma. Esta acta se le
hara llegar a el/la Director/a del Estudio dentro de los 5 dias habiles siguientes,
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y éste se encargara de distribuirla entre los asistentes a las reuniones, con un
proposito informativo. Sin perjuicio de lo anterior, se debera adjuntar dicha acta
al Informe de Avance correspondiente.

Estas reuniones no reemplazan las instancias y canales oficiales existentes de
revision de los informes (parciales y final) y complementan las reuniones de
trabajo, solicitadas por el Consultor o el/la Director/a de Estudio, que se realicen
en el transcurso del Estudio.

2.3.8.2 Participacion Ciudadana

El proceso de participacién ciudadana y cada una de las instancias organizadas
en su marco deberan ser planificadas y ejecutadas de tal forma que sus
resultados estén orientados a contribuir en las etapas criticas del estudio, como
la Imagen Objetivo, Cartera de Proyectos, Plan de Ciclorutas, entre otros, y seran
realizadas en una temporalidad tal que estos estén disponibles para su correcta
consideracion en el desarrollo del resto de las tareas de las presentes bases de
licitacidon implicadas.

Por ello, tanto la metodologia propuesta como las instancias de participacion
ciudadana, seran dirigidas por un profesional con experiencia, demostrable a
través de su curriculo, desarrollando, coordinando y liderando trabajo en terreno,
ademas de estudio, mapeo y trabajo con organizaciones sociales, con y sin
personalidad juridica.

El Oferente deberd presentar en su oferta técnica el esquema metodoldgico para
abordar el proceso participativo completo.

El desarrollo de la participacion ciudadana del estudio considera dos lineas de
trabajo complementarias: a. una Mesa Ciudadana y b. Ejercicios de Participacion,
las cuales se detallan a continuacion.

a. Mesa Ciudadana: Estara compuesta por representantes de organizaciones
de la sociedad civil y entidades gremiales de la ciudad que tengan relaciéon con
los objetivos del estudio y que se encuentren dentro del Area de Estudio. Su
objetivo es que la ciudadania adquiera participacion en el proceso, permitiendo
la retroalimentacion y validacion constante de los avances del estudio.

Se considerara, como minimo, 5 instancias de participacion. Adicionalmente,
el/la Director/a del Estudio podra solicitar al Consultor el desarrollo de hasta 2
instancias adicionales, con el objetivo de abordar tematicas puntuales y
exponer resultados relevantes para efecto de posteriores tomas de decisiones.
Las sesiones se organizaran de la siguiente forma:

Instancia 1: Presentacion del estudio y levantamiento de diagnodstico
participativo. Propuesta de Imagen Objetivo.

Instancia 2: Propuesta Preliminar de Plan Maestro de Ciclorutas.

Instancia 3: Validacion de Imagen Objetivo y propuesta de proyectos
preliminares.

Instancia 4: Propuesta de Plan Maestro de Ciclorutas Definitivo.

Instancia 5: Validacion de la cartera definitiva de proyectos y priorizacion de

proyectos para la etapa de ejecucion.

Las instancias seran organizadas conjuntamente por el Consultor y el/la
Director/a del Estudio, tendran una duracibn maxima de 2,5 horas y
contemplaran la participacion de un maximo de 20 personas. Las instancias
podran ser de tipo presencial o virtual, segun defina el/la Director/a del Estudio.
La convocatoria a las instancias sera responsabilidad del Consultor, quien debera
procurar contactar a través de, por lo menos, correo electrénico y via telefonica
a cada participante. La convocatoria debera ser realizada por lo menos con una
semana de antelacion a la fecha de realizacién, y sera reforzada el dia habil
previo a su realizacién, y minimo cuatro horas antes de su realizacion, por via
telefonica.
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El Consultor debera encargarse de proveer, con los costos que ello implique: el
saldén en que se realizara la reunidn, los servicios complementarios que permitan
un desarrollo del trabajo, los equipos audiovisuales para su realizacién y el
material de apoyo para la instancia. En caso de instancias virtuales, el Consultor
deberad proveer la plataforma a utilizar para la videoconferencia, y debera
detallar como parte de su Oferta técnica las funciones habilitadas para estos
fines, tales como, facilidad para separar una sesién en salas, desarrollar
votaciones, habilitar pizarra interactiva, entre otros.

Con 7 dias habiles de antelacion a cada instancia, el Consultor presentara a el/la
Director/a del Estudio el detalle de la planificacién de la jornada y el material de
apoyo a utilizar, considerando como minimo:

Planificacion de la jornada

e Objetivo de la jornada.

¢ Metodologia de trabajo.

¢ Resultados esperados.

e Cronograma de la jornada.

Material de Apoyo

o Material de apoyo (presentaciones, encuestas, infografias, etc.).

¢ Minuta de posicionamiento, la cual sera enviada junto con la invitacion de
cada jornada (correspondera a un documento con extension maxima de
tres planas, donde se expondra resumidamente y en lenguaje no técnico el
estado de avance del estudio).

El Consultor debera generar, luego de cada instancia, un acta que incluya una
lista de los asistentes y las observaciones emitidas. Esta acta sera presentada a
mas tardar 5 dias habiles posteriores a la realizacion de la instancia, y en el
informe de avance correspondiente, con todas las observaciones subsanadas, si
las hubiere.

b. Ejercicios Participativos: Su objetivo es permitir a la ciudadania informarse
sobre el desarrollo del estudio y aportar elementos al desarrollo de una o mas
tareas del mismo, a través de alguna de las metodologias de participacidon
ciudadana especificadas a continuacion, u otras a proponer por el Consultor en
su oferta técnica.

e Encuesta a residentes del area de intervencion de los proyectos.

e Entrevistas a grupos sociales especificos en torno a movilidad (Adultos
mayores, mujeres, nifios, usuarios del transporte publico, etc.).

e Cartografias o mapeos participativos.

e Caminatas comentadas.

Las sesiones seran organizadas conjuntamente por el Consultor y el/la Director/a
del Estudio, y podran ser de tipo presencial o virtual, modalidad que sera definida
por el/la Director/a del Estudio y comunicada oportunamente al Consultor. La
convocatoria a las sesiones sera responsabilidad del Consultor, debiendo detallar
en su propuesta los mecanismos de difusion que propone utilizar, los cuales
deberan especificarse para cada ejercicio propuesto y adecuarse a su naturaleza.
En el caso de ejercicios que consideren convocatorias abiertas y/o masivas, esta
debera ser realizada con por lo menos 2 semanas de antelacion a la fecha del
ejercicio.

El Consultor debera encargarse de proveer, con los costos que ello implique: el
salon en que se realizard cada instancia del ejercicio, los servicios
complementarios que permitan un desarrollo del trabajo, los equipos
audiovisuales para su realizacion, el material de apoyo para la sesion, el personal
necesario para el correcto desarrollo de los ejercicios propuestos y el traslado de
el/la Director/a del Estudio y de los profesionales del Programa que éste solicite.
En caso de instancias virtuales, el Consultor deberd proveer la plataforma a
utilizar para la videoconferencia.
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2.3.9

2.3.10

Para cada ejercicio de participacion, el Consultor detallard en su Oferta, como
minimo, los siguientes aspectos:

e Metodologia de trabajo, presentada en detalle.
e Detalle del personal de apoyo a proveer para la jornada.
e Capacitaciones a realizar al personal de apoyo de cada jornada.

El Consultor debera generar, para cada ejercicio realizado a lo largo del estudio,
una memoria que detalle la planificacion y objetivos, la convocatoria realizada,
el desarrollo del ejercicio, ademas de sistematizar y analizar las discusiones
planteadas, identificando puntos de consenso y disenso entre los y las
participantes. Dicha memoria sera entregada como parte del Informe de Avance
correspondiente, con todas las observaciones subsanadas, si las hubiere.

El/la Director/a del Estudio podra suspender la ejecucion del estudio durante la
temporada estival o durante cualquier otro lapso en que no sea factible contar
con suficiente participacion en los talleres y PAC definidos en el presente punto
de estas bases, de conformidad con lo establecido en el punto 3.6.7.

De igual forma, si el/la Director/a del Estudio requiere revisar observaciones,
requerimientos u otros planteamientos derivados del taller o PAC, que impidieran
la prosecucion del estudio, éste se suspendera mientras dure el impedimento.

En caso de no realizarse alguno de los talleres o PAC por causa ajena al Consultor,
el/la Director/a del Estudio podra solicitar, a modo de reemplazo, un
levantamiento de informacién alternativo para autoridades locales vy
representantes del sector publico y/o privado, ya sea mediante encuestas no
presenciales (por ejemplo, mediante formularios en linea), talleres online, video
conferencias, streaming u otra propuesta que se considere como apropiada para
el correcto cumplimiento de los objetivos perseguidos en esta tarea.

Informacion Disponible

La informacién basica para la ejecucidén de las tareas del Estudio es la que se
sefala en las referencias del punto 2.3.1. Serd responsabilidad del Consultor la
revision cuidadosa de toda la informacion sefalada, en orden a tener un
diagnéstico preciso de la validez y alcances de dicha informacion. El/la Director/a
de Estudio no sera responsable de la organizacién y calidad de los datos
mencionados. La revision exhaustiva de los datos disponibles también permitira
decidir con propiedad acerca de la informacién adicional requerida.

No obstante lo anterior, sera responsabilidad del Consultor la obtencién de toda
la informacion adicional que considere necesaria para el desarrollo del Estudio.
El/la Director/a del Estudio se limitara a patrocinar las solicitudes
correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la oportunidad y
calidad de la informacion obtenida. Todos los costos inherentes a la adquisicion
de la informacion seran de cargo del Consultor.

Archivos Magnéticos Complementarios
En el desarrollo del Estudio, se debera considerar lo siguiente:

1 En cuanto a la representacion grafica, los proyectos requeridos por el presente
Estudio deberan cefiirse a lo especificado en el MESPIVU (Referencia [1]
del punto 2.3.1).

2 Los archivos magnéticos de los distintos proyectos considerados en este
Estudio seran entregados en formato DWG, compatibles con el programa
AutoCAD, definido en el punto 2.3.11.

3 Los principales planos de los distintos proyectos requeridos por el Estudio
(disefio geométrico, demarcacion, semaforizacidon, entre otros) seran
entregados en formato DWF, que posteriormente permitan ser accesados por
un “browser” en una pagina web.
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2.3.11

2.4

4 Toda informacion que posea datos espaciales y sea levantada como parte de
este Estudio (mediciones de transito, catastros, entre otros) y que, por ende,
se pueda asociar a una Base de Datos Geografica, debera ser entregada con
la siguiente especificacion de formatos y parametros de informacion espacial
y geogréafica:

e Formato archivo informatico: El formato debe ser ESRI shapefile (shp).
e Parametros de la informacion geografica (ver Anexo 1 de las presente
bases técnicas):
v' Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984)
v’ Datum = WGS-84
v Huso = S-18 (Sur)
v' Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

Programas Computacionales requeridos por el Estudio

Para el adecuado desarrollo de las tareas del Estudio, y considerando tanto la
experiencia de SECTRA como los requerimientos de revision y analisis de los
resultados del Estudio, se deberan utilizar los siguientes programas
especializados de analisis de transporte:

a. AutoCAD (version 2000 o superior). Programa especializado en dibujo
técnico de ingenieria.

b. Civil 3D. Programa especializado en dibujo técnico de ingenieria y modelos
3D.

c. ArcGis de Esri. Sistema de Informacion Geografico (SIG).

d. QGIS (version 3.24.3 o superior). Sistema de Informacion Geografico
(SIG).

e. MS Access (version 2003 o 2007)“. Programa especializado en el manejo
de Bases de Datos.

f. DIVA (version 3.0). Programa especializado de disefio vial que permite
coordinar simultdneamente la definicién en planta y elevacion de proyectos
de vialidad urbana. Este programa sera la herramienta fundamental para el
desarrollo de los proyectos definitivos requeridos por el Estudio.

En caso que el Proponente estime necesario utilizar algin modelo computacional
adicional a los detallados en este punto y/u otra version de los mismos, podra
hacerlo, siempre y cuando el/la Director/a del Estudio pueda realizar los mismos
analisis con las licencias que posee y se cumplan con los requisitos técnicos
definidos en las presentes Bases de Licitacion. Dicha situacion debera quedar
claramente especificada en la Propuesta Técnica.

TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacién, se describe el conjunto de tareas que se consideran como
minimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio para la
comuna de Santa Juana. Sin perjuicio de ello, en su Propuesta Técnica, el
Proponente podra incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aqui descritas,
siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio.

En caso de ofertarse tareas o productos adicionales, su utilidad y obligatoriedad
de cumplimiento serd evaluada por el/la Director/a del Estudio, lo que sera
comunicado expresamente al Consultor, previo al desarrollo de esas tareas en la
etapa respectiva del estudio.

Ademads, el Oferente deberd detallar cuidadosamente los procedimientos
metodoldgicos con que se propone enfrentar cada una de las tareas requeridas.

4 De acuerdo a las dimensiones de las bases de datos, el/la Director/a del Estudio podra autorizar el uso de Excel
para iguales fines.

5 El programa DIVA ha sido desarrollado por SECTRA y es propiedad del Estado de Chile. DIVA esta construido
sobre una plataforma AUTOCAD y requiere de este Ultimo para su utilizacidn.
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2.4.1

Recopilacion de Antecedentes

Como parte de esta tarea, el Consultor debera revisar y analizar, como minimo,
todos los documentos contenidos en las referencias citadas en el punto 2.3.1.
Ademas, debera recopilar los antecedentes disponibles en diversos organismos,
que puedan ser relevantes para alcanzar los objetivos y desarrollar las tareas del
presente estudio, principalmente aquéllos sugeridos a partir del Taller
Multisectorial N°1 descrito en el punto 2.3.8.1.

En particular, se debera recopilar y reportar, como minimo, lo siguiente:

e Antecedentes normativos: Planes reguladores, Seccionales, Ordenanzas
u otra normativa de caracter general o especifico que afecte el Area de
Estudio. Se debera reportar: jerarquias de la red vial segln instrumentos
normativos (Plan Regulador Comunal y Red Vial Basica si existiese), anchos
de faja proyectados por el PRC para vias del Area de Estudio, usos de suelo
permitidos, densidades permitidas.

e Antecedentes poblaciones generales: densidad poblacional, distribucién
de grupos etarios junto con sus proyecciones, analisis étnico, analisis por
género, nivel socioeconémico local (del Area de Estudio) y general comunal,
y otros antecedentes generales que se consideren relevantes.

e Antecedentes del clima y su evolucion: indicadores de dias con lluvia al
ano, con frio y calor extremo, evolucidon histérica del clima, proyecciones
futuras, y otros antecedentes generales que se consideren relevantes.

e Antecedentes topograficos de la ciudad: mapa de calor segln las
pendientes de la comuna, porcentaje de la ciudad en areas planas,
porcentaje de la poblacién que vive en &areas planas versus zonas con
pendientes, y otros antecedentes generales que se consideren relevantes.

e Planes y programas de organismos de planificacién: Se deberan
consultar, como minimo, Planes Maestros de Evacuacion de Aguas Lluvias,
planes y proyectos de pavimentacién SERVIU, Plan Director del Ministerio de
Obras Publicas, planes y proyectos comunales, etc. Especial énfasis en la
informacidn a recopilar debe darse a las caracteristicas fisicas y operativas
de los proyectos, asi como la fecha mas probable de su materializacion.

e Antecedentes de proyectos inmobiliarios, de comercio, servicios,
industrial u otras destinaciones: que pudieran tener un impacto
significativo en el sistema de actividades en el Area de Estudio. Se debera
dar especial énfasis a la informacion relacionada con las caracteristicas que
permitan cuantificar adecuadamente el impacto en la demanda en el Area
de Estudio, asi como, la fecha mas probable de materializacién de las obras
proyectadas.

Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este proposito
se cuentan la Ilustre Municipalidad de Santa Juana, las oficinas centrales y
regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Publicas,
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional vy
Carabineros de Chile (y/u otros organismos que posean informacién de
accidentes de transito).

Sera responsabilidad del Consultor la obtencién de toda la informacién necesaria
para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El/la Director/a del
Estudio se limitard a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo
responsabilidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la informacién obtenida.
Todos los costos inherentes a la adquisicion de la informacidn seran de cargo del
Consultor.

El trabajo de recopilacion y analisis descrito anteriormente debera ser informado
mediante un reporte ordenado y sistematico que identifique y analice todos los
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2.4.2

2.4.2.1

aspectos que podrian constituir perfeccionamientos a la metodologia propuesta
en la Oferta Técnica.

Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico

Esta tarea corresponde a la realizacién de un vuelo fotogramétrico, para generar
un ortofotomosaico del Area de Estudio.

El ortomosaico resultante debe ser realizado a partir de ortofotos verdaderas y
no ortofoto digital (tradicional). En esta ultima, la distorsién sobre la superficie
terrestre que se genera sobre los elementos verticales se desarrolla a través de
un modelo digital de terreno (MDT), mientras que, para el caso de las ortofotos
verdaderas se utiliza el modelo digital de superficie (MDS), el cual se crea
mediante la comparacidon de imagenes estereoscopicas, representando la
superficie visible del terreno, la infraestructura y la vegetacion. En la ortofoto
digital, la “caida” de los elementos en las imagenes es un fendmeno comun que
aparece, por ejemplo, con los edificios de varios pisos, especialmente en la zona
de los bordes. Por el contrario, en las ortofotos verdaderas no solo se representan
correctamente los objetos cercanos al suelo, sino también los edificios de varias
plantas y las estructuras de ingenieria como tuneles y puentes. Por lo tanto,
dentro de las ventajas que posee se encuentran: un MDS de alta resolucion y
ausencia de distorsiones en las estructuras de ingenieria.

El vuelo, que puede ser de tipo tripulado o no tripulado (UAS), debera cubrir toda
el Area de Estudio sefalada en el punto 2.3.2. Para efectos de cuantificacion, se
debera contemplar 520 Ha.

Caracteristicas técnicas de la Ortofoto Verdadera

Se detallan, a continuacion, las caracteristicas basicas que debe considerar la
Ortofoto a desarrollar en este Estudio.

a. El tipo de fotografia sera una aerofotografia vertical cartografica a color, a
escala de vuelo 1:1.000.

b. La resolucién de las imagenes debe ser inferior o igual a 7 centimetros.

El producto a entregar correspondera a Imagenes Color Verdadero.

El producto a entregar correspondera a una Ortofoto Verdadera, también

Ilamada true orthophoto, la cual debe encontrarse ajustada a partir de un

modelo digital de superficie (MDS).

e. Las desviaciones de las lineas de vuelo trazadas estaran limitadas por el
traslapo lateral requerido y el cubrimiento estereoscopico de limites.

f. Cualquier seccidn rechazada o interrumpida de una linea de vuelo, se volvera
a fotografiar traslapando al extremo de la seccién aceptable del vuelo previo
con un minimo de tres exposiciones.

g. Los centros de las primeras y Ultimas exposiciones de cada linea de vuelo
guedaran mas alla de los limites del area de estudio.

h. Las fotografias no excederdn un maximo de 5% de nubosidad o sombras
nubiferas.

i. El traslape longitudinal promedio serd de 60%, con un minimo de 55% y un
maximo de 65%. La Unica variacion en el traslape longitudinal sera en las
areas de relieve marcado, en cuyo caso el traslapo longitudinal maximo
podra excederse, siempre y cuando el traslapo minimo se mantenga en un
55%.

j. El traslapo lateral se determinard después de haber aplicado todas las
compensaciones por deriva del avion, inclinacion de la camara, relieve y
otros factores. El Promedio de traslapo lateral sera de 30%, con un minimo
de 20% y un maximo 35%.

k. La altitud solar debera situarse en un rango cuyo minimo sea de 30° y su
maximo sea de 60°. Se privilegiara fomentar una adecuada
fotointerpretacion.

I. Las lineas de vuelo seran tan rectas como sea posible. Los rumbos promedios
de las fajas adyacentes estaran dentro de 5 grados de la paralela.

oo
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2.4.2.2

m.

Los efectos de deriva entre dos exposiciones consecutivas no excederan de
10 grados medidos respecto la linea de vuelo, ni 5 grados como promedio
para toda linea de vuelo.

La inclinacion del eje vertical de la cdmara no serd mayor de 3 grados en
ninguna de las exposiciones. La inclinacién promedio no excederd de 2
grados en ningln conjunto de 10 exposiciones consecutivas, ni mas de 1
grado en todo el proyecto.

El sistema de coordenadas de la Ortofoto sera el sistema U.T.M. Huso 18S,
referido al Datum WGS 84.

El proceso de ortorrectificacion debera incluir al menos 20 puntos de control
de terreno, distribuidos homogéneamente en el area de estudio.

Se valorara positivamente si la resolucion espacial de las imagenes es
inferior a 7 cm y/o si la escala de vuelo es mayor a 1:1.000.

Planificacion y ejecucion del vuelo fotogramétrico

El objetivo de esta tarea es la planificacién, para la posterior ejecucion del vuelo
fotogramétrico a realizar.

En el proceso de planificacién del vuelo, el Consultor contemplara, como minimo,
las siguientes actividades:

a.

Definicién final del Area de Estudio. A partir de las especificaciones
sefialadas en los puntos 2.3.2 y 2.4.2.1, el Consultor desarrollara una
propuesta que identifique con precisién el Area de Estudio, la que debe ser
aprobada por el/la Director/a del Estudio.

Definicion de la cantidad de lineas de vuelo y cantidad de
fotogramas. A partir de la definicion final del Area de Estudio, asi como,
de las especificaciones sefialadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definira
las lineas de vuelo para las tomas de las fotografias y determinara el
numero total de fotogramas.

Definicion de las coordenadas de inicio y término de cada linea de
vuelo. A partir de lo desarrollado en los literales a y b anteriores, y las
especificaciones de la Ortofoto entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor
definira, para cada linea de vuelo, las coordenadas para el comienzo y final
de cada una de ellas.

Definicion de la altura promedio del terreno. El Consultor calculara la
altura promedio del terreno, a partir de los ejes definidos para las lineas de
vuelo en el punto c anterior.

Definicion de la altura de vuelo sobre el nivel medio del mar. A partir
de lo desarrollado en los literales a, b, c y d anteriores y las especificaciones
de la Ortofoto entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definira la altura
a la cual se efectuara el vuelo fotogramétrico.

Definicion de la hora fotogramétrica. A partir de lo desarrollado en los
literales a, b, ¢, d y e anteriores y las especificaciones de la Ortofoto
entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definira el rango horario en el
cual se efectuara el vuelo fotogramétrico.

Definicion de la camara fotogramétrica y filtro correspondiente. El
Consultor reportard la camara fotogramétrica y los filtros a utilizar,
informando respecto de sus caracteristicas y realizando un analisis de las
ventajas que éstas posean frente a otras alternativas disponibles. La
resolucién de las imagenes debe ser inferior o igual a 7 centimetros. Se
valorara positivamente que se propongan mejores resoluciones de las
imagenes.
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h. Proposicion de fecha del vuelo. El Consultor propondra una fecha
estimada para la realizacion del vuelo fotogramétrico. La fecha definitiva
del vuelo sera aprobada por el/la Director/a del Estudio y debera situarse,
preferentemente, entre los meses de septiembre y marzo, ambos inclusive
(cuando las condiciones climaticas son mas favorables).

i. Formulario de vuelo. El Consultor también debera confeccionar el
correspondiente formulario de vuelo, apoyado con cartografias
referenciales a una escala ad-hoc e imagenes fotograficas existentes.

La ejecucion del vuelo fotogramétrico debera realizarse en un plazo maximo de
14 dias corridos. Se debera indagar sobre los dias en que ciertas calles se
encuentren utilizadas por ferias libres u otra actividad que obstaculice la
identificacion de los elementos a vectorizar, se debe evitar generar vuelos
durante esos dias en esas areas previamente identificadas. Si por cualquier causa
no es posible realizar el vuelo en dicho periodo de tiempo, el vuelo
aerofotogramétrico debe repetirse completamente.

El Consultor debera elaborar un reporte que presentara en el informe de avance
correspondiente y contendrd una evaluacién del cumplimiento de las
especificaciones preestablecidas para el vuelo, en conjunto con un detalle de las
caracteristicas y condiciones en que éste se realizd. A continuacion, se indica la
informacién minima que deberd contener el referido reporte:

e Equipos utilizados, incluyendo el método de preparacion y un detalle de las
situaciones particulares o especiales de cada uno.
Caracteristicas y condiciones de la ejecucion del vuelo.
Lineas de vuelo efectivamente realizadas.

Desviaciones de las lineas de vuelo.

Giros de la camara.

Inclinaciones de la fotografia.

Recubrimiento longitudinal y lateral efectivamente cubierto.
Altura de vuelo alcanzada por el avién.

Horas fotogramétricas.

Altitudes solares.

Otros.

2.4.2.3 Levantamiento de informacion topografica para la correcta
georreferenciacion y ortorrectificacion.

El propdsito de esta tarea es recopilar la informacidon topografica necesaria para
la correcta georreferenciacion y ortorrectificacion de las Ortofotos. Para ello, el
Consultor obtendra los puntos de apoyo de campo que se usaran para hacer el
control de los fotogramas aéreos, a través de mediciones con G.P.S., las que
posteriormente seran empleadas en el proceso de aerotriangulacion.

Se debera comprobar que la posicion de los puntos de apoyo de campo es la mas
adecuada para el método y programas de calculo y ajuste que seran utilizados
en la fase de procesamiento de datos.

Para garantizar los resultados de los posteriores ajustes de los métodos de
compensacion, se debera establecer las siguientes necesidades de control:

i. Control planimétrico: puntos de control distribuidos en el perimetro del
bloque de fotografias generadas en el vuelo, y separados una distancia que se
expresa en numero de imdagenes o longitudes de base, que depende de la
precisién planimétrica a alcanzar. A esta distancia entre puntos de control se le
denomina distancia puente. El valor medio de esta distancia puente se puede
cifrar en 4 imagenes (un punto de control situado en el perimetro cada cuatro
imagenes).

ii. Control altimétrico: cadenas completas de puntos de control a través de
bloque de fotografias capturadas durante el vuelo. Los puntos de control a lo
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largo de una cadena se deberan situar en las zonas de solape transversal entre
pasadas. La separacion de estas cadenas depende de la precision altimétrica a
alcanzar. Un valor medio de distancia puente entre las cadenas de puntos puede
ser de 4 imagenes (un punto de control altimétrico cada cuatro imagenes).

La informacion generada debera ser entregada en formato shapefile, con las
caracteristicas indicadas en el Anexo N°1 de las presentes bases técnicas.
Ademas, se debera entregar dos archivos Excel, uno con las alturas (ortométrica)
y otro con el resumen de los puntos de control con las coordenadas.

Por otro lado, es fundamental considerar las tolerancias altimétricas y
planimétricas de acuerdo a la escala utilizada en el vuelo, segun lo dispuesto en
el Manual de Carretera, volumen 2 de la Direccidon de Obras Hidraulicas (DOH),
del Ministerio de Obras Publicas (MOP), tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N°1: Resumen de tolerancia en restituciones aerofotogramétricas
(expresadas en metros)

Puntos esteroscopicos Verificacién del plano en
terreno (90% de los
) puntos verificados
Escala del plano Etapa terreno Etapa gabinete presentaran error menor
o igual que)
AItlIIr:etr PIanIllametr Altimetria PIam;netrl Altimetria Planimetria
1:500
Curvas c/0,5 0,06 0,085 0,083 0,17 0,25 0,25
cm
1:1.000
Curvas /1,0 m 0,11 0,17 0,17 0,33 0,50 0,50
1:2.000 022 -
Curvas ¢/2,0 é 55 0,34 0,34 0,67 1,0 1,0
cm !
1:5.000
Curvas ¢/5,0 m 0,60 0,85 0,85 1,70 2,5 2,5
1:10.000
Curvas c¢/10,0 1,20 1,70 1,70 3,40 5,0 5,0
m

Fuente: Manual de Carreteras, volumen 2, MOP.

Adicionalmente, el Oferente deberad incorporar en su Oferta Técnica una
metodologia para la aplicacion de controles de calidad cuantitativa del
ortofotomosaico, en la exactitud posicional horizontal y vertical, ademas de la
exactitud temporal. Por ejemplo, la aplicacion del test de ASPRS (American
Society of Photogrammetry and Remote Sensing) y NSSDA (National Standard
For Espacial Data Accuracy) aprobados internacionalmente.

2.4.2.4 Procesamiento de imagenes aerofotograficas

En esta tarea se realizaran las actividades de aerotriangulacidon, restitucion
fotogramétrica y generacion del modelo digital de elevacién de terreno. Mediante
estas rectificaciones, se estableceran parametros de orientacion a los
fotogramas, alturas del terreno y asi como también se corregirdn errores en la
geometria de las imagenes.

El Consultor deberd considerar, como minimo, la realizacién de los siguientes
procesos:

a. Aerotriangulacion: corresponde a la técnica fotogramétrica mediante la cual
se establece el control planimétrico y altimétrico del modelo a partir de las
relaciones geométricas entre los fotogramas y los puntos de control.

b. Restitucion fotogrameétrica: proceso mediante el cual se captura la
informacion altimétrica y planimétrica de las fotografias aéreas debidamente
orientadas, formando un modelo estereoscépico del terreno. A partir de este
proceso es posible obtener informacidn cartografica digital vectorial tanto en
2 como en 3 dimensiones.

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”
21



c. Elaboracion del modelo digital de elevaciéon de terreno (DTM):
corresponde a la representacion matematica continua del relieve en el espacio
tridimensional. Representa la superficie del suelo desnudo, sin objetos sobre
la misma.

d. Elaboracion del modelo digital de superficie (DSM): Representacion
matematica continua del relieve, pero a diferencia del DEM, el DSM
representan la elevacién de la capa superficial de los objetos sobre el terreno.

e. Elaboraciéon del modelo digital de altura (DHM): corresponde a la altura
de los elementos identificados en el DSM. Se calcula a través de la diferencia
del DSM con el DTM.

El Oferente podra incluir en su propuesta técnica, la ejecucion de procesos
adicionales que permitan facilitar los procesos de orientacion de los fotogramas,
definicion de alturas y correccidon de distorsiones en la geometria del terreno.
Ademas, el Consultor deberd hacer entrega de los archivos que contienen las
nubes de puntos (en formato LAS) con los que desarrollaron el DSM.

2.4.2.5 Ejecucion de procesos de ortorrectificacion y creacion de
ortofotomosaico

Esta tarea desarrolla las actividades de ortorrectificacion y generacion del
mosaico final. Como resultado, se tendran imagenes aéreas ordenadas, donde
los elementos que se encuentren en la fotografia correspondan a una proyeccion
ortogonal a escala uniforme y georreferenciada. Para ello, el Consultor debe
considerar, como minimo, las siguientes actividades:

a. Ortorrectificaciéon de las imagenes: Esta actividad resuelve el proceso de
ortorrectificacion de las imagenes, corrigiendo las deformaciones e
imprecisiones ocasionadas por el relieve del terreno, la deformacién del lente
de la cdmara y la refraccion atmosférica, de manera que los elementos que
se encuentren en la fotografia correspondan a una proyeccién ortogonal a
una escala uniforme. El producto final de esta tarea son las Ortofotos
propiamente tales.

Para efectos de distribucidon y resguardo, los archivos de las Ortofotos
Verdaderas deberan contener registros de metadatos, asi como, registros
binarios para los datos de imagen. Los registros de datos de imagen
consisten en filas y columnas de pixeles orientados en forma paralela a las
filas y columnas del Modelo Digital de Elevacion, desarrollado en la tarea
2.4.2.4.

Los archivos digitales de entrega de las ortofotos corresponderan al formato
digital TIFF y al formato comprimido ECW y zona UTM. Ademas, tendr3,
como minimo, lo indicado en el Anexo N° 1 de las bases técnicas.

Se requiere trabajar las imagenes con el programa Autocad de Autodesk,
Civil 3D y en ArcGis de Esri. El Consultor podra proponer un formato de
entrega distinto los especificados, siempre y cuando la propuesta cumpla con
las caracteristicas solicitadas y que sea trabajable en el software antes
mencionado. El cambio en el formato deberd ser sometido a la aprobacién
de el/la Director/a del Estudio, durante la ejecucién del Estudio.

b. Generacion del Ortomosaico: En esta actividad se realizard el empalme
final de los fotogramas, incluyendo el mejoramiento de las imagenes desde
un punto de vista grafico.

Creadas las Ortofotos verdaderas, como resultado de la actividad anterior,
el Consultor seleccionard los limites de corte entre fotografia en zonas
adecuadas. Ademas, aplicara los filtros graficos digitales correspondientes
en la costura del mosaico, a objeto de esconder las zonas de corte entre
fotos. Se aplicaran técnicas de ecualizacion de histogramas entre fotografias
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para disminuir al maximo las diferencias de tonalidad entre las fotos
consecutivas del mosaico.

c. Generacion de Grilla: Una vez ya desarrollados los puntos a y b anteriores,
se generara una grilla de distribucion de titles para cada bloque de mosaico
del area de estudio, con el objetivo de brindar una referencia espacial clara,
tanto de la localizacion, como de la superficie que abarca cada bloque.

2.4.2.6 Creacion de atributos complementarios a la Ortofotomosaico Verdadero

En esta tarea se generaran un conjunto de capas de informacién geografica,
complementarias al ortofotomosaico verdadero, posibles de obtener mediante
los procesos realizados en las tareas 2.4.2.4 y 2.4.2.5.

Toda la informacién geografica generada en esta tarea, deberd ser construida
siguiendo con lo especificado en el Anexo N° 1 de las presentes bases técnicas.

2.4.2.6.1 Construccion de Base de Datos Geografica (BDG)

Este proceso considera organizar las capas en formato shapefile (.shp), junto con
las imagenes raster de toda la informacién generada para este levantamiento en
un Gestor de Bases de Datos (GDB).

El GDB debe estar estructurado como se muestra en la tabla N° 2 a continuacion:

Tabla N°2: Estructura del Gestor de Bases de Datos
Lista de cobertura y entidades
Feature Dataset entidades cartograficas Geometria Descripcion
Construcciones altura_edificaciones punto La distancia vertical,
expresada en metros, entre el
suelo vertical y un plano
paralelo superior a él mismo.
edificaciones poligono Toda construccién, en el
ambito urbano o rural, que
sea fotoidentificable en donde
se realicen actividades

humanas.

estacionamientos poligono Cobertizo o demarcacién para
estacionamiento vehicular.

invernaderos poligono Construccién  agricola no
solida

plaza_de_peaje poligono Construccién sobre una
carretera destinada al cobro
de peaje

silos poligono Construcciéon cilindrica para
depdsito.

subestaciones_eléctricas poligono Predio de transformadores

con entrada y salida de
tendido de alta y mediana
tensidn

Predio linea_cierre linea Deslinde, limite o linea
divisoria de un predio de
construccién solida (muro-
pastelon).

linea_edificacion linea Linea sefialada por el
instrumento de planificacion,
a partir de la cual se podra
levantar la edificacion en un
predio.

manzana poligono Espacio urbano edificado o
destinado a la edificacidn,
generalmente cuadrangular,
que estd delimitado por
calles.

predio_agricola poligono Predio de caracteristicas
rurales o agricolas, localizado
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generalmente en el ambito
rural.

subdivision_predial poligono Identificacion de un predio de
mayor tamafio que ha sido
subdividido en dos o mas
unidades.

Red hidrolégica acequias poligono Curso de agua menor por
donde se conducen las aguas
para el regadio.

canal poligono Curso de agua artificial por
donde se conduce el agua
para darle salida o para otros

usos.
embalse poligono Depdsito artificial mayor de
un curso de agua.
laguna-lago poligono Cuerpo de agua de gran
extensidn separado del mar.
lecho poligono Seccidon himeda del rio.
quebradas linea Paso estrecho o hendidura de
cuerpos montafiosos.
rio poligono Curso natural de agua que
fluye con continuidad.
tranque poligono Deposito artificial menor de
agua para el regadio.
linea de costa linea Linea de contacto entre el

continente y el mar marcada
por el oleaje.

Servicios antena Punto Conjunto de elementos
utilizados para emitir o recibir
seflales de comunicaciones,
sean éstas de radio,
television, telefonia celular o
personal o cualquier otra
onda o sefial débil.

camara Punto Elemento en la via destinada
a la acumulacién de agua
lluvia, detectable desde la
superficie mediante una tapa
redonda habitualmente.

copas_agua poligono Estanque elevado de agua
potable.

linea_eléctrica_alta_tension linea Cableado de la red eléctrica
que une a cada torre de alta
tensidn.

linea_eléctrica_baja_tensién | linea Cableado de la red eléctrica
que une a cada torre de baja
tension.

luminaria Punto Postes metdlicos de mayor

altura que un poste para
alumbrado publico.

postes Punto Postes de cemento o madera
de alumbrado publico.

sumidero poligono Rejilla para captar agua.

torre_alta_tensidn Punto Estructura de gran altura,

cuya funcion principal es
servir de soporte de las lineas
de transmisién de energia.
torre_alta_tension_base poligono Estructura de mediana altura,
cuya funcion principal es
servir de soporte de las lineas
de transmisién de energia.
Topografia cota_topografica Punto Cota al suelo.

curvas_nivel linea Isolinea altimétrica en
referencia al nivel medio del
mar de equidistancia vertical
cada x metros (segun la
escala utilizada).
excavaciones poligono Excavacion menor.
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proteccién_talud_enrocado

poligono

Defensas en rocas.

terraplanes

poligono

Relleno de via elevada.

Varios

letrero_publicidad

Punto

Letrero publicitario de gran
envergadura al costado o
proximo a una via.

recintos_aeroportuarios

poligono

Aeropuertos, aerédromos,
pistas.

Vegetacion

arbol_comun

Punto

Arbol con una altura igual o
menor de 15 m.

arbol_grande

Punto

Arbol con una altura mayor a
15 m.

area_verde

poligono

Bien nacional de uso publico
destinado a jardines vy
especies vegetales
complementarios.

palmera

Punto

Arbol tropical protegido

plaza

poligono

Bien nacional de uso publico
destinado al esparcimiento y
circulacién peatonal.

sitios_eriazos

poligono

Superficie sin construir dentro
del perimetro del continuo de
construcciones urbanas.

Vialidad

acera

poligono

Parte de una via destinada
principalmente a la circulacidn
de peatones, separada de la
circulacion de vehiculos.

barrera_contencion

linea

Se identifica como
infraestructura de defensas
viales de contencidn utilizadas
con el fin de otorgar vy
aumentar la seguridad en
carreteras y caminos.

berma

poligono

Zona lateral adyacente a la
calzada de una via.

calzada_asfalto

poligono

Calzada con carpeta de
asfalto.

calzada_hormigon

poligono

Calzada con carpeta de
hormigén.

calzada_tierra

poligono

Calzada con carpeta de tierra.

ciclovia

poligono

Via destinada exclusivamente
al transito de bicicletas y otros
ciclos.

cota_interseccién_calles

punto

Valor de altura en la
interseccién de dos calles.

corredor

poligono

Infraestructura exclusiva para
transporte publico.

cruces_peatonales

poligono

Zona de interseccion entre
circulacion rodada vy el
transito peatonal,
generalmente se encuentra
demarcada (por ejemplo los
pasos de cebra).

ejes_viales

linea

Linea longitudinal de la
calzada que determina las
areas con sentido de transito.

linea_muro

linea

Linea que indica la
localizacidén de los muros.

linea_solera

linea

Linea que identifica al bloque
de cemento que separa la
acera de la calzada.

linea_ferrea

linea

Linea Férrea de superficie.

obras_arte

poligono

Obra de infraestructura vial
complementaria.

paraderos

Punto

Punto establecido dentro de
una ruta donde un vehiculo de
transporte publico se detiene
a recoger y dejar pasajeros.

pasarelas_peatonales

poligono

Pasarela elevada peatonal.
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pasos_bajo_nivel poligono Paso bajo nivel habilitado
para el transito.

pasos_sobre_nivel poligono Paso sobre nivel habilitado
para el transito.
pistas_solo_bus poligono Pista vehicular destinada a la

circulacion exclusiva de
transporte publico.

puentes poligono Obra de infraestructura vial
elevada sobre un accidente
geogréafico.
puentes_ferroviarios poligono Obra de infraestructura vial
que atraviesa un obstaculo
que signifique la
discontinuidad de una via de
comunicacion. Esta destinada
al transito de trenes vy
ferrocarriles.

refugio_parada poligono Obra de construccion que
sirve como refugio para la
espera de transporte publico.

rotondas poligono _
Cruce circular a modo de

plaza en el que los vehiculos
que circulan mas adentro
tienen preferencia sobre los
que entran.

semaforo punto Dispositivo de sefializacion
luminosa que regula el trafico
en las vias publicas.

vereda poligono Parte pavimentada de Ia
acera.

Limite_area_estudio

Ademas, el consultor debera incorporar la GDB generada (que contenga todas
las capas indicadas en la tabla anterior, incluida las que considere agregar de
manera extra el Consultor) dentro de un proyecto en un Sistema de Informacién
Geografica (SIG), con una extension .aprx o similar.

Se valorara positivamente si el Proponente presenta la opcion de realizar
la vectorizacion de los shapefile en 3D y/o0 incorpora 5 o0 mas capas a
vectorizar adicionales.

2.4.2.6.2 Construccion de vectorizacion en DWG

Adicionalmente a la creacién de una GDB, se requiere adjuntar los mismos
elementos vectorizados (mencionado en el punto 2.4.2.6.1) en formato .dwg,
con todos sus elementos en polilineas.

2.4.2.7 Calidad Cartografica

Resulta sumamente relevante incorporar dentro de los productos cartograficos,
la comprobacién de la calidad en todos sus procesos, productos intermedios,
bases de datos utilizadas y productos finales. El objetivo es garantizar la
integridad de los datos para que éstos ayuden a la correcta toma de decisiones,
por lo que el Consultor debera considerar, al menos, los siguientes aspectos, en
base a las normativas del CT/211 (especificas para informacidon geografica) como
ISO 19131: especificaciones técnicas e ISO 19157: calidad de datos:

a. Control de calidad del Ortomosaico Verdadero: El test que se aplique
debe considerar el uso de puntos exclusivos para el control de exactitud
posicional horizontal y vertical, independientes de los puntos utilizados en el
proceso de orientacion. Debe trabajar con un 95% de confianza estadistica.
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. Control de calidad al DTM: El test debe seguir las mismas indicaciones que

lo mencionado en el literal a, pudiendo considerarse sus mismos puntos de
control. Debe trabajar con un 95% de confianza estadistica.

. Exactitud temporal: deben considerarse la consistencia temporal (exactitud

del orden de los eventos) y la validez temporal (validez de los datos con
respecto al tiempo).

. Controles de calidad a los elementos vectorizados: se solicita considerar

los documentos técnicos “Aplicacion de Normas Chilenas de Informacion
Geogréfica”6 y “Recomendacion Técnica: Especificaciones de Productos de
Datos”7, dentro de las cuales, se considera la completitud, consistencia ldgica,
exactitud tematica, usabilidad®.

En el desarrollo de los literales a, b, c y d se debe explicar la metodologia aplicada
y el proceso de deteccién de valores atipicos e indicar su correccion.

Adicionalmente, debera incluir una ficha resumen de informe de resultados de la
evaluacion final de la calidad posicional horizontal del ortomosaico y de la calidad
posicional vertical del DTM.

2.4.2.8 Desarrollo de indicadores

De acuerdo con lo indicado en los acapites anteriores, el Consultor debera
generar un conjunto de indicadores como resultado del vuelo y su posterior
procesamiento. En ese entendido, se deberan generar, al menos, los siguientes
indicadores.

La estandarizacion se puede generar en relacion con el total de km de la red:

Km de calzada de prioridad ciclista en relacién al total de la red.
Km de vias con prioridad de Transporte publico en relacion al total de la red.
Km de vias con prioridad peatén.

O bien, se puede estandarizar por cantidad de habitantes:

Km de vias cada 100.000 habitantes.

Km de vias con prioridad de T.P publico cada 100.000 habitantes.

Km de vias de prioridad ciclista cada 100.000 habitantes.

km de pavimentos y vias peatonales cada 100.000 habitantes.
Identificacion de Rampas (rebajes de vereda) por interseccién.
Porcentaje de intersecciones con semaforos.

Porcentaje de intersecciones con cruces peatonales.

Porcentaje de espacio publico destinado a calzadas, aceras y areas verdes.
Porcentaje de espacio publico destinado a uso peatonal.

Porcentaje de espacio publico destinado a uso de ciclos.

Porcentaje de espacio publico destinado a uso de vehiculos motorizados.
Porcentaje de espacio publico destinado a uso de transporte publico.

Respecto de las dindmicas ambientales y de salud, se deberan calcular los
siguientes indicadores:

e Arboles por hectarea.

6 Disponible en:

https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/20121206 IDE Chile documento t

ecnico_normas.pdf

7 Disponible en: https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-
Tecnica Especificaciones-de-Producto-1SO-19131.pdf

8 También dentro de la calidad de los datos se considera la exactitud posicional y calidad temporal, los cuales ya
fueron aplicados para el Ortomosaico y DTM.
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e Arboles por habitantes.

e Umbral minimo de 10 arboles cada 100 metros.

e Clasificacion de pendientes del area de estudio (%).

e Porcentaje del area de estudio con pendiente baja, alta, media (definir
umbrales).

¢ Porcentaje de espacio publico destinado a areas verdes.

Se valorara positivamente si el Oferente propone en su oferta técnica el
desarrollo de otros indicadores complementarios que permitan
identificar los niveles de sustentabilidad de la ciudad catastrada.
Adicionalmente, también se asignara un mayor puntaje si el Proponente
ofrece un visor web para el despliegue de los productos generados
(ortofotomosaico, modelos de elevacion, vectorizacion e indicadores)
por, al menos, un afo de duraciéon, con el fin de disponerlo a las
Municipalidades correspondientes.

2.4.2,9 Productos finales del vuelo fotogramétrico

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor debera hacer entrega,
como producto final derivado del vuelo aerofotogramétrico, del juego completo
del Ortofotomosaico Verdadero del Area de Estudio, en formato digital, y de toda
la informacidon generada mediante la vectorizacién y restitucidn, en el formato
.shp, .dwg y .kmz en archivos separados de cada capa, entregandose segun lo
requiera el tamafio de los productos generados (disco de almacenamiento
externo). Todos los archivos geograficos deben incorporarse dentro de un
Geodatabase (GDB). Ademas, debe contar con el informe final que recopile todo
lo solicitado.

2.4.3 Revision Metodolégica

El analisis de antecedentes dara lugar a la revisiéon y discusion con el/la Director/a
del Estudio de las proposiciones metodoldgicas contenidas en la Propuesta
Técnica del Consultor, particularmente, en lo que se refiere a los requerimientos
de informacién y las especificaciones de cada una de las tareas requeridas en el
Estudio.

Asi mismo, debido a la naturaleza de los proyectos que seran analizados en este
estudio, cabe la posibilidad de que las metodologias existentes de evaluacion
social de proyectos no puedan ser aplicadas. Es por ello que resulta necesario
gue el Consultor realice una revisidon de las metodologias existentes y proponga,
si fuese necesario, metodologias alternativas para la evaluacién de tipologias de
proyectos que no puedan ser abordadas correctamente con las ya existentes,
teniendo como base la Metodologia General de Preparacién y Evaluacién de
Proyectos (PYEP) de MDSF.

Para la proposicién de nuevas metodologias, o la mejora de metodologias
existentes, se deberan considerar, por un lado, el contexto fisico y, por otro lado,
el desarrollo histérico y futuro de la ciudad que puedan condicionar la
metodologia o el tipo de herramienta a utilizar. Las condicionantes fisicas y de
desarrollo histérico y futuro a considerar en la revisién metodoldgica son:

e Existencia de rios, canales, quebradas, etc.

e Crecimiento histérico de la poblacién.

Crecimiento historico de los flujos vehiculares, mediante informacién
existente.

Crecimiento del parque automotriz de la ciudad.

Patrones historicos de desarrollo urbano.

Proyecciones demograficas para la localidad.

Proyecciones segun uso de suelo predominante para la localidad.

La(s) metodologia(s) que el Consultor proponga utilizar deberan ser presentadas
a el/la Director/a del Estudio para su aprobacion.
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Posteriormente, se realizard una segunda revision metodoldgica en la cual el
Consultor especifique como se utilizardn en la practica las metodologias
propuestas para cada tipo de proyecto. Esta segunda revision metodoldgica
deberd ser realizada después de la etapa de diagndstico.

Para evitar que las medidas adoptadas por la autoridad que determine alguna
condicion de excepcion que impidan o dificulten el desarrollo de las tareas y
subtareas asociadas al “Desarrollo de Encuesta Origen Destino de Viajes en
Hogares”, en su oferta técnica, el Proponente debera prever procedimientos
alternativos a los descritos en las bases técnicas, resguardando el cumplimiento
de los objetivos del estudio y la calidad de la informacién requerida. Al respecto,
se incorporan en los antecedentes bibliograficos que pueden ser de interés,
incluyendo componentes asociados a género y movilidad. La utilidad de dicho
procedimiento sera evaluado, durante el transcurso de la ejecucién del estudio,
por el/la Director/a de Estudio y comunicado expresamente al Consultor.

2.4.4 Catastros
2.4.4.1 Catastros de Proyectos Viales

Se recopilaran los antecedentes de todos los proyectos en estudio que se
encuentren en etapa de Disefio de Ingenieria o que estén proximos a ser
construidos, tanto publicos como privados, que pudieran afectar las condiciones
actuales de operacion de la red vial dentro del Area de Estudio sefialada en el
punto 2.3.2. En estos casos, el catastro debe incluir fundamentalmente las
modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos
identificados.

La informacion relevante de proyectos viales serd presentada en una memoria
explicativa y archivos digitales a escala 1:2000, contenidos en el Informe de
Avance correspondiente. Ademas, el catastro de los proyectos viales debe ser
almacenado y entregado en un Sistema de Informacion Geografico. El formato
de las bases de datos del SIG, deberad ser acordado con el/la Director/a del
Estudio.

2.4.4.2 Catastro de Actividades

En esta tarea, el Consultor debera presentar un plano de condicionantes que
muestre el catastro de actividades del Area de Estudio definida en el punto 2.3.2,
en el que, al menos, se deberd representar adecuadamente los polos mas
importantes de generacién y atracciéon de viajes, tales como, establecimientos
educacionales, industriales, comerciales, de salud, de recreacion u otros hitos
importantes, y catastrar las medidas de seguridad vial existentes en los accesos
de cada uno de estos centros.

Adicionalmente, se deberan recopilar antecedentes que permitan caracterizar
cuantitativamente el sistema de actividades y la poblacién del Area de Estudio,
como la poblacién a nivel de manzanas, asi como, los metros cuadrados
dedicados a cada uso, a través de informacidn censal o del Servicio de Impuestos
Internos (SII).

Finalmente, se deberan identificar los terrenos pertenecientes al Estado, con
especial énfasis en los sitios eriazos con potencial de transformacion.

La informacidn de catastro de actividades debera ser:

e Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el
Informe de Avance correspondiente.

e Almacenada y entregada en un Sistema de Informacién Geografico,
segun lo indicado en el punto 2.3.11.
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2.4.4.3 Catastro de Urbanismo y Ambiente

El Consultor debera desarrollar un levantamiento y recopilacién de informacion
catastral asociada a componentes de urbanismo y ambiente en el Area de
Estudio, que deberd contener como minimo lo siguiente:

o Espacio publico, areas verdes y paisajismo: ubicacién y estado de zonas
de paisajismo (plazas, miradores, etc.); arborizacion; hitos, elementos
estéticos y mobiliario urbano en espacios publicos (monumentos, esculturas,
fuentes, basureros, etc.).

¢ Elementos patrimoniales y semiolégicos: se efectuara un catastro de las
edificaciones patrimoniales publicas y privadas existentes en el Area de
Estudio.

e Uso del espacio publico: se deberan identificar los lugares del espacio
pUblico, en el Area de Estudio, que presenten un uso distinto a la movilidad y
desplazamiento. Centros de actividades, tales como, espacios dedicados a
ferias, iglesias, colegios u otros. Ademas, se deberan recopilar antecedentes
asociados a la frecuencia y periodicidad de la utilizacién, duracién, formalidad
o informalidad del uso detectado (existencia de normativa asociada al uso,
ordenanzas municipales u otros).

o Factores ambientales: se deberan recopilar antecedentes que permitan
caracterizar cualitativamente, para el Area de Estudio, aspectos ambientales
como la pluviosidad y -caracteristicas de los escurrimientos, ruido y
vibraciones, situaciones puntuales o generales de contaminacion (puntos de
acopio de escombros y basuras), condiciones de iluminacién, etc.

La informacion del catastro de urbanismo y ambiente serd presentada en una
memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance
correspondiente. Ademas, debera ser almacenada y entregada en un Sistema de
Informacion Geografico, segun lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases.

2.4.4.4 Catastro de Rutas de Camiones

El Consultor deberd realizar un catastro de rutas de camiones, el que
considerara, como minimo, la determinaciéon de los tipos de vehiculos, carga
transportada y las rutas (trazados fisicos) utilizadas por los camiones dentro de
la red vial del Area de Estudio sefialada en el punto 2.3.2, mediante un proceso
de observacidn en terreno. Para este efecto, deben considerarse también la
normativa que pueda existir para administrar el movimiento de camiones en la
ciudad.

La informacion del catastro de rutas de camiones debera ser procesada, validada
y luego almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access
2003 o en una version superior, o en otro programa similar, segun lo indicado
en el punto 2.3.11 de estas bases. Ademas, esta informacién debera ser:

e Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el
Informe de Avance correspondiente.
e Almacenada y entregada en un Sistema de Informacién Geografico, segun lo
indicado en el punto 2.3.11 de estas bases, que contenga como minimo:
o Localizacién de los principales terminales de transferencia y zonas de
generacion y/o atraccion de viajes de carga.
o Zonas de estacionamientos para camiones (de existir).
o Vias de prohibicién de transito de carga.

2.4.4.5 Catastro de Transporte Publico

El Consultor debera realizar un catastro de todos los servicios de buses y de taxis
colectivos (urbanos, rurales e interurbanos) que se encuentren operando al
interior del Area de Estudio, tanto urbanos como rurales, sefialada en el punto
2.3.2. Este catastro considerara, como minimo, la siguiente informacion para
cada servicio de buses y de taxis colectivos identificados:
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2.4.4.6

a. Lineas y variantes. Identificacion de lineas, variantes y empresas
operadoras.

b. Flota. Tamafio de la flota de cada linea y variante. Distribucion de los
vehiculos de la flota segun ano de fabricacién, tipo de combustible y capacidad
de los vehiculos. Ademas, se debera determinar la flota total y operativa de
cada empresa operadora.

c. Terminales. Ubicacion y capacidad de terminales (formales e informales) de
cada linea y variante.

d. Trazado de cada linea-variante. Trazado de cada linea-variante,
identificando el nombre de cada via que lo compone, en los sentidos Ida vy
Retorno.

e. Frecuencias de los servicios. Para un dia laboral normal® y para los
periodos punta mafiana y fuera de punta.

f. Tarifas de cada linea-variante-tramo. Identificaciéon de las tarifas para
cada tramo o par origen-destino segun corresponda, asi como la tarifa adulto
y escolar.

g. Paradas de transporte Publico (formales e informales). Considerando
su estado y el cumplimiento de estandares de senalizacion (bandera),
demarcacion, radier, mobiliario (refugio), etc.

h. Catastro de servicios de buses institucionales. Estos servicios se
catastraran indicando sus rutas, horarios de funcionamiento y frecuencias.

Esta informacién serda recopilada de los datos disponibles en la Ilustre
Municipalidad de Santa Juana y en la Secretaria Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones de la Regidn del Biobio y complementada con
una validacién en terreno de la totalidad de informacion de los servicios de
transporte publico que operan en la actualidad.

La informacion del catastro de los servicios de transporte publico debera ser:

e Procesada, validada y luego almacenada en una Base de Datos, que debe ser

construida en Access 2003 o en una version superior, o en otro programa
similar, segun lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases.

e Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el

Informe de Avance correspondiente.

e Almacenada y entregada en un Sistema de Informacién Geografico, segun lo

indicado en el punto 2.3.11 de estas bases.
Catastro de Infraestructura Vial en el Area de Estudio

En esta tarea, se realizara un catastro de las caracteristicas fisicas y operativas
de la infraestructura vial y se analizaran las medidas de seguridad vial existentes
dentro del Area de Estudio sefialada en el punto 2.3.2.

La definicién de las vias a catastrar se realizara en base a las reuniones con las
autoridades locales, visitas a terreno, los catastros de proyectos, actividades,
rutas de camiones y transporte publico, y lo que el Consultor considere necesario
para formar una visién general de dicha area, incluyendo, como minimo, la
vialidad definida por los siguientes instrumentos de planificacion urbana y de
transporte:

a. Plan Regulador Comunal (PRC). Se consideraran al menos las calles y
avenidas definidas en las categorias Troncales y Colectoras. Para el resto de las
vias del Plan Regulador Comunal que se encuentren al interior del Area de
Estudio, se analizard su incorporacion al catastro, segun la relevancia de las
mismas en términos de funcionalidad de transporte, analizando su perfil,

9Se entendera como dia laboral normal aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al periodo
comprendido entre los meses de marzo a diciembre del afio que corresponda, en el cual se desarrolla con
normalidad las actividades de la comuna, sin incluir dias feriados o eventos que alteren la demanda en el Area de

Estudio.

El/la Director/a de Estudio, excepcionalmente, podra evaluar si procede la realizacion de mediciones en dia lunes

y/o viernes.
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potencialidades de conectividad, utilizacidon por parte de servicios de transporte
publico, etc.

b. Vias asociadas al transporte de carga y a los servicios de transporte
publico. Se incorporaran en el catastro aquellas vias del Area de Estudio en que
operen camiones y servicios de transporte publico mayor y menor, de acuerdo
con la informacion recopilada como parte del presente Estudio.

c. Informacion de las obras viales en construccion o proximas a ser
ejecutadas, en la comuna de Santa Juana, relevantes para el Estudio. En estos
casos se debe incluir, fundamentalmente, las modificaciones de conectividad y
capacidad que introducen los proyectos sefialados en el Area de Estudio.

El catastro de infraestructura vial incluir@ -como minimo- la siguiente
informacién para cada una de las vias consideradas:

a. Identificacion de las vias: caracteristicas normativas definidas en los
instrumentos de planificacién urbana vigentes o en proceso de aprobacidn.
Incluye anchos de faja normados, disposicion de la faja normada respecto de la
gue existe en la actualidad y los perfiles definidos a nivel comunal para la via, en
aquellos casos en que existan.

b. Identificacion de los estrangulamientos viales. Se reportaran los
anchos de faja publica existente, definiendo tramos de perfil homogéneos e
indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera
de linea, falta de materializacién de calzadas, etc.). Se debe medir en terreno los
perfiles tipos del eje y la longitud de los tramos identificados.

C. Identificacion de falta de conectividad en vias planificadas como
continuas, registrando las causas fisicas de la falta de conexion (por ejemplo:
presencia de un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

d. Catastro de las caracteristicas operativas, considerando el sistema de
control existente (diseno de fases, programaciones), sefializacién, sentidos de
circulacién, existencia de estacionamientos, vias exclusivas para el transporte
publico, ciclorutas, nimero de pistas, asignacion de ellas, obstruccion de pistas
y todas las caracteristicas que definan la forma de operacion.

e. Catastro de aceras y veredas. Determinando la existencia, estado y
material de construccion de las veredas y aceras, actividad peatonal, rebajes
peatonales y existencia de dispositivos de rodados, y elementos que obstruyan
el transito peatonal.

f. Catastro de pavimentos. Se realizard un catastro basado en un
procedimiento de auscultaciéon visual que permita definir los alcances de las obras
de pavimentacion necesarias. Se reportaran todas las obras viales, peatonales y
ciclorutas en construccidn o préximas a ser ejecutadas en el Area de Estudio. En
estos casos, se deben incluir fundamentalmente las modificaciones de
conectividad y capacidad que introducen los proyectos identificados.

g. Caracteristicas relevantes adicionales a las viales: canales de
regadio, lineas de arboles, obras de arte, puentes, pasos superiores o inferiores,
diferencias de nivel natural evidentes entre calzadas del mismo eje, etc. Estas
singularidades seran identificadas en un plano, con sus dimensiones principales.

h. Identificacion de déficit de elementos de seguridad y confort: dentro
de los ejes definidos, asi como, en las aceras, veredas y en los accesos de los
principales centros de generacion y atraccion de viajes, determinados en la tarea
2.4.3.2, de acuerdo a las definiciones establecidas en el punto 2.3.4 de la
Actualizacién del Manual REDEVU (Referencia [28]) citada en el punto 2.3.1.

i. Indicadores de la distribucién del espacio publico: se debera generar
distintos indicadores, separados por sector, sobre cémo se distribuye
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porcentualmente el espacio publico entre los distintos modos o elementos
urbanos.

La informacién del catastro de infraestructura vial serd presentada en una
memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance
correspondiente. Adicionalmente, esta informacion debera ser entregada en
archivos digitales georreferenciados y en formato shape (.shp) de acuerdo a los
parametros del Anexo 1 de las bases técnicas.

2.4.4.7 Catastro de Seializacion y Demarcacioén

El Consultor deberd realizar un catastro en la totalidad del Area de Estudio,
definida en el punto 2.3.2, de las senales de transito existentes, determinando
la orientacién de la placa y ubicacion aproximada sobre la planimetria. Este
catastro considerara sefales de transito verticales y horizontales, en todos sus
tipos (reguladores, informativas, prohibitivas, etc.) y debera contemplar, al
menos, lo siguiente:

e Cumplimiento de la norma (color, diagramacion, dimensién, etc.).

e Emplazamiento de la senalizacion.

e Estado fisico de la sefalizacién (estado bueno, regular, malo, etc.).

e Presencia de sefiales que no correspondan o que obstaculizan la vision de
otras o la circulacién peatonal (por ejemplo, propaganda).

Se debera otorgar especial énfasis a las medidas de seguridad vial existentes en
los accesos de los principales centros de generacion y atraccién de viajes,
identificados en la tarea 2.4.4.2.

La informacién del catastro de sefalizacion y demarcacién serd presentada en
una memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance
correspondiente. Adicionalmente, esta informacion deberda ser almacenada y
entregada en un Sistema de Informacion Geografico, segun lo indicado en el
punto 2.3.11.

2.4.4.8 Catastro de Estacionamientos y Terminales

El Consultor debera catastrar los estacionamientos publicos (niUmero de sitios
gratuitos y pagados), estacionamientos privados (nimero de sitios disponibles y
tarifas), terminales de buses, paraderos de taxis, sitios de carga y descargas,
entre otros, los sitios donde se prohibe estacionar y/o detener, ademas de
estimar el nivel de ocupacién que dichos estacionamientos presentan.

La informacion de catastro de estacionamientos y terminales debera ser:

e Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el
Informe de Avance correspondiente.

e Almacenada y entregada en un Sistema de Informacién Geografico,
segun lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases.

2.4.4.9 Catastro de Accidentes de Transito

En esta tarea, se debera recopilar y catastrar el total de accidentes de transito
que hayan ocurrido en el Area de Estudio durante los Gltimos cinco afos.
Ademas, se debera detallar la tipologia, frecuencia y ubicacion de dichos
siniestros, asi como, identificar los accidentes en los que se encuentren
involucrados ciclistas y/o peatones.

Algunas entidades a las que dirigirse para el desarrollo de esta tarea son:
CONASET, Carabineros de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santa Juana.

Ademas, el catastro de accidentes de transito debe ser almacenado y entregado
en un Sistema de Informacion Geografico, segun lo indicado en el punto 2.3.11.
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El formato de las bases del SIG, deberd ser acordado con el/la Director/a del
Estudio.

2.4.4.10 Visita a Terreno Inicial

Esta tarea consiste en la realizacion de una visita a terreno por parte del
Consultor, en conjunto con el/la Director/a del Estudio y los profesionales del
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA que éste determine,
representantes del Municipio de Santa Juana, de la sociedad civil, profesionales
SERVIU o MINVU, entre otros, considerando un maximo de ocho personas en
total, ademas del equipo consultor. La actividad tendrd como objetivo el
reconocimiento en terreno del area objeto de estudio y los posibles ejes de
proyecto, por parte de los principales responsables del desarrollo de las distintas
areas tematicas del estudio, en el inicio del mismo.

Para cumplir con lo anterior, el Consultor deberda considerar la asistencia
obligatoria a esta actividad del Jefe de Proyecto y los encargados o jefes de las
areas de disefio vial, transporte y urbanismo (o de las areas afines, segun el
organigrama y organizacion del equipo técnico propuesto por el Consultor).

Para el desarrollo de esta actividad, el Consultor deberd hacerse cargo del
arriendo de un vehiculo de transporte de pasajeros (alrededor de 8 pasajeros)
apropiado para la realizacién de dicha actividad, la que tendrd una duracion
maxima de una jornada laboral. Dicho vehiculo deberd contar con todos los
implementos de seguridad necesarios para la realizacién de la actividad.

La actividad deberd llevarse a cabo a mas tardar al quinto dia habil previo a la
fecha de entrega del Primer Informe de Avance, debiendo coordinarse con la
debida anticipacion con el/la Director/a del Estudio para la gestion de la
asistencia de éste y los profesionales que le acompafien. Debera incluirse en
dicho informe una memoria con los principales aspectos vistos en terreno,
ademas de incluir una Hoja de Asistencia firmada y un registro fotografico de la
actividad. El/la Director/a del Estudio podra suspender y/o reprogramar la
actividad si concurren condiciones de fuerza mayor (incluido que la autoridad de
Gobierno determine alguna condicién de excepcion que la impida o dificulte).

2.4.5 Definiciéon de la Zonificacién del Area de Estudio

El Consultor deberd presentar una propuesta de zonificacién del Area de Estudio
definida en el punto 2.3.2, sobre la cual se aplicara la Encuesta Origen Destino
a Hogares (EOD-H). Esta debera ser definida en base a criterios de grado de
homogeneidad (en cuanto a uso del suelo), coherencia con definicion de la red
vial, costos de accesos a las zonas y las recomendaciones para el proceso de
zonificacion que se encuentran en la Referencia [1] sefialada en el punto 2.3.1
de las presentes bases:

e Los limites zonales deben ser compatibles con la division administrativa de
la ciudad, particularmente, con la zonificacion censal. Deben considerar
también las barreras naturales y artificiales que existan en la ciudad vy la
definicion de cordones o lineas de pantalla de encuestas.

e Las zonas deben ser, idealmente, homogéneas segin uso de suelo o
composicién socioeconémica. Si existe una mezcla de usos se debe
identificar el uso de suelo predominante de cada sector y en funcién de esos
usos establecer la zonificacidon. Zonas con composicién socioeconédmica muy
distinta no deberian ser agregadas aunque sean pequefias.

e Se debe tener en cuenta que, cuando los limites zonales coinciden con vias
relevantes del area de referencia, se dificulta la imputacién de los viajes que
se inician o terminan en ellas a las zonas de origen o destino.

e El tamano de la zona debe ser mas reducido cuanto mas cercana esté a los
centros de actividades y al proyecto en estudio, ya que se requiere conocer
con mayor detalle la generacion y atraccion de viajes de esos centros en
relacion con el entorno del proyecto.
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e La zonificacién debe ser mas desagregada en la medida que se considere
una mayor densidad vial en la red de modelacion. Asi mismo, el nivel de
detalle de la zonificacién debe ser consistente con el grado de precisién del
modelo, y la densidad de informacién disponible.

En todo caso, el/la Director/a del Estudio aprobara la propuesta entregada por el
Consultor cuando ésta cumpla con los requerimientos y objetivos del Estudio.

2.4.6 Mediciones de Transito

En esta tarea, se realizaran las mediciones de transito, de acuerdo a la
metodologia indicada en la Referencia [1] del punto 2.3.1, en concordancia
con las necesidades de informaciéon ligadas a los diagndsticos y analisis de
proyectos, asi como la metodologia propuesta y revisada en la tarea 2.4.3. Sin
perjuicio de lo anterior, al menos deberan realizarse las siguientes mediciones
dentro del Area de Estudio:

a. Flujos vehiculares continuos en 2 intersecciones al interior del Area de
Estudio.

b. Flujos vehiculares periddicos en 20 intersecciones al interior del Area
de Estudio. ]

c. Tiempos de viaje en 5 km unidireccionales al interior del Area de
Estudio.

d. Flujo peatonal en 8 intersecciones o arcos al interior del Area de
Estudio.

e. Tasas de ocupacion de automoviles y vehiculos de transporte publico en
5 arcos-sentido al interior del Area de Estudio.

El Consultor propondra un Plan de Mediciones que incluird la planificacién,
logistica y el programa de mediciones. Este ultimo debera abordar:

e La localizacién de los puntos de control requeridos (intersecciones, ejes,
pistas y arcos) en archivo SIG.

e La fecha propuesta para la medicién de cada variable y punto de control.

e Figuras esquematicas de todos los movimientos a medir, por cada punto
de control (interseccién, arco u otro).

e Asignacién de medidores por puntos de control (niumero de medidores
por punto de control).

e Formularios a utilizar.

Este programa debera ser presentado a el/la Director/a de Estudio para su
aprobacion, como minimo, con una semana de anticipacion al inicio de la
campafna de mediciones en terreno.

En caso de que el Proponente estime necesario utilizar algin medio de medicidn
distinto a los indicados en la seccién 9.1 de la Referencia [1] citada en el
punto 2.3.1, debera establecerlo claramente en su Oferta Técnica, todo lo cual
debera ser validado, previo a la realizacidon de esta tarea, por el/la Director/a de
Estudio.

En este contexto, como parte del proceso de evaluacion de las Ofertas
Técnicas, se evaluara positivamente la utilizacion de medios
tecnolodgicos visuales que disminuyan los posibles errores en la toma de
datos manual.

Respecto a la nomenclatura de los movimientos, se debe comenzar la
numeraciéon por los accesos en los sentidos de las agujas del reloj, partiendo
desde el norte con valor 1 y luego el segundo digito corresponde a la rama de
salida, como se muestra en la siguiente figura:
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2.4.6.1

Figura N°4: Nomenclatura de Movimientos

Acceso Norte

N
14 13 12 T

4 —\1}\ 3
Acceso Poniente ﬁi Acceso Orients

M 31 3@

Acceso Sur

Fuente: Elaboracién Propia

La informacion de cada una de las mediciones de transito debe ser procesada
computacionalmente, validada y entregada en medios digitales, junto al Informe
de Avance correspondiente. Se debe reportar y entregar, al menos, lo siguiente:

e Archivo de base de datos con el procesamiento de la informacién. Esta
base de datos debe ser coincidente con lo reportado en la memoria
explicativa.

e Diagramas de movimiento de cada punto de medicién, indicando
exactamente la interseccion o arco al que corresponde el diagrama
(nombre calles-comuna).

e Archivo SIG con la ubicacion de los puntos de medicién.

Las siguientes subtareas detallan las mediciones de transito requeridas.

En la medida que las mediciones requeridas en este punto no puedan llevarse a
efecto por no cumplirse las condiciones necesarias para ello, la ejecucion del
estudio se suspendera, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.6.7. Lo
anterior es aplicable durante periodo estival o cualquier otro lapso en que no sea
factible la realizacién de aquellas.

Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizaran en 2 intersecciones ubicadas al interior del Area
de Estudio, con el objetivo principal de proveer informacidn para especificar los
periodos de andlisis y sus limites horarios. El Consultor deberd proponer y
justificar las dos intersecciones que seran medidas en esta tarea, los cuales seran
revisados y validados por el/la Director/a del Estudio.

En cada interseccion y para cada movimiento de la interseccién, las mediciones
seran realizadas en un dia laboral normal (elegido entre martes, miércoles y
jueves), en un dia sabado y en un dia domingo, durante los siguientes periodos:

e Dia laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
e Dia sabado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.
e Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

En todos los casos las mediciones se realizaran en intervalos de 15 minutos y
desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehiculo:

e Vehiculo liviano (automoviles, jeep, station wagon, camionetas vy
similares).
e Taxi - colectivo.
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Taxi.

Bus y Microbus.

Taxibus urbano.

Taxibus rural.

Bus interurbano.

Camién de 2 ejes.
Camidén de mas de 2 ejes.
Bicicleta.

Motocicleta.

Furgén Escolar.

2.4.6.2 Definicion de limites horarios de los periodos de analisis

Una vez realizadas las mediciones continuas -y segun los criterios establecidos
en la seccion 8.2 de la Referencia [1] del punto 2.3.1- se definiran los limites
horarios de los 4 periodos de analisis que se utilizaran para el analisis y
evaluacion de los proyectos. Cada periodo, para efectos de su consideracion en
las mediciones de transito, tendra una extension de 1,5 horas.

2.4.6.3 Mediciones periddicas de flujo

Las mediciones de flujo vehicular periddicos se realizaran en 20 intersecciones
al interior del Area de Estudio y en los cuatro periodos de anélisis definidos. El
Consultor debera proponer vy justificar las intersecciones que seran medidas en
esta tarea, los cuales seran revisados y validados por el/la Director/a del Estudio.

En cada interseccion y para cada movimiento de la interseccién, las mediciones
seran realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada uno
de los periodos de analisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los
conteos segun los mismos tipos de vehiculos especificados en el punto 2.4.6.1.

2.4.6.4 Mediciones de tiempos de viaje y calculo de velocidades promedio
(modelacion) y operacionales (disefo)

Se realizardn mediciones de tiempos de viaje en los cuatro periodos de
analisis definidos en el punto 2.3.4, para los siguientes tipos de vehiculos:

e automovil,
e taxi colectivo,
e bus o taxibus urbano.

Tales mediciones se realizaran en 5 km unidireccionales al interior del Area de
Estudio.

El propdsito de estas mediciones es obtener informacién para las tareas de
analisis técnico, modelacién y evaluacion social, si es que corresponden, de los
proyectos de facilidades para la circulacién de ciclos, seguridad vial, redisefio de
intersecciones, mejoramientos viales y/o semaforos.

Las mediciones de tiempo de viaje se realizaran en un dia laboral normal, y deben
ser repetidas al menos tres veces en cada uno de los periodos de analisis, y para
cada tipo de vehiculo, debiendo ser realizadas segun lo especificado en la
seccion 9.1.7 de la Referencia [1] del punto 2.3.1.

Finalmente, y a partir de las mediciones de tiempo de viaje, se calcularan las
velocidades promedio en los ejes medidos, para cada periodo de analisis y tipo
de vehiculo.

2.4.6.5 Maediciones de flujo peatonal
Las mediciones de flujo peatonal se realizaran en 8 intersecciones o arcos al

interior del Area de Estudio (en el caso de intersecciones, para cada uno de los
accesos) Yy en los cuatro periodos de analisis. Las ubicaciones de las mediciones
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deben ser propuestas por el Consultor considerando los hitos urbanos que
generan alta demanda y debera ser validada por el/la Director/a de Estudio.

En cada una de las mediciones se debera clasificar al peatén por rango etario,
segln se indica a continuacién:

- Nifos y jovenes menores a 18 afios
- Adultos

- Adultos mayores de 60 afios

- Personas con movilidad reducida

En cada interseccion y para cada movimiento de la misma, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada periodo
de analisis, en intervalos de 15 minutos. Las mediciones deben ser realizadas
segun lo especificado en la seccién 9.1.2 del MESPIVU (Referencia [1] citada
en el punto 2.3.1).

2.4.6.6 Mediciones de tasa de ocupacion en arcos

Se realizaran mediciones de tasas de ocupacion en los cuatro periodos de andlisis
definidos en el punto 2.3.4, para los siguientes tipos de vehiculos: vehiculo
liviano, taxi colectivo, bus o taxibus (urbanos, rurales y/o interurbanos). Tales
mediciones se realizaran en 5 arcos-sentido al interior del Area de Estudio, los
cuales seran revisados y validados por el/la Director/a del Estudio.

Las mediciones de tasas de ocupacion se realizardn en un dia laboral normal y
se desarrollaran segun lo especificado en la secciéon 9.1.6 de la Referencia [1]
citada en el punto 2.3.1.

2.4.7 Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares

La Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (EOD-H) tiene por objetivo
recabar informacion relativa a los desplazamientos efectuados por los integrantes
de una muestra representativa del universo de hogares en el Area de Estudio.

En esta tarea se desarrollaran todas las actividades requeridas por la EOD-H, las
cuales se agrupan en tres etapas:

a. Disefio metodolégico de la EOD-H. En esta etapa se definen las
caracteristicas estadisticas, como tamafio y tipo de muestreo, seleccién de
muestra, disefio de formularios, y otros.

b. Toma de datos de la EOD-H. En esta etapa se desarrollan las labores de
recoleccidn de datos en los hogares.

c. Procesamiento y correcciéon de la informacion. Finalmente, los datos
recogidos deben ser procesados, validados, corregidos y expandidos para
representar el universo de los viajes.

2.4.7.1 Diseno de un Plan Logistico para la Encuesta de Movilidad

El objetivo del Plan Logistico es verificar y fiscalizar todos los aspectos
relacionados con la preparacién de cada una de las etapas de la Encuesta de
Movilidad (EM) y asi permitir realizar una mejor y mas eficaz toma de datos en
terreno.

En su Oferta Técnica, el Proponente debera presentar un detallado plan de
preparacion de todos los aspectos relacionados con la realizaciéon de la EOD-H vy
las mediciones que son parte de este Estudio. Este plan debe cubrir, al menos,
los siguientes aspectos:

e Seleccién del personal.

e Capacitacion del personal y elaboracion de "Manual de Encuestador" y “Manual
del Supervisor".

e Encuesta piloto.
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2.4.7.2

e Evaluacién del personal durante y post desarrollo de la EM.

¢ Disefio de la logistica de las actividades de recopilacion de datos.

e Organizacién del equipo de trabajo, en particular la organizacion del personal
asociado a la recopilacion de datos en terreno, su procesamiento y validacién.

¢ Plan de seguimiento y control del levantamiento de informacion y calidad.

e Utilizacion de tecnologias para la supervision.

e Acciones correctivas.

Diseiio de campaia de difusion e informaciéon de la Encuesta Origen
Destino de Viajes

El objetivo de esta tarea es desarrollar un adecuado programa de difusién e
informacién, que permita contribuir de manera importante, tanto a comprender
la importancia y utilidad de la encuesta, como a facilitar y dar mayor credibilidad
al proceso de toma de encuestas.

El Consultor debera disefiar un programa de difusion que maximice su
efectividad, basado en la "imagen objetivo" estdndar de la Encuesta Origen
Destino, que se ha utilizado en otras ciudades del pais. Por ello, el programa de
difusion sera dirigido por un profesional con experiencia en los temas de
comunicaciones o campafnas publicitarias (demostrable a través de su
curriculum), quien se abocara principalmente a definir los medios de
comunicacién a utilizar, los horarios de difusiéon y, en general, todos aquellos
aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la campafa de
informacién. También se debera incluir una evaluacion de la efectividad de la
campana.

En su Propuesta Técnica, el Proponente describira detalladamente su
proposiciéon de programa de difusidn, incluyendo como minimo los siguientes
aspectos:

e Carta Gantt para la implementacion de las accesiones de prensal?,
marketing!! y publicidad!?, detallando cada una de estas acciones y en los
tiempos destinados para su realizacién.

e Medios de difusién considerados: radio, prensa (N° de dias de los avisos,
etc.), redes sociales.

e Conferencia de Prensa de lanzamiento publico de la Encuesta Origen Destino
de Viajes, disponiendo de equipos audiovisuales, lugar para ello y demas
implementacién que pueda ser necesaria para la realizacién de la actividad.

e El lanzamiento de la Encuesta Origen Destino de Viajes debera realizarse en
un lugar publico, abierto y con facilidad de acceso para canales de television
Yy prensa escrita.

e Confeccién y distribucidon de material de difusién (informacién, flyers, etc.).

e Disefo y habilitaciéon de un sitio web y un fono consulta habilitado durante el
desarrollo del Estudio para atender los requerimientos de informacion y
sugerencias de la comunidad, ademas de contener informacion sobre los
encuestadores que se encuentran trabajando en terreno (nombre, R.U.N,
fotografia, etc.). El sitio web debera estar operativo 30 dias antes del
lanzamiento de la campafia y ser permanentemente actualizado,
especialmente en lo relativo a las actividades de terreno (al término del
contrato dicha pagina debe ser cerrada).

e Todos los elementos de comunicacién de prensa, marketing y publicidad
deben incorporar la marca institucional de Sectra.

El Consultor deberéa considerar en su oferta econdmica todos los costos asociados
al programa de difusién e informacion, el que sera revisado y aprobado por el/la

10 Se entendera como Prensa a los comunicados, notas de prensa, minutas comunicaciones, pautas, entrevistas y
otros similares.

11 Se entenderd como Marketing aquellos elementos y estrategias a utilizar para la difusion, correspondientes a
chaquetas, pendones, material infografico, redes sociales y otros similares.

12 Se entenderd como Publicidad a los avisos pagados en radio, televisién y prensa escrita.
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2.4.7.3

2.4.7.4

2.4.7.5

2.4.7.6

Director/a de Estudio durante el desarrollo de éste. Se hace presente que el
monto referencial estimado para esta tarea es de $2.500.000.-.

Definicion de tamafno muestral de la EOD-H

Considerando que la tarea debe realizarse en temporada normal?3, el tamano
muestral corresponderd a 150 hogares con encuestas completas!4 vy
validadas?®® para viajes correspondientes a dias laborales.

Estos antecedentes deberan ser aprobados por el/la Director/a de Estudio, previo
al inicio del levantamiento.

Definicion del universo de hogares para la EOD-H

En esta subtarea se definird el universo de hogares, para posteriormente
seleccionar la muestra de hogares para realizar la EOD-H. Para ello, se
actualizara el catastro de direcciones que representara el universo de hogares
considerado en este Estudio. Para estos efectos, es posible recurrir al catastro
de direcciones que maneja el Instituto Nacional de Estadisticas o
alternativamente, utilizar la Base Catastral de roles No Agricolas del Servicio de
Impuestos Internos.

Esta informacién debe ser actualizada y complementada por el Consultor, con los
datos disponibles en las Direccién de Obras de la Municipalidad, empresas de
servicios, catastros de viviendas irregulares por parte de Ministerio de Vivienda,
y con el chequeo en terreno de nuevos hogares y desarrollos inmobiliarios, lo
anterior debe ser construido en un SIG.

Seleccion de la muestra para la EOD-H

Determinado el universo de hogares, se realizara la seleccidon de la muestra de
hogares de la EOD-H utilizando un método aleatorio bi-etapico. En una primera
etapa, se elegiran las manzanas a encuestar dentro de cada zona (la probabilidad
de seleccién de una manzana sera proporcional al nimero de hogares que
contiene). En la segunda etapa, se elegird un niumero fijo de hogares al interior
de cada manzana seleccionada, para lo cual el Consultor propondra la
metodologia de eleccién de hogares dentro de cada manzana, la cual debera ser
aprobada por el/la Director/a de Estudio.

El proceso de seleccidon debe garantizar una distribucién homogénea de la
muestra, en términos espaciales y temporales?®.

Diseiio del formulario de la EOD-H

El formulario utilizado para la presente EOD-H estara basado en aquél definido
en la Referencia [19] del punto 2.3.1, el que sera facilitado por el/la Director/a
de Estudio. Basicamente, el formulario debe recoger las caracteristicas de los
hogares, de las personas que viven en ellos y de los viajes que realizan dichas
personas.

El formulario que se utilice en el presente Estudio debe recoger apropiadamente
las caracteristicas especificas de los viajes de la comuna de Santa Juana, ademas
de las caracteristicas de los encuestados en cuanto a género, edad y situacidon
de discapacidad. Por tanto, el formulario inicial debe ser revisado y adaptado

13 Temporada normal es el periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre, en el cual se desarrolla
con normalidad las actividades de la comuna. Se excluyen los feriados y visperas de feriados prolongados, las
vacaciones escolares, huelga de sectores econdmicos importantes, etc.

14 Se entendera como encuestas completas aquellas en las que se reporta todos aquellos datos que permitiran su
posterior uso, teniendo en consideracién los aspectos mencionados en el acapite de Presentacidn y Validacién de
los Resultados de la EOD-H.

15 El Consultor deberd presentar una propuesta de criterios de validacién, los cuales deberdn ser acordados en
conjunto con el/la Director/a de Estudio.

16 Como ejemplo, para estos efectos en Santiago se utiliza el método de Sobol (ver Referencia [6]).
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2.4.7.7

para estos fines. Para lo anterior, el Consultor debera contemplar reuniones de
trabajo con el/la Director/a del Estudio, con el fin de acordar las modificaciones
necesarias a dicho formulario.

Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor debera tener en consideracién para el
disefio del formulario, al menos los siguientes puntos:

a) Trabajo desde el hogar: en el formulario de hogares, se identificara a
aquellos individuos que trabajan desde su hogar (indicando si es siempre, dos o
mas veces por semana, menos de dos veces por semana 0 nunca) y se evitara la
realizacion de preguntas abiertas. De este modo, las preguntas abiertas sobre
titulo profesional y tipo de jornada seran reemplazadas por opciones predefinidas
que determinen el tipo de jornada (completa, media jornada, eventual, etc.).
Todas las opciones que se entreguen para establecer caracteristicas de las
personas deberan ser excluyentes entre si y definidas claramente.

b) Viajes de caminata y bicicleta: Con el motivo de identificar detalladamente
los viajes y etapas no motorizados, en particular la caminata y los viajes en
bicicleta, el Consultor debera dar especial énfasis a estos tipos de viajes en el
disefio del formulario de la encuesta. En particular, se destaca la importancia de:

e Trayecto a pie (caminata) de acceso a un modo de transporte.
e Trayecto a pie (caminata) de trasbordo entre modos de transporte.
e Trayecto a pie (caminata) de egreso de un modo de transporte.

c) Caracterizaciéon por género, tercera edad, migrantes, discapacidad y
movilidad reducida: Con el motivo de caracterizar grupos de interés en la
encuesta, se deben incorporar las preguntas que permitan cumplir con este
requerimiento.

d) Otras modificaciones que no han sido sefialadas aca y que permitan recoger
mejor alguna variable, podran ser incorporadas previa consulta a el/la Director/a
del Estudio.

En su Propuesta Técnica, el Oferente explicara con detalle la metodologia que
propone para la aplicacion del formulario. Se debe propiciar que el mayor nimero
de encuestas se realice a través de entrevista asistida por ordenador o
dispositivo movil, el Oferente deberda detallar todas aquellas medidas que
incorporara el dispositivo electrénico, que permitan disminuir el eventual fraude
por parte de los encuestadores y la no coherencia de respuestas por parte de los
encuestados.

El dispositivo electrénico, debera permitir, a lo menos:

e Grabar fecha y hora de inicio y término de las encuestas.
e Numero de veces que se ingresa al folio.
e Georreferenciacién del hogar.

Encuesta piloto a hogares

Con el proposito de validar el formulario de la EOD-H vy la correcta aplicacion del
procedimiento de recopilacion de datos, y estimar niveles de rechazo de la
encuesta, sera necesario realizar una encuesta piloto en un minimo de 10
hogares en el Area de Estudio.

La experiencia de la encuesta piloto servira -entre otras cosas- para corregir y
ajustar la organizacién y logistica de los equipos de encuestadores, supervisores,
responsables de la validacion de informacion, etc. y, en general, todo el proceso
de toma de datos en terreno de la EOD-H. También servira para verificar la
funcionalidad y adecuacién del formulario definitivo de la EOD-H.
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2.4.7.8

2.4.8

2.4.8.1

Se debe precisar que estas encuestas pilotos no seran consideradas dentro del
total de encuestas a hogares a realizar. Es decir, no se contabilizaran dentro de
los 150 hogares encuestados que se mencionar en el punto 2.4.7.3.

Realizacion de la EOD-H

Se realizard la encuesta de viajes a todos los integrantes de cada hogar de la
muestra definida previamente. En principio, las encuestas a los hogares se haran
con la modalidad de “encuesta mixta”, es decir, los datos del hogar y de las
personas se consultan mediante entrevista personal de un encuestador que llena
el formulario de la encuesta.

En términos generales, el procedimiento consta de las siguientes partes:

a. A todos los hogares seleccionados en la muestra se les entregara
personalmente una carta dirigida al jefe(a) de hogar, informando de los
objetivos de la encuesta, del hecho que el hogar ha sido seleccionado por ser
entrevistado y de las credenciales que debe exigir a los encuestadores que
visitaran al hogar.

b. En una primera visita, el encuestador asignado tomard contacto con el
hogar seleccionado, explicando los objetivos y el procedimiento general de la
encuesta. También se deberd consultar sobre las caracteristicas de las
personas del hogar e informacién socioeconémica del hogar.

c. En una segunda visita, el encuestador, en conjunto con cada integrante del
hogar, llena el formulario de viajes respectivo.

Como parte del presente Estudio, y durante el desarrollo el Informe de Avance
N°1 (Revisidon Metodoldgica), el equipo del Consultor conjuntamente con el/la
Director/a del Estudio, revisaran la modalidad de desarrollo de la EOD-H.

Para los casos en los que deba reemplazar el hogar a encuestar, el Consultor
propondra la metodologia de reemplazo, la cual debera ser aprobada por el/la
Director/a de Estudio. Se debera verificar que el hogar de reemplazo esté ubicado
en la misma manzana (en el caso que no sea posible, se debera establecer un
protocolo de reemplazo de manzana, la que debe pertenecer a la misma zona
que el hogar a reemplazar). Algunas situaciones que pueden causar el reemplazo
de un hogar son las siguientes:

e La direccion seleccionada corresponde a una casa deshabitada.

e El uso de la direccidon seleccionada no corresponde a la habitacion.

e Después de tres visitas, en dias distintos, no es posible tomar contacto con
los moradores.

e Se rechaza la entrega de la informacidon minima necesaria para corregir y
expandir la encuesta.

Previo al inicio del desarrollo de la encuesta, se debera acordar un protocolo para
el reemplazo de las encuestas con el/la Director/a del Estudio.

Control, Validacion y Correccion de Datos de la EOD-H

Procedimiento de control de la recoleccion de datos de la EOD-H por el
equipo Consultor

a) Con el objetivo de que se controle en terreno la calidad de la informacion
recolectada, el Consultor deberd disponer de un equipo de supervisores
con experiencia en encuestas de transporte que realice la supervision del
trabajo de los encuestadores en hogares in situ. Al menos, debera
supervisar la realizacién de la encuesta piloto y el inicio del levantamiento
en terreno hasta entrar en estado de régimen de levantamiento.
Posteriormente a ello, la supervision sera periddica.
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b) El equipo de supervisores debera acompafar a cada encuestador sin
interferir en la toma de datos, con el fin de revisar posibles vicios o errores
en el proceso en terreno. En el caso de encontrar fallas en el proceso,
éstas deberan ser corregidas.

2.4.8.2 Procedimiento de control de la recoleccion de datos de la EOD-H

Con el objetivo de que el/la Director/a del Estudio pueda controlar la calidad de
los datos obtenidos en terreno, evaluar adecuadamente el desarrollo de la EOD-
H (particularmente en lo que se refiere al avance de la recoleccién de encuestas
en terreno) y corregir oportunamente problemas asociados al levantamiento de
la informacién, el Consultor entregard a el/la Director/a del Estudio,
periodicamente, un reporte que resuma las principales caracteristicas de los
datos recogidos en terreno:

a. Semanalmente, el Consultor deberd entregar un reporte que incluya, al
menos, la siguiente informacion:

Numero de hogares visitados.

Numero de hogares encuestados.

Numero de hogares rechazados o no logrados y las razones de rechazo.
Numero de encuestadores en terreno.

Distribucion de dias de registro de viaje obtenido.

Eventos extraordinarios que ocurran en el periodo de toma de encuestas
(suspensiones, cambios en el protocolo de toma de encuestas, etc.)

b. Cada 50 hogares, el Consultor entregara la base de datos correspondiente y

elaborara un reporte que incluya, al menos, la siguiente informacion:

e Numero de hogares encuestados por zona.

e Distribucidén geografica de los hogares encuestados (SIG).

e Numero de hogares encuestados, distribuidos segun tamafo del hogar
(totales y por encuestador).

e Histograma de edades de los encuestados.

e Numero de hogares encuestados distribuidos segin el nimero de vehiculos

en el hogar.

¢ Numero de hogares encuestados distribuidos segun el nivel de ingreso del
hogar.

e Numero de hogares encuestados distribuidos segln el nUmero de estudiantes
en el hogar.

e Viajes segun propésito: trabajo, estudio, otros (totales y por encuestador).

e Particion modal.

e Tasa de generacion de viajes por hogar (viajes motorizados y viajes totales;
totales y por encuestador).

e Tasa de generacion de viajes por hogar para cada propdsito: trabajo, estudios
y otros propdsitos (totales y por encuestador).

e Tasa de generacién de viajes por hogar para cada periodo: punta mafiana y
fuera de punta (totales y por encuestador).

e Porcentaje de hogares y personas sin viaje (totales y por encuestador).

e Porcentaje de hogares y personas sin viajes en caminata (totales y por
encuestador).

e Principales problemas detectados en la realizacién de la EOD-H.

e Numero de encuestas incompletas y las razones asociadas.

e Otra informacion que solicite el/la Director/a del Estudio.

Se entendera por encuesta incompleta aquella en la que no se reporta:

El origen o destino del viaje.

La hora de inicio o de término del viaje.

Cuadras caminadas para transbordar o tiempos de transbordos.

Las etapas complementarias de los viajes, es decir las caminatas de acceso
y egreso, incluyendo el nimero de cuadras caminadas.

El modo utilizado en alguna etapa.

e El propodsito del viaje.
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e Elingreso.

Para dar cumplimiento a lo anterior, el Consultor generard estos reportes
parciales en formato digital y escrito, con la informacién senalada, los cuales
deberan ser incorporados en anexos en el informe de avance respectivo.

2.4.8.3 Procesamiento de informacion EOD-H: codificacion, almacenamiento y
validacion

El procesamiento de la informacion de la EOD-H consta de tres etapas
principales: codificacidon, almacenamiento y validacién de los datos. De esta tarea
se obtendra una base de datos de hogares, que contendrad la informacién
validada.

a. Validacion N° 1 - Revision Diaria de la Informacion en Terreno

Hechas las encuestas en los hogares, se debera realizar, al final de cada dia,
un proceso de revisién de la informacién capturada en terreno, que consiste
basicamente en la deteccién de errores en la aplicacion de la encuesta e
incongruencias en la informacién que entrega el encuestado. Una vez
detectado este tipo de problemas, se resolveran visitando o contactando
nuevamente las personas y/o el hogar que corresponda.

b. Codificacion de la Encuesta

La codificacion de las encuestas consiste en la asociacion de coédigos
numeéricos a los campos de la encuesta que correspondan a preguntas de
respuestas abiertas.

c. Almacenamiento y Traspaso de la Informacién

El Consultor implementara una aplicacién computacional especial que permita
traspasar la informacion capturada a una base de datos, la cual debera ser
entregada a el/la Director/a del Estudio, en el Informe de Avance
correspondiente.

d. Validacion N° 2 - Procesamiento de la Informacion

La informacion almacenada serd revisada en funcién de un conjunto de
criterios de validacién de las encuestas. El/la Director/a de Estudio pondra
oportunamente a disposicion del Consultor las validaciones minimas que
deberan realizarse a la informacion digitada, a modo de referencia, se
deberan tener en consideracién los analisis y test de hipodtesis realizados en
la Referencia [19] citada en punto 2.3.1. No obstante, sera responsabilidad
del Consultor revisar dichas validaciones minimas, incorporando nuevos
validadores y/o modificando aquellos entregados. Para lo anterior, se deberd
contemplar reuniones de trabajo con el/la Director/a del Estudio con el fin de
acordar las validaciones a realizar.

e. Validaciéon N° 3 - Supervision en Terreno

Paralelo al proceso de encuestas a la muestra de hogares de la EOD-H, el
Consultor realizara una revision adicional, consistente en visitar un 20% de
los hogares ya encuestados (10% de eleccidn aleatoria y 10% de eleccion
dirigida), con el fin de verificar la autenticidad de las encuestas, la veracidad
de los datos, el comportamiento de los encuestadores, etc.

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor presentara un reporte
detallado de todos los métodos de validacion utilizados, los resultados de las
validaciones, la estadistica de los problemas detectados y los criterios de solucidn
adoptados.
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2.4.8.4

2.4.8.5

2.4.8.6

Correccion de Datos de la Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares

La metodologia para realizar la correccién de los datos de EOD-H serd
basicamente aquella definida en la seccién 5.4 del Informe Final del estudio de
la Referencia [19] indicada en el punto 2.3.1.

Las correcciones que se realizaran son las siguientes:

a. Correccion por Tamano de Hogar, Género y Edad: La EOD-H sera
corregida con informacion a nivel de manzana censal del Censo realizado el
afno 2017, relativa a tamafio de hogar, género y edad. El Proponente debera
presentar en su Oferta Técnica una primera aproximacion de la metodologia
a utilizar.

b. Correccion por Imputacién de Ingreso: El comportamiento de viajes de
los usuarios del sistema de transporte estd determinado, en gran parte, por
su nivel de bienestar econdmico. Dada la relevancia de la completitud de la
informacién de ingreso, el Consultor debera imputar la variable ingreso
cuando no haya sido reportada. Para la ejecucion de esta tarea, el Consultor
deberd revisar la informacion de la Encuesta de Caracterizacion Socio
Econdmica Nacional (CASEN) mas reciente y analizar criticamente la
metodologia empleada en la Referencia [24], del punto 2.3.1, efectuando
las adecuaciones pertinentes para el caso de la comuna de Santa Juana o
formulando una metodologia alternativa. Una primera aproximacion de esta
tarea debera formar parte de la Oferta Técnica del Proponente.

Expansion de la EOD-H

La muestra corregida de hogares debe ser expandida para obtener la informacion
del universo de hogares y personas. Para tal efecto, se deben estimar factores
de expansidon que representan la relacién entre el nUmero de hogares en la
muestra y el nUmero total de hogares en cada zona.

Durante el desarrollo del estudio, el Consultor debera proponer la manera en la
gue estimara los factores de expansién, la que dependerd de la informacién que
se tenga disponible a la fecha. La metodologia a utilizar para expandir debera
ser aprobada por el/la Director/a de Estudio. Para efectos de la presentacion de
resultados, sélo se consideraran los resultados obtenidos a partir de los procesos
de expansion y correccion de hogares y personas.

También es necesario analizar un eventual sesgo por viajes no reportados en la
EOD-H. Para tal efecto, se deben comparar los viajes resultantes de EOD-H con
el volumen de los viajes contabilizados en las encuestas realizadas a usuarios de
transporte privado. Esta comparacién permitird determinar si es necesario definir
correcciones adicionales a los datos de la EOD-H debido a un eventual subreporte
de viajes.

Durante el desarrollo del estudio, el Consultor deberd disefiar y aplicar un
formulario especifico de encuestas a personas de hogares ya pesquisados, cuyo
contenido sera definido en conjunto con el/la Director/a de Estudio, que tendra
por objetivo profundizar el conocimiento de algin comportamiento particular
pesquisado en los datos recopilados. Todo ello, con el fin de incorporar mas
elementos de analisis como apoyo a las conclusiones del estudio. Se estima un
maximo de 10 encuestas a personas para uso especifico.

Construccion de Base de Datos y Almacenamiento Encuesta EOD-H

La base de datos con la informacién proveniente de la Encuesta en Hogares sera
construida en Access 2007 o version superior, u otro programa similar, segun lo
indicado en el punto 2.3.11 de estas bases. El/la Director/a de Estudio pondra a
disposicién del Consultor, al inicio del Estudio y sélo para estos efectos, una copia
digital de la base de datos (en blanco, sin informacion), con el propodsito de
utilizar sus relaciones y estructura de datos. El disefio propuesto estara basado
en los utilizados en las Ultimas encuestas efectuadas en distintas ciudades del
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pais. En particular, este disefio debera otorgar especial énfasis a la informacién
de los viajes a pie (caminata) asociados a los accesos, trasbordos y egresos de
los otros modos de transporte, de tal manera que no solo queden reportados en
la tabla de etapas de los viajes, sino que también queden detallados y resumidos
en una tabla denominada "Informacion Etapa", que contendra la informacion
detallada de todas las etapas de los viajes.

El Consultor podra proponer modificaciones al disefio entregado con el propdsito
de mejorarlo, previa aprobacion de el/la Director/a del Estudio.

El Consultor poblara la base de datos con la informacién recopilada en la EOD-H,
incorporando, ademas, la informacién que se requiere para su correccion y
expansion. Una vez almacenados los datos de la EOD-H en la base de datos, el
Consultor debera implementar las consultas basicas a ésta que el/la Director/a
de Estudio proporcionara.

2.4.8.7 Presentacion y Validacion de los Resultados de la EOD-H

A partir de la informacién recogida en la EOD-H, el Consultor presentara en el
Informe de Avance correspondiente un resumen de los datos de la encuesta, que
contenga, al menos, los siguientes indicadores:

a. Caracteristicas Socioecondmicas y Demograficas de la Poblacién

e Poblacién, N° de Hogares y Tasa de Motorizacion.

e Distribucién de Hogares por Categoria de Ingreso.

e Distribucion de Hogares segln Posesion de Automovil y Categoria de Ingreso.
e Distribucion de Hogares segin Tamafio Familiar.

e Distribucién de la Poblaciéon Segun Género Y Edad.

e Distribucion de movilidad Reducida y Discapacidad.

e Distribucién de la Poblaciéon segin Posesiéon de Licencia de Conducir.

e Distribucién de la Poblaciéon segun Nivel de Educacidn.

b. Caracterizacion de la Particion Modal

e Particion Modal Diaria: Todos los Modos.

e Particion Modal Punta Mafiana: Todos los Modos.
e Particion Modal Fuera de Punta: Todos los Modos.
e Particion Modal Punta Mediodia: Todos los Modos.
e Particion Modal Punta Tarde: Todos los Modos.

c. Generacion (Atraccion) de Viajes

e Generacion (Atraccion) de Viajes segun Caracteristicas Socioecondmicas de
los Viajeros.

e Generacion (Atraccion) de Viajes por Modo.

e Generacion (Atraccion) de Viajes por Proposito.

d. Distribucion Horaria de los Viajes

e Histograma horario de viajes segun hora media.
e Histograma horario de viajes segin permanencia en la red.

e. Tiempos de Viaje

e Tiempos de Viaje: Total Diario por Modo.

e Tiempos de Viaje: Punta Mafiana por Modo.
e Tiempos de Viaje: Fuera de Punta por Modo.
e Tiempos de Viaje: Punta Mediodia por Modo.
e Tiempos de Viaje: Punta Tarde por Modo.
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2.4.9

2.4.10

La informacion de tiempos de viaje recogida en la EOD-H deberda ser contrastada
con las mediciones de tiempos de viajes a realizar en la tarea 2.4.6.4 de las
presentes bases.

f. Matrices Origen-Destino de Viajes. Previo al desarrollo de estas
validaciones, se deberan definir macrozonas para la ciudad.

e Matrices OD de Viajes: Total Diario por Periodo-Modo-Propésito.

e Matrices OD de Viajes: Punta Mafana por Periodo-Modo-Propdsito.
e Matrices OD de Viajes: Fuera de Punta por Periodo-Modo-Propdsito.
e Matrices OD de Viajes: Punta Mediodia por Periodo-Modo-Propdsito.
¢ Matrices OD de Viajes: Punta Tarde por Periodo-Modo-Propdsito.

g. Estadisticas encuestas realizadas. Los casos de no respuesta, encuestas
incompletas o inexactas, o personas que declaran no hacer viajes deberan ser
reportadas a nivel de estadisticas. Se entenderd por encuesta incompleta aquella
en la que no se reporta:

¢ El origen o destino del viaje.

e La hora de inicio o de término del viaje.

e Los trasbordos realizados, incluyendo su tiempo y cuadras caminadas.

e Las etapas complementarias de los viajes, es decir las caminatas de acceso y
egreso, incluyendo su tiempo o el nUmero de cuadras caminadas.

e El modo utilizado en alguna etapa.

e El propésito del viaje.

¢ El ingreso.

h. Validacion de la Informacion de la EOD-H

Como parte de la Oferta Técnica, el Proponente debera presentar una
metodologia de validacion de los resultados provenientes de la Encuesta en
Hogares, a fin de obtener indicadores objetivos de la calidad de la informacion
recolectada. Para tal efecto, debera comparar los resultados obtenidos en el
presente Estudio con informacién independiente, obtenida de otras fuentes,
como por ejemplo: conteos de flujos de trafico, INE, CASEN, MINEDUC, permisos
de circulacién, entre otras.

Los resultados obtenidos en esta etapa de validacion seran determinantes para
la aprobacion del trabajo realizado. En caso que el/la Director/a de Estudio lo
considere pertinente, se deberd implementar metodologias de correccién de la
informacion.

Informacion Existente de Mecanica de Suelos

Se recopilara toda la informacién de mecanica de suelos proveniente de estudios
existentes, que abarquen el area de estudio, y que puedan prestar utilidad para
el desarrollo de la etapa de proyectos preliminares. De no encontrarse
informacién, para esta etapa, se podra dimensionar pavimentos y fundaciones
sobre la base de la experiencia del Consultor, estableciéndose los supuestos
adoptados en relacion a la calidad del suelo.

Diagnéstico de la Situacion Actual

A partir de los antecedentes recogidos en las tareas anteriores y de la
informacidn contenida en la Encuesta de Movilidad (punto 2.4.7), se hara un
anéljsis critico del funcionamiento del Sistema de Transporte Urbano al interior
del Area de Estudio, en términos fisicos y operacionales, definiendo el problema
central e identificando las causas que originan los conflictos en cada sector.

Este diagnostico incluird, como minimo, lo siguiente:
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a. Diagnédstico de Movilidad y Transporte:

A partir de los antecedentes recopilados, el Consultor debera realizar un
diagndstico de movilidad y transporte, identificando las principales
caracteristicas, falencias y potencialidades para cada uno de los modos de
transporte (transporte privado, transporte publico, caminata y ciclos), en base
a un analisis de la informacion proveniente de la Encuesta de Movilidad y
los antecedentes recopilados, determinando los principales origenes y
destinos en la comuna, a nivel de zonas. El diagndstico debe considerar, como
minimo, el analisis de la siguiente informacién:

o Identificacion de los principales zonas de generacién y/o atraccién, por
modo, propdsito (trabajo, estudio, otros), diaria y por periodo de analisis.

o Identificacion de los principales pares origen-destino, por modo,
propdsito, diaria y por periodo de analisis.

¢ Distancia y tiempos de viajes entre los principales pares O-D por modo
y periodo de analisis.

e Particién modal de transporte (total, por propésito, diaria y por periodo
de analisis).

e Cantidad de viajes por modo, total y por propdsito, diaria y por periodo
de analisis.

e Identificacion de la poblacién flotante de la comuna, proveniente desde
otras localidades.

Ademas, el Consultor debera realizar un analisis critico de las intersecciones y
ejes de la ciudad, identificando todos los problemas de operacién de la red vial
presentes. Para ello, el Consultor reportara una descripcion detallada de, al
menos, los siguientes aspectos:

Relacionados con la movilidad activa:
e Problemas de conectividad de las redes peatonales.
e Problemas de conectividad de ciclovias.
e Conflictos operacionales entre veredas, ciclovias y areas mixtas.

Relacionadas al Transporte Publico:

e Problemas de cobertura espacial, tanto en zonas generadoras como
atractoras de viajes, detectados al analizar la malla de recorridos
(trazados fisicos) con la demanda.

o Déficit o superavit de frecuencia del transporte publico.

¢ Problemas de accesibilidad al transporte publico en zonas generadoras
como atractoras de viajes.

e Problemas de rutas ineficientes de transporte publico.

Relacionados con la gestién de transito y transporte de carga:

e Conflictos operacionales en cruces o0 en grandes centros
generadores/atractores de viajes (por déficit en medidas de seguridad
vial, velocidades de operacion, sentidos de transito, entre otros aspectos
relevantes).

Problemas relacionados con estacionamientos.
Conflictos generados por la operacion de transporte de carga (urbana e
interurbana).

b. Diagnéstico de Infraestructura:

El Consultor deberd analizar las vias (calles y veredas), indicando capacidad e
identificando donde se presentan discontinuidades o reducciones puntuales de
ella. Ademas, deberad describir en detalle las caracteristicas operacionales y
estado de pavimento en las vias (calzadas, aceras y veredas). En razén de ello,
debera elaborar un listado que contenga las principales restricciones urbanas y
topograficas del sistema de transporte urbano (cuantificando la cantidad de
personas que son segregadas por esa restriccion), la identificacion de los
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problemas de capacidad (tanto para el desplazamiento vehicular como peatonal),
grado de conectividad vial, puntos de conflictos relevantes, deficiencias en la
sefializacion y demarcacion, interferencias fisicas entre el transporte publico y
los peatones, estado y ubicacién de paraderos de transporte publico, entre otros
aspectos relevantes.

Asimismo, el Consultor deberd entregar un listado de calles de todo el radio
urbano, que cuenten con las dimensiones adecuadas, anchos y radios de giros
para permitir el transito de taxibuses urbanos y transporte de carga.

c. Diagnéstico Urbano-Ambiental

El Consultor debera analizar, al menos, las caracterl's,ticas relacionadas con el
uso de suelo predominante entorno de cada eje del Area de Estudio, indicando
dénde se localizan los principales centros generadores y atractores de viajes,
hitos urbanos, areas verdes, edificios patrimoniales, vocaciones de los sectores
y rol predominante del cada eje en la actualidad y en el futuro. Ademas, debera
considerar restricciones relevantes respecto a la geomorfologia, geografia,
topografia, clima y poblacion predominante, rios, bordes costeros, quebradas,
cerros, entre otros.

d. Calculo de Indicadores Espaciales

Como parte del diagnodstico, como minimo, se calculardn los siguientes
indicadores, con tal de caracterizar la red de ciclovias existente, proyectada, y la
distribucién del espacio publico dentro del drea de estudio:

i) Densidad de la red de ciclovias (D): el indicador da cuenta de la relacion
gue existe entre la extension de la red vial comunal y la red de ciclovias existente.
Para efectos de lo anterior, el indicador se calculard con la siguiente formula,
calculdndose a nivel comunal:

longitud red ciclovias comunal [km]

longitud red vial comunal [km]

ii) Cobertura Equipamiento y lugares de interés (C)”: el indicador da cuenta
de la proporcién de equipamiento comunal que se encuentra a una distancia que
permita el uso de la red de ciclovias. Para lo anterior, se construiran “buffers” de
200 metros en torno a la red de ciclovias, los cuales se cruzan con la capa de
poblacién a nivel de manzanas.

poblacioén en buf fer

Poblacién en el area urbana objetivo

iii) Beneficiarios Potenciales (BP): el indicador da cuenta de la proporcién de
poblacidn de distintos segmentos de edad, género e ingreso socioeconémico.

poblacion del cluster j en buf fer

BPj =
) = Poblacién cluster j en el area urbana objetivo

iv) Nivel de Conectividad de Ciclovias (NC): el indicador da cuenta de cuan
conexa son los distintos elementos que componen la red de ciclovias del area de
estudio. Para cada subconjunto de arcos conexos (es decir, aquellos grupos de
ciclovias que constituyen circuitos plenamente empalmados), se calcularad su
Nivel de Conectividad como el cociente entre la longitud del subconjunto con
respecto de la longitud total de ciclovias del area de estudio.

longitud ciclovias circuito "i" [km]

NC; =
*longitud ciclovias area de estudio [km]

17 Se refiere a equipamiento publico como colegios, centros civicos, plazas, parques, centros de salud y otros
destinos relevantes
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e. Diagnéstico Integral

Se deberan integrar los diagndsticos de movilidad y transporte, infraestructura,
urbano-ambiental e indicadores espaciales, con el fin de considerar la eventual
relacion entre las distintas causas de los conflictos identificados. Con esto, es
posible decidir fundadamente sobre la mejor forma de resolverlos y orientar la
formulacion de soluciones.

Se debe generar un plano de diagnodstico integral que resuma e integre el
diagnodstico del sistema de transporte (incluyendo las condicionantes, las
oportunidades y otra informacion relevante para el desarrollo de los predisefos)
para el area de estudio.

2.4.11 Formulacion de una Imagen Objetivo de Transporte

Como parte de esta tarea, se formulard una Imagen Objetivo de Transporte
(I0T), en concordancia con los criterios estratégicos y los lineamientos de largo
plazo para el desarrollo global de la ciudad y de su identidad, plasmados en los
distintos instrumentos de planificacién comunal y regional.

Una primera version de la imagen objetivo sera formulada por el Consultor, para
la validacién con las autoridades locales y regionales con el fin de lograr un
consenso entre los diversos actores involucrados. La presentacién y posterior
discusion deberan realizarse en el marco del Taller Multisectorial N°3 indicado en
el punto 2.3.8.1.

La construccion de la IOT se fundamenta en un diagndstico integral, que permita
acceder a los temas claves y objetivos estratégicos de la ciudad, para lo cual el
Consultor debera utilizar, ademas de la informacion catastrada, los siguientes
elementos:

e Revisién de las politicas nacionales atingentes al desarrollo de la ciudad.

e Revisidn de los principales lineamientos locales de desarrollo.

e Revisidn de experiencias nacionales e internacionales.

La definicion de la imagen objetivo de transporte debera llevarse a cabo en las
primeras fases del Estudio y debera incorporar los siguientes aspectos:

a) Importancia de los modos de transporte no motorizados.

b) Importancia del transporte publico, niveles de servicio deseado y rol que
debe asumir.

¢) Importancia del transporte privado en la estructura urbana y niveles de
servicio deseados.

d) Importancia de los usuarios vulnerables, ciclistas y peatones.

e) Importancia del transporte de carga.

f) Desarrollo de polos de actividad urbana o comercial.

g) Tratamiento de zonas especiales: casco histérico, zonas habitacionales,
zonas periféricas, etc.

Los planes preliminares y aquel finalmente seleccionado deberan incorporar los
aspectos de la imagen objetivo de transporte definida.

2.4.12 Analisis Critico de la Metodologia Inicial

Tal como se definié en los puntos 2.3.3 y 2.4.3, al finalizar la tarea de
diagnostico y dado que en esta etapa del estudio ya se vislumbran proyectos a
desarrollar, el Consultor debera realizar un analisis critico de las metodologias
propuestas inicialmente, especificando concretamente como las aplicara para
cada proyecto o tipo de proyecto.

Como parte de esta segunda revision metodoldgica, el Consultor debera ajustar,
si fuese necesario, o ratificar la propuesta inicial del tipo de analisis mas
adecuado a realizar (ver punto 2.3.5). Este puede ser un analisis basado en las
tendencias (técnicas manuales) o la aplicacion de un modelo de simulacion.
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2.4.13

2.4.13.1

2.4.13.2

2.4.13.3

Si el Consultor justificara un andlisis basado en tendencias, debera explicitar la
técnica a utilizar, pudiendo elegir entre las siguientes:

e Técnicas manuales de asignacién de viajes, incluyendo supuestos.

e Técnicas manuales de reasignacion de viajes, incluyendo supuestos.

e Técnicas simplificadas de proyeccion de la demanda a nivel de flujo (uso
de tasas), etc.

Si el Consultor optara por utilizar herramientas de modelacién de transporte,
deberd explicitar la metodologia a seguir. Algunos aspectos que debera
considerar son los siguientes:

Tipo de analisis (tactico, operacional, etc.).

Grado de desagregacién de las redes (buffer, buffer-inner, inner).
Software mas apropiado (Saturn, Transyt, Aimsun, etc.).

Técnica de asignacion de transporte privado y publico a utilizar
(deterministica o estocastica).

La eleccion de la técnica a utilizar serd consensuada con el/la Director/a del
Estudio. Cabe sefialar que, en el caso de utilizar herramientas de modelacién de
transporte, se debe definir la modelacién de la situacion actual, que incluye la
calibracién del modelo, la definicién de la situacion base y la situacién con
proyecto. Estas consideraciones deben ser aprobadas previamente por el/la
Director/a del Estudio.

Definicion de un Plan Maestro de Ciclorutas
Ideas preliminares de ciclovias

Con tal de facilitar el proceso de confeccion del Plan definitivo, para cada uno de
los principales pares Origen Destino (OD) a conectar se debera presentar un
conjunto de ejes (y las configuraciones asociadas), de manera de contar con
multiples alternativas que permitan resolver un mismo par, dando pie al proceso
de discusidon que permita seleccionar la mejor alternativa. También, se podran
definir ciclovias que busquen valorizar ciertas zonas naturales, parques u otros
espacios de la ciudad (ciclovias de borde de rio o mar, por ejemplo). La definicién
de los pares a considerar y los potenciales ejes debera ser aprobada por el/la
Director/a del Estudio.

Adicionalmente, con tal de asegurar la conectividad de la red, se deberan
identificar las complementariedades de los ejes propuestas para distintos pares
OD, ademas de proyectos gatillantes que habiliten la conectividad de ejes
propuestos para varios pares OD.

Conformacion de planes maestros preliminares de ciclovias

A partir de las ideas preliminares previamente planteadas y la compatibilidad
definida entre ellas, se propondran tres planes preliminares de ciclovias, los
cuales agruparan distintas alternativas planteadas para las distintas necesidades
de conectividad identificadas en las tareas previas.

Como parte de los planes, se consideraran todos aquellos ejes de ciclovia
existentes, para posteriormente definir la necesidad de normalizar o conservar
su estandar.

Composicion Detallada de Componentes Viales Urbanos del Predisefio

En esta tarea, previa a la seleccion del Plan Maestro de Ciclovias, el Consultor
preparara una memoria de composicion de los ejes viales urbanos incluidos como
parte de los planes maestros preliminares propuestos como parte de la tarea
2.4.13.2. El propédsito de esta tarea serd generar insumos que permitan una
primera retroalimentacion con el/la Director/a del Estudio y en las instancias de
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2.4.13.4

participacion, con tal de incluir de forma oportuna consideraciones relevantes
para efecto del desarrollo de los predisefios del Plan Maestro de Ciclovias.
Adicionalmente, a partir de los tramos definidos y la configuracién geométrico-
operativa de cada uno, se cubicaran de forma preliminar costos para cada uno
de los planes.

Para elaborar la memoria se deben seguir los lineamientos establecidos en la
Referencia [37] del punto 2.3.1, apoyada en elementos como bosquejos,
perfiles transversales tipos, vistas representativas en tramos del sistema de €jes,
u otras herramientas de representacién que el Consultor considere apropiadas y
gue deberan ser validadas por el/la Director/a del Estudio.

Se definird aqui la disposicién y los anchos preferentes de unidades, fajas,
dispositivos y elementos constituyentes del proyecto en sus tramos o segmentos,
lo que guiard, en etapas siguientes, el proceso detallado de disefio por
especialidad. Los tramos o segmentos a considerar deberan ser previamente
presentados a el/la Director/a del Estudio para su aprobacion.

Para efectos de comparar distintas alternativas de composicién, se identificaran
aquellos ejes e hitos donde existe disenso en cuanto a la solucion definitiva a
implementar, de tal forma de entregar insumos a la toma de decisiones. La
definicion de los ejes y el nimero de alternativas a considerar para cada caso
sera aprobado por el/la Director/a del Estudio.

Adicionalmente, se definiran las disposiciones principales del disefio fisico-
operativo para un conjunto de intersecciones criticas e hitos de especial interés,
el cual debera ser definido en conjunto con el/la Director/a del Estudio, y
considerara un maximo de 5 hitos.

Para efectos de la cubicacion de costos de los planes, cada tramo de ciclovia
propuesta en los planes preliminares serd clasificado segin la siguiente
categorizacién, para cada una de las cuales el consultor desarrollard una
cubicacion preliminar a nivel de costo por kildmetro de longitud:

e Ciclovias tacticas: aquellas que no requieren movimiento de soleras o
modificacion de servicios. Se reducen a proyectos de conservacion y
demarcacioén.

e Ciclovias medias: aquellas que si requieren movimiento de solera y/o
modificacion de servicios.

e Ciclovias estructurales: Aquellas que requieren expropiaciones y/o la
proyeccion de estructuras, tales como puentes, atraviesos a la linea férrea,
muros de contencion o taludes, etc.

Evaluacion

La presente tarea apunta al desarrollo de la evaluacion segun lo dispuesto en la
Referencia [27] citada en el punto 2.3.1.

2.4.13.4.1 Definicion de estandares territoriales especificos a alcanzar

A partir de las definiciones preliminares de la tarea 2.4.15.1 el Consultor
propondra a el/la Director/a del Estudio los estandares a considerar para la
evaluacién costo efectividad.

La definicion de los umbrales a utilizar, para efectos del desarrollo de la tarea
2.4.13.5 definidas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para cada alternativa del Plan, se deben estimar los mismos indicadores definidos
para la etapa de diagnéstico.
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2.4.13.4.2 Factibilidad de construcciéon y estimacion de costos

Los costos de cada intervencién dependeran fuertemente de la factibilidad de
construccién de cada uno de los ejes que conforman las alternativas del plan. Es
por ello que, en primer lugar, se requiere estimar este indicador para los distintos
ejes que conforman las alternativas de plan.

Tabla N°3: Matriz de factibilidad de Construccion

item Factor Situacién en el eje (o tramo de él) parala Ponderador
alternativa analizada
Expropiacion puntual 0
Expropiacion Terreno 4 L .
Expropiacion generalizada 1
Puntual y construccion ligera 0
Expropiacién Construcciones| 6  [Construcciones solidas 1
Solidas y continuas o de gran envergadura > 2
Puntual 0
Traslado Postes 1 |Continuo 1
Torres de alta tension o antenas 2
Puntual o no se requiere 0
Traslado canales 1 [Continuo de pequefias dimensiones 1
Continuo de grandes dimensiones 2
Puntual o no se requiere 0
(E:ntublaci()n / Revestimiento > |Continuo de pequefias dimensiones 1
anales
Continuo de grandes dimensiones > 2
Alargue Obras de Arte 1 [Puntual o no se requiere 0
Algunas de pequefias dimensiones 1
Muchas o de grandes dimensiones > 2
1 |Puntual o no se requiere 0
gonstruccién de Obras de Algunas de pequefias dimensiones
rte
Muchas o de grandes dimensiones > 2
No se requieren 0
Estructuras 6 [Unamenor
\Varias menores o alguna mayor > 2
Puntual o no se requiere 0
Movimiento de Tierras 2 |Continuo de pequefias dimensiones
Continuo de grandes dimensiones > 2
Demolicion y Reposicion de 1 Puntual o no se requiere 0
Aceras Continuo 1
Existencia de Servicios 5 Puntual o no existen 0
Publicos Subterraneos Continuos bajo el eje 1
Paraderos del transporte No existen o tienen baja o media demanda 0
P 1 . . .
publico Existen y tienen alta demanda de pasajeros 1
Existencia de Accesos 1 Puntual o no existen 0
Importantes Existen varios 1
Remocién o Traslado de ) Puntual o no se requieren 0
Arboles Varios 1

En base a lo anterior, y a los costos referenciales, el consultor debera estimar el
costo de cada alternativa de Plan.
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2.4.13.5

Definicion del Plan de Ciclovias definitivo

El Consultor deberd proponer la version definitiva de Plan Maestro de
Ciclovias.

2.4.13.5.1 Analisis de alternativas de Plan

En base a los resultados de los indicadores aplicados a cada plan, el consultor
debera analizaran las alternativas en funcion de lo indicado en la Referencia
[27] citada en el punto 2.3.1. Este ejercicio dard como resultado el Plan
definitivo, respecto del cual se deberan elegir el nimero de proyectos o
kildmetros que seran desarrollados a nivel de predisefio.

2.4.13.5.2 Identificacion de ejes que seran desarrollados a nivel de prediseiio.

2.4.13.5.3

2.4.13.6

En esta tarea, el Consultor debera definir un ranking que permita priorizar los
ejes de proyecto y definir una Red Prioritaria de maximo 20 km de extension.

Infraestructura y medidas complementarias
a. Infraestructura complementaria

Se analizaran medidas complementarias a las ciclovias proyectadas como Plan
Maestro, tales como bici-estacionamientos, contadores de flujo de bicicletas y
normalizacion de veredas y cruces peatonales considerando estandares de
accesibilidad universal. Lo anterior, implica generar fichas con la tipologia,
descripcion, montos de inversion, encargado, alcances y otros que sean
propuestos por el Consultor y validados por el/la Director/a del Estudio.

La metodologia de identificacion y priorizacion de las posibles ubicaciones de bici-
estacionamientos y contadores de flujo de bicicletas debera ser propuesta por el
Consultor y validada por el/la Director/a del Estudio.

b. Medidas complementarias

Se identificardn otras medidas de fomento al uso de la bicicleta y a la movilidad
activa generando fichas con la tipologia, descripcion, montos de inversion,
encargado, alcances y otros que sean propuestas por el Consultor y validadas
por el/la Director/a del Estudio. Estas medidas pueden incluir campanas de
difusidn, nuevos programas, cierre de calles durante feriados y fines de semana,
medidas de gestién de transito, medidas de fomento a la intermodalidad, etc.

Adecuacion Ciclovias Existentes

El objetivo de esta tarea es elaborar una respuesta a situaciones identificadas
que se encuentran en una condicion de incumplimiento de norma, de acuerdo al
articulo 221 de la Ley de Transito. Al mismo tiempo, éstas propuestas de soluciéon
se transforman en un producto intermedio del estudio, de manera de poder
avanzar en paralelo con el disefio de respuestas a brechas de infraestructura que
afectan hoy la circulacion normal y segura del modo.

Para obtener una buena estimacion de los costos de inversion de cada uno de los
ejes que conforman la Situacion Base Optimizada, el Consultor debera desarrollar
las soluciones fisicas y operacionales a nivel de predisefio a una escala de
1:2000. Cabe mencionar que éstos tendran una cuantia maxima de 10 kildmetros
de predisenos. Sin desmedro de lo anterior, y a solicitud de el/la Director/a del
Estudio, se podra aumentar la longitud total en 2 kildmetros. Cabe destacar que
los kildmetros a pre disefiar como parte de la presente tarea no forman parte de
los kildmetros definidos en la tarea 2.4.13.5.2 “Identificacion de ejes que seran
desarrollados a nivel de predisefio”.
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Los predisefios y respectivos presupuestos a desarrollar consideraran, al menos,
las siguientes especialidades:

Disefio geométrico a escala 1:2000.

Pavimentacion a escala 1:2000.

Senfalizacion, demarcacién y semaforizacion a escala 1:2000.
Perfiles transversales tipo a escala 1:500.

Perfiles transversales en secciones singulares a escala 1:500.
Disefio urbano a escala 1:2000.

Expropiaciones a escala 1:2000.

2.4.13.7 Desarrollo de Prediseios del Plan Maestro de Ciclovias

El objetivo de esta tarea consiste en establecer los perfiles viales que poseeran
las ciclovias que conformen la red prioritaria, y generar los antecedentes
necesarios para la obtencion de aprobacidon operacional establecida en el DS
102/2021 del MTT.

El perfil vial que el Consultor proponga dependera de la disponibilidad de espacio,
de las caracteristicas de las vias y de las dimensiones éptimas y minimas
requeridas por el ciclista para desplazarse y maniobrar con seguridad, segun lo
exigido por las Referencias [42] y [43] y las recomendaciones de las
Referencias [2], [40], [41] y [37], todas citadas en el punto 2.3.1.

En particular, en zonas urbanas y suburbanas existen numerosos casos Yy
posibilidades de solucion, que deben compatibilizarse con la correcta operacion
de las vias especialmente para el transporte publico, por lo que los perfiles
propuestos por el Consultor deben responder al analisis de las distintas
condicionantes y representar un consenso entre los actores que participaran de
las etapas de construccion y validacion del plan.

Es por ello que se espera que, en el disefio del proceso participativo, el
Consultor considere instancias que sirvan para alcanzar el consenso
senalado en el parrafo anterior.

2.4.13.8 Predisenos del Plan Maestro de Ciclovias

En base a los predisefos desarrollados en la tarea 2.4.13.7 y el proceso
participativo, el consultor debera desarrollar predisefios de la definicion final de
los ejes que componen la Red Prioritaria, considerando los siguientes criterios:

a. Los predisefios seran desarrollados sobre el ortofotomosaico del Area de
Estudio desarrollado en la tarea 2.4.2.

b. Los predisefios seran realizados a escala 1:2000, segun las especificaciones
de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de las presentes bases técnicas y
su Anexo N©° 1, en lo referido a proyectos de predisefio.

c. Para cada eje contemplado en el Plan maestro de Ciclovias se desarrollaran
los siguientes planos, segln corresponda:

e Diseflo geométrico a escala 1:2000.

e Pavimentacion a escala 1:2000.

e Sefializacion, demarcacion y semaforizacion a escala 1:2000.
¢ Perfiles transversales tipo a escala 1:500.

¢ Perfiles transversales en secciones singulares a escala 1:500.
e Disefio urbano a escala 1:2000.

e Expropiaciones a escala 1:2000.

d. Los predisefios seran desarrollados sobre el ortofotomosaico del Area de
Estudio desarrollado en la tarea 2.4.2. Esta informacion serd guardada en un
formato compatible y coherente con las especificaciones del Anexo N°1 del
MESPIVU y acorde a las especificaciones técnicas del REDEVU de la Referencia
[2] citada en el punto 2.3.1.
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2.4.13.9

e. Los predisefios seran efectuados en toda la plataforma publica de los ejes de
proyecto. Ademas, en las intersecciones con vias transversales, el predisefio
incluird 50 metros de cada via transversal a cada lado del eje de la via principal.

f. Los predisefios consideraran aquellos espacios publicos que queden fuera de
la faja publica definida por instrumentos de planificacidon correspondiente, pero
que colinden con el eje de proyecto. En lo anterior se consideraran predios
destinados a espacios publicos o areas verdes en los instrumentos normativos
correspondientes, y también fajas eriazas o remanentes que existan entre los
limites de propiedad y la linea oficial. En el caso que se considere expropiaciones
gue generen nuevas fajas disponibles entre las nuevas lineas de cierre y las
lineas oficiales, el predisefio debera considerarlas en la propuesta.

g. Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicién
en planta del proyecto, se deberan realizar mediciones puntuales para conocer
la magnitud de la restriccidn fisica. Para estos efectos, se considerard como
restriccion altimétrica relevante, una diferencia de nivel de mas de un metro,
entre el elemento restrictivo y las calzadas aledafias.

h. El desarrollo de los predisefios tendra especial cuidado en facilitar la operaciéon
de los servicios de transporte publico, tomando las consideraciones respectivas
para dar cabida al mobiliario urbano necesario para la espera de los buses y taxis
colectivos.

i. En el desarrollo de los predisenos, los elementos de mayor restriccién para
efectos de proyectar vialidad (canales, estructuras, torres de alta tension, etc.),
deberan ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el proposito
de definir en planta con mayor precisién la ubicaciéon de estos elementos.

j. Para todos los predisefios generados, y en caso de requerirse, se debera
efectuar un proyecto complementario de expropiaciones, en el que se indiquen
las propiedades que requieren ser expropiadas para materializar un proyecto en
particular. Este proyecto sera efectuado a escala 1:2000 y deberd diferenciar
entre el terreno propiamente tal y el volumen de construccion del predio
afectado.

k. Los predisefios deben garantizar la continuidad de los desplazamientos
asociados al sistema de actividades urbano, lo que se traduce en lo siguiente:

e Cautelar la continuidad del transito peatonal en el drea del proyecto.
e Considerar la existencia de facilidades para personas con movilidad
reducida.
I. En caso de considerar estructuras y/o puentes en el trazado de los predisefios,
éstos se deberan identificar en los planos respectivos junto con generar un
reporte en la memoria del Informe de Avance correspondiente , al menos, su
ubicacidn, criterios asociados para su dimensionamiento y estimacion de costos.

Cabe senalar que estas planimetrias, digitales o impresas, seran usadas con alta
probabilidad en etapas de discusion, analisis y seleccidn de alternativas para
determinados ejes que representen mayor complejidad, por lo que es necesario
considerar la posibilidad de generar mas de una version de estas.

Cubicaciones de Obras y Montos de Inversion

El Consultor debera realizar una reestimacién de los costos del Plan Maestro
tomando como referencia los predisefios desarrollados. Para ello se debera
prestar especial atencion a la obtencion de los precios unitarios que sean validos
para la ciudad, los cuales se pueden obtener a través de cotizaciones directas a
los proveedores o del analisis de obras recientemente ejecutadas en la regién.

Esta estimacion de costos debe ser lo mas realista posible pues sera utilizada de
referencia en las siguientes etapas de desarrollo de los proyectos, y por lo tanto,
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no soélo se requiere evitar estimaciones optimistas, sino ademas advertir
potenciales riesgos que pudiesen aumentar de manera significativa los costos
cuando se esté desarrollando las etapas de disefio y posterior ejecucion.

2.4.13.10 Antecedentes para la obtencién de la aprobacion operacional

Se solicitara presentar un capitulo de “Antecedentes para la obtenciéon de la
aprobacion operacional”, el que debera cefiirse a los requerimientos solicitados
en la Referencia [37] del punto 2.3.1.

Los antecedentes requeridos dentro de este capitulo independiente son:

- Ficha de Presentacién de la Red prioritaria (prediseno)

- Relacion del proyecto con plan maestro de ciclovias de red de ciclovias
existentes (Derivado del Plan).

- Caracterizacién de los Tramos.

- Analisis de Alternativas de Perfil y Emplazamiento.

- Analisis del contexto urbano, condiciones de uso y actividades de borde.

- Andlisis de peligrosidad en intersecciones y puntos criticos.

- Analisis del impacto en el resto de los usuarios de la via.

- Analisis de la coherencia entre el tipo de segregacion y la velocidad de la via.

- Elementos y criterios a considerar para la aprobacién de un predisefio de
ciclovia.

2.4.13.11 Etapamiento de Red Prioritaria

Dada la extension de los proyectos que conformaran la Red Prioritaria, asi como,
el potencial requerimiento de construirlas en distintos periodos, se presenta el
desafio de lograr definir una estrategia que permita, por un lado, adecuar la
magnitud de las obras a la disponibilidad presupuestaria anual, y, por otro,
construir unidades de ciclovias independientes en términos de continuidad y
funcionalidad.

El Consultor debera formular una estrategia de materializacién, proponiendo un
etapamiento de los proyectos que conforman la Red prioritaria, agrupando los
ejes de manera de formar, a lo menos, tres unidades de implementacion.

Como parte de esta estrategia, se debe clasificar cada proyecto que conforma la
Red Prioritaria, de acuerdo con las categorias definidas en las bases de licitacion
del estudio “Construccion de Proyectos de Movilidad Activa, Macrozona Sur”
(MTT-SECTRA, en desarrollo), debido al impacto de cada tipologia en términos
de cercania a ejecucidn, y ademas como una manera de orientar el trabajo en
las siguientes etapas.

2.4.14 Propuesta de Estacionamientos para Bicicletas

Se desarrollard el anteproyecto para implementar 20 estacionamientos para
bicicletas. Se incluird en la memoria del Informe de Avance respetivo, la
identificacion de posibles ubicaciones, la ubicacién definitiva (consensuada con
el/la Director/a del Estudio), un andlisis de los espacios donde se emplazaran,
asi como, las caracteristicas de estos: capacidad y costos asociados. Ademas de
la memoria correspondiente en el informe, la entrega del anteproyecto se hara
en planos a escala 1:500 y planos de detalle.

2.4.15 Analisis de Factibilidad de un Sistema de Bicicletas Puablicas

El Consultor debera revisar los antecedentes levantados en el desarrollo de la
Referencia [36] citada en el punto 2.3.1, que incluye recomendaciones para la
formulacion de un plan de bicicletas publicas, considerando las distintas
caracteristicas de la comuna.
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2.4.16 Identificacion de Ideas de Proyectos

En esta tarea, se definirdn ideas de proyectos de corto plazo asociadas a la
gestion de transito e infraestructura para el sistema de transporte urbano de la
comuna de Santa Juana.

La identificacién de ideas de proyectos se hara en base al diagnéstico,
instrumentos de regulacidn, a la Imagen Objetivo de Transporte -definida la tarea
2.4.11 del presente Estudio- y a las propuestas realizadas por los actores y
autoridades locales, en la Taller Multisectorial N°3, y la comunidad, en la PAC
N°3, definidas en el punto 2.3.8.

Los disefios serdan desarrollados sobre la planimetria obtenida en la tarea
2.4.2.6.2 “Construccidon de vectorizacion en DWG”.

Los tipos de proyectos a considerar se detallan a continuacion.
2.4.16.1 Proyectos de Facilidades Peatonales y Seguridad Vial

En esta tarea, el Consultor debera realizar estudios de facilidades peatonales y
seguridad vial en las areas inmediatas a establecimientos que generen altas
demandas peatonales (colegios, jardines infantiles, centros de salud, etc.).

Los proyectos pueden considerar cambios fisicos u operacionales e instalacion de
nuevos elementos en los sectores donde se detectaron en la etapa de
diagnéstico. Las intervenciones se clasifican segun los siguientes tres niveles de
detalle:

i. A nivel de predisefio:
e Predisefio de paseos peatonales y/o circuitos turisticos peatonales.

ii. A nivel de disefio, cuando no se requiera modificar servicios o expropiaciones.
En caso contrario, a nivel de predisefno:
e Proyectos de seguridad peatonal (cruces peatonales a nivel de acera,
balizas para el cruce de peatones, etc.).
e Reposicion de los elementos de uso peatonal y de seguridad vial, en caso
de que su estado de conservacién sea deficiente.
e Normalizacién y/o ampliacion de aceras y veredas.
e Medidas que mejoren el desplazamiento de personas con condiciones de
movilidad reducida.
e Vallas peatonales que encaucen el flujo peatonal.
e Incorporacion de elementos de disefio vial que permitan la canalizacion y/o
segregacion de movimientos conflictivos (tachones, medianas, islas, etc.).
e Medidas calmantes de trafico (reductores de velocidad).

iii. A nivel de ingenieria, considerando los disefios tipo segln la normativa
vigente:
e Semaforos peatonales o balizas.

Los estudios de seguridad vial deberan ser realizados conforme a las guias
establecidas por la Comisiéon Nacional de Seguridad de Transito (CONASET),
Referencia [13] citada en el punto 2.3.1 de las presentes bases de licitacion,
generando propuestas que apunten a mejorar la seguridad para todos los actores
del sistema de transporte urbano.

El Consultor entregard en el Informe de Avance correspondiente una memoria
que identificara los distintos proyectos de facilidades peatonales y seguridad vial.

En el caso de los proyectos del item ii, en los cuales se realiza disefio dado
gue no se modifican servicios ni se requieren expropiaciones, el disefio consistira
en un conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las
diversas estructuras deben resultar claramente diferenciables. Lo anterior es
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valido para todos los componentes de la faja publica a intervenir: calzadas,
veredas y ciclo-rutas.

Los disefios de firmes y pavimentos se realizaran siguiendo las especificaciones
del Volumen III del Manual de Carreteras de la Direccién de Vialidad del
Ministerio de Obras Publicas (Referencia [22] del punto 2.3.1), no obstante,
deberdn cumplir con los requerimientos que establezca el Servicio de Vivienda y
Urbanismo (SERVIU) regional sobre la materia. Complementariamente, el
Consultor debera analizar y especificar el reforzamiento de pavimentos en
aquellos sectores de las veredas y ciclo-rutas donde exista un atravieso por parte
de vehiculos motorizados.

Si se tuvieran empalmes de calzadas ejecutadas con distintos tipos de
pavimentos, debera detallarse la forma de resolver las discontinuidades que
pudieran producirse entre capas eventualmente distintas.

El Consultor entregara, en el Informe de Avance respectivo e Informe Final, una
base de calculo y memoria detallada con la determinacién de los pardmetros que
intervienen en el disefio del pavimento.

El Consultor debera entregar, ademas, por cada diseno diferente del pavimento,
un perfil tipo en que se identifique claramente los espesores de cada capa,
sefialando ademas los puntos en que se construird cada tipo de diseno.

En el caso de junturas en el pavimento de hormigon, se podra especificar barras
de traspaso de cargas y de amarres distintas a las indicadas en el Manual de
Carreteras, Vol. 3 (Referencia [22] del punto 2.3.1), siempre que se justifique
técnicamente, de acuerdo a calculos que deberan establecerse en la memoria de
calculo.

El Consultor entregard, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe
Final, una memoria de calculo que identificara los criterios y resultados del disefio
de pavimentos en hormigoén y asfalto, la cubicacién de las obras en ambas
soluciones y la estimacion de los costos del proyecto. Dicha memoria de calculo
deberd ser acompafiada por los siguientes planos:

e Planos de demolicién de pavimentos en escala 1:200 o menor (dependiendo
de lo que disponga el/la Director/a del Estudio).

e Plano de pavimentacion, escala 1:200 o menor (dependiendo de lo que
disponga el/la Director/a del Estudio).

En los antecedentes ya indicados, se identificara los pavimentos a demoler, los
pavimentos nuevos y los que se mantienen.

El Consultor debera ingresar y gestionar la revisiéon de este proyecto al SERVIU
de la Region del Biobio, o en su defecto, a la Direccidon Regional de Vialidad.

2.4.16.2 Proyecto de Mejoramiento de Facilidades al Transporte Publico

Se definiran proyectos que generen facilidades al transporte publico. Dicha
definicion abarca: reposicion y/o relocalizacién de paraderos, normalizacién de
paradas de transporte publico, implementacidén de bahias de transporte publico,
etc.

Para aquellos proyectos que involucren modificaciones de las caracteristicas
fisicas 0 geométricas de los elementos que componen la plataforma vial, se debe
considerar un desarrollo a nivel de disefio cuando la iniciativa propuesta por el
estudio no requiera modificacion de servicios o expropiaciones. En caso contrario,
su detalle queda a nivel de predisefio.
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2.4.16.3 Proyectos Operacionales de Gestion de Transito

En el marco del presente Estudio, los proyectos operacionales de gestion de
transito corresponden a aquellos que comprenden cambios en los esquemas
operacionales de las vias, los esquemas de operacion de los servicios de
transporte publico y transporte de carga. También incluyen estudios de
factibilidad técnica, analisis de justificacion y optimizacion de semaforos.

Dada la naturaleza de estos proyectos, no se requiere su evaluacién social, dado
gue sus beneficios no pueden ser capturados mediante las metodologias y/o
herramientas simplificadas que se empleen en este estudio. No obstante, el
impacto de este tipo de iniciativas serd considerable para los habitantes de la
ciudad en estudio.

El reporte de estos proyectos se realizara mediante informes técnicos especificos.
En particular, todos los cambios respecto a la situacion actual deberan ser
esquematizados en diagramas conceptuales a una escala apropiada para
proyectos de este tipo.

a. Modificacion de Sentidos de Transito

En caso de haberse identificado conflictos operacionales en el Area de Estudio
relacionados con la oferta de transporte y la operacién de la red vial, se analizara
la posibilidad de modificar el sentido de transito de ciertas vias o tramos de vias
en el Area de Estudio.

Adicionalmente, se estudiara la restriccion de circulacion por tipos de vehiculos
(camiones, buses, etc.), y la posible restriccion de movimientos determinados en
intersecciones.

Dicha propuesta incluird los esquemas con las modificaciones necesarias en
términos de sefializacion y demarcacion.

b. Propuesta de Rutas de Transporte Publico

En esta tarea, el Consultor debera analizar y hacer una critica a las rutas de
transporte publico existentes. En base a lo anterior, y en caso de ser requerido,
se propondra modificaciones de los trazados existentes, indicando los nuevos
ejes donde operaria el transporte publico.

Dicha propuesta incluird los esquemas con las modificaciones necesarias en
términos de senalizacion y demarcacion.

c. Propuesta de Modificacion Rutas de Camiones

En esta tarea, el Consultor debera analizar y hacer una critica a las rutas de
camiones en el area de estudio poniendo énfasis en la funcionalidad, estado de
las vias y el entorno por donde transita transporte de carga. En base a lo anterior,
se hara una propuesta de rutas de camiones para que utilicen rutas alternativas
a las utilizadas en la ciudad de Santa Juana, de modo de minimizar los efectos
del flujo de carga a través de sectores consolidados.

Dicha propuesta incluird los esquemas con las modificaciones necesarias en
términos de sefializacion y demarcacion.

d. Justificacion de Semaforos

Se desarrollara un analisis de justificacion de semaforos para todas las
intersecciones donde se cuente con informacién de mediciones de transito, de
normalizacion para intersecciones con semaforos existentes, y de optimizacion
de repartos en base a los criterios definidos en la Referencia [5], citada en el
punto 2.3.1.
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Junto con ello, seré, necesario analizar la semaforizacion de, al menos, 2 puntos
estratégicos del Area de Estudio, en las cercanias de centros que generan y
atraen gran cantidad de viajes (colegios y centros de salud, etc.), los que seran
consensuados con el/la Director/a de Estudio.

En caso de justificarse la semaforizacién, se desarrollara el proyecto a nivel de
ingenieria, considerando los disefios tipo segun la normativa vigente.

Como parte de esta tarea, el Consultor deberd considerar el desarrollo del
proyecto de semaforizacion de las intersecciones en que se haya considerado
dicho dispositivo de control de transito, ademas de la elaboracién de los
proyectos de los subsistemas complementarios. Para esto, se debe considerar lo
siguiente:

e Intersecciones semaforizadas, norma UOCT, operando aisladamente.

e Intersecciones semaforizadas cuyas instalaciones no cumplen las normas
vigentes en la materia y deben renovarse.

e Intersecciones sin semaforos en la actualidad y que justifican dicho
dispositivo de control.

e Uso de botoneras.

Para los casos sefalados anteriormente, el Consultor deberda elaborar un
diagndstico del estado operacional de intersecciones e instalaciones de
semaforos existentes. En el caso de las intersecciones, donde se planea
incorporar regulacion mediante semaforo, se debe revisar el cumplimiento de los
criterios de justificacion. Ademads, debera presentar, técnicamente
fundamentados, los disefios de las instalaciones de seméaforos a construir.

Los proyectos de semaforizacion deberan incluir rebajes de solera vy
demarcaciones de lineas de parada, pasos peatonales y lineas de separacién de
pistas en una longitud de 7 metros desde las lineas de parada. Asimismo,
deberan considerar la demarcacion de flechas en los casos que se requiera, la
sefalizacién vertical proyectada y todo lo que establezcan las Referencias [7]
y [8] citadas en el punto 2.3.1, para proyectos de este tipo.

Finalmente, con respecto al disefio operativo, el Estudio de semaforizacion
deberd entregar las programaciones finales con una precision tal que
posteriormente sélo sea necesario hacer la sintonia fina de los equipos.

El Consultor entregard, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe
Final, una memoria de calculo asociada al proyecto de semaforizacién. En éste
identificara las consideraciones generales y criterios de disefio, cubicacidn de las
obras y estimacién de presupuesto a precios unitarios, ademas debe ser
acompafiada por los respectivos planos de semaforizacion a escala 1:200 vy
sincronismo a escala 1:500.

El Consultor deberd ingresar este proyecto a la UOCT correspondiente y a la
Direccién de Transito de la Municipalidad de Santa Juana.

e. Gestion de estacionamientos

A partir de los catastros realizados, se deberda generar una proposicidén de las
vias en las cuales se puede permitir estacionamiento de vehiculos, segun los
espacios disponibles en la via publica y la demanda existente, para diferentes
tipos de vehiculos (livianos, pesados, ciclos, etc.). Dicha propuesta debera ser
compatible con las Facilidades Peatonales y Seguridad Vial y el Mejoramiento de
Facilidades al Transporte Publico, indicados en las precedentes.

Para ello, se deberd identificar los sitios en los que se deberia prohibir el
estacionamiento y aquellos sitios en que se permitird el estacionamiento de
vehiculos privados, de carga, biciclos y/o de transporte publico.
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En el caso de estacionamientos para los vehiculos privados, se debera proponer
un modelo de cobro por uso del espacio publico.

2.4.16.4 Proyecto de Normalizacion de Seializacion y Demarcacion

El Consultor debera realizar un proyecto de sefializacion vertical y demarcacion
sobre la planimetria existente en la totalidad del Area de Estudio, a partir de los
analisis desarrollados en el Estudio, respecto a:

Modificacion de Sentidos de Transito.
Propuesta de Rutas de Transporte Publico.
Propuesta de Rutas de Camiones.

Gestion de Estacionamientos.

Facilidades para la Circulacion de Ciclos.

Este proyecto debera contemplar todas las sefales, verticales y horizontales, que
son necesarias incorporar, extraer, modificar o renovar en la ciudad de Santa
Juana. Para ello, se deberan incluir las distancias a las que se deben emplazar
las sefales y todo lo que sea necesario para que se cumpla con lo que la
Referencia [5], del punto 2.3.1, establece para proyectos de este tipo.

El Consultor debera presentar una propuesta de proyecto de normalizacion de
sefalizacién vertical y demarcacién en un plano, en escala 1:2000 o menor
(dependiendo de lo que disponga el/ Director/a del Estudio), sobre la planimetria
existente, donde sera el/la Director/a del Estudio quien decidirda qué sefiales
(verticales y horizontales) son necesarias de incorporar, extraer, modificar o
renovar y los lugares donde se requiera en la ciudad de Santa Juana.

Finalmente, el Consultor entregara, en el Informe de Avance correspondiente y
en el Informe Final, una memoria que identificara los criterios de disefio, la
cubicacion de las obras y la estimacién del presupuesto a precios unitarios.

La memoria debera ser acompafiada por los respectivos planos de sefializacion y
demarcacion.

2.4.16.5 Proyectos de Mejoramiento en ejes viales e intersecciones

Se definiran proyectos que permitan mejorar las condiciones fisicas y operativas
de diferentes ejes y/o intersecciones al interior del Area de Estudio. Este tipo de
proyectos incluyen:

Redisefio de intersecciones.

Generacién de pistas de viraje.

Generacion y/o eliminacion de bahias de estacionamiento.

Mejoramiento de radios de giro.

Continuidad de trazado.

Proyectos de pavimentacién o repavimentacion.

Apertura de vias.

Normalizacién de cruces ferroviarios: sefializacién, demarcaciéon vy
elementos de seguridad vial en cruces existentes.

Normalizacién de semaforos.

Optimizacién de repartos de semaforos en intersecciones donde se hayan
realizado mediciones de transito.

Considerando que este tipo de proyectos involucran modificaciones de las
caracteristicas fisicas o geométricas de los elementos que componen la
plataforma vial, se desarrollara el predisefio correspondiente.

2.4.17 Estimacion de Costos de Proyectos

Terminado el predisefio fisico de cada una de los proyectos, se procedera a
estimar los costos asociados a cada una de ellos. Los criterios seguidos y el nivel
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2.4.18

2.4.19

2.4.20

de detalle de los costos corresponderan a los definidos en la Referencia [1]
sefialada en el punto 2.3.1, en lo que se refiere a proyectos de predisefio.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquellas
gue por el nivel de precision de esta etapa de desarrollo del Estudio no puedan
ser detalladas.

Dentro de los mas relevantes, ademas de los costos de las obras civiles, se deben
considerar los costos por cambios de servicios, identificando cuales servicios
serian modificados, estructuras u obras de artes necesarias, etc., contemplando
ademas aquellos costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros que
deban ser incluidos para que la evaluacién sea valida.

Justificacion de Proyectos

A partir de los resultados de la propuesta metodolodgica definida por el Consultor
y aprobada por el/la Director/a del Estudio (ver punto 2.4.3), se debera realizar
una justificacion de los proyectos preliminares, con la finalidad de estimar los
montos de inversidon y la rentabilidad social.

Sobre la base de los resultados de esta evaluacion, y de acuerdo a los indicadores
de rentabilidad y el analisis fisico, operacional y urbano de cada proyecto
preliminar, el Consultor propondra los mejores proyectos preliminares para el
mejoramiento de las probleméticas detectadas en la tarea 2.4.10 para el Area
de Estudio.

Priorizacion de Proyectos Definitivos

En esta tarea, se realizaradn las recomendaciones necesarias para definir cdmo
se abordara la etapa de ejecucion de los proyectos, estableciendo la prioridad en
gue los el(los) proyecto(s) pasara(n) a la siguiente etapa, considerando también
los resultados del Taller Multisectorial N°4, establecido en el punto 2.3.8.1.

El Consultor debera priorizar los proyectos, considerando para ello si se trata de
proyectos complementarios o independientes, los indicadores obtenidos en la
tarea de evaluacion de los proyectos, las necesidades de la ciudad en estudio, el
déficit de estadndares bdasicos y otros criterios que el Consultor considere
relevantes.

Ademas, el Consultor debera definir un cronograma tentativo de implementacion
de los proyectos, considerando la urgencia de la implementacion de los
proyectos, si éstos son independientes o complementarios y/u otros criterios que
el Consultor considere relevantes, con el fin de ayudar a la autoridad local a
definir un plan de inversiones.

El/la Director/a del Estudio debera aprobar los criterios y/o metodologias de
priorizacidn de los proyectos a considerar en las carteras de proyecto de cada
una de las ciudades de analisis.

Documento de Apoyo y Planos para Etapas Posteriores

El Consultor debera preparar un documento que contenga las Especificaciones
Técnicas y de disefio que resulten recomendadas, y que sirvan de apoyo para la
elaboracién de las bases de licitacién para la etapa siguiente, la que corresponde
a la etapa de ejecucion de obras del proyecto.

Para la elaboracién de este documento, el Consultor debera tener presente las
especificaciones técnicas habitualmente desarrolladas por los organismos
competentes.
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2.5

2.6

EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el Proponente debera
considerar en su Oferta un equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de
todos los temas relacionados con este. En razoén de ello, el equipo del Oferente
deberd incluir profesionales, técnicos y/o expertos con experiencia en las
siguientes areas, lo que sera objeto de evaluacion:

e Disefo, realizacidon y supervisién en terreno de Encuestas Origen
Destino de Viajes.

e Analisis de datos, validacion de informacion proveniente de encuestas

y georreferenciacion.

Disefo de proyectos viales urbanos.

Disefio de proyectos de urbanismo, paisajismo y espacios peatonales.

Metodologias de Participacién Ciudadana.

Disefo de campafias de difusion.

Analisis, modelacién y evaluacion social de proyectos de transporte.

No se aceptara la oferta que no indique en el Anexo N° 13 profesionales,
técnicos o expertos en alguna de las areas senaladas en este punto, o
que no cumpla con lo dispuesto en la Nota 2 del citado Anexo.

CONTENIDO Y ENTREGA DE INFORMES

A continuacién, se especifica el contenido de cada uno de los informes
contemplados en el Estudio, asi como, el porcentaje de pago asociado a estos,
los que deberan respetarse para efectos de la elaboracion de la oferta por parte
de los proponentes interesados, por constituir elementos esenciales de ella, salvo
que se solicitare anticipo, en cuyo caso este se deducira del porcentaje asociado
al primer informe (ver Anexo 6 de las bases administrativas).

Sera responsabilidad del Consultor, sefialar en su oferta o en un acto posterior,
una casilla electréonica valida para mantener las comunicaciones con el/la
Director/a del Estudio, reguladas en este punto y en otros de las presentes bases.

A. Informe de Avance N° 1: 20% del precio del contrato.
Este informe debe presentase dentro del plazo de 20 dias corridos contados

desde la fecha de inicio del plazo de ejecucién del estudio y deberd comprender
las siguientes tareas:

2.4.1 Recopilacién de Antecedentes.

2.4.3 Revisién Metodoldgica

2.4.4 Catastros

2.4.5 Definicion de la Zonificacion del Area de Estudio.

B. Informe de Avance N° 2: 10% del precio del contrato.

Este informe debe presentase dentro del plazo de 45 dias corridos contados
desde el dia siguiente habil a la comunicacion en virtud de la cual el/la Director/a
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 1 y dé inicio a este informe. El
Consultor se tendra por notificado una vez enviada la referida comunicacion.

Este informe debera comprender las siguientes tareas:

2.4.2 Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico (2.4.2.1 al 2.4.2.5)
2.4.7 Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (2.4.7.1 al 2.4.7.6)
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C. Informe de Avance N° 3: 10% del precio del contrato.

Este informe debe presentase dentro del plazo de 80 dias corridos contados
desde el dia siguiente habil a la comunicacién en virtud de la cual el/la Director/a
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 2 y dé inicio a este informe.

El Consultor se tendra por notificado una vez enviada la referida comunicacion.

Este informe debera comprender las siguientes tareas:

Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico (Completa)
Mediciones de Transito.
Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (Completa)
Control, Validacion y Correccion de Datos de la EOD-H
Informacion Existente de Mecanica de Suelos

3  Definicién de un Plan Maestro de Ciclorutas (2.4.13.1 al 2.4.13.4)

NN NN
AhRADDA
= LoNON

D. Informe de Avance N° 4: 15% del precio del contrato.

Este informe debe presentase dentro del plazo de 60 dias corridos contados
desde el dia siguiente habil a la comunicacién en virtud de la cual el/la Director/a
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 3 y dé inicio a este informe.

El Consultor se tendra por notificado una vez enviada la referida comunicacion.

Este informe deberd comprender las siguientes tareas:

2.4.10 Diagnéstico de la Situacion Actual

2.4.11  Formulacién de una Imagen Objetivo de Transporte.
2.4.12  Analisis Critico de la Metodologia Inicial.

2.4.13 Definicion de un Plan Maestro de Ciclorutas (Completa)
2.4.16  Identificacion de Ideas de Proyectos.

E. Informe de Avance N° 5: 25% del precio del contrato.

Este informe debe presentase dentro del plazo de 60 dias corridos contados
desde el dia siguiente habil a la comunicacién en virtud de la cual el/la Director/a
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 4 y dé inicio a este informe.

El Consultor se tendra por notificado una vez enviada la referida comunicacién.

Este informe debera comprender las siguientes tareas:

2.4.14  Propuesta de Estacionamientos para Bicicletas

2.4.15 Analisis de Factibilidad de un Sistema de Bicicletas Publicas
2.4.17  Estimacién de Costos de Proyectos

2.4.18  Justificacion de Proyectos

2.4.19  Priorizacion de Proyectos Definitivos.

2.4.20 Documento de Apoyo y Planos para Etapas Posteriores

Ademas, junto a este informe se debera entregar el Documento de Difusion
descrito en el punto 2.7.1 de estas bases de licitacion.

F. Informe Final e Informe Ejecutivo: 20% del precio del contrato.

Este informe debe presentase dentro del plazo de 25 dias corridos contados
desde el dia siguiente habil a la comunicacién en virtud de la cual el/a Director/a
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 5 y dé inicio a este informe.

El Consultor se tendra por notificado una vez enviada la referida comunicacion.

Conforme las especificaciones sefialadas en el punto 3.6.3.2 de las bases
administrativas de licitacion, deberda incluir la totalidad de las tareas
comprometidas y los proyectos definitivos, con todas las observaciones
subsanadas, y presentarse en la forma que dispongan estas bases de licitacion.
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Adicionalmente, en esta entrega final, se deberd entregar el Informe Ejecutivo
correspondiente, de conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.3 de las
bases administrativas. Asimismo, se deberda entregar la exposicion grafica
computacional, el Documento de Difusidn, las infografias 3D y los fotomontajes,
descritos en el punto 2.7.2 de estas bases técnicas.

No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo de cada informe, el
Consultor deberd emitir reportes de avance. El contenido de éstos y la
periodicidad con que se presenten, sera acordado con el/la Director/a del
Estudio. Cada reporte sera formalizado a través de una minuta técnica, la que
ademas, se adjuntara al Informe de Avance correspondiente, con todas las
observaciones subsanadas, si las hubiere.

2.7 EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO
2.7.1. RESULTADOS PARCIALES DEL ESTUDIO

Sin perjuicio de los 5 Informes de Avance descritos en el punto 2.6, para el caso
de la etapa de desarrollo de la Encuesta de Movilidad, el Consultor debera
considerar la entrega de los siguientes reportes:

e Reportes de resultados mediante reuniones de validacion, donde el
Consultor presente el avance del trabajo cada 50 hogares encuestados,
segun lo definido en la subtarea de "Procedimiento de control de la
recoleccion de datos de la EOD-H” de las presentes bases de licitacion. Cada
reporte debera ser formalizado a través de una minuta técnica.

e Documento de Difusion de la Encuesta de Movilidad, orientado a las
autoridades y publico no especializado en el tema de transporte. Deberd
generarse una version en formato PDF para ser incorporada al sitio WEB de
Sectra (www.sectra.gob.cl), mediante una copia digital en medio éptico
omagnético. El/la Director/a del Estudio facilitard al Consultor, para el sélo
efecto del desarrollo del presente Estudio, una copia digital del archivo en
formato "Microsoft Word", perteneciente a una encuesta y a un estudio
previo, de manera de facilitar su edicion, entendiendo la complejidad de esta
tarea. Ademas, este archivo digital servird de documento patron, tanto para
la informacion que debe ser completada como para el texto y su redaccion,
y que por tanto deberia ser modificado de manera parcial.

Sin perjuicio de lo anterior, los reportes deberan anexarse igualmente en la
entrega de los Informe respectivos, con todas las observaciones subsanadas,
si las hubiere.

2.7.2, RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO

El Consultor deberd preparar la exposicion grafica computacional,
considerando al menos 25 layers para ser ejecutado en un computador personal
(PC) estandar, en un medio visual (PowerPoint u otro software que el
administrador de proyecto autorice), que permita explicar el proyecto y sus
detalles técnicos mds importantes.

Se requerira ademas, el disefio de un documento de difusidn, el cual contendra
informacidon resumida de la cartera definitiva de proyectos y la propuesta de
implementacion de éstos, de tal forma facilitar la compresion del mismo. El
diseno del documento (estructura, formato, grafica, entre otros) debe ser
validado por el/la Director/a del Estudio.

Ademas, se deberan entregar infografias 3D, fotomontajes o fotografias que
representen de manera grafica, sobre imagenes de la situacidon existente, las
soluciones de la cartera de proyectos.

La exposicion grafica, documento de difusién y fotomontajes formaran parte del
Informe Final del Estudio, para efectos de entrega y revision.
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ANEXOS BASES TECNICAS
ANEXO 1
ESPECIFICACION DE FORMATOS Y PARAMETROS, BASES DE DATOS ESPACIALES

Toda informacidon que posea datos espaciales [1], y que por ende, se pueda asociar a una
Base de Datos Espacial [2]1, debera ser entregada con la siguiente especificacién de formatos
y parametros de informacién espacial y geografica.

Formato de archivo informatico

El formato debe ser ESRI shapefilel3] (shp), que es un formato de archivo informatico
propietario y abierto de datos espaciales, desarrollado por la compafiia ESRII4], quien crea
y comercializa software para Sistemas de Informaciéon Geografica (SIG) como Arc/Info,
ArcGIS o Arcview GIS.

Parametros de la informacion geografica
Los parametros utilizados para la correcta representacién geografica deben ser:

Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984[51)

Datum = WGS-84

Huso = S-18 (Sur)

Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

Base Geografica de Referencia

La Base geografica de referencia esta constituida por la ultima versién de la informacién
geografica o base de datos geografica disponible y correctamente georreferenciada, que
sirva como punto de partida para ubicar y ajustar cualquier otro dato o base de datos
espacial. En general, esta base geografica de referencia correspondera a la uUltima imagen
digital disponible de un vuelo aerofotogrametrico, que esté correctamente ortorrectificada y
georreferenciada. En su defecto, se utilizard alguna restitucion que esté bien
georreferenciada; como por ejemplo: lineas de soleras, red vial, manzanas, etc.

Referencias:

[1] Datos espaciales: son todos aquellos datos que poseen una localizacion especifica en el
espacio, es decir que tienen una variable asociada a una localizacién del espacio.
Normalmente se utilizan datos vectoriales para representar los datos espaciales, de tal forma
los datos vectoriales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espaciales:
punto, linea y poligono. Estos tres tipos de objetos son los que habitualmente las personas
denominan “la cobertura” o “capa geografica” (“layer”). Por ultimo, cuando el marco de
referencia espacial esta circunscrito a una localizacién en la Tierra, estaremos refiriéndonos
en particular a un dato geografico, a un objeto geografico o a una informacion geogréfica.

[2] Base de Datos Espaciales: es un sistema administrador de bases de datos que maneja
datos existentes en un espacio o datos espaciales. El espacio establece un marco de
referencia para definir la localizacidn y relacion entre objetos. El que normalmente se utiliza
es el espacio fisico (en particular el geografico), que es un dominio manipulable, perceptible
y que sirve de referencia. Por lo tanto, las Bases de Datos Geograficas (BDG), al igual que
un sistema administrador de bases de datos en general, posee tanto una estructura de datos
(las capas tematicas y los tipos de objetos: punto, lineas y poligonos), asi como un conjunto
de relaciones espaciales entre los objetos geograficos. Generalmente las BDG estan
asociadas a SIG, que tienen bases de datos espaciales sin ninguna capa intermedia, realizan
las operaciones de seleccion espacial de manera nativa, y poseen una interfaz grafica
amigable que permite incluso administrar bases de datos comunes y estandares. Por
ejemplo, ArcGIS puede trabajar sobre una base de datos geografica propietaria, o bien sobre
bases de datos geograficas externas: a nivel personal o desktop (Access), a nivel de
workgroup y enterprise (Microsoft SQL Server, Oracle e Informix).
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[3] ESRI shapefile: originalmente se cred para la utilizacidon con su producto ArcView GIS,
pero actualmente se ha convertido en formato estandar de facto para el intercambio de
informacién geografica entre Sistemas de Informacién Geografica por la importancia que los
productos ESRI tienen en el mercado SIG y por estar muy bien documentado. Un shapefile
es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localizacién de los
elementos geograficos y los atributos asociados a ellos. Este formato carece de capacidad
para almacenar informacién topoldgica.

Una de las mayores ventajas de ser el formato estandar de facto, es que tiene la capacidad
de ser importado y exportado por numerosos SIG, tales como: Mapinfo, TransCAD, Autodesk
Map y Maptitude.

Un shapefile es generado por varios archivos. El nimero minimo requerido es de tres y
tienen las extensiones siguientes:

.shp - es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.

.shx - es el archivo que almacena el indice de las entidades geométricas.

.dbf - el dBASE, o base de datos, es el archivo que almacena la informacién de los atributos
de los objetos.

Ademas de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar otros para
mejorar el funcionamiento en las operaciones de consulta a la base de datos, informacion
sobre la proyeccion cartografica, o almacenamiento de metadatos. Estos archivos son:

.sbn y .sbx - Almacena el indice espacial de las entidades

fbn y .fbx - Almacena el indice espacial de las entidades para los shapefiles que son
inalterables (solo lectura)

.ain y .aih - Almacena el indice de atributo de los campos activos en una tabla o el tema de
la tabla de atributos.

.prj - Es el archivo que guarda la informacion referida a sistema de proyeccidon vy
coordenadas.

.shp.xml - Almacena los metadatos del shapefile.

[4] ESRI (Enviromental Systems Research Institute): es una empresa dedicada al desarrollo
y comercializacidon de Sistemas de Informacion Geografica con sede en California, EE. UU.
Es una de las compainiias lideres en el sector a nivel mundial. La popularidad de sus productos
ha supuesto la generalizacién de sus formatos de almacenamiento de datos espaciales en el
campo de los Sistemas de Informacién Geografica vectoriales, entre los que destaca el
shapefile. Sus productos mas conocidos son ArcView GIS y ArcGIS.

[5] World Geodetic System 1984: Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, y
que es la base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS.
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CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
De las bases de licitacion

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes
proporcionen los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante
“proveedores”, “oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segln
corresponda, durante el proceso de licitacidon y en todas las materias relacionadas
con la contratacién del estudio.

Para que una oferta se considere valida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento de
las presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales. Cualquier
condicién, prohibicién, plazo o limitacién que contengan las ofertas, los anexos a
las bases u otro documento adicional que se acompafie a ellos, se entendera como
no escrita.

De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para
cuyos efectos actuara a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
Sectra.

Del objeto de la licitacién

El objeto la licitacion es la ejecucidn de un estudio cuya finalidad es desarrollar y
evaluar un conjunto de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable en
la comuna de Santa Juana, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de
sus habitantes, con especial énfasis en los peatones, ciclistas, y usuarios del
transporte publico, buscando promover el uso de modos sustentables y la
distribucién equitativa del espacio publico de la comuna.

Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitacion
seran: Servicios Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos los que en
su ejecucién demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo dispuesto
en el numeral 1) del articulo 105, del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios.

De la ponderacion para efectos de la evaluacidon de ofertas

La ponderacidn final de la evaluacion de la oferta, correspondera a 90% para el
aspecto técnico y 10% para la oferta econdmica.

Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucion
el oferente deberd presentar una propuesta que considere metodologia, tareas,
equipo de trabajo y un precio fijo. El precio de la oferta quedara determinado por
la suma total especificada por el proponente, la que debera ajustarse al presupuesto
maximo establecido en el punto 1.8 de estas bases.

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderan
inamovibles.

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”

69



3.1.7

3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.1.1

De los plazos

Salvo que expresamente se sefale lo contrario, los plazos de dias establecidos en
estas bases son de dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera
gue son inhabiles los dias sabados, domingos vy festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el ultimo dia del plazo
sea inhabil, este se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a
computarse una vez notificado el documento, acto o resolucién de que se trate, esto
es, 24 horas después de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl. Lo
anterior, con excepcion del plazo para presentar propuestas, contenido en el punto
1.10 de estas Bases, que comenzara a correr desde la publicacién en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién, dado sus efectos generales.

Publicacién y el llamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las
Bases de Licitacion y el llamado a presentar propuestas, aquel sera publicado en el
Sistema de Informaciéon de Compras y Contrataciones de la Administracién creado
por la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios N° 19.886 y su Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl.
En suma, y conforme a lo dispuesto por la referida normativa de Compras Publicas,
todo el proceso licitatorio se efectuara utilizando el Sistema de Informacién antes
sefialado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE
SUS OFERTAS

De los oferentes

Podran participar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas y
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”, quienes podran actuar de
manera individual o conjunta, rigiéndose en este Ultimo caso por lo senalado en el
punto siguiente.

De la Union Temporal de Proveedores

Los Oferentes podran asociarse entre si, como personas naturales y/o juridicas para
la presentacién de una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos
técnicos sus respectivas ofertas y, en dicho caso, deberan formalizar la Union,
estableciendo la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que
se generen con la Subsecretaria, con una vigencia no inferior a la vigencia del
contrato, mediante escritura publica, la que debera acompafiarse como antecedente
para contratar.

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas
naturales y/o juridicas deberdn individualizar a cada una de ellas, indicando
expresamente que actlan de la forma sefialada, de acuerdo al formulario contenido
en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo, para la presentacion de la
oferta deberan ajustarse a lo sefialado en el literal D. del punto 3.2.6.4 de estas
bases de licitacion.

Como consecuencia de la Union Temporal de Proveedores, la Subsecretaria podra
exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las
obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

De igual forma, los pagos efectuados por la Subsecretaria a cualquiera de sus
integrantes, salvo que los miembros de la Union establezcan a cual de ellos han de
realizarse, seran validos y extinguiran la deuda con respecto a los otros en la parte
en que hubiere sido satisfecha.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberan acompafiar una sola
garantia de seriedad de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en el punto 3.2.6.3
de estas bases y presentar una Unica oferta que comprenda todos los antecedentes
requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de las mismas.

Domicilio del oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente
constituye domicilio en la comuna de Santiago, Regién Metropolitana, para todos
los efectos legales derivados de la licitacion y del contrato y acepta expresamente
la competencia de sus tribunales de justicia.

Costos de la oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulacién
de su oferta, seran de su exclusivo cargo.

Subcontrataciones

El oferente podra contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, |a responsabilidad y
obligacién de cumplimiento del contrato recaera en el consultor contratado.

La persona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar
afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en
relacion con lo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos
del Reglamento de la Ley N© 19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 90 dias corridos a contar de la fecha
de cierre de recepcién de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar
cualquiera de sus términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de vigencia de la misma, la Subsecretaria hara efectiva la garantia de
seriedad correspondiente.

En el evento de que el oferente prorrogue la vigencia de su garantia de seriedad en
los términos referidos en el punto 3.2.6.3 de estas bases, la vigencia de la oferta
se entendera prorrogada por igual plazo. Si el oferente no renovare el documento
de garantia, conforme con lo establecido en el citado punto, se le tendra por
desistido de su oferta.

Estructura de las ofertas

Cada proponente podra presentar una sola oferta, por lo que se entenderan no
presentadas las siguientes ofertas que proponga.

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y
oferta econdmica, sin perjuicio de acompanar los demas antecedentes de indole
administrativo y juridico solicitados en las presentes bases.

A la época de la presentacion de las ofertas los proponentes deberan presentar
todos los antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y econdmica,
seflalados en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases.

Toda la documentacion que conforma la oferta debera presentarse en idioma
espanol; aquella que se encuentre en un idioma distinto, debera entregarse
traducida al referido idioma.
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Contenido de la oferta técnica
La oferta técnica debera incluir los siguientes antecedentes:

a) Metodologia para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque
o marco global del estudio en relacién con las problematicas a resolver.

b) Nivel de detalle de las tareas requeridas en las bases técnicas y de las tareas
adicionales que se ofrezcan, sefialando las actividades asociadas a cada una de
ellas.

c) Conformacion del equipo de trabajo y organigrama, la conformacion del
equipo de trabajo comprenderd una némina con el nombre y apellido de los
profesionales, técnicos y/o expertos que participaran por el oferente en la
ejecucion del estudio, indicando el cargo de cada uno de ellos en el equipo.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacion del equipo de
trabajo asignado al estudio, en el que se debera especificar:

e El nombre y cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
y su posicion en el equipo.

e Los cargos de responsabilidad del referido equipo.

e El Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacion a que se refiere el punto 3.4.7.1 de las presentes
bases, se entendera por cargos de responsabilidad a los jefes de las distintas
areas de trabajo del organigrama y al Jefe de Proyecto, que tengan a su cargo
la supervision en la ejecucion de todas o algunas tareas.

El organigrama debera considerar la designacion de un Jefe de Proyecto quien
actuara como representante del oferente en el evento que este ultimo se
adjudique la licitacién y Unicamente para efectos de administrar el desarrollo y
la ejecucion del estudio.

d) Curriculum de los integrantes del equipo de trabajo (ver formato Anexo
12), para efectos de la evaluacion deberd acompafarse el curriculum FIRMADO
de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo mencionados en los
antecedentes técnicos, el que comprendera la indicacidon del nombre, cédula de
identidad, lugar de residencia, profesion (titulo y entidad de educacién superior
gue lo otorgd), y/o grado académico y una ndmina de los trabajos mas
importantes realizados por el profesional, técnico o experto en materias
relacionadas al tema del estudio y afines a la naturaleza del cargo o funcién en
gue se propone, explicando su participacion e indicando la entidad contratante,
en cada caso.

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de trabajo, la
subcontratacion de personas naturales o juridicas para el desarrollo del estudio,
debera acompaniar el curriculum vitae de cada uno de los profesionales, técnicos
0 expertos que participaran en el estudio materia de la presente licitacion.

No se aceptara la oferta que omita alguno de los curriculums de los
integrantes del equipo de trabajo y/o si estos se presentaren sin la
firma del respectivo integrante.

e) Curriculum del oferente (ver formato Anexo 11): para efectos de la
evaluacion debera acompafiarse el curriculum del oferente, en el que debera
especificar el nombre, entidad contratante, periodo de ejecucién de los estudios
y/0 proyectos finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de
cada uno de esos estudios y/o proyectos con el que es objeto de la presente
licitacion.

f) Equipo de trabajo para evaluacion del Item II N°1: para cada una de las
areas contempladas en el punto 2.5 de las bases técnicas de licitacidon, se deben
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identificar los profesionales, técnicos o expertos que participaran en ellas (ver
formato Anexo 13).

g) Documento que acredite la situacion de discapacidad y documento
que acredite el vinculo laboral con el oferente: para efectos de la
evaluacion del Item V de la tabla del punto 3.4.7.1 de las presentes bases, el
oferente que cuente con personas con discapacidad entre su personal (ya sea
que estén dentro del equipo de trabajo ofertado o no) debera indicarlo
expresamente en el formulario contenido en el Anexo 1 de esas bases
administrativas.

Para obtener el puntaje en el referido item, deberd, ademas, acreditar la
situacion de discapacidad y el vinculo laboral con el oferente, conforme a lo
siguiente:

i. Situacion de discapacidad: adjuntando a su oferta la constancia de
discapacidad de dicha(s) persona(s), pudiendo consistir en un certificado
emitido por la COMPIN, una copia del certificado o credencial de
discapacidad, ambos emitidos por el Servicio de Registro Civil e
Identificacion, o bien, un certificado, resolucion u otro documento
equivalente emitido por la autoridad extranjera competente.

ii. Vinculo laboral: i) en el caso de trabajador(es) que se desempene(n)
en Chile, adjuntando a la oferta un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y previsionales con su némina de trabajadores,
emitido por la Direccién del Trabajo dentro de los 60 dias anteriores a la
presentacion de la oferta, en que figure la(s) persona(s) con discapacidad;
ii) en el caso de trabajador(es) que se desempeie(n) fuera de Chile,
adjuntando a la oferta copia del contrato de trabajo.

Contenido de la oferta economica

La oferta econdmica debera elaborarse y presentarse en los formularios de
propuesta econdmica y programa de pagos, contenidos en los Anexos 5 y Anexo
6 de estas bases administrativas, respectivamente, los que deberan ser
completados conforme a las siguientes indicaciones:

a) La propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo IVA, si
correspondiere.

b) EI valor a publicar en el formulario electrénico del portal
www.mercadopublico.cl como oferta econdémica, serd el monto neto de la
propuesta (sin IVA), el que debera ser concordante con el monto neto que se
sefale en el Anexo 5.

c) La propuesta debera contemplar un calendario de pagos, en el formato del
Anexo 6, el que debera ser consistente con los porcentajes de pago de cada
Informes sefialados en el punto 2.6 de las bases.

d) Podra considerarse un anticipo equivalente al porcentaje del Informe de Avance
N° 1. En caso de incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente debera
deducir el porcentaje correspondiente al mismo, del contemplado para el
Informe de Avance N° 1 en el Anexo 6.

e) El monto total de la propuesta (incluido el IVA, si correspondiere) no podra
exceder el presupuesto maximo especificado en el punto 1.8 de estas bases
de licitacion.

f) El monto nominal de la oferta econdmica debera comprender todos los gastos
en que deba incurrir el Consultor para la prestacion del servicio y no estara
afecto a reajuste alguno.

En caso que existiera discrepancia entre la informacién ingresada al portal y aquella
informacidn expresada en el Anexo N° 5, prevalecera este Ultimo, sin perjuicio de
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gue se pueda solicitar la aclaracion correspondiente, en virtud de lo dispuesto en
el punto 3.4.1 de las presentes bases.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta cada
Proponente debe presentar hasta antes de la fecha y hora establecida para el cierre
de recepcién de ofertas, una garantia de seriedad de la oferta, que podra estar
constituida por una boleta bancaria, pdliza de seguro, vale vista, certificado de
fianza pagadero “a la vista” o “a primer requerimiento”, o cualquier otro
instrumento financiero que asegure su cobro por la Subsecretaria de Transportes,
de manera rapida y efectiva.

Con todo, la garantia de seriedad de la oferta debera ser tomada por el oferente,
por uno o varios integrantes de la unién temporal de proveedores o por un tercero
a su nombre, emitida por una entidad con sucursal en Chile, pagadera a la vista,
irrevocable, cuyo monto sera de $550.000, a la orden de la Subsecretaria de
Transportes, RUT N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90
dias corridos, contados desde la fecha de cierre de recepcion de ofertas.

En caso que el instrumento esté constituido por una Pdliza de Seguro, esta,
ademas, debera ser a favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin
liquidador ni cladusula de arbitraje, que podra extenderse en Unidades de Fomento,
emitida por una compaifia aseguradora inscrita en la Comision para el Mercado
Financiero, que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe
para los casos que se describen en el parrafo antepenultimo de este punto o, en su
defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusiéon de dichos importes. En
este caso, a su entrega el proponente debera acreditar haber pagado la totalidad
de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto
en el punto 3.2.1.1 de estas bases, |la garantia de seriedad debera estar constituida
por un instrumento Unico.

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar, en caso que su
naturaleza lo permita, la siguiente glosa: “Garantia de Seriedad de la Oferta
licitacion publica para la contratacion del estudio ‘Analisis y Desarrollo del

Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana’”, o una
redaccion similar.

El documento de garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En caso de
otorgarse fisicamente, debera entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunategui 139, piso 2, Santiago,
en horario de 09:00 horas, a 18:00 horas, en un sobre cerrado, sefialando el
nombre de la licitacién y el ID correspondiente. En caso de otorgarse de manera
electrénica, deberd ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrdnicos,
firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma y debera ingresarse
junto con los antecedentes requeridos en las bases para ofertar, a través del portal
www.mercadopublico.cl como anexo administrativo en el campo denominado
“anexos administrativos”.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacion respectiva no
estuviera totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitara a
los oferentes, antes de la fecha de expiracién de la garantia, su prérroga por 90
dias corridos.

La caucién de seriedad de la oferta se hara efectiva unilateralmente por la
Subsecretaria en los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez
de la misma,

2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
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e No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes
Bases, o

e No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el Gltimo parrafo del
punto 3.5.3 de las presentes Bases, o

e No se encuentre inscrito y habil en el Registro de Proveedores de Mercado
Pldblico, a la época de suscripcidon del contrato, sefialada en el Ultimo
parrafo del punto 3.5.3 de estas Bases, 0

eNo entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrato en la
oportunidad indicada en el punto 3.5.6 de estas Bases.

La forma y oportunidad para la devolucién de la garantia de seriedad de la oferta
se establece en el punto 3.5.5 de estas Bases.

Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de Mercado
Publico, www.mercadopublico.cl, a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica, podran acreditar los antecedentes legales sefialados en este punto
mediante la informacion contenida en dicho registro, salvo tratandose de las
declaraciones juradas. Todos los documentos deberan estar disponibles para su
revisién por la Comision Evaluadora al momento de la evaluaciéon de las ofertas.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de
Mercado Publico deberan presentar los antecedentes legales mencionados en este
punto, por via electrénica a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del
plazo de recepcion de ofertas sefalado en punto 1.10. La misma regla se aplicara
en el caso de los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de
aquellos antecedentes que no se encuentren acreditados y disponibles en ese
Registro.

A. Persona Juridica:

i.Anexo 1 que sefiale o contenga la informacidon que a continuacién se indica:

Razon social o nombre del proveedor.

R.U.T de la persona juridica.

Nombre de fantasia, si lo tiene.

Domicilio comercial.

Numero de teléfono y/o correo electrdénico.

Nombre y RUN de quien(es) presenta(n) la propuesta en representacién de la
persona juridica.

i. Documento que dé cuenta de la vigencia de la persona juridica y documento
en que conste el poder de quien(es) presenta(n) la propuesta en su
representacion, de acuerdo a la naturaleza de la persona juridica.

ii. Fotocopia de la Cédula de Identidad de quien(es) presenta(n) la propuesta en
representacién de la persona juridica.

v. Declaracion jurada simple de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades,
segun formato de “Declaracién Jurada de Requisitos para Ofertar”, disponible
en el portal www.mercadopublico.cl, o segun Anexo 2 de estas bases.

B. Persona Natural:

i. Anexo 1 que sefiale o contenga:

Nombre.

RUN.

Domicilio comercial.

NUmero de teléfono y/o correo electronico.

Fotocopia de la Cédula de Identidad.

Documento que dé cuenta de la iniciacidon de actividades ante el SII.

v. Declaracion jurada simple de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades,
segun formato de “Declaracion Jurada de Requisitos para Ofertar”, disponible
en el portal www.mercadopublico.cl, o segun Anexo 2 de estas bases.
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3.3

3.4

3.4.1

C. Tratandose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberan acompanar,
debidamente traducida al espafiol, si corresponde, la documentacion necesaria
para acreditar: i) su existencia legal y ii) la personeria de quien(es) presenta(n)
la propuesta en su representacion.

D. En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el articulo 67 bis del citado D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, cada uno de sus miembros deberd presentar los antecedentes
indicados en las letras precedentes, segun corresponda, salvo el Anexo 1, el que
deberd ser presentado en forma conjunta. Para acreditar la ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades, aquel integrante que ingrese la oferta en el
portal www.mercadopublico.cl deberda suscribir la “Declaracién Jurada de
Requisitos para Ofertar”, disponible en dicho portal, o bien, la declaracién jurada
simple que se acompana como Anexo 2 de estas bases y los demas miembros
deberan suscribir la declaracién jurada simple de acuerdo al formato del Anexo 2
de estas bases.

RECEPCION DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y
MODIFICACIONES

Las consultas a las bases deberan efectuarse a través del denominado foro de la
licitacién disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefialada
en el punto 1.9 de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse
citando, al inicio de cada una de ellas, el nUmero de pagina correspondiente al texto
de las bases y siguiendo el orden correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretaria dara respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacién
de Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.
Las respuestas seran aprobadas por acto administrativo totalmente tramitado y
publicado en el citado portal en el mismo plazo. Las respuestas que se entreguen
seran consideradas como parte integrante de las presentes bases de licitacién. De
existir discrepancias entre las respuestas contenidas en el acto administrativo que
las aprueba y aquellas informadas en la seccidon “Preguntas licitacion” del portal
www.mercadopublico.cl, prevaleceran las primeras.

Asimismo, la Subsecretaria podra efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha
de su publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de
ellas a través del foro de la licitacion ya enunciado precedentemente. Estas
aclaraciones estaran dirigidas a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de
las bases y no podran contravenir los principios de estricta sujecion a ellas e
igualdad de los oferentes.

La Subsecretaria podrad efectuar modificaciones a las bases, introduciendo
variaciones o alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria
ni vulneren los principios sefialados en el parrafo tercero de este punto. Dichas
modificaciones podran efectuarse hasta antes del cierre de recepcién de ofertas.
Debera considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, las que deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acto administrativo totalmente
tramitado.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte
integrante de las presentes bases para todos los efectos legales.

PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS
OFERTAS

Recepcion de ofertas

Los oferentes deberan presentar sus propuestas técnica y econdmica por via

electrénica a través del Sistema de Informacion de Compras, las que se recibiran
hasta el dia y hora sefialados en el parrafo segundo del punto 1.10 de las
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3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

presentes bases o en el plazo previsto en el acto administrativo correspondiente
para el evento de haber procedido a una modificacion a las bases.

Para la presentacién electronica de las ofertas técnica y econdmica, los oferentes
deberan ajustarse a las indicaciones sefialadas en los Anexos 8 y 9,
respectivamente de estas bases administrativas.

La Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la
licitacién disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto
a sus ofertas o la complementacion de alguna informacién. Las aclaraciones que se
pidan o que se den, o la informacidon que se solicite o se acompafie, no podran
alterar la oferta o el precio de la misma, ni infringir el principio de igualdad entre
los oferentes y el de estricta sujecidn a las bases.

Si no se hubiere recibido la garantia de seriedad de la oferta dentro de plazo o si
no se hubiere recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, |la oferta del
Proponente se declarara inadmisible. En caso de errores o inconsistencias en la
garantia, que impidieran su eventual cobro, también se declarara inadmisible la
oferta; no obstante lo anterior, deberan observarse los principios de razonabilidad,
proporcionalidad y buena fe en la revisién de las garantias.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electrénica de antecedentes legales se realizara el dia y hora sefialados
para la apertura electréonica de ofertas técnicas y econdmicas en el parrafo tercero
del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompafiado todos los antecedentes
requeridos en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4, sin perjuicio de lo establecido en el
punto 3.4.5 de estas bases.

Apertura de la oferta técnica

La apertura electrénica de ofertas técnicas se realizard el dia y hora senalados en
el parrafo tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en el
punto 2.4 y todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6.1, para su
posterior evaluacion.

Apertura de la oferta economica

La apertura electronica de las ofertas econdmicas se realizara el dia y hora
sefalados en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se efectuard la evaluacion de las ofertas econdmicas que hayan obtenido la
calificacion técnica sefialada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de
conformidad con el punto 3.2.6.2.

Errores u omisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N© 19.886, una vez
realizada la apertura electrénica de las ofertas, la Comisién de Evaluaciéon a que
hace referencia el punto 3.4.7 de estas bases administrativas, podra solicitar a los
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre que las rectificaciones
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los
principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.
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3.4.6

3.4.7

Se permitird la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar las ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion.

Los oferentes tendran un plazo maximo de 2 dias habiles, para responder a lo
solicitado, a través de la funcionalidad disponible en el portal
www.mercadopublico.cl, que se contard una vez transcurridas 24 horas desde la
publicacion del requerimiento en el portal, conforme lo sefialado en el articulo 6 del
D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

De dicha solicitud se debera dejar constancia en el acta que al efecto elabore la
comision evaluadora.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacién de los antecedentes en la forma y dentro
del término sefalado, serd considerada por la Comisién Evaluadora al momento de
evaluacion técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentacion en
tiempo y forma de antecedentes”, contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes
bases.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarara fundadamente inadmisibles las ofertas cuando estas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacién. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarara desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas, o
bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaraciéon debera ser por acto administrativo fundado.
Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacion seran evaluadas
por una Comision Evaluadora, en el plazo establecido en el parrafo cuarto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacion. La designacion de los integrantes de la comision,
tanto en su calidad de titulares como de reemplazantes, se efectuara en la parte
resolutiva del acto que apruebe las presentes bases.

La Comision Evaluadora estara compuesta por 3 integrantes, que sean funcionarios
publicos, de planta o a contrata de la Subsecretaria de Transportes o sus programas
dependientes o, en su caso, de otros 6rganos de la Administracion del Estado.

Previo a la evaluacion, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision
Evaluadora, constatara que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por
practicas antisindicales, dentro de los dos afios anteriores a la licitacion de la
especie, revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas
Antisindicales” que lleva la Direccidn del Trabajo y que esta disponible en su pagina
web www.dt.gob.cl.

Asimismo, previo a la evaluacién técnica, la Comisiéon Evaluadora podra requerir
asesoria juridica para la revision de los instrumentos de garantia de seriedad de las
ofertas y de los antecedentes administrativos y/o legales, sin embargo, las
sugerencias u opiniones recibidas no resultaran obligatorias para la Comision.

La Comisidn calificara las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio de
evaluacion, de acuerdo a lo sefialado en los numerales siguientes de estas bases.
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La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad
y Transporte Urbano: SECTRA, como también por otros organismos publicos, los
que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuard la evaluacion sobre la base de los antecedentes
proporcionados por los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefialado en los puntos 3.4.1 y 3.4.5 de las presentes bases de
licitacidon, la Comisién Evaluadora estad facultada para aceptar propuestas que
presenten defectos menores de forma, siempre que ello no confiera a esos oferentes
una situacion de privilegio respecto de los demas competidores.

3.4.7.1 Evaluacion de ofertas técnicas

La evaluacién de las ofertas técnicas se efectuard a partir de los antecedentes
contenidos en la misma y de la informacién registrada en el Sistema de Gestion de
Estudios Sectra, sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerara los
criterios y puntajes que muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada
oferta (PTEC(i)) correspondera a la suma de los puntos obtenidos en cada item
evaluado. Todos los calculos de puntajes de evaluacién se truncaran al segundo
decimal sin aproximar.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacion de Ofertas Técnicas
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ITEM I: METODOLOGIA DE TRABAJO (58)

1) Nivel de desarrollo metodoldgico (puntaje Maximo 18)
La metodologia general presentada ofrece un destacado nivel de

a desarrollo*, por sobre lo descrito en las bases técnicas. 18

b La metodologia general presentada ofrece un mayor nivel de 10
desarrollo*, por sobre lo descrito en las bases técnicas.

c La metodologia general presentada ofrece un nivel de desarrollo 5
similar al descrito en las bases técnicas.

d La metodologia general presentada ofrece algunos aspectos de 0

inferior nivel de desarrollo al descrito en las bases técnicas.

2) Nivel de detalle de la ejecucion de las tareas (Puntaje Maximo 40)
La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta
a |significativamente* a lo definido en las bases técnicas, que mejora 40
el producto final de la tarea.

La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta

b en algunos aspectos* a lo definido en las bases técnicas. 30
La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo similar a lo

C _ P 20
definido en las bases técnicas.

d La metodologia detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior 10
profundidad respecto a las bases técnicas.

o La metodologia detallada de la tarea tiene la totalidad de sus aspectos 0
con inferior profundidad respecto a las bases técnicas.

iTEM II: EQUIPO DE TRABAJO (34)

1) Experiencia en funciones similares del Equipo de Trabajo del 2.5

(Puntaje Maximo 15)
En cada una de las areas listadas en el punto 2.5 de las bases de

a licitacidon se propone al menos un profesional, técnico o experto que 15
acredite en su curriculum haber desempefiado funciones
similares*.
En al menos la mitad de las areas listadas en el punto 2.5 se propone

b |al menos un profesional, técnico o experto que acredite en su 10
curriculum haber desempefiado funciones similares*.

c La oferta presentada no cumple con lo indicado en los literales a) y b) 0

precedentes.
2) Experiencia de los cargos de responsabilidad del equipo demostrada en
sus curriculos (Puntaje Maximo 15)

Todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en el
literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por
a |profesionales, técnicos o expertos con 10 afios o mas de 15
experiencia* en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones
similares en el cargo.*

No todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en
el literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por
profesionales, técnicos o expertos con 10 afios 0 mas de experiencia*
b |en estudios y/o proyectos o funciones similares, pero todos son 10
ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 5 afios o0 mas de
experiencia en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones
similares en el cargo.*

No todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en
el literal ¢) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por
profesionales, técnicos o expertos con 5 afios o0 mas de experiencia*
c |en estudios y/o proyectos o funciones similares, pero todos son 5
ocupados por profesionales técnicos o expertos con 2 afios 0 mas de
experiencia en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones
similares en el cargo.*

Al menos uno de los cargos de responsabilidad del organigrama,
descritos en el literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, es ocupado
d |por un profesional, técnico o experto que tiene experiencia* inferior a 1
2 afos en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones
similares en el cargo*.
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3) Experiencia de los oferentes en estudios o proyectos similares
demostrada en su curriculum (Puntaje Maximo 4)

El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos,
pues ha realizado* 4 o mas estudios y/o proyectos finalizados que se
relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a cumplir,
tareas a desarrollar o instrumentos de analisis a utilizar.

El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos,
pues ha realizado* entre 1 y 3 estudios y/o proyectos finalizados que
se relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a
cumplir, tareas a desarrollar o instrumentos de analisis a utilizar.

El oferente no demuestra experiencia en el desarrollo de estudios o
proyectos finalizados que se relacionan con el presente estudio, en
cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos
de analisis a utilizar.

ITEM III: COMPORTAMIENTO DE OFERENTES CON CONTRATOS RECIENTES*
PARA EL PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO-SECTRA. (4)
No registra atrasos en la totalidad de los reportes e informe
a |entregados y no registra mas de un rechazo en cada uno de los 4

reportes e informe.

Cada reporte e informe entregado con atraso presenta un total de dias
de atraso inferior al 50% del plazo de duracion establecido en el
contrato y, ademas, no registra mas de un rechazo en cada uno de
los reportes e informe.

Al menos un reporte e informe entregado presenta un total de dias de
atraso igual o superior al 50% y menor al 100% de su plazo de
duracion establecido en el contrato y, ademas, no registra mas de un
rechazo en cada uno de los reportes e informes.

Al menos un reporte e informe entregado presenta un total de dias de
atraso igual o superior al 100% de su plazo de duracidn establecido
en el contrato o registra dos o mas rechazos en un mismo reporte e
informe.

ITEM IV: PRESENTACION EN TIEMPO Y FORMA DE ANTECEDENTES (2)
Presentacion en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo

2 |de presentacién de ofertas. 2
b Presentacion en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en 1
el plazo establecido en el punto 3.4.5 de las bases administrativas.
El oferente no presenta la totalidad de los antecedentes formales
c requeridos en las Bases Administrativas, dentro del plazo para recibir 0

ofertas, ni tampoco subsana la omisidén, en el plazo dispuesto en el
punto 3.4.5 de las referidas bases.

ITEM V CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2)
El oferente cuenta con una o mas personas con discapacidad en su
a |personal, acreditado conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1, letra 2
g) de las bases.
El oferente no cuenta con personas con alguna discapacidad en su

b | personal, no informa al respecto, o no ha entregado los antecedentes 0
conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1, letra g de estas bases.
TOTAL 100

* Ver Glosario a continuacion
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GLOSARIO:

Item I
N° 1

destacado nivel de
desarrollo

Se entendera como un "destacado nivel de
desarrollo" cuando el Consultor incorpora en
su oferta metodoldgica ademas de todos los
contenidos del estudio, tareas adicionales
resultantes de un analisis critico de la
literatura especializada y nuevos elementos
gue complementan o amplian las tareas
definidas y que mejoran el producto
contratado.

Item I
N° 1

mayor nivel de
desarrollo

Se entendera como un "mayor nivel de
desarrollo" cuando el Consultor incorpora en
su oferta metodoldgica ademas de todos los
contenidos del estudio, nuevos elementos
gue complementan o amplian las tareas
definidas y que mejoran el producto
contratado.

Item I
N° 2

aporta
significativamente

Se entiende que “aporta
significativamente”, si el oferente en la
metodologia detallada aporta en al menos
dos de los siguientes aspectos: reporte,
innovacion tecnoldgica (propone medios
tecnologicos para la obtencién de
informacién de terreno, usualmente
obtenida de forma manual), cuantias y
analisis”.

item1I
N° 2

aporta en algunos
aspectos

La metodologia detallada aporta en uno de
los siguientes aspectos: reporte, innovacion
tecnolégica (propone medios tecnoldgicos
para la obtencién de informacidn de terreno,
usualmente obtenida de forma manual),
cuantias y analisis.

Item
N° 2

Aporte en cuantias:

Se entiende que aporta en cuantia si el
oferente propone mayor cantidad de
mediciones, kildmetros de predisefios, kms
de anteproyectos, periodos adicionales u
otros que la comision evaluadora considere
que aportan a la tarea.

item
N° 2

Aporte en analisis:

Se entiende que aporta en analisis si el
oferente propone mayor cantidad de
alternativas a modelar y analizar,
escenarios de sensibilizacién para la
evaluacion social u otros que la comision
evaluadora considere que aportan a la
tarea.

item
Ne° 2

Aporte en reporte:

Se entiende que aporta en reporte si el
oferente propone medios graficos, SIG, u
otros, que mejoran la presentacion de
resultados de la tarea segln la comision
evaluadora.

item
Ne° 2

Aporte en
innovacion
tecnologica:

Que propone medios tecnoldgicos para la
obtencion de informacion de terreno,
usualmente obtenida de forma manual que
la comisidn evaluadora considera que
aporten a la tarea.

item
N° 2

mejora

El nivel de detalle de la tarea o de la nueva
tarea, permite lograr los objetivos que se
persiguen en el estudio de una mejor forma
que lo definido en las bases de licitacion,
segun fundamentacion de la Comision
Evaluadora.
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Item II Se entendera que un profesional, técnico o
N° 1 experto ha realizado funciones similares si
ha participado en algun estudio o proyecto
desarrollando labores relacionadas vy
consistentes con el area del punto 2.5 de las
bases que el Anexo N° 13 le asocie.

Item II Por experiencia en estudios similares y/o
N° 2 proyectos se entiende que ha participado
en estudios o proyectos finalizados que se
relacionan con el presente estudio en
cuanto a los objetivos a cumplir, las tareas
a desarrollar y los instrumentos de analisis
a utilizar, segun el curriculum. Por su parte,
por experiencia en trabajos o funciones
similares en el cargo, se entiende que los

funciones similares

Estudios y/o
proyectos, trabajos
o funciones
similares en el

cargo cargos de responsabilidad desarrollaron
funciones en estudios o proyectos con
similares labores a las asignadas en la
propuesta, seguln el organigrama

presentado.
Item II Los afos de experiencia se consideraran
N° 2 sumando los afios enteros (independiente

del mes de inicio) de duracion de cada
“estudio o funcién similar”, no traslapados
entre si. Para efectos de este calculo no se
consideraran los afios entre “estudios o
funciones similares” sin informacion en el

Aios de experiencia

Curriculum.
Item II |El oferente “ha Esto se acreditara teniendo en
namero |realizado” consideracion la experiencia reportada en el
3, letras Anexo 11, la que, ademas, deberda ser
a)yb) posible de verificar en el link alli indicado.

En caso que dicho link no funcione o la
informacién contenida en él (a modo
ejemplar: informe, contrato, acto
administrativo que aprueba el contrato,
orden de compra, documento en que conste
la recepcién conforme, certificado del
mandante) no permita verificar que el
estudio informado ha sido realizado por el
oferente, no se tendra por acreditada esa
experiencia.

En los casos en que el estudio reportado en
el Anexo 11 haya sido desarrollado para el
Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, no sera necesario indicar el link.
No se aceptaran casos en que el Proponente
haya sido subcontratado para acreditar este
subcriterio.

Item III | Contratos recientes |Los oferentes, ya sea que participen en
forma individual o conjunta, seran
evaluados en virtud del comportamiento
demostrado en los contratos a suma alzada
suscritos con la  Subsecretaria de
Transportes para el Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: Sectra, que se hayan
iniciado durante los afios 2020, 2021 y 2022
respecto de los cuales se hayan presentado
informes durante dichos afios, como
contratante individual o conjunto. En el caso
de oferentes que participen de manera
conjunta, se les asignara el puntaje mas
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3.4.7.2

3.4.7.3

bajo obtenido entre sus integrantes, salvo
que en el Anexo 1 de las bases
administrativas sefalen cual de sus
integrantes sera evaluado en este item.

Con todo, se precisa que los atrasos y
rechazos que se consideraran para
determinar el puntaje asociado a este
criterio, son aquellos que dieron lugar a la
aplicacion de la multa respectiva.

A los oferentes que no tengan contratos
iniciados y ejecutados durante el periodo
referido con la Subsecretaria de Transportes
para el Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: Sectra, ya sea en forma individual
o conjunta, se les asignara el puntaje
méaximo contemplado para este ftem.

En caso que en el Anexo 13 se presente mas de un profesional, técnico o experto
por area, la Comisién Evaluadora considerara el Curriculum del integrante con
mayor conocimiento o experiencia.

Se entendera que los oferentes cumplen los requisitos técnicos y, en consecuencia,
califican técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 60 puntos
y una calificaciéon no inferior a 30 puntos en el item “Metodologia de Trabajo”, ni a
12 puntos en el item “Equipo de Trabajo”, respectivamente. Las ofertas que
obtengan puntuaciones inferiores seran descalificadas.

Evaluacion de ofertas econdmicas

Las ofertas econdmicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se
analizaran y evaluaran sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo
con el monto neto (sin IVA) de la oferta. Todos los céalculos de puntajes de
evaluacion se truncaran al segundo decimal sin aproximar.

Obtendra el maximo Puntaje Econdmico la oferta de menor monto. El resto de las
ofertas econémicas obtendrd un Puntaje Econdmico que se le asignara a cada una
en funcién de aquella de menor monto, aplicando la férmula contenida en la Tabla
No 2:

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Economicas

P(min) -100

P(i)
donde:
PEC(i): Puntaje econédmico de la oferta i
P(i): Monto neto de la oferta i
P(min): Oferta de menor monto

PEC(i) =

Evaluacion y puntaje final de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinara sobre la base de su
evaluacion técnica y de su evaluacion econdmica, aplicando a los puntajes
respectivos los ponderadores que se indican en la Tabla N° 3:
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Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacion Final

Ponderadores
Ponderador técnico 90%
Ponderador econémico 10%

El puntaje final del proceso de evaluacion de cada oferta se obtendra sumando los
productos que resultan de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el
puntaje técnico y el ponderador econdmico aplicable al caso por el puntaje
econdmico, de acuerdo con lo indicado en la Tabla N° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF(i) = PTEC(i)xPonderador Técnico + PEC(i)+ Ponderadc
Econdémico
donde:

PF(i): Puntaje Final de la oferta i

PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i

PEC(i): Puntaje econdmico de la oferta i

Acta de Evaluacion y procedimiento de desempate

La Comisién suscribira un Acta de Evaluacién en la que debera dejar constancia
de las diligencias efectuadas en el desempeno de su funcion.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacién:

a) La declaracién de los integrantes de la comisién, respecto a no tener conflicto
de interés con los oferentes del presente proceso licitatorio, su compromiso
respecto a mantener confidencialidad en cuanto al contenido de las bases y a
las deliberaciones durante el proceso de evaluacién, asi como, a no aceptar
donativos de terceros durante el proceso de evaluacion.

b) La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los
oferentes, todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacién;

c) La circunstancia de haberse recibido o no, de cada uno de los oferentes, la
garantia de seriedad en tiempo y forma;

d) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la
Comision;

e) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacidn -establecidos en estas
bases-, asi como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con tales
criterios. Debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas
técnicas como de la evaluacion de las ofertas econdmicas y de los puntajes
finales correspondientes;

f) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y la individualizacién de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado;

g) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracion de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

h) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en estas Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos
y otras consideraciones que la Comision estime conveniente consignar;

i) La proposicion de declaracion de la licitacién como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien, cuando la comisién juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaria de Transportes;

j) La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar;

k) Individualizacién de cada uno de los integrantes de la comisién evaluadora.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar
aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion técnica. De persistir el
empate, lo hara el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia de
Trabajo” de la evaluacidn técnica; si continuaran empatados, tendra el primer lugar
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3.4.8

3.5

3.5.1

3.5.2

guien haya obtenido mayor puntaje en el item “Equipo de Trabajo”. De mantenerse
la igualdad, se atendera al menor precio y, si el empate aun subsiste, se resolvera
por sorteo.

Adjudicacion de la licitacion

La Subsecretaria adjudicara la licitacién al oferente que haya presentado la
propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacidon con sus
correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

Previo a la adjudicacion y en conformidad con el articulo 41 del DS N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprobd el Reglamento de la ley N° 19.886, se les
solicitara a aquellos oferentes que hayan omitido presentar los antecedentes relativos
a los poderes de quien(es) presente(n) la propuesta en su representacion y que fueren
requeridos en la oportunidad correspondiente en virtud del articulo 40 del D.S. N° 250,
ya citado. Si requeridos los antecedentes para la adjudicacion estos no se entregaren,
se declarara inadmisible la oferta y adjudicara a la propuesta que le siga en puntaje,
pues en conformidad con el articulo 41 citado, no podran adjudicarse ofertas que no
emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo
oferente.

La adjudicacion deberd formalizarse a través del correspondiente acto
administrativo debidamente fundado, dictado por la Subsecretaria de Transportes y
notificarse a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 75 dias
corridos contados desde el dia siguiente a la apertura de las ofertas.

Cuando la adjudicacion no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente
mencionado, la entidad licitante informara dicha situacion en el Sistema de
Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracion, sefialando las
razones de aquello e indicando un nuevo plazo para la adjudicacion, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto del acto administrativo de
adjudicacién, a la casilla de correo electrénico recepcionsectracentral@mtt.gob.cl.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS
Inscripcion en el Registro de Proveedores

El adjudicatario debera estar inscrito y en calidad de “habil” en el Registro de
Proveedores para poder suscribir el contrato.

Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario debera reunir y acompafiar los antecedentes legales sefialados a
continuacion para poder ser contratado, ya sea en soporte papel, por correo
electrénico o mediante su incorporacion en el Registro de Proveedores de Mercado
Publico, www.mercadopublico.cl, ello, en un plazo no superior a 10 dias habiles
contados a partir de la notificacién del acto administrativo de adjudicacién efectuada
a través del portal www.mercadopublico.cl.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la persona juridica, extendido por el Conservador de
Bienes Raices que se encuentre a cargo del Registro de Comercio respectivo,
con una antigiedad no superior a 60 dias desde su emisién; en el caso de las
personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, el certificado de vigencia emitido
por el Registro de Empresas y Sociedades con una antigiiedad no superior a 60
dias desde su emisién; o el que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la
persona juridica.

2. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto indicando
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el cargo o funcion que desempeiara en la ejecucion del estudio (ver formato en
Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar claramente
individualizado.

3. Declaracién jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente
cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas).

4. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, en los

términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Publico del presente
afio, si correspondiere. En el evento de que el adjudicatario se encuentre
incorporado en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones, o no acompare los referidos certificados, no podra contratar
con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte.

5. Certificado de vigencia de la personeria de su(s) representante(s), extendido por
el Conservador de Bienes Raices que se encuentre a cargo del Registro de
Comercio respectivo, con una antigiedad no superior a 60 dias desde su
emisién; en el caso de sociedades acogidas a la Ley N° 20.659, certificado de
vigencia de poderes emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una
antigiedad no superior a 60 dias desde su emision; o el documento que
corresponda de acuerdo con la naturaleza de la persona juridica.

6. Declaracion jurada simple persona juridica, para efectos de lo indicado en la
letra e), del Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 10 de las Bases Administrativas).

7. Nobmina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en
la ejecucion del estudio.

8. Plan de trabajo en formato de carta Gantt, para cada una de las tareas y/o
actividades comprendidas en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su
interrelacion. Este plan debe efectuarse considerando el plazo de ejecucién del
estudio, en relacién con el plazo de vigencia del contrato, ambos sefialados en
el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programaciéon de las
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de revision por parte
de el/la Director/a de Estudio.

B. Persona Natural:

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver
formato en Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar
claramente individualizado.

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, en los
términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Publico del presente
afio, si correspondiere. En el evento de que el adjudicatario se encuentre
incorporado en algun registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones, o no acompafie los referidos certificados, no podra contratar
con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte.

3. Declaracién jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente
cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas).

4. NOmina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la
ejecucién del estudio.

5. Plan de trabajo en formato de carta Gantt, para cada una de las tareas y/o
actividades comprendidas en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su
interrelacion. Este plan debe efectuarse considerando el plazo de ejecucion del
estudio, en relacién con el plazo de vigencia del contrato, ambos sefialados en
el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programacién de las
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de revisidn por parte
de el/la Director/a de Estudio.
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C. Unién Temporal de Proveedores:

1. Fotocopia de la escritura publica en que conste la formalizacién de la Unidn
Temporal de Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las
partes, el nombramiento de un representante o apoderado comin con poderes
suficientes y que la vigencia de esta Unién no sea inferior a la vigencia del
contrato que se suscriba.

2. En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos
en los numerales 1, 4, 5 y 6 del literal A, y en el numeral 2 del literal B, de este
punto, deberan ser presentados por cada uno de sus integrantes.

Tratandose de la ndmina de trabajadores solicitada, el Consultor debera actualizarla
cada vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependiente o
subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura.

Asimismo, el adjudicatario debera acompafiar el plan detallado de asignacion del
equipo de trabajo para el desarrollo de cada una de las tareas del estudio,
identificando los profesionales, técnicos o expertos que participaran en ellas, para
efectos de la supervision de la ejecucién del contrato.

En caso que el adjudicatario no entregue la documentacién dentro del plazo a que
se refiere el parrafo primero o se formulen reparos a algin documento entregado,
incluida la garantia regulada en el punto 3.5.6, la Subsecretaria otorgara por escrito
un plazo adicional de hasta 5 dias habiles para completar la documentacién y/o
subsanar las observaciones, via carta certificada o correo electrénico. Si
transcurrido este plazo, el adjudicatario no hace entrega de los documentos
faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, la
Subsecretaria estara facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo
plazo o dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar la segunda oferta mejor
evaluada si ésta es conveniente a sus intereses. Si la segunda oferta tampoco
cumple con lo recién senalado, se podrd dejar sin efecto la adjudicacion y
seleccionar a la tercera oferta mejor evaluada, procedimiento que se podra realizar
tantas veces como sea necesario.

Preparacion y suscripcion del contrato

La Subsecretaria suscribira con el adjudicatario, previa acreditacion de su
inscripcion y calidad de “habil” en el Portal Web www.mercadopublico.cl, y de la
presentaciéon de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y
personeria, de acuerdo a los requerimientos sefialados en el punto anterior, un
contrato por el valor total del precio ofertado, IVA incluido, si correspondiere, el que
no estara afecto a ningun tipo de reajuste.

En el evento que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, la
inscripcion y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los
integrantes de dicha Union.

Tratandose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitado el acto administrativo de adjudicacion, efectuara los
requerimientos necesarios para la acreditacion del cumplimiento de las exigencias
establecidas en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto
Supremo N° 250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el adjudicatario no se encontrare inscrito y en calidad de habil en el Registro de
Proveedores de Mercado Publico, en el plazo de 10 dias habiles, contados desde
la notificacion del acto administrativo de adjudicacion efectuada en el portal
www.mercadopublico.cl; no firmare el contrato, en el plazo de 10 dias habiles
contados desde el envio del contrato por parte de la Subsecretaria al adjudicatario
0 no acompafare la garantia de fiel y oportuno cumplimiento en la oportunidad
sefalada en el punto 3.5.6 de estas bases, por causa imputable a él, su oferta se
entendera desistida y se hara efectiva su garantia de seriedad de la oferta. En estos
casos, la Subsecretaria podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original,
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adjudicar la licitacion al Proponente que cuente con el siguiente mejor puntaje,
dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion
original, siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, o bien,
desestimar la licitacién.

Plazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato estard sujeta a la total tramitacién del acto administrativo
gue lo apruebe, mediante su publicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl, en
conformidad con el articulo 6° del Reglamento de la ley N° 19.886, esto es, luego
de transcurridas 24 horas desde la publicacion en el portal del acto administrativo
aprobatorio del contrato. Lo anterior, sin perjuicio del plazo de ejecucion del estudio
establecido en el punto 3.6.1 de estas bases.

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de vigencia del contrato se
encuentra establecido considerando el plazo de ejecucién del estudio, propiamente
tal, mas un periodo de excedente, correspondiente al tiempo que, en forma
aproximada, el/la Director/a de Estudio requerird para efectuar cada una de las
revisiones de los Informes de Avance y del Informe Final y de las eventuales
correcciones por parte del Consultor, conforme a las disposiciones contenidas en
los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitacién.

Devolucién de garantias

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o
desestimadas, les serd devuelta la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo
de 10 dias habiles contados desde la notificacion del acto administrativo que dé
cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicacion o que declare desierto el proceso
concursal, segln corresponda.

A los demas proponentes, |la garantia de seriedad de la oferta les sera devuelta una
vez que el respectivo contrato se encuentre totalmente tramitado.

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

El Adjudicatario entregara a la Subsecretaria de Transportes, dentro de los 10 dias
habiles contados desde la notificacién de la adjudicacién, una Garantia que podra
otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza,
gue en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar. La garantia podra
estar constituida por boleta bancaria, pdliza de seguro, vale vista, certificado de
fianza, u otro instrumento financiero que asegure su cobro, por la Subsecretaria de
Transportes, de manera rapida y efectiva, cuyo monto sera equivalente al 5% del
valor total del contrato, emitida en pesos chilenos, por una entidad con sucursal
en Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segin lo
ordena el articulo 11 de la Ley 19.886.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd ser extendida como irrevocable y pagadera
“a la vista” o “a primer requerimiento”, a nombre de la Subsecretaria de Transportes,
RUT N° 61.212.000-5 y tomada por el consultor, por uno o varios integrantes de la
union temporal de proveedores o por un tercero a nombre del consultor.

En caso que la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una
Péliza de Seguro, ademas, esta debera ser a favor de organismos publicos, de
ejecucion inmediata, sin liquidador, ni clausula de arbitraje emitida por una compafiia
aseguradora inscrita en la Comision para el Mercado Financiero y debera cubrir, ya
sea a través de endoso o clausula, el importe por las multas derivadas de
incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no debera considerar
en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, a su entrega, el
Consultor debera acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Pdliza respectiva. La pdliza podra extenderse en Unidades
de Fomento.
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El instrumento entregado en garantia debera contener la siguiente glosa: “Garantia
de fiel cumplimiento del contrato para la ejecucion del estudio denominado
‘Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de
Santa Juana’ y las obligaciones que ordena el articulo 11 de la ley 19.886".

La Garantia debera tener una vigencia que exceda en, a lo menos, 60 dias habiles,
del término de vigencia del contrato. Si al momento de la suscripcion del contrato,
se estipulare el inicio anticipado de la ejecucién de los servicios, la garantia debera
tener una vigencia que comprenda, a lo menos, desde la fecha de inicio anticipado
contemplado en el contrato hasta 60 dias habiles posteriores al término de su
vigencia. Transcurrida la vigencia de la garantia, esta podra ser retirada por el
Consultor.

La cauciéon podra otorgarse fisica o electrénicamente. En caso de otorgarse
fisicamente, debera entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunategui 139, piso 2, Santiago, en horario de
09:00 horas, a 18:00 horas. En caso de otorgarse de manera electrénica, debera
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrénicos, firma electrénica y
servicios de certificacion de dicha firma y debera ser enviado al correo electrénico
jconstantinescug@mtt.gob.cl.

En caso de cobro de la garantia por incumplimiento de obligaciones contractuales
establecidas en las bases y en el contrato, el Consultor debera renovar dicha garantia
en los mismos términos establecidos en este punto, dentro de los 10 dias habiles
siguientes de notificado el acto administrativo que ordena su cobro.

Anticipo y garantia por anticipo

Totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato y, si el
Consultor asi lo estima, podra pedir, aun no habiéndolo solicitado en su oferta, un
anticipo equivalente al porcentaje de pago asociado al primer Informe de Avance.
Previo al pago del mismo deberad otorgar una garantia o cauciéon emitida por una
entidad con sucursal en Chile, constituida por una boleta bancaria, pdliza de seguro
de ejecucién inmediata, vale vista, certificado de fianza pagadero “a la vista” o “a
primer requerimiento”, u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por
la Subsecretaria de Transportes, de manera rapida y efectiva, la que debera ser
extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, RUT N° 61.212.000-5 y
contener en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa:
"Para garantizar el anticipo del contrato ‘Analisis y Desarrollo del Estudio
de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana’”.

La garantia deberd ser pagadera a la vista, podra ser tomada por uno o varios
integrantes del Consultor o por un tercero a su nombre y tener el caracter de
irrevocable.

La garantia deberd corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser
expresada en pesos chilenos, salvo tratandose de pdliza de seguro, que podra
extenderse en Unidades de Fomento y deberd cumplir con los mismos requisitos para
constituir la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

El documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo
que transcurra desde la fecha de solicitud del anticipo hasta 60 dias habiles
posteriores a la fecha de entrega del primer Informe de Avance.

El documento de garantia podra otorgarse fisica o electronicamente. En caso de
otorgarse fisicamente, debera entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunategui 139, piso 2, Santiago, en
horario de 09:00 horas a 18:00 horas. En caso que el documento se otorgue en
forma electronica, debera ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos
electronicos, firma electrénica y servicios de certificacion de dicha firma y debera ser
enviado al correo electrénico jconstantinescug@mtt.gob.cl.
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3.6.1

3.6.2

La devolucion de la garantia se efectuara dentro del plazo de 10 dias habiles contados

desde la recepcion conforme de los servicios que el Consultor haya suministrado con
cargo al respectivo anticipo.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Plazos para la ejecucion del estudio

El plazo para la ejecucion del estudio se comenzara a computar en la fecha indicada
por el/la Director/a del Estudio al consultor, mediante comunicacién escrita. Sin
embargo, por razones de buen servicio, que puedan verificarse al momento de la
suscripcién del contrato, las partes podran acordar en dicho instrumento iniciar
anticipadamente la ejecucidon del estudio; con todo, los pagos solo se haran
efectivos una vez que el acto que apruebe el contrato respectivo, se encuentre
totalmente tramitado.

Se entendera por plazo para la ejecucion del estudio, el periodo dentro del cual
el consultor debera desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo,
no incluyéndose en este los plazos de revisidén de el/la Director/a del Estudio ni los
de subsanacion por parte del Consultor de las correcciones por este formuladas.

Supervision y coordinacion del estudio

La Subsecretaria de Transportes ejercera la supervisiéon integral del desarrollo del
servicio en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a
un/a Director/a del Estudio que la represente.

El/la Director/a del Estudio sera designado en la parte resolutiva del acto
administrativo que apruebe las presentes bases, debiendo nombrarse para ejercer
dicha funcion a un profesional con la calidad de funcionario publico, es decir, un
servidor de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales
contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de agente publico, cuyos
convenios contemplen la tarea de integrar contrapartes técnicas.

Entre otras actividades, le corresponderan a el/la Director/a del Estudio las
siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas
bases para el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
tareas que correspondan a quienes participan en las diversas etapas durante la
ejecucion del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA y de la Subsecretaria de Transportes.

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, oérdenes vy
requerimientos destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los
objetivos del estudio.

c) Comunicar el acaecimiento de hipdtesis de término anticipado que se
presentaren y/o de cualquier incumplimiento grave del contrato, asimismo
comunicar y requerir la eventual aplicacidén de las multas que correspondan.

d) Las demds que le encomienden las presentes bases.

El/la Director/a del Estudio podrad ser asesorado por otros profesionales del
Programa antes sefalado, como también por otros organismos publicos los que
actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

El/la Director/a del Estudio tendra acceso en todo momento a las tareas ejecutadas
por el consultor, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El/la Director/a del Estudio convocard a las reuniones que estime necesario
sostener con el consultor o con determinados integrantes del equipo de trabajo de
este Ultimo. El consultor debera facilitar la oportuna asistencia y realizacion de
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3.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podran
realizarse también a requerimiento del consultor.

El reemplazo de algun integrante del equipo de trabajo del consultor debera ser
informado a el/la Director/a del Estudio, quien lo aceptard siempre que el
reemplazante sea un experto, técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo de trabajo del consultor se viere afectado
por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicién establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar
participando en la ejecucién del estudio, el consultor deberda proceder a su
reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo del estudio en que esta
situacion se suscitare. En tal caso, regira la misma condicién establecida en el
parrafo precedente.

Informes de Avance e Informe Final

El formato y especificaciones para la presentacion de los Informes de Avance e
Informe Final se encuentran contenidos en el Anexo 7 de las presentes bases
administrativas.

Los Informes de Avance e Informe Final deben ser presentados dentro de los plazos
sefialados en el contrato, establecidos de conformidad con lo especificado en el
punto 2.6 de las bases técnicas.

Los Informes de Avance e Informe Final deberan enviarse a la casilla electrdnica
recepcionsectrasur@mtt.gob.cl. Para todos los efectos, se considerard como fecha
de entrega, la de recepciodn en dicha casilla.

Luego de ello, el/la Director/a del Estudio comunicard al Consultor, via correo
electroénico, la cantidad de copias que se deberdn entregar, de acuerdo a la cantidad
maxima establecida en el punto 1.12 de estas bases de licitacion. Dichas copias
deberan ser entregadas en la oficina de el/la Director/a del Estudio, en un plazo de
5 dias habiles, contados a partir del dia siguiente al envio del referido correo
electrdénico. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Consultor, dara
lugar a la aplicacién de las multas sefialadas en el punto 3.6.6 de estas bases.

Informes de Avance

El consultor entregara a el/la Director/a del Estudio el nimero de Informes de
Avance definido en el punto 1.11 de las bases de licitacion.

Los Informes de Avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas
ejecutadas por el consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

Informe final

El Informe Final deberda reportar una descripcion de todos los trabajos
comprometidos en el estudio, los resultados alcanzados y las conclusiones
pertinentes.

Informe ejecutivo

El consultor debera confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrd un
resumen del Informe Final para efectos de difusion. El contenido de este informe
deberd permitir a un tercero no especializado, conocer de los aspectos mas
relevantes del trabajo realizado en términos de metodologia, resultados y
conclusiones.

Este informe debera entregarse conjuntamente con el Informe Final.
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3.6.4

Exposicion

El consultor debera preparar una exposicion grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita
en el punto 2.7.2 de las bases técnicas de licitacion.

Los materiales de la exposicion formaran parte del informe final del estudio, para
efectos de su entrega y revision, los que se entregaran conjuntamente con el
informe final.

Procedimientos para revision de Informes de Avance e Informe Final

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefalados en el contrato,
establecidos de conformidad con el punto 2.6 de las bases técnicas.

Si el Informe de Avance o Informe Final en examen no cumple con el contenido
minimo establecido en el punto 2.6 de las bases de licitacion, este no sera admitido
a revisiéon por el/la Director/a del Estudio y sera rechazado y devuelto al consultor
inmediatamente, iniciandose el procedimiento para la aplicacion de las multas por
rechazo, si ello corresponde, de acuerdo a lo sefialado en el punto 3.6.6.2 de las
presentes bases de licitacion. Si dicho Informe de Avance o Informe Final cumple
con los contenidos minimos de revision previamente fijados, el/la Director/a del
Estudio procedera a realizar la revision correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un Informes de Avance o Informe
Final y la comunicacién en la que el/la Director/a del Estudio se pronuncie acerca
de su revision, formara parte del plazo de vigencia del contrato objeto de la
presente licitacion.

Si el Informe de Avance o Informe Final cumple con los requerimientos establecidos
en las bases, en el contrato y en la oferta, pero presenta observaciones de forma
gue deban subsanarse previo a su aprobacion, el/la Director/a del Estudio debera
informarlas por escrito al consultor y requerir la presentaciéon de una version
corregida que subsane e incluya las observaciones de forma formuladas, en un
plazo de 5 dias habiles, a partir de la recepcién de la comunicaciéon que informa las
observaciones, el que no se computara como parte del plazo de ejecucién del
estudio. Este requerimiento no constituird inicialmente motivo de rechazo; sin
embargo, no subsanar todas las observaciones o no presentar la version corregida,
dentro del plazo antes sefialado, constituira rechazo del mismo y, en consecuencia,
dard lugar a la aplicacién de la multa establecida en el punto 3.6.6.2 de estas bases,
considerandose para el inicio del computo, el dia corrido siguiente a la comunicacion
de las observaciones de forma; independiente de si se trata del primer rechazo.

Si el Informe de Avance o Informe Final cumple con los requerimientos establecidos
en las bases, en el contrato y en la oferta, este serd aprobado, lo que se informara
mediante comunicacion escrita al consultor, junto con aprobar el pago asociado.
Asimismo, la comunicacion sefialara el inicio del Informe de Avance siguiente o
Informe Final, cuando corresponda.

Si el informe presenta observaciones que, a juicio de el/la Director/a del Estudio,
no afectan el desarrollo del estudio, pudiendo subsanarse en el informe siguiente,
el informe sera aprobado, lo que se comunicara por escrito al consultor, junto con
aprobar el pago asociado, indicando las observaciones que deben ser resueltas en
el proximo informe.

Si por el contrario, el reporte o Informe Final no cumple con los requerimientos
establecidos en el contrato, este sera rechazado.

El rechazo de un Informe de Avance o Informe Final deberd ser fundado y
comunicado al consultor por escrito, indicando las observaciones de forma y de
fondo que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacion. La misma
comunicacién sefialara el plazo de que dispone el consultor para subsanar las
observaciones y presentar una nueva version del Informe Final o Informe de
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Avance, el que no podra ser superior a 45 dias respecto del primer rechazo, ni
superior a 30, si se trata del segundo, tercer, cuarto o mas rechazos.

Si de la revisién de algun Informe de Avance o Informe Final el/la Director/a del
Estudio estima que existen elementos que sean recomendables de incluir para
lograr la completitud del estudio, dichos elementos inicialmente no previstos
podran ser reportados, de comun acuerdo, en el Informe de Avance siguiente o
Informe Final como parte del contenido minimo de este, en los términos sefalados
oportunamente por el/la Director/a del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrio econémico del contrato.

Forma de Pago

El pago por los servicios prestados se ejecutara conforme a los porcentajes
consignados para cada Informe de Avance o informe en el punto 2.6 de las
presentes bases de licitacion.

Podra existir un anticipo en los términos sefialados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de
estas Bases.

Condiciones de pago

Procedera la emision de la factura respectiva, una vez aceptada la orden de compra
asociada al Informe de Avance correspondiente o Informe Final, y siempre que éste
se encuentre aprobado a conformidad por el/la Director/a del Estudio. Junto a la
factura, el consultor entregara un certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales mas proximo a la emision de la factura requerida, en los
términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Publico del presente afio,
si correspondiere.

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara la ndmina de trabajadores
dependientes y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto
3.5.2, con aquella némina incluida en el Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, para los efectos que correspondan.

Ademas, previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara el Registro Publico
Electrénico de Transferencia de Créditos, a fin de verificar si el crédito contenido en
la factura ha sido cedido.

El pago de cada Informe de Avance o Informe Final serd efectuado por la
Subsecretaria de Transportes, dentro de los 30 dias corridos contados a partir de la
recepcion electrénica de la(s) factura(s) en el correo electronico
Pvturecepcion@custodium.com.

Dichos pagos se efectuaran mediante transferencia electrénica de fondos, para lo
cual se requerira al Consultor la informaciéon necesaria una vez recibida conforme
la factura.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra.
Rol Unico Tributario : 61.980.000-1

Giro : Administracion Publica

Direccion : Amunategui 139, Santiago.

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de
seguridad social con los actuales trabajadores del Consultor o con trabajadores
contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago generados en
razon del contrato que se suscriba, deberdn ser destinados al pago de dichas
obligaciones; en este caso, el Consultor debera acreditar que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion
del contrato, con un maximo de 6 meses. El incumplimiento de estas obligaciones
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3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

por parte del Consultor, dara derecho a la Subsecretaria a poner término anticipado
al contrato

Multas
Multa por atraso

Se cobrard una multa ascendente al 0.2% del monto total del contrato, por cada
uno de los dias de atraso en que incurra el consultor en la entrega del Informe Final
o Informe de Avance respectivo.

Con todo, no podran aplicarse multas por sobre el 40% del precio total del contrato.
Multa por rechazo

Si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por segunda vez, la
Subsecretaria cobrard una multa ascendente al 0,2% del monto total del contrato,
por cada dia que transcurra entre el dia corrido siguiente a la comunicacién de
rechazo del informe y la entrega de una nueva versién del mismo.

Ahora bien, si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por tercera o
mas veces, se aplicard una multa diaria ascendente a 0,52% del monto total del
contrato.

Si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por cuarta vez o mas, se
considerara este hecho como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato
y podra dar lugar al término anticipado de este, haciéndose efectiva la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademds de cobrar las multas
mencionadas anteriormente, lo que sera evaluado por el/la Director/a del Estudio.
La multa por rechazo en ningun caso podra ser inferior al 1% del precio del contrato.

Aplicacién de multas

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales
sefialados en los dos puntos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través
de el/la Director/a del Estudio, comunicara la aplicacién de la multa y el descuento
respectivo, otorgandole un plazo de 5 dias habiles para que este efectle sus
descargos. Si el consultor no presentare descargos se procedera a la elaboracion
del acto administrativo de aplicacion de multa, tras la certificacién respectiva
efectuada por el/la Director/a del Estudio. Si se presentaren descargos por el
consultor el/la Director/a del Estudio realizard un analisis de los antecedentes
presentados. Si del examen de estos resulta justificado el incumplimiento, el/la
Director/a del Estudio archivara los descargos, junto con los demas antecedentes
del caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el
consultor no son suficientes para justificar el incumplimiento, el/la Director/a del
Estudio debera elaborar un informe técnico, adjuntando todos los antecedentes para
la dictacion del acto administrativo de aplicacion de multa. El acto administrativo de
aplicacion de multa se entendera notificado luego de las 24 horas transcurridas
desde su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 6° del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

La aplicacion de las multas referidas se realizarad descontando el monto de la(s)
multa(s) respectiva(s) del pago mas proximo al de su aplicacion.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato,
el pago de las multas deberd efectuarse a través del depdsito del monto
correspondiente en la cuenta corriente bancaria del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de Transportes, conforme al
detalle y plazo que se informaran en el acto administrativo respectivo. De no
efectuarse el depodsito dentro del plazo sefialado, las multas se descontaran de las
garantias constituidas por el consultor.

El mismo procedimiento de pago indicado en el parrafo anterior, podra ser aplicado
por la Subsecretaria de Transportes, si el proximo estado de pago superare 90 dias
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3.6.7

3.6.8

corridos, contados desde la notificacion del acto administrativo que aplique la(s)
multa(s).

Aplicada una multa, procederan a favor del Consultor los recursos de reposicion,
jerarquico y extraordinario de revision, los que deberan interponerse en el plazo y
resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

Acumulacion de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el 20%
del precio total del contrato, la Subsecretaria podra poner término anticipado al
mismo y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, en los términos regulados
en el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecuciéon del estudio alcanzan el
40% del precio total del contrato, la Subsecretaria pondra término anticipado al
contrato y hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento, en los términos regulados
en el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Con todo, no podran aplicarse multas por sobre el 40% del precio total del contrato.
Modificaciones de los plazos

El/la Director/a del Estudio podra establecer la suspensién del plazo de ejecucién
del estudio, de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las
tareas descritas en el punto 2.4 de las bases técnicas, no puedan llevarse a efecto
por no presentarse las condiciones necesarias para que estas cumplan con el objeto
del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Para lo
anterior, el/la Director/a del Estudio comunicard por escrito al consultor la
suspension, indicando las razones en que esta se funda y la fecha en que continuara
el computo del plazo de ejecucion del estudio. En el evento de que las suspensiones
superen el plazo de vigencia del contrato, estas deberan aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimismo, el consultor podra solicitar, fundadamente y por escrito, una prérroga de
los plazos previstos en el punto 2.6 para la entrega de un Informe de Avance o del
Informe Final, previo al vencimiento de estos. El/la Director/a del Estudio calificara
los fundamentos y se pronunciara respecto de la solicitud, la que debera ser
sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad
de las tareas previstas en estas bases y en el contrato que se suscriba, ni a
aprobarse todos los informes comprometidos, |las partes podran, de comun acuerdo,
prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificacién de este, con la finalidad
de cumplir con el objeto del contrato, modificacion que debera aprobarse mediante
acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato sea por acuerdo de las partes, a
solicitud del consultor o como consecuencia de la suspensién establecida por el/la
Director/a del Estudio- el consultor debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato en los mismos términos referidos en el punto 3.5.6 de estas bases,
como también renovar la vigencia de la Union Temporal de Proveedores si
correspondiere, todo lo anterior en concordancia con el nuevo plazo de vigencia del
contrato. La renovacién de la garantia de fiel cumplimiento y de la Unién Temporal
de Proveedores debera realizarse dentro de los 15 dias habiles siguientes a la
aprobacion de la suspension o prorroga por acto administrativo totalmente
tramitado; de no presentar tales renovaciones en el plazo indicado, la Subsecretaria
podra hacer efectiva la garantia original vigente.

Término del contrato

El contrato se dard por concluido una vez que el Informe Final del estudio sea
aprobado a entera satisfaccion de el/la Director/a de Estudio. Lo anterior, en
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concordancia con lo dispuesto en el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las
presentes bases en relacién con eventuales modificaciones de plazos.

Causales de modificacion y término anticipado del contrato

La Subsecretaria podra decidir, mediante acto administrativo fundado, modificar el
contrato o terminarlo anticipadamente, sin derecho a indemnizacion alguna para el
consultor, si concurre alguna de las causales previstas en el articulo 13 de la Ley
NO 19.886, en el articulo 77 de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitacién; asimismo,
podra modificarse o terminarse anticipadamente por fuerza mayor o caso fortuito
o cuando las medidas adoptadas por la autoridad lo hicieren necesario. Lo anterior
es sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantia de fiel
cumplimiento. Igualmente, se haran efectivas las multas, en los casos en que ello
procediere.

En el evento de modificarse las prestaciones en virtud de mutuo acuerdo de los
contratantes, no podra aumentarse el precio del contrato mas alld de un 30% del
monto originalmente pactado, debiendo complementarse o entregarse una nueva
garantia de fiel cumplimiento del contrato, de manera proporcional al aumento, en
los mismos términos establecidos en el punto 3.5.6 Podran requerirse tareas
adicionales a las originalmente contratadas, siempre que sean concordantes con el
objeto del estudio.

Se entenderan como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas:
1.- Si un Informe de Avance o Informe Final es rechazado por cuarta vez o mas.

2.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el
20% del valor total del contrato.

3.- Si existe retraso en la entrega de un Informe de Avance o Informe Final por
parte del consultor de mas de 60 dias por causas que le sean imputables.

4.- Si se contraviene la obligacién de confidencialidad establecida en el punto 3.7.2
de estas bases de licitacion.

Si el contratante, durante la ejecucion del estudio, acumula multas que alcanzan el
40% del valor total del contrato, procedera entonces ponerle término anticipado y
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

La decision de declarar administrativamente el término anticipado del contrato sera
calificada por la Subsecretaria, previo procedimiento descrito en este punto, y sera
adoptada en relacién con los antecedentes puestos en conocimiento por el/la
Director/a del Estudio y por los descargos del consultor, si se hubieran presentado
en conformidad con lo regulado en el presente punto. Dicha decision se efectuara
a través de un acto administrativo fundado en el que constara la calificacion de los
hechos que constituyen el incumplimiento.

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales
sefialados en los parrafos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través
de el/la Director/a del Estudio, comunicard al Consultor la intencién de aplicacién
de la medida por incumplimiento dispuesta en el presente punto de las bases,
otorgandole un plazo de 5 dias habiles para que este efectle sus descargos. Si el
consultor no presentare descargos, se procedera a la elaboracion del acto
administrativo de aplicacidon de la medida, tras la certificacion respectiva efectuada
por la contraparte técnica. Si se presentaren descargos por el consultor, el/la
Director/a del Estudio realizara un analisis de los antecedentes presentados. Si en
el examen de estos resulta justificado el incumplimiento, el/la Director/a del
Estudio archivara los descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En
caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el consultor no son
suficientes para justificar el incumplimiento, el/la Director/a del Estudio debera

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”

97



3.7
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elaborar un informe técnico, adjuntando todos los antecedentes para la elaboracion
del acto administrativo de aplicacion de la medida.

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se
publicard en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Publica y se
notificard personalmente al Consultor, fijandose un plazo de 15 dias habiles,
contados desde la fecha en que este recibid la comunicacién, para que la
Subsecretaria proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o
abonar los gastos eventuales, siempre que estos tengan directa relacién con el
estudio, lo cual se acreditara mediante la presentacion de la(s) factura(s)
correspondiente(s).

Aplicada la medida, procederan a favor del consultor los recursos de reposicion,
jerarquico y extraordinario de revision, los que deberan interponerse en el plazo y
resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

EFECTOS DEL CONTRATO
Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecucién de este estudio corresponderd a la Subsecretaria de
Transportes.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros
productos generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados
parciales del mismo, asi como los informes si los hubiere, seran de propiedad
exclusiva de la Subsecretaria de Transportes, quien podra autorizar su utilizacion
posterior, puesto que constituirdn antecedentes que podran informar la adopcién
de un acto administrativo, medida o politica publica.

Confidencialidad

El consultor deberd guardar absoluta confidencialidad sobre la informacién,
reservada o no, que ponga a su disposicion la Subsecretaria de Transportes y sus
programas dependientes y de toda aquella que conozca con ocasion de la ejecucion
de los servicios.

El consultor debera garantizar el resguardo de la confidencialidad de la informacion
sefalada precedentemente también respecto de sus dependientes y de su equipo
de trabajo, reservandose la Subsecretaria el derecho de ejercer las acciones legales
que correspondan de acuerdo a la normativa vigente, y especialmente, de
conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Proteccion de la Vida
Privada.

La divulgacién, por cualquier medio, de la informacién antes referida, ya sea por
parte del Consultor, de sus dependientes y/o de su equipo de trabajo, durante la
vigencia del contrato, o después de su finalizacion, dara lugar a la Subsecretaria
para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria que le atafie al consultor por los actos que hayan ejecutado
sus empleados, dependientes, de su equipo de trabajo y quienes resulten
responsables.

El consultor se obliga a observar lo establecido en la Ley N° 19.628 y en la demas
normativa aplicable respecto de la proteccidon de datos personales.

Durante la vigencia de la contratacién, el consultor debera destruir o eliminar los
datos de caracter personal, asi como, cualquier soporte o documento en que éstos
se incorporen, cuando la Subsecretaria se lo requiera expresamente y por escrito.
Las obligaciones derivadas de la presente estipulacion se extinguiran en el momento
en gque los datos de caracter personal hayan sido completamente eliminados del
equipo de almacenamiento de datos, destruyéndolos o asegurando la inaccesibilidad
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3.7.3

3.7.4

a éstos.

El consultor se obliga a implementar, actualizar y mantener las medidas
organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad
de los datos de caracter personal que impidan cualquier alteracion, pérdida,
tratamiento, procesamiento o acceso no autorizado. Esta obligacidon se cumplira de
conformidad con el estado de la tecnologia, la naturaleza de los datos y los riesgos
a los que estén expuestos, ya sea que provengan de la accién humana o del medio
fisico o natural.

De contravenirse las obligaciones sefialadas en este punto, se considerara como un
incumplimiento grave de la contratacion y se pondra término anticipado al contrato,
conforme a lo dispuesto en el punto 3.6.9 anterior.

A la época de la finalizacién de la contratacidén, el consultor deberd destruir o
eliminar los datos de caracter personal, asi como, cualquier soporte o documento
en que éstos se incorporen.

Cesibilidad del contrato

El consultor no podrd, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a
cualquier titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria de Transportes o los
derechos y obligaciones emanados de él.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que
emanen de esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho
comun.

Cesion de Crédito contenido en una factura

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura electrénica
la cesion del crédito expresado en ella se pondra en conocimiento del obligado al
pago de aquella mediante su anotacién en el Registro Publico Electrénico de
Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. Se
entendera que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el dia
habil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro sefalado, lo que
se corroborara con el acuse de recibo electréonico que recibira el deudor.

Ademas, el Consultor deberd comunicar a la Subsecretaria de Transportes a través
del correo jconstantinescug@mtt.gob.cl la cesidon del crédito contenido en una
factura a mas tardar al dia habil siguiente al de la anotacién de la cesion en el
Registro Publico Electrénico de Transferencia de Créditos.

Esta Subsecretaria cumplird con lo establecido en los contratos de factoring
suscritos por el consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato
y no existan obligaciones o multas pendientes.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases,
como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacion del estudio,
la controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, segln el siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econdmica.
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Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato
cualquiera obligacién o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
sefialados.

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion y la
adjudicacién de la propuesta, ambos actos inclusive, se sometera a conocimiento
del Tribunal de Contratacién Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribird, que no puedan ser resueltas de comun acuerdo por las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Santiago, prorrogandose competencia para ante sus tribunales, sin perjuicio de las
facultades de la Contraloria General de la Republica.
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ANEXOS A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”
101



ANEXO 1

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo
tiene

Namero de RUT de Ia
persona natural o juridica
Domicilio Comercial

Numero de Teléfono y/o
Correo electrénico

Nombre Y N° RUN
representante legal

Para ser evaluado en el item
V de la tabla 1 del punto SI NO
3.4.7.1 de las bases: indicar
si cuenta con trabajador(es) | Nombre:
con discapacidad y su(s)
nombre(s)

Proveedor actila de manera
individual o conjunta, de

conformidad a lo seiialado en individual
el punto 3.2.1.1 de las bases Unién Temporal
(marcar con X) de Proveedores

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opcién de proveedor que
actiia de manera conjunta

Razon Social o nombre del
proveedor

Nimero de RUT de Ila
persona natural o juridica
Nombre de Fantasia si lo
tiene

Domicilio Comercial

Namero de Teléfono y/o
Correo electrénico

Razon Social o nombre del
proveedor

Nimero de RUT de Ila
persona natural o juridica
Nombre de Fantasia si lo
tiene

Domicilio Comercial

Namero de Teléfono y/o
Correo electrénico

Razon Social o nombre del
proveedor que debera ser
evaluado en el item 1II
numeral 3 y en el item III de
la tabla 1, del punto 3.4.7.1
de las bases (debe indicar
solo uno de los proveedores
para ser evaluado en ambos
criterios)

(Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta en representacién del oferente o firma de la persona natural)
NOTA: En caso de Uniéon Temporal de Proveedores, este anexo debera ser suscrito por todos sus
integrantes (personas naturales y/o representantes de personas juridicas).
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

, de de 20

, representante legal de Ia

persona juridica , propone
ejecutar el servicio denominado “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad
Sustentable de la Comuna de Santa Juana” de acuerdo a la orientacidon y normas indicadas
en las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1)

2)

3)

4)

Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso
sexto de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso primero de la
Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, por no haber sido condenado por practicas antisindicales o infracciéon a los
derechos fundamentales del trabajador, o no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cdédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la
presentaciéon de la oferta.

Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en
los articulos 8° N° 2 y 10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal
de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26, inciso segundo, letra
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que
fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijo
normas para la defensa de la libre competencia.

Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta en representacion del oferente
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

/ de de 20___

, propone ejecutar el estudio
denominado “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna
de Santa Juana” de acuerdo a la orientacidon y normas indicadas en las Bases para la
contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso
6° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios.

2) Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, por no haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cdédigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la
presentaciéon de la oferta.

3) Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26, inciso segundo, letra
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, que
fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijo
normas para la defensa de la libre competencia.

Firma
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ANEXO 3

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la ejecucion del estudio denominado
“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa
Juana” de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacion
y a la propuesta preparada:

Nombre persona natural, juridica o Union Temporal de Proveedores con la cual se
efectia el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula de Identidad:

Cargo o funcion que desempeiiara en el estudio:

Firma

, de 20__
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ANEXO 4

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

. de de 20__

, representante legal de Ia
persona juridica , declara en relacién a la ejecucién del
estudio denominado “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la
Comuna de Santa Juana” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases
para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

e (Nombre) (Cédula de Identidad)

Firma del Representante
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DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

, de de 20__

declara en relacion a la ejecucién del
estudio denominado “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la
Comuna de Santa Juana” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases
para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

e (Nombre) (Cédula de Identidad)

Firma
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ANEXO 5

PROPUESTA ECONOMICA

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

IVA (si correspondiere)

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRé,NICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE
LA PROPUESTA (SIN IVA).

En caso de discrepancia entre lo indicado en este anexo y la informacion ingresada
en el portal, prevalecera este anexo, segin lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases
administrativas.

Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la
prestacion del servicio y no estara afecto a reajuste alguno.

(Firma del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)
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ANEXO 6

PROGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES Y PAGOS (1)

Duracion del Informe .
Porcentaje Monto
Informe (2) (%) (pesos)
(dias corridos)
Anticipo

Informe de Avance 1 20 20%
Informe de Avance 2 45 10%
Informe de Avance 3 80 10%
Informe de Avance 4 60 15%
Informe de Avance 5 60 25%
Informe Final 25 20%
Total 290 100%

(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones
contempladas en el punto 3.2.6.2 y a lo sefialado en el punto 2.6 de las bases.

(2) No incluyen los plazos de revisién de el/la Director/a de Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por este formuladas.
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ANEXO 7

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORME DE AVANCE E INFORME FINAL

1. Programas computacionales de edicion de los Informe de Avance e informe
final

Salvo expresa indicacién en contrario, para los Informes de Avance, Informe Final y
presentaciones graficas relacionadas con el estudio, se utilizard el paquete
computacional MS Office.

2. Del formato:

a) El formato del papel sera tamafio carta (216x279 mm).

b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamano 12.

c) El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas,
con doble anillo.

d) Se utilizaran elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el Informe Final e Informe de
Avance, con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

g) El archivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,0 cm. de didmetro,
de acuerdo a la cantidad de hojas.

i) Todas las hojas de los informes deben incluir un pie de pagina que identifique a
la entidad licitante.

j) Se sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel.

k) La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de
acuerdo al modelo que se incluye. La pagina sobre la cual esta disefiada la caratula
estara configurada a tamafo tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla
al tamafio del archivador.

1) El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, segun
modelo que se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho del lomo.

m) Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta.

n) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas
interiores se encuentran en los ejemplos adjuntos.

3. Version digital del informe final

Adicionalmente a la version en papel, el consultor debera entregar otras dos versiones
gue se indican a continuacion:

a) Versién en MS Office del Informe Final, informe ejecutivo y exposicién grafica,
grabado en disco compacto.

b) Versién en formato PDF del Informe Final, informe ejecutivo y exposicion grafica
(cada uno en un anico archivo).

c) Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante,
considerando margenes blancos con un minimo de 15 mm al borde de la pagina.
Al enviar el archivo debe empaquetarse automaticamente cerciorandose que se
empaquetaron tipografias y vinculos.

d) Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign.

e) Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versién 5.0 en adelante.

f) Si el informe tiene fotografias, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena
resolucién y definicion en los detalles (ejemplo 300dpi).

g) Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las
medidas de alto y ancho de portada mas contra portada y lomo, todo en un mismo
pliego o pagina. Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen
ni trazados, por lo tanto, se debe enviar la tipografia.
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4.

Ejemplo de Portada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable
de la Comuna de Santa Juana”

Informe Final

Logo de
Consultor

Santiago, 2023

SECTRA
www.sectra.gob.cl

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”

111




5. Ejemplo de Contraportada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana”

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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6. Ejemplo de Lomo

Republica de Chile
Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“Andlisis y Desarrollo del Estudio
de Movilidad Sustentable de la
Comuna de Santa Juana”

SECTRA
2023
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ANEXO 8

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA

1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.

2. La denominacion para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:
METOD + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensidon del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensién del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extension del archivo.
CEQ+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extension del archivo.

CO+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extension del archivo.
EEI + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensién del archivo.

ANEXO 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Cada formulario de la oferta econdmica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacion para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:

A5 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extension del archivo.
A6 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensién del archivo.
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ANEXO 10

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a de de 20__, don/dofa
cédula de identidad

N° representante(s) de
RUT: , viene en

declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

o

Nombre completo o razén social RUT

XN NP WIN |2

Firma

Se entendera por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que
tengan una participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un
porcentaje inferior, a aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan
el control en su administracion, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la
mayoria del Directorio, en su caso.
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ANEXO 11

CURRICULUM DEL OFERENTE

, de de 20

El oferente ha realizado los siguientes
estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de la presente

licitacion:

Nombre del

Similitud con el

Periodo ejecucion

. Entidad estudio objeto de .
estudio o C I del estudio o
royecto ontratante a presen te proyecto (aios)
P licitacion
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ANEXO 12

CURRICULUM DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

Nombre:

Cédula de Identidad N°:

Lugar de residencia:

Profesidon y grados académicos (indicar entidad de educacion superior que otorgd cada uno de
ellos):

Afos de experiencia:

Nomina de trabajos realizados:

Nombre Entidad Periodo Descripcion Cargo del Tareas
del contratante | ejecucion | breve del profesional, | realizadas
estudio, del estudio, | del estudio, técnico o por el
proyecto o | proyecto o | estudio, proyecto o experto profesional,
trabajo* trabajo proyecto o| trabajo técnico o
trabajo experto
(afo de
inicioy
término)

Indicacion de otros elementos relevantes como publicaciones, premios obtenidos,
cursos dictados, etc.:

Se computaran solamente los afios que se reporten con informacion en la tabla
precedente.

Firma del integrante del equipo
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ANEXO 13

EQUIPO DE TRABAJO PARA EVALUACION DEL ITEM II N°1

Para la evaluacién del item II N° 1 de los criterios de evaluacién del estudio denominado
“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa
Juana”, el oferente presenta los siguientes profesionales, técnicos o expertos que cubren las
areas sefaladas en el punto 2.5 de las bases:

Area del punto 2.5
de las bases de
licitacion

Disefio, realizacion
y supervision en
terreno de
Encuestas  Origen
Destino de Viajes.
Analisis de datos,

Estudios, proyectos, o trabajos con
funciones similares a la experiencia
solicitada en el punto 2.5

Integrante(s)
con experiencia

validacion de
informacidén

proveniente de
encuestas %

georreferenciacion.

Disefio de proyectos
viales urbanos.

Disefio de proyectos

de urbanismo,
paisajismo y
espacios

peatonales.
Metodologias de
Participacion
Ciudadana.

Disefio de
campanas de
difusion.

Analisis, modelacién
y evaluacién social
de proyectos de
transporte.

Nota 1: Es suficiente indicar un profesional, técnico o experto por cada area.

Nota 2: No podra presentarse en mas de un area a un mismo profesional, técnico
o experto, salvo en el siguiente conjunto de areas (en que se podra indicar al
mismo profesional, técnico o experto):

- Area de Diseno, realizacion y supervision en terreno de Encuestas Origen
Destino de Viajes con el Area de Analisis de datos, validacién de informacion
proveniente de encuestas y georreferenciacion.
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3° DESIGNANSE como integrantes de la Comisidn
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitacion Publica para el estudio
“Analisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa
Juana” a las personas que a continuacién se individualizan:

e Sebastian Adolfo Henriquez Riquelme, RUN
19.605.417-0, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA,
asimilado al grado 14° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

e Gloria Scarlet Fuentes Mella, RUN 17.395.037-3,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al
grado 11° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

e Jorge Fuenzalida Izquierdo, RUN 18.539.993-1,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al
grado 9° de la E.U.S, de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno(s) de los
funcionarios publicos que integran la Comisidn que por este acto se designan, este(estos)
sera(n) reemplazado(s) por don Cristidn Andre Borjas Sepulveda, RUN 15.005.319-6,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al
grado 6° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes, o por don Gerardo Alejandro
Millar Fernandez, RUN 18.855.450-4, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 13° de la E.U.S., de la Subsecretaria de
Transportes.

4° DESIGNASE como Directora del Estudio “Analisis y
Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Santa Juana“, a
dofia Ménica Alejandra Parada Torres, RUN 15.592.735-6, profesional a honorarios, del
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, con calidad de agente publico y cuyo
convenio contempla la tarea de integrar contrapartes técnicas. En caso de ausencia o
impedimento de la profesional designada precedentemente, esta serd reemplazada por don
Cristian Alejandro Bustos Aravena, RUN 16.448.471-8, profesional a contrata, del
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 8° de la E.U.S, de la
Subsecretaria de Transportes.

5° PUBLIQUESE el presente acto administrativo, en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y ARCHIVESE.
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