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AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA,
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RECIBIDO ANEXOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION
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21924

? 63
RESOLUCION EXENTA N° e

santiaco, 07 AGO 2015

VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de
2.000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracién del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley
N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la
organizacion y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N°® 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N°® 32, de 2008,
que delega facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N®60, de 2014, del
Ministerioc de Transportes y Telecomunicaciones, que designa Subsecretario de Transportes; en el
Decreto Exento N° 2368, de 30 de junio de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que establece orden de subrogacién del cargo de Subsecretario de Transportes; en la Resolucidén N°
128, de 23 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra a doiia
Alejandra Provoste Preisler como Jefe Division, de la Planta Directiva de la Subsecretaria de
Transportes; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley
N° 20.798, que aprueba el Presupuesto para el Sector Pablico para el afio 2015; en el Decreto
Supremo N° 959, de 10 de julio, de 2015, del Ministeric de Hacienda, que identifica iniciativas de
inversidn en el Presupuesto def Sector Pliblico, Cédigo BIP: 30287974-0; en la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contraloria General de la Repiblica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma
de razoén vy, la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que ai Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones, le corresponde, entre ofras funciones, programar, formular, realizar y dirigir una
politica general de transportes conforme a las normas gque emite el Presidente de la Replblica.

2° Que la Subsecretaria de Transportes esta
llamada a asesorar en la direccién, coordinacion y contro! de todos sus organismos dependientes o
relacionados.

3¢ Que el ejercicio de dichas tareas supone contar
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboracion de las proposiciones o
recomendaciones que deba formular al Gobierno, a fin de que este (ltimo pueda adoptar decisiones,
debidamente informado.

4° Que de acuerdo a lo sefialado, la Subsecretaria de
Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere {lamar a
licitacion publica para contratar la ejecuciéon del estudio "MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA, .
PUERTO MONTT”, Cdédige BIP 30287974-0, que tiene por objeto realizar los andlisis de
prefactibilidad, desarrollar el disefio definitivo y realizar la evaiuacién definitiva del proyecto de
Mejoramiento de Avenida Costanera en la ciudad de Puerto Montt.

5° Que el desarrollo del estudio a que se refiere el
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la Subsecretaria, por
no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad requerida, para llevar a cabo
de forma optima el estudio de la referencia y, dado que los servicios de la especie no se encuentran
disponibles en convenio marco y, existiendo disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un
praceso de licitacidn.

- Y




6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacién Pablica, deben publicarse en el Sisterna de Informacion de Compras y Contratacion
Plblica, sitioc web: www.mercadopublico.cf,

7° Que conforme se establece en las bases de
licitacién que por este acto se aprueba, corresponde designar en este acto a los integrantes de la
Comision Evaluadora asi como al Director del Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMESE a licitacion pUblica para la realizacion del

estudio “Mejoramiente Avenida Costanera, Puerto Montt” a través de los sistemas electronices o digitales
establecidos por la Direccién de Compras y Contratacién Pablica.

2°  APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas y
los anexos de la licitacion plblica para la contratacién del estudio “Mejoramiento Avenida Costanera,
Puerto Montt”, cuyo texto se transcribe integramente a continuacion:

BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

“"MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA, PUERTO MONTT”

Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIGN

1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contratacion de estudio en materias relacionadas con la planificacién, el desarrolio, la
operacion y gestion de los sistemas de transporte.

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO

“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt”

1.3 ETAPAS DE LICITACION

Licitacién pablica en dos etapas.

1.4 TIPO DE CONTRATO

A suma_ alzada.

1.5 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Personales propiamente tales,

1.6 PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL

Los ponderadores de evaluacidn final del estudio, corresponderan a 80 % para el
ponderador tecnicoy 20 % para el ponderador economico.
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1.7 PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA
Plazo de Vigencia del Contrato: 800 dias corridos.?

Plazo de Ejecucidn del Estudio: 250 dias corridos®,
1.8 MONTO MAXIMO DE LA OFERTA

$ 200.000.000.- {Doscientos millones de pesos)

Debe entenderse que el monto maximo establecido en este punto incluye los impuestos
que correspondan, en razén de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes bases
de licitacion.

1.9 CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dia corrido después de la fecha
de publicacion del llamado.

Fecha de entrega de respuestas: quinto dfa hébil, contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

1.10 RECEPCION y APERTURA DE OFERTAS

Fecha y hora de recepcidn electrénica de ofertas: hasta el vigésimo primer dia corrido
a partir de la fecha de publicacién de| llamadg, a las 15:00 horas. Si este recayera en dia
inhabil, la recepcion se realizara a las 15:00 del dia habil siguiente.

Oportunidad y lugar de recepcién fisica de garantia de seriedad de la oferta: a mas
tardar el dia habil anterior al fijado para la recepcion electrénica de ofertas, en la
oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos
N° 950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 horas a 18:00 horas, en un sobre cerrado
sefialando el nombre de la licitacidn, €l ID correspondiente y en su anverso, el nombre del
oferente.

Fecha y hora de apertura electronica de ofertas técnicas: vigésimo primer dia corrido a
partir de la fecha de publicacion del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:01 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas econdmicas: trigésimo dia corrido a
partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:00 horas del dia habil siguiente.

La evaluacién de ofertas econdmicas se realizard dentro del plazo de sesenta corridos
contados desde la apertura de la oferta econdmica. El Acta de Evaluacidn de las ofertas
sera publicada conjuntamente con la resolucion de adjudicacién en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.ci.

Fecha de publicacion de resolucién de adjudicacién de licitacién: hasta el sexagésimo
quinto dfa corrido, a contar de |a fecha de apertura de las ofertas econémicas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes, de conformidad a lo sefialado en los
parrafos quinto y sexto del punto 3.3 de las hases, efectuare madificaciones a las
mismas, los plazos indicadas en el punto 1.9 y en el presente punto podran aumentarse
de acuerdo a lo gue sefialare al efecto el referido acto modificatorio.

1.11 NUMERO DE INFORMES DE AVANCE

3 informes de avance.

1 Entiéndase por plazo de vigencia del contrato io sefialado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por plazo de ejecucion del estudio el sefialado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas.

Bases de Licitacidn del Estudio “"Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt”
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1.12

NUMERO DE COPIAS DE INFORMES

Informes de avance: 6 copias impresas y 6 copias en medios magnéticos.
Informe ejecutivo: 10 coplas impresas y 10 copias en medios magnéticos.
Informe finai: 6 copias impresas y 6 copias en medios magnéticos.

CAPITULO 2: BASES TECNICAS

TITULO 2: BASES TECNICAS

2.1

INTRODUCCION

El Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, ha desarrollado en los Gltimos afios un conjunto de analisis técnicos
del sistema de transporte urbano de la ciudad de Puerto Montt. Este trabajo sirvié de base
para la formulacién de un “Plan de Desarrollo y Gestién del Sistema de Transporte Urbano
de la Ciudad de Puerto Montt”, que delined las principales orientaciones del desarrollo y
gestion del sistema de transporte.

Una de las principales falencias detectadas en los estudios desarrollados por SECTRA en la
ciudad de Puertc Montt, corresponde a la inadecuada infraestructura existente en la
Costanera, via que posee un gran flujo de transporte publico en el centro de la ciudad y
que da cobertura a los principales centros de servicios y comercio de Puerto Montt. En
efecto, todas las lineas de transporte publico usan la costanera como via de paso.

Cabe sefialar que el estudio pretende realizar la prefactibilidad completa de la Costanera,
desde Calle Copiapé hasta el sector de Chinquihue, abarcando de este modo 6 km de
extensién. Esto implica considerar dos proyectos evaluados a nivel de perfil en el Plan
Maestro de la ciudad, siendo ambos rentables individualmente (Mejoramiento Av.
Costanera y Mejoramiento Av. Pacheco Altamirano entre Angeimd y Chinquihue}.

La siguiente figura muestra en forma referencial la zona de intervencion en la actual via,
no obstante, las alternativas a evaluar eventualmente podrian considerar sectores o vias
distintas a las actuales.

Figura 1 Area de proyecto

Fuente: Elaboracion propia

Nota: el planc de la figura N° 1 serd publicado en documente adjunto a color, junto a la
resolucién que apruebe las presentes Bases.
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2.2

2.3

2.3.1

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del presente Estudio es realizar el andlisis de prefactibilldad,
desarrollar el anteproyecto y la evaluacién definitiva del proyecto de Mejoramiento
de Avenida Costanera en la ciudad de Puerto Montt.

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos especificos:

a. Diagnéstico del funcionamiento actual de la Costanera. Se realizara un
diagnéstico fisico y operacional de estos ejes, analizando su funcionamiento actual
individual y colective junto a la vialidad asociada, permitiendo identificar y cuantificar
los problemas existentes, lo que apoyara al proceso de generacion de alternativas de
solucién,

b. Desarrollo, andlisis y evaluacién de aiternativas de mejoramiento de la
Costanera. Este objetivo se orienta al analisis técnico y evaluacién social a nivel de
predisefio de un conjunto de al menos cuatro alternativas preliminares para los arcos
considerados en este proyecto. Posteriormente, se seleccionara una afternativa
definitiva del Estudio, que pasara a la etapa de anteproyecto.

c. Desarrollo del anteproyecto del mejoramiento de la Costanera. Este cbjetivo
estd orientado al desarrollc y andlisis técnico de la alternativa definitiva para el
mejoramiento del eje considerado en este Estudio. El anteproyecto debe resolver con
precision los temas de disefo fisico y operacional, de manera que estos disefos
requieran modificaciones minimas en las futuras etapas y sean consistentes con la idea
general del Plan de Transporte.

d. Evaluacién social del anteproyecto de mejoramiento de la Costanera. El
objetivo agui es estimar costos, beneficios e indicadores de rentabilidad social para el
anteproyecto. Junto con elio, en funcién de la evaluacién, se debera proponer un
cronograma de materializacion por tramo de Ia via en analisis.

CONSIDERACIONES PREVIAS

A continuacién se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben
tomarse en cuenta en el desarrolio del Estudic.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS RELEVANTES PARA EL ESTUDIO

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes para los
planteamientos metodoldgicos vy el desarrolio de las tareas del presente Estudio:

Referencia [1] “Manual de Disefio y Evaluacion Social de Proyectos de Vialidad Urbana
(MESPIVU)”, ODEPLAN, Comision de Transporte Urbano {1988).

Referencia [2] “Manual de Vialidad Urbana: Recomendaciones para el Disefio de
Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)", Ministerio de
Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2009).

Referencia [3] “Recomendaciones para el Disefic del Espacio Vial Urbano”, MIDEPLAN,
Comision Técnica de Planificacion de Inversiones en Infraestructura de
Transporte (1998).

Referencia [4] “Actualizacion Diagndstico del Sistema de Transporte Urbano de Ia
Ciudad de Puerto Montt”, MIDEPLAN-SECTRA (2004) ‘

Referencia [5] “"Manual de Sefalizacion de Transito”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (MINTRATEL) (2002).

Referencia [6] “Especificaciones Técnicas para la Instalacidn de Semdforos”, Unidad
Operativa de Control de Transito (UQCT).

Referencla [7] “Especificacion de Controladores de Trafico”, Unidad Operativa de
Control de Transitc (UOCT).

Referencia [8] “Diagndstico del Sistema de Transporte Urbano de la Ciudad de Puerto
Montt”, MIDEPLAN-SECTRA (2009)
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2.3.2

2.3.3

2.34

2.3.5

2.3.6

Referencia [9] “Actualizacion de Encuestas Origen Destino de Viajes, Ciudad Puerto
Montt”, MIDEPLAN-SECTRA (2004).

Referencia [10]} “Vectorizacion de Imagenes Satelitales de Alta Resolucidn, II Etapa”,
MTT-SECTRA (2013).

AREA DE ESTUDIO

El drea de estudio para el disefio definitivo de Mejoramiento de |la Costanera se encuentra
definida por toda la zoha urbana de la ciudad definida en el Plano regulador vigente.

ZONIFICACION UTILIZADA EN EL ESTUDIO

En los andlisis técnicos reportados por el estudio estratégico de la ciudad de Puerto Montt
desarrollado por SECTRA (Referencia [B]), citada en el punto 2.3.1 de estas bases, se
dividié el drea de la ciudad de Puerto Montt en 71 zonas internas y 8 zonas de expansion
urbana. Dicha zoniflcacidn sera utilizada como punto de partida agui, agregando y/o
desagregando las zonas que correspondan, segun los requerimientos del andlisis de las
alternativas preliminares y el disefio definitivo que son objeto del presente Estudio.

CORTES TEMPORALES EN EL ESTUDIO

para el desarrollo y analisis de los predisefios de las alternativas preliminares y para el
disefio definitive de la alternativa definitiva, las tareas de modelacion y evaluacion
econdémica consideraran dos cortes temporales correspondientes al afio base y un
corte temporal futuro.

El afio base sera aquel en que se prevé la entrada en operacion del proyecto (primer afio
de operacién). El corte temporal futuro correspondera al afio anterior al de saturacién de
la Situacién Base, pero no podra ser posterior al décimo afio de operacién de proyecto (ver
Anexo 1 de las Bases Técnicas),

Se entendera como situacion base saturada cuando al modelar este escenario el resultado
indique que existen arcos con grados de saturacion superiores al 90% en el area de
modelacién del proyecto y que esta situacién no puede ser remediada con medidas simples
o de baja inversion. Se entiende por medidas simples; ensanches de caizadas sin
moedificacién de servicios ni expropiaciones habilitacién de pistas de viraje, cambios en
tecnologia de equipos de seméforos, instalacion de semaforos, entre otros.

PERIODOS DE ANALISIS

Para efectos de la modelacidn, del analisis técnico y de la evaluacion de las alternativas
preliminares se considerarin dos periodos diarios de analisis:

» Periodo Punta Mafnana.
« Periodo Fuera de Punta.

Para efectos de la modelacién, del andlisis técnico y de la evaluacion del disefie definitivo
se consideraran cuatro periodos diarios de analisis:

Pericdo Punta Mafiana.
Periodo Punta Tarde,
Periodo Punta Mediodia.
Pericdo Fuera de Punta.

Segun los criterios establecidos en la seccidn 2.3 de la Referencia [1] citada en el punto
2.3.1 de estas bases y para efectos de las mediciones de transito, cada periodo tendra una
extension de 1,5 horas.

INFORMACION DISPONIBLE PARA EL ESTUDIO

La informacién basica para la ejecucion de las tareas del Estudio es la que se sefiala en las
referencias. Sera responsabilidad del Consultor la revisién cuidadosa de toda la informacion
sefialada, en orden a tener un diagnodstico precisc de la validez y alcances de dicha
infermacidn. Director de Estudico no serd responsable de la organizacion y calidad de los
datos mencionados. La revisién exhaustiva de los datos disponibles también permitira
decidir con propiedad acerca de la informacién adicional requerida.
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No obstante lo anterior, serd responsabilidad del Consultor la obtencién de toda la
informacién adicional que considere necesaria para el desarrolle del Estudio. El Director dei
Estudic se limitarda a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo
responsabilidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la informacién ebtenida. Todos
los costos inherentes a Ja adquisicién de la infarmacién seran de cargo del Consulitor.

El afo 2009 se recalibré el modelo estratégico secuencial oferta-demanda VIVALDI para
Puerto Montt, considerando cortes temporales los afios 2005, 2010, 2015 y 2020, y los
periodos punta mafiana y fuera de punta de un dia laboral. De este proceso de calibracion
es posible obtener las redes preliminares de transporte para los modos plblico y privado,
como asimismo las matrices de viajes para los cortes temporales y pericdos mencionados,
las que seran proporcionadas oportunamente par el Director del Estudio al Consultor que
se adjudique la realizacién del presente Estudio y para el solo efecto de desarroliar las
tareas del mismo.

2.3.7 ARCHIVOS MAGNETICOS COMPLEMENTARIOS EN EL INFORME FINAL DEL

ESTUDIO

Complementariamente a lo indicado en el punto 3.6.3 de las Bases Administrativas en lo

relativo a la presentacion de informes, en el Informe Final se debe considerar lo siguiente:

a. E£n cuanto a la representacién gréfica, el predisefio y disefio definitivo requerido por el
presente Estudio deberd cefiirse a lo especificado en el MESPIVU (Referencia
[1]citada en el punto 2.3.1 de estas bases)

b. Los archivos magnéticas del predisefio y del disefio definitiva requerides por el Estudio,
seran entregados en formato DWG, compatibles con el programa AutoCAD.

c. Los principales planos de los distintos predisefios y disefio definitivo requeridos por el
Estudio (disefio geométrico, demarcacién, semaforizacién y sefializacién) seran
entregados en formato DWF, que posteriormente permita ser accesados por un
“browser” en una pagina web.

d. Toda informacion que posea datos espaciales y sea levantada como parte de este
Estudio (mediciones de transito, encuestas, catastros, entre otros) y que por ende, se
pueda asociar a una Base de Datos Espacial deberad ser entregada con la siguiente
especificacion de formatos y parametros de informacion espacial y geografica:

e Formato de archivo informético: El formato debe ser ESRI shapefile (shp).

. Parametras de la informacién geografica (ver Anexo 1 de las presente Bases de
Licitacion):
v Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984)
¥ Datum = WGS-84
v" Huso = 5-19 (Sur)
¥ Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

2.3.8 PROGRAMAS COMPUTACIONALES REQUERIDOS POR EL ESTUDIO

Respecto a la definicidon de los programas especializados requeridos para el desarrollo de

las tareas del Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales SECTRA posee las

licencias de software respectivas. Ademas, la definicion de programas considera la
experiencia de SECTRA en su utilizacién, vy los requerimientos de revision y analisis de los
resultados del Estudio.

En particular, en el presente Estudio se utilizaran los siguientes programas especializados

de analisis de transporte:

a. SATURN ({version 10.1 o superior). Programa de asignacion de matrices de viajes de
transporte privado a las redes viales. Incluye utilitarios como SATMEZ gque estima
matrices de viaje a partir de conteos de trafico.

b. TRANSYT (versidn 8S) Programa de acceso publico y gratuito, que permite optimizar
las programaciones de redes semaforizadas.

€. Aimsun NG (version 5.0 o superior). Programa de microsimulacién del trafico
individual de vehiculas, que permite analizar los problemas de interaccién entre ellos.

d. AutoCAD ({version 2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de
ingenieria.

e. MS Access (version 2003 o superior). Pragrama especializado en el manejo de Bases
de Datos.

f. TransCAD (versidn 3.0 o superior). Sistema de Informacién Geogréfico (SIG),
especializado en el manejo grafico y geografico de datos de transporte.
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2.4

2.4.1

2.4.1.1

2.4.1.2

En casa que el Proponente estime necesario utilizar algiin modelo computacional distinto o
adicional a los identificados anteriormente y/u otra versién de los mismos, podra hacerlo,
siempre y cuando la Subsecretaria pueda realizar los mismos analisis con las licencias que
posee. Dicha situacién debera quedar claramente especificad en su Propuesta Técnica.

TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacién se describe el conjunto de tareas que se consideran come minimas para
alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudie. Sin perjuicio de ello, en su
Propuesta Técnica el Proponente podré incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aqul
descritas, siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio y del
precio ofertado. Ademas, el Proponente debera detallar cuidadosamente los procedimientos
metodoldgicos con que se propone enfrentar cada una de ias tareas requeridas.

RECOPILACION DE ANTECEDENTES Y REVISION METODOLOGICA

Como parte de esta tarea, el Consultor debera revisar y analizar, como minimo, todos los
documentos contenidos en las referencias citadas en el punto 2.3.1 de las presentes Bases
de Licitacion. Ademéds, se investigara en organismos publicos la disponibilidad de
antecedentes que pueden ser relevantes para los objetivos y tareas del presente Estudio.
Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este propdsito se
cuentan la Municipalidad de Puerto Montt, las oficinas centrales y regionales del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Plblicas y Ministerio de Transpartes y
Telecomunicaciones y el Gabiernc Regional de la Regidn de los Lagos,

Sera responsabilidad de la persona natural o juridica contratada la obtencién de toda la
informacién necesaria para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El Director
del Estudioc se Himitard a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo
responsabilidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la informacién obtenida. Todos
los costos inherentes a la adquisicién de la informacidn seran de carge de la persona
natural o juridica contratada.

El trabajo de recopilacién y andlisis descrito anteriormente deberd ser informade mediante
un reporte ordenado y sistematico que identifique y analice todos los aspectos que podrian
constituir perfecciohamientos a la metodologia propuesta en la Oferta Técnica.

El analisis de antecedentes dard lugar a la revlsién y discusién con el Director del Estudio
de las proposiciones metodolégicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor
cohtratado, particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de informacién y a
ias espedificaciones de las distintas modelaciones requeridas por las diversas tareas del
Estudio, de manera de complementar los elementos esenciales de la metodologia
prapuesta.

Catastro de proyectos viales

Se recopilaran los antecedentes de todos los proyectos proximos a ser construidos, como
en estudios, tanto publicos como privados, que afecten las condiciones actuales de
operacion de la red vial dentro del Area de Estudic. En estos casos, el catastro debe incluir
fundamentalmente las modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los
proyectos identificados.

La informacion relevante de proyectos viales sera presentada en una memoria explicativa
y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. Ademas, el
catastro de los proyectos viales debe ser almacenado y entregade en un Sistema de
Informacién Geografico, para lo cual serd posible, por ejemplo, utilizar el programa
TransCAD. El formato de ia bases de datos del SIG, debera ser acordado con la
contraparte.

Catastro de rutas de camiones

Se realizard un catastro de rutas de camiones que considerard, comoe minimo, la
determir!acién de las rutas (trazados fisicos) utilizadas por fos camlones dentro de la red
vial del Area de Estudio. Para este efecto, deben considerarse también las normativas que
puedan existir para restringir el movimiento de camiones en la ciudad.

La informacién del catastro de rutas de camiones debera ser presentada en una memoria
explicativa v en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente,
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Ademas, el catastro de camiones debe ser almacenado y entregado en un Sistema de
Informacién Geografico, para lo cual serd posible, por ejemplo, utilizar el programa
TransCAD.

La informacion contenida en el SIG debe tener al menos lo siguiente:
« Localizacién de las principales zonas de generacion y/o atraccion de viajes de
carga, como puertos, grandes industrias
+ Flujos de camiones
¢ Vias con prohibicién de transito de carga

2.4.1.3 Catastro de Transporte Piblico

Se realizard un catastro de todos los servicios de buses (urbanos, rurales e interurbanos)
y taxis colectivos que se encuentren operando al interior del Area de Estudio. Este catastro
considerara, como minimo, la siguiente informacion para cada servicio de buses y taxis
colectivos identificados:

Trazados fisicos de los servicios.
Frecuenclas de los servicios en un dia laboral normal® y para los periodos punta
mafiana, fuera de punta, punta mediodia y punta tarde. Junto con esto se deben
reportar las frecuencias comprometidas a nivel de acuerdo con la Seremitt, si es que
existiesen.

»  Tarifas de los servicios.

Esta informacién serd recopilada de los datos disponibles en la Ilustre Municipalidad de
Puerto Montt, y en la Secretaria Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones
de la Region de los Lagos. Este catastro debera contar con una validacién en terreno de la
totalidad de la informacion de los servicios de transporte publico en operacién en la
actualidad.

La informacidn recopilada debera ser presentada en una memoria explicativa y en planos
a escala 1:2000, en el Informe de Avance correspondiente. Ademds, el catastro de
transporte publico debe ser almacenado y entregado en un Sistema de Informacidn
Geogréfico, para lo cual se podra, por ejemplo, utilizar el programa TransCAD.

2.4.2 CATASTRO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL AREA DE ESTUDIO
2.4.2.1 Catastro de la infraestructura vial basica
-

Se construird un catastro de infraestructura vial dentro del Area de Estudio, toda la
informacién debera ser vertida en un SIG de acuerdo a los formatos establecidos en los
anexos de las presentes bases. En una primera etapa se identificaran las vias segin los
siguientes instrumentos de planificacion urbana y de transporte:

a. Plan Regulador Comunal {(PRC) de la comuna de Puerto Montt. Se consideraran
al menos las calles y avenidas definidas en las categorias: Expresas, Troncales y
Colectoras. Para el resto de las vias del plan regulador que se encuentren al interior
del Area de Estudio, se analizard su incorporacion al catastro, segdn la relevancia de
las mismas, analizando su perfil, potencialidades de conectividad, utilizacion por parte
de servicios de transporte pablice, etc.

b. Vias asociadas a los servicios de transporte publico. Se incorporaran en el
catastro, aquellas vias del Area de Estudio en que operen servicios de transporte
piblico mayor y menor.

c. Red Vial Basica definida por la Secretaria Regional Ministerial de Transporte y
Telecornumnicaciones de la Regién de los Lagaos.

d. Red vial asociada a los servicios de transporte publico. Se incorporaran en el
catastro aquellas vias de las Areas de Estudio en que operen servicios de transporte
publico.

su totalidad, ya sea como faja normada {queden como propiedades afectas) o el perfil
definitivo no haya sido materializado (platabandas anchas, calzadas de tierra, etc.).
También se incluirdn aquellas aperturas y/o conexiones viales planificadas y no
materializadas. Para estas vias se debera generar un catastro, con mediciones en terreno,

: Se entendera como dia laboral normal aquél efegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al periodo

comprendido entre los meses de marze a noviembre del afio gue corresponda.

En una segunda etapa, se seleccionaran aquellas vias que no hayan sido materializadas en %/
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2.4.3

2.4.3.1

v con la informacién entregada por los organismos oficiales, que debera incluir -como
minimo- ia siguiente informacidn:

a. Identificacién de las vias: caracteristicas normativas definidas en los
instrumentos de planificacién urbana. Incluye anchos de faja normados, disposicion
de la faja normada respecto de la que existe en la actualidad, y los perfiles definidos
a nivel comunal para la via, en aquellos casos en que existan.

b. Identificacién de los estrangulamientos viales. Se reportaran los anchos de faja
publica existente, definiendo tramos de perfil homogéneos, e indicando las causas de
los cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera de linea, faita de
materializacién de calzadas, etc.). Se debe medir en terreno los perfiles tipos del eje
v la longitud de los tramos identificados.

¢ Identificacién de falta de conectividad en vias planificadas como continuas,
registrando las causas fisicas de la falta de conexién (por ejemplo: presencia de un
canal, requerimiento de expropiaciones, etc.).

d. Catastro de las caracteristicas operativas, considerando el sistema de control
existente (disefio de fases, programaciones), sefializacion, sentidos de circulacion,
existencia de estacionamientos, nimero y asignacién de pistas, presencia de
paraderos, actividad peatonal, obstruccién de pistas y todas las caracteristicas que
definan la forma de operacian.

e. Caracteristicas relevantes adicionales a las viales: canales de regadio, obras de
arte, puentes, pasos superiores o inferiores, diferencias de nivel natural evidentes
entre calzadas del mismo eje, etc.

f. Catastro de pavimentos para el desarrollo de las alternativas preliminares.
Se realizard un catastro basado en el procedimiento de auscultacian visual que
permita definir los alcances de ias obras de pavimentacidn necesarias.

La informacién del catastro de infraestructura vial sera presentada en una memoria
explicativa y en planos a escala 1:2000, para cada Area de Estudio, en el Informe de
Avance correspondiente.

MEDICIONES DE TRANSITO

En esta tarea se realizardn las mediciones de trdnsito de acuerdo a la metodoiogia
indicada en los Capitulos 2 y 5 del MESPIVU, del punto 3.3.1 de estas bases, en
concordancia con las necesidades de informacién ligadas a los modelos que habrén de
utilizarse y la metodologia propuesta y revisada en la tarea denominada Recopilacion de
Antecedentes, Revision y Ajuste Metodolégicos. Sin perjuicio de lo anterior, al menos
deberan realizarse las slguientes mediciones dentro del Area de Estudio:

a. Flujos vehiculares continuos en 3 intersecciones al interior del /f\rgea de Estudio.

b. Flujos vehiculares periddicos en 35 intersecciones al interior del Area de Estudio.

¢. Tiempos de viaje en 6 ejes al interior del Area de Estudio.

d. Flujo peatonal en 5 intersecciones al interior del Area de Estudio.

e. Tasas de ocupacién de vehiculos livianos y vehiculos de transporte publico, buses y
taxis colectivos, en 10 arcos-sentido al interior del Area de Estudio.

El Consuitor propandra un programa de mediciones que incluira la localizacién de los puntos
de control requeridos (intersecciones, ejes y arcos), asi como la fecha en que seran
efectuadas, todo lo cual debera ser aprobado por el Director dei Estudio.

Las siguientes subtareas detallan las mediciones de transita requeridas. Concluidas todas
las mediciones, la informaciéon obtenida en terreno debe Ser procesada
computacionalmente, validada y entregada en medios magnéticos, junto ai Informe de
Avance correspondiente en formato SIG de acuerda a lo definido en los anexos de las
presentes bases.

Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizaran en tres (3) intersecciones al interior del Area de Estudio,
con el objetivo de praveer informacién para especificar los periodos de anélisis y sus iimites
horarios. El Consultor deberd proponer y justificar las cuatro intersecciones que seran
medidas en esta tarea.
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En cada interseccién y para cada movimients de la interseccion, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal*, en un dia sdhado y en un dia domingo, durante los
siguientes periodos:

« Dia laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas.
= Diasabado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas.
= Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

L as mediciones se realizardn en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por los
siguientes tipos de vehiculo:

. Vehiculo liviano (automadvil, station wagon, jeep, camioneta y similares).
Taxi.

Taxiceclectivo.

Bus y Microbus (aprox. 80 pasajeros).

Taxibus urbano (aprox. 40 pasajeros).

Taxibus rural.

Bus interurbano.

Camion de 2 ejes.

Camién de mas de 2 ejes.

Bicicleta,

Motocicleta.

Furgén escolar.

2.4.3.2 Definicion de limites horarios de fos periodos de analisis

A partir de las mediciones continuas -y segln los criterios establecides en la seccién 2.3 del
MESPIVU - se definiran los limites horarios de los cuatro periodos de anélisis representativos
que se utilizardn en este Estudic. Cada periodo, para efectos de su consideracién en las
mediciones de transito, tendrd una extension de 1,5 horas.

2.4.3.3 Mediciones periédicas de flujo

Las mediciones periodicas de fluje vehicular se realizaran en 35 intersecciones al interior
del Area de Estudio y en los cuatro periodos de analisis definidos en el punte anterior:
punta mafiana, punta tarde, punta mediodia y fuera de punta. Esta informacién servird
para caracterizar la operadén vial actual, ajustar las matrices de viajes y calibrar las redes
que se utilizaran en la modelacion.

El Consultor propondrd a Director de Estudio las 35 intersecciones, asi coma la fecha en
que seran efectuadas las mediciones, todo lo cual debera ser aprobado por el Director del
Estudio.

En cada interseccién y para cada movimiento de la interseccidn, las mediciones seran
realizadas en un dia laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada periodo de andlisis, en
intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos segin los mismos 12 tipos de vehiculos
especificados antericrmente.

2.4.3.4 Mediciones de tiempos de viaje y cdiculo de velocidades

El proposito de esta subtarea es obtener informacién para la calibracién de las redes que se
utilizardn en las modelaciones.

Se realizardn mediciones de tiempos de viaje en 6 ejes o rutas al interior del Area de
Estudio y para cada uno de los periodos de andlisis definidos, para los siguientes tipos de
vehiculos:

«  Vehiculo liviano.
+ Taxi colectivo.
+ Bus o microbus y taxibus, urbano y/o rural.

Las mediciones de tiempos de viaje se harén en un dia laboral normal, deben ser repetidas al
menos cinco veces en cada uno de los cuatro periodos de anédlisis, y para cada tipo de
vehiculo y se tienen que realizar segiin lo especificado en la seccién 5.2.6 del MESPIVU.
Los ejes a medir y la fecha en que éstas seran efectuadas deberan ser aprohados por el
Director del Estudio. Se considerard coma eje vial aquellas calles bidireccionales (o pares %

4 Se entenderd como dia laboral nermal aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al periodo

comprendido entre los meses de marzo a noviembre del afio que corresponda.
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2.4.3.5

2.4.3.6

2.4.3.7

2.4.4

2.4.4.1

de calles, en el caso de vias unidireccionales) que crucen toda o gran parte del Area de
Estudio.

Finalmente y a partir de las mediciones de tiempo de viaje, se calcularan las velocidades
promedio en los ejes medidos, para cada periodo de analisis y tipo de vehiculo.

Mediciones de flujo peatonal

Se deberan realizar mediciones de flujo peatonal en 5 intersecciones al interior del Area
de Estudio, y en los cuatro periodos de andlisis definidos.

El Consultor propondra al Director de Estudio las 5 intersecciones, asi como la fecha en
que seran efectuadas las mediciones, todo lo cual deberd ser aprobado por el Director del
Estudio.

En cada interseccién y para cada movimiento de la misma, las mediciones serdn realizadas
en un dia laboral normat durante 1,5 horas dentro de cada periodo de andlisis, en intervalos
de 15 minutos.

Mediciones de tasas de ocupaciéon en arcos

Se realizardn mediciones de tasas de ocupacién en cada uno de los cuatro periodos de
andlisis, para los siguientes tipos de vehiculos: vehicule liviano, taxi colective, bus
interurbano y bus o taxibus (urbano y/o rurales). Estas mediciones se efectuaran en 10
arcos-sentido al interior del Area de Estudio.

El Consultor propondrd a Director de Estudio los 10 arcos-sentido, asi como la fecha en
que serdn efectuadas las mediciones, todo lo cual deberd ser aprobadoe por et Director del
Estudio.

Las mediciones de tasas de ocupacién se efectuaran en un dia laboral normal y se
desarrollardn segln lo especificado en el MESPIVU.

Recopilacion de Informacién sobre Accidentes de Transito en el Area de Estudio

En esta tarea se debera recopilar y catastrar e! total de accidentes de transito que hayan
ocurrido en el Area de Estudio durante los Gitimos tres afios. Ademas, se deberd detallar
la tipologia, frecuencia y ubicacion de dichos siniestros, asi como, identificar los accidentes
en los que se encuentren involucrados ciclistas y/o peatones.

Encuestas de Interceptacion a Vehiculos Livianos

En esta tarea se realizaran encuestas de interceptacién a vehiculos livianos (automoviles,
camionetas y similares), con el propdsito de obtener informacién para la estimacion de las
matrices de viajes a utilizar en el Estudio.

Las encuestas de interceptacion se realizaran en un dia laboral normal, en 10 arcos al
interior del drea de estudio, para los cuatro periodos de analisis.

La encuesta de interceptacién considerard al menos, las subtareas que se describen a
continuacion.

Definicién de los puntos de control para las encuestas de interceptacion

El Consultor realizara la encuesta de interceptaciéon a vehiculos livianos en 10 arcos al
interior del area de estudio, los que deberan ser definidos como parte de esta tarea. En
los arcos con doble sentido de transito, la encuesta se aplicara en ambos
sentidos.

En caso de no contar con apoyo suficiente de Carabineros para la realizacion adecuada de
la encuesta en alguno o la totalidad de los 10 arcos definidos, el Consultor debera
considerar la realizacidon de las encuestas de intercepcion en accesos de intersecciones
semaforizadas. Para ello, debera considerar una dotacidén de encuestadores apropiada,
esto es un nimero suficiente para asegurar la realizacién de la tarea durante el tiempo de
rojo del seméforo.

La definicion de los arcos y/o accesos de las intersecciones semaforizadas para realizar la
encuesta sera propuesta por el Consuitor y aprobada por el Directer del Estudio.
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2.4.4.2

2.4.4.3

2.4.4.4

2.4.4.5

2.4.4.6

Esta tarea considera ademas la realizacién de mediciones de flujo vehicular en arco en
forma conjunta con la realizacion de las encuestas, de forma tal de expandir
posteriormente las mediciones.

Tamafio muestral de la encuesta de interceptacion

La encuesta de interceptacién se realizara a una muestra de vehiculos livianos en cada
sentido de transitc de cada arco seleccionado y en los periodos definidos.

En cada caso —-arco, sentido de transito y pericdo de analisis— el tamafio de la muestra se
determinara de acuerdo a la siguiente tabla:

Tabla N°1: Tamaifio muestral de la encuesta

Flujo observado vehiculo/periodo Tamaiio Muestral [%]
900 o mas 10,0 (1 cada 10)
700 a 899 12,5 (1 cada 8)
500 a 699 16,6 (1 cada 6)
300 a 499 25,0 (1 cada 4)
200 a 299 33,3 (1 cada 3)
1a199 50,0 (1 cada 2)

Cabe sefialar que dadas las caracteristicas del modelo de asignacidn a utilizar, la muestra
hace referencia a vehiculos y no a pasajeros. Por lo cual, en cada vehiculo a encuestar,
solo se entrevistara al conductor y no a sus acompafantes,

Mediciones de flujo vehicular en los arcos seleccionados de la encuesta de
interceptacién para expansion de la encuesta

El Consultor debera realizar, de manera simultanea al levantamiento de las encuestas de
interceptacion, mediciones de flujo de wvehiculos livianos (automoviles, camionetas vy
similares) en cada arco o acceso de interseccion en los que se desarrollen las encuestas de
interceptacion, en cada sentido de trénsito cuando se trate de arcos bidireccionales, y en
cada uno de los cuatro perfodos de analisis®. Las mediciones de flujo serdn realizadas en
un dia laboral normal (elegido entre martes, miércoles y jueves) durante la extensién y
periodo de analisis definidos, en intervalos de 15 minutos.

Formulario de la encuesta de interceptacién

El disefic del formulario de la encuesta de interceptacién a vehiculos livianos sera
propuesta por el Consultor, debe ser aprobado por el Director del Estudio y considerara,
coma minimo, la siguiente informacion:

« Origen del viaje.
= Destino del viaje.
+« Numero de ocupantes del vehiculo.

Realizacion de Ia encuesta de interceptacion

El Consultor procedera a realizar la encuesta de interceptacion en cada arco o acceso de
interseccion, sentido de transito y periode de analisis.

La informacidon obtenida en terreno, contenida en formularics de papel, debera ser
procesada computacionalmente, validada y entregada en medios dpticos como anexo del
Informe de Avance en que se reporte esta tarea.

Validacion y expansion de los datos de la encuesta de interceptacion
Luego de recogidos los datos de las encuestas de interceptacion, éstos deben ser

pracesados, validados y expandidos al total del universo de vehiculos livianos en cada arco
o acceso de interseccidn, sentido de transito y periodo de analisis.

5 Estas mediciones son independientes de las detalladas en la tarea "Mediciones de Trinsito”,
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2.4.6

2.4.6.1

2.4.6.2

2.4.6.3

En su Propuesta Técnica, el Consultor debera explicar detalladamente los procedimientas
metodolégicos con que propone realizar esta labor de expansién y validacidn de los
resultades de la encuesta de interceptacion.

Levantamiento Planimétrico

El Director de Estudio le proporcionara al Consultor, en el formato adecuade y en el
momento oportuno, la informacién planimétrica requerida para apoyar la definicion de las
alternativas preliminares del anteproyecto. Esta informacion consistird en imdgenes
satelitales de alta resolucién georeferenciadas y ortorectificadas y las correspondientes
restituciones digitales, para la ciudad de Puertc Montt. Sin perjuicio de lo anterior, el
Consultor podra utilizar antecedentes generados comeo parte de otros estudios.

Sera responsabllidad del Consultor la revisién cuidadosa de toda la informacién sefialada,
en orden a tener un diagnéstico preciso de la validez y alcance de dicha informacian,
debiendo cuidar especialmente la organizacion y calidad de los datos mencionados.

Calibracién de Redes de Modelacion

En esta tarea se calibrarén las redes de transporte privado a ser utilizadas por el modelo
Saturn, requerido por el Estudio, para lo cual el Consultor considerara las especificaciones

del Capitulo 3 del MESPIVU,

Para asegurar la confiabilidad de los resultados, se requiere que el modele de asignacién sea
estable. Para ello, se debera revisar el nivel de convergencia alcanzado por la modelacion, en
términos de diferencias ponderadas entre flujos en arcos de 2 iteraciones sucesivas.

La calibracion considerard, al menos, las subtareas que se describen a continuacion.
Definicion de las redes de modelacion de la Situacion Actual

Se definird la red vial de modelacion para cada uno de los periodos de andlisis en la
Situacion Actual, incluyendo todas las vias relevantes para analizar las alternativas
preliminares y el anteproyecto, a partir de las redes viales estratégicas modeladas comao
parte de la Referencia [8] citada en el punto 2.3.1 de estas bases y de la informacidn
recogida como parte del desarrollo de este Estudio.

La red de modelacion debe tener la cobertura geografica suficiente para analizar los
aspectos importantes de las alternativas preliminares y del anteproyecto que se
estudiaran. Sin embargo, si los resultados y analisis que surjan durante el transcurso del
Estudio lo aconsejan, padran modificarse sus limites. En todo caso, cualguier madificacion
de la red de modelacion antes definidas, deberda ser aprobada por el Director del Estudio.

£i Director del Estudio pondrd a disposicion del Consultor las redes viales existentes que
seran de utilidad para la codificacion de la red de modelacién del presente Estudio,

Codificacion de la red de modelaciéon para Saturn

Se codificard la red de modelacion para cada periodo de anélisis, segin las
especificaciones del programa Saturn, que sera utilizade como maodelo de asignacion en el
Estudio. Esencialmente, se trata de codificar las caracteristicas fisicas y operacionales de
la red de modelacion con el nivel de detalle adecuado para analizar las alternativas
preliminares y el anteproyecto mencionada. Segln corresponda, las redes deberan ser
codificadas en formatos “inner” o “buffer”.

Para efectos de codificar y caracterizar las redes de modelaciéon requeridas, se utilizara
basicamente la informacién recopilada en el catastro fisico y operacional. Los flujos de
camiongs y de transparte pdblico se meodelardan como flujo fijo sobre los arcos
correspandientes de la red vial, utilizando la informacion recopilada en los catastros de
rutas de camiones y de transporte plblico. En el caso de los camiones, estos deberan ser
representados como trazados continuos y coherentes con la operacién de la vialidad
existente.

Definicion de la zonificacion definitiva

Corresponde aqui definir la zonificacién que se utilizard en el Estudio para especificar las
matrices de viajes que seran asignadas sobre la red vial, Para estos efectos, se partira de
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la zonificacion utilizada en el dltimo estudio estratégico de Puerto Montt, Referencia [8],
citada en el punto 2.3.1 de estas bases.

Se debera analizar la pertinencia de desagregar las zonas, para permitir una asignacion de
viajes mas detallada, segln los propdsitos del presente Estudio. El Consultor debera
proponer los cambios de zonificacion (Incluyendo limites zonales, nimero de conectores y
su localizacién} cuando ello resulte pertinente, los cuales deberan ser aprobados por el
Director del Estudio.

Precalibracion

De acuerdo a la zonificacion previamente definida, y a partir de las matrices generadas en
la Referencia [8], ya citada, para el afio 2010 o 2015, periodos punta mafiana y fuera
de punta, se obtendrd una matriz de transporte privade a priori para estos dos periodos
de andlisis. Esta deberd ser corregida con los datos provenientes de las encuestas origen
destino sobre la red vial a realizar durante el desarrollo del estudio.

El Proponente, en su Oferta Técnica, tendra gue entregar una propuesta metodoldgica
para la obtencién de las matrices a priori para los periodos punta mediodia y punta tarde.

Una vez obtenidas las matrices de modelacion de transporte privado para los cuatro periodos
de analisis, en una primera instancia, se deberd asignar las matrices a las redes codificadas y
comparar flujos asignados y observados en un subconjunto de arcos de cada una de las
redes. Para estos fines, se deberz utilizar un set de los conteos medidos como parte del
presente Estudio.

A partir de los resultados globales de estas asignaciones, se evaluard la pertinencia de
factorizar las matrices por periodo, sea por un factor (nico (que afecte todas las celdas) o por
factores por areas, con el fin de facilitar el proceso siguiente de ajuste de matrices y
minimizar eventuales cambios significativos en la estructura de los viajes de las matrices.

El Proponente deberd considerar en su Oferta Técnica la forma de miostrar estos resultados.,

En esta misma subtarea, se deberda clasificar las mediciones de flujos efectuadas,
identificando las que seran usadas en la precalibracién, asi como las que serdn ocupadas
posteriormente para calibrar y validar los resultados de la calibracion.

Los conteos utilizados en la presente subtarea podran ser usados para la calibracién o la
validacién. Sin embargo, los conteos usados para la calibracién (proceso de ajuste de
matrices a conteos) deben ser diferentes de los empleados para la validacidén. Los conteos
para validar no deberan exceder el 20% de los puntos medidos. Los tres subconjuntos de
conteos deberdn estar homogéneamente distribuidos dentro cada Area de Estudio.

Estimacion de matrices de viajes de transporte privado y calibracién de redes

Para esta tarea, el Consultor utilizard las matrices de viajes de transporte privado
resultantes de |la tarea anterior.

El proceso de estimacion de matrices de transporte privado debera efectuarse en 2 etapas.
En una primera instancia, se deberan realizar ajustes a nivel de lineas pantalla. El Consultor
debera proponer al menos dos lineas pantalla. Para la comparacdén de los flujos asignados
con los observados, que atraviesan cada una de las lineas pantalla, se usara un subconjunto
de los conteos procesados como parte del presente Estudio.

En una segunda instanda, y solo en caso que el grado de ajuste de la calibracion no sea
satisfactorio, se deberd aplicar técnicas de ajuste de matrices a conteos. Existen diversas
técnicas, como por ejemplo las basadas en maximizacién de la entropfa® (implementadas por
elempio en Saturn) y las fundamentadas en el método de Nielsen generalizado
(implementadas por ejemplo en TransCAD). El Proponente deberd presentar, en su Oferta
Técnica, una propuesta metodologica en la que justifique, entregando las ventajas y
desventajas, el metodo y la herramienta a ser utilizados.

El reporte de ambas etapas de calibracién deberd, al menos, incluir el grado de ajuste de
fiujos, tiempos de viaje y demoras entre los datos simulados y observados.

¢ En el caso de utilizar el método de maximizacién de la entropia, el nimero de iteraciones no podra superar 3.
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2.4.7

2.4.7.1

2.4.7.2

2,4.7.3

2.4.7.4

El ajuste alcanzado deberd ser validade de manera independiente, comparando flujos
simulados y observados con el set de mediciones que se dejard para estos fines. Cabe
recordar que estos puntos deben ser diferentes a los utilizados en la calibracién propiamente
tal.

Definicion y Modelacion de la Situacion Base

Se definird aqui la Situacion Base con el nivel de detalle necesario para modelar y evaluar
las alternativas preliminares y el anteproyecto. Para estos efectos el Consultor considerara las
especificaciones del Capitulo 4 del MESPIVU.

La definicion de la Situacion Base incluird -entre otras iniciativas- los proyectos en
gjecucion o préoximos a censtruirse en el Area de Estudio e identificados en la tarea
Catastro de Proyectos Viales, para cada uno de los cortes temporales futuros. También
se podrd considerar medidas adicionales como optimizacién de semafores, aumentos
puntuales de capacidad (en general, que no involucren expropiaciones ni cambios de
servicios) y/0 mejoras en el estado de los pavimentos.

El afio correspondiente al primer corte de modelacién (aito base) sera definido en conjunto
con Director de Estudio, teniendo en consideracién el nivel de saturacion de la red de
modelacion.

El sequndo corte temporal futuro, en primera instancia, correspondera al afio décimo de
operacion. Sin embargo, existe la posibilidad que la situacion base esté saturada en este
segundo corte temporal, en cuyo caso éste corresponderd al afio anterior al de saturacion
de la Situacidn Base.

La definicidn de la Situacion Base considerard al menos, las siguientes subtareas:
Codificacién de las redes de modelacién. Situacion Base

Se codificara cada una de las redes de modelacion de la Situacidn Base (para cada periodo
de analisis y corte temporal considerados), segln las especificaciones del programa
Saturn. Para elio se modificaran ias redes de la Situacion Actual o de Calibracion
correspondientes, incluyendo en éstas los proyectos, en ejecucién o por construirse, en
cada uno de los periodos y cortes temporales analizados.

Estimacién de matrices de viajes de transporte privado. Primer y segundo cories
temporales

A cada una de las matrices de viajes de transporte privado del afio de calibracién (por
periode y proyecto analizados), se aplicard una matriz de factores de crecimiento para
generar las matrices correspondientes al primer corte temporal y al décimo afio de
operacion.

El Consultor propondra oportunamente una metodologia de estimacién de la o las matrices
de factores de crecimiento, la cual deberd ser aprobada por el Director del Estudio. Se
debera justificar el use de una matriz (nica para los cuatro periodos o de matrices de
factores de crecimiento diferentes por periodo.

Modelacién Situacién Base. Ambos cortes temporales

Se asignardn las matrices de viajes de transporte privado de los cortes temporales futuros
(afio base y décimo afio de operacion) a las redes de modelacidén respectivas utilizando
para ello el modelo Saturn, Los flujos de camiones y transporte publico se modelaran
como flujo fijo sobre los arcos correspondientes de la red vial. La frecuencia de los
servicios de transporte publicos deberda considerar al menos el crecimiento vegetativo
entre el afio de calibracién y el afio de los cortes temporales a modelar.

Este procedimiento se repetird para cada uno de los periodos de andlisis y los dos cortes
tempoerales futures, obteniendo flujos iniciales sobre todos los arcos de |as redes.

Optimizacién de redes semaforizadas y obtencién de flujos definitivos. Situacién
Base. Ambos cortes temporales

Se optimizardn las programaciones de todos los sematoros de las redes Incluidas dentro
del Area de Estudio a partir de los resultados de la subtarea anterior.
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Con las programaciones optimas se deberd realizar una nueva asignacién de flujos en el
modelo Saturn, para los cuatro periodos y dos cortes temporales obteniendo flujos finales
sohre todos los arcos de las redes.

2.4.8 Diagnéstico del Area de Estudio

A partir de la informacién generada en todas las tareas anteriores y de los resultados
obtenidos mediante la modelacion de la Situacién Base, se hard un anélisis critico de la
red vial, en términos fisicos y operacionales, del Area de Estudio. Este diagnostico incluira
el analisis de dos puntos:

a. Diagnéstico de Infraestructura: A partir de los resuitados de los antecedentes
recopilados en la tarea Catastros, el Consultor tlebera sistematizar los andlisis de las
vias que presenten discontinuidades o reducciones de capacidad puntuales,
describiendo en detalle las caracteristicas de los problemas detectados. En razén de
ello, deberd elaborar un listado de los problemas viales de capacidad mas importantes
en el Area de Estudio.

b. Diagnostico de Transporte: A partir de los resultados de la subtarea Optimizacion
de redes semaforizadas y obtencion de flujos definitives, el Consultor debera
sistematizar los analisis de grados de saturacién, longitud de colas, demoras,
velocidades promedio y otros elementos operacionales, describiendo en detalle las
caracteristicas de los problemas detectados. El Proponente debe presentar en su
Oferta Técnica una propuesta de sistematizacion de los analisis de, al menos, los
elementos indicados.

El Consultor reportara como minime, una descripcion detallada de los siguientes aspectos:

« Rol de la via dentro de la ciudad.

+ Rol futuro de la via.

« Principales usuarios de la via (pasajeros por modao).

« Principales sectores de la ciudad que usan o usarian la via.
« Problemas de conexion vial.

o Sijtuaciones de congestion.

Puntos de conflicto en la red vial.

» Discontinuidades viales.

« Reducciones de capacidad vial.

« Restricciones urbanas y topograficas,

El resultado de esta tarea serd presentado en un plano a escala 1:2000 (o mas planos, segun
las necesidades que se detecten durante el desarrolle del Estudia}, que sera la base sobre la
que se generaran las alternativas de proyecto.

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor reportara el andlisis técnico y las
conclusiones del diagnéstico, las que seran discutidas, previamente, con el Director del
Estudio y ayudaran a definir las alternativas de mejoramiento de las vias en estudio.

2.4.9 Definicién de Alternativas Preliminares para el Mejoramiento de la Costanera

En esta tarea se desarrollaran los pre-disefios, a nivel esquemdatico conceptual sabre la
planimetria disponible, para un minimo de cuatro alternativas preliminares para el eje
en analisis.

La generacion de los pre-disefios deberd considerar el capitulo de Composicion
Complementaria. Las acciones primarias son las que constituyen la esencia del
proyecto, en cuanto determinan el cardcter y magnitud de las obras a emprender, siendo
las que dan oarigen a altermativas diferenciadas; mientras que las acciones
complementarias son establecidos en la Referencia [1], citada en el punto 2.3.1 de
estas bases.

La especificacion de alternativas se regira segdn lo establecido en el punto 4.1.2 de la
Referencia [1] antes citada, donde se distingue entre acciones primarias y aquellas
destinadas al tratamiento de conflictos locales o a corregir el efecto de alguna accion
primaria para preservar un objetivo.

Asi, se entendera por alternativa preliminar a un conjunto especifico de arcos viales,
intersecciones y elementos asociados dentro del Area de Estudio, que constituyan una
solucion factible en el sentido fisico y operacional.
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Para el desarrollo de los pre-disefios de cada alternativa preliminar se consideraran los
siguientes criterios:

a. Los pre-disefios seran realizados a escala 1:2000 con el programa DIVA u otro
programa similar, segin las especificaciones del MESPIVU y su Anexo N°1 en lo
referido a proyectos de pre-disefio.

b. Los pre-disefios seran desarrollados sobre el Ortofotomosaico facilitado por el Director
del Estudio.

c. Para cada alternativa preliminar se desarrollardn los siguientes planos:
. Disefio geométrico a escala 1:2000.

Sefializacién, demarcacion y operacion a escala 1:2000.

Perfiles transversales.

Perfiles transversales en secciones singulares.

Identificacién de las posibles estructuras.

d. Los pre-disefios de cada alternativa preliminar seran efectuados en toda la plataforma
publica de la via principal donde se hara ei pre-disefio’. Ademés, en las intersecciones
con vias transversales, el pre-disefio incluird 50 metros de cada via transversal a
cada lado del gje de la via principal.

e. El desarrollo de los pre-disefios tendra especial cuidado en facilitar la operacion de los
servicios de transporte publico, cuando ello sea pertinente.

f. En el desarrollo de los pre-disefios, los elementos de mayor restriccién para efectos de
proyectar vialidad (lineas férreas, canales, estructuras, torres de alta tension, etc.)
deberan ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el propésito de
definir en planta, con mayor preclsién, la ubicacién de estos elementos.

g. Para todos los pre-disefios generados se debera efectuar un proyecto complementario
de expropiaciones, en el que se indiquen las propiedades que requieren ser
expropiadas para materializar un proyecto en particular. Este proyecto serd efectuado
a escala 1:2000 y debera diferenciar entre el terreno propiamente tal y el volumen de
construccion del predio afectado.

h. Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definicidn en planta
del proyecto, se deberan realizar mediciones puntuales para conocer la magnitud de
la restriccion fisica. Para estos efectos, se considerara como restricclon altimétrica
relevante, una diferencia de nivel de mas de un metro, entre el elemento restrictivo y
las calzadas aledafas.

i. Los pre-disefios deben garantizar la continuidad de los desplazamientos asociados al
sistema de actividades urbano. Basicamente se trata de lo siguiente:
o Cautelar ia continuidad peatonal en el area del proyecto.
s Considerar el desplazamiento de los ciclistas.
» Considerar la existencia de facilidades para discapacitados.

J- Se realizara un analisis de justificacién de semaforos en todas las intersecciones que
son consideradas en el pre-disefio de una alternativa preliminar.

k. Los pre-disefios seran desarrollados sobre la planimetria del Area de Estudio. Esta
informacidn serd guardada en un formato compatible y coherente con las
especificaciones del Anexo N®1 del MESPIVU vy acorde a las especificaciones
técnicas del REDEVU.

2.4.10 Modelacion Situacidon con Proyecto de Alternativas Preliminares

Con el propdsito de estimar preliminarmente los consumos de tiempo y recursos gue
produce en el sistema de transporte un pre-disefio {o alternativa preliminar) particular, el
Consultor debera codificar, para cada sofucién de disefio que se estudie, una red vial que
incorpore las caracteristicas fisicas y operacionales de dicho pre-disefio (Situacion con
Proyecto); las labores de codificacién también incluiran la definicion de las variables y los

7 La plataforma publica es la definida en los instrumentos de planificacién correspondientes (PRMS y/o los PRC de las comunas

invoEucradgs). Los pre-disencs se desarrollardn sebre la faja pdblica asi definida, aun cuando puedan existir terrencs afectos a
exproplacidn.
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pardmetros requeridos por Saturn. Por lo tanto, se generaran tantas redes como pre-
disefios desarrollados.

Luego, utilizando ef modelo Saturn se asignara la matriz de viajes sobre la red vial de ia
Situacidn con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte pablico se modelardn como
flujo fijo sobre la red vial. Se deberd contempiar la modificacion de los trazados de estos
modos segun las caracteristicas de fos proyectos en andlisis. Para el caso del transporte
publico, se realizard un analisis para determinar si la oferta actual es suficlente para la
demanda esperada en los cortes temporales a modelar. De ser necesario, se debera
considerar al menos el crecimiento vegetativo entre el afio de calibracidn y ef de los cortes
temporales a modelar.

La asignacidn de viajes sobre la red vial utilizando el modelo Saturn debe realizarse para
dos periodos de analisis (punta mafana y fuera de punta) y para los dos cortes
temporales {afio base y corte temporal futuro).

Posteriormente, y utilizando el modeio Transyt, se procedera a codificar las redes de
semd&foros de la Situacién con Proyecto, y a optimizar la programacion de los mismos que
resulta del modelo Saturn.

Ei proceso de optimizacion de la programacién de los semaforos debera realizarse para
dos periodos de analisis (punta madana y fuera de punta) y los dos cortes
temporales (afio base y corte temporal futuro).

Una vez definidas las programaciones éptimas de los semaforos en la red de modelacion
de la Situacion con Proyecto, se realizara una nueva asignacién de la matriz de viajes
sobre Ia red vial, utilizando el modelo Saturp. Este procedimiento se repetird para dos
periodos de andlisis (punta mafiana y fuera de punta} y los dos cortes temporales.

Asi quedara definida la Situacién con Proyecto de cada alternativa preliminar para los
periodos de andlisis punta mafiana y fuera de punta y los dos cortes temporales
requeridos por el Estudio.

Los resultados arrojados por la modelacion de la Situacidn con Proyecto podrian
eventualmente indicar la necesidad de introducir cambios geométricos a la solucion de
disefio, los que deberin ser desarroliados. En estos casos, se requerird de un proceso de
retroalimentacion entre esta tarea y la tarea Definicién de Alternativas Preliminares.
Las modificaciones efectuadas deberdn ser presentadas por el Consuitor al Director del
Estudio y miembros de los distintos servicios plblicos y/o privados que conforman la
instancia consultiva necesaria para su revisién y aprobacién de la solucién generada.

Una vez terminados la modeiacién y el analisis funcional de cada alternativa preliminar, el
Consultor deberd estimar el consumo de tiempo y recursos asociado a cada una de elias,
ajustandose a lo estabiecido en el Capitulo 9 del MESPIVU.

Todas las modelaciones deben realizarse segiin las especificaciones del Capitulo 8 del
MESPIVU. Ei andlisis de los resuitados de la modelacién de transporte puede concluir en
ia conveniencia de modificar el pre-disefio original, lo que debe ser realizado por el
Consultor, previa aprobacién del Director del Estudio, antes de la evaluacidén social
preliminar de los pre-disefios.

2.4.11 Estimacién de Costos de Inversién de las Alternativas Preliminares

Terminado el pre-disefio fisico de cada una de las alternativas preliminares, se procederd a
estimar los costos asociados a las soluciones de pre-disefio desarrolladas. Los criterios
seguidos y el nivei de detalle de los costos corresponderan a los definidos en el MESPIVU y
su Anexo N? 1, en lo que se refiere a proyectos de pre-disefio.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquellas que por el
nivel de precisidn de esta etapa de desarrollo dei Estudio no puedan ser detalladas.

Dentro de los mas relevantes, ademas de ios costos de las obras cdiviles, se deben considerar
los costos por cambios de servicios, identificando cuales servicios serian modificados,
estructuras u obras de artes necesarias, etc., contemplande ademas aquellos costos per
gastos generales, utilidades, permisos u ofros que deban ser incluidos para que la evaluacion
sea vaiida.
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2.4.12

2.4.12.1

2.4.12.2

2.4.13

2.4.13.1

Evaluacién social de Alternativas Preliminares

A partir de los resuitados de las modelaciones efectuadas, el Consultor estimard los
beneficios sociales (ahorros de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos fisicos)
asoclados a cada alternativa preliminar desarrollada para el anteproyecto, considerando
dos periodos de analisis (punta mafana y fuera de punta) y dos cortes temporales.
Tales beneficios seran comparados con los costos estimados, con el propésito de calcular
los indicadores de rentabilidad social de cada alternativa preliminar: Valor Actualizado
Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR} para un horizonte de 20 afios y la tasa de
descuento social vigente, estipulada por el Sistema Nacional de Inversiones del Ministerio
de Desarrollo Social en su normativa. Ademas de estos indicadores y segdn sea pertinente
se estimaran el IVAN y la TIR marginal.

La estimacidn de los beneficios se debera efectuar segin lo indicado en el MESPIVU, mas
las precisiones y modificaciones disponibles en el Anexo 1 de las bases técnicas.

Evaluacidon Multicriterio de las alternativas preliminares

Con el fin de proporcionar una mayor cantidad de antecedentes para la toma de decisiones
respecto de la alternativa definitiva, el Consultor realizard una evaluacién multicriterio de
todas las alternativas analizadas. Para ello deberd acordar con Director de Estudio las
variables a incluir en esta evaluacién como su ponderacion de importancia ¢ peso dentro

de la evaluacion.

Sobre la base de los resultados de la evaluacién social y multicriterio, y el analisis fisico,
aperacional y urbano de cada alternativa preliminar, el Consultor propondra la alternativa
para el mejoramiento de los ejes de proyecto gue debiera desarrollarse a nivel de
anteproyecto. El Director del Estudio deberd aprobar la alternativa definitiva y sus
principales caracteristicas fisicas y operacionales, antes de continuar cen el desarrollo del
anteproyecto.

Definicién de la alternativa a desarroliar a nivel de anteproyecto

Si bien el Consultor debe recomendar una alterpativa, la cual debe ser consensuada con el
Director del estudio, la decision final se realizard en un comité con la participacion de
diversos organismas, tanto plblicos como privados. Es posible que esta decisidn requiera
de varias instancias de discusion, las cuales seran coordinadas por el Director del Estudio y
para lo cual el Consultor debe estar disponible para participar.

Una vez acordada la alternativa con todos los organismos involucrados en el proyecto, el
Director de estudio comunicard al Consultor la alternativa que deberd desarrollar a nivel de

- anteproyecto.

Estudios de Base para ia Definicion del Anteproyecto

En esta tarea, el Consultor recolectarda los antecedentes que se requieran para la
definicién del anteproyecto definido, de acuerdo a la metodologia propuesta. Los estudios
de base considerardn, a lo menos, |as siguientes subtareas:

Topografia

a) Levantamiento topografico superficial

El Consultor desarrollara un levantamiento topografico a nivel de ingenieria de detalle a
escala 1:500, tomando en cuenta las condicionantes metodoldgicas establecidas para tal
efecto (ver Anexo N°1 del MESPIVU). El levantamiento topografico debera utilizar una
nomenciatura compatible con la que utiliza el médulo TOPODIVA del programa DIVA.

Esta subtarea incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topografico en
coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas deberd contener como minimo la
siguiente informacion:

Bordes de calzada;

Lineas de cierro;

Lineas de edificacion (fachada y volados);
Lineas prediales;

Lineas de postaciones;
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Lineas férreas; y
Curvas de nivel en los casos en gue no existan alineaciones identificables.

. Especies vegetales (diametro de copa y tronco),;
. Servicios;

. Cableado;

. Mobiliario urbano;

. Canales;

[ ]

[ ]

A partir de los trabajos topograficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los
puntos a levantar- el Consultor debera generar un modelo en formato DWG concordante
con las exigencias implicitas de un plano a escala 1:500.

by Georreferenciacjén

La poligonal del modelo sera georreferenciada en coordenadas UTM Datum WGS 84,
mediante [a materializacion de dos puntos de enlace intervisibles en un extremo de la
zona a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles en ef otro extremo.

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- seran
posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto base,
une o mas puntos IGM de la red nacional de triangulacion (definidos por el Instituto
Geografico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se utilizara uno o mas puntos
de la red nacional de nivelacion.

Las mediciones GPS se realizardn con equipos y metodologias geodésicas, que permitan
precisiones inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, deberdn ser entregados
-previo al inicio de los trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados,
indicando los Datum correspondientes.

c) Poligonal

Los vértices de la poligonal se materializaran con monoiitos de hormigon o clavos hilti, con
una placa metdlica debidamente identificada, que especifique claramente las coordenadas
planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicacion de los vértices debe permitir su
permanencia en el tiempo. La precision de los cierres de las poligonales sera la establecida
en la siguiente tabla (ver punto 2.3.6 del Anexo N°1 de! MESPIVU).

Tabla N°1: Precision de los cierres de poligonales

Medicién Tolerancia
Angulos horizontales 20«/5 cc con n = niimero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000
Desniveles 3+vK cm, con K distancia nivelada en Km.

d) Puntos de Relleno

Los puntos de relleno para representar el Modelo de Situacién Actual (MSA) son
basicamente alineaciones que definen la geometria del terreno y puntos catastrales que
identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una alineacion
tridimensional. En general, el MSA debe proveer informacién altimétrica continua en forma
de alineaciones tridimensionales. En el caso de mediciones sobre terreno natural tales
alineaciones, funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderan a las
particularidades altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se debera chequear y corregir el
calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de ia
poligenal, lo que se registrara en la estacién total.

Para verificar este procedimiento, el Consultor entregara los archivos generados por la
estacion total en el Informe de Avance correspondiente.

e) Puntos Singulares

Los puntos singulares, en general estardn representados por los vértices de la poligonal y
por un conjunto de puntos caracteristicos que constituirdn una red que representard
fielmente los principales alineamientos. Por ejemplo, los siguientes alineamientos: lineas
de solera, lineas de cierre, vértices de poligonos de cuadras, interseccion de ejes de calles
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2.4.13.2

2.4.13.3

2.4.13.4

2.4.13.5

y algunas singularidades significativas como torres de alta tensién y transformadores
eléctricos.

La ligazén de estos puntos se efectuard con una serie de al menos 3 Medidas en directa y
3 en transito, y se generara un archiva con los codigos necesarios para la identificacion de
cada punto, segun io establece Anexo N¢ 1 del MESPIVU.

Los puntos singulares deberadn ser entregados balizados en una monografia ad hoc para su
eventual reconocimiento en terreno. Elles seran utilizados después como base para
continuar la topografia asociada a la ingenieria de detalie dei anteproyecto.

f)  Entrega de Informacion Topografica

Bl Consultor entregard en medio magnético la informacién que traspase desde la estacién
total al computador. Ello permitira verificar la consistencia de los valores medidas y hacer
un seguimiento de ia metodologia empleada en terreno.

La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asi como su procesamiento, debera ser
reportada en el Informe de Avance correspondiente, a traveés de memorias explicativas,
anexos, planos y medios magnéticos.

Mecadnica de suelo

Con el propdsito de obtener la estratigrafia asociada al anteproyecto, en esta subtarea, el
Consultor deberd realizar estudios de mecanica de suelos {mediante calicatas) para el
disefio de pavimentos y estructuras a lo largo de la faja en que se desarrcllara el
anteproyecto.

Para efectos del presente Estudio, se utilizard el segundo nivel de detaile de mecénica de
suelos definido en el MESPIVU.

Basicamente, para el segundo nivel de destalie de mecanica de suelos, el MESPIVU
estable que se deben realizar calicatas cada 1000 m? de proyecto con una profundidad de
1,5 metros. Ademas, cuando se proyecte una estructura, se requiere un sondaje con una
profundidad de 20 maetros.

Una vez realizadas las calicatas y sondajes, se deben desarrollar los ensayos de
laboratorio especificados en el punto 5.1.5 de la Referencia [1], citada en el punto
2.3.1 de estas bases.

Antecedentes hidrologicos

Se recopllara informacién pluviométrica del Area de Estudio, proveniente de los registros
historicos de las estaciones metearologicas existentes en las proximidades del proyecto y
dei Plan Maestro de Aguas Lluvia para las comunas de Talcahuano, Hualpén y Concepcién,

Monografias de servicios

El Consultor debera elaborar las monografias de las redes de servicios pulblicos, tales
como tendidos eléctricos (lineas de alta, media y baja tension); redes de
telecemunicaciones (telefonia, internet, cable) incluyendo fibra Optica; redes de agua
potable, aguas iluvias, aguas servidas y gas, entre otras. Estas monografias serdn
posteriormente utilizadas en el desarrollo del anteproyecto.

El trabajo de terreno incluye el destape de las camaras de los distintos servicios vy la
definicién altimétrica con respecto al anillo de la tapa de todos los elementoes ubicados en
su interior.

Catastro de pavimentos

Se recopilaran los datos del estado del pavimento en todas las vias incluidas en el Area de
Estudio asociada al anteproyecto. Estos datos son requeridos por los modelos de deteriore
de pavimento y los modelos de costo de operacion de los usuarios de las vias.

Los datos del estado del pavimento se recopilaran utilizando un procedimiento de
auscuitacidn visual. Con estes datos, el Consultor deberd definir el indice de serviciabilidad
de los pavimentos y estimar el grado de mantenimiento o reposicion requeridos por los
pavimentos, con el fin de evaluar la repavimentacion de vias.
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2.4.13.6

2.4.13.7

2.4.14

2.4.14.1

Antecedentes urbanos

Se recopilard la informacion de las caracteristicas del entorno urbano, usos de suelo, hitos
urbanos y otros andlogos del Area de Estudio. Para la estimacion de las expropiaciones,
sera necesario efectuar un catastro de aquelias propiedades que se verian afectadas por el
anteproyecto, recopilando informacion que permita estimar su valor privado y social, de
acuerdo a la metodologia que se indica en el MESPIVU.

Entrega de la informacién catastrada

El Consultor entregara en el Informe de Avance correspondiente la informacién catastrada
en esta tarea, la gue debera ser acompafiada del siguiente material grafico:

Topografia a escala 1:500.

Monografias de seméaforos a escala 1:500.

Monografias de sefializacién y demarcacion a escala 1:500.

Catastro de informacion de mecanica de suelos a escala 1:2000.

Monografia de servicios existentes a escala 1:500.

Monografia de pavimentos a escala 1:500.

« Monografia de elementos urbanos relevantes a escala 1:500.

« Monografia que indique las propiedades que se verian afectadas por expropiaciones,
con sus respectivos roles, a escala 1:500.

Desarrollo del Anteproyecto de Mejoramiento de la Costanera Puerto Montt

En esta tarea se desarrollard el anteproyecto definido a través de los procesos de
evaluacion, sequn las especificaciones del Capitulo 6 y Anexo N° 1 del MESPIVU.

El anteproyecto deberd comprender la solucion fisica y operacional detallada segln las
recomendaciones de las Referencia [1] y Referencia [3], citadas en el punto 2.3.1 de
estas bases.

En cuanto a la representacion grafica del anteproyecto, |las especificaciones del MESPIVU
contenidas en el acapite 5.1.2., deben adaptarse a lo especificado en la seccion 2.3 y
los Capitulos 3, 4 y 5 del Anexo N° 1 del mismo MESPIVU. E£n caso de incompatibilidad
de contenidos -como ocurre con la representacion del objeto, nomenclaturas y otros-
predominaran las especificaciones del Anexo N° 1 del MESPIVU.

Disefic geométrico y fisico-operacional

El Consultor desarrollara el disefio geométrico y funcional del anteproyecto utilizando un
programa de disefio vial, con una nomenclatura compatible con la de DIVA, y siguiendo las
especificaciones de la Referencia [1] y su Anexo N°1, citada en el punto 2.3.1 de estas
bases. El anteproyecto se efectuard segun las exigencias asociadas a un plano a escala
1:500, especificadas en el documento mencionado.

Fl disefioc geométrico y funcional de un anteproyecto es el resultado de un proceso
interactivo cuyas etapas se describen brevemente a continuacion:

i. Primero se debe generar una sofucidn de disefio geométrico y/o funcional, gue

resuelva el anteproyecto, segin los requerimientos de tréfico, en el sector del A

anteproyecto.

ii. Dado que en la fase de alternativas preliminares, se modelan un numero inferior de
periodos con respecto a los modelados en la etapa de disefio definitivo, se deben
revisar las capacidades viales de la solucion geométrica y funcional, para cada uno de
los periodos, con un modelo de asignacion en interaccién con un modelo de
optimizacién de redes de semaforos. Eventualmente, producto de dicho andlisis se
puede requerir realizar modificaciones a la solucién propuesta. Cabe sefialar que
estas modificaciones debiesen ser de cardcter menor (probablemente solo a nivel de
interseccion), ya que en la etapa de alternativas preliminares se modelé ambos cortes
temporales. En este caso, el proceso de disefic debera volver a la etapa i.

iii. Se debe efectuar una microsimufacion del anteproyecto que simule la operacién de la
circulacién vehicular en las condiciones definidas por el proyecto propuesto. Este
afinamiento, eventualmente podria concluir que la solucidn propuesta requiere
adaptaciones para responder mejor a los requerimientos del transito, en cuyo caso el
proceso de disefio volverd a las etapas i y ii.
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En el contexto del presente Estudio, este proceso debe repetirse hasta que el diseflo
geométrico y/o Ffuncional sea adecuado para los escenarios operativos mas
restrictivos: periodos punta mafana, punta mediodia y punta tarde en el corte
temporal futuro.

Este proceso iterativo, que busca mejorar la especificacion definitiva del anteproyecto,
debe ser conducido en estrecha coordinacién y discusién con el Director de Estudio. El
Director del Estudio debera aprobar el disefio geométrico y/o funcional definitivo del
anteproyecto, antes de continuar con las siguientes tareas relacionadas con dicho
anteproyecto.

La informacién de trafico que se requiere para el disefio geométrico y funcional de un
anteproyecto, proviene de distintos modelos de trafico, cuyos requerimientos se describen
brevemente a continuacion:

a. Asignacién de viajes y optimizacion de semaforos para el anteprovecto.

Para analizar las reasignaciones de flujos que producirian las distintas soluciones de
disefio geométrico y/o funcional propuestas para un anteproyecto, se debera modelar
la Situacion Base modificada segun las caracteristicas de la solucidn de disefic que se
esta analizando.

La asighacion de viajes sobre la red de modelacién, para lo cual se ocupara el modelo
Saturn, utilizara las matrices de viajes definidas para los cuatro periodos y los dos
cortes temporales defipidos. Los flujos de camiones y transporte pablico se
modelardn como flujo fijo sobre la red de transporte privado.

Para afinar funcionalmente la solucion propuesta, se deben optimizar las
programaciones de los semaforos, utilizando el modelo Transyt, en interaccion con
Saturn, para los cuatro periodos y los dos cortes temporales definidos.

Las labores incluyen todos los trabajos de codificacion de redes para representar las
caracteristicas de las soluciones que se estudian y la definicién de variables y
parametros requeridos por Saturn y Transyt.

b. Microsimulacion del anteproyecto.

El proyecto definitivo debe ser microsimulado, utilizando el programa Aimsun NG o
Paramics. Las microsimulaciones se realizardn para dos periodos de analisis
{punta mafiana y punta tarde) y para el corte temporal future, con e propdsito de
garantizar la funcionalidad fisica y operacional del anteproyecto. Ademas de ello,
debe microsimularse la situacién actual, de tal forma de demostrar que es capaz de
simular las condiciones futuras.

Estas labores incluyen todos los trabajos de codificacién, definicion de variables
{relacionadas con las caracteristicas geométricas y funcionales de la solucién que se
analiza) y definicion de parametros (relacionados con el comportamiento de los
usurarios y con las caracteristicas de operacion de transito de la solucidn de diseno)
que requiere cada microsimulacion.

¢. Planos del diseno geomeétrico.

El disefio geométrico en planta deberd ser resuelto segun las necesidades del
proyecto, siguiendo las recomendaciones indicadas en el REDEVU. Sin embargo, se
debera tener en consideracion lo indicado en la Referencgia [10] citada en el punto
2.3.1 de estas bases, lo que podrda ser usado, siempre y cuando, no sea
contradictorio con el REDEVU vigente. El diseno geométrico en altimetria deberd
resolver simultdneamente los perfiles longitudinales y transversales, iterando entre
ambos hasta lograr la mejor solucién, respetando los parametros maximos y minimos
de las pendientes longitudinales y transversales de cada elemento de la plataforma
intervenida.

Los perfiles transversales deberan ser representados cada 50 metros y en cada
secclon singular del proyecto, siempre y cuando no gqueden ubicados en
intersecciones.

Las intersecciones deberan también ser resueltas teniende en cuenta las
caracteristicas geometricas de las calles transversales,
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Pare el disefio geométrico definitivo del anteproyecto, el Consuitor entregard en el
Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final, una memoria de calculo
que identificara los criterios y resultados de disefio geométrico, las singularidades que
determinan el disefio, cubicacién de las obras y estimacién de costos, lo que sera
acompafiado por al menos los siguientes planos®:

« Planos geométricos en planta a escala 1:500, gue describirdn en detalle ias
caracteristicas del disefioc geométrico definitivo del anteproyecto.

» Planos geométricos en elevacion de perfiles longitudinales y transversales dei
anteproyecto, horizontal a escala 1:250 y vertical a escala 1:50.

« Planos correspondientes a los proyectos de demarcacién, semaforizacion y
sefializacion (incorporando ia normativa vigente para vialidad urbana) asociados
al anteproyecto, a escala 1:500.

2.4.14.2 Proyecto de modificacién de servicios

Se desarrollaran los proyectos de modificacion de servicios que experimenten cambios,
identificados en las monografias de servicios, en el drea de analisis del anteproyecto,
como consecuencia de las modificaciones que produce el anteproyecto geométrico en la
plataforma publica.

El Consulter entregara, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final,
una memoria de caiculo asociada a cada proyecto de modificacion de servicios, en la que
se identificara las consideraciones generales y criterios de disefic asociados a
modificaciones y reposiciones, cubicacién de las obras y estimacién de los costos
asociados a precios unitarios. Debe ser acompafiada por los planos de proyectos de
modificacion de servicios, a escala 1:500 desarroliados sobre la topografia del Estudic.

2.4.14.3 Proyecto de saneamiento

Se desarrollara el proyecto de evacuacién de aguas liuvia para el anteproyecto, el cual
debe ser coherente con el Plan Maestro de Aguas Liuvia de la ciudad.

Ei Consultor entregard, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final,
una memoria de calculo asociada al proyecto de saneamiento, en la que se identificara las
consideraciones generales y criterios de disefio asociades a la evacuacion de aguas lluvia
de la plataforma pubiica, cubicacién de las obras y estimacién de los costos asociados a
precios unitarios. Debe ser acompafiada por los planes de proyecto de saneamiento, a
escala 1:500,

2.4.14.4 Proyecto de expropiaciones

Se elaborarin los proyectos de expropiaciones de las propiedades afectadas por el
anteproyecto. La valorizacién de propiedades considerard los criterios de la tasacidn
comercial de las mismas, distinguiendo claramente ei valor del terreno, valor de la
construccién, y otros,

El reporte de las propiedades afectadas por el anteproyecto se presentara, en el Informe
de Avance correspondiente y en el Informe Final, en planos a escala 1:500, identificando
&l rol y avallo fiscal, valor comercial v otras caracteristicas relevantes para la valorizacién,

2.4.14.5 Disefio de firmes y pavimentos

Se disefiaran los firmes y pavimentos del anteproyecto. Estos disefios consisten en un
conjunto de estructuras y pavimentos representados en planta, donde ias diversas
estructuras deben resultar claramente diferenciables.

Los disefios de firmes y pavimentos se realizaran siguiendo las especificaciones del
Volumen III del Manual de Carreteras de la Direccion de Vialidad del Ministerio de
Obras Piblicas, o de acuerdo al Chdigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién del SERVIU regional, segin corresponda.

El Consultor entregard, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final,
una memoria de calculo en la que se identificard los criterios y resultados del disefio de
pavimentos en hormigdn y asfaito, la cubicacién de las obras y estimacién de los costos a
precios unitarios. Debe ser acompafiada por el plano de pavimentacién, a escala 1:500.

# Todas las |dminas de planos que se reguieran en la elaboracién del anteproyecto, utilizardn formato DIN-A1L.
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2.4.14.6

2.4.14.7

2.4.15

2.4.16

2.4.16.1

Proyecto de estructuras

Se desarroliard todos los proyectos de estructuras requeridos en el anteproyecto,
basdndose en las especificaciones del MESPIVU relativas a la ejecucion del proyecto de
estructuras, contenidas en la seccion 6.5 de ese Manual.

El Consultor entregara, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final,
una memoria de calculo, firmada por un especialista en esta materia, en la que se
identifique las consideraciones generales, criterios y resultades del disefio de elementos
estructurales, cubicacién de las obras y estimacion de costos asociados a precios unitarios.
Debe ser acompafiada por los planos de disefic de los elementos estructurales, a escala
1:500.

Praoyecto de urbanismo

Se desarrollara el proyecto de urbanismo y ambiente para el anteproyecto. El Consultor
entregard, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe Final, una memoria
en la que se identificard las caracteristicas de las interferencias urbanas (intrusién visual,
ruidos, etc.), y la cubicacion y estimacidon de los costos de las obras a precios unitarios.
Debe ser acompaiiada por el plano de paisajismo, a escata 1:500.

Cubicaciones de Obras y Montos de Inversion del Anteproyecto

Se realizard una completa cubicacion de los costos de todos los elementos y obras
identificados en el anteproyecto y en la Situacién Base, asi como la cuantificacion de los
montos de inversion privada y social de dichas obras y elementos. El reporte de esta tarea
se hara en los siguientes cuatro documentos (ver Anexo 1 del MESPIVU):

a. Planos de Cubilcaciones, que describen los volilmenes y superficies de obras
asociadas a un anteproyecto. Se deben incluir todos los detalles necesarios para
identificar los elementos a cubicar, incluyenda cartes, planos de menor escala, u otros
de similar naturaleza.

b. Cuadros de Cubicaciones, que identifican las partidas de obras y las valorizan
econdmicamente.

c. Memorias de Cubicaciones, detallan la forma de calculo de las cubicaciones
anteriores.

d. Especificaciones Técnicas, que definen las caracteristicas constructivas asociadas a
las especificaciones de la memoria de cubicaciones.

Se deberd considerar dentro de los costos todas las partidas que, aunque por el nivel de
precision de esta etapa de desarrollo del Estudio, no puedan ser detalladas, s/ deben ser
incluidas en la estimacion.

Dentro de las mas relevantes, ademas de las obras civiles, se deben considerar los costos por
cambios de servicios, identificando cuales servicios serian modificados, estructuras u obras de
artes necesarias, etc.,, contemplando ademas aquellos costos por gastos generales,
utilidades, permisos u otros que deban ser incluidos para que la evaluacion sea valida.

Evaluacion Social del Anteproyecto

En esta tarea se realizara la evaluacion social del anteproyecto disefiado y especificado.
Para ellg, se utilizard la metodologia de evaluacidn definida en la Parte III de| MESPIVU
("Evaluacion Social de Alternativas”™ y las definiciones de estas Bases Técnicas en lo que
se refiere a cortes temparales y periodos de analisis.

La estimacidn de los beneficios se deberd efectuar segun lo indicado en el MESPIVU, mas
las precisiones y maodificaciones hechas en el anexo 1 de las bases técnicas.

Modelacién de Situaciéon con Proyecto (Anteproyecto)

Para efectos de evaluacion, el anteproyecto dard origen a una Situacion con Proyecto gue
debe ser comparada con la Situacién Base.

Con este propdsito, el Consultor deberd codificar una red de modelacidn, modificada de
acuerdo a las caracteristicas fisicas y operacionales del anteproyecto {Situacién con
Proyecto). Luego, utilizando el modelo Saturn, se asignard la matriz de viajes sobre la red
vial de la Situacion con Proyecto. Los flujos de camiones y de transporte plblico se
modelaran coma flujo fijo sobre la red viai.
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La asignacién de viajes utilizando el modelo Saturn debe realizarse para los cuatro
periodos de andlisis (punta mafana, punta mediodia, punta tarde y fuera de punta) y
para los dos cortes temporales (afio base y corte temporal futuro).

2.4.16.2 Estimacién de beneficios de transporte del anteproyectao

A partir de los resultados de las modelaciones efectuadas, el Consultor estimara los
beneficios {ahorros de tiempo de los usuarios, ahorros de recursos fisicos, etc.} asociados
al anteproyecto. Para ello, se comparardn los resultados de las modelaciones tacticas
(efectuadas con Saturn) entre la Situacién con Proyecto y la Situacion Base para los
dos cortes temporales futuros y l0s cuatro periodos de andlisis.

2.4.16.3 Indicadores de rentabilidad social del anteproyecto

Se estimaran aqui los indicadores de rentabilidad social de corto y largo plazo (VANI,
TRI, VAN y TIR) del anteproyecto, a partir de los costos y beneficios sociales estimados,
para un horizonte de 20 afios, utilizando la tasa social de descuento vigente, estipulada
por el Sistema Nacional de Inversiones de MIDEPLAN en su normativa.

Dicha evaluacidn deberd realizarse en farma individual para el anteproyecto del eje. Junto
con ello, en funcién de la evaluacion se deberd proponer un cronograma de
materializacion de distintos tramos que componen el eje en analisis.

Ademas, se realizard un andlisis de sensibilidad de estos indicadores, que incorporara las
variaciones en los beneficios y costos, en un range de mas menos 20% sobre los valores
estimados. También en esta tarea se estimard el afio optimo de inversiéon para el
anteproyecto.

2.5 EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Proponente deberd
considerar en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrollo de todos los
temas relacionados con el estudio. En razén de ello, el equipo del Consultor, debe incluir
deseablemente, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes
areas:

» Andlisis y modelaciéon de redes de transporte urbano, incluyendo redes de semaforos,
con los modelos Saturn, Transyt
Microsimulacion de proyectos viales con Aimsun NG y/o Paramics.
Disefio de proyectos viales urbanos.
Evaluacién social de proyectos de transporte.

2.6 ENTREGA DE INFORMES

A continuacidén se indica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el
presente estudio, asi como el porcentaje de pago asociado, los que deberan respetarse
para efectos de la elaboracién de la oferta por parte de los proveedores interesados, por
constituir elementos esenciales de la oferta, salvo en caso de solicitarse anticipo, en cuyo 4 .
caso se reducirda el porcentaje asociado al primer informe (Ver Anexo 7 Bases(s, =X
Administrativas): \2.

El contenido de cada informe sera:

A-. Informe de Avance N° 1: 30% del precio del contrato

Este informe deberd ser presentado dentro de los 30 dias corridos de iniciada la
ejecucion y deberd comprender:

2.4.1 Recopilacion de Antecedentes, Revision y Ajustes Metodoldgicos
2.4.2 Catastros
B-. Informe de Avance N° 2: 20% de| precio del contrato

Este informe deberd ser presentado dentro de los 120 dias corridos de aprobado el
informe precedente y debera comprender:
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2.7
2.7.1

2.4.3 Mediciones de Transito

2.4.4  Encuestas de Interceptacion a Vehiculos Livianos
2.4.5 Levantamiento Planimétrico

2.4.6 Calibracién de Redes de Modelacion

2.4.7 Definicion y Modelacion de la Situacion Base
2.4.8 Diagnostico del Area de Estudio

2.4.9 Definicion de Alternativas Preliminares

2.4.10 Modeiacion Situacion con Proyecto de Alternativas Preliminares
2.4,11 Estimacidon de Costos de Inversion de las Alternativas

Preliminares
2.4.12 Evaiuacion Social de Alternativas Preliminares

C-. Informe de Avance N° 3: 30% del precio del contrato

Este informe debera ser presentado dentro de los 90 dias corridos de aprobado el
informe precedente y deberd comprender:

2.4.13 Estudios de Base para la Definicion del Anteproyecto
2.4.14 Desarrollo del Anteproyecto

2.4.15 Cubicaciones de Obras y Montos de Inversion

2.4.16 Evaluacion Social del Anteproyecto

D-. Informe Final: 20% del precio del contrato

Este informe debera ser presentado dentro de los 10 dias corridos de aprobado el
informe precedente y debera comprender:

De conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.2 de las bases administrativas, el
consultor debera entregar el informe final, el cual deberd necesariamente incluir {a
totalidad de las tareas comprometidas y los proyectos definitivos con todas las
observaciones subsanadas y, presentarse en la forma sefialada en el punto 2.3.7 de estas

bases.

Adicionalmente, en esta entrega final, se deberda entregar el Informe Ejecutivo
correspondiente.

No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo de cada informe, e! consultor
debera emitir reportes de avance. El contenido de éstos y la periodicidad con que se
presenten, sera acordado con el Director de Estudio. Cada reporte sera formalizado a

través de una minuta técnica.

EXPOSICION DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO

Resultados Parciales del Estudio

Durante el desarrollo dei Estudio, el Consultor realizara reuniones (maxime de 4) en las
que expondra los avances y resultados parciales alcanzados a la fecha de su realizacion.
Estas reuniones deberan Hevarse a cabo al términe de cada una de las fases clave del
Estudio, entendiendo por fases clave aquellas etapas, que pueden o no concluir con la
entrega de un Ipforme de Avance, cuyos analisis y resultados se encuentran en la ruta
critica del desarrollo del Estudio y que sean de interés para todos los invitados. La
calendarizacién de estas reuniones y los temas a ser presentados, deberan ser aprobados

por el Director del Estudio,

Las sesiones seran organizadas conjuntamente por el Consultor y el Director de Estudio, y
contaran con la participacién de representantes de la municipalidad involucrada y de otros
organismos publicos y autoridades cuya presencia sea considerada pertinente por el
Director del Estudio en funcidn de los temas presentados.

Cada reunién tendra una duracién méxima de 4 horas y contemplara la participacion de 10
a 15 invitados. La convocatoria serd responsabilidad del Director de Estudio, mientras que
el Consultor serd responsable de su organizacidon -acordando la fecha, la hora y el lugar
donde se realizara, previa autorizacion del Director del Estudio- y de todos los costos que
su realizacidn implique. Las reuniones deberan realizarse en un salon adecuado, que el
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Consultor deberd proponer oportunamente al Director de Estudio, haciéndose cargo del
arriendo de éste y de los servicios complementarios, que permitan un adecuado desarrolio
del trabajo. Adicionalmente, el Consultor debera encargarse de proveer el material de
apovyo y los equipos audiovisuales.

El Consultor deberd generar, luego de cada sesién, un acta que incluya una lista de los
asistentes, las observaciones emitidas y los acuerdos que se adopten. Esta acta 5era
presentada en el informe de avance correspondiente.

Estas exposiciones no reemplazan las instancias y canales oficiales existentes de revision
de los informes (parciales y final) y complementan las reuniones de trabajo, solicitadas por
el Consultor o el Director de Estudio, que se realicen en el transcurso del Estudio,

2.7.2 INFORME FINAL

El Consultor deberd preparar la exposicion grafica computacional, considerando al menos
25 jayers para ser ejecutado en un computador personal (PC) estandar, en un medio visual
(PowerPoint u otro software que el Director de Estudio autorice), que permita explicar el
proyecto y sus detalles técnicos mas importantes,

Se requerird de un video animacién 3D del recorrido virtual del anteproyecto en formato de
alta definicién compatible con reproduccién DVD con una duracién minima de 3 minutos de
exposicién del proyecto y 2 minutos de informacién de contexto. Las especificaciones del
video deben ser las siguientes:

1. Se entregara el video final en resolucion de 720p y 480p a 30 fps en formato
mp4

2. El video deberad incluir una introduccién con titulo y logos de la institucién
Director de Estudio.

3. Se debe considerar una infografia de contextualizacion del proyecto sobre foto
aérea, marcado lo necesario para localizar y dimensionar bien el proyecto {no
forma parte de los 3 minutos)

4, Se consideran por lo menos 180 segundos de visualizacion 3D del proyecto, de
los cuales 50 segundos transcurrirdn con la cdmara a menos de 8m de altura
con el fin de visualizar los detalles del proyecto.

5. La velocidad de desplazamiento de camara a nivel de peatén no serd superior a
6 Km/h, pudiendo aumentarse en la medida que se eieve la camara

6. Se debe incluir ia modelacién del contexto de manera que se entienda la
generalidad de este y se logren reconocer los hitos mds importantes definidos
por el Director de Estudio

7. La topografia del sector estard modelada en una resolucion al menos
equivalente 2 la utilizada en el trazado del proyecto

8. La modelacién 3D debe ser fiel al proyecto inciuyendo partidas de disefio
urbano, mobiliario, demarcacién, semaforizacién, luminarias y sefiaiética,
caracterizadas con materiales o texturas fieles que reflejen el espiritu del
proyecto.

9. La modelaciéon deberd estar geolocalizada con el fin de que la direccién de la
iluminacién solar sea consistente con la realidad

i0. El renderizado debe considerar caicuio de iluminacién global, ociusién ambiental
y profundidad de campo

11. Se deberan incluir personas y vehiculos en todos los acercamientos al proyecto
y por lo menos un 50% de estos deberan estar animados. En caso de ciclovias
se debera incluir animacion de ciclistas

12, El video incluird musica y efectos especiales debidamente licenciada para
difusion masiva

Ademas, se deberan entregar imagenes en vista de! anteproyecto en puntos relevantes y
representatives en formato de alta definicién. Minimo 10 imagenes

Se requerird ademas, el disefio de un poster de dimensiones 90 x 60 cm, el cual contendra
informacion resumida del proyecto, de tal forma de facilitar la difusién del proyecto. Se
deberan al menos entregar 10 poster que contengan informacion del trazado del proyecto,
imagenes 3D, costo del proyecto, Logo de la Institucion y el Consuitor. El poster debe ser
impreso en colores, de preferencia en papel propalcote (papel brillante) u opalina
plastificado brillante de tai forma de que tenga un buen estandar y sea atractivo a la vista.
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Anexo 1;

Definicion de Cortes Temporales para el Analisis y Evaluacion de Proyectos Tacticos en
Estudios de Prefactibilidad y Diseiio definitivos

1. INTRODUCCION

De acuerdo al punto 2.1.2 del MESPIVU, para la evaluacidn de proyectos tacticas {entendidos coma
proyectos po estructurales con reasignacion) es recomendable modelar dos cartes temporales, uno al
primer afio de operacién del proyecto y el otro en un corte temparal future, lo que permite definir los
criterios para la proyeccién de beneficios del proyecto en el harizonte de evaluacion.

Esta minuta tiene comao objetive definir los criterios para efectuar la determinacién de los cortes
temporales y para la proyeccion de beneficios en el harizonte de evaluacién en proyectos tacticos.

2. CORTES TEMPORALES
2.1 Primer Corte Temporal

El primer corte temporal para efectos de modelacion del proyecto, corresponde al primer afio de
operacion del proyecto sujeto a andlisis. Para elja se debe considerar como afio cero {ano de inversion)
el afio estimado en que se materializara el proyecto.

2.2 Segundo Corte Temporal

En el punto 2.1.2 del MESPIVU se propone que el segundo carte temporal {0 corte temporal futura),
para un proyecto no estructural con reasignacién, sea al décimo afio de operacién del proyecto. Sin
embargo, existe la posibilidad que la situacién base esté saturada en este segundo corte temporal, io
que se traduce en una sobreestimacidn de beneficios del proyecto.

Para evitar este problema lo recomendable es que el segundo caorte temporal, para efectos de
maodelacién del proyecto, corresponda al afio anterior al que se produce la saturacion de ja situacian
base, pero no posterior al décimo afio de operacién de proyecto,

Se entenderd como situacion base saturada cuando al modelar este escenario, el resultado indique que
existen arcos con grados de saturacién superiores al 90% en &l drea de modelacion del proyecto y que
esta situacion no puede ser remediada con medidas simples o de baja inversion. Se entiende por
medidas simples: ensanches de calzadas sin modificacion de servicios ni expropiaciones, habilitacion
de pistas de viraje, cambios en tecnologia de equipos de semaforos, instalacion de semdaforos, entre
otros.

Determinacion del afio de saturacién

Para la determinacion del afio de saturacion se debe modelar el décimo afio de operacion del proyecto
para los periodos puntas {punta mafiana, punta tarde y punta mediodia, en los casos que se exija), en
el caso que uno o mas periodos estén saturados, se deberan modelar los periodas saturados para el
afo de operacién anterior, El primer afio en que no existe ningln periodo saturado sera considerado el
corte temporal futuro.

Proyeccion de las matrices de viajes para la modelacidn del corte temporal future

Para el caso de ciudades que cuenten con un estudio estratégico de sus Sistemas de Transpo
Urbano®, en que se hayan definide matrices de viajes para diferentes cortes temporales {basados en
encuestas origen destino, modelos de generacién y atraccién de viajes y escenarios de desarrollo
urbano), para proyectar las matrices de viajes a utilizar en la modelacion del proyecto desde el afio
una de operacion hasta el corte temporal futuro (v todos los cortes temporales que sean necesarios),
se deben utilizar factores de crecimiento derivados de los estudios estratégicos, una vez validados ios
escenarios de usos de suelo vy los proyectos programados.

En este caso, se deberad proyectar cada par origen destino de la matriz de viajes determinada para el
afio 1 del proyecto, de acuerdo al factor de crecimiento de los pares origenes destino equivalentes de
la matriz de viajes derivada del estudio estratégico ad hoc.

® En este grupo estan las grandes ciudades y ciudades intermedias del pais gue han side analizadas por SECTRA, 1
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En el caso de proyectos situados en ciudades que no cuenten con estudios estratégicos relativamente
recientes, (menos de 5 afios) la matriz de viajes se proyectard con informacién histérica de flujos o
factores provenientes de estudios anteriores.

En caso que existan zonas que no presenten viajes en determinados pares OD, y que se preveé a futuro
la existencla de proyectos programados, se puede utilizar la informacién existente de las matrices de
viajes en otros cortes temporales, validando los proyectos programados en dicho corte temporal. Los
viajes asociados a dicho par OD se estimaran a partir de los modelos de generacién y atraccion de
viajes calibrados en el estudio estratégico. Para la distribucién de los viajes en los pares OD, se podra
aplicar la distribucion observada en una zona con usos de suelo homologable.

3. PROYECCION DE BENEFICIOS

Para la estimacidon de los indicadores de rentabilidad de un proyecto es necesario proyectar sus
beneficios a lo largo de todo el horizonte de evaluacién. Para elio es necesario interpolar beneficios
entre los dos cortes temporales y, posteriormente, extrapolar los beneficios desde el segundo corte
temporal (corte temporal futuro) hasta el final del horizonte de evaluacion.

Para los afios de operacién del proyecto que se encuentren entre los dos cortes temporales, es
recomendable realizar una interpolacion lineal de los beneficios. En el caso de los 10 afios posteriores
al segundo corte temporal, se recomienda proyectar los beneficios linealmente con una pendiente del
50% de la que se utiliza para la interpolacién®®. Posteriormente a estos 10 afios se debera mantener
beneficios constantes hasta el afro 20 de evaluacién. Ademas, se debiera realizar un andlisis de
sensibilidad considerando que después del segundo corte temporal los beneficios se mantienen
constantes.

Cascos Particulares

En el caso gue el segundo corte temporal sea cercano al primer afio de operacion del proyecto, es
recomendable modelar solo el primer corte temporal, dado que el segundo corte no alcanza a reflejar
cambios significativos en los usos de suelo ni en el comportamiento de los usuarios.

Se entenderd gue el segundo corte temporal es cercano al primero, cuando la diferencia entre ellos no
es mayor a dos afos.

En este caso, se sugiere que la evaluacién considere los resultados de beneficios estimados para el afio
1 de operacibn, y éstos se proyecten a una tasa constante para los diez primeros afios de operacion
del proyecto. Posteriormente, se mantienen los beneficios constantes hasta el horizonte de evaluacion.
La estimacion de la tasa de crecimiento de beneficios se realizard en base a informacién histérica de
flujos en el area de estudio y datos provenientes de estudios anteriores. Ademas, se deben separar los
beneficios considerados para el transporte plblico y el privado, asumiendo para cada modo una tasa
de crecimiento distinta.

Para el caso de proyectos que consideren vias segregadas para buses, los beneficios del transporte
publico deben crecer durante todo el horizonte de evaluacién, debido a que estos corredores no se ven
afectados por la congestién que si tiene el transporte privado,

Anexo 2:
Especificacion de Formatos y Parametros, Bases de Datos Espaciales

Toda informacion gue posea datos espaciales!', y que por ende, se pueda asociar a una Base de Datos
Espacialt®, deberd ser entregada con la siguiente especificacién de formatos y parametros de
informacién espacial y geografica.

1. Formato de airchivo informatico
Ei formato debe ser ESRI shapefile® (shp), que es un formato de archivo informético
propietario y abierto de datos espaciales, desarrollado por la compafia ESRIM®), quien crea y
comercializa software para Sistemas de Informaciéon Geografica (SIG) como Arc/Info, ArcGIS o
Arcview GIS.

1 Ef MESPIVU en su punto 9.5.2.2, recomienda extrapolar con pendiente igual a la utilizada para la interpolacian.
Sin embarge, se considera que esta forma de proyectar los beneficios tiene asociado una sobreestimacion de ellos.
! Con este criterio se han efectuados las evaluaciones a nivel de perfil de proyectos asociados a TranSantiago y
aguellos en que el afic de saturacion de la situacion base es muy proximo al afie base (menos de tres afios).
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2. Parametros de la informacién geografica
Los pardametros utilizados para la correcta representacion geografica deben ser:

Elipsoide = WGS-84 {World Geodetic System 1984[51)

Datum = WGES-84

Huso = $-19 (Sur)

Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator)

3. Base Geografica de Referencia

La Base geografica de referencia estd constituida por la dltima versién de la informacion
geografica o base de datos geogréfica disponible y correctamente georreferenciada, que sirva
como punto de partida para ubicar y ajustar cualquier otro dato o base de datos espacial. En
general, esta base geografica de referencia corresponderd a la dltima imagen digital disponible
de un vuelo aerofotogrametrico, gue esté correctamente ortorrectificada y georreferenciada.
En su defecto, se utilizara alguna restitucion que esté bien georreferenciada; como por
ejemplo: lineas de soleras, red vial, manzanas, eftc.

Referencias:

[1] Datos espaciales: son todos aquelios datos que poseen una localizacién especifica en el espacio, es
decir que tienen una variable asociada a una localizacion del espacio. Normalmente se utilizan datos
vectoriales para representar los datos espaciales, de tal forma los datos vectoriales pueden ser
expresados mediante tres tipos de objetos espaciales: punto, linea y poligono. Estos tres tipos de
objetos son los que habitualmente las personas denominan “/a cobertura” o “capa geogréfica”
(“ayer”). Por Gltimo, cuando el marco de referencia espaciai esta circunscrito a una localizacion en la
Tierra, estaremos refiriéndonos en particular a un dato geografico, a un objeto gecgrafico o a una
informacién geografica,

[2] Base de Datos Espaciales: es un sistema administrador de bases de datos que maneja datos
existentes en un espacio o datos espaciales. El espacio establece un marco de referencia para definir la
focalizacion y relacidon entre objetos. El que normaimente se utiliza es el espacio fisico (en particular el
geografico), que es un dominio manipulable, perceptible y que sirve de referencia. Por lo tanto, las
Bases de Datos Geograficas (BDG), al igual que un sistema administrador de bases de datos en
general, posee tanto una estructura de datos (las capas tematicas y los tipos de objetos: punto, lineas
y poligonos), asi como un conjunto de relaciones espaciales entre los objetos geograficos.
Generaimente las BDG estan asociadas a SIG, que tienen bases de datos espaciales sin ninguna capa
intermedia, realizan las operaciones de seleccidon espacial de manera nativa, y poseen una interfaz
grafica amigable que permite incluso administrar bases de datos comunes y estandares. Por ejemplo,
ArcGIS puede trabajar sobre una base de datos geografica propietaria, o bien sobre bases de datos
geograficas externas: a nivel personal o desktop (Access), a nivel de workgroup y enterprise {Microsoft
SQL Server, Oracle e Informix).

[3] ESRI shapefile: originalmente se creé para la utilizacion con su producto ArcView GIS, pero
actualmente se ha convertido en formato estdndar de facto para el intercambio de informacion
geografica entre Sistemas de Informacion Geogréfica por la importancia gue los productos ESRI tienen
en el mercado SIG y por estar muy bien documentado. Un shapefile es un formato vectorial de
almacenamiento digital donde se guarda la localizadion de los elementos geograficos y los atributos
asociados a ellos. Este formato carece de capacidad para almacenar informacion topologica.

Una de las mayores ventajas de ser el formato estandar de facto, es que tiene la capacidad de ser
importado y exportado por numerosos SIG, tales como: Mapinfo, TransCAD, Autodesk Map vy
Maptitude.

Un shapefile es generado por varios archivos. El nimero minimo requerido es de tres y tienen las
extensiones sigulentes:

« .shp - es el archivo que aimacena las entidades geométricas de los objetos.
« .shx - es el archivo que almacena el indice de las entidades geométricas.
.dbf - el dBASE, o base de datos, es el archivo que almacena ta informaciéon de los atributos de
los objetos.
Ademas de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar otros para mejorar el
funcionamiento en las operaciones de consulta a la base de datos, informacion sobre ia proyeccién
cartografica, o almacenamiento de metadatos. Estos archivos son:

« .sbny .sbx - Almacena el indice espacial de las entidades
o .fbn y .fbx - Almacena el indice espacial de las entidades para los shapefiles que son
inalterables (solo fectura)
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e .ain vy .aih - Almacena el indice de atributo de los campos activos en una tabla o el tema de la

tabla de atributos.
.pri - Es el archivo que guarda la informacion referida & sistema de proyeccidn y coordenadas.

+ .shp.xml - Almacena los metadatos del shapefife.

[4] ESRI (Enviromental Systems Research Institute): es una empresa dedicada al desarrollo y
comercializacion de Sistemas de Informacién Geografica con sede en California, EE. UU. Es una de las
companlias lideres en el sector a nivel mundial. La popularidad de sus productos ha supueste la
generalizacién de sus formatos de almacenamiento de datos espaciales en el campo de los Sistemas de
informacidn Geografica vectoriales, entre los que destaca el shapefife. Sus productos mas conocidos
son ArcView GIS y ArcGIS.

[5] World Geodetic System 1984: Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, y que es la
base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS.

4, Especificacion de Informacion contenida Bases de Datos Espaciales

El siguiente cuadro detalla la informacién que debe contener cada base de datos espacial y el cdmo
debe estar estructurada con nombres® y forma geogréfica.

Cuadro N°4.1: Formato Estdndar para Poblar Bases de Datos Espaciales

Descripcion Accidentes ocurridos dentro de la red vial, es decir, en la
P linea férrea, calzada, ciclorutas y franjas peatonailes
Forma Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de las redes
Geografica viales
Descripcién de Tipo de . ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idAcciden Entero - >=0
objeto
Cédigo
identificador del .
- =
arco en |a red idArco Entero o
Nombre BDG 1: c;"at'. dba;‘ze
Accidentes ntiga cantidad Entero Accidentes >0
accidentes
1..4
Severidad del . (véase
accidente severidad Entero Cuadro
N°4.2)
1..6
Tipo de ) _ {Véase
accidente tipo Entero Cuadro
N°4.2)
1..11
Causa de causa Entero _ {véase
accidente nte Cuadro
N°4.23
Descripcion Red vial para ciclistas
Forma Linea: Se deben proyectar sobre el eje central de las
Geogrifica ciclorutas
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre Dato Unidad Dominio
. Codigo
ngi‘:::zr?:?ae 2: identificador del idArceC Entero - >=0
objeto
Ciclobanda
Tipo de cicloruta tipo Cadena - Ciclovia
Mixta
Largo de la
cidoruta largo Entero Metros >0

!2 Deben respetarse los nombres de bases de datas vy atributos exactamente como lo indica el Cuadro N°4.1,
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Anf:ho de la ancho Entero Metros >0
cicloruta
Hormigdn
. Asfalto
Ma:;eggllgﬁcgade material Cadena - Otr.o‘:
especificar
{Adogquin, etc)
Color de la Palabras<10
cicloruta color Cadena } caracteres
Malo
Es;ﬂ?frfg la estado Cadena - Regular
Bueno
AM: Punta
Manana
Periodo del dia FP: Fuera
de mediciones periodo Cadena - Punta
. PMD: Punta
de transito Mediodia
PT: Punta
Tarde
Flujo de ciclistas
en ambos flujos Real Peatones/hr >=0
sentidos
Tiempo de viaje
promedio de la tViaje Decimal Segundos >0

estacionamientos

via
Descripcion Cruces a la Linea Férrea, tanto vehiculares como peatonales
Forma Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de la linea
Geografica férrea
Descripclén de Nombre Tipo de Unidad Dominio
Atributos dato
Cadigo
Nombre BDG 3: | . ) . _
CruceFerreo |dentlﬁc_ador del idCruce Entero >=0
objeto
Veh/Peat
Tipo de cruce tipo Cadena - Veh
Peat
Cumple _ Habilitado
normative EFE norma Cadena No Habilitado
Descripcién Estacionamientos para automoviles en las vias
Forma No corresponde a una base de datos geografica, esta
Geografica relacionado a los objetos de la BDG: Red Vial Automdvil
Descripcion de Tipo de - .=
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idArcoE Entero - >=0
objeto
Cédigo
identificador del
elemento de la .
Non:il:;t'e BD red vial de idArcoA Entero - >=0
L autombéviles
EstacionaVia (véase BDG 19)
1.5
Tipo de . (Véase
estacionamiento tipo Entero ) Cuadro
N94.2)
Inclinacién dei
estacionamiento, . _ Si
si es en bateria o bateria Cadena No
no
Capacidad de capacidad Entero Estacionamientos >=0

13 Nétese que no es una base de datos espacial, sin embargo esta relacionada mediante el cadigo identificador a
una base de datos espadial,
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AM: Punta

para bicicleta

Mafiana
Periodo del dia FPF;UI;utgra
de observacion periodo Cadena - PMD: Punta
de la demanda T
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Demanda
promedio de demanda Entero Estacionamientos »>=0
estacionamientos
est;c?;lgaar?\?; nto tarifa Entero Pesos >=0
Unltizgrl;":;rauma unidad Entero Minutos >=0
Descripcion Lugares para estacionamiento publico de bicicletas
Forma Punto: Se deben proyectar sobre los centroides del 3rea
Geografica ocupada por los estacionamientos de bicicletas
De:::;zﬁ'&'; de Nombre T't';:t:e Unidad Dominio
Codigo
identificador del idEstB Entero - >=0
Nombre_ BD_G_S: Cap‘;tc):lis; T
EstacioBici estacionamientos capacidad Entero Estacionamientos >=0
Demanda
promedio de demanda Entero Estacionamientos >=0
estacionamientos
Imagen del tipo
de . Cadena Palabras < 50
estacionamiento fmagen {Hiperlink) ) caracteres

Nombre BDG 6:
EstTren

Descripcion

Estacién de tren

Forma
Geografica

Punto: Se deben proyectar, perpendicularmente al centroide
del drea de cada estacion, sobre el eje central de la linea

De:i::ﬂﬁ'& r; de Nombre Tg::t:e Unidad Dominio
Codigo
identificador del idEstacion Entero - >=0
objeto
Nombre de Palabras <
estacion nombre Cadena - 30
caracteres
Demanda diaria demanda Entero Personas >0

Descripcion

Intersecciones de vias controladas por sefial de prioridad

Forma
Geografica

Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de la calzada,
usualmente, sobre la interseccion de los ejes centrales de
dos 0 mas vias para automoviles.

De:i:;gﬁ'& '; de Nombre Tg::t:e Unidad Dominio
Cadigo
ideniificador del idPriori Entero - >=0
objeto
. Via 1 que Palabras <
NoT;:_ggf 7: intersecta la Via vial Cadena - 30
2 caracteres
Via 2 que Palabras <
intersecta la Via viaz Cadena - 30
1 caracteres
Pare
Ceda el paso
) - . Sin
Tipo de prioridad tipo Cadena - raguiacién
No
corresponde
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Imagen de la
senal de
prioridad de la
interseccion

imagen

Cadena
{Hiperlink)

Palabras <
50
caracteres

Descripcion

Intersecciones de vias controladas por semaforo

Punto: Se deben proyectar sobre el eje central de la calzada,

Geiorrna):;ca usualmente, sobre la interseccién de los ejes centrales de
9 dos 0 mas vias de automéviles.
Descripcion de Tipo de i
i
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del | idSemaforo Entero - >=0
objeto
Via 1 que
) . . Palabras < 30
mtersec;ta la Via vial Cadena - caracteres
Via 2 que
. . . Palabras < 30
mterseclta la Via viaZ Cadena - caracteres
Vehicular
Tipo de semaforo tipo Cadena - Peatonal
Apagado
. Cumple _ 5i
Nombre BDG 8: normativa UOCT norma Cadena No
InterSema :
AM: Punta
Mafiana
Periodo dal dia FP: Fuera
de medicion de . _ Punta
tiempos del periodo Cadena PMD: Punta
semaforo Mediodia
PT: Punta
Tarde
Fase 1 del
. >
semaforo fasel Entero Segundos 0
Fase .2 del fase2 Entero Segundos >0
semaforo
Fase 3 del
semaforo fase3 Entero Segundos >0
Fase 4 del
semaforo fased Entero Segundos >0
Imagen de las . Cadena Palabras < 50
fases del imagen ; - -
. {Hiperlink) caracteres
semaforo
Descripcién Red vial para trenes
Forma Linea: Se debe proyectar sobre el eje central de la linea
Geografica férrea
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idArcoT Entero - >=0
objeto
Largo de la via largo Entero Metros >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0
AM: Punta
Nombre BDG 9: Mafana
LineaFerrea , . '
Periodo del dia FP; fuera
de la mediciones Periodo Cadena -
de frecuencia PMD: P”pta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Frecuencia de
trenes en ambos | Frecuencia Real Tren/hr »>=0
sentidos
Tiempos de viaje
promedio de |a tViaje Decimal Segundos >=0
via
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Descripcion

Entrega antecedentes sobre cada linea de transporte publico

No corresponde a una base de datos geogréfica, estd

Forn"@ relacionado a los objetos de la BDG: Rutas Transporie
Geografica -
Publico
Descripcion de Tipo de . o
Atributos Nombre dato Unidad PDoOminio
Palabras < 10
Nombre BD 10: Nimero de la , caracteres,
LineasTP linea Linea Cadena acompaiiadas
del prefijo L
Empresa duefia Palabras < 30
de la linea Empresa Cadena caracteres
Tamafio de la Flota Entero - >0
flota
Edad Promedio .
de |a flota Edad Decimal >0
Descripcion Mediciones puntuales realizadas en terreno
Nombre MedPuntual (UML}
Forma Punto: Se deben proyectar las mediciones sobre el eje
Geografica central de las redes viales, segin donde se reaiizd
Descripcion de Tipo de - -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del | idMedPunto Entero - >=0
objeto
Cadigo
identificador del idArco Entero _ =0
arco en la red
vial base
. Palabras < 30
Nombre de la via nombre Cadena caracteres
Tasa de
ocupacion
Nombre BDG Tipo de medicion Tipo Cadena -
11: Flujo
MedPuntual vehicular
Afio de medicion Ano Entero - >0
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia FP: Fuera
de la mediciones eriodo Cadena - Punta
e fluo per a PMD: Punta
] Mediodia
PT: Punta
Tarde
Movimiento movimient _
medido o Entero >=0
Valor de la
medicién valorM Decimal Veh/hr >=0
realizada
Imagen de
movimientos en imagen (Hiag‘rel'i]:k) - Pa!z?;::e:esso
la interseccidn P
Descripcion Mediciones de velocidad realizadas en terreno
Forma Punto: Se deben proyectar las mediciones sobre el eje
Geogrifica central de las redes viales, seglin donde se realizd
Descripcion de Tipo de . ..
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Nombre BDG Codigo
12: MedVeio identificador del | idArcovelo Entero - >=0
objeto
Codigo
identificador del .
arco en la red idArco Entero - >=0
vial base
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. Palabras < 30
Nombre de la via nombre Cadena - caracteres
Afio de medicion Ano Entero - >0
1: sentido de
. . . nodos AaB
Sentido de fa via sentido Entero - 5- sentido de
nodos Ba A
Longitud del arco longitud Entero Metros >0
AM: Punta
Manana
Periodo del dia FP: Fuera
de la mediciones periodo Cadena - Punta
de flujo PMD: _Pupta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Veloglfczd del velocidad Decimal Km/hr >0

Descripcién

Lugar donde el transporte ptblico recoge y deja a los

pasajeros
Forma Punta: Se deben proyectar sobre el eje central de la calzada,
Geografica perpendicular al centroide de la ubicacién del paradero real
Descripcion de Tipo de ; -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idParada Entero - >=0
pobjeto
TXC:
. . Taxicolectivo
Nombre BDG Tipo de paradero tipo Cadena - TXB: Taxibus
13:
Ambos
ParaderoTP :
Formalidad del formal Cadena _ Formal
paradero No Formal
Disponibilidad de ; ; _ Posee
refugio peatonal disRefugio Cadena No Posee
Malo
reffsf,dlgﬂ nal Estado Cadena - Regular
giop Buenp
Dispeonibilidad de . . _ Posee
bahia disBahia Cadena No Posee
Imagen del imagen Cadena _ Palabras < 50
refugic 9 (Hiperlink) caracteres
Descripcion Pavimento en las vias para automoviles
Forma . . .
Geografica Linea: Se proyecta sohre el eJe central de la calzada.
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cdédigo
identificador del idPawvi Entero - >=0
objeto
Hormigon
Tipo de Asfalto
Nombre BDG pavimento en el tipo Cadena - Otro:
14: tramo de via especificar
Pavimento {Adoquin, etc)
Longitud dei . .
tramo de via longitud Decimal Metros >0
Medicion de - .
rugosidad IRI irt Decimal m/km >0
0 (no
Coeficiente C1, correlspgnde)
rugosidad cl Entero - b
i Véase
I (
ongitudinal Cuadro
N°4.2)
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0,0 (no
corresponde)
1.0
1.5
2.0
C‘oeﬁCIente C2, - Decimal - 2.5
grietas y parches 3.0
3.5
4,
(Véase
Cuadro
N°4.2)
0.0 (no
corresponde)
1.0
1.5
Coeficiente C3, . 2.0
ahuellamiento c3 Decimal ) 2.5
3.0
(Véase
Cuadro
N°4.2)
Indice de
serviciabilidad pi Decimal - >=0
del pavimento
Muy Malo
Malo
E:fﬁ?nc;gf; estado Cadena - Regular
Bueno
Muy Bueno
Descripeion Red vial comun para vehiculos motorizados
Gei‘;rrr:’l‘fa:ca Linea: Se proyecta sobre el eje central de |a calzada
De:i:?;f:g)ns de Nombre Tﬁ::t:e Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idArcoA Enterc - >=0
cbjeto
. Palabras < 30
Nombre de la via nombre Cadena - caracteres
Largo de la via largo Entero Metras >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0
Mixta
Tipo de via tipo Cadena - Solo Bus
Corredor
1: sentido de
Noml;.rse: BDG Sentido de la via sentido Entero - zn:osc,!;r?t:j: c?e
RedAuto nodos BaA
AM: Punta
Manana
Periodo del dia FP: Fuera
. . Punta
de |la mediciones pericdo Cadena - PMD: Punt
de flujo - runta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Velocidad
promedio de la velocidad Decimal Km/hr >0
via
Tiempo de viaje
promedio de la tViaje Decimal Segundos >0
via
Capac:Siaad de la capacidad Entero Veg/hr >=0
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Flujo de

saturacion de a flujoSat Entero Veg/hr >0
via
Flujo de
automaoviles flujoAuto Entero Veh/hr >=0
particulares
Flujo de taxis flujoTx Entero Veh/hr >=
Fluio de .
=
taxicolectivos flujoTxc Entero Veh/hr
Flujo de : =
taxibuses flujoTxb Entero veh/hr >=0
Flujo de buses : . _
interurbanos flujoBui Entero Veh/hr >=0
Fiujo de : _
minibuses flujoMbu Entero Veh/hr >=0
Flujo de N _
bicicletas flujoBici Entero Veh/hr >=0
Flujo Totales en
vehiculos por flujoTVeh Entero Veh/hr >=0
hora
Flujo Totales en
yehlculos flujoTVeq Decimal Veg/hr >=0
equivalentes por
hora
Descripcion Toda franja peatonal existente, formal o informal
Forma

Geografica

Linea: Se proyecta sohre el eje central de la franja peatonal

debe tener coherencia con el resto de la red.

Dei‘;';'i';fl'&'; de | Nombre Tlg:t:e Unidad Dominio
Caodigo
identificador del idArcoP Entero - >=0
objeto
Largo de la via largo Entero Metros >0
Ancho de la via ancho Entero Metros >0
Vereda
Tipo de facilidad . Cruce
peatonal tipo Cadena - Pasarela
Inexistente
Hormigdén
Materialidad de Ag{?:)t.o
Nombre BDG ia facilidad material Cadena - iy
16: onal especn‘igar
peatona Adoquin
RedPeaton (Adoquin,
tierra etc)
Malo
frgiggd:egfolr?al estado Cadena - Regular
Bueno
AM: Punta
Manana
Periodo del dia FP'; Ftiera
de la mediciones periodo Cadena - L_m a
de frecuencia PMD: Punta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Flujos
peatonales en flujos Entero Peatones/hr >=0
ambos sentidos
Tiempos de viaje
promedio de la tViaje Decimal Segundos >0
via
Nombre BDG Descripcion i Red vial proyectada por el plan regulader comunal
17: Linea: Se proyecta sobre el eje central de la calzada, a
RedVialPRC Forma menos que la via no exista, en este caso se realiza una
Geografica aproximacién a lo que define el plan regulador, no obstante
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Descripcion de Tipo de - .
Atributos Nombre Dato Unidad Dominio
Cadige
identificador del idArcoPRC Entero - >=0
objeto
, Palabras < 30
Nombre de la via nombre Cadena - caracteres
Tipo de via
. _ Proyectada: P
proygctada o] tipo Cadena Existente: E
existente
Local
Jerarquia de la servicio
r qv'la jerarquia Cadena - Colectora
' Troncal
Expresa
Ancho entre .
lineas oficiales ancho Decimal Metros >0

Descripcion

Rutas de transporte piiblico, taxibuses y taxicolectivos

Linea: Se debe proyectar sobre el eje central de |z calzada
de desplazamiento. Eilo se realiza desde o hacia un terminal

Forma o desde 0 hacia a un punto de retornc al terminal, cualquiera
Geografica sea el caso. Los puntos de inflexidn en la ruta son los
paraderos de transporte publico v los cambios de nombres
en las vias.
Descripcion de Tipo de - -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
identificador del idRuta Entero - >=0
objeto
TXC:
Tipo de linea tipo Cadena - taxicolectivo
TXB: taxibus
Palabras < 10
Numero de la . caracteres,
linea linea Cadena acompafadas
del prefijo L
Nombre BDG Varlal?l;c:ade la Variante Entero - >0
18: Itinerario de la Ida
RutasTP linea itinerario Cadena - Retorno
AM: Punta
Mafiana
Periodo del dia FP: Fuera
de mediciones periodo Cadena - Punta
de transito PMD: Punta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Frecuirggg dela frecuencia Entero Veh/hr >0
Tarifa de la linea tarifa Entero Pasos >0
Longitud del .
segmento longitud Entero Metros >0
Nombre de caiie Palabras < 30
del segmento nomCalle Cadena caracteres
Tiempo de viaje
promedio en s . _
atravesar el tViaje Decimal Segundos >=0
segmento
Sefalizaciones Verticales dentro de la red vial, es decir, en la
Descripcion linea férrea, vias de automdviles, ciclerutas y vias de
Nombre BDG peatones.
19: Forma Punto: Se deben proyectar en la misma ubicacién de las
SenaVert Geogriafica sehales reaies
Descripcion de Tipo de -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
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Codigo

identificador del idSenaVer Entero - >=0
objeto
Codige
identificador del . N
arco en la red idArco Entero >=1
vial base
Tipo de sefial
segin manual de
senalizacion de tipo Cadena - Pacl:?argtse:eso
transito
{Conaset, 2012}
Codigo del tipo
de sefial segiin
manual de . Palabras < 30
sefializacién de cadigo Cadena caracteres
transito
(Conaset, 2012)
Regiamentaria
Funcion de senal funcién Cadena - Advertencia
Informativa
Cumple . Si
normativa normativa Cadena No
Iimagen de la ; Cadena _ Palabras < 50
seial imagen {Hiperlink) caracteres
Descripcién Terminales aéreos, es decir, aeropuertos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Geografica terminales
Descripcidn de Tipo de . .
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cddigo
Nombre BDG |dent1ﬁc_ador del idTermA Entero - >=0
objeto
20: Palabras < 30
TermAereo Nombre nombre Cadena - caracteres
Comuna de
: L, Palabras < 30
ublcac:u?n del comuna Cadena - caracteres
terminal
Direccion de
T R . Palabras < 30
ub:cacpn del direccion Cadena - caracteres
Terminal
S Terminales portuarios, es decir, lugar de embargue vy
Descripcion desembargue de barcos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Geografica terminales
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cadigo
Nombre BDG identificador del idTermPo Entero - >=0
21: objeto
TermPort Palabras < 30
Nombre nombre Cadena caracteres
Comuna de Palabras < 30
ubicacion del comuna Cadena -
; caracteres
terminal
Direccion de
L . . Palabras < 30
ublcacu?n del direccion Cadena - caracteres
Terminal
S s Terminales terrestres, es decir, los terminales de buses
Descripcion interurbanos
Forma Poligono: Se deben proyectar sobre el contorno de los
Nombre BDG Geografica terminales
22: Descripcién de Tipo de .
TermTerre Atributos Nombre dato Unidad Dominlo
Cddigo
identificador del idTermTe Entero - >=0
objeto
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Palabras < 30
Nembre nombre Cadena -
de caracteres

Comuna de

. . x <
ubicacion del comuna Cadena - Paé:ggfereso

terminal
Direccién de

s . iz Palabras <
ubicacidon del direccion Cadena - caracteres30

Terminal

Descripcion

Terminales o lugares de retorno al terminal de origen para
cada linea de transporte pablico

Forma
Geografica

Punto: Se debe proyectar sochre el gje centrail de la calzada,
en el caso de ser un terminal, se proyecta scbre el eje

central de

la calzada

ubicacién del terminal

perpendicular al

centroide de la

Descripcion de Tipo de : -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Codigo
identificador del idTermRet Entero - >=0
Nombre BDG objeto
23: TermRetTP Term_TXC
Tipo tipe Cadena - Term_TXB
Reterno
u(i:)ci)crggigi Ct!l?el comuna Cadena - Palabras < 15
. omun caracteres
tipo
Direccidon de No tiene
ubicacion del direccién Cadena - Palabras < 30
tipo caracteres
Capacidad
maxima en el capacidad Entero Vehiculos >=(
terminal
Descripcion Zonas de estacionamientos tanto plblicos como privados
Forma ; ]
Geogrifica Poligono: Se deben proyectar por ei contorno de las zonas
Descripcion de Tipo de . "
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
Cédigo
identificador del idZonaEst Entero - >=0
obhjeto
Capgcndacl_del capacidad Entero Estacionamientos >0
estacionamiento
Tipe de . _ Subterraneo
estacionamiento tipo Cadena Superficial
Acceso al Publico
Nomgze: BDG estacicnamiento acceso Cadena Privade
) AM: Punta
ZonasEstaciona Mahana
. FP: Fuera
Periodo de
medicion de la periodo Cadena - Punta
demanda PMD: Punta
Mediodia
PT: Punta
Tarde
Demanda del
estacionamiento demanda Entero Estacicnamientos >0
en el pericdo
Costo del _
estacionamiento costo Enterc Pesos >=0
Unidad minima . . _
cobrada Unidad Entero Minutos >=0
Zonas homogéneas en cuanto a sus caracteristicas de
Descripcion generacién y atraccién de viajes, usualmente se definen en
BDG 25: un STU de la ciudad
Zona Forma . )
Transporte Geogrifica Poligone: Se deben proyectar por el contorno de las zonas
Descripcion de Tipo de . -
Atributos Nombre dato Unidad Dominio
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Cadigo
identificador del idZona Entero - >=0
objeto
Area de la zona area Decimal Km? >0
Nombre definido
mgcarroazsla?'\a, Palahras < 30
astan macrozona Cadena - caracteres
COE?BTL?;[?ZSOF Ej: Norte, Sur
zonas
NGmero
identificador de
Ir?aazlci)znaa:" tursg zana Entero - >0
zonificacién de la
ciudad
Poblacion en la poblacién Entero Persanas >0
zona
Cuadro N°4.2: Referencias de Cuadro N?4.1
Base de Datos Espacial Variables Céhdigo Valor
. 1 Fallecidos
. 2 Graves
Severidad 3 Menas Graves
4 Leves
1 Atropello
2 Caida
- 3 Chogue
Tipo 4 Colision
5 Volcadura
6 Otros
1 Conducir sin mantener
distancia razonable
5 Conducir no atento a las
condiciones de transito
3 Pérdida del control del
Accidentes vehiculo
Conducir en estado de
ebriedad
Desohedecer sefal Pare
Desobedecer luz roja del
Causa semaforo
No respetar derecho
7 preferente paso de
vehiculo
8 Cambiar sorpresivamente
pista circunvalacion
9 Peatén cruza en forma
sorpresiva o descuidada
10 Desobedecer safial Ceda
el Paso
il Otro
1 Estacionamiento con
tarificacion
. . . Estacionamiento sin
Esﬁ'!f‘tgrr“fg\‘"ifg"s Tipo 2 tarificacion
3 Estacionamiento
reservado
4 Prohibido estacionar
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Pavimento
de vias'?

serviciabilidad

1 Perfectamente lisa
C1: 2 Algo rugosa
Coeficiente de 3 Medianamente rugosa
rugosidad 4 Rugosidad alta
5 Extremadamente rugosa
1.0
1.5
C2: 2.0
Coeficiente de 2.5 Sin definicion
agrietamiento 3.0
3.5
4.0
1.0
C3: 1.5
Coeficiente de 2.0 Sin definicién
ahuellamiento 2.5
3.0
P:
indice de >0 Sin definicion

Para el proceso de ingreso de valores de cada variable o atributo dentro de cada base de datos,
espacial como no espacial, debe al menos considerar lo siguiente:

» Para los valores de atributos tipo cadena, que indiquen un nombre propio, no se utilizaran

tildes (") y cada palabra dentro del nombre empezard con una letra mayuscula, excepto

articulos que no inicien el nombre.

» Para atributos numerales, se utilizard como divisor decimal el punto (.} y como divisor de

mifes la coma (,).
» Para un mismo atributo numeral de una base de datos espacial, todos sus elementos deben

ser consistentes con el nimero de cifras decimales, y ademas como méaximo se deben

utilizar 2 de ellas.

4.2 Especificacion de Informacion dentro del Metadate

La informacién contenida en el Metadato (archivo con extensién xml} debe ser la que se detalla a

continuacion:

Cuadro N°®4.3: Informacion requerida en el Metadato

Nombre Coordinador

Respensable del metadato

Estudio
Contacto Nombre de la organizacién SECTRA
Cargo Ingeniero Asesor
Rol Autor
Fecha de creacién Fecha de creacién del metadato
Norma de metadatos ISO 19115
Infonnac:gpefeer:;lastema de Incluir cddigo del sistema de referencia, EPSG*®
. Titulo de la base de
Titulo d ”
atos espacial
Informacién de Mencion Facha Fech_a de catastro de
identificacién - mforma'(':lén
Tipo de Fecha Creacion
Resumen Resumen completo indicando descripcién de la base

de datos espacial y el objetivo de creacidn. Indicar

4 Basado en Manual de Mantenimiento de Vialidad Urbana, MANVU. (MIDEPLAN, 2004)

15 Registre de sistemas de referencia accesible por internet en ta pagina http://Www.epsg-registry.org/.
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nombre del estudio y bases de datos no espaciales
asaociadas.
Tipo de representacion Vector
aspacial
Idioma Espafniol
Categoria de tema Transporte

Se recomienda para la confeccién del metadato la utilizacién del software CatMDedit!®, de cédigo libre,
gue permite una mayor facilidad para su ingreso.

Para el caso de bases de datos no espaciales se le asociara el metadato de la base de datos espacial
relacionada.

4.3 Anexos Magnéticos

Cada base de datos espacial debe contener su propio directorio, en el caso de gue existan bases de
datos no espaciales asociadas a ella, también se deben incluir dentro del mismo directorio.

CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS
3.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
3.1.1 De las bases de licitacién

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y guienes proporcionen los
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”, "oferentes” o
“proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segin corresponda, durante el proceso de
licitacién y en todas las materias relacionadas con la contratacién del correspondiente

estudio,

Para que una oferta se considere vdlida, deberd cumplir con las disposiciones establecidas
en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

3.1.2 De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante de la presente propuesta,
para cuyos efectos actuard a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA.

3.1.3 Del objeto de la licitacion

El objeto del estudic es realizar el andlisis de prefactibilidad, desarrollar el
anteproyecto y la evaluacién definitiva del proyecto de Mejoramiento de Avenida
Costanera en la ciudad de Puerto Montt.

3.1.4 Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en virtud de las presentes bases de licitacién seran: Servicios
Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos aquellos que en su ejecucidn
demandan un intensivo desarrcllo intelectual, conforme al numeral 1) del articulo 105, del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento
de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién
de Servicios.

s/

3.1.5 De la ponderacién para efectos de la evaluacién de ofertas

El presente estudio requiere para su desarrollo la aplicacion de metodologias vy
procedimientos técnicos que son conocidos y han sido suficientemente probados en

¢ http.//catmdedit.sourceforge.net/
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3.1.6

3.1.7

3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.1.1

estudios similares, y cuya realizacién no requiere de innovaciones tedricas o practicas
fundamentales.

En razon de lo anterior, la ponderacién final de la evaiuacion de la oferta, correspondera a
80% para el aspecto técnico y 20% para la oferta econémica.

Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucién, el
oferente debera presentar una propuesta que considere metodologia, tareas, plazos de
realizacién, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedara determinado
por la suma total indicada por el proponente, la que debera ajustarse al monto maximo
establecido en el punto 1.8 de estas bases.

Los antecedentes proporcionades por el oferente y las cantidades se entenderan
inamovibles.

De los plazos

Salvo que expresamente se sefiale lo contrario, los plazos de dias establecidos en estas
bases son de dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entenderd que son
inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el ultimo dia del plazo sea
inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimisme, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a computarse una vez notificado
el documento, acto o resolucion de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicacion
en el portal www.mercadopublico.cl. Con excepcion del plazo para presentar propuestas,
contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzard a correr desde la publicacion
en el portal www,.mercadopublico.cl el llamado a licitacién, dado sus efectos generales.

Publicacion y el llamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo, las Bases de Licitacion y
el llamado a presentar propuestas seran publicados en el Sistema de Informacion de
Compras y Contrataciones de la Administracion creade por la Ley de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios N° 19.886 y su
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo
dispuesto por la referida normativa Compras Publicas, todo el proceso licitatorio se
efectuard utilizando el Sistema de Informacion antes sefialado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES, DE LOS OFERENTES Y DE SuUs
OFERTAS

De los oferentes

Podran participar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas o
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”; quienes podrdn actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en aste Ultimo caso por lo sefialade en el punto siguiente.

De los consorcios

Los Oferentes podran asociarse entre si, formande una asociacién en participacién o
consorcio con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas
ofertas.

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas deberan
individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actian de la forma sefialada,
v designar a uno de sus integrantes como representante para los efectos de la ficitacion, de
acuerdo al formulario adjunto en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo para la
presentacién de la oferta deberén ajustarse a lo sefialado en el parrafo final del literal A del
punto 3.2.6.4 de estas bases de licitacidn.
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3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.2.6.1

Las ofertas presentadas de la manera indicada daran lugar a la formacién de un consorcio,
cuya constitucidn se formalizara en el contrate definitivo.

El consorcio comprometera de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lg
cual, el Ministerio podrd exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el
cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza.

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes sera
valide y extinguird la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido
satisfecha, sin perjuicio de la representacion que los miembros del consorcio establezcan
para los efectos del proceso de licitacion.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cadigo Civil.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberdn acompafiar una garantia de
seriedad de la oferta, de conformidad al punto 3.2.6.3 de estas bases.

Domicilio del oferente

Se entlende que, por el solo hecho de presentar upa propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la
licitacidn y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de
justicia.

Costos de la oferta

Los costos en gue el proponente deba incurrir como consecuencia de ka formulacién de su
oferta, seran de su exclusivo cargo.

Subcontrataciones

El oferente podra contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y
obligacion de cumplimiento del contrato recaera en el consultor.

Por su parte, ningln proveedor podrd presentarse comeo oferente en el presente proceso
licitatorio, cuande al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la
propuesta de otro proveedor que participe en dicho proceso.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacion con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos del Reglamento de la
Ley N© 19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 90 dias corridos a contar de la fecha de cierre
de recepcion de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar cualguiera de sus
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante su periodo de vigencia, la
Subsecretarta hard efectiva, la garantia de seriedad correspondiente.

Asimismo, en caso gque la adjudicacion del proceso de licitaciéon, no haya sido totalmente
tramitada durante el plazo establecido precedentemente, o no hubiere suscrito contrato
respectivo, el oferente deberd renovar la vigencia de la boleta de garantia de seriedad de
la oferta por un periodo de 60 dias corridos. Si el oferente no renovara el documento de
garantia, se le tendra por desistido de la oferta presentada. Debiendo en este caso
procederse a la readjudicacion dispuesta en el parrafo final del punto 3.5.3 de estas bases
de licitacion.

Estructura de las ofertas

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta
economica, sin perjuicio de acompafiar los demds antecedentes de indole administrativo y
legal solicitados en las presentes bases.

Contenido de fa oferta técnica

La oferta técnica debera incluir los siguientes antecedentes:
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a) fndice completo de ia oferta, € cual debe incluir todos los acapites que la conforman,
indicando el nimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque 0 marco
global del estudio en relacion con la problematica a resolver.

¢) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en la metodologia propuesta, sefalando las
actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelacion. Este plan debe efectuarse
considerando el plazo de ejecucién del estudio, en relacién con el plazo vigencia del
contrato, ambos sefialados en el punto 1.7; contemplando en consecuencia solo la
programacién de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los periodos de

revisién por parte del Director de Estudio.

e) Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo
que debe mediar entre cada entregg, y considerando el nimero de informes de avance
sefialado en el punto 1.11, segin el pian de trabajo incluido en la oferta del proponente.

Cabe prevenir que, conforme a o sefialado en ei literal anterior, el plan de entrega de
informes, debe contemplar el intervalo que debe mediar entre cada entrega, sin
considerar los tiempos de revision por parte del Director de Estudio.

f) Conformacién del equipo técnico y Organigrama, el documento de Conformacién
del equipo técnico, comprendera una nomina de los profesionales, técnicos o expertos
que participaran por el oferente en la ejecucién del estudio, indicando el cargo de cada
uno de ellos en el equipo.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacién del equipo técnico
profesional asignado al estudio, en el cual se debera detallar:

« El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posicidn en
el equipo.
Los cargos de responsahilidad del referide equipo.
El Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacion del punto 3.4.7.1, se entendera por cargos de
r_esponsabilidad a los jefes de las distintas areas de trabajo del organigrama, que
tienen a su cargo la supervisién en la ejecucién de todas o algunas tareas.

El organigrama debera, considerar la designacion de un Jefe de Proyecto guien
Efc_tuanja'\ como representante del oferente en el evento que este ultimo se adjudique la
I:cutaé:lon y Unicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecucion del
estudio.

g) Curriculum del equipo técnico, para efectos de la evaluacién debera acompafiarse el
CUI’I’ICU|L’lm de cada uno de los integrantes del equipo técnico, el que comprendera la
indicacién del nembre, cédula de Identidad, lugar de residencia, profesion (titule vy
e_ntsdad superior), y/o grado académico, afios de experiencia, y una némina no superior a
diez,'de los trabajos mas importantes realizados por el profesional o técnico en materias
relacionadas al tema del estudio, explicando su participacién e indicando la entidad
contratante, en cada caso.

En caso que ’el oferente contemple como parte de su equipo técnico profesional, la
subcontu;atacion de una persona natural o juridica para el desarrollo del estudio deb'era‘
acompaidar el curriculum vitae de ésta, ademas de los antecedentes de cada’ uno de
aquellos profesionales que trabajaran para la persona subcontratada, en el estudio
materia de la presente licitacion. ’

h) Plan detallado de asignacién del equipo técnico profesional para el desarrollo de
cadg una‘de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técnicos que
participaran en ellas.

i) Decla!'acién jmjada simple de cada uno de los integrantes del equipo téchico
profesional, mediante la cual se indiquen los trabajos en que éstos se encuentren

p?rgcipando, tanto en el sector publico como privado, al momento de presentar las
ofertas.
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Dicha declaracion debera sefalar el nombre de cada uno de los estudios o proyectos en
desarrollo, entidad licitante, duracidn y, estado de avance de cada uno de ellos, asi
como también, la participacion especifica que le corresponda al profesional o técnico
respectivc en la ejecucidn de los mismos, indicando en cada caso, las tareas
particularmente asignadas.

En caso de que algin integrante del equipo técnico profesional no se encuentre
participando en el desarrollo de ningiin trabajo al momento de |a presentacién de las
ofertas, deberd igualmente presentar una declaracion jurada que certifigue tal
circunstancia.

Por Ultimo, si al momento de presentar su propuesta, el oferente estuviere
desarrollande uno o mas trabajos, que por su cardcter confidencial estuviere impedido
de informar, la referida declaracion debera certificar tal circunstancia. (Ver Formatos
Anexo 12).

3.2.6.2 Contenido de la oferta econémica

La oferta econdémica deberd elaborarse y presentarse en conformidad a los formularios de
monto total de la propuesta, y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7
de estas bases administrativas, los que deberan ser completados conforme a las siguientes
indicaciones:

a) La propuesta debera ser presentada en pesos chilenos, incluyendo LV.A. si
correspondiere.

b) El valor a publicar en el formulario electronico del portal www.mercadopublico.cl como
oferta econdmica, serd el monto neto de la propuesta (sin I.V.A.)

¢) La propuesta deberi contemplar un calendaric de pagos, en el formate del Anexo 7.

Todo pago, solo se hara efective contra la aprobacién del informe correspondiente y
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin perjuicio
del anticipo a gue hubiere lugar. En concerdancia con lo anterior, cada informe debe
llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el Anexo 7 de
las presentes bases, de manera de asegurar una relacién proporcional entre el monto de
los pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por las bases
de licitacion, tanto en relacion a la naturaleza del estudio, como respecto del plan
detaliado de asignacion de horas del mismao.

d) Podra considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato. En caso de
incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente deberd deducir el porcentaje
correspondiente al mismo, del contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el
Anexo 7.

e) El monto total de fa propuesta no podra exceder el monto maximo sefialado en el punto
1.8 de estas bases de licitacion.

f) El monto nominal de la oferta econdmica debera comprender todos los gastos en que
deba incurrir el consultor para la prestacion del servicio y no estara afecto a reajuste
aiguno.

3.2.6.3 Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta cada Proponente debe presentar, a mas tardar, el dia
habil anterior al cierre de recepcion de ofertas, una boleta bancaria, tomada por uno o
varios integrantes de los oferentes, emitida por un banco comercial con sucursal en Santiago
de Chile, pagadera a la vista, irrevocable, cuyo monto serd de $550.000.- {(quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N® 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 dias corridos,
contados de la fecha de cierre de recepcidn de ofertas.

Poliza de Seguro a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin liquidador ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compafia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por un mento de $550.000 (quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podra estar constituida por una %
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Tributario N°© 61.212.000-5, y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausuia, el
importe para los casos que se describen en el parrafo penultimo de este punto, ¢ en su
defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes y con un
vencimiento no inferior a 90 dias corridos, contados de la fecha de cierre de recepcién de
ofertas. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando asociacion en
participacion o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas bases, la
garantia de seriedad debera estar constituida por un instrumento tnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00
hrs., en un sobre cerrado sefialando el nombre de la licitacion, el ID correspondiente y en su
anverso el nombre del oferente.

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe lievar la glosa: “Garantia de
Seriedad de la Oferta licitacion puablica para la contratacion del estudio
“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt””, o una redaccion similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacion respectiva no estuviera
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitara a los oferentes, antes
de la fecha de expiracién de la garantia, la prorroga respectiva por el plazo sefialado en el
segundo parrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitacién. Si el oferente no renovare el
documento de garantia, se le tendra por desistido.

{a caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva, unilateraimente por la Subsecretaria en
los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de
la misma,
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
» No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo
dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o
» No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el parrafo tercero del punto
3.5.3 de las presentes Bases, 0
« No se encuentre inscrito y habil en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado, a la época de suscripcion del contrato, sefialada en el parrafo tercero del
punto 3.5.3 de estas Bases, o
« No entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad
indicada en €| punto 3.5.7 de estas Bases.

La forma y oportunidad para la devolucién de la garantia de seriedad de la oferta se establece
en el punto 3.5.6 de estas Bases.

3.2.6.4 Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores, www.chileproveedores.gl, a cargo de la Direccion de Compras y Contratacion
Publica, podran acreditar los antecedentes legales sefialados en este punto mediante la
informacidn contenida en dicho registro, salvo tratandose de las declaraciones juradas.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberan
presentar 10s antecedentes legales mencionados en este punto, por via electrénica a
través del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibiran en el plazo de recepcion de
ofertas sefialado en punto 1.10. La misma regla se aplicara en el caso de los oferentes
inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se
encuentren acreditados en éste.

A. Persona Juridica:
i. Anexo 1 que sefiale 0 contenga la informacién que a continuacion se indica:
Razon social o nombre del proveedor
Ne de R.U.T de ia persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domicilie comercial
NUmero de teléfono, fax o correo electronico
Nombre y N® de RUN del representante legal
il. Certificado de vigencia de la persona juridica y Certificado de vigencia de la personeria de
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3.3

sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Ralces
correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y
Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N 20.655.-

iii. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso
de sociedades acogidas a la ley N°20.659.-

iv. Fotocopia del Rol Unico Tributario de la persona juridica y Fotocopia de la Cédula Nacional
de Identidad del representante legal.

v. Declaracidn jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios, de no encontrarse
condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrerismo y Delitos de Coheche o, por
delitos concursales establecidos en el Codige Penal, de acuerdo al Articulo 401, de la
Ley N° 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores (ver formato en el Anexo 3
de las Bases Administrativas).

vi. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio. (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

Las personas juridicas distintas de las socledades, deberdn acreditar su existencia legal
acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las
disposiciones que las rigen.

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, formando una asociacion
en participacidn o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas
Bases, cada uno de sus miembros debera presentar los documentos indicados en este
literal, salvo el Anexo 1 que debera ser prasentado en forma conjunta.

B. Persona Natural:
i. Anexo 1 que sefiale o contenga:
Nombre
Ne de RUN
Domicilio comercial
Namero de teléfono, fax y/o correo electrnico

i. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad.

i. Fotocopia de iniciacion de actividades del SII

iv. Declaracion jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

v. Declaracién Jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la Ley N® 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y de no encontrarse
condenado por delitos concursales establecidos en el Cddigo Penal, de acuerdo al Articulo
401, de la Ley N® 20.720, de 2014, dentro de los dos afios anteriores (ver fortmato en
Anexo 3 de las Bases Administrativas).

C. Tratandose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberdn acompafar la

documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y la personeria de quien
presenta la propuesta en su reprasentacion.

RECEPCION DE CONSULTAS Y ENTREGA DE RESPUESTAS

Las consultas a las bases deberan efectuarse a través del denominado foro de la licitacion

disponible en el portal www.mercadapublico.cl, en la opartunidad sefialada en el punto
1.9 de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse citando, al inicio de cada
una de ellas, el nimero de pagina correspondiente al texto de las bases, y siguiendo el
orden correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretaria darg respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacién de
Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, la Subsecretaria podra efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su
publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través
del foro de la licitacion ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estaran dirigidas
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podran contravenir los
principios de estricta sujecién a ellas e igualdad de los licitantes.
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

Tante las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de

licitacién que el servicio pudiere realizar, deberan ser aprobadas previamente mediante el
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado.

También se podra efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convecatoria ni vulneren los
principios sefalados en el parrafo tercero de este punto, las que también deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acto administrativo totalmente

tramitadao.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas sefialado en el punto 1.9 y los plazos de recepcidn, apertura y evaluacion
de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacién, sefialados en el punto 1.10, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefialare al efecto el referido acto medificatorio

totalmente tramitado.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte integrante de
las presentes bases para todos los efectos legales.

PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION y ADIJUDICACION DE LAS OFERTAS

Recepcion de ofertas

Los oferentes deberdn presentar sus propuestas téenica y econémica por via electrénica a
través del Sistema de Informacién de Compras, las que se recibiran hasta el dia y hora
sefialados en el parrafo primero del punto 1.10 de las presentes bases; o en el plazo
previsto en el parrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedide una
maodificacién a las presentes bases.

Para la presentacion electrdnica de las ofertas técnica y econdmica, los oferentes deberan
ajustarse a las indicaciones sefialadas en ios Anexos 9 y 10, respectivamente de estas
bases administrativas.

La Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través dei denominado foro de la
licitacion disponible en el portal www.mercadapublico.cl, aclaraciones con respecto 2 sus
ofertas o la complementacién de alguna informacian. Las aclaraciones que s¢ pidan o gue
se den, o la informacién que se solicite o se acompafie, no podran alterar la oferta o el
precio de la misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta
sujecian a las bases.

Si no se hubiere recibido la boleta de garantia de seriedad de la oferta, conforme a lo
establecido en el punto 3.2.6.3, estuviere mal extendida en cuanto al monto, al nombre del
beneficiarioc y a la vigencia de la misma, el Proponente quedara excluido de la licitacion, sin
procederse a la apertura de su oferta técnica.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electrénica de antecedentes legales se realizara el dia y hora sefhalados para la
apertura electronica de ofertas técnicas en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas
bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompafiado todos los antecedentes requeridos
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4., sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de
estas bases.

Apertura de la oferta técnica

La apertura electrénica de ofertas técnicas se realizara el dia y hora sefialade en el parrafo
tercero del punto 1.10 de esfas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todos los antecedentes requeridos en
el punto 3.2.6.1.
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3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Apertura de la oferta econdmica

La apertura electronica de las ofertas econdmicas se realizara el dia y hora sefialados en el
parrafo cuarto del punto 1.1Q de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas econdmicas que hayan obtenido la calificacién técnica
sefialada en el punto 3.4.7.1 y éstas se hayan presentado de conformidad con el punto
3.2.6.2.

Errores u omisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N° 250 de 2004,
de Hacienda, y que aprueba el Reglamento de la Ley N°® 19.886, una vez realizada la
apertura electronica de las ofertas, la Comisién de Evaluacion a que hace referencia el
punto 3.4.7 de las bases administrativas podré solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos viclos u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los
demdas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar at momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Los oferentes, tendran un plazo méaximo de 2 dias habiles, que se contard una vez
transcurridas 24 horas desde la publicacién del requerimiento en el portal, conforme lo
sefialado en el articulo 6 del D.S. N°® 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, para
responder a lo solicitade, de acuerdo a la funcionalidad disponible en el portal

www.mercadopublico.cl,

De dicha solicitud se debera informar a los demas oferentes a través del Sistema de
Infermacién.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacion de ios antecedentes en la forma y dentro del
términc sefialado, sera considerada por la Comisién Evaluadora al momento de evaluacion
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentacion en tiempo y forma de
Antecedentes Formales por los Oferentes”, contenido en et punto 3.4.7.1 de las
presentes bases.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarara fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacion. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecide en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarard desierta la licitacién cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos |a declaracién debera ser por resclucion fundada.
Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacién serdn evaluadas por una
Comisién Evaluadora, de conformidad al plazo establecido en el parrafo quinto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacién. La designacién de los integrantes de la comisidn, tanto
en su calidad de titulares como de reemplazantes, se hara en la parte resolutiva del acto
que apruebe las presentes bases.

La Comision Evaluadeora podrd estar compuesta por hasta cinco (5) integrantes, de los
cuales al menos tres (3) de ellos, seran funcionarios piblicos, sean de planta ¢ a contrata
de la Subsecretaria de Transportes. Fxcepcionalmente, y de manera fundada, podran
integrar la Comisién hasta 2 personas ajenas a la Administracion.
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Los integrantes de la Comisién Evaluadora designados, deberan emitir previo a la apertura
técnica una declaracion jurada de no tener conflicto de interés con los oferentes del presente
proceso licitatorio.

Previo a la evaluacién, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision
Evaluadora, constatard que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacién de la especie, revisando para
ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva Ia
Direccion del Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

La comision calificard las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio de
evaluacién, de acuerdo a lo sefialado en los parrafos siguientes de estas bases.

La Comisién podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos pUblicos, los que
actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara la evaluacién sobre la base de los antecedentes proporcionades por
los proponentes.

3.4.7.1 Evaluacién de ofertas técnicas

La evaluacion de las ofertas técnicas se efectuara a partir de los antecedentes contenidos
en la misma y de la informacion registrada en el Sistema de Gestién de Estudios Sectra,
sobre la base de una escala de notas de O a 100 y considerara los criterios y puntajes que
muestra la Tabla N°® 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i))
correspondera a la suma de los puntos obtenidos en cada item evaluado. Todos los
puntajes de evaluacion seran calculados aproximando a cifras de dos decimales.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacién de Ofertas Técnicas

ftem I Metodologia de trabajo Puntaje [Maximo

a)La metodologia general es aventajadamente consistente con la metodologia
detallada, presenta un desarrollo metodoldgico superior a lo requerido, con una
destacada profundidad que el descrito respecto de las bases, acorde con los 10
objetivos planteados, la problematica del estudio y las herreamientas de trabajo
necesarias para su analisis.

b)La metodologia general es consistente con [a metodofogia detallada, presenta un

desarrollo metodologico adecuado, con mayor profundidad que el descrito respecto

de Ias bases técnicas, acorde con los objetivos planteados, la problematica del estudio y 8
las herramientas de trabajo necesarias para su analisis.

c)La metodologla general es consistente con la metodologia detaliada, y presenta un 6
desarrollo metodologico adecuado, con similar profundidad al de las bases técnicas.

d)La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, presenta un 3

desarrollo metodolégico adECuado con Inferior profundidad al de las bases técnicas.
ol i

a)El plan de trabajo ofertado es coherente con los plazos, que conforite a las bases, debe
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, considera todas las
tareas minlmas exigldas por bases y propone nuevas tareas que mejoran
sustancialmente el producto final

b)El plan de trabajo ofertado es coherente con los plazos que conforme a las bases, debe
comprender la oferta técnica y e plan de entrega de informes, y considera todas las 3 60
tareas minlmas exigldas por bases

c€)El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos que
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 1
informes, y considera todas las tareas minimas exigidas por bases,

d)Eil plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias graves con los plazos que
tonforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y e plan de entrega de 0

informes, y considera todas las tareas minimas exigidas por bases

a)La . metodologia

detallada de {a tarea tiene un desarroilo que aporta
significati . oo 45
gnificativamente a lo definido en ias bases técnicas,
b)La metodologia detallada de la tarea bene un desarrollo que aporta en algunos 38
aspectos a lo definido en las bases técnicas.
c}La metodologia detailada de la tarea tiene un desarrollo similar a o definido en ias 30
bases técnicas.

_|d}La metodologia detaliada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad 15
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respecto a las hases técnicas.

e) La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrolle inadecuado, o muy inferior
a lo definido en las bases técnicas.

0

Item II Equipo de trabajo

a)El organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responilidades

Puntaje

integrante exhibida en los curriculums.

a)Todos los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal f) del

acorde a la experiencia de cada integrante exhibida en los curriculums. 15
b}E organiorama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responsabilidades
con algunas discrepancias respecto de la experiencia de cada integrante exhibida 10
en los curriculums.
c€)El organigrama no se ajusta a los objetivos del estudio, o asigna las
responsabilidades con grandes discrepancias respecto de la experiencia de cada 0

punto 3.2.6.1 de estas bases, s0n ocupados por profesionales, técnicos 0 expertos con 15 33
10 afics 0 mas, de experiendia en estudios o funciones similares.
b)}No todos los cargos de responsabiiidad del organigrama, descritos en el literal f) del
punto 3.2.6.1 de estas bases, son ccupados por profesionales, técnicos o expertos con
10 afios 0o mas, de experiencia en estudios o funciones similares, pero si todos son 7
ocupados por profesionales técnicos o expertos con mas de 5 afios de experiencia
en estudios o funciones similares.
¢) Al menos uno de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal
) del punte 3.2.6.1 de estas bases, son ccupados por profesionales, técnicos 0 expertos 2
) ; ia i " A ) ~ di funel il
jef pc elsa el ' s re onu ati de horas 3
acorde con la complejidad de cada tarea
b)El jefe de proyecto NO supervisa el 100% de las tareas, o presenta una cantidad de 1
horas que no se condice con la complejidad de cada tarea.
Item III Comportamiento de oferentes con contratos para el Programa de Vialidad y
Transporte Urbano-Sectra iniciados durante el afic 2013 y 2014 y su ejecucion al 31 de
iciembre de 2014
a) No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra mas de un 4
rechazo en cada uno de los informes.
b) Cada informe entregado con atraso presenta un total de dias de atraso inferior al 50% 3
del plazo de duracién establecido en el contrato y, ademas, el nimero de veces de 4
rechazo de cualquier informe es menor a dos.
<) Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atraso igual o superior al 2
50% y menor al 100% de su plazo de duracion establecido en el contrato y, ademas, el
numero de veces de rechazo de cualquier informe es menor a dos.
d} Al menos un informe entregado presenta un totaf de dias de atraso igual o superior al
100% de su plazo de duracién establecido en el contrato o registra dos o mas rechazos Q
en un misma informe.
Sub total 97
ftem IV Criterio de Evaluacién adicional
a) Presentaci6n en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentacién de 3 3
ofertas.
b3) Presentacion en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo establecide 1
en el punto 3.4.5 de las bases administrativas.
TOTAL 100

Para efectos de la evaluacién del criterio considerado en el item 3 de la pauta, los
oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, serdan evaluados en virtud
del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con la Subsecretaria de
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que hayan iniciado
durante los afios 2013 y 2014, y respecto de los cuales se hayan presentado informes

durante los afios 2013 y 2014, como contratante individual o consorcio.
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3.4.7.2

3.4.7.3

Con todo, se precisa que los atrasos que se consideraran para determinar el puntaje
asociado al criterio de evaluacién del item 3 de la pauta, son aquellos que dieron lugar a la
aplicacion de multa respectiva.

Los oferentes, ya sea que en forma individual o conjunta, no tengan contratos iniciados y
ejecutados durante los afios 2013 y 2014 con la Subsecretaria de Transportes para el
Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, se les asignara el puntaje maximo
contemplado para el item 3 en la tabla anterior.

Se entendera que los oferentes cumplen los requisitos técnicos, ¥ en consecuencia califican
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 70 puntos, y una
calificacién no inferior a 30 puntos en el item “Metodologia de Trabajo”, ni a 20 puntos en
el item “Equipo de Trabajo”, respectivamente. las ofertas que no obtengan dichas
puntuaciones seran descalificadas.

Sin perjuicio de lo anterior, se considerara como criterio de evaluacion adicional, el de
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”,
entendiéndose que al proponente que acompafé éstos dentro de plazo de presentacion de
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignaclén del mayor puntale
contemplado en el cuadro de evaluacion precedente por el respectivo criterio. Los
oferentes que no acompafaren los antecedentes regueridos en virtud del punto 3.4.5 de
estas bases en tiempo y forma, seran rechazadas.

Evaluacion de ofertas econémicas

Las ofertas econdémicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se
analizaran y clasificaran sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con
el monto total de la oferta.

Obtendréd el mdximo Puntaje Econdmico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas

econdmicas obtendra un Puntaje Econémico que se le asignard a cada una en funcidn de
aqueila de menor monto, aplicando {a expresidn contenida en la Tabla N° 2:

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Econdmicas

P(min)-100

PEC) = 20

donde:

PEC(i): Puntaje econémico de la oferta i
P{i)}: Monto total de la oferta i

P{min): Oferta de menor montoc

Evaluacién y puntaje final de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinard sobre la base de su evaluacién
técnica y evaluacion econémica, y se obtendrad aplicando a los puntajes respectivos, los
ponderadores que correspondan segin se indica en el punto 1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacidn final de las ofertas se indican en |la Tabla N°©
3:
Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacion Final

Ponderadores

Ponderador técnico 80%
Paonderador econémico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacion de cada oferta se obtendra sumando los
productos que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el
puntaje técnico, y el ponderador econdmico aplicable al casc por el puntaje econdémico
obtenido, de acuerdo con lo indicado en la Tabla NO° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF{i) = PTEC(i).Ponderador Técnico + PEC(i)« Ponderador Econémico
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3.4.7.4

3.4.8

3.5.1

donde:
PF{i): Puntaje Final de la oferta §
PTEC({i): Puntaje técnico de la oferta i
PEC(i): Puntaje economico de la oferta i

Acta de Evaluacion y Lista Priorizada de Ofertas

La Comisién levantara un Acta de Evaluaciéon en |la que deberd dejar constancia de las
diligencias efectuadas en el desempefic de su funcién.

Como minimo, esta acta deberd contener la siguiente informacion:

a) La circunstancia de haberse recepcionado o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b} La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y forma por
los oferentes;

c) Eilistado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la Comision;

d) Los puntajes asignados a cada oferta segin los criterios establecidos en estas bases;
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacidn de las ofertas técnicas como de la
evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes;

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de errores u
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.d y la individualizacién de los oferentes a quienes se les hubieren
cursadoe;

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencdionadas solicitudes de
aclaracidn de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

g) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y otras
consideraciones que la Comision estime conveniente cansignar;

h) Individualizacién de cada unc de los integrantes de la comision evaluadora;

1) La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar.

Como resultado del proceso de evaluacién, la Comisidn elaborara una lista priorizada de
las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el
primer lugar lo ocuparad la que haya obtenido el puntaje final mas alto, el que deberd
expresarse numéricamente con dos decimales.

Si dos o méas oferentes obtuvierep el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en la
lista priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluacién técnica. De
persistir el empate, lo hard el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia
de Trabajo” de la evaluacién técnica. De mantenerse [a igualdad, se atendera al menor
precio vy, si el empate aun subsiste, se resolvera por sorteo.

Adjudicacion de la licitacion

La Subsecretaria adjudicara la licitacién al oferente que haya presentado la propuesta mas
ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacién deberd realizarse dentro de! plazo de 65 dias corridos contados desde la
fecha de apertura econémica de ias ofertas y, se formalizara a través del correspondiente
acto administrativo fundado dictado por la Subsecretaria de Transportes.

Cuando la adjudicacién no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la
entidad licitante informard dicha situacién en el Sistema de Informacién de Compras y
Contrataciones de la Administracién, sefalando las razones del incumplimiente del referido
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicacién, de conformidad con el articulo 41
del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de [a resolucién de adjudicacion, a fa

casilla de correo electronico sectracentral@sectra.qob.cl.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

Inscripciéon en el Registro de Proveedores
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El adjudicatario deberd estar inscrito y en calidad de “habil” en el Registro de Proveedores
para poder suscribir el contrato definitivo.

3.5.2 Antecedentes legales para contratar

El adjudicatarioc debera reunir y acompafar los antecedentes legales sefialados a

continuacién para poder ser contratado, ya Sea en soporte papel o mediante su

incorporacién en el Registro Electronico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.cl.

Ello, en un plazo de 10 dias habiles contados a partir de la publicacién en el portal de la

resolucién de adjudicacion.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la personeria de sus representantes legales, extendido por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con no mas de 60 dias
de antigtiedad, o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades
en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N° 20.659,

2. Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato
en Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal {ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Repiiblica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiledad de no mas de 30 dias corridos desde
su emision.

5-. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracion, que
establece el inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.798.

6.- Copia legalizada de la escritura pdblica de Constitucion de la Sociedad o Certificado
Estatuto actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de
sociedades acogidas a la Ley No 20.659.

7.- Declaracién Jurada Simple Persona Juridica (cumplimiento a la letra e) del Art. 7 de la Ley
N° 20.285) (Anexo 13 de las Bases Administrativas).

8.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucién
del estudio.

B. Persona Natural:

1.- Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto. (ver formato en
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, que
establece el inciso 4% del articulo 8 de la Ley 20.798,

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiiedad de no mas de 30 dias corridos desde
su emision,

5.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucion
del estudio.

Tratandose de fa nomina de trabajadores solicitada, la persona natural o juridica
contratada, debera actualizar la referida némina, cada vez que se desvincule o
incorpore a un trabajador dependiente o Subcontratade y entregaria junto a la
siguiente factura.

3.5.3 Preparacién y suscripclon del contrato
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La Subsecretaria suscribira con el adjudicatario, previa acreditacién de su inscripcion y
calidad de “habil” en el Portal Web www.chileproveedores.d y de la presentacién de todos
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria, de acuerdo a lo sefialado
en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio ofertado, L.V.A. incluido si
correspondiere, el que no estara afecto a ningln tipo de reajuste. La vigencia del contrato
estara sujeta a la total tramitacion del acto administrative que lo apruebe.

Ahora bien, tratandose de adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitada la resolucion de adjudicacién, efectuara, los requerimientos
necesarios para la acreditacion del cumplimiento de las exigencias, establecidas en el
inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886, citada en el Visto, y del Decreto Supremo N°
250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él o, no se
encuentre inscrito y en calidad de habil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado, en el plazo de 15 dias habiles contados desde la publicacién de la resolucion de
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl ¢ no acompanare |a garantia de fiel y
oportuno cumplimiento en el plazo sefialado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta
se entenderd desistida y se hara efectiva su boleta de garantia de seriedad de la oferta,
debiendo en ese caso la Subsecretarfa reiniciar el proceso de adjudicacién con el
Proponente que se encuentre en el segundo lugar de la lista priorizada de ofertas,
siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, repitiéndolo, de ser necesario,
hasta llegar al oferente que se encuentre en el Gltimo lugar de la lista priorizada de las
ofertas o desestimar la licitacién.

3.5.4 Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen
con ocasién de la celebracién del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario.

3.5.5 Piazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato es de 800 dias corridos e iniciara una vez que la Subsecretaria,
a través del Director de Estudio, haya comunicado por escrito a la persona natural o
juridica contratada, la fecha de inicio del estudio, conjuntamente con la total tramitacion
del acto administrativo que aprueba el contrato.

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de vigencia del contrato se encuentra
establecido considerando el plazo de ejecucion del estudio, propiamente tal, mas un periodo
de excedente, equivalente al tiempo que, en forma aproximada, el Director de Estudio
utilizara para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances e informe final y
sus eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones contenidas
en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitacién,

3.5.6 Devolucion de garantias

La Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por el adjudicatario le sera devuelta una
vez que se efectle la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les
devolverd la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) dias hablles
contados desde la notificacién de la resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la
adjudicacién o que declare desierto el procesc concursal, segin corresponda.

A los demas proponentes la garantia de seriedad de la oferta les sera devuelta una vez
suscrito el respectivo contrato.

3.5.7 Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o juridica entregara a la
Subsecretaria de Transportes una Boleta Bancaria de Garantia, por un monto equivalente
al 10% del valor total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por un banco comercial con
sucursal en Santiago de Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y
el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del cantratante, segin
lo ordena la Ley N© 20.238.

La Boleta deberd ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la
Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N® 61.212.000-5.
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3.5.8

3.6

3.6.1

Alternativamente, la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato podra estar constituida
por una Péliza de Seguro, a favor de organismos plblicos, de ejecucién inmediata, sin
liguidador ni cldusula de arbitraje, emitida por una compaiiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaria
de Transportes y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no
debera considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos impartes. En este caso, previo a
su entrega, el Prestador del Servicio debera acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periado de vigencia de la Pdliza respectiva,

El instrumento entregado en garantia deberd contener la siguiente glosa: “Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para la ejecucion del servicio denominado
“Mejoramiento Avenida Costanera,Puerto Montt” y las obligaciones que ordena el
Articulo 11° de la Ley 19.886", ¢ una redaccidn similar.

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, debera tener una vigencia que exceda, en a
lo menos 60 dias habiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, la
garantia podra ser retirada por el Prestador del Servicio.

Sin perjuicio de fo anterior, en consideracidn a lo dispuesto en el articulo 68 inciso primero
del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N® 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, el contratante podra dentra del quinto {5°) dia habil de
aprobado cualquiera de los informes de avance sefialados en el punto 2.6 de las bases
técnicas, sustituir la boleta de garantia de fiel cumplimiento presentada, por otra, gue
extendida en los mismo términos, garantice el 10% del saldo insoluto del contrato, a la
época de |a sustitucton.

Garantia por anticipo

Totalmente tramitada la resolucién que apruebe el contrato y, si el consultor asi lo estima,
podra solicitar, aun no habiéndolo solicitado en la oferta, un anticipo de hasta un 10% del
precio del contrato. Previo al pago del mismo deberd constituir una garantia o caucion
otorgada a través de boleta bancarfa o péliza de seguro de ejecucion inmediata, la que
debera ser extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N°®
61.212.000-5 y contener la sigulente glosa: “Para garantizar el anticipo del contrato
“Mejoramiento Avenida Costanera,Puerto Montt””, o una redaccion similar.

La garantia deberid ser pagadera a la vista, y podra ser tomada por uno o varios
integrantes del consultor y tener el cardcter de irrevocable.

La garantia debera corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en
pesas chilenos.

Fl documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo que
transcurra desde la fecha de inicio del estudio hasta aquella en que, de acuerdo al
calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del
contrato. Una vez acaecida esta circunstancia la garantia sera devuelta al consultor.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Plazos para la ejecucién del estudio

El plazo para la ejecucion del estudio es de 250 dias corridos, el que se comenzara a
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del
estudio, sefialada en la carta en que la Subsecretaria, a través del Director de Estudio,
comunique al consultor la total tramitacion del acto administrativo que aprueba el contrato
respectivo.

Se entendera por plazo para la ejecucién del estudio, el periodo de tiempo, dentro del
cual el consultor deberd desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo,
no incluyéndose en éste los plazos de revisidn del Director de Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por ésta farmuladas.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacién del estudio, corresponderdn a
aquellos definidos en la propuesta del consultor; los que en todo caso deberan considerar
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3.6.2

3.6.3

3.6.3.1

el plazo de ejecucion del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1,7
del presente pliego licitatorio.

Supervision y coordinacién del estudio

La Subsecretaria de Transportes a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-
SECTRA, ejercerd la supervisidn integral del desarrollo del servicio en sus aspectos
técnicos y administrativos designando para tal efectc a un Director del Estudio que lo
represente.

Fl Director de Estudio, deberd ser designado en la parte resolutiva del acto administrativo
que apruebe las presentes bases, y estara conformada por profesionales con la calidad de
funcionarios plblicos, es decir, servidores de planta o a contrata. Cuando se requiera
incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de Agente
Publico.

La designacién serd comunicada al consultor conjuntamente con la comunicacién de inicio
del plazo para la ejecucion del estudio.

Entre otras actividades, |le correspondera al Director de Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiente de los procedimientos establecidos en
estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan a quienes participan en la administracion del
desarrollo y ejecucién del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, y la Subsecretaria de Transportes.

b} Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, 6rdenes y requerimientos
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiente de los ebjetivos del estudio.

<) Comunicar y requerir la eventual aplicacion de las multas que correspondan.
d) Las demas que le encomienden las presentes bases.

El Director de Estudio podré ser asesorado por otros profesionales del Programa antes
sefialado, como también por otros organismos plblicos los que actuaran a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

El Director de Estudio tendrd acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el
consultor, quien debera facilitar el cumplimiente de dicha prerrogativa.

El Director de Estudio convocaréd a las reuniones que estime necesario sostener con el
consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este Ultime. El consultor
debera facilitar la oportuna asistencia y realizacidon de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podrén realizarse también a requerimiento del
consultor.

£l reemplazo de algdn integrante del equipo técnico profesional del consultor debera ser
informado al Director de Estudio, quién lo aceptard siempre y cuando el reemplazante sea
un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consultor se viere
afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion, establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que 1o imposibiliten para continuar participando en
fa ejecucidn del estudio, el consultor debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea
la etapa de desarrallo del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regira la
misma condicion establecida en el parrafo precedente.

Informes del contrato

El farmato y especificaciones para la presentacion de informes se encuentran contenidos
en el Anexo 8 de las presentes bases administrativas.

Informes de avance

El consultor entregara al Director de Estudio el nimero de informes de avance definido en
el punto 1.11 de las bases de licitacion.
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3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.3.4

3.6.4

Los informes de avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

Informe final

El consultor entregara un informe final en la oportunidad programada en el plan de entrega de
informes, conforme a lo sefialado en el punto 3.2.6.1 de las bases de licitacion, en relacion al
plazo de ejecucion del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio.

El informe final debera reportar una descripcién de todos los trabajos comprometidos en el
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes.

Si el estudio termina anticipadamente, conforme lo dispuesto en el punto 3.6.9 de las
presentes bases de licitacion, el consultor debera entregar un informe resumen de las
tareas aprobadas hasta la época de la notificacion del término anticipado, dentro del plazo
que se sefiale en el acte administrativo respectivo. Lo anterior, salvo que se encuentren
desarrolladas y aprobadas la totalidad de las tareas previstas en bases, en cuyo caso el
censultor deberd presentar igualmente el informe final.

Informe ejecutivo

El consultor debera confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendra un resumen del
informe final para efectos de difusion. El contenido de este informe debera permitir a un
tercero ho especializado, conocer de los aspectos mas relevantes del trabajo realizado en
términos de metodologia, resultados y conclusiones.

El namero total de ejemplares de la versién final del informe ejecutivo referido en el
punto 1.12 de las presentes bases deberan entregarse conjuntamente con el informe
final.

Exposicion

El consultor deberd preparar una exposicién grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el
punto 2.7 del Capitulo 2 de las bases técnicas de licitacion.

Los materiales de la exposicién formaran parte del informe final del estudio, para efectos
de su entrega y revisidn, los que se entregaran a mas tardar conjuntamente con el
informe final.

Procedimientos para recepcion y revision de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el plan de entrega de
informes elaborado por el consultor de acuerdo a lo previsto en estas bases. Lo anterior, sin
perjuicic de lo sefialado en el punto 3.2.6.1 letra e), en cuanto a que el plazo para la
ejecucion del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio, comprende el
periodo de tiempo dentro del cual el consultor debera desarrollar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en éste los plazos de revisién del
Director de Estudio ni los tiempos de subsanacién de las correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aquélla de
la recepcion de éstos en las oficinas del Director de Estudio.

Una vez recibido un informe, el Director de Estudio efectuard un examen de admisibilidad .
del mismo para efectos de su revision, en relacién al contenide minimo dispuesto en el
contrato para su presentacién en funcién de las directrices que la direccién del estudio
hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de |as tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenide minimo acordado, éste no sera
admitido a revisién por el Director de Estudio, y serd devuelto al consultor
inmediatamente junte con la aplicacién de las multas por rechazo que corresponda aplicar
de acuerdo a lo sefialado en el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de licitacidn,
independientemente de si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo. Ahora bien, si
dicho informe cumple con los contenidos minimos de revisién previamente fijados, el
Director de Estudio procedera a realizar la revisién correspondiente,
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El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe vy la comunicacién en la que el
Director de Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacién.

St el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd aprobado, {0
que se comunicara al consultor, junto con aprobar el pagoe asociado y sefialar el plazo de
entrega del siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no
cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Director
de Estudio formulare con ocasién de la revisién de cada uno de los informes presentados,
no constituiran inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual, el consultor deberd
presentar obligatoriamente una versidn corregida que subsane e incluya las chservaciones
formales por é1 formuladas, en un plazo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computara como parte del plazo de
ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento producird inmediatamente
el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia, dara lugar a la aplicacion de
multas de acuerdo a las reglas generales establecidas por las presentes bases,
independientemente de si se trata del primer, segundo, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe debera ser fundado y comunicade al consultor, conteniendo las
cbservaciones que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacién. La misma carta
sefialara el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva versién del informe, el que no podré ser inferior a 5 dias ni superior a 21 dias
respecto del primer rechazo, asi como tampoco podra ser inferior a 5 dias ni superior a 15
dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

Si de la revisién de algun informe el Director de Estudio estima que existen elementos gue
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos
iniclalmente no previstos podran ser reportados, de comin acuerdo, en el informe
siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos sefialados
oportunamente por el Director de Estudio, siempre que dichos elementos no alteren el
equilibrio econdmico del contrato. '

3.6.5 Forma de Pago

Ei pago por los servicios prestados se ejecutara conforme a los porcentajes consignados para
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitacion.

Podra existir un anticipo en los términos sefialados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas
Bases.

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejard la némina de trabajadores dependientes
y/o subcontratades, entregada por el consultor conforme al parrafo final del punto 3.5.2, con
aquélla némina incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los
efectos que correspondan.

Condiciones de pago

Procedera la emisién de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el
Director de Estudio informes asociados a pago.

El page correspondiente a cada informe asociado serd efectuado por la Subsecretaria de
Transportes, dentro de los 30 dias corridos contados a partir de la recepcion conforme de {3
la{s) factura(s) en original y copia. i

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.
Rol Unico Tributario : 61.980.000-1 '

Giro : Administracién Pdblica

Direccion : Teatinos 950, Piso 16, Santiago.

presentar, en conjunto con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales.

Sin perjuicio de lo anterior, y solo cada seis meses, la persona natural o juridica deberd X
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3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

3.6.6.4

3.6.7

Multas
Multa por atraso

Se cobrard una multa ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrate, por cada
uno de los dias de atraso en que incurra el consultor en la entrega del informe respectivo.

Multa por rechazo

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaria cobrard una multa
ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada dia gue
transcurra entre la comunicacioén del rechazo del informe y [a entrega de una nueva
version del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo, en ningln case podra ser inferior al
equivalente a 5 dias de retraso.

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera vez, se aplicara una multa diaria
equivalente al doble def valor establecido en el parrafo primero.

Si un informe es rechazado por cuarta vez, se considerara este hecho coma incumplimienta
grave de las obligaciones del contrato y podra dar lugar al término anticipado de éste,
haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademds de
cobrar las multas mencionadas anteriormente,

Aplicacién de multas

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales sefialados en los
dos puntos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través del Director de Estudio,
comunicara a la persona natural o juridica la aplicacién de la multa y el descuento respectivo,
otorgando un plazo de 5 dias habiles al consultor para que éste efechle sus descargos.
Presentados los descargos por el consultor o transcurrido el plazo de 5 dias habiles sin que
ello se realice, el Director de Estudio realizara un estudio de los antecedentes presentados.
Si el examen de éstos justifican al incumplimiento, el Director de Estudio archivara los
descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justificar el
incumplimiento, el Director de Estudlo deberd elaborar un informe técnico definitivo,
adjuntando todos los antecedentes para la elaboracién del acto administrativo de
aplicacion de multa, el cual deberd ser publicado y notificado al consultor.

La aplicacién de las multas referidas se realizard descontando el monto de la(s) mulka(s)
respectivas del Pago Mensual mds proximo al de su aplicacion.

En el evento en que no existiere Estado de Pago pendiente, el pago de las multas debera
efectuarse a través del depdsito del monto correspondiente en la cuenta corriente bancaria de
la Subsecretaria de Transportes, conforme al detalle que se informard en el acto
administrative respectivo, o en su defecto, éstas se descontaran de las garantias constituidas
por &l consultor.,

Aplicada una multa, procederd a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerdrquico y extraordinario de revision, los que deberdn interponerse en el
plazo y resclverse en |la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

Acumulacién de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el 10% del

valor total del contrato, la Subsecretaria podra poner término anticipado al mismo y hace
efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Maodificaciones de los plazos

El Director de Estudio, podra establecer, la interrupcién del plazo de ejecucidn del estudio,
a oficio o solicitud de la persona natural o juridica contratada, en el evento de que alguna
de las mediciones u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no
puedan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necasarias para que éstas
cumplan con el objete del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Las interrupciones en su conjunto no podran superar el plazo méximo de 150
dias corridos. Para lo anterior, el Directar de Estudio, comunicara por escrito a la persona
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3.6.8

3.6.9

natural o juridica contratada la referida interrupcién, indicando las razones en que se funda
la referida interrupcién y la fecha de reinicio del computo del plazo de ejecucidn. En el
evento de gue las interrupciones superen el plazo sefalado éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimismo, la persena natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y por
escrito, una promoga de los plazos previstos para la ejecucion de una tarea o la entrega de
uh informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de Transportes, a través de el
Director de Estudio, calificara los fundamentos y aprobard o no la soliditud, prorroga gque
debera ser sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transparies.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcancen a desarrollarse la totalidad de las
tareas previstas en bases, ni aprobarse todos los informes comprometidas, las partes
podran prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificacion de éste, con la finalidad
de cumplir con el objeto del contrato, modificacion que debera aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado

Si la interrupcion establecida por el Director de Estudio, significare una prérroga del plazo
de vigencia dei contrato, y en los casos, de la prorroga solicitada por el consultor o de la
prorroga de vigencia del contrato acordada por las partes, |a persona natural o juridica
contratada debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos
términos referidos en el punto 3.5.7, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los
quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacion de la interrupcion o prorrega por acta
administrativo totalmente tramitado. De no hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva
la garantia original vigente.

Término del contrato

El contrato se dard por concluide una vez que el informe final del estudio sea aprobado a
entera satisfaccion del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto
en el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en refacion con eventuales
modificaciones de plazos.

Término anticipado del contrato

La Subsecretaria estara facultada para declarar administrativamente el término anticipado
del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna para el Consultor, si concurre alguna de
las causales previstas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, en el articulo 77° de su
Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las
presentes Bases de Licitacién, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
y las multas que procedieren,

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacién, se entenderan, como incumplimientos
graves del contrato, las siguientes conductas:

1.~ Si un informe es rechazado por cuarta vez.

2.- Si cumplido el 50% del plazo de MAaximo para la ejecucion del estudio no se encuentra
ejecutado al menos el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en el
punto 3.2.6.1 letra d).

3.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el 10%
del valor total del contrato,

4.- Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultorf;
de mas de 60 dias por causas gue le sean imputables.

En caso de término anticipado del Contrato, la Subsecretaria deberd comunicar este hecho
por escrito al Consultor, fijandose un plazo de 15 dias habiles, contados desde la fecha de
recepcién de la comunicacién por parte de la persona natural o juridica; para que la
Subsecretaria proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar
los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relacién con el estudio, lo cual se
acreditard mediante la presentacién de la(s) factura(s) correspondiente(s).
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3.7

3.7.1

3.7.2

3.7.3

3.7.4

ANEXO0S

EFECTOS DEL CONTRATO
Confidencialidad

El consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes
de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado
relacionados al estudio en alguna de sus etapas, deberdn guardar absoluta
confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su término, sobre la
informacion que del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, conozcan con ocasidén de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de
la ejecucion de este estudio corresponderd al Estado de Chile.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucién del servicio y/o resultados parciales del mismo, asi
como los informes si los hubiere, serdn de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, quién podra autorizar su utilizacibn posterior, puesto que constituiran
antecedentes que podran informar la adopcidn de una resolucién, medida o politica
puiblica.

Ceslbilidad del contrato

El consultor no podrd, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier
titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria o los derechos y obligaciones

emanados de é&l,
Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerard el principio de preeminencia de las bases, como
marco basico de la presente licitacidn y det contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto
a lo previsto en los diversos documentos gque rigen la realizacion del estudio, la
controversia se resclverd de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes,
de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus madificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y adclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se complementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato cualquiera obligacién o
servicio, que aparezca en uno u otro de les documentos sefialados.
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ANEXOS A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
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ANEXO 1:
FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razéon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Nimero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Ndmero de Teléfono, fax o Correo

electrénico

Nombre y N° RUN representante

 legal

Proveedor actia de manera

individual L] conjunta, de

conformidad a lo sehalado en el individual conjunta
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar

con X}

Completar los sigulentes antecedentes en caso de haber marcado la opcion de proveedor
que actila de manera conjunta

Razéon Soclal o©o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Domicilio Comercial

Ndmero de Teléfono, fax o Correo
electrbnico

Razén Social © nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Bomicitio Comercial

Nimero de Teléfono, fax o Correo
electronico Nombre y N° RUN
representante legal

Representante de los proveedores
que actian conjuntamente para
efectos de Ia [icitacion®’

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

17 El representante, de los oferentes que acttian conjuntamente, actuard, a su vez, a través de su representante
legal, segtin el caso.
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS

de

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
{Persona Juridica)

de 20___

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el estudio denominado

“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en
las Bases para la contratacién del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscritc, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Personas naturales y/o
juridicas atendidas

Caracteristicas Generales de la obligacion con
{as personas naturales y/o juridicas atendidas

Fecha estimada
de término

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
{Persona Natural)

de 20 ___

, propone ejecutar el estudio denominado

“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” de acuerdo a la arientacion y normas indicadas en
las Bases para la contratacién del presente servicio, en referencia y a las disposiciones legales vigentes,

El suscrita declara la siguiente existencia de obligaciones:

juridica atendidas

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion con

las personas naturales y/o juridicas

Fecha estimada
de término

Firma
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
{Persona Juridica)

de de 20__

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el servicic denominado
“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en
las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica gue representa, dedlara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley
N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N@ 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por no haber sido
condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccidn a los derechos fundamentales del
trabajador, o no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Cédige Penal, de
acuerdo al articulo 401, de la Ley N° 20.720, dentro de los dos afios anteriores.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y
10° de ia Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en |os
Delitos de Lavade de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Firma y Timbre Representante tegal
{Noembre de |a persona juridica)
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DECLARACION JURADA
{Persona Natural)

; de de 20__

. propone ejecutar el estudio denominado
“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en
las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la Ley N°©
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacidon de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por no haber sido condenado el
oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del trabajador o del articulo
401, de la Ley N° 20.720, por no haber sido condenado por delitos concursales establecidos en el Codigo
Penal, dentro de los dos afios anteriores.

Firma
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ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la licitacién del estudio denominado “Mejoramiento
Avenida Costanera, Puerto Montt” de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las
Bases de la Licitacion y a |la propuesta preparada:

Nombre persona natural o juridica con la cual se efectia el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Firma

, de 20__
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)

. de de 20__

, representante legal de la persona
juridica , declara en relacién a la ejecucion del estudio denominado
“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas
en las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

= (Nombre) (Cédula Nacionai de Identidad)

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

" de de 20__

declara en relacién a la ejecucion del estudio denominado
“Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” y de acuerdo a la orlentacién y normas indicadas
en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

« (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)
Firma
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ANEXO 6

PROPUESTA ECONOMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA

{I.V.A. INCLUIDO si correspondiere);

Son:

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTR(')’NICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE

{en palabras)

PROPUESTA (SIN L.V.A.).

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

ANEXO 7

PROGRAMA DE PAGOS (1)

1 e (2 . Monto
Informe D“"a‘;'gi'; ;’ir:f:::; (2 Porcentaje (%) (pesas)
Anticipo

Informe de Avance 1 30 30%
Informe de Avance 2 120 20%
Informe de Avance 3 90 30%
Informe Final 10 20%
Total 250 100%

(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas
en el punto 3.2.6.2 de las bases. Adicionalmente, el oferente debera estarse a los plazos de duracion de

los informes sefialados en este formulario y en el punto 2.6.

(2) No incluyen los plazos de revision del Director de Estudio ni los tiempos de subsanacidn de las
correcciones por ésta formuladas.

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)
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ANEXO B8

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

1. Programas computacionales de edicion de los informes

Salvo expresa indicacién en contrario, para los informes y presentaciones graficas relacionadas
con el estudio, se utilizara el paquete computacional MS Office.

2. Del formato:

a)
b)

<)

L))
€)

k)
)

m)

E! formato del papel sera tamaiio carta (216x279 mm).

El texto debe utilizar letra tipo Times New Reman, tamafio 12, con interlineado 1,5
lineas.

El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con
doble anillo.

Se utilizaran elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PVC cristal ablerto en tapa y lomo.

La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

El archivador debera contener porta disco compacto, cuande corresponda.

Los anillos del archivader podran ser de 1,5 cm., 2,5 ¢m. 6 7,0 cm. de didametro, de
acuerdo a la cantidad de hojas.

Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la entidad
licitante.

La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye. La pagina sobre la cual esta disefiada la caratula estd configurada a
tamafio tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamafio del archivador.

El lomo de los archivadores llevard inserta una franja de papel impresa, segin modelo
que se incluye. El formato a utilizar dependerd del ancho del lomo.

Se introducird una primera pagina interior o portadilla normalizada tamafio carta,

Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores
se encuentran en los ejemplos adjuntos.

3. Versién digital del informe final

Adicionalmente a la version en papel, el censultor deberd entregar otras dos versiones que se
indican a continuacion:

a)
b)

<)

d)
€)

f)
g)

Version en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposicion grafica, grabado en
disco compacto.

Version en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposicion grafica. Con el
objetive de facilitar su tratamiento por internet, ningun archivo PDF podra tener un peso
superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividiran, a fin de
respetar esta condicion.

Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante,
considerando margenes blancos con un minimo de 15mm. al borde de la pagina. Al
enviar el archivo debe empaquetarse automaticamente cerciorandose que se empaqueto
tipografias y vinculos.

Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign.

Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator version 5.0 en adelante.

Si el informe tiene fotografias, estas deben venir como archive jpeg o tiff, a buena
resolucidn y definicién en los detalles (ejemplo 300dpi).

Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las medidas
de alto y ancho de portada mas contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o
pagina. Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazados, por
lo tanto se debe enviar la tipografia.
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4. Eiemplo de Portada

Reptiblica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

MEJORAMIENTO AVENIDA COSTANERA PUERTO MONTT

Informe Final

Logo de
Consultor

Gobrema dz Chile |

Santiago, 2015

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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5. Ejemplo de Contraportada

Replblica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

Informe Final

“Mejoramiento Avenida Costanera 1 Puerto Montt”

SECTRA
www.sectra.gob.d
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6. Ejemplo de Lomo

Repiiblica de Chile
Ministerio de Transportes
y Telecoamupicaciones
SECTRA

. SECTRA

'+ Ministeria de

Gobierno de Chile

“Mejoramiento Avenida
Caostanera,Puerto Montt”

Informe Final

Etiqueta de biblioteca

SECTRA
2015
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ANEXO 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA

1. Cada capitulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacién para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensi6én del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
PLANENTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.
COMPEQ+ (4 caracteres para identificar a la empresa} + Extension del archivo.
PLANFQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
DECIUR + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 10

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Cada formulario de |la oferta econédmica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacién para cada uno de estos archivos deberd ser la siguiente:

A6 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archiva.
A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 11

EQUIPO TECNICO PROFESIONAL MINIMO PREFERENTE ATINGENTE AL ESTUDIO

Es deseable que el Proponente considere en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el
desarrollo de todos los temas a abordar en el Estudio. En razén de ello, se espera que el equipo técnico
incluya especialistas, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes areas, lo que
serd objeto de evaluacion:

« Analisis y modelacién de redes de transporte urbano, incluyendo redes de semaforos,
con los modelos Saturn, Transyt

« Microsimulacién de proyectos viales con Aimsun NG y/o Paramics.

+« Disefio de proyectos viales urbanas.

» Fvaluacién social de proyectos de transporte.
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ANEXO 12

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

de de 20
{Nombre completo) :(Cédu_la de Identidasﬂ)
:(profesian) declara en relacidon a la ejecucion

de! estudio denominado “Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” y de acuerdo a la
orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia
que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en los sigulentes estudios o
proyectos:

Nombre del Estudio Estado de | Participacion Tareas
o Proyecto Contratante | 4yance Especifica Asignadas

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

; de de 20____
{(Nombre completo; (Cédula de identidad):
{Profesion declara en relacion 2 la ejecucion

del estudic denominadoe “Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” y de acuerdo a la
orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia
que, al momento de presentar las ofertas no se encuentra participando en ningin Estudio o Proyecto,
ni con entidades pdblicas ni privadas.

Firma
DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESTONAL

de de 20

{Nombre completo) {Cédula de
identidad): (profesion) declara en relacion a la

ejecucion del estudio denominado “Mejoramiento Avenida Costanera, Puerto Montt” y de acuerdo
a la orientaciéon y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en
referencia que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en estudios o proyectos
de caracter confidencial.

Firma
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ANEXO 13

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En  Santiago de  Chile, a de de 20__ . don/dofia
cédula de identidad

Ne representante legal de

RUT: , viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

[« JRNRI N IT, 3 N-N PR [N3 Iy -

Firma

Se entendera por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una
participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a
aquellos socios 0 accionistas que, por si 0 en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracion, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Directorio,
en Su caso.
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3° DESEIGNASE, como integrantes de la Comision Evaluadora
de las propuestas presentadas en el proceso de Licitacion Publica para el estudio “Mejoramiento
Avenida Costanera, Puerto Montt” a las personas que a continuacion se individualizan:

. Ménica Parada Torres, RUN N° 15.592.735-6,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 12° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

. Cristian Borjas Sepilveda, RUN N°¢ 15.005.319-6,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 10° de
fa E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

. Camila Galdames Salazar, RUN N° 15.670.724-4,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grade 10° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
funcionarios ptiblicos que integran ia Comisién que por este acto se designan, éste serd reemplazado por
don César Ibacache Medel, RUN N° 14.220.109-7, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grade 7° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

4° DESIGNASE como Director del Estudio “Mejoramiento
Avenida Costanera, Puerto Montt”, a don Italo San Nicolo Bissa, RUN N°® 9.643.784-6, profesional a
honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de Transportes,
con calidad de agente publico y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes técnicas. En
caso de ausencia o impedimento del profesional designado precedentemente éste serd reemplazado por
don Cristian Borjas Sepilveda, RUN N° 15.005.319-6, profesional a contrata, del Programa de Vialidad
y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 10° de la E.U.S. de la Subsecretaria de Transportes.

5° PUBLIQUESE el presente acto administrativo junto al
documento a color de la Figura N° 1 del punto 2.1 de las bases técnicas que se aprueban por este acto, en
el Sistema de Informacién de Compras y-Contratacion Pablica www.mercadopublico.cl.

SUBSECRETARIA DETRANSPORTES (S)

SN Bl

Distribucién:
- Gabinete Sr. Subsecretario

- Division de Administracion y Finanzas
- Area Administracidn y Finanzas, Sectra
- Oficina de Partes

- Archive
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