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AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA

"PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO
DENOMINADO “ACTUALIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
CONURBACION COQUIMBO - LA SERENA”,
APRUEBA BASES TECNICAS BASES
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS QUE SE
INDICAN Y DESIGNA INTEGRANTES DE
COMISION EVALUADORA.

sanTiago, 06 SEP 2015
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RESOLUCION EXENTA N°

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fij6 el texto refundido,
coordmado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgéanica ‘Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 343 de
1953 y N° 279 de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda relativos a la organizacién,
obligaciones y atribuciones de la Subsecretarfa de Transportes; en el Decreto Ley N° 557 de
1974, del Ministerio del Interior, que cred el Ministerio de Transportes; en el Decreto
Supremo N° 32, de 2008, que deleg6 facultades en el Subsecretario de Transportes, y en el
Decreto Supremo N° 60, de 2014, que nombré Subsecretario de Transportes, ambos del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y su Reglamento,
aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley N°
20.882, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2016; en la Resolucion N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la RepUblica, que fija normas sobre exencién del trémite
de toma de razén; y en la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1) Que los Decretos con Fuerza de Ley N°s. 279 y
343, citados en- el Visto, contemplan entre las atribuciones de esta Subsecretaria, la de
planificar los sistemas de transporte a fin de darles una estructura racional y coordinada,
que permita satisfacer las necesidades de la poblacién, asi como ocuparse de la eficiencia de
los sistemas de transporte, resultando, de ese modo, necesario, el desarrollo de diversas
acciones tendientes a la consecucion de dicho fin, entre las que se encuentra el optimizar la
utilizacién de la red vial basica, priorizando aquellas ciudades y vias que presentan
problemas: de circulacién vehicular y contaminacién, aplicando medidas de gestién para
mejorar las condiciones de circulacion de los vehiculos y reducir los tiempos de viaje.

2) Que en la actualidad, la ciudad de Coquimbo,

~

de la Regién de Coquimbo, cuenta con cincuenta y cuatro (54) intersecciones semaforizadas -

que cumplen con las Especificaciones Técnicas de la UOCT.

3) Que en la actualidad, la ciudad de La Serena,
de la Regién de Coquimbo, cuenta con ochenta y cinco (85) intersecciones semaforizadas
que cumplen con las Especificaciones Técnicas de la UOCT.

4) Que es necesario mantener actualizadas las
programaciones de los semaforos de la Conurbacién Coquimbo - La Serena, correspondiente
a cuarenta y tres (43) intersecciones semaforizadas, contenidas en lo sefialado en los
considerandos segundo y tercero.

5) Que para la adecuada operacién de los
semaforos, se requiere contar. con estudios basados en informacién de trénsito actualizada,
acorde a los patrones y nivéles de demanda caracteristicos de las ciudades involucradas.

6) Que el estudio requerido para lograr lo indicado
en el considerando anterior, es necesario que sea realizado por proveedores especializados y
experimentados en la materia, en razén de los efectos que éste conlleva.
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7) Que consultado el catdlogo electrénico de
Convenios Marco en el portal www.mercadopublico.cl, los servicios requeridos no se
encuentran disponibles y, en consideracion a lo establecido en el Articulo 9 del Reglamento
de la Ley de Compras y Contrataciones Publicas N° 19.886, se hace necesario llamar a una
Licitacién Plblica para la contratacién del estudio anteriormente sefialado.

8) Que en el contexto expuesto precedentemente,
se confeccionaron las Bases Técnicas, Bases Administrativas y los Anexos correspondientes
para la licitaciéon publica del estudio denominado “Actualizaciéon de Programaciones de
Semaforos Conurbacion Coquimbo - La Serena”.

9) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
N° 19.886 y su Reglamento, las Bases de Licitacidon mencionadas en el considerando
precedente observan los principios de igualdad y libre concurrencia de los oferentes al
llamado, que rigen los procedimientos concursales, y cumplen con los requerimientos
técnicos y juridicos para verificar la realizacién de la presente licitacion publica.

10) Que existe disponibilidad presupuestaria en el
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Transito, para el financiamiento de esta
contratacion.

11) Que se debe designar la Comisién que evaluara
las ofertas que se reciban en el presente proceso de licitacion,

RESUELVO:

1. AUTORIZASE el llamado a Licitacién Publica
destinada a contratar el estudio denominado “Actualizaciéon de Programaciones de
Semaforos Conurbacién Coquimbo - La Serena”.

2. APRUEBANSE las Bases Técnicas, Bases
Administrativas y sus Anexos de Licitacién (1 a 10), para la licitacion del estudio
denominado “Actualizacién de Programaciones de Semaforos Conurbacién Coquimbo
- La Serena”, cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

BASES DE LICITACION ESTUDIO

“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
CONURBACION COQUIMBO - LA SERENA"

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaria de
Transportes, llama a la presentacion de propuestas para la realizacion del estudio
"ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO — LA
SERENA",

Las presentes Bases de Licitacion Publica establecen los requerimientos técnicos vy
administrativos que regiran el proceso de licitacién, y el trabajo y las obligaciones que le
corresponderdn a la persona natural o juridica que se adjudique la propuesta durante la
ejecucidn del estudio.

Las Bases las forman los contenidos que se listan a continuacidn:

1. BASES TECNICAS

2. BASES ADMINISTRATIVAS

3. ANEXOS DE LICITACION (1 a 10)
1. BASES TECNICAS

1.1 Introducciéon

El aumento constante de la pobiacidn, sumado al inevitable aumento de la tasa de
motorizacion, genera cambios en el sistema de actividades y problemas palpables
diariamente en el ambito del transporte como el aumento de la congestioén,
accidentes, polucién, entre otros, derivados de los aumentos de flujo vehicular en las
areas urbanas.
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En tal sentido, cobra especial importancia la Gestién de Transito que, vista de manera
integral, consiste en la implementacién de medidas coherentes y coordinadas,
destinadas a mejorar el desplazamiento de todas las personas en toda el 3drea
urbana, logrando entre otras cosas, optimizar la capacidad y el funcionamiento de la
infraestructura vial urbana existente.

En el caso de la Region de Coquimbo, especificamente en las ciudades de Coquimbo y
La Serena, la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) se encuentra a cargo
de la administracién y operacién del sistema de control de transito y de los sistemas
complementarios, y cuya mision es optimizar la gestion de transito de las ciudades de
La Serena y Coquimbo, de modo de mejorar las condiciones de circulacién en las vias
y disminuir los problemas de congestion.

La administracion y operacion del sistema de control permite dar viabilidad a la
circulacién vehicular y posibilita la deteccidon inmediata de fallas de los diversos
equipos y elementos, y su pronta reparaciéon. También hace posible detectar en forma
mas rapida incidentes que afecten las condiciones de operacién, permitiendo de este
modo minimizar la congestion, la emisién de contaminantes y reducir los riesgos de
accidentes.

Como resultado de la labor antes mencionada, recogiendo los requerimientos de la
ciudadania y de los propios municipios, serd posible definir acciones que pueden
apoyar los objetivos de la Gestion de Trénsito, de manera de mejorar el
desplazamiento de todas las personas en toda el &rea urbana, logrando entre otras
cosas, optimizar la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura vial urbana
existente, ademas de optimizar los recorridos y mejorar las frecuencias del transporte
publico, to cual al mediano plazo tendrd un impacto positivo en la comunidad. Desde
este punto de vista, resulta fundamental contar con antecedentes actualizados
relacionados con el comportamiento y nivel de la demanda vehicular.

Por ello, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacién de
cada una de las redes de semaforo y los planes de tiempo implementados, de modo
que ellos se ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este
modo obtener beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje,
demoras y detenciones.

Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio dice relacién con mejorar las condiciones de circulacién
tanto de vehiculos como peatones en las ciudades de Coquimbo y La Serena.

En especifico, se apunta a actualizar las programaciones de seméforos, acordes a los
patrones de flujo y comportamiento de los usuarios de la vialidad urbana de ambas
ciudades. Para ello, se contempla, en principio, las redes e intersecciones semaforizadas
especificadas a continuacién:

Red N° 01: Red Centro

1 E. de la Barra Pedro Pablo Mufioz
2 Pedro Pablo Mufoz Prat
3 Brasil Pedro Pablo Mufioz
4 Eduardo de |a Barra Matta
.5 Cordovez Matta
6 Matta Prat
7 Brasil Matta
8 Coldén Matta
9 Brasil Los Carrera
10 Coldn Los Carrera
11 Eduardo de la Barra Balmaceda
12 Cordovez Balmaceda
13 Prat Balmaceda
14 Brasil Balmaceda
15 Colén Balmaceda
16 Eduardo de la Barra O'Higgins
17 Cordovez 0O'Higgins
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18 Prat O'Higgins
19 Brasil O'Higgins
20 Colon O'Higgins
21 Eduardo de [a Barra Cienfuegos
22 Cordovez Cienfuegos
23 Prat Cienfuegos
24 Brasil Cienfuegos
25 Coldn Cienfueqgos
26 Almagro Cienfuegos
27 Brasil Rengifo
28 Coldén Rengifo
Red N° 05: Red Mall
1 Huanhualf El Santo
2 Huanhuali Estadio
3 Huanhuali Balmaceda
4 Juan Soldado Balmaceda
5 Almirante Allard Balmaceda
Red N° 07: Red Balmaceda
1 Eusebio Lillo Balmaceda
2 Mercedes Cervello Balmaceda
3 Seminario Balmaceda
4 Balmaceda Los Perales
-5 Pampa Baja Los Perales
6 Cuatro Esquinas Balmaceda
7 Balmaceda Los Arrayanes
8 Balmaceda Los Lucumos Oriente
9 Balmaceda Los Lucumos Poniente
10 Balmaceda El Chanar

Cabe sefialar que sobre la base de las intersecciones antes sefialadas, se han estimado
las cantidades referenciales de los items de trabajo que conforman la presente
propuesta publica —definidos en el punto 1.3 de las Bases Técnicas-, que se encuentran
contenidas en la tabla del Anexo 7, formato de la propuesta econdmica, de las
presentes Bases.

En el transcurso del estudio se podran efectuar andlisis asociados a otras intersecciones,
en la medida que ello sea estrictamente necesario para una mayor eficacia y eficiencia
de éste, segun sea determinado por la Contraparte Técnica del contrato, circunstancia
gue podra alterar las cantidades referenciales de los items de trabajo, antes sefialadas,
sin sobrepasar el monto total maximo del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Descripcion de las Tareas a ser Realizadas

Conteos Continuos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacién de
mediciones de flujos vehiculares en las intersecciones criticas, las cuales tienen como
objetivo principal proveer informaciéon para la definicidon de periodos. Ellas deben ser
realizadas por una vez en cada punto durante 42 horas en una semana(un dia habil
martes, miércoles o jueves entre 7:00 y 23:00 horas, un dia sébado entre 9:00 y 23:00
horas y un dia domingo entre 10:00 y 22:00 horas), en intervalos de 15 minutos y
desagregando los conteos por movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi
vacio, taxi-colectivo, taxibuses, buses urbanos, buses interurbanos, camiones de 2 ejes
y camiones de mas de 2 ejes).

La totalidad de la informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento, debera
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica
del contrato, y cuyo contenido debera incluir la descripcion de la red, los cruces que ella
contiene, la(s) interseccion(es) critica(s) considerada(s) para la medicién y el detalle de
los flujos medidos. La unidad basica, mediante la cual se realizard esta tarea, serd la
medicién continua por interseccién. En caso de requerir un informe fisico, éste se
solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.
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Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente la realizacién de cinco (5)
conteos continuos en puntos a ser definidos en conjunto con la Contraparte Técnica del
Contrato.

Periodizacién: La tarea de definicion de la periodizacién considera la obtencién de los
periodos representativos de una semana tipo, mediante el uso del programa (PERQT),
en base a las mediciones continuas de flujo vehicular definidas en la tarea anterior. Para
este efecto, la unidad bdsica serd la periodizacién por red (independiente del nimero de
puntos criticos que ésta posea).

La totalidad de la informacion procesada deberd entregarse en medios digitales cuyo
formato sera definido por la Contraparte Técnica del contrato, y cuyo contenido deberd
incluir la definicion de periodos para la red, y la eleccién de los horarios representativos
de cada periodo, junto con los archivos de entrada y salida del modelo utilizado. En caso
de requerir un informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la orden de trabajo
que se encargue,

Para el presente estudio se debera considerar inicialmente la periodizacién de cinco (5)
redes a ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

Conteos Periddicos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacién de
mediciones de flujos vehiculares en una interseccién durante un periodo de una hora.
Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por
movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi bésico, taxi-colectivo, bus urbano,
bus interurbano, camiones de 2 ejes y camiones de mds de dos ejes).

La totalidad de la informacién obtenida en terreno asi como su procesamiento deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica
del Contrato, y cuyo contenido debera incluir la descripcion de la red, los cruces que ella
contiene, las intersecciones medidas y el detalle de los flujos medidos por movimiento,
por tipo de vehiculo y en los intervalos de tiempo definidos. En caso de requerir un
informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicion periddica por interseccion y por hora. En el ambito de este estudio se
considera, en principio, un total de trescientos cuatro (304) conteos peridédicos.

Optimizacién de la Programacion de Redes de Seméaforos: Esta tarea considera la
modelacién de redes semaforizadas, usando el programa Transyt, en su versién 8s o
15. Sera de costo del consultor, la recopilacién de informacion de terreno necesaria para
la elaboracion de esta tarea, a excepcién de las mediciones de flujo vehicular que seran
contratadas en forma independiente segln lo indicado anteriormente. La totalidad de la
informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento y modelacién, debera
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica, y
cuyo contenido deberd incluir la red considerada y su descripcién, parametros medidos
y estimados, operaciéon de cada semaforo, planillas con las programaciones actuales y
propuestas por periodo y archivos de entrada y salida del modelo utilizado. En caso de
requerir un informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se
encargue.

La unidad bdsica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, serd la
optimizacion de programaciones por interseccion y por perfodo. En el dmbito de este
estudio se considera, en principio, realizar un total de trescientas cuarenta y cuatro
(344) optimizaciones.

Sintonia Fina de las Programaciones de Redes de Semaforos: Esta tarea
corresponde a la realizacion de un diagndstico y verificacién de la operacién de la red
con las programaciones definidas; determinar, en caso necesario, las modificaciones a
realizar para mejorar las condiciones de operacion de la interseccién o la red; v,
finalmente, implementar las modificaciones que se requieran y evaluar sus resultados.
Por lo tanto, la metodologia a utilizar deberd considerar dos etapas: una de diagnéstico
y definicién de acciones y otra de implementacién y andlisis de resultados, todo lo cual
deberd ser entregado en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte
Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitard
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.
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La unidad basica mediante la cual se realizara esta actividad serd la sintonia fina por
intersecciéon y por periodo. En el Anexo 8 se adjunta metodologia que deberd ser
utilizada para la elaboracién de esta tarea. En el dmbito de este estudio se considera, en
principio, un total de trescientas cuarenta y cuatro (344) tareas de sintonia fina.

Informe _de Ordenes de Trabajo: En caso de que asi sea solicitado en una orden de
trabajo (ver punto 2.16 de las Bases Administrativas), se deberd entregar un Informe
con el detalle y resultado de las tareas realizadas. En el dmbito de este estudio se
considera, en principio, un total de cinco (5) informes de érdenes de trabajo.

Pre informe e Informe Final del Estudio: En el Preinforme Final se reportardn todos
los -resultados del estudio, el que una vez corregido con las observaciones de la
Contraparte Técnica del Contrato, pasara a ser el Informe Final del Estudio (ver punto
2.17 de las Bases Administrativas).

Procedimientos para recepcion y revisiéon de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el punto 2.17
letras a), b) y ). Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.15, en cuanto a
que el plazo para la ejecucion del estudio comprende un plazo de 450 dias corridos,
perfodo de tiempo dentro del cual la persona natural o juridica contratada deberd
desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en
éste los plazos de revision del Jefe del Estudio ni los tiempos de subsanacién de las
correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aquélia
de la recepcién de éstos en las oficinas del Jefe del Estudio.

Una vez recibido un informe, el Jefe del Estudio efectuard un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo dispuesto en
el contrato para su presentacién en funcién de las directrices que la jefatura del
estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no sera
admitido a revisién por el Jefe del Estudio, y serd devuelto a la persona natural o
juridica contratada inmediatamente junto con la aplicacion de las multas por rechazo
que corresponda aplicar de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.21 letra c¢) de las
presentes bases de licitacién, independientemente de si se trata del segundo, tercer o
cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con los contenidos minimos de
revisiéon previamente fijados, el Jefe del Estudio procedera a realizar la revisién
correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que
el Jefe del Estudio se pronuncie acerca de su revisién, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacién.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste serd
aprobado, lo que se comunicara a la persona natural o juridica contratada, junto con
aprobar el pago asociado, si este fuera procedente y sefialar el plazo de entrega del
siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple con
los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Jefe
del Estudio formulare con ocasiéon de la revision de cada uno de los informes
presentados, no constituiradn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual,
la persona natural o juridica contratada deberd presentar obligatoriamente una
versién corregida que subsane e incluya las observaciones formales por él
formuladas, en un plazo méximo de cinco dias hébiles a partir de la recepcién de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del
plazo méximo de ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento
producira inmediatamente el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia,
dard lugar a la aplicacién de multas de acuerdo a las reglas generales establecidas
por las presentes bases, independientemente de si se trata del primer, segundo,
tercer o cuarto rechazo.
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El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado a la persona natural o
juridica contratada, conteniendo las observaciongs que deban ser subsanqdas para
dar lugar a su aprobacién. La misma carta sefialard el plazo dfa que dispone la
persona natural o juridica contratada para subsanar las observa,mones y presentar
una nueva version del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 10
dias respecto del primer rechazo, asfi como tampoco podréd ser inferior a 5 dias ni
superior a 15 dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

Si de la revision de algin informe el Jefe del Estudio estima que existen elementos
que sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos
elementos inicialmente no previstos podran ser reportados, de comun acuerdo, en el
informe siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos
sefialados oportunamente por el Jefe del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrio econdémico del contrato.

Presupuesto Maximo Disponible

Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contratacién objeto
de esta licitacién es de $48.000.000.- (cuarenta y ocho millones de pesos), incluido el
valor de los impuestos que lo afecten, y cualquier otro costo que de acuerdo a lo
dispuesto en las Bases de Licitacion sea de cargo del oferente. En consecuencia, las
ofertas que excedan dicha cifra se consideraran fuera de Bases y no seran evaluadas
por resultar inadmisibles.

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen
los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”,
“oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “la persona natural o juridica
contratada”, segln corresponda, durante el proceso de licitacion y en todas las
materias relacionadas con la contratacién del correspondiente estudio.

Para que una oferta se considere vélida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacién de una oferta implica para quien [a haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacién para todos los efectos legales.

Trabajo Solicitado

E] Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (en adelante el Ministerio), a
través de la Subsecretaria de Transportes (en adelante la Subsecretaria o el
Mandante), requiere contratar para la Unidad Operativa de Control de Transito
(UOCT) la ejecucién del estudio denominado “Actualizacién de Programaciones
de Semaforos Conurbacién Coquimbo ~ La Serena”, definido en las Bases
Técnicas de la presente licitacién pubilica.

Normativa

La presente licitacion publica se rige por la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, su Reglamento, y estas
Bases, que se encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases Administrativas,
ademéas de sus correspondientes Anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion,
entendiéndose que son aceptadas, sin condicién alguna, por el sélo hecho de
presentar una oferta.

La normativa y documentos sefialados anteriormente forman parte integrante de la
presente licitacion, junto a los siguientes antecedentes;

« Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas econémicas de los proponentes.

+ Los antecedentes solicitados a cada postulante.

e Las eventuales consultas a las Bases formuladas por los participantes y las
respectivas respuestas evacuadas por la Subsecretaria de Transportes.
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. Las eventuales aclaraciones y modificaciones que se efectien a las Bases de
. iniciativa de la Subsecretaria de Transportes.

"« las eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaria de
Transportes a los oferentes.

Tipo de Concurso y Participantes

Para la contratacién de este estudio se realizard una licitacion publica en dos etapas,
en la que podrén participar y presentar propuestas aquellas personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en ello, denominadas en
adelante el o los proponente(s) u oferente(s), sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente. Se entiende que por el sbélo hecho de presentar su oferta el
Proponente acepta la totalidad de las condiciones de las presentes Bases.

Por aplicacién del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, podran
participar, de igual modo, dos o mas proveedores que se unan, para efectos de la
presente contratacion, denominandose Unién Temporal de Proveedores, en adelante
UTP.

Considerando el monto de la presente licitacion establecido en el punto 1.5, para
contratar el acuerdo en que conste la UTP deberd materializarse por escritura publica,
y sin que sea necesario constituir una sociedad. En dicho documento debera constar a
lo menos la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con el servicio licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado
comun con poderes suficientes.

La UTP comprometera de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de
lo cual, el ente licitante podréd exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente,
el cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De
igual forma, el pago efectuado por la entidad licitante a cualquiera de sus integrantes
serad valido y extinguira la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere
sido satisfecha, sin perjuicio de la representacion que los miembros de la UTP
establezcan. '

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cédigo Civil.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato respectivo, incluyendo la
renovacion que se contemple en virtud de lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley de Compras, si fuera procedente.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de las ofertas, para la formulacién de
la propuesta o para la suscripcion del contrato, establecidas en la legislacion vigente,
afectaran a cada integrante de la UTP individualmente considerados. En caso de
afectar una causal de inhabilidad a algun integrante de la UTP, ésta deberd decidir si
continuard con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes
integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacion en el respectivo
proceso.

Respecto de la inscripcion en el Registro de Proveedores, la Subsecretaria exigira la
inscripcién en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, y en este caso
cada proveedor de la UTP debera inscribirse, todo lo anterior en conformidad a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.410 del afio 2014, que modificé el Decreto N°
250 de 2004, que aprobd el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Para efectos de la presentacién de la oferta, en el caso de oferentes que se presenten
en forma conjunta, formando una UTP conforme lo dispuesto en estas bases, cada
uno de sus miembros debera presentar los documentos indicados en el numeral 2.7,
acapite 1. Antecedentes Legales, los que deberan ser presentados en forma individual
por cada uno de sus componentes en la misma oferta y aquellos que se soliciten en
forma conjunta, deberén presentarse en un documento por la UTP como se indica.
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En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando una UTP, la
garantia de seriedad deberd estar constituida por un instrumento unico.

Quedaradn excluidos de la licitacion aquellos proponentes que incurran en las
inhabilidades o prohibiciones descritas en el articulo 4° de la Ley N© 19.886 y en los
articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393.

Para efectos de acreditar que no incurren en las sefialadas inhabilidades, los
proponentes deberan suscribir la Declaracidon Jurada Simpie que se ac’ompaﬁa como
Anexo 1 de estas Bases, utilizando el formato que corresponda segln se trate de
persona natural o persona juridica.

Asimismo, no podran participar en este proceso los oferentes que dentro de los dos
afos anteriores a la formulacidén de la propuesta hayan sido condenados por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, de conformidad con lo previsto en la
parte final del inciso primero, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, modificado por los
N°s 1) y 2) del articulo 401, de la Ley N° 20.720.

Publicacién de Bases y llamado a presentar propuestas

Las Bases de Licitacién y el llamado a presentar propuestas seran publicadas en el
Sistema de Informacién creado por la lLey de Compras Plblicas N°19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe dichas Bases. En suma, todo el proceso,
incluidas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacién, se
realizard usando el Sistema de Informacién a través del mencionado portal.

Céomputo de Plazos
Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera que
son-inhabiles los dias sdbados, domingos y festivos.

Si un plazo de dias corridos cae en un dia sabado, domingo o festivo, éste se
entendera prorrogado hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran
a correr una vez notificado el documento, acto o resolucidon de que se trate, esto es,
24 :horas después de su publicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl, con
excepcion del plazo para presentar propuestas, contenido en el cronograma de estas
Bases, que comenzard a correr desde la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién, dado sus efectos generales.

Cronograma
a) . Publicacién del llamado
El llamado a presentar propuestas serd publicado en el portal

www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe dichas Bases.

b) Consultas, Aclaraciones y Modificaciones a las Bases

Los Proponentes podran formular consultas al contenido de las Bases de
Licitacién, a través del foro que estard habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la
fecha de notificacién del llamado a presentar propuestas, hasta las 17:00
horas. Dichas consultas seran respondidas por esa misma via, en un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas y se aprobaran por
acto administrativo totalmente tramitado vy publicado en el portal
www.mercadopublico.d!.
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No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto
" diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, y mediante el correspondiente acto admini:strati\:'o, la
‘Subsecretarfa, de manera unilateral y por iniciativa propia, podra reah?ar las
aclaraciones gue estime necesarias 0 que hubieren surgido con mgtwo de

consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de licitacion, para

precisar el alcance, complementar o interpretar algun elementc?. de su
contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la

- obtencién de buenas ofertas. En ninglin caso se podran formular aclaraciones

con posterioridad al plazo establecido para responder a las consultas

formuladas.

Las respuestas y aclaraciones que se formulen se entenderdn que forman
parte integrante de las normas que rigen la presente licitacién. En ningan caso
los oferentes podréan alegar desconocimiento de ellas. Las respuestas vy
aclaraciones no importan una modificacién de las bases.

Con todo, la Subsecretarfa podra modificar de oficio las presentes Bases antes
de la fecha establecida para el cierre de recepcién de ofertas, mediante acto
administrativo  totalmente  tramitado y publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, otorgando un plazo prudencial para que los
_proponentes interesados en participar, puedan conocer y adecuar sus ofertas a
" tales modificaciones.

c) ' Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, cada Proponente debe presentar, a
méas tardar, al cumplirse 21 (veintiin) dias corridos, contados desde la
fecha de publicacion de las presentes Bases en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 horas, un Instrumento de Garantia,
emitido por una institucién bancaria chilena o institucién que tenga
- representacién o agencia en Chile y ante la cual la Subsecretaria de
“Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista e irrevocable, cuyo
monto serd de $500.000 (quinientos mil pesos), tomada por uno o varios
integrantes del oferente, a la orden de la Subsecretarfa de Transportes, R.U.T,
Ne 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a ciento veinte
(120) dias corridos, contado desde |a fecha de recepcién de ofertas.

'Dicha garantia podré consistir en una boleta bancaria, pdliza de seguro, vale
vista, certificado de fianza u otros instrumentos financieros que aseguren su
cobro, por la Subsecretaria de Transportes, de manera rapida y efectiva.
Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin domicilio en Chile, la
Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero siempre que
éste actle en calidad de mandatario del banco del exterior, en los términos
previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

En caso que el instrumento esté constituido por una Péliza de Seguro, ésta
deberd ser a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compafiifa aseguradora
_inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y
vigencia sefialados en el parrafo primero, a favor de la Subsecretaria de
Transportes, Rol Unico Tributario N° 61,212.000-5. En este caso, previo a su
entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prim
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva. :

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el parrafo segundo del punto 2.3 de estas bases, |la garantia de
seriedad de oferta debera estar constituida por un instrumento Gnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina de Partes de la Subsecretaria de
“Transportes, ubicada en calle Amunategui N° 139, Santiago, en sobre cerrado
sefialando el nombre de la licitaciéon y el ID correspondiente, y en horario de
9:00 a 14:00 horas. La Garantia debe llevar, en caso que la naturaleza del
instrumento lo permita, la siguiente la glosa “Garantia de Seriedad de Ia
Oferta licitacién pablica para la contratacion del estudio Actualizacion
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‘de Programaciones de Semaforos Conurbacién Coquimbo - La

Serena”, o una redaccién similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta no se
pudiere efectuar la adjudicaciéon o concretar la suscripcion del contrato, por
razones fundadas, contenidas en un acto administrativo, la Subsecretaria de
Transportes solicitard a los oferentes, antes de la fecha de expiracion de la
garantfa aludida, la prérroga de su vigencia o tomar un nuevo instrumento de
Garantia en las mismas condiciones en que se tomdé el primitivo, a total
satisfaccién de la Subsecretaria. Si alguno de ellos no lo hiciere, su oferta sera
declarada inadmisible.

La caucidén de seriedad de la oferta se hard efectiva unilateralmente por la
Subsecretaria en los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del periodo de
validez de la misma.
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo, o
ii. No suscribe el contrato, por causa imputable a él, dentro del plazo
establecido en estas Bases en el punto 2.11, o
iii. No se inscribe en el Registro Electréonico Oficial de Proveedores del
Estado dentro del plazo sefialado en el punto 2.11, o
iv, No entrega en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segtn lo sefalado en el punto 2.13 de las presentes Bases, o
v. No prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta o no
toma una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomd el
instrumento de garantia primitivo, en caso que encontrdndose préxima
la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, aln
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolverd una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcién conforme de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolvera la garantia dentro
del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion de la
Resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicacién o que
declare desierto del proceso concursal, segln corresponda. A los demas
proponentes la garantia les serd devuelta, una vez cumplida su vigencia.

Presentaciéon de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

Las propuestas técnicas y econdmicas deben ingresarse en el portal
www.mercadopublico.cl, a mas tardar al cumplirse 21 (veintian) dias
corridos, contados desde la fecha de publicacién de las presentes Bases en el
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 horas.

Se procedera a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo dia de
cierre del plazo de presentacion de la oferta, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacion de las Propuestas Técnicas y Apertura de
las Propuestas Economicas

La Subsecretaria tendréd un plazo de 7 (siete) dias habiles, contado a partir del
dia de apertura de las ofertas técnicas, para realizar la calificacién técnica de
las mismas. Cumplido el plazo para elaborar la calificacion técnica de las
propuestas, el dia habil siguiente, a las 12:00 horas, se realizard la apertura
electronica de la propuesta econdémica de los proponentes preseleccionados
técnicamente.

Adjudicacion
La adjudicacién de la licitacion se realizara dentro de un plazo maximo de 45

(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de las
propuestas econémicas.




s

%

12

Si dentro del plazo sefialado no se produjese la adjudicacién, la entidad
licitante deberd informarlo por el sistema de informacion, indicando las
razones, fijandose un plazo de 15 dias corridos adicionales para que ocurra la

adjudicacion.

Una vez adjudicada, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las Bases
para la suscripcién o aceptacion de los referidos documentos, la Entidad
Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, adjudicar la
licitacion al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias
corridos contados desde la publicacion de la adjudicacion original.

SegUn lo sefialado anteriormente, el cronograma serd el siguiente:

CRONOGRAMA

Etapa dia Descripcion

Se publicard una vez totalmente tramitado el acto

Publicacién Liamado Licitacion 0 | administrativo que apruebe las presentes Bases.
dias corridos contados 24 horas después de la fecha de
Consultas 7 publicacién en el portal del Llamado a Licitacion, hasta las
17:00 horas.
Publicacion de Respuestas, y| . dias habiles contados desde el dia habil siguiente al fin de las
Aclaraciones a las Bases Consultas
Clerre presentacion de ofertas 21 dias corridos contados desde la fecha de publicacién en el

portal de Llamado a Licitacién, a las 15:00 horas,

Apertura Técnica

Seguido al cierre de presentacion de ofertas, a las 16:00 horas.

dias hébiles contados a partir del dia de apertura de las ofertas

Resultado de la Evaluacion de las 7

Propuestas Técnicas técnicas

A las 12:00 horas del dia habil siguiente de publicado los

Apertura Economica B Resultados de la Evaluacion de las propuestas Técnicas.

dias corridos contados desde la apertura de las propuestas

Adjudicacion 45 econémicas.

2.7 Presentaciéon y contenido de la Propuesta

Las propuestas deben ser presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en
formato electrénico o digital, y deben contener lo siguiente:

1. Antecedentes Legales:

a. Persona Juridica:

i. Documento que sefiale o contenga:
v Razén Social.
v Nombre de Fantasia, si lo tiene.
v" Domicilio comercial.
v NUmero de teléfono, fax o correo electrénico.
v Nombre y numero de cédula nacional de identidad del representante
legal.

ii. Copias simples de escritura puUblica de constitucién y modificaciones en su
caso.

ili. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica.

iv. Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del representante
legal.

v. Certificado de vigencia de la persona juridica y certificado de vigencia de la
personeria de sus representantes legales, extendido por el Registro de
Comercio del Conservador que corresponda, con no mas de 60 (sesenta)
dias de anticipacion a la fecha de cierre de recepcidon de las ofertas.
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vi. Tratdndose de personas juridicas acogidas a las di;po;jciones d.e. la I_e’y Ne°
20.659, que Simplifica el Régimen de Constitucion, Pﬁlodﬁtcaqgn y
Disolucién de las Sociedades Comerciales, se debe .acompanar ;ert|f|§ado
Digital de Migracion al Régimen Simpiiﬂcadq o) Certtficggio de Mlgrgaon'al
Régimen General, segtin sea el caso, ademas del Certificado .de Vigencia,
Certificado de Estatuto Actualizado y Certificado de Anotaciones, de la
correspondiente persona juridica, otorgados de conformidad con lo
previsto en el articulo 29 del Decreto Supremo N° 45, de 2013, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento
de dicha ley.

vii. Declaracion jurada simple, con facha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, acreditando que no afecta al oferente
las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, y de no encontrarse condenada a alguna de las
penas establecidas en el articulo 8° de la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo Y Delitos de Cohecho (ver
formato en Anexo 1).

viii. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

ix. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrolio del estudio (ver formato en Anexo 3).

x. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

xi. Declaracion jurada simple sobre el personal contratado a honorarios en caso
que el Oferente cuente con dicho personal, con fecha no anterior a 30

(treinta) dias de la fecha de presentacién de las ofertas (ver formato en
Anexo 5).

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acreditar su
existencia legal acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo
a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.

b. Persona Natural:

i. Documento que sefiale o contenga:
v Nombre.
v Rol Unico Tributario.
v Domicilio comercial.
v Numero de teléfono, fax o correo electrénico.

ii. Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad.

ili. Fotocopia simple de iniciacion de actividades del SII.

mv‘:’ér«% iv. Declaracion jurada s_i[nple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la

ER fecha de presentacién de las ofertas, acreditando que no afectan al

oferente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° vy

6° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacién de Servicios (ver formato en Anexo 1).

v. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones 0 cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los altimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).
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vi. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

vii. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

viii. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre el personal contratado a
honorarios en caso que el Oferente cuente con dicho personal (ver formato
en Anexo 5).

Tratandose de Unién Temporal de Proveedores (UTP):

i, Para cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores se
deberan adjuntar los mismos antecedentes sefialados en las letras a. y b.
anteriores, segln se trate de persona juridica o natural, y ademas se
deberd presentar lo siguiente:

ii. En forma conjunta la Escritura Plblica donde conste la Unién Temporal de
Proveedores.

No sera necesario que los Proponentes que se encuentren inscritos en el
Registro de Proveedores del Estado, portal www.chileproveedores.cl, vy
cuenten con los documentos sefialados en este punto, acreditados en el mismo
portal, y que cumplan con la antigliedad exigida en el presente apartado de
las bases, los adjunten en la propuesta, salvo los documentos sefialados en los
numerales vii, viii, ix, x y xi del literal a. y los documentos sefialados en los
numerales iv, v, vi, vii y viii del literal b.

Sin perjuicio de lo sefialado, la Subsecretaria podra, antes de la celebracién
del contrato, requerir al adjudicatario toda la informacion adicional a que haya
lugar en proteccion de sus intereses. En caso que el adjudicatario sea una
persona juridica, la Subsecretaria podra solicitar, especialmente, los siguientes
antecedentes:

i.  Fotocopia de la inscripcion de Ja sociedad en el Registro de Comercio, con
certificacién de su vigencia, de fecha no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentacion (sélo en caso que al presentar la oferta
se hubiera acompafiado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de
copia de la inscripcién con anotaciones marginales y certificacion de su
vigencia).

ii. Fotocopia de la escritura en la que consta su constitucién legal y sus
modificaciones posteriores, si las hubiere.

iii. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las
inscripciones en los registros correspondientes, de las escrituras
sefaladas en el parrafo ii), precedente.

iv. Certificado de Vigencia de la personeria del representante legal.

Antecedentes Legales Oferentes Extranjeros:

Tratdndose de una persona natural o juridica extranjera, éstas deberan
acompanfar la documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y Ia
personeria de quien presenta la propuesta en su representaciéon. Debera
acompafar los antecedentes equivalentes, descritos en las letras a. y b.
siempre que sean procedentes, seglin corresponda, de conformidad a las
normas legales vigentes, debidamente traducidos al idioma espafiol si
correspondiere.
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2. Propuesta Técnica:

La propuesta técnica deberd contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a. Metodologia que se utilizard en la ejecucién del estudio.

(Aspecto que serd evaluado en el criterio de evaluacién establecido en el punto
2.10, letra a), i.).

b. Plan de trabajo, indicando:

i. Conjunto de actividades a desarrollar, su interrelacion y secuencia.
ii. Detalle de cada tarea, de acuerdo con la metodologia general propuesta.

iii. Detalle de la asignacién del personal técnico vinculado a las tareas del
estudio, identificando a las personas y sefialando el tiempo aproximado
que le dedicaradn a cada tarea especifica.

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), ii.)

c. Antecedentes del Equipo de Trabajo propuesto. El Equipo de trabajo, debera
estar compuesto por: Jefe de Estudio, Ingeniero Modelador, Ingeniero de
Terreno para Mediciones e Ingeniero de Terreno para Sintonfa Fina. Se
deberan adjuntar los antecedentes sobre la preparacion académica y la
experiencia profesional de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, esto es, Curriculum Vitae y copias de certificados que acrediten lo
anteriormente sefialado de cada uno de ellos. Especificamente, para poder
evaluar adecuadamente a cada integrante del equipo de trabajo, el curriculum
vitae respectivo debe contener antecedentes referidos al trabajo relacionado
con el estudio o afin con éste:

« Nombre de cada estudio o proyecto en el que participd;
« Mes y afio de inicio y de término del estudio o proyecto;
« Cargo que cumplié en el estudio o proyecto; y

» Descripcién de las tareas especificas realizadas.

El requerimiento formulado, en el presente punto 2.7, N° 2, letra c),
"Antecedentes del Equipo de Trabajo”, deberd acreditarse mediante la
presentacién de los certificados correspondientes, segtn el siguiente desglose:

1) Preparacién académica: Se verificard con la copia del titulo profesional,
técnico u otro; certificados de Magister; Doctorados; Diplomados, otros
cursos si fueran descritos y ofrecidos por el oferente, en la oferta técnica,

Y

2) Experiencia profesional: Se verificard la informacién contenida en el
Curriculum Vitae, mediante la presentacién de certificados que acrediten la
experiencia profesional relevante para los fines del estudio (ver Anexo 9).

La informacién proporcionada por el oferente en el Curriculum Vitae, que
omita el certificado respectivo, sera excluida de la evaluacién y se procedera
solo al andlisis y evaluacién de los documentos que tengan por objeto verificar
fehacientemente la preparacion académica y la experiencia laboral.

(Aspectos que serdn evaluados en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), iii.)




%

2.8

16

d. Listado de los estudios ejecutados por el Proponente, que tengan una mayor

relacién con el presente estudio, indicando mandante, fecha de inicio vy
término, y breve descripcién de su contenido (Ver formato en Anexo 10).

Tratdndose de un antecedente considerado esencial para efectos de la
evaluacién, se exigird la totalidad de la informacion detallada en el Anexo 10.

(Aspecto que serd evaluado el criterio de evaluacién establecido en el punto
2.10, letra a), iv.)

Propuesta Econdmica:

a. La propuesta econémica debera presentarse a través del portal
www.mercadopublico.cl, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 7 de
estas Bases, indicando:

i, Monto total de la propuesta, en moneda nacional, incluidos los impuestos,
si corresponden.

ii. Base de precios unitarios para los items definidos en el formulario del
Anexo 7.

b. Ademas de lo anterior, en el formulario electronico del portal
www.mercadopublico.cl se debera informar el monto total de la propuesta,
expresado en pesos chilenos y sin impuestos.

Recepcion y Apertura de las Propuestas

a)

b)

d)

Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido
en la letra d) del numeral 2.6 de las presentes bases, no se recibira propuesta
alguna y se procederd a la apertura electrénica de las propuestas técnicas.

Si no se hubiera recibido el instrumento de garantia de seriedad de la oferta,
conforme lo establecido en el punto 2.6, letra c) de estas bases o ésta estuviere
mal extendida, se rechazara la oferta y, en consecuencia, el Proponente guedara
excluido de la licitacién. Se procederd de igual manera si no se presentan los
antecedentes solicitados como parte de la propuesta técnica y econdmica,
sefialados en los numerales 2. y 3. del punto 2.7 anterior.

Los antecedentes mencionados en el punto 2.7 deben ser ingresados en formato
digital como archivos adjuntos, clasificados como antecedentes de tipo
administrativo, técnico o econdémico, segun corresponda, en el portal
www.mercadopublico.ci.

Las ofertas que contienen las propuestas econdémicas quedaran en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o
rechazo.

2.8.1 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2.8.1.1

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto de Hacienda N© 250
de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley NO 19.886, una vez realizada la
apertura electrénica de las ofertas, la Comisién Evaluadora a que se hace
referencia en el punto 2.9 literal a) de las Bases podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la Propuesta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacién. Los antecedentes que podran ser solicitados en virtud
de la disposicion citada en el punto 2.8.1.1., serdn aquellos que no formen parte
de la oferta técnica u oferta econdmica por considerarse antecedentes esenciales.
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Los Oferentes tendran un plazo maximo de 2 dias habiles para responder arlo
solicitado, contadas desde la notificacion del requerimiento de la Subsecretaria,
esto es, una vez transcurridas 24 horas de publicado el requerimiento en el

‘portal, el que se informara a través del Sistema de Informacién, en los términos

del articulo 6°, del Reglamento de la Ley N© 19.886.

Para los casos mencionados en los puntos 2.8.1.1 y 2.8.1.2, las ofertas que no
cumplieron con entregar toda la documentacion requerida dentro del plazo para
presentacion de las ofertas tendran un menor puntaje en el criterio de evaluacion
Presentacién de antecedentes formales por los oferentes, indicado en el punto

2.10, letra a), numeral v.

'En caso que el oferente requerido no acompafiare alguno de los documentos

solicitados dentro del plazo fijado en el punto 2.8.1.3., la propuesta sera
declarada inadmisible. En los demds casos, de no acompafiarse los antecedentes
dentro del plazo de presentacion de las ofertas y éstos correspondieren a
antecedentes necesarios para evaluar la oferta técnica, segun los criterios
establecidos en el punto 2.10 de las Bases, ello implicara que su propuesta serd
calificada con el minimo puntaje en el rubro de evaluacién correspondiente al

antecedente faltante.

Procedimientos de Seleccién, Evaluaciéon Técnica y Econdémica y de la
Adjudicacién

Tratandose de una licitacion de dos etapas, conforme lo estipula el articulo 34° del
Reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda N° 250 de 2004, existen dos
aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica y la otra a la oferta
econdémica. Esta Ultima solo se efectuard en relacién a los Oferentes que hubiesen
calificado en la oferta técnica conforme a los siguientes procedimientos:

2

La Comisién Evaluadora: Las propuestas seran evaluadas por una Comision
designada por acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, que
estara conformada por tres funcionarios publicos pertenecientes a la
Subsecretaria de Transportes, de manera de garantizar la imparcialidad y
competencia entre los Oferentes. La designacion de los integrantes y sus
reemplazantes se hard por la Subsecretarfa de Transportes, en la parte
resolutiva del acto administrativo que apruebe las bases.

La integracidon de la Comisién Evaluadora se publicara en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Publica. Dentro de las funciones que
debe cumplir la comisién evaluadora, levantard un Acta de Evaluacién y Lista
Priorizada de Ofertas.

La Comisién levantard un Acta de Evaluacién en la que deberd dejar
constancia de las diligencias efectuadas en el desempefio de su funcion.

Como minimo, esta acta deberd contener la siguiente informacién:

- La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

- La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y
forma por los oferentes;

- El listado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la
Comision;

- Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién, asi como los puntajes
asignados a cada oferta segun dichos criterios ya establecidos en estas bases.
Debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como
de la evaluacién de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales
correspondientes;

- Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y la individualizacién de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado;
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. La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracién de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones;

- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y
otras consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

- La proposicién de declaracion de la licitacién como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien cuando la comisién juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaria de Transportes;

- Individualizacién de cada uno de los integrantes de la comisiéon evaluadora;
- La identificacién del proponente que se recomienda adjudicar.

Evaluacion Técnica: Las Propuestas seran calificadas en primera instancia sélo
en cuanto a sus aspectos técnicos, sefialéndose expresamente las que resulten
descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijados en el punto 2.10,
letra b) y de conformidad a los criterios de evaluacién elaborados para cada
aspecto calificado, seglin las pautas y notas consignadas en las presentes
Bases. En todo caso, y una vez realizada la evaluacién técnica de las ofertas, la
Subsecretaria se reserva el derecho, por razones fundadas en los criterios de
evaluacién, de rechazar todas las propuestas, de no cumplirse con los requisitos
minimos. Los Proponentes que no resulten seleccionados no tendrén derecho a
indemnizacién de ninguna especie o naturaleza.

Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje
mayor o igual al minimo, establecido en el punto 2.10, letra b), pasaran a la
siguiente etapa correspondiente a la apertura y evaluacion de la propuesta
financiera.

Evaluacién Econémica: Las ofertas econdmicas deberan estar contenidas en
el formulario del Anexo 7 y se verificara por parte de la Comisiéon Evaluadora, que
en el monto total se encuentran incluidos todos los gastos necesarios para la
ejecucion del Estudio. Este monto total, incluido el valor de los impuestos que
afecten la contratacién, no podréd ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de
las presentes Bases. Las ofertas que superen el monto indicado se declararan
inadmisibles.

Una vez concluido el proceso del pérrafo anterior, se confeccionard una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:

Se calculard la razén(R), dada por el monto de la propuesta econémica (MPE)
dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada
Proponente calificado, segln lo indicado en la letra a) del punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Econdmica
R=

PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista priorizada se elaborard ordenando las propuestas de acuerdo a la razdn
R obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N°
19.886, la Subsecretaria podra mantener contacto con el Proponente que
encabeza la lista priorizada, para solicitar presentacién detallada de la
propuesta, aclaraciones o precisiones. En el curso de esta revisién se podran
precisar los contenidos de la oferta técnica y errores numeéricos de la oferta
econdmica, sin que se alteren los elementos esenciales de la oferta ni se
vulneren los principios de igualdad de los licitantes y de la estricta sujecion a las
Bases, ni el presupuesto méximo autorizado.

Concluida la etapa enunciada en el parrafo final del literal d), la presentacién y
analisis concluye satisfactoriamente para ambas partes, se levantara un Acta de
Acuerdo en la que se dejara constancia de las precisiones que se hayan
adoptado. Si esto no ocurre, la Subsecretarfa descartara definitivamente esta
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propuesta y procederd a considerar la propuesta ubicada’ en el segundo lugar de
la lista priorizada. El procedimiento descrito se repetira hasta que se llegue a
acuerdo con un Proponente o hasta que la Subsecretaria determine
fundadamente rechazar todas las ofertas. Concluido este procedimiento, la
comisién evaluadora levantaréd el acta de evaluacién econdémica, y procederd a
proponer la adjudicacién, al oferente que haya cumplido con todqs y cada uno
de los requisitos minimos exigidos y reuna las condiciones mas ventajosas
conforme los intereses de la entidad licitante.

) En caso de empate en la evaluacién final de las ofertas, el ente licitante aplicara
los criterios de desempate siguiendo el orden de menor a mayor valor de las
ofertas financieras entre los Proponentes que ocupan el mismo lugar de la lista.
En caso de persistir el empate, se escogerd aquella propuesta que haya
obtenido un mayor puntaje, de acuerdo al punto 2.10, en el item de evaluacion
“Metodologia”. Si el empate atn persistiera, se decidira de acuerdo al segundo
item “Plan de Trabajo”, y asi sucesivamente hasta que se produzca el
desempate. Si esto Ultimo no ocurriera, se resolverd por sorteo. Este sorteo se
realizara dentro de las 72 horas siguientes, de aplicados los criterios de
desempate indicados, con la invitacién de los Oferentes que se encuentren en
esta condicién de empate. Esta invitacién se efectuard a través del mercado
publico, con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia del
procedimiento. En la fecha acordada se procederd al sorteo donde se
introducirdn papeles, previamente doblados, con los nombres de cada uno de
los Oferentes que se encuentren en situaciéon de empate en una urna o similar.
Luego, uno de los integrantes de la comision evaluadora, en presencia de los
proponentes invitados que participen, procedera a sacar de la urna el papel que
contiene el nombre de la oferta que quedard en el primer lugar, luego el
segundo y asi sucesivamente hasta definir la ubicacién de todos los Oferentes.

g) Al Proponente que resulte seleccionado, de lo que se dejara constancia en el
Acta de Evaluacién de las propuestas, suscrita por la Comisién Evaluadora, se le
adjudicard la licitacion mediante el acto administrativo correspondiente. La
adjudicacién de la licitacidon se realizard dentro de un plazo maximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de la propuesta
econdémica, salvo lo dispuesto en el punto 2.6 letra f), segundo parrafo.
Posteriormente, se realizard la suscripcion del contrato en los términos que
sefiala el punto 2.11, oportunidad en que le sera devuelta su Garantia de
Seriedad de la Oferta, previa entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. De acuerdo al articulo 6° del decreto N° 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886, la notificacién de
la adjudicacién se entendera realizada luego de 24 horas transcurridas desde la
publicacién de la resolucion correspondiente.

h) La devolucién de las Garantias de Seriedad de la Oferta a aquellos Oferentes
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuara dentro del plazo
de 10 (diez) dias habiles contados desde la notificacién de la resolucién que da
cuenta de la inadmisibilidad de la preseleccién de los Oferentes, en la forma que
se sefiala en las Bases de Licitacion. A los demas oferentes la garantia les sera
devuelta, una vez cumplida su vigencia.

i) La Subsecretaria podra declarar inadmisibles las ofertas presentadas cuando
éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases.
Asimismo, podra declarar desierta la licitacion si no se presentaren ofertas o, si
habiéndose presentados, éstas no resulten convenientes a los intereses del
servicio. En ambos casos la declaracién debe ser por resolucién fundada.

Criterios de Seleccién Técnica

a) Para la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas, se considerarédn los
siguientes criterios y pauta de evaluacion, con los puntajes que se indican:
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Se valorara la coherencia de la metodq[ogia
propuesta con los objetivos del Estudio, la

Mdéximo, aborda el 100% de las 20

comprensién que se demuestre del tema vy |
del alcance del trabajo a realizar, y la tareas a ser realizadas.
consistencia interna del proceso Suficiente, aborda entre el 80% y
metodolégico que se propone para abordar menos del 100% de las tareas a 12
cada una de las éreas del Estudio. ser realizadas.

Minimo, aborda menos del 80% de 1

las tareas a ser realizadas.

Se considerard la organizacién y secuencia de actividades para alcanzar los objetivos del Estudio, en
relacion con el tiempo y recursos asignados a cada una de ellas, y su coherencia con la metodologia
propuesta. El puntaje de este ftem sera otorgado de acuerdo al sigulente detalle;

“Nivel de colierendia =27 :
Méximo, el 100% de los
especialistas son asignados a todas 10

las tareas, en tiempos definidos y
concuerdan con el CV presentado,

Suficiente; entre el 80% y menos
Coherencia entre las tareas, tiempo Yy del 100% de los especialistas son
competencia de los especialistas asignados asignados a todas las tareas, en 6
tiempos definidos y concuerdan
con el CV presentado.

Minimo, menos del 80% de los
especialistas son asignados a todas
jas tareas, en tiempos definidos y
concuerdan con el CV presentado.

. Nivel de coherencig s i
Méximo, total coherencia entre el
cumplimiento de tareas vy los 10
objetivos del Estudio.

Suficiente, entre el 80% y menos

Coherencia entre el cumplimiento de tareas del 100% de coherencia entre el 6
y objetivos del Estudio cumplimientc de tareas y los
objetivos del Estudio.
Minimo, menos de un 80% de
coherencia entre el cumplimiento 1

de tareas y los objetivos del '
Estudio '

de'organizadi

Maximo, total coherencia entre la
organizacion y secuencia de H

actividades y los objetivos del 10
Estudio.
Suficiente, entre el 80% y menos
Organizacién y secuencia de actividades en del 100% de coherencia entre la j
relacion con los objetivos del Estudio: organizacién y secuencia de 6 i
actividades y los objetivos del 1
Estudio. 3
£ . “
Minimo, menos de un 80% de i
coherenicia entre la organizacidn vy 1 }

secuencia de actividades y los
objetivos del Estudio.
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Jefe de Estudio

nto
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y es profesional del area de ingenierfa.

5 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y no es ingeniero; o bien, tiene entre 5 vy
menos de 10 afios de experiencia, no necesariamente
consecutivos, dirigiendo estudios o proyectos y es
profesional del drea de ingenieria,

1 punto en otro caso.

Se valorara la
conformacion,
organizacién,
preparacion
académica y
experiencia
profesional del equipo
de trabajo, en

Ingeniero Modelador

6 Puntos, si tiene 10 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacion de trénsito
con programas Transyt y Pergt, y es profesional del area
de ingenieria.

4 Puntos, si tiene 10 o mads aflos de experiencia, no
necesarfamente consecutivos, en modelacién de transito
con programas Transyt y Perqt y no es ingeniero; o bien,
tiene entre 5 y menos de 10 afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacién de transito
con programas Transyt y Pergt y es profesional del drea
de ingenieria.

1 punto en otro caso.

relacién con |a
asignacion de
actividades y tiempos
definidos en el Plan
de Trabajo. Se debe
especificar
claramente el nombre
de las personas del
equipo de trabajo
que se proponen para
cada uno de estos
cuatro cargos.

Ingeniero de Terreno
para Mediciones

6 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano, y es
profesional del drea de ingenieria.

4 Puntos, si tiene 5 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 1 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
mediciones de terreno para estudios o proyectos de
transporte urbano y es profesional del érea de ingenieria.

1 punto en otro caso.

Ingeniero de Terreno
para Sintonfa Fina

6 Puntos, si tiene 5 o més afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terrenc en tareas de
sintonfa fina de programaciones de semaforo, y es
profesional del &rea de ingenieria.

4 Puntos, si tiene 5 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de seméforo y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 1 y menos de S afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo, y es profesional del érea de ingenieria,

1 punto en otro caso.

T,

nta)f
; P

Respecto del Oferente se valorarad que
haya realizado trabajos directamente
relacionados o afines a la materia del
estudio de esta licitacion.

Se entenderé por:

+ estudios directamente
relacionados: estudios de
programaciones de seméforos.

« estudios en materias afines,
aquellos referidos a las siguientes
{ipos de materias: Conteos de
trafico vehicular, Periodizacién,
Medicién de tiempos de viaje y
Sintonia fina de las programaciones
de redes de semaéforos.

Estudios Realizados Puntos
5 o mas estudios en
materias directamente 20
relacionadas.
3 0 4 estudios en materias 18
directamente relacionadas
1 6 2 estudios en materias 14
directamente relacionadas.
5 o mas estudios en 12
materias afines.
Menos de 5 estudios en 8
materias afines.
No acredita estudios
realizados en las materias 1
sefialadas.
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intecedéntes formales po

0% oferertes (Puntaje mAximo 57

Oféfénfeé étdrﬁbaﬁan to’do“s' los anteAcedentes formales en
el plazo establecido en el numeral 2.6 letra d) de las
presentes Bases.

5 puntos

Cuando los oferentes utilicen el plazo méximo de 2 dias

habiles, contados desde el requerimiento de la
Subsecretarfa para acompafiar los  antecedentes 3 puntos
solicitados, de conformidad a lo establecido en el numeral
2.8.1.3 de las presentes Bases.

b) Serén descalificadas las propuestas que, una vez realizada la suma de los
puntajes correspondientes a cada uno de los cinco aspectos sefialados
precedentemente, presenten un puntaje total inferior a 70 puntos. También
seran descalificadas aquellas propuestas que obtengan puntajes inferiores a los
que a continuacion se sefialan en a lo menos uno de estos aspectos:

i. Metodologia 12 puntos
ii. Plan de Trabajo 18 puntos
iii. Equipo de Trabajo 17 puntos

Del Contrato

2.11.1 Tipo de Contrato

A serie de precios unitarios y unidades de medida: La Subsecretarfa suscribira con
el ‘Oferente seleccionado para la prestacion del servicio, previa acreditacion de su
inscripcién en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la version
digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria en
dicho portal, un contrato a serie de precios unitarios y unidades de medida, por el
valor total de las tareas pactadas tras la fase de analisis detallado de la propuesta a
que se refiere el literal e) del punto 2.9 de estas Bases, incluidos los impuestos, el
que no estard afecto a ningln tipo de reajuste y contendrd todas las clausulas
necesarias para su cabal entendimiento. La validez del contrato. estara sujeta a la
total tramitacion del acto administrativo que o apruebe.

Los items y cantidades referenciales que se indican en el Anexo 7 tienen por objeto
comparar las propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el valor
referencial del contrato. En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de
contratar todo o parte de las cantidades cotizadas en esta propuesta. Las cantidades
que se contraten en cada ftem podrén ser variadas por la Subsecretaria en funcion
de los requerimientos reales que se produzcan durante la ejecucion del Estudio. En
la eventualidad que en la aplicacién préactica del contrato haya que aumentar o
disminuir las cantidades de los items inicialmente contratadas, estos aumentos o

disminuciones se efectuaran en base a la lista de precios unitarios convenidos.

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito en el registro
electrénico oficial de proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, estara
obligado a inscribirse dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
notificacion de la adjudicacién de la propuesta a través de la publicacién en el portal

www.mercadopublico.cl del acto administrativo correspondiente.

En el evento que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, la
inscripcion y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los

integrantes de dicha Unidn.

Requisitos para contratar:

Subsecretaria no tendrd participacion alguna.

Previa suscripcion del contrato, el Oferente debe, ademas, acreditar el cumplimiento
de las normas laborales y previsionales del equipo que se desempefiara en el
servicio, mediante los certificados otorgados por los organismos competentes en la
materia. En caso de tratarse de personal a honorarios debe presentar una
declaracion jurada que acredite tal situacidn (ver formato en Anexo 5). Posterior a
la suscripcién del contrato, el adjudicado debe hacerse cargo de cualquier gasto que
eventualmente deba efectuarse como producto de demandas de cardcter laboral del
personal que se desempefie en el desarrollo del servicio, conflictos en los cuales la
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Por otro lado, la Subsecretaria de Transportes constatara que al Offarente
eleccionado no concurra la inhabilidad de haber sido condenado por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios, revisando para ello eI'registtro de
“Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccion del
Trabajo y que esté disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

En caso que el Oferente adjudicado sea una persona juridica, prev@a suscripf:iér) del
contrato, deberd presentar declaracién jurada simp}e, sobre socios y accionistas
principales, en cumplimiento a lo exigido por el articulo 7, letra e), de la Ley N°
20.285 (ver formato en Anexo 6).

la Subsecretaria, en el acto de la adjudicacidén, requerird, tratdndose de
adjudicatario extranjero, segun correspondiere, el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886.

La Subsecretaria, previo a la suscripcion del contrato, exigira a la persona natural o
juridica adjudicataria presentar la Declaracién Jurada simple de saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos dos anos (ver formato en Anexo 2). En
caso de que la persona natural o juridica que celebre el convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios, la Subsecretaria
establecera en el Contrato que los primeros estados de pago producto del servicio
licitado, deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la persona
natural o jurfdica acreditar, mediante comprobantes y planillas, que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de
ejecucién del contrato, con un maximo de 6 meses. Se requerird también, en esta
instancia, la presentacién de un Certificado especial de la Direccion del Trabajo,
sobre' cumplimiento de obligaciones laborales. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la persona natural o juridica contratada, la Subsecretaria
podra dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que la persona natural o juridica referida no podra participar.

En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, el representante de la unién
temporal de proveedores deberd presentar copia de la escritura publica en que
conste la formalizacién de la Union Temporal de Proveedores y se establezca, a lo
menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes y que la vigencia de esta Unién no sea
inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el adjudicatario sean
dos o mas proveedores.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el
plazo de 15 (quince) dias corridos contados desde la notificacién de adjudicacion de
la propuesta a través de la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto
administrativo correspondiente, su oferta podréd dejarse sin efecto y en tal evento la
Garantia de Seriedad respectiva se hara efectiva y quedara a beneficio de la
Subsecretaria de Transportes, pudiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el
proceso de adjudicacién con otro Proponente, siguiendo el procedimiento fijado en
el punto 2.6, letra f), o declarar desierta la licitacion.

Asimismo, previo a la suscripcién del contrato, el Oferente seleccionado deberd
constituir una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segdn lo indicado en el
punto 2.13 de las Bases.

Validez de las Propuestas

Las propuestas deben tener una validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados desde la fecha de presentacién de éstas, no pudiendo el
Proponente, por si, alterar cualquiera de sus términos.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato el Oferente que se
adjudique el estudio, a la fecha de celebracion del contrato, debera hacer entrega de
una caucion a fin de garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segin lo
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ordena la Ley N° 20.238. Dicho instrumento de Garantia, debera ser’emitido por un
institucién bancaria chilena u otra instituciéon que tenga representacion o agencia en
Chile y ante la cual la Subsecretarfa de Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero
a la vista e irrevocable, cuyo monto serd equivalente al 10% del valor total del
contrato, tomada por la persona natural o juridica contratada, a la orden de la
Subsecretaria de Transportes, R.U.T. N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento
no inferior al plazo de vigencia mas sesenta dias habiles.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza
U otro instrumento idéneo. Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin
domicilio en Chile, la Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero
siempre que éste actle en calidad de mandatario del banco del exterior, en los
términos previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podra estar constituida por una
poliza de Seguro a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en
la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y vigencia seﬁal'ados
en el pérrafo primero, a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario: 61.212.000-5, y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula,
el importe para el pago de las multas, o en su defecto, no deberd considerar en sus
clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a su entrega, el
proponente deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al
periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

Si los instrumentos que caucionaran el contrato lo permiten, conforme a su
naturaleza, deberd contener la glosa “Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato para la ejecucién del Estudio “Actualizaciéon de Programaciones de
Semaforos Conurbacion Coquimbo - La Serena”, y las obligaciones que
ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886"”, u otra redaccién similar.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podré ser retirada por el Contratista, a contar de
la fecha del término de la vigencia.

En caso que el cobro de esta Garantfa no implique el término del contrato, la
contratada deberd remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucién, bajo la
medida de término del contrato.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podrd ser retirada por el Contratista, luego de 60
dias transcurridos del término del estudio.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podra ser cobrada a favor de la
Subsecretaria de Transportes, cuando se incurra en el incumplimiento del Contrato,
en los términos establecidos en el Ultimo parrafo del punto 2.22.1,

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el término del contrato, Ia
contratada debera remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Anticipo

Totalmente tramitada la resolucidon que apruebe el contrato y, si la persona natural
o juridica contratada asi lo estima, podra solicitar, un anticipo no superior al 20%
del precio del contrato, el que se otorgard sujeto a la disponibilidad
presupuestaria. Previo al pago del mismo debera constituir una garantia o caucién
otorgada a través de boleta bancaria, pdliza de seguro de ejecucién inmediata, vale
vista, certificado de fianza a la vista, u otros instrumentos financieros que aseguren
su cobro, por la Subsecretarfa de Transportes, de manera rapida y efectiva, la que
deberd ser extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N° 61.212.000-5 y contener, en caso que la naturaleza del instrumento lo
permita, la siguiente glosa: “Para garantizar el anticipo del contrato Estudio
Actualizaciéon de Programaciones de Semaforos Conurbaciéon Coquimbo - La
Serena”, u otra expresién similar.

Hi
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La Garantia debe ser pagadera a la vista e irrevocable, y otorgada de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 73, en relacion con el 68, inciso quinto, del Decreto
N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; y deberd tener una vigencia que cubra el
plazo comprendido entre la fecha de su presentacién y la de vencimiento del
contrato, de acuerdo con lo establecido en el punto 2.15 de las presentes Bases.

De cada Estado de Pago se descontara un porcentaje de su monto total, que sera
igual al porcentaje del anticipo otorgado. A su vez, el Contratista podréd solicitar la
devolucién de la(s) Garantia(s) a medida gque reintegre el anticipo, s6lo si ha
presentado mas de una garantia.

No se cursara el anticipo mientras el Contratista no haya hecho entrega de la(s)
correspondiente(s) Garantia(s).

2.15 Vigencia del. contrato y Plazo para la Ejecucion del Estudio

El plazo de ejecucion del estudio serd de 450 (Cuatrocientos cincuenta) dias
corridos, contado desde la fecha de inicio de vigencia de contrato, que se sefiala en
el parrafo siguiente, incluida la entrega del Informe Final, pudiendo ampliarse de
conformidad con lo establecido en el punto 2.19 de las presentes Bases.

La vigencia del contrato sera de 540 (Quinientos cuarenta) dias corridos,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicado la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el Contrato que se suscriba entre las partes.

2.16 Sistema de Ordenes de Trabajo para la Ejecucién del Estudio

Las tareas a ser realizadas por el Contratista seran encargadas por un sistema de
érdenes de trabajo, las cuales se extenderdn a través de formularios suscritos por
el/la Jefe del Estudio o por quien lo/la reemplace, o por la persona que sea
designada para tal efecto. Las 6rdenes de trabajo (OT) contendran lo siguiente:

a. Descripcidn de las tareas a realizar.

b. El monto a pagar por la realizacién de las tareas encomendadas en las 6rdenes de
trabajo; lo anterior de acuerdo a las cantidades requeridas de cada item y a los
precios unitarios definidos en el Contrato.

c. El plazo de realizacién de la orden de trabajo.

d. En cada orden de trabajo se estipulara si se requiere la entrega de un informe con
el detalle de las tareas realizadas. La obligacién de entregar informes, estara
sujeta a la aplicacién de multas, en caso de incumplimiento de los plazos de
entrega, conforme al punto 2.21. Las érdenes de trabajo deberan ser firmadas
por el representante del Contratista, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de su formulacién.

2.17 Informes del Estudio

a) Informes de las Ordenes de Trabajo

T,
AOS U T . . . . ;
,y”é;\‘ébw.’” En caso que en una orden de trabajo la Contraparte Tecnica, a que se refiere el "
pansion punto 2.20, solicite la emisién de informe, en consideracién a la naturaleza de las
2 TPAN - . . 7 ’ i
‘5;;'“3“:;5 tareas involucradas, el Contratista entregard a la Subsecretaria un Informe de la
--,ﬂ‘

orden de trabajo, el que deberd contener el detalle de las actividades efectuadas
y los resultados de las tareas que le hayan sido encargadas en la orden de
trabajo respectiva.

La Contraparte Técnica emitird dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a !
la recepcién de cada informe un pronunciamiento en relacién a aprobar, rechazar ‘
o formular observaciones e indicaciones a los citados informes. El Contratista
deberd entregar los informes corregidos, si asi le fuere solicitado por Ia
Contraparte Técnica, considerando las observaciones de ésta, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la recepcidn de las mismas.




. 26

Estos mismos plazos regiran para la correccion y revision de nuevas versiones de
los Informes de érdenes de trabajo, en el caso que existiesen observaciones
édicionales, tras la entrega de la primera versién corregida de los Informes de
"46rdenes de trabajo.

Las 6rdenes de trabajo se entenderdn integramente ejecutadas, con la entrega
del informe respectivo.

b) Preinforme Final

El. Preinforme Final debe ser entregado a los 415 (cuatrocientos quince) dias
corridos a contar de la fecha de inicio del estudio. En este informe se reportaran
todos los resultados del estudio. Dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha de recepcién, la Subsecretaria entregard a consideracién del
‘Contratista sus observaciones a dicho Preinforme.

c) Informe Final

Este informe corresponderd al Preinforme Final corregido. El Consultor debe
entregar el Informe Final, considerando las observaciones formuladas
previamente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a fa fecha en que las
reciba. La Contraparte Técnica emitird dentro de los 15 (quince) dias habiles
posteriores a la recepcién de este Informe Final un pronunciamiento en relacion
con su aprobacién, rechazo o formulacién de observacicnes e indicaciones. Dicho
pronunciamiento se hara via correo electrénico y medio fisico, considerando el
primero para efectos de contabilizar plazos.

El Contratista deberd entregar el Informe Final corregido, considerando las
observaciones de la Contraparte Técnica, dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la recepcién de las mismas.

Estos mismos plazos regiran para la correccion y revisién de nuevas versiones del
Informe Final, en el caso que existiesen observaciones adicionales, tras la
entrega de la primera versién del Informe Final corregido.

d) El nimero de ejemplares de cada uno de los informes es el siguiente:

~Informes de 6rdenes de trabajo: tres ejemplares en papel y en medio digital (CD
ROM).

-Preinforme Final: tres ejemplares en medio digital (CD ROM).

~-Informe Final: cinco ejemplares en papel y en medio digital (CD ROM).

2.18 Formas de Pago

Una vez certificada por la Contraparte Técnica la conformidad de los servicios

prestados con la programacién especificada en cada una de las érdenes de trabajo
correspondientes, el proveedor contratado procedera a emitir la correspondiente

factura. lLos estados de pago soélo se formulardn por concepto de tareas

efectivamente realizadas y aprobadas. La Subsecretaria procedera a efectuar el o los

pagos que corresponda/n dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos, contados

desde la recepcién conforme de la factura y cumplido el proceso del parrafo final del
@“W presente punto segln lo dispone la Ley N° 19.983 que Regula la Transferencia y

S

3 = 7 . . .
s minm 2 Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura.
‘!%}}‘M&ﬂvﬂ;ﬂé“ .
A N F o . < .
U S El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

El proveedor contratado deberd presentar semestralmente, junto con sus facturas
correspondientes, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y
Previsionales (Formulario F30-1), emitido por la Direccién del Trabajo, que dé cuenta
que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, -durante los dos Ultimos afios, contados desde el mes en que se deba hacer
entrega del citado certificado. Lo anterior, con el objeto de verificar si han destinado
los.:primeros estados de pagos al pago de dichas obligaciones, conforme a lo
dispuesto en el articulo 4° inciso segundo de la Ley N° 19.886. En caso de no haber
dado cumplimiento a dichas obligaciones, ello daré derecho a la Subsecretaria de
Transportes a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitaciéon en que el proveedor contratado no podra participar.
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El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratado, daré derecho a la
Subsecretaria a dar por terminada la contratacion, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que el contratista no podré participar.

Las facturas que correspondan deberan ingresarse a través de la Oficina de Partes de
la Unidad Operativa de Control de Transito, Santa Beatriz 319, comuna de

Providencia, Santiago.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre . Unidad Operativa de Control de Transito
RUT : 61.972.100-4

Giro . Administracion Publica

Direccion . Santa Beatriz 319, Providencia.

En atencién a la modalidad de pago, para jos efectos del articulo 3° de la Ley N°
19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura,
la Subsecretaria tendra un plazo de 15 (quince) dias corridos, contados desde la
recepcién de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido. Al
momento del pago, la contratada debera entregar a la Subsecretaria de Transportes
el cuadruplicado cobro ejecutivo cedible de la factura, para inutilizarlo.

Modificaciones de los Plazos del Estudio

La Contraparte Tecnica, podré establecer la suspensién temporal del plazo de
ejecucién del estudio, de oficio o a solicitud de la persona natural o juridica
contratada, en el evento de que alguna de las mediciones u otras tareas, no puedan
llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudio y sélo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Para lo anterior, la Contraparte Técnica comunicaréd por escrito al
Contratista la referida suspension, indicando las razones en gue se funda y la fecha
de reinicio del computo del plazo de ejecucién. En el evento de que las suspensiones
signifiquen una prérroga de la vigencia del contrato, éstas deberdn aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes. Si no implican la
prorroga del contrato, debera certificarse el hecho de la suspension como asimismo
el reinicio del computo del plazo, mediante documento extendido por el/la Jefe (a)
del Estudio.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y
por escrito, una proérroga-de los plazos previstos para la ejecucion de una tarea o ia
entrega de un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de
Transportes, a través de la Contraparte Técnica, calificard los fundamentos vy
aprobara o no la solicitud. En el evento que las prérrogas precedentes impliquen la
modificacién del plazo maximo para de vigencia del contrato, sefalado en el punto
2.15, éstas deberdn ser sancionadas administrativamente por la Subsecretaria de
Transportes. Si la prérroga del plazo solicitada por el consultor o la suspension
establecida por la Contraparte Técnica, significare una prérroga del plazo de vigencia
del Contrato, el Contratista deberd renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, en los mismos términos referidos en el punto 2.13, de acuerdo con los
nuevos plazos, dentro de los quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacién de
la prorroga o suspensién por acto administrativo totalmente tramitado. De no
hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva la garantia original vigente.

Supervisién y Propiedad del Estudio

La Subsecretaria de Transportes ejercerd la supervision integral del desarrolio del
estudio en sus aspectos técnicos y administrativos y designard una Contraparte
Técnica que la represente, la que estard conformada por tres profesionales de la
Subsecretaria o externos a ella. Asimismo, dentro de la misma ndémina se designara
al (la) Jefe del Estudio, quien serd responsable de la buena ejecucion del contrato,
Sin perjuicio de lo anterior, los otros dos miembros integrantes, reemplazaran al (la)
Jefe(a) del Estudio en caso de ausencia o impedimento o por otras razones
debidamente justificadas. El Contratista permitird en todo momento el acceso de la
Contraparte Técnica a los trabajos en curso.
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La Contraparte Técnica a que se hace mencién en el parrafo anterior, debera ser
designada por acto administrativo totalmente tramitado de la Subsecretarfa de
Transportes, y estard conformada por profesionales con la calidad de funcionarios
plblicos, es decir, servidores de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir
profesionales contratados a honorarios, ellos deberdn tener la calidad de Agente
PUblico, lo cual debe estar establecido en su contrato a honorarios, y su convenio
debe contemplar la tarea de conformar contrapartes técnicas.

En ejercicio de dicha labor, la contraparte técnica, y en especial, el (ia) Jefe(a) del
Estudio debera cumplir las siguientes funciones:

a. Extender y suscribir las correspondientes 4rdenes de trabajo.

b. Certificar la prestacién conforme de los informes, en cuanto a cantidad, calidad y
plazos de ejecucion.

c. Colaborar y asistir al proveedor adjudicado, en el ambito de sus competencias.

d. Requerir en su caso, la aplicacién de sanciones.

e. Certificar el hecho de la suspension del estudio como asimismo el reinicio del
cémputo del plazo, mediante documento extendido por el (la) Jefe(a) del Estudio.

f. Supervisar el cumplimiento de los plazos, en la entrega de los informes.

g. Las demds que sean necesarias para la correcta ejecucién del estudio.

Sin perjuicio que el (la) Jefe(a) del Estudio, deba cumplir con las funciones indicadas
anteriormente, los(as) miembros restantes, deberan asumir en su reemplazo, cuando
asi lo .disponga el (la) Jefe(a) del Estudio, sea por ausencias justificadas, o por
razones de caso fortuito o fuerza mayor, 0 por razones de buen servicio, no pudiendo
abstenerse de cumplir con las funciones que le hayan sido solicitadas.

Los datos originales, los programas y archivos computacionales generados en el
desarrollo del estudio, y otros antecedentes y/o resultados parciales del mismo, asi
como . también los informes, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, la que podra autorizar su utilizacién posterior.

El (la) Jefe(a) del Estudio tendra acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por
la persona natural o juridica contratada, quien deberd facilitar el cumplimiento de
dicha prerrogativa.

El (ia) Jefe(a) del Estudio convocard a las reuniones que estime necesario sostener
con.la persona natural o juridica contratada o con determinados profesionales del
equipo técnico de este Ultimo. La persona natural o juridica contratada debera
facilitar la oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento de la
persona natural o juridica contratada.

El reemplazo de algln integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada deberd ser informado al Jefe del estudio, quién lo aceptard siempre y
cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicidn, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten
para continuar participando en la ejecucion del estudio, la persona natural o juridica
contratada debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo
del estudio en que esta situacion se suscitare. En tal caso, regiré la misma condicidon
establecida en el parrafo precedente.

Multas

En este punto se detallan las multas que se consideraran durante el desarrollo del
estudio. Ellas dicen relacién con atrasos en la ejecucién de 6rdenes de trabajo o en la
entrega de informes en caso de que se soliciten en una orden de trabajo, o en caso
de que los informes de 6rdenes de trabajo del Informe Final sean observados por
tercera vez, del modo siguiente.
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a. Multa por atraso en la ejecucién de una Orden de Trabajo:

En el caso de atraso en la ejecucién de una orden de trabajo, se aplicara una multa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la misma por cada dia de
atraso, contados desde |a notificacion al contratista.

b. Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se aplicard tambien una multa equivalente al dos por mil (0,2%) del monto total del
contrato, por cada dia de atraso en la entrega de cualquiera de las informes
comprometidos (informes de 4rdenes de trabajo, informes corregidos de ordenes de
trabajo, Preinforme Final e Informe Final). Los dias de atraso se contaran desde que
se haya notificado al contratista del vencimiento del término otorgado para entregar
el informe.

c. ‘Multas por observaciones reiteradas o por Rechazo :

Si un informe de orden de trabajo es observado por tercera vez, se aplicaré por parte
de la Subsecretaria de Transportes una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del
monto total de la orden de trabajo. Si el Informe Final es observado por tercera vez,
se aplicara por parte de la Subsecretaria una multa equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto total del contrato.

Si un informe, es observado o rechazado por cuarta vez, se aplicard la medida de
término anticipado del contrato y se hara efectiva la garantia por el fiel y oportuno
cumplimiento.

d. Del procedimiento:

Para la aplicacion de las multas y posterior descuento, se aplicara el siguiente
procedimiento: cada vez que a juicio del Jefe de Estudio se verifique alguna de las
causales de incumplimiento y se haya establecido la multa correspondiente, éste
informara a la persona natural o juridica, de los presuntos incumplimientos incurridos
por: ésta. Se indicara la causal de incumplimiento, y dispondréd las medidas
correctivas y los plazos en que deban subsanarse, salvo en aquellos casos en que la
aplicacién de la multa deba aplicarse en forma inmediata.

La Subsecretarfa mediante oficio, comunicard oficialmente a la persona juridica o
natural en su caso, de las infracciones en las que ha incurrido presumiblemente,
otorgando un plazo de 5 dias habiles para que la persona juridica o natural en su
caso presente sus descargos, y acompafie los antecedentes en que los funda.

Cumplido el plazo, los descargos y antecedentes, se ingresaran por Oficina de Partes
de la Subsecretarfa, mediante carta dirigida al Subsecretario de Transportes, para
registro y tramitacién, con copia al Jefe del Estudio. Conforme al mérito de los
antecedentes aportados, y de la opinién técnica de este Gitimo, la Subsecretaria
determinara si ha lugar o no a las multa/s.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informaré a la persona juridica o natural
en su caso, mediante comunicacién que efectuara el Jefe del Estudio.

Si existen motivos fundados, la Subsecretaria procederda a dictar el acto
administrativo que corresponda, aplicando las multas a que hubiere lugar, indicando
la infraccién incurrida, el valor de ésta, y el plazo considerado para el calculo de la
misma, en el evento que la multa fuere de aplicacion diaria, ordenando se disponga
por la via administrativa y sin forma de juicio, el descuento que corresponda del
estado de pago mas proximo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona juridica o natural en su caso, podra interponer
en contra de la Resolucion que aplica la multa, los recursos administrativos que
franquea'la ley N°19.880.

El recurso de reposicion se interpondrd dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
6rgano que dictd el acto que se impugna; y los demas a que haya lugar.
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Mientras se resuelven los recursos a que haya lugar, se suspendera la ejecucion del
acto impugnado, sélo a peticion fundada del interesado, conforme lo dispone el
articulo 57° de la Ley 19.880 y siempre gue concurran los requisitos de procedencia.

Estas muitas se descontarén de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho descuento
no afectara el impuesto que corresponda pagar o retener, en su caso. Sin embargo, |
al determinar la existencia de atrasos, deberd tenerse en consideracion las {
eventuales modificaciones de plazos a que se refiere el punto 2.19. |

En ;el evento en que no existieren pagos pendientes, éstas se descontaran de las
garantias constituidas por el proveedor o en su defecto, el monto de la multa deberd
ser depositado por éste en la cuenta corriente de la Subsecretarfa, segun lo
detérmine el correspondiente acto administrativo que aplique dicha multa.

Si é] monto de las multas sobrepasa el 5% del valor del contrato, se considerara un
incumplimiento grave del contrato, y la Subsecretaria podrd poner término al
contrato en forma administrativa, haciendo efectivo ademas el cobro de la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento que esté en su poder.

2.22 Modificacién y Término Anticipado del Contrato

2.22.1 Modificacién de contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 77° del Reglamento de la Ley 19.886, las
partes tendrén la facultad de modificar el contrato, sea que la modificacién se
produzca por mutuo acuerdo entre los contratantes o bien por las demas causales
que; se establezcan en las respectivas Bases de la licitacién o en el contrato. En tal
caso, no podré alterarse la aplicacién de los principios de estricta sujecion a las
bases y de igualdad de los oferentes, asf como tampoco podra aumentarse el monto
del contrato mas alld de un 30% del monto originalmente pactado.

2.22.2 Término Anticipado.

La Subsecretaria estard facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna para la persona natural
o] jdrfdica contratada, si concurre alguna de las causales previstas en el articulo 13
de la Ley No 19.886, en el articulo 77° de su Reglamento, contenido en el D.S. N°
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y que son del tenor siguiente:

... 'Resciliacién o mutuo acuerdo entre los contratantes.

1

2. ‘Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. . Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
‘cumplimiento del contrato.

4. ‘Por exigirio el interés plblico o la seguridad nacional.

5. 'Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
.con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los tltimos dos
“afios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
- ‘meses.

6. ‘Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacién o en el
-contrato.

Seran causales de incumplimiento grave o tardio de las obligaciones esenciales
contraidas por el Contratado las siguientes:

a) De haberse aplicado multas de conformidad con lo sefialado en el punto 2.21 de
estas Bases, por un monto que sobrepasa el 5% (cinco por ciento) del valor del
contrato.

b) Si un informe es rechazado por cuarta vez.

c) ‘La:inobservancia de lo dispuesto en el punto 2.19, sobre el remplazo de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

En todos estos casos, ademas de los sefialados en el parrafo primero, N°s. 2, 3y 5,
la Subsecretaria hara efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumpiimiento.

Verificada la causal que da origen al término anticipado, la Subsecretaria debera
comunicar este hecho por escrito a la persona natural o juridica contratada.
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La Subsecretarfa otorgara un plazo de 10 dias habiles para que el contratista formule
descargos y pueda presentar los antecedentes en los cuales se funda.

Los descargos Y antecedentes, se ingresaran por oficina de Partes de la
Subsecretaria, mediante carta dirigida al Subsecretario de Transportes, para registro
y tramitacion, con copia a la Contraparte Técnica. Conforme al mérito de los
antecedentes aportados, la Subsecretaria resolverd si ha lugar o no al término

anticipado del contrato.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informard al contratista, mediante
comunicacién escrita con copia a la Contraparte técnica.

Si existen motivos fundados, la Subsecretaria procederéd a dictar el acto
administrativo que pone término al contrato en forma anticipada, indicando la
infraccion incurrida, y si procede el cobro de la garantia en su caso.

Resuelto el término anticipado, la Subsecretaria debe notificar del término del
contrato publicando la Resolucién que asi lo declara en el sistema de informacion
www:mercadopublico.cl, de conformidad lo sefiala el articulo 6° del Reglamento de la
Ley N° 19.886, fijandose por otra parte un plazo de 15 dias habiles, contados desde
la fecha de la notificacién del acto administrativo antes dicho, para liquidar los saldos
que se devenguen a favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacion con el Proyecto, lo cual se comprobard mediante la
presentacion de las boletas o facturas correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista, deberd cumplir integramente los servicios
requeridos hasta antes de la notificacién del referido término anticipado.

En todo caso la Subsecretaria deberd pagar proporcionaimente los servicios
contratados y realizados por el prestador hasta la fecha del término anticipado del
contrato.

El Cdntratista podré interponer en contra del acto administrativo que dispone el
término anticipado del contrato los recursos administrativos que franquea la ley
N°©19.880.

El recurso de reposicién se interpondré dentro del piazo de cinco dias ante el mismo
érgano que dicté el acto que se impugnay los demds a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos pendientes, se suspendera la ejecucion del acto
impugnado, sélo a peticién fundada del interesado, conforme lo dispone el articulo
57° de la Ley 19.880 de Bases sobre procedimientos que rigen los Actos de la
Administracién del Estado.

La resolucién fundada que ponga término anticipado al contrato se publicara en el
Sistema de Informacion de Compras Y Contratacién Publica, portal web
www.mercadopublico.ci, fijindose un piazo de 15 (quince) dias habiles, contados
desde su notificacion, esto es, una vez transcurridas 24 horas desde la publicacién en
dicho sistema de informacién, para que la Subsecretaria proceda a liguidar los saldos
que se devenguen en favor del Fisco o abonar los saldos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacién con la ejecucién del contrato, lo que se acreditara
mediante la presentacién de las correspondientes facturas y demas antecedentes si
procediere.

Cesibilidad del Contrato

El contratado no podré ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente,
a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que nacen con ocasién de la presente
licitacion y del contrato que en definitiva se suscriba. Lo anterior, es sin perjuicio que
los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan
transferirse de acuerdo a las normas de derecho comun. La infraccién a esta
obligacién implicard el término inmediato de! contrato, haciéndose efectiva la
garantia.
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Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases,
como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del servicio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacién de éste, la
controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelacién:

a) Las bases administrativas y técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
réspuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnicay econdémica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato
cualquiera obligacién o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
sefialados.

Confidencialidad

La persona natural o juridica contratada, sus trabajadores dependientes,
subcontratistas trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos
quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus
etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como
con posterioridad a su término, sobre la informacién que del Ministerio de
Transportes vy Telecomunicaciones y el Programa Unidad Operativa de Contro! de
Trénsito, conozcan con ocasion de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecuciéon de este estudio correspondera al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Los .datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucién del servicio y/o resultados parciales del mismo,
asi como los informes si los hubiere, serén de propiedad exclusiva de la Subsecretaria
de Transportes, quién podra autorizar su utilizacién posterior, puesto que constituiran
antecedentes que podran informar la adopcién de una resolucién, medida o politica
publica.

Domicilio del Oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados
de la licitacién y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus
tribunales de justicia.

Jurisdiccién
Toda controversia que se suscite entre la aprobacién de las Bases de Licitacion y su

adjudicacién, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacién Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribird, que no puedan ser resueltas de comin acuerdo por las partes, serdn
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Santiago, prorrogandose la competencia para ante sus tribunales.
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2.29 Subcontrataciones

El oferente podré contemplar la participacién parcial de terceros en la ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. En total la subcontratacion no debera
superar el 20% de las actividades que contempia el estudio. Sin.-embargo, la
responsabilidad vy obligacién de cumplimiento del contrato recaerd en la persona
natural o juridica contratada.

La pqrsona del subcontratista o sus socios 0 administradores no pueden estar afectos
a las:inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, ‘en relacién con
jo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del’ articulo 76; ambos del
Reglamento de la Ley N° 19.886. e

g




3. ANEXOS [
ANEXO 1 ‘

FORMULAkIO PARA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E
ST INCOMPATIBILIDADES

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Juridica)

,___de de 2016
representante legal de la persona
juridica , propone  ejecutar el  estudio
denominado:’ “ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION
COQUIMBO —~LA SERENA”, de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases para la
contratacion del estudio en referenciay a las disposiciones legales vigentes.

E] suscrito, en nombre de |a persona juridica que representa, declara:

1) Que no-afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no’afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. Por no haber sido
condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afos.

3) Que no-ha sido coridenada por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los anteriores dos afios; como tampoco a alguna de las penas establecidas en el articulo 8°
de la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

4) Que no ha sido condenada dentro de los dos afios anteriores por delitos concursales establecidos

en el Codigo Penal.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Natural)

; de de 2016

‘ } , propone ejecutar el estudio denominado:
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO -
LA SERENA”, de acuerdo a |a orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacion
del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito. declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley: N°.'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

2) Que noafecta a este oferente la inhabilidad del Artfculo 4°, inciso 1° de la Ley N° 19.886, de i
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciéon de Servicios, por no haber ‘
sido ' condenado el oferente por préacticas antisindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro |
de los anterfores dos afios. '

Firma
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ANEXO 2

" FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS
ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS

‘ ULTIMOS DOS ANOS

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON
SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
» DOS ANOS.

(Persona Juridica)

: de de 2016

. representante legal de la persona juridica
declara que la persona juridica

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Uitimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Publicas N°
19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

(SI/NO). tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus

DECLARACION JURADA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUN ERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON

SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
‘ DOS ANOS.

(Persona Natural)

, de de 2016

declara que (SI/NO)
tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Publicas N°
19.886

Firma




ANEXO 3

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
o FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Juridica)

, _de de 2016

_ representante legal de la persona juridica

} propone ejecutar el estudio “ACTUALIZACION
OF PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO - LA SERENA", de
acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las

disposiciones legales vigentes.

El suscrito, -en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Caracteristicas Generales de |a

PerStOnE}IS JUA’;d‘C;SdZ{SO obligacion con la persona Juridica | Fecha estimada de término
naturales Aten y/o naturales

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Natural)

. _de______ de 2016
: _ _ , propone ejecutar el estudio
“ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO - LA
SERENA”, de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y
a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, declara la siguiente existencia de obligaciones:

Caracteristicas Generales de [a
obligacién con la persona juridica Fecha estimada de término
y/o natural

Persona jgfidica y/o naturales
Atendidas

Firma

[ 1




37

ANEXO 4

CARTAS COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

por la prés.gnte, el suscrito se obliga a participar en el estudio “ACTUi_V\:L'I\ZACIéN DE
PROGRAM"I_\"CIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO - LA SERENA‘”_,\\de acuerdo a
las condic[@hés y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacién y a la propuesta preparada:

Nombre Persona Juridica (o Persona Natural con la cual se efectda el contrato):

Nombre del'jP;rofestonal:

C. de Identidad:

Firma del Profesional

L de 2016

s
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Juridica)

de de 2016

i . representante legal de la persona juridica
! , declara en relacion a la t’ajecucién del estudio
“ACTUALIiACI(JN DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS CONURBACION COQUIMBO - LA
SERENA”, y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a

las disposiciones legales vigentes:
]

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre): _

(Rut):

(Nombre): _

(Rut):

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Natural)

. de de 2016

- . declara en
relacion a la ,ejecucién del estudio “ACTUALIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
CONURBACION COQUIMBO LA SERENA”, y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las
Bases del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestaran los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre): __

(Rut):

@3% (Nombre): ‘
Y v

Foomon Eh(RuUt):
%%zfri{‘é?%&%;( )

mn‘\\\\,

Firma
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ANEXO 6
DECLARACI()N JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA
DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA
En Santiago de Chile, erenss deuiiriierarias ; de 2016, don
13 T P e L L L AR, , cédula de identidad
| PSPPSR PP R , representante legal o 1= PR P ,
RUT s eereeerirennrcansrannnnnenestronnss , viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que represento tiene los siguientes socios y accionistas principales:

N° Nombre completo o razén social RUT

Ny b (W IN e

Se entenderd por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan
una participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad, y en caso de tener un porcentaje
inferior a aquellos socios o accionistas que por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracién, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del

Directorio, en su caso.

Firma




ANEXO 7

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

“NOMBRE PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL”

PROPUESTA ECONOMICA
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Informe Final

Tarea Nombre Tarea Precio Cantidad Unidad Total
N° Unitario (%)
($)
1.3.1 Conteos continuos de 5 Interseccion
trafico vehicular
1.3.2 Periodizacion 5 Red
1.3.3 | Conteos periédicos de 304 Interseccion / hora
trafico vehicular
1.3.4 |Optimizacion de la Interseccion /
programacién de 344 periodo
redes de semaforos
1.3.5 |Sintonia fina de las Interseccién/perfodo
programaciones de 344
redes de semaforos
1.3.6 |Informe Orden de c Informe
Trabajo
1.3.7 Pre Informe e 1 Informe

MONTO PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona natural o juridica)

de 2016
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ANEXO 8

METODOLOGIA PARA SINTONIA FINA DE REDES DE SE’MAFOROS
SINTONIA FINA DE LAS PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS

El enfoque metodoldgico asigna una gran importancia al desarrollo del trabajo en terreno de
modo de verificar la validez de las programaciones implementadas.

La tarea de sintonia fina se inicia con la instalacion de las programaciones en Sistema
Central (en caso de existir). Una vez instaladas se procede a la realizacién de una inspeccién
general de terreno cuyo objetivo principal es identificar problemas de operacién de la red
que son factibles de ser mejorados con ajustes en las programaciones.

Cabe mencionar, que en terreno se pueden detectar dos tipos de problemas diferentes. Uno
de ellos corresponde a que las programaciones determinadas por el modelo TRANSYT sean
en general adecuadas pero se observan problemas particulares que se resuelven mediante
ajustes menores en los desfases y repartos de algunas intersecciones. Eventualmente, es
necesario ‘modelar de nuevo corrigiendo algunos pardmetros de modelacion. El otro
problema corresponde a situaciones en que el modelo tedrico no es capaz de simular
adecuadamente (por ejemplo: bloqueos de arcos completos, modelacién de pistas cortas o
de viraje con oposicién) y su resolucion pasa por la realizacion de un trabajo exhaustivo de

terreno.

Las siguientes actividades conforman la tarea de sintonia fina:

- Implementacién de las programaciones;
- Inspeccidon general de terreno;

- Diagnostico y formulacién de ajustes;

- Verificacién de ajustes.

En los péarrafos siguientes, se define algunos de los criterios generales que deben
considerarse para la modificacién de repartos, ciclo y desfases.

Modificacion de repartos

Dentro de las mejoras en la operacion de la red que se pueden realizar se contempla la
modificacién de repartos. Esto es, pequefias modificaciones en los repartos en el marco del
respeto de la equisaturacién de los movimientos criticos, lo cual asegura la minimizacion de
los costos, de operacién del cruce. Tal situacion soélo se puede producir en algunas
intersecciones que, debido a condiciones particulares, que el modelo no es capaz de simular.

Los criterios para establecer cudndo es necesario realizar modificaciones, tienen que ver con
la situacién observada en terreno. Se realizard el analisis de repartos en todas las
intersecciones del eje, se pondrd especial énfasis en las intersecciones criticas, pudiendo
encontrarse los siguientes problemas: tiempos de verde ociosos y tiempos de verde cortos.

para verificar tiempos_de verde ociosos habréd que fijarse, para cada acceso, en el tiempo
transcurrido entre que pasa el Ultimo vehiculo y el instante en que termina su periodo de
verde. De manera simultdnea deberd observarse si existe demanda por el acceso que no
tiene derecho a paso. Si quedan "tiempos de verde ocioso" en un acceso, se debe verificar

QST . . . .
/@‘“"M’ \ que el verde desplegado no coincida con el minimo peatonal requerido.
ey
i
1= Nesatos = e . . .
\fg wonsS) Para verificar tiempos de verde cortos, se observaran las colas producidas en cada ciclo y si
e =2 P es que se alcanzan a despejar en el tiempo de verde asignado. Si se observa que para todos

los accesos de una interseccién las colas no se despejan en el tiempo de verde, se
cuestionara el ciclo escogido y se podra sugerir elevarlo.

Modificacion de desfases
Para este andlisis se llevara a cabo los siguientes pasos:
- Se observara en terreno como llega el pelotén de vehiculos en cada semaforo;

- Esta tarea debe ser realizada después de analizar los repartos y ciclos de cada red;
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- La verificacion de la coordinacion debe ser realizgada desde’dos persp,ectlvas. La_gnm?ra
consistira en una visién de usuario, esto es ,segu1r al peloton de vghlpglos Y vberl icar las
detenciones producidas en cada Intgrsecuo’n. La segund.ei consistira en © ]ierbva;r 3n
cada interseccién como llega el peloton a la linea dg detencion. En este caso, habra que
verificar si la llegada del peloton en terreno coincide con la modelada por Transyt, en
caso contrario se deberd ajustar la velocidad de modelacion en el arco y volver a correr

el modelo.
Modificacién del ciclo

La modificécién del ciclo de una red dependera fundamentalmente de la operacion de las
intersecciones criticas de la red ya que éstas son las que definen el ciclo.

En este sentido se debera analizar en primera instancia la modificacion del ciclo observando
la saturacién de las intersecciones principales.

El procedimiento utilizado sera el mismo descrito para el analisis de repartos, €s (.jecir, se
observaran las colas producidas para cada acceso y si es que se alcanzan a despejar en el
tiempo de verde asignado o no

Si se observa que para todos los accesos de una interseccié.n' las,col_as no se despejan en el
tiempo de verde, se cuestionara el ciclo escogido y se modlflcaljea, siempre y’cuand_o, no se
esté en el:valor del limite superior factible de 120 seg. Tambien se deberad analizar si el
aumento de ciclo perjudica a los buses mas de lo que mejorara al trafico general.

La modificacion del ciclo sera probaday verificada en terreno.

ANEXO 9

FORMATO DE CERTIFICADO TIPO

CERTIFICADO TIPO
(Persona Juridica)

Yo, . R.U.T. N° , con domicilioc en
Legal de la persona juridica , R.U.T. N° de mi mismo domicilio y en uso
de las facultades que me han sido conferidas, certifico que la persona que se individualiza a
continuacién ha prestado servicios, segun se indica:

, Representante

Don(fia) , de profesidn/oficio ______, RUT N° _______, ha prestado servicios
profesionales en esta empresa/consultora/ otra organizacién, en calidad de dependiente/ contrato a
honorarios, segun se indica a continuacion:

Nombre de Mes y afio del Cargo que Descripcién de las | Tiempo de contratacidn
cada estudio o inicio y término ejercio tareas del profesional /técnico
proyecto del estudio o u otro que presto

proyecto

servicios en el estudio
0 proyecto expresado
en dd/mm/aa

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre) (R.U.T.)
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE DE LA PERSONA JURiDICA)

En ,a__ del mesde de 2016.




Yo,

CERTIFICADO TIPO
(Persona Natural)

, R.U.T. N°

Don(fia)

, de profesién/oficio
profesionales en calldad de dependiente/ contrato a honorarios, segun se indica a continuacion:

. R.U.T N°

, con domicilio en

7

certifico que la persona que se |nd1v1dual|za a contmuacmn ha prestado servnuos seglin se indica:

, ha prestado servicios

Nombre de Mes vy afio del Cargo que Descripcion de las | Tiempo de contratacién
cada estudio o | inicio y término ejercié tareas del profesional /técnico
proyecto del estudio o u otro que presto
: proyecto servicios en el estudio
o proyecto expresado
en dd/mm/aa
(Nombre) (R.U.T.)
PERSONA NATURAL
En , a __del mes de de 2016.
ANEXO 10

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

Mandante

Fecha inicio y término

Breve descripcién del contenido del
Estudio
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3. DESIGNASE a las siguientes personas para
conformar la Comisién Evaluadora de las propuestas que se reciban en ja presente licitacion

publica:

- Marcela Paz Hernandez Araya, RUN N° 13.698.372-5, profesional a contrata de la
Subsecretaria de Transportes, grado 8° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa
de Control de Trénsito de la Region de Coquimbo.

- Eliana Llanos Gorichon, RUN N° 8.298.703-7, profesional a contrata de la
Subsecretaria de Transportes, grado 5° E.U.S., con deseﬁ"npeﬁo en la Unidad Operativa
de Control de Transito de la Region Metropolitana. "

. Jaime Herrera Ferrada, RUN N° 5.848.359-1, profesional de planta de la
Subsecretaria de Transportes, grado 4° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa
de Control de Transito de la Region Metropolitana.

En caso de ausencia de alguno de los integrantes
de la Comisién Evaluadora, designase como su reemplazante a don Julio Caviedes
Hernandez, RUN N° 14.003.396-0, profesional a contrata de la Subsecretaria de
Transportes, grado 10° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa de Control de
Transito de la Regién de Coquimbo, y a dofia Mirna Rodriguez Chavez, RUN N
12.817,492-3, profesional a contrata de la Subsecretaria de Transportes, grado 6° E.U.S.,
con desempefio en la Unidad Operativa de Control de Trénsito de la Region Metropolitana,
en ese mismo orden de precedencia.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL

CRISTIAN BOWEN GARFIAS
Subsecretario de Transportes

7

: Z
;.-151" fLoE i . .
|ZaszromDIstribugio
A5 ;

; RS, : _."_', \
dszgjﬁ@partamé\nEo Administrativo
Unidad Opergtiva de Control de

Transito "
Oficina de Partes )




