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AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, 
APRUEBA BASES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS 
Y ANEXOS DE LICITACIÓN PARA LA 
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PEATONAL VALPARAÍSO", DESIGNA COMISIÓN 
EVALUADORA Y DIRECTOR DEL ESTUDIO. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 44.49  1 

SANTIAGO, 2 O JUN 2311 

VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 
de 2.000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los Decretos con Fuerza 
de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, 
relativos a la organización y atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; el Decreto Ley 
N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; el Decreto 
Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes y el 
Decreto Supremo No 169, de 2016, que nombró Subsecretario de Transportes a don Carlos 
Melo Riquelme, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886, 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto 
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la Ley N° 20.981, de Presupuestos del 
Sector Público, correspondiente al año 2017; el Decreto Supremo N° 107/2017 de Hacienda, 
que identifica iniciativas de inversión en el presupuesto del Sector Público, Código BIP: 
30462628-0; en la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República, 
que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón y, en la demás normativa 
aplicable. 

CONSIDERANDO: 

1° Que, al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y 
dirigir una política general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de 
la República. 

2° Que, a su vez, a la Subsecretaría de Transportes 
le corresponde asesorar en la supervigilancia y coordinación de la operación y desarrollo de 
todos los servicios y medios de transportes, así como ocuparse del fomento e integración de 
las diferentes clases de transportes y de sus servicios complementarios, en un sistema 
nacional que satisfaga las necesidades generales del movimiento de personas y adecuado 
abastecimiento del país. 

3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone contar 
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboración de las proposiciones o 
recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de Gobierno, a fin de que 
este último pueda adoptar decisiones debidamente informadas. 

4° Que, de acuerdo a lo señalado, la Subsecretaría 
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere 
llamar a licitación pública para contratar la ejecución del estudio "ANÁLISIS 
CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO", Código BIP 



30462628-0, que tiene por objeto desarrollar un Plan Integral de Movilidad Peatonal que 
incorpore y proponga mejoras en los distintos ámbitos que son propios del desplazamiento del 
peatón, potenciando su capacidad de acceso a las distintas actividades, bienes y servicios 
urbanos, enmarcando este Plan Integral en la relación entre Cerro-Plan y Cerro-Cerro de la 
ciudad de Valparaíso, con el fin de orientar la inversión sectorial en este ámbito de la 
infraestructura . 

5° Que, el desarrollo del estudio a que se refiere el 
presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la 
Subsecretaría, por no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad 
requerida, para llevar a cabo de forma óptima el estudio de la referencia y, dado que los 
servicios de la especie no se encuentran disponibles en convenio marco y, existiendo 
disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitación pública. 

6° Que, de acuerdo a la normativa vigente, las Bases 
de Licitación Pública, que se aprobarán a través del presente acto administrativo, deben 
publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, sitio web: 
www.mercadopublico.cl. 

7° Que, conforme se establece en las bases de 
licitación que por este acto se aprueban, corresponde designar en este acto a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora así como el Director de Estudio. 

RESUELVO: 

1° LLÁMASE a licitación pública para la contratación del 
estudio "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONIAL VALPARAÍSO", a través 
de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la Dirección de Compras y Contratación Pública. 

2° APRUÉBANSE las bases técnicas, administrativas y los 
anexos de licitación pública para la contratación del estudio "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN 
ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO", cuyo texto se transcribe íntegramente a continuación: 

BASES 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 

"ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" 

Subsecretaría de Transportes 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA 

CAPÍTULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 

	

1.1 	DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

Contratación de un estudio en materias relacionadas con la planificación, el desarrollo, la 
operación y la gestión de los sistemas de transporte. 

	

1.2 	NOMBRE DEL ESTUDIO 

"ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO". 

	

1.3 	ETAPAS DE LICITACIÓN 

La presente, se trata de una licitación pública en dos etapas. 

	

1.4 	TIPO DE CONTRATO 
SPORT3 

%-,,% 	 A suma alzada. 
SION 
405 a  

RUS 

	

1.5 	TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

El estudio objeto de la presente licitación, corresponde a servicios personales propiamente 
tales.  
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1.6 	PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL 

Los ponderadores de la evaluación final del estudio, corresponderán a 90% para el 
ponderador técnico y 10% para el ponderador económico. 

	

1.7 	PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE VIGENCIA 

Plazo de Vigencia del Contrato: 800 días corridosl. 

Plazo de Ejecución del Estudio: 355 días corridos2. 

	

1.8 	PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE 

$120.639.000.- (ciento veinte millones seiscientos treinta y nueve mil pesos chilenos). 

Debe entenderse que el presupuesto máximo establecido en este punto incluye los 
impuestos que correspondan, en razón de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes 
bases de licitación. 

	

1.9 	CONSULTAS Y RESPUESTAS 

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo día corrido contado desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del llamado. 

Fecha de entrega de respuestas: el quinto día hábil, contado desde el día hábil siguiente 
al vencimiento del plazo establecido para formular consultas. 

	

1.10 	CRONOGRAMA DEL PROCESO 

Oportunidad y lugar de recepción física de la garantía de seriedad de la oferta: a más 
tardar el día hábil anterior al fijado para la recepción electrónica de ofertas, en la oficina 
del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950, piso 
16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., en un sobre cerrado señalando el nombre 
de la licitación, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del oferente. 

Fecha y hora de cierre de recepción electrónica de ofertas: el vigésimo primer día corrido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 15:00 horas. Si este recayera en día 
inhábil, la recepción se realizará hasta las 15:00 del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas técnicas: vigésimo primer día corrido 
a partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:01 horas del día hábil siguiente. 

Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas económicas: trigésimo día corrido a 
partir de la fecha de publicación del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en día 
inhábil la apertura se realizará a las 16:00 horas del día hábil siguiente. 

La evaluación de las ofertas económicas se realizará dentro del plazo de sesenta días 
corridos contados desde la apertura de la oferta económica. El Acta de Evaluación de las 
ofertas será publicada conjuntamente con el acto administrativo que dispone la adjudicación 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. 

Fecha de publicación del acto administrativo de adjudicación de la licitación: hasta el 
sexagésimo quinto día corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas 
económicas. 

De existir discrepancias entre los plazos informados en el portal www.mercadooublico.cl  
bajo el ID de la licitación y los plazos que resulten de la forma de computarlos establecidas 
en este punto, prevalecerán estos últimos. 

En caso que la Subsecretaría de Transportes, de conformidad a lo señalado en los párrafos 
quinto y sexto del punto 3.3 de las presentes bases, efectuare modificaciones a las mismas, 
los plazos indicados en el punto 1.9 y en este punto podrán aumentarse de acuerdo a lo que 
señalare al efecto el referido acto modificatorio. 

1  Entiéndase por plazo de vigencia del contrato lo señalado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas. 
2  Entiéndase por plazo de ejecución del estudio el señalado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas. 
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1.11 	NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE 

3 informes de avance. 

	

1.12 	NÚMERO DE COPIAS DE INFORMES 

Informes de Avance: 	hasta 5 copias impresas y 5 copias en medios magnéticos. 

Informe Ejecutivo: 	hasta 15 copias impresas y 15 copias en medios magnéticos. 

Informe Final: 	 hasta 5 copias impresas y 10 copias en medios magnéticos. 

CAPÍTULO 2: BASES TÉCNICAS 

2.1 ANTECEDENTES 

Una de las principales funciones del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) 
es desarrollar sistemas de transporte eficientes, seguros y sustentables, acorde al desarrollo 
urbano y económico del país, con el fin de promover la integración territorial y mejorar la 
calidad de vida de los usuarios y de la población en general. 

Por lo anterior, los objetivos estratégicos del MTT se orientan a mejorar los servicios de 
transporte público, incrementar la calidad, la sostenibilidad ambiental, la confiabilidad de 
los tiempos de viaje, la seguridad de los mismos y la cobertura del servicio, mediante una 
visión a largo plazo integrada al desarrollo de la ciudad. 

En este contexto, la movilidad peatonal es un factor de gran importancia, puesto que 
representa entre el 30% y el 50% de los viajes diarios que se realizan en las distintas 
ciudades del país, pero también juega un rol preponderante en lo que se refiere a la 
accesibilidad a los sistemas de transporte público, ya que es el factor de unión e integración 
entre los distintos modos de transporte, los espacios públicos y la movilidad. De esta 
manera, una intervención en el ámbito de la movilidad peatonal tendrá una repercusión en 
los usos del suelo, y viceversa (Pozueta, Lamíquiz y Porto, 2009), ya sea de manera directa 
o indirecta. 

En relación con lo anterior, la comuna de Valparaíso cuenta con elementos geográficos que 
requieren de importantes esfuerzos físicos para salvar los desniveles existentes, dificultando 
el desplazamiento peatonal, principalmente de quienes cuentan con algún grado de 
dificultad física para moverse y de quienes se ven imposibilitados por requerimientos 
funcionales, lo que afecta la accesibilidad a través de la caminata y dificulta la relación entre 
peatón y transporte público. 

Hacerse cargo de estas dificultades es parte importante de la tarea de facilitar el acceso al 
transporte público a los usuarios (buses y ascensores), generando condiciones favorables 
para construir un sistema de transporte sustentable que aporte a su vez a la construcción 
de una ciudad sostenible. 

Dadas las condiciones de la peatonalidad y su importancia para el transporte público, el 
desarrollo del estudio objeto de las presentes bases no está centrado en los sistemas de 
transporte motorizado. La intención de éste es hacerse cargo de las condicionantes de los 
espacios de circulación peatonal, del espacio público, de las actividades que en éste se 
desarrollan, de los sistemas de agrupación de usos de suelo y de las formas de potenciar 
los elementos positivos asociados a esto (vida de barrio, accesibilidad a servicios, 
actividades productivas y comerciales, entre otras), que son algunos de los elementos que 
hacen caminable a una ciudad. 

yl:OirZ15: 

DiViSIOPS 

sPorrás, 

Esta tarea es coherente con los objetivos que han sido formulados en el Documento "Política 
Nacional de Desarrollo Urbano" (MINVU 2014), principalmente en cuanto a garantizar el 
acceso equitativo a los bienes públicos urbanos, revertir la segregación y propender hacia 
un estándar de accesibilidad universal. 

Para efectos de las presentes bases se entiende por Ruta Peatonal aquellos circuitos de vías 
y/o sendas con capacidad de concentrar gran cantidad de desplazamientos peatonales 
conectando focos de atracción de la ciudad. Por tanto, se persigue analizar ejes que recojan 
y conecten una cantidad importante de viajes dentro de sectores específicos. 
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Estos ejes pueden contener dentro de su desarrollo tramos exclusivos o prioritarios para el 
uso peatonal (como pasarelas, escaleras, rampas y/o calles semi peatonales), pero también 
pueden incorporar elementos inconclusos o actualmente insuficientes (senderos sin asfaltar, 
inexistencia de aceras, entre otros), pero que conformen parte de un recorrido o ruta 
peatonal mayor. 

La magnitud de estos ejes puede ser variable, desde ejes muy extendidos que presentan 
niveles de continuidad, hasta ejes acotados que son relevantes por la alta cantidad de 
personas que los utilizan o la importancia de los puntos que conectan, definición que deberá 
ser parte de las tareas a ejecutar por la persona natural o jurídica contrata en el marco del 
punto 2.4.3.1 de las bases técnicas. 

2.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo del Estudio es desarrollar un Plan Integral de Movilidad Peatonal que incorpore y 
proponga mejoras en los distintos ámbitos que son propios del desplazamiento del peatón, 
potenciando su capacidad de acceso a las distintas actividades, bienes y servicios urbanos, 
enmarcando este Plan Integral en la relación entre Cerro-Plan y Cerro-Cerro de la ciudad de 
Valparaíso, con el fin de orientar la inversión sectorial en este ámbito de la infraestructura. 

Dado este objetivo principal, se distinguen los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar un diagnóstico integral del área de estudio desde el punto de vista de la Movilidad 
Peatonal, su inserción en el contexto urbano y la integración de este medio de 
desplazamiento con el transporte público y los focos de atracción de viajes. 

• Desarrollar una Imagen Objetivo de Movilidad Peatonal para el área de estudio 
contemplando la integración del espacio público y de las necesidades de desplazamiento de 
los usuarios. 

• Elaborar un Plan Integral de Movilidad Peatonal para Valparaíso en función de la Imagen 
Objetivo desarrollada, definiendo rutas peatonales prioritarias con el fin de orientar 
desarrollos de iniciativas posteriores. 

• Desarrollar a nivel de Imagen Objetivo un subconjunto de rutas peatonales priorizadas, con 
el fin de orientar iniciativas de inversión de infraestructura en una etapa próxima. 

2.3 CONSIDERACIONES PREVIAS 

A continuación se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben 
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio. 

2.3.1 Referencias Bibliográficas Relevantes para el Estudio 

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes para los 
planteamientos metodológicos y el desarrollo de las tareas del Estudio: 

Referencia [1] 	"Análisis, Desarrollo y Seguimiento Plan de Licitación de Vías 
Gran Valparaíso", MTT-SUBTRANS (2004). 

Referencia [2] "Actualización y Recolección de Información de Transporte 
Urbano, I Etapa", MIDEPLAN SECTRA (2004). 

Referencia [3] "Análisis Sistema de Transporte Público de Superficie en el 
Gran Valparaíso", MTT (2005). 

Referencia [4] "Bases de Licitación de vías del Gran Valparaíso a Servicios 
Urbanos de Transporte Público Remunerado de Pasajeros 
Prestado con Buses y/o Trolebuses", MTT. 

Referencia [5] "Diagnóstico de la operación de los servicios de transporte 
público y rural que operan en el Gran Valparaíso y la 
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Referencia [6] 

Referencia [7] 

Referencia [8] 

Referencia [9] 

Referencia [10] 

Referencia [11] 

conurbación Limache - Olmué", Gobierno Regional de 
Valparaíso (2015). 

"Vectorización de Imágenes Satelitales de Alta Resolución", 
MIDEPLAN - SECTRA (2010). 

"Actualización STU GV Etapa I", MTT - SECTRA (en desarrollo). 

"Diagnóstico Conectividad y Accesibilidad a la Zona 
Siniestrada, Valparaíso" Orden de Trabajo N°15 Análisis 
Táctico de Proyectos de Transporte Urbano, Etapa III", MTT -
SECTRA (2014). 

"Análisis y Actualización Manual REDEVU", MTT - SECTRA 
(2011). 

"Análisis, Evaluación y Diseño de Soluciones de Conectividad 
Interterrazas, Puerto Montt", MTT - SECTRA (2015). 

"Simulación Y Evaluación de Distintos Escenarios de 
Mejoramiento Del Sistema De Transporte Público (Stp) En El 
Gran Valparaíso Y La Conurbación Limache-Olmué'", MTT 
(2015). 

Referencia [12] "Construcción de Ascensores Valparaíso, Las Cañas, Los 
Cipreses y El Litre Valparaíso", Metro Valparaíso (en 
desarrollo). 

Referencia [13] "Diagnóstico y Alternativas de Mejoramiento para la Operación 
de Terminales y Recintos Habilitados en Locomoción Colectiva 
del Gran Valparaíso", SEREMITT Región de Valparaíso (2015). 

Referencia [14] "Análisis estratégico de mejoras a la circulación peatonal", 
MTT-SECTRA (2012). 

Referencia [15] "Diseño de Ingeniería Av. Alemania", SERVIU Valparaíso (en 
desarrollo). 

Referencia [16] "Espacios urbanos seguros. Recomendaciones de diseño y 
gestión comunitaria para la obtención de espacios urbanos 
seguros'. MINVU-Ministerio de Interior-Fundación Paz 
Ciudadana. 

Referencia [17] Modificación decreto supremo n° 47, de Vivienda y Urbanismo, 
de 1992, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones 
en el sentido de actualizar sus normas a las disposiciones de la 
ley n° 20.422, sobre igualdad de oportunidades e inclusión 
social de personas con discapacidad. 

2.3.2 Área de Estudio 

El área de estudio corresponde a los límites de área urbana de la comuna de Valparaíso, 
como se muestra en la Figura N°1. En el caso de las áreas pobladas o de servicios que sean 
contiguas a este límite, serán integradas en caso de ser consideradas relevantes para el 
desarrollo del estudio. 
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Figura N° 1 

Fuente: Elaboración propia. 

La Figura N°1 precedente será publicada en documento adjunto a color, junto a la resolución 
que apruebe las presentes bases. 

2.3.3 Talleres de Trabajo y Visitas Terreno 

Como parte del desarrollo del estudio, el Consultor deberá organizar al menos cuatro talleres 
de trabajo con el Director del Estudio, representantes y/o autoridades de organismos u otras 
entidades locales, asociados al tema de la movilidad peatonal. Estos se realizarán en etapas 
secuenciales de acuerdo a la programación del estudio, dirigidos a difundir y consensuar los 
productos a desarrollar. 

La convocatoria corresponderá al Director del Estudio y el Consultor será responsable de la 
organización, definiendo previamente la fecha, hora y el lugar donde se realizará cada uno 
de estos eventos con el Director del Estudio. 

Los talleres mínimos a desarrollar corresponden a: 

-Taller de Presentación y Validación del Diagnóstico 
-Taller de Presentación y Validación de Imagen Objetivo 
-Taller de Presentación y Validación de Plan Integral de Movilidad Peatonal 
-Taller de Presentación de Imágenes Objetivo Particulares. 

Los talleres se deberán realizar en un salón que permita reunir adecuadamente a la totalidad 
de invitados para lo cual el Consultor deberá hacerse cargo del arriendo del lugar 
correspondiente y de los servicios complementarios que resulten necesario para el adecuado 
desarrollo de los talleres. El número de asistentes no deberá ser menor a 20 personas ni 
superior a 100. 

Adicionalmente, el Consultor deberá encargarse de proveer el material de apoyo (papelería 
y otros) y los equipos audiovisuales que permitan desarrollar correctamente cada una de 
las jornadas. 

El Consultor deberá elaborar la presentación de los contenidos correspondientes a cada 
etapa en formato PPT o similar. Esta presentación será visada por el Director del Estudio de 
forma previa a la realización del Taller. 

El Consultor deberá generar un acta de cada uno de los talleres realizados, que incluya un 
registro de los asistentes, las observaciones que los participantes realicen y las conclusiones 
que se acuerden durante las mismas. Esta acta se le hará llegar al Director del Estudio 
dentro de los 3 días hábiles siguientes a la realización del taller. 
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2.4 TAREAS DEL ESTUDIO 

A continuación se describe el conjunto de tareas que se consideran como mínimas para 
alcanzar los objetivos planteados en el Estudio objeto de las presentes Bases de Licitación. 
Sin perjuicio de ello, en su Oferta Técnica, el Proponente podrá incluir tareas adicionales o 
ampliaciones de las aquí descritas, siempre y cuando se enmarquen dentro de los objetivos 
del Estudio y del precio ofertado. Además, el oferente deberá detallar cuidadosamente los 
procedimientos metodológicos con que se propone enfrentar cada una de las tareas 
requeridas. 

2.4.1 Ajuste Metodológico 

En esta tarea se deberá analizar y tratar en profundidad las implicancias metodológicas 
relativas tanto a lo expuesto en las Bases de Licitación como en la Oferta Técnica del 
Consultor, especialmente en lo relativo a la metodología de encuestas de percepción y a los 
talleres de validación de los productos, tanto con el Director del Estudio como con los 
usuarios. 

2.4.2 Revisión de Antecedentes 

Como parte de esta tarea, el Consultor deberá revisar y analizar, como mínimo, todos los 
documentos contenidos en las referencias de las presentes Bases de Licitación. Además, 
deberá recopilar los antecedentes disponibles en diversos organismos que pueden ser 
relevantes para alcanzar los objetivos y desarrollar las tareas del Estudio. 

Será responsabilidad del Consultor la obtención de toda la información necesaria para el 
desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El Director del Estudio se limitará a 
patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la 
oportunidad y calidad de la información obtenida. Todos los costos inherentes a la 
adquisición de la información serán de cargo del Consultor. 

En relación a lo anterior, se espera que la recopilación de antecedentes aborde, al menos, 
los siguientes aspectos: 

2.4.2.1 Estudio de las referencias 

El Consultor deberá revisar, como mínimo, todos los documentos que conforman las 
referencias señaladas en el capítulo correspondiente de las presentes bases de licitación. 

Esta revisión debe estar orientada a la extracción de los elementos más relevantes 
contenidos en ellos y que tengan relación con el objetivo general o los objetivos específicos 
del estudio. 

En este contexto, el producto esperado de esta tarea corresponde a la identificación de las 
condicionantes y disposiciones normativas incluidas en los Instrumentos de Planificación 
Territorial y en los Planes Ordenamiento Territorial, de los niveles de servicio adecuados a 
aplicar en el desarrollo del diseño de infraestructura especializada para peatones, de la 
información de demanda representativa de los distintos tipos de usuarios, emplazamiento 
de paradas de transporte público, entre otros elementos. 

Un aspecto muy relevante en esta tarea corresponde a la revisión y análisis de los resultados 
obtenidos en la Referencia [7], en particular en lo que respecta a los desplazamientos 
peatonales puros y en combinación con otros modos, con el fin de poder tener antecedentes 
con los cuales orientar el desarrollo de las tareas posteriores. 

Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este propósito, se cuentan 
la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, las oficinas centrales y regionales del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, Gobierno Regional, Carabineros de Chile y Conaset. 

2.4.2.2 Proyectos de Inversión 

El Consultor deberá recopilar todos los antecedentes que existan respecto a proyectos 
sectoriales, municipales y privados en el área de Estudio que puedan tener influencia sobre 
los objetivos del mismo. 

Lo anterior incluye proyectos desarrollados por organismos centrales como el Ministerio de 
Obras Públicas o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, así como también proyectos 
Municipales de infraestructura, equipamiento, vialidad y de espacio público, así como de 
iniciativas de carácter privado. 
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Como mínimo, esta tarea contempla: 

Emplazamiento de los proyectos en su área de ejecución representados sobre un plano 
formato AO con escala gráfica incluida. 

Exposición de los proyectos de manera singular, indicando todos sus elementos relevantes 
para el Estudio (área de influencia, expropiaciones, modificaciones a la vialidad existente, 
población afectada, etc.). 

Etapa de desarrollo del proyecto y grado de avance del mismo. 

2.4.2.3 Análisis de referentes nacionales y extranjeros 

Se deberá realizar un análisis de la literatura asociada a proyectos de condiciones similares, 
que tengan énfasis en conectividad peatonal, mejoramiento urbano de los espacios públicos 
y medios de apoyo a la caminata en caso de ciudades con desnivel que puedan ser 
comparables con la comuna de Valparaíso. 

Estos deberán ser presentados mediante resúmenes explicativos indicando los puntos que 
permiten asociarlo al estudio. Deberán venir acompañados de toda la información necesaria 
para una cabal comprensión (metodologías, datos técnicos, fotografías, planimetría, etc.). 

2.4.3 Recopilación de información en terreno 

Las actividades que se describen a continuación tienen por objetivo levantar información de 
terreno que sirva para construir el diagnóstico definitivo del área de estudio, en particular 
respecto a la definición de las rutas priorízadas, su extensión y sus respectivas áreas de 
influencia. 

Es por ello que tanto en el proceso de levantamiento de la información, como en su posterior 
análisis, se debe poner énfasis en entender las características particulares de los ejes y su 
entorno, así como también las características de los usuarios actuales y futuros que se 
desplazan por medio de la caminata. 

2.4.3.1 Catastro de rutas peatonales 

Se elaborará un levantamiento de las redes peatonales en el área de estudio generando una 
imagen general de la trama conformada por estas y vinculándolas con los polos de atracción 
existentes tanto en la escala mayor3  como en la escala de los barrios (desde los usos 
mayores, hasta actividades singulares o cotidianas, incluyendo paradas de transporte 
público, etc.). 

Las rutas deberán quedar exhaustivamente analizadas y recogidas tanto a nivel de la 
planimetría general (la que dará cuenta de la relación de las rutas en la escala urbana) así 
como en la escala de influencia directa (a nivel de barrio y de usuario). 

Deberá quedar indicado al menos: 

Elemento 
Longitud de la ruta 
Puntos relevantes que conecta 
Desniveles topográficos relevantes 

Parámetro de Medición  
Metros 	 
Indicar a que corresponden 	 
Indicación de tramos y metros de desnivel, % 
de desnivel 

Conectividad con medios de Trasporte Público Cantidad/recorridos 
yTransporte Privado 
Integración con trama urbana 	 j  Cantidad de Vías con que intersecta 
Proximidad a usos relevantes   Descripción 	 
Incidentes taccidentes / asaltos   Cantidad 	 
Edificaciones Patrimoniales (Consejo de 1 Listado 
Monumentos Nacionales o Plan Regulador ! 

_Comunal) 	 

2.4.3.2 Caracterización del nivel de servicio de las rutas peatonales 

Las rutas catastradas deben ser caracterizadas en relación con su nivel de accesibilidad, el 
estado de conservación de la plataforma pública, su adecuación al sistema de actividades, 

Escala Urbana de Valparaíso. 
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señalando, en caso de existir, las facilidades explícitas al peatón con movilidad reducida. Al 
mismo tiempo, deberá evaluar las limitantes en la infraestructura peatonal asociada, de sus 
condiciones de operación, en cuanto a comodidad, seguridad y calidad del servicio. 

Se deberán establecer indicadores que permitan cualificar y cuantificar la información. A 
manera de ejemplo: 

Elemento Descripción 
Existencia de veredas Si / No / Indicar ubicación en llano. 
Dimensión de veredas y espacio público Metros por elemento. 
Interferencias en desarrollo de vereda Elementos 	/ 	medidas 	/ 	espacio 	utilizable 

peatón. 
Relación 	nivel 	calzada 	vehicular/espacio 
peatonal. 

Indicar niveles. 

Materialidad Indicar materiales predominantes. 
Tipología de recorrido Plano/Rampa/Escalera/otro. 
Existencia de medios mecanizados de apoyo Si/No. 

Descripción Elemento. 
Estado de conservación veredas Bueno/Reqular/Malo/No existe 
Existencia 	de 	facilidades 	de 	accesibilidad 
universal 

Porcentaje de vía accesible/indicar tramo en 
plano 

Nivel de Iluminación Permite una visión adecuada del entorno/ 
Porcentaje de Ruta Iluminada 

Relación con fachadas (Control Social) Muros 	ciegos/Fachadas 	con 	vista 	a 	calle/ 
Fachadas con acceso a calle/ Fachada con 
acceso 	a 	calle 	y 	actividad/Sin 	Bordes 
Urbanizados 

Estado de vegetación Bueno/regular/malo/Inexistente 
Estado de Mobiliario urbano Bueno/regular/malo/Inexistente 

Si/No. 
Descripción-Emplazamiento- Extensión 

Actividades desarrolladas en vía pública 

Elementos de Patrimonio Intangible Si/No. 
Descripción-Emplazamiento 
Si /No. 
Descripción/Nombre de calle/indica destino o 
referencia/indica  actividades/etc.  
Existencia 	de 	desagües/Generación 	de 
apozamientos deágua/ Generación de barro.  
Espacios segregados entre peatón y otros 
medios/Señalización 	adecuada 	de 
cruces/Resguardo 	a 	los 	peatones 	en 
intersecciones con medios motorizados. 

Existencia 	de 	señalética 	que 	orienta 	el 
recorrido 

Adecuada evacuación de aguas lluvias 

Seguridad Vial 

Existencia de Residuos Si / No / Ocasionalmente / Dimensión. 
Magnitud adecuada de espacio Si/No. Caracterizarlo en base a cantidad de 

personas, distribución del espacio vial, relación 
con otros elementos. 

2.4.4 Diagnóstico Integral de la Movilidad Peatonal y Conclusiones 

Sobre la base de los antecedentes recogidos en las tareas previas, el Consultor deberá 
presentar un diagnóstico acabado de las rutas, el espacio físico en que se desarrollan y toda 
condición que permita tener una comprensión adecuada de estas en su contexto. 

A manera de ejemplo se puede indicar: 

Perfil de la población involucrada 
Niveles de servicio de las rutas peatonales. 

- Vinculación de recorridos con la trama urbana. 
Sectores con mejor y peor conectividad peatonal, en sentido oriente-poniente y norte-sur. 
Nivel de las conexiones hacia y desde el transporte público. 
Sectores con mayor intensidad de actividades durante el desarrollo de las rutas. 
Vinculación de las rutas peatonales con equipamientos relevantes (equipamiento 
educacional, sectores comerciales, sectores de servicios). 
Identificación de elementos que se conforman como barreras o dificultan el desplazamiento 
dentro de los recorridos. 
Tramos peatonales desconectados que cuentan con potencial de integración. 
Estado de la condición de accesibilidad universal en recorridos. 
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El diagnóstico deberá ser claro en concluir respecto a las condiciones funcionales para el 
peatón de cada una de estas rutas y en exponer las brechas que se deben superar para 
llegar a una situación óptima en los desplazamientos a píe. 

Esta información deberá ser presentada mediante una memoria, además de una planimetría 
que sea adecuada a los contenidos, abarcando el área completa y los sectores específicos 
relevantes, con el fin de tener elementos que permitan avanzar tanto en la imagen objetivo 
general como en las imágenes objetivo por sector. 

La base de esta información podrá ser la foto aérea o planimetría general, dependiendo de 
la pertinencia de la información expuesta. 

El formato impreso para entrega es AO y deberá incluir la escala gráfica correspondiente. La 
información será presentada por medio de categorías de análisis. Se recomienda al menos 
considerar: 

Análisis demográfico. 
Análisis morfológico de las edificaciones. 
Análisis de distribución de usos de suelo relevantes. 
Análisis de actividades. 
Análisis de espacio público y áreas verdes. 
Análisis del patrimonio. 
Análisis de la red vial peatonal. 
Análisis Integrado: rutas prioritarias, puntos relevantes, conflictos, déficit, etc. 

Los antecedentes señalados se convertirán en la situación base sobre la que se trabajará el 
Plan Integral de Movilidad Peatonal y las Imágenes Objetivo particulares. 

Para la validación de este diagnóstico se deberá desarrollar un taller de trabajo con el 
Director del Estudio, en el cual se presentará el diagnóstico y recogerán las observaciones 
que puedan existir y que sea necesario incorporar para la siguiente etapa del desarrollo del 
estudio. 

2.4.5 Elaboración de una Imagen Objetivo Global de la Movilidad Peatonal 

Se construirá una Imagen Objetivo Global de la Movilidad Peatonal que reconozca los 
elementos diagnosticados, orientando las soluciones específicas a desarrollar para cada ruta 
peatonal prioritaria que haya sido identificada. 

La Imagen Objetivo debe apuntar a identificar brechas de mejoras a las condiciones de la 
situación peatonal existente, construyendo un sentido de red entre los recorridos y en la 
conexión de éstos con el transporte público, reconociendo los focos de atracción y las 
barreras al desarrollo fluido de los desplazamientos detectados durante el análisis y el 
diagnóstico. 

Esta Imagen Objetivo se presentará por medio de una memoria explicativa y mediante una 
representación gráfica adecuada, desarrollada sobre una planimetría base en formato AO, 
la que deberá incluir escala gráfica. 

Deberá considerar: 

• Ser sintética, con el fin de permitir una adecuada comprensión por parte del Director del 
Estudio. 

• Incorporar de forma esquemática los elementos a rescatar y potenciar. 
Hacer explícita su inserción en el contexto urbano y geográfico, señalando además 
elementos factibles de desarrollar sobre la base de las nuevas conexiones potenciales 
descubiertas. 

• Incluir la relación de los recorridos con el espacio público y áreas verdes. 
• Deberá ser expuesta en los conceptos que dan forma a la imagen objetivo, con el fin de 

tener un completo conocimiento de los alcances de la propuesta. 

Esta imagen objetivo deberá ser presentada y validada frente al Director del Estudio. 

La validación de ésta deberá efectuarse mediante la realización de un taller de trabajo, en 
el cual se recogerán las observaciones que puedan existir. 

Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" 
11 



2.4.6 Definición de estrategias de desarrollo 

Tomando en consideración el diagnóstico de la movilidad peatonal y la elaboración de la 
Imagen Objetivo Global, desarrollados en las tareas precedentes, el Consultor deberá 
elaborar y definir tres estrategias de desarrollo que permitan dar inicio a la consolidación de 
un Plan Integral de Movilidad Peatonal para la comuna de Valparaíso. 

Si bien estas estrategias deberán ser diferentes en cuanto a los principios en los que se 
fundamentan, todas ellas deben ser capaces de recoger de manera adecuada los elementos 
que dan origen a la Imagen Objetivo Global. 

Los énfasis de éstas apuntarán hacia temáticas que, a juicio del Consultor, sea imperativo 
reconocer y hacerse cargo, pero que puedan implicar aproximaciones diferentes. A manera 
de ejemplo, se podría mencionar: 

consolidación de espacios públicos y áreas verdes. 
transporte público y sus conexiones (conectividad de servicios). 
actividades o usos de suelo específicos (accesibilidad). 
integración de tramas urbanas (conectividad física). 

El Consultor deberá realizar una estimación, a nivel de perfil, de los costos asociados a las 
obras y elementos correspondientes a cada una de las estrategias, con el fin de poder 
comparar los costos entre éstas al momento de elegir la alternativa a priorizar, con la cual 
se continuará desarrollando el Estudio. 

Se deberán estimar: 

Obras Civiles 
Equipos 
Mantención y Operación 
Expropiación 

Las estrategias no deben ser contradictorias puesto que el fin de éstas es lograr priorizar 
iniciativas que sean coherentes entre sí y que potencien como un todo el desarrollo de la 
Imagen Objetivo, sin ir en desmedro de los tramos que no sean recogidos en esta instancia 
de consolidación. 

Como resultado de esta tarea se espera seleccionar una estrategia que, una vez validada 
por el Director del Estudio, permita avanzar sobre la tarea 2.4.7. 

2.4.7 Definición de Rutas y Sectores de Intervención 

El Consultor deberá seleccionar un mínimo de 3 rutas y sus respectivos sectores de 
intervención, que pertenezcan a la alternativa de estrategia seleccionada, las que serán 
desarrolladas en una tarea posterior, con mayor nivel de detalle, en base a Imágenes 
Objetivos particulares. 

Sobre la base de la estrategia de desarrollo priorizada, se definirán y delimitarán los sectores 
para una futura intervención, con el fin de lograr un impacto urbano integral en las medidas 
y proyectos a implementar. 

Esta caracterización está abierta en su forma de definición, por lo que será materia del 
estudio indicar el alcance, las dimensiones y forma de insertar las propuestas. Se debe 
reconocer la estructura de los barrios y sus límites, la población afectada, la continuidad de 
recorridos y espacios públicos, los usos de suelo y las actividades, entre otros elementos. 

El Consultor deberá presentar una propuesta de delimitación de sectores de intervención 
previo al inicio de la tarea, el que deberá ser sancionado por el Director del Estudio. 

La entrega de estos antecedentes se realizará mediante planimetría adecuada a cada sector 
y una memoria explicativa que exponga las materias relevantes a considerar. 

Lar.15, 

tZ. 	• 

2.4.8 Análisis de la percepción de los usuarios. 

El Consultor deberá llevar a cabo la tarea de recoger la opinión de los usuarios, con el fin 
de tener una caracterización realizada por éstos en relación con la situación peatonal de los 
sectores que forman parte de las ideas de proyecto. 
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Con este fin se realizarán encuestas en terreno y reuniones con las personas vinculadas 
directamente a los espacios analizados. 

Esta encuesta deberá recoger un universo de usuarios del área que se diferencien tanto por 
edad, sexo, actividad, como por otros parámetros que puedan conformar una imagen global 
de los requerimientos. Se deberá incluir usuarios con movilidad reducida como parte de esta 
encuesta. 

La información deberá ser integrada a los catastros físicos realizados. La Metodología deberá 
ser desarrollada y explicitada por el Consultor en su Oferta Técnica. 

Los resultados de esta tarea se entregarán por medio de una Memoria Explicativa que 
deberá contener al menos: 

Metodología aplicada 
- Información sistematizada 

Transcripción de las entrevistas o reuniones 
Fotografías de sectores mencionados o situaciones relevantes que puedan haber aparecido 
en el desarrollo del trabajo. 
Descripción y categorización de temas relevantes. 
Conclusiones. 

- Planimetría que referencie la información presente en la memoria y permita visualizar los 
temas planteados, en escala a acordar con el Director del Estudio. 

2.4.9 Desarrollo de Imágenes Objetivo Particulares por Rutas y Sectores de Intervención. 

El Consultor deberá desarrollar una Imagen Objetivo por cada una de las rutas y sectores 
de intervención seleccionados. Esta deberá proponer imágenes, ideas, elementos y medidas 
de gestión que permitan conectar, mejorar y consolidar cada una de las rutas propuestas, 
respetando las condicionantes y singularidades de las áreas en que se insertan. En ese 
sentido, es tan relevante para la Imagen la funcionalidad y experiencia del usuario del 
recorrido como del habitante emplazado en el área. 

2,4.9.1 Estas alternativas de mejoramiento pueden considerar entre sus elementos: 

- Propuestas de modificaciones de perfil. 

Podrán considerar construir o ampliar veredas, eliminación de estacionamientos, proponer 
ensanches que incluyan la expropiación de inmuebles, etc. 

- Propuestas de mejoramiento de espacios públicos. 

Incorporación de mobiliario urbano, mejoramiento de pavimentos, propuesta de 
iluminación, incorporación de vegetación al espacio público, proposición de juegos infantiles 
y máquinas de ejercicio físico, modificación de pavimentos, mejoramiento en la vinculación 
con usos y actividades existentes, mejoramiento de evacuación de aguas lluvias, etc. 

- Análisis y propuesta de alternativas de mecanización. 

Analizar y proponer el emplazamiento a nivel de Imagen Objetivo, de sistemas y/o 
dispositivos mecanizados adecuados a los requerimientos de usuarios y el contexto urbano 
que permitan reducir el esfuerzo físico en los desplazamientos. El Consultor deberá 
presentar un análisis de alternativas mecanizadas de apoyo al desplazamiento peatonal, con 
el fin de establecer las que sean factibles de plantear de acuerdo a las condicionantes del 
terreno y la funcionalidad requerida. 

Estas alternativas deberán ser consecuentes con los proyectos de Espacio Público 
propuestos, integrándose de manera armónica a éste y convirtiéndose en elementos de 
mejoramiento del contexto en su ámbito de acción. 

-Análisis de medidas de gestión. 

Propuesta de medidas asociadas a la gestión de las vías que aporten a la consolidación de 
la caminata como un medio fundamental en la relación con el transporte público. 
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2.4.9.2 Presentación de las Imágenes Objetivo 

Se deberán presentar las propuestas por medios gráficos de representación junto con una 
memoria explicativa, indicando el nivel de detalle e individualización de los elementos que 
permita entender la propuesta correspondiente. 

Se representarán por medio de esquemas, fotomontajes, croquis y todos los elementos que 
permitan expresar a cabalidad las ideas y los proyectos propuestos. 

Al menos, se deberá entregar: 1 esquema de ideas en planta. 
1 croquis o fotomontaje por cada situación relevante del tramo, mostrando los elementos 
propuestos que la componen. 

Las plantas de las Imágenes Objetivo realizadas sobre planimetría se deberán presentar en 
esc.1:500, para indicar los elementos generales de la iniciativa y en escala 1:200 para 
indicar elementos singulares. 

Los cortes deberán explicitar con claridad los desniveles topográficos y las diferencias de 
altura entre las edificaciones y el espacio público. Las escalas de presentación pueden 
corresponder desde 1:200 a 1:50, dependiendo de la legibilidad de la información y 
magnitud de los sectores representados. 

En relación con el análisis de alternativas de mecanización: 

Se deberá entregar una memoria que identifique y exponga las condicionantes y 
requerimientos del contexto en que se inserta el elemento mecanizado. 

Se deberá especificar las alternativas propuestas, analizar, comparar y exponer las razones 
que la hacen pertinente, en cuanto a su capacidad, velocidad, condición de accesibilidad 
universal, costo, factibilidad técnica, etc. 

Indicar referencias construidas. 

En relación con las medidas de gestión: 

Se deberá hacer explícitas las medidas y el impacto esperado. 

Se deberá entregar una memoria explicativa que indique los elementos del diagnóstico y las 
recomendaciones que dan origen a las medidas propuestas. 

Indicar en planimetría las áreas, ejes o puntos de aplicación de estas medidas. 

En los documentos mencionados se deberá exponer con claridad los elementos que 
componen la propuesta, con un grado de desarrollo que permita su adecuada comprensión 
por el Director del Estudio. 

En caso de requerirse alguna modificación a las escalas, dada la magnitud del proyecto, se 
deberá acordar previamente esta con el Director del Estudio. 

2.4.10 Propuesta Metodológica para la justificación de las iniciativas 

El Consultor deberá desarrollar una propuesta Metodológica que permita justificar las 
iniciativas seleccionadas en el Estudio, frente al Sistema Nacional de Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Social, con el objetivo de dar continuidad al proyecto en lo que 
respecta al avance hacia la ejecución de las obras. 

El número y tipo de metodología a proponer debe estar relacionada con la naturaleza de los 
proyectos y los problemas que estos intentan resolver. Así, se espera que al menos se 
exploren tres alternativas: costo-beneficio, costo-eficiencia o evaluación por indicadores 
accesibilidad o conectividad (por ejemplo), sin perjuicio de que el Consultor pueda proponer 
otros enfoques metodológicos distintos o una mezcla entre los anteriores. 

2.5 	EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el Proponente deberá considerar 
en su Propuesta un equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de todos los temas 
relacionados con éste. En razón de ello, el equipo del Oferente debe incluir profesionales, 
técnicos y/o expertos con experiencia en las siguientes áreas, lo que será objeto de 
evaluación. 
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• Diseño urbano, análisis de transporte, modos no motorizados 
• Diseño de proyectos viales urbanos a nivel de prefactibilidad 
• Diseño urbano y análisis territorial de transporte 
• Diseño urbano y espacio público 
• Participación ciudadana, metodologías de encuestas y análisis estadístico 
• Información espacial, catastros (SIG) y análisis territorial - transportes 
• Levantamiento de información de terreno, catastros, encuestas, dibujo técnico, etc. 

No se aceptará la oferta que no presente profesionales, técnicos o expertos en 
alguna de las áreas señaladas 

2.6 	ENTREGA DE INFORMES 

A continuación, se especifica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el 
estudio, así como el porcentaje de pago asociado a éstos, los que deberán respetarse para 
efectos de la elaboración de la oferta por parte de los proponentes interesados, por constituir 
elementos esenciales de ella, salvo que se solicitare anticipo, en cuyo caso éste se deducirá 
del porcentaje asociado al primer informe (ver Anexo 7 de las bases administrativas). 

A. Informe de Avance N° 1: 30% del precio del contrato. 

Se entregará dentro del plazo de 40 días corridos contados desde la fecha de inicio del 
plazo de ejecución del estudio y deberá comprender las siguientes tareas: 

- 2.4.1 Ajuste Metodológico 
- 2.4.2. Revisión de Antecedentes 

B. Informe de Avance N° 2: 30% del precio del contrato. 

Se entregará dentro del plazo de 135 días corridos contados del día siguiente hábil de la 
comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da inicio a este informey deberá 
comprender: 

- 2.4.3.1 Catastro de Rutas Peatonales 
- 2.4.3.2. Caracterización del nivel de servicio de las rutas peatonales 
- 2.4.4. Diagnóstico integral de la Movilidad Peatonal y Conclusiones. 
- 2.4.5. Elaboración de una Imagen Objetivo Global de la Movilidad Peatonal 
- 2.4.6. Definición de Estrategias de Desarrollo 
- 2.4.7. Definición de rutas y sectores de intervención 

C. Informe de Avance N° 3: 30% del precio del contrato. 

Se entregará dentro del plazo de 120 días corridos contados del día siguiente hábil de la 
comunicación en virtud de la cual el Director del Estudio da inicio a este informe y deberá 
comprender: 

- 2.4.8. Análisis de la Percepción de los usuarios. 
- 2.4.9. Desarrollo de Imágenes Objetivo Particulares por Rutas y Sectores de 

Intervención. 

D. Informe Final: 10% del precio del contrato. 

Finalmente, dentro del plazo de 60 días corridos, contados desde el día hábil siguiente a 
la aprobación del Informe de Avance N° 3 y, de conformidad con lo que establece el punto 
3.6.3.2 de las bases administrativas, el Consultor deberá entregar el informe final, el cual 
deberá necesariamente incluir la tarea 2.4.10. Propuesta Metodológica para la justificación 
de las iniciativas y la totalidad de las tareas comprometidas con todas las observaciones 
subsanadas y, presentarse en la forma que dispongan estas bases de licitación. 

Adicionalmente, junto con el Informe Final se deberá entregar el Informe Ejecutivo 
correspondiente, de conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.3 de las bases 
administrativas. 

2.7 	EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 

El Consultor deberá entregar conforme al punto 3.6.3.4 una exposición gráfica computacional 
que contenga los objetivos generales y particulares del estudio y los antecedentes relevantes 
desarrollados en cada uno de los Informes. 
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Esta presentación deberá considerar, al menos, 25 diapositivas para ser ejecutado en un 
computador personal (PC) estándar, en un medio visual (PowerPoint u otro software que Director 
de Estudio autorice) que permita explicar el proyecto, sus detalles técnicos y resultados más 
importantes. 

CAPÍTULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS 

	

3.1 	ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES 

	

3.1.1 	De las bases de licitación 

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirán las relaciones entre la 
Subsecretaría de Transportes, en adelante "la Subsecretaría", y quienes proporcionen los 
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante "proveedores", "oferentes" o 
"proponentes", "adjudicatario" y "consultor", según corresponda, durante el proceso de 
licitación y en todas las materias relacionadas con la contratación del estudio. 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas 
en estas bases. 

La presentación de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento de las 
presentes bases y su aceptación para todos los efectos legales. 

	

3.1.2 	De la entidad licitante 

La Subsecretaría de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para cuyos 
efectos actuará a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 

	

3.1.3 	Del objeto de la licitación 

El objeto del estudio es desarrollar un Plan Integral de Movilidad Peatonal que incorpore y 
proponga mejoras en los distintos ámbitos que son propios del desplazamiento del peatón, 
potenciando su capacidad de acceso a las distintas actividades, bienes y servicios urbanos, 
enmarcando este Plan Integral en la relación entre Cerro-Plan y Cerro-Cerro de la ciudad de 
Valparaíso, con el fin de orientar la inversión sectorial en este ámbito de la infraestructura 

	

3.1.4 	Del tipo de servicios requeridos 

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitación serán: 
Servicios Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos los que en su ejecución 
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo dispuesto en el numeral 1) del 
artículo 105, del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba 
Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

	

3.1.5 	De la ponderación para efectos de la evaluación de ofertas 

La ponderación final de la evaluación de la oferta, corresponderá a 90% para el aspecto 
técnico y 10% para la oferta económica. 

	

3.1.6 	Del tipo de contrato: a suma alzada 

La Subsecretaría ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecución el oferente 
deberá presentar una propuesta que considere metodología, tareas, plazos de realización, 
equipo de trabajo y un precio fijo. El precio de la oferta quedará determinado por la suma 
total especificada por el proponente, la que deberá ajustarse al presupuesto máximo 
establecido en el punto 1.8 de estas bases. 

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderán inamovibles. 

	

3.1.7 	De los plazos 

Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en estas bases 
son de días corridos. 

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá que son 
inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 
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Con todo, en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del plazo sea 
inhábil, éste se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del D.S. No 250 de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarán a computarse una vez notificado 
el documento, acto o resolución de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicación 
en el portal www.mercadopublico.cl. Lo anterior, con excepción del plazo para presentar 
propuestas, contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzará a correr desde la 
publicación en el portal www.mercadopublico.cl  del llamado a licitación, dado sus efectos 
generales. 

3.1.8 	Publicación y el llamado a presentar ofertas 

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las Bases de 
Licitación y el llamado a presentar propuestas, aquél será publicado en el Sistema de 
Información de Compras y Contrataciones de la Administración creado por la Ley de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios N° 19.886 y su 
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo 
dispuesto por la referida normativa de Compras Públicas, todo el proceso licitatorio se 
efectuará utilizando el Sistema de Información antes señalado. 

3.2 	REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE SUS 
OFERTAS 

3.2.1 	De los oferentes 

Podrán participar en el proceso licitatorio personas naturales y jurídicas, chilenas y 
extranjeras, en adelante "proponente" u "oferente", quienes podrán actuar de manera 
individual o conjunta, rigiéndose en este último caso por lo señalado en el punto siguiente. 

3.2.1.1 	De la Unión Temporal de Proveedores 

Los Oferentes podrán asociarse entre sí, como persona natural, o jurídica para la presentación 
de una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas 
ofertas y en dicho caso, deberán formalizar la Unión, estableciendo la solidaridad entre las 
partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Subsecretaría, con una 
vigencia no inferior a la vigencia del contrato, mediante escritura pública, la que deberá 
acompañarse como antecedente para contratar. 

Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas naturales o 
jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actúan de 
la forma señalada y el nombre del representante o apoderado común con poderes suficientes, 
de acuerdo al formulario contenido en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo, 
para la presentación de la oferta deberán ajustarse a lo señalado en el párrafo final del literal 
A del punto 3.2.6.4 de estas bases de licitación. 

Como consecuencia de la Unión Temporal de Proveedores, la Subsecretaría podrá exigir a 
cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las obligaciones 
contraídas, cualquiera sea su naturaleza. 

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaría a cualquiera de sus integrantes será 
válido y extinguirá la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido satisfecha, 
sin perjuicio de la representación que los miembros de la Unión establezcan para los efectos del 
proceso de licitación. 

Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar una sola garantía de 
seriedad de la oferta, tomada por uno de los integrantes de la Unión, de conformidad a lo 
dispuesto en el punto 3.2.6.3 de estas bases y presentar una única oferta que comprenda 
todos los antecedentes requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de las mismas. 

	

3.2.2 	Domicilio del oferente 

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye 
domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, para todos los efectos legales 
derivados de la licitación y del contrato y acepta expresamente la competencia de sus 
tribunales de justicia. 

	

3.2.3 	Costos de la oferta 

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulación de su 
oferta, serán de su exclusivo cargo. 
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3.2.4 	Subcontrataciones 

El oferente podrá contemplar la participación parcial de terceros en la ejecución del estudio, 
debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligación de 
cumplimiento del contrato recaerá en el consultor contratado. 

Por su parte, ningún proveedor podrá presentarse como oferente en el presente proceso 
licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la 
propuesta de otro proveedor que participe en este proceso. 

La persona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar afectos a las 
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, en relación con lo indicado 
en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos del Reglamento de la Ley N° 
19.886. 

	

3.2.5 	Vigencia de las ofertas 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos a contar de la fecha de cierre 
de recepción de ofertas, no pudiendo el proponente, por sí, alterar cualquiera de sus 
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el período de vigencia de la misma, 
la Subsecretaría hará efectiva la garantía de seriedad correspondiente. 

Asimismo, en caso que la adjudicación del proceso de licitación no haya sido totalmente 
tramitada durante el plazo establecido precedentemente o no se hubiere suscrito el contrato 
respectivo en el mismo plazo, el oferente deberá renovar la vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta por un nuevo período de 60 días corridos. Si el oferente no renovare el 
documento de garantía, se le tendrá por desistido de la oferta presentada debiendo, en este 
caso, procederse a la readjudicación dispuesta en el párrafo final del punto 3.5.3 de estas 
bases de licitación. 

	

3.2.6 	Estructura de las ofertas 

Los proponentes deberán estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta 
económica, sin perjuicio de acompañar los demás antecedentes de índole administrativo y 
jurídico solicitados en las presentes bases. 

A la época de la presentación de las ofertas los proponentes deberán presentar todos los 
antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y económica, señalados en los puntos 
3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases. 

3.2.6.1 Contenido de la oferta técnica 

La oferta técnica deberá incluir los siguientes antecedentes: 

a) Metodología para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque o marco 
global del estudio en relación con la problemática a resolver. 

b) Nivel de detalle de las tareas requeridas en las bases técnicas y de las tareas 
adicionales que se ofrezcan, señalando las actividades asociadas a cada una de ellas. 

c) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas 
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelación, así como los plazos 
para la entrega de los informes en relación al punto 2.6 de las Bases Técnicas y/o al 
Anexo 7 de las Bases Administrativas. Este plan debe efectuarse considerando el plazo 
de ejecución del estudio, en relación con el plazo de vigencia del contrato, ambos 
señalados en el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programación de las 
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los períodos de revisión por parte del 
Director de Estudio. 

d) Conformación del equipo de trabajo y Organigrama, el documento de conformación 
del equipo de trabajo comprenderá una nómina de los profesionales, técnicos y/o expertos 
que participarán por el oferente en la ejecución del estudio, indicando el cargo de cada 
uno de ellos en el equipo. 

Por su parte, el Organigrama deberá comprender la organización del equipo de trabajo 
asignado al estudio, en el que se deberá especificar: 

• El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posición en el 
equipo. 

• Los cargos de responsabilidad del referido equipo. 
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• El Jefe de Proyecto. 

Para efectos de la evaluación del punto 3.4.7.1, se entenderá por cargos de 
responsabilidad a los jefes de las distintas áreas de trabajo del organigrama, que tienen 
a su cargo la supervisión en la ejecución de todas o algunas tareas. 

El organigrama deberá considerar la designación de un Jefe de Proyecto quien actuará 
como representante del oferente en el evento que este último se adjudique la licitación 
y únicamente para efectos de administrar el desarrollo y la ejecución del estudio. 

e) Currículum de los integrantes del equipo de trabajo (ver formato Anexo 13), para 
efectos de la evaluación deberá acompañarse el currículum FIRMADO de cada uno de los 
integrantes del equipo de trabajo, el que comprenderá la indicación del nombre, cédula 
de identidad, lugar de residencia, profesión (título y entidad de educación superior que lo 
otorgó), y/o grado académico, años de experiencia, y una nómina no superior a diez, de los 
trabajos más importantes realizados por el profesional, técnico o experto en materias 
relacionadas al tema del estudio, explicando su participación e indicando la entidad 
contratante, en cada caso. 

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de trabajo, la 
subcontratación de una persona natural o jurídica para el desarrollo del estudio, deberá 
acompañar el currículum vitae de ésta, además de los antecedentes de cada uno de 
aquellos profesionales, técnicos o expertos que trabajarán para la persona 
subcontratada, en el estudio materia de la presente licitación. 

No se aceptará la oferta que omita alguno de los curriculum de los integrantes 
del equipo de trabajo y/o éstos se presentaren sin la firma del respectivo 
integrante. 

f) Plan detallado de asignación del equipo de trabajo para el desarrollo de cada una 
de las tareas del estudio, identificando los profesionales, técnicos o expertos que 
participarán en ellas. 

Declaración jurada simple de cada integrante del equipo de trabajo propuesto 
mediante la cual cada integrante manifieste conocer que forma parte del equipo de 
trabajo ofertado por el proponente y se obliga a participar en la ejecución del estudio de 
resultar éste adjudicado, indicando el cargo o función que desempeñaría en su ejecución. 
(ver Formato Anexo 3) 

h) Currículum del oferente (ver formato Anexo 12): para efectos de la evaluación deberá 
acompañarse el currículum FIRMADO del oferente, en el que deberá especificar el 
nombre, entidad contratante, periodo de ejecución de los estudios y/o proyectos 
finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de cada uno de esos estudios 
y/o proyectos con el que es objeto de la presente licitación. 

3,2.6.2 Contenido de la oferta económica 

La oferta económica deberá elaborarse y presentarse en los formularios de propuesta 
económica y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7 de estas bases 
administrativas, respectivamente, los que deberán ser completados conforme a las 
siguientes indicaciones: 

a) La propuesta deberá ser presentada en pesos chilenos, incluyendo I.V.A. o debiendo 
indicarse expresamente que es exento de IVA, si correspondiere. 

b) El valor a publicar en el formulario electrónico del portal www.mercadooublicoxl como 
oferta económica, será el monto neto de la propuesta (sin I.V.A.), el que deberá ser 
concordante con el monto neto que se señale en el anexo 6. 

c) La propuesta deberá contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo 7, 
el que deberá ser consistente con los porcentajes de pago de cada informe señalados 
en el punto 2.6 de las bases. 

g) 

Todo pago, solo se hará efectivo contra la aprobación del informe correspondiente y 
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin 
perjuicio del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe 
debe llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el punto 
2.6 de las presentes bases, de manera de asegurar una relación proporcional entre el 	CG 
monto de los pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por 
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las bases de licitación, tanto en relación a la naturaleza del estudio, como respecto del 
plan detallado de asignación de horas del mismo. 

d) Podrá considerarse un anticipo equivalente al porcentaje del Informe de Avance N° 1, 
esto es, un 30% del precio del contrato. En caso de incluirse dicho anticipo en la 
propuesta, el oferente deberá deducir el porcentaje correspondiente al mismo, del 
contemplado para el Informe de Avance N° 1 en el Anexo 7. 

e) El monto total de la propuesta (incluido el I.V.A., si correspondiere) no podrá exceder 
el presupuesto máximo especificado en el punto 1.8 de estas bases de licitación. 

f) El monto nominal de la oferta económica deberá comprender todos los gastos en que 
deba incurrir el consultor para la prestación del servicio y no estará afecto a reajuste 
alguno. 

En caso que existiera discrepancia entre la información ingresada al portal y en lo indicado 
en el Anexo N° 6, prevalecerá este último, sin perjuicio de que se pueda solicitar aclaración 
en virtud del punto 3.4.5 de las presentes bases. 

3.2.6.3 	Garantía de Seriedad de la Oferta 

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta cada Proponente debe 
presentar, a más tardar, el  día hábil anterior  al cierre de recepción de ofertas, una (1) 
garantía de seriedad de la oferta, que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza 
de seguro, vale vista o cualquier otro instrumento financiero que asegure su cobro por la 
Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva. 

Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente o por un 
tercero a su nombre, emitida por una entidad chilena con sucursal en Santiago de Chile, 
pagadera a la vista, irrevocable, cuyo monto será de $550.000.- (quinientos cincuenta mil 
pesos chilenos), a la orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario N° 
61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 días corridos, contados de la 
fecha de cierre de recepción de ofertas. 

En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro ésta, además, deberá 
ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin liquidador ni cláusula de 
arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía aseguradora inscrita en la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, que deberá cubrir, ya sea a través de 
endoso o cláusula, el importe para los casos que se describen en el párrafo antepenúltimo 
de este punto, o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos 
importes. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberá acreditar haber pagado 
la totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en el punto 
3.2.1.1 de estas bases, la garantía de seriedad deberá estar constituida por un instrumento 
único. 

La Garantía debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:  
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., 
en un sobre cerrado señalando el nombre de la licitación, el ID correspondiente y en su anverso 
el nombre del oferente. 

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar en caso que su naturaleza 
lo permita, la siguiente glosa: "Garantía de Seriedad de la Oferta licitación pública 
para la contratación del estudio 'ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD 
PEATONAL VALPARAÍSO—, o una redacción similar. 

Si dentro del plazo de vigencia de la garantía, la adjudicación respectiva no estuviera 
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaría solicitará a los oferentes, antes 
de la fecha de expiración de la garantía, la prórroga respectiva por el plazo señalado en el 
segundo párrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitación. Si el oferente no renovare el 
documento de garantía, se le tendrá por desistido de su oferta. 

La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por la Subsecretaría en 
los siguientes casos: 

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de la 
misma, 

2. Si siéndole adjudicada la licitación: 
• No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respectivo 

dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes Bases, o 
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• No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el último párrafo del punto 3.5.3 
de las presentes Bases, o 

• No se encuentre inscrito y hábil en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del 
Estado, a la época de suscripción del contrato, señalada en el último párrafo del 
punto 3.5.3 de estas Bases, o 

• No entregase la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad indicada 
en el punto 3.5.7 de estas Bases. 

Para el cobro de la referida garantía, se aplicará el mismo procedimiento establecido en el 
punto 3.6.9 de estas bases. 

La forma y oportunidad para la devolución de la garantía de seriedad de la oferta se 
establece en el punto 3.5.6 de estas Bases. 

3.2.6.4 	Antecedentes legales 

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores, 
www.chileproveedores.cl, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación Pública, podrán 
acreditar los antecedentes legales señalados en este punto mediante la información 
contenida en dicho registro, salvo tratándose de las declaraciones juradas. 

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberán 
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por vía electrónica a través 
del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibirán en el plazo de recepción de ofertas 
señalado en punto 1.10. La misma regla se aplicará en el caso de los oferentes inscritos en 
el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren 
acreditados o que no se encuentren vigentes en éste. 

A. Persona Jurídica: 
i. Anexo 1 que señale o contenga la información que a continuación se indica: 

Razón social o nombre del proveedor 
N° de R.U.T de la persona jurídica 
Nombre de fantasía, si lo tiene 
Domicilio comercial 
Número de teléfono, fax o correo electrónico 
Nombre y N° de RUN del representante legal. 

i. Certificado de vigencia de la persona jurídica y Certificado de vigencia de la personería de 
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raíces que se encuentre 
a cargo del Registro de Comercio correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el 
Registro de Empresas y Sociedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley No 
20.659. 

iii. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso de 
sociedades acogidas a la Ley N020.659. 

iv. Fotocopia del Rol Único Tributario de la persona jurídica y Fotocopia de la Cédula Nacional 
de Identidad del representante legal. 

v. Declaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e 
incompatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, de no encontrarse 
condenado a alguna de las penas establecidas en los artículos 8° y 10° de la Ley N° 20.393, 
que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado 
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho o, por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores (ver formato en el 
Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

vi. Declaración Jurada Simple de cada integrante del equipo de trabajo del oferente, en virtud 
de la cual cada integrante manifiesta su conformidad de estar incluido en el equipo 
propuesto propuesta en la oferta. (Ver formato Anexo 3 de las Bases Administrativas). 

Las personas jurídicas distintas de las sociedades, deberán acreditar su existencia legal 
acompañando los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las 
disposiciones que las rigen. 

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto en 
el artículo 67 bis del citado D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo señalado 
en el punto 3.2.1.1 de estas Bases, cada uno de sus miembros deberá presentar los 
documentos indicados en este literal, salvo el Anexo 1 que deberá ser presentado en 
forma conjunta. 

B. Persona Natural: 
i. Anexo 1 que señale o contenga: 

Nombre 
N° de RUN 
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Domicilio comercial 
Número de teléfono, fax y/o correo electrónico 

ii. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad. 
iii. Fotocopia de iniciación de actividades del SII. 
iv. Declaración jurada simple acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e 

incompatibilidades del artículo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley No 19.886, de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y de no encontrarse 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años 
anteriores (ver formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas). 

v. Declaración Jurada Simple de cada integrante del equipo de trabajo del oferente, en virtud 
de la cual cada integrante manifiesta su conformidad de estar incluido en el equipo 
propuesto propuesta en la oferta. (Ver formato Anexo 3 de las Bases Administrativas). 

Tratándose de persona natural o jurídica extranjera, éstas deberán acompañar la 
documentación necesaria para acreditar su existencia legal y la personería de quien 
presenta la propuesta en su representación. 

3.3 	RECEPCIÓN DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES 

Las consultas a las bases deberán efectuarse a través del denominado foro de la licitación 
disponible en el portal www.nnercadopublico.cl, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 
de las presentes bases. Dichas consultas deberán formularse citando, al inicio de cada una 
de ellas, el número de página correspondiente al texto de las bases y siguiendo el orden 
correlativo de los capítulos de las mismas. 

La Subsecretaría dará respuesta a las consultas a través del Sistema de Información de 
Compras, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 de las presentes bases. 

Asimismo, la Subsecretaría podrá efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha de su 
publicación y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través 
del foro de la licitación ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estarán dirigidas 
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podrán contravenir los 
principios de estricta sujeción a ellas e igualdad de los licitantes. 

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de 
licitación que el servicio pudiere realizar, deberán ser aprobadas previamente mediante el 
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

La Subsecretaría podrá efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o 
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los 
principios señalados en el párrafo tercero de este punto. Dichas modificaciones podrán 
efectuarse hasta antes del cierre de recepción de ofertas, sin embargo, deberá considerarse 
un plazo prudencial para que los Proveedores interesados puedan conocer y adecuar su 
oferta a tales modificaciones, debiendo en todo caso ser aprobadas previamente mediante 
el correspondiente acto administrativo totalmente tramitado. 

En caso que la Subsecretaría efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de 
las respuestas señalado en el punto 1.9 y los plazos de recepción, apertura y evaluación de 
las ofertas, así como el plazo de adjudicación, señalados en el punto 1.10, se podrán 
aumentar en conformidad a lo que señalare al efecto el referido acto modificatorio totalmente 
tramitado. 

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderán parte integrante de 
las presentes bases para todos los efectos legales. 

3.4 	PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OFERTAS 

3.4.1 	Recepción de ofertas 

Los oferentes deberán presentar sus propuestas técnica y económica por vía electrónica a 
través del Sistema de Información de Compras, las que se recibirán hasta el día y hora 
señalados en el párrafo segundo del punto 1.10 de las presentes bases o en el plazo 
previsto en el párrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una 
modificación a las presentes bases. 

Para la presentación electrónica de las ofertas técnica y económica, los oferentes deberán 
ajustarse a las indicaciones señaladas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas 
bases administrativas. 
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La Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la licitación 
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la 
complementación de alguna información. Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la 
información que se solicite o se acompañe, no podrán alterar la oferta o el precio de la 
misma, ni infringir el principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujeción a las 
bases. 

Si no se hubiere recibido la garantía de seriedad de la oferta dentro de plazo o si no se 
hubiere recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, la oferta del Proponente se 
tendrá por no presentada, sin procederse a la apertura de su oferta técnica. En caso de 
errores o inconsistencias en la garantía, que impidieran su eventual cobro, también se 
tendrá por no presentada la oferta; no obstante lo anterior, deberán observarse los 
principios de razonabilidad, proporcionalidad y buena fe en la revisión de las garantías. 

	

3.4.2 	Apertura de antecedentes legales 

La apertura electrónica de antecedentes legales se realizará el día y hora señalados para la 
apertura electrónica de ofertas técnicas en el párrafo tercero del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se admitirán las ofertas que hubieren acompañado todos los antecedentes requeridos 
en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas 
bases. 

	

3.4.3 	Apertura de la oferta técnica 

La apertura electrónica de ofertas técnicas se realizará el día y hora señalado en el párrafo 
tercero del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se admitirán las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en el punto 
2.4 y, todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6-11, para su posterior evaluación. 

	

3.4.4 	Apertura de la oferta económica 

La apertura electrónica de las ofertas económicas se realizará el día y hora señalados en el 
párrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases. 

Solo se efectuará la apertura de las ofertas económicas que hayan obtenido la calificación 
técnica señalada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de conformidad con el punto 
3.2.6.2. 

	

3.4.5 	Errores u omisiones detectados durante las aperturas 

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo No 250 de 2004, de 
Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, una vez realizada la apertura 
electrónica de las ofertas, la Comisión de Evaluación a que hace referencia el punto 3.4.7 
de estas bases administrativas, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u 
omisiones formales, siempre que las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les 
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, 
esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad 
de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema 
de Información. 

Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o 
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para 
presentar las ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo 
para presentar ofertas y el periodo de evaluación. 

Los oferentes tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, para responder a lo solicitado, a 
través de la funcionalidad disponible en el portal www.mercadopublico.cl,  que se contará 
una vez transcurridas 24 horas desde la publicación del requerimiento en el portal, conforme 
lo señalado en el artículo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 

De dicha solicitud se deberá informar a los demás oferentes a través del Sistema de 
Información. 

Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de los antecedentes en la forma y dentro del 
término señalado, será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de evaluación 
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio "Presentación en tiempo y forma de 
Antecedentes Formales por los Oferentes", contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes 
bases. 
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3.4.6 	Rechazo de las ofertas 

La Subsecretaría declarará fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no 
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases, 

La Subsecretaría declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien, 
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. 

En ambos casos la declaración deberá ser por acto administrativo fundado. 

	

3.4.7 	Proceso de evaluación de las propuestas 

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitación serán evaluadas por una 
Comisión Evaluadora, en el plazo establecido en el párrafo sexto del punto 1.10 de estas 
Bases de Licitación. La designación de los integrantes de la comisión, tanto en su calidad de 
titulares como de reemplazantes, se efectuará en la parte resolutiva del acto que apruebe 
las presentes bases. 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por tres (3) integrantes, que sean funcionarios 
públicos, de planta o a contrata de la Subsecretaría de Transportes. 

Los integrantes de la Comisión Evaluadora designados deberán emitir, previo a la apertura 
técnica, una dedaración jurada de: a) No tener conflicto de interés con los oferentes del 
presente proceso licitatorio; b) Comprometerse a mantener una confidencialidad en cuanto al 
contenido de las bases y a las deliberaciones durante el proceso de evaluación y c) 
Comprometerse a no aceptar donativos de terceros durante el proceso de evaluación. 

Previo a la evaluación, la Subsecretaría de Transportes, a través de la Comisión Evaluadora, 
constatará que al momento de la presentación de la oferta no hubiere concurrido respecto 
del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por prácticas antisindicales, dentro 
de los dos años anteriores a la licitación de la especie, revisando para ello el registro de 
"Empresas Condenadas por Prácticas Antisindicales" que lleva la Dirección del Trabajo y que 
está disponible en su página web www.dt.gob.cl. 

Asimismo, previo a la evaluación técnica, la Comisión Evaluadora podrá requerir asesoría 
jurídica para la revisión de los instrumentos de garantía de seriedad de la ofertas (s) y de 
los antecedentes administrativos y/o legales, sin embargo, las sugerencias u opiniones 
recibidas no resultarán obligatorias para la Comisión. 

La Comisión calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada criterio de 
evaluación, de acuerdo a lo señalado en los numerales siguientes de estas bases. 

La Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano, SECTRA, como también por otros organismos públicos, los que actuarán 
a través de las personas a quienes encomienden esta tarea. 

La Comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes proporcionados por 
los proponentes. 

3.4.7.1 Evaluación de ofertas técnicas 

La evaluación de las ofertas técnicas se efectuará a partir de los antecedentes contenidos 
en la misma y de la información registrada en el Sistema de Gestión de Estudios Sectra, 
sobre la base de una escala de notas de O a 100 y considerará los criterios y puntajes que 
muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i)) corresponderá 
a la suma de los puntos obtenidos en cada ítem evaluado. Todos los puntajes de evaluación 
serán calculados aproximándolos a cifras de dos decimales. 

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluación de Ofertas Técnicas 

. 	, 	,, 	,, 	,ITFM t _ 	C1 QÉ 	! DETRAB 	' 	-,m  , j-9- 	„.:245'4 '1„,,,. 
1) Nivel de desarrollo metodológico (puntaje Máximo 10) 

a 
La metodología general presentada ofrece un destacado nivel de desarrollo*, por sobre lo descrito en 
las bases 10 

b 
La metodología general presentada ofrece un mayor nivel de desarrollo*, por sobre lo descrito en las 
bases 8 
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c La metodología general presentada ofrece un nivel de desarrollo similar al descrito en las bases 5 

d La metodología general presentada ofrece un nivel de desarrollo inferior al descrito en las bases 2 

e La metodología general presentada es inconsistente con la metodología detallada O 
2) Plan de trabajo (Puntaje Máximo 5) 

a El plan de trabajo ofertado considera todas las tareas mínimas exigidas por bases y propone nuevas 
tareas que mejoran sustancialmente* el producto final. 5 

b El plan de trabajo ofertado considera todas las tareas mínimas exigidas por bases_ 3 
3 Metodología detallada de la ejecución de las tareas (Puntaje Máximo 45) 

a 
La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta significativamente* a lo definido en 
las bases técnicas. 45 

b 
La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta en algunos aspectos* a lo definido 
en las bases técnicas. 37 

c La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo similar a lo definido en las bases técnicas. 30 

d La metodología detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad respecto a las bases , cn. 
teicas. 15 

e La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo inadecuado, o muy inferior a lo definido en las 
bases técnicas. O 

, : ,. , 	....w 	REMA!: EQuiPP.I.DEI 	, 	„ ..,11 • 	1 	. 	 III 11. 	lzy:4.2z2w,,  
1) Equipo de trabajo para el desarrollo del estudio (Puntaje Máximo 15) 

a 

a) El organigrama presentado incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos o expertos 
solicitados en el punto 2.5 de las bases de licitación y, para cada una de las áreas, el equipo de trabajo 
integra, al menos, un profesional, técnico o experto que demuestra poseer experiencia de haber 
participado en 5 o más estudios o proyectos similares. 

15 

b 

b) El organigrama presentado incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos o expertos 
solicitados en el punto 2.5 de las bases de licitación y, para al menos una de las áreas, el equipo de trabajo 
no integra un profesional, técnico o experto que demuestra poseer experiencia de haber participado en 
5 o más proyectos similares. Sin embargo, en todas las áreas se presentan profesionales, técnicos o 
expertos que han participado en 1 o más estudios o proyectos similares. 

8 

c 
c) El organigrama presentado no incorpora el 100% de las áreas de los profesionales, técnicos o expertos 
solicitados en el punto 2.5 de las bases de licitación o, en alguna de las áreas, el equipo de trabajo integra 
un profesional, técnico o experto que no demuestra poseer experiencia en estudios o proyectos similares. 

O 

2) Experiencia de los cargos de responsabilidad del equipo demostrada en sus curriculums (Puntaje Máximo 15) 

a 
Todos los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 3.2.6.1 de estas 
bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más, de experiencia en estudios 
o funciones similares. 

15 

b 

El 50% o más de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 3.2.6.1 
de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más, de experiencia 
en estudios o funciones similares y todos los demás son ocupados por profesionales técnicos o expertos 12 

con más de 5 y menos de 10 años de experiencia. 

c 

El 50% o más de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 3.2.6.1 
de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más, de experiencia 
en estudios o funciones similares, y no todos los demás son ocupados por profesionales técnicos o 
expertos con más de 5 años de experiencia. 

8  

d 

Menos del 50% de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más, de 
experiencia en estudios o funciones similares, y todos los demás son ocupados por profesionales técnicos 
o expertos con más de 5 y menos de 10 años de experiencia. 

4 

e 

Menos del 50% de los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más, de 
experiencia en estudios o funciones similares, y más del 50% de los cargos son ocupados por 
profesionales, técnicos o expertos con más de 5 años de experiencia. 

2 

f Los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal d) del punto 3.2.6.1 de estas bases, 
no cumplen con lo indicado en ninguno de los literales precedentes. O 

 

ÍTEM III: COMPORTAMIENTOY 1XPERIINPA PISP5,9FERINI,t1S,  
1) Cumplimiento de los oferentes respecto de informes presentados durante los años 2014, 2015 y 2016 (Puntaje 
Máximo 4) 

 

     

     

 

a No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra más de un rechazo en cada 
uno de los informes. 4 
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b 
Cada informe entregado con atraso presenta un total de días de atraso inferior al 50% del plazo de 
duración establecido en el contrato y, además, no registra más de un rechazo en cada uno de los 
informes. 

3 

c 
Al menos un informe entregado presenta un total de días de atraso igual o superior al 50% y menor al 
100% de su plazo de duración establecido en el contrato y, además, no registra más de un rechazo en 
cada uno de los informes. 

2 

d Al menos un informe entregado presenta un total de días de atraso igual o superior al 100% de su plazo 
de duración establecido en el contrato o registra dos o más rechazos en un mismo informe. O 

2) Experiencia de los oferentes en estudios similares demostrada en sus curriculums (Puntaje Máximo 3) 

a 
Demuestra una amplia experiencia en estudios similares, contando con 3 o más estudios o proyectos 
finalizados que se relacionan en cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar o instrumentos de 
análisis a utilizar. 

3 

b 
Demuestra experiencia en estudios similares, contando con 1 o 2 estudios o proyectos finalizados que 
se relacionan en cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar o instrumentos de análisis a 
utilizar. 

2 

c No demuestra una experiencia en estudios o proyectos finalizados similares en cuanto a los objetivos a 
cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de análisis a realizar. 

1 

Mil IV :.CRITERIQPFEMQ,KI AZ5110 	-,..., 4, 	 ‹ 	.:211 
1) Presentación en tiempo y forma de antecedentes formales por los oferentes (Puntaje Máximo 3) 
a Presentación en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo de presentación de ofertas. 3 

b Presentación en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo establecido en el punto 
3.4.5 de las bases administrativas. 1 

* Ver Glosario 

Glosario 

Se entenderá como un "destacado nivel de desarrollo" cuando el consultor incorpora en su oferta metodológica, 
además de todos los contenidos del estudio, tareas adicionales resultantes de un análisis crítico de la literatura 
especializada y nuevos elementos que complementan o amplían las tareas definidas y que mejoran el producto 
contratado. 

Se entenderá como un "mayor nivel de desarrollo" cuando el consultor incorpora en su oferta metodológica, 
además de todos los contenidos del estudio, nuevos elementos que complementan o amplían las tareas definidas 
y que mejoran el producto contratado. 

Se entenderá por tareas que "mejoran sustancialmente" cuando el consultor, a través de su oferta de plan de 
trabajo proponga tareas adicionales que permitan cumplir de mejor manera con los objetivos específicos del 
estudio o que mejoren los productos a obtener. 

Se entenderá como un aporte significativo del consultor a la mejora, en cuanto a alcance y profundidad en el 
desarrollo, del 50% o más de las tareas que corresponde a los tres ámbitos señalados: 

1. Recopilación de Información en Terreno: definición de referentes y proyectos similares, incorporación de nuevos 
elementos y parámetros no considerados, definición de estructura de presentación de productos asociados en la 
tarea, entre otros. 
2. Diagnóstico integral de movilidad: Incorporación de nuevos elementos de diagnóstico no considerados, 
definición de estructura 	de presentación de productos asociados en la tarea, desarrollo y explicación de los 
conceptos a analizar en el diagnóstico, entre otros 
3. Elaboración imagen objetivo: Entrega de ejemplos de imágenes objetivos referenciales, incorporación de etapas 
intermedias de validación, definición de estructura de presentación de productos asociados en la tarea, entre otros 

Se entenderá como un aporte en algunos aspectos del consultor a la mejora, en cuanto a alcance y profundidad 
en el desarrollo, de menos del 50% de las tareas que corresponde a los tres ámbitos señalados: 

1. Recopilación de Información en Terreno: definición de referentes y proyectos similares, incorporación de nuevos 
elementos y parámetros no considerados, definición de estructura de presentación de productos asociados en la 
tarea, entre otros. 
2. Diagnóstico integral de movilidad: Incorporación de nuevos elementos de diagnóstico no considerados, 
definición de estructura 	de presentación de productos asociados en la tarea, desarrollo y explicación de los 
conceptos a analizar en el diagnóstico, entre otros 
3. Elaboración imagen objetivo: Entrega de ejemplos de imágenes objetivos referenciales, incorporación de etapas 
intermedias de validación, definición de estructura de presentación de productos asociados en la tarea, entre otros 
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PEC(i)= 
P(min) • 100 

P(i) 
donde: 
PEC(i): Puntaje económico de la oferta i 
P(i): Monto total de la oferta i 
P(min): Oferta de menor monto  

Para efectos de la evaluación del criterio considerado en el Ítem III numeral 1) de la pauta, 
los oferentes, ya sea que participen en forma individual o conjunta, serán evaluados en 
virtud del comportamiento demostrado en los contratos suscritos con la Subsecretaría de 
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que se hayan iniciado 
durante los años 2014, 2015 y 2016 y respecto de los cuales se hayan presentado informes 
durante los años 2014, 2015 y 2016, como contratante individual o conjunto. En el caso de 
oferentes que participen de manera conjunta, se les asignará en este Item el puntaje más 
bajo obtenido entre sus integrantes, salvo que en el Anexo 1 de las bases administrativas 
señalen cuál de sus integrantes será evaluado en este ítem. 

Con todo, se precisa que los atrasos y rechazos que se considerarán para determinar el 
puntaje asociado al criterio de evaluación del ítem III numeral 1) de la pauta, son aquellos 
que dieron lugar a la aplicación de la multa respectiva. 

A los oferentes que no tengan contratos iniciados y ejecutados durante los años 2014, 2015 
y 2016 con la Subsecretaría de Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano-Sectra, ya sea en forma individual o conjunta, se les asignará el puntaje máximo 
contemplado para el Ítem III numeral 1) en la tabla anterior. 

Se entenderá que los oferentes cumplen los requisitos técnicos y, en consecuencia, califican 
técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 60 puntos y una calificación 
no inferior a 30 puntos en el ítem "Metodología de Trabajo", ni a 12 puntos en el ítem 
"Equipo de Trabajo", respectivamente. Las ofertas que obtengan puntuaciones inferiores 
serán descalificadas. 

Sin perjuicio de lo anterior, se considerará como criterio de evaluación adicional, el de 
"Presentación en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes", 
entendiéndose que al proponente que acompañó estos dentro del plazo de presentación de 
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignación del mayor puntaje 
contemplado en el cuadro de evaluación precedente en el respectivo criterio. Las propuestas 
de los oferentes que no acompañaren los antecedentes requeridos en concordancia con el 
punto 3.4.5 de estas bases, en tiempo y forma, podrán ser rechazadas. 

Evaluación de ofertas económicas 

Las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se analizarán 
y evaluarán sobre la base de una escala de notas de O a 100, de acuerdo con el monto total 
de la oferta. 

Obtendrá el máximo Puntaje Económico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas 
económicas obtendrá un Puntaje Económico que se le asignará a cada una en función de 
aquella de menor monto, aplicando la fórmula contenida en la Tabla No 2: 

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Económicas 

3.4.7.3 	Evaluación y puntaje final de las ofertas 

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinará sobre la base de su evaluación técnica 
y de su evaluación económica se obtendrá aplicando a los puntajes respectivos los 
ponderadores que correspondan, según se indica en el punto 1.6 de estas bases. 

Los ponderadores aplicables para la evaluación final de las ofertas se indican en la Tabla No 
3: 

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluación Final 

Ponderadores 
2.4 Ponderador técnico 90% 
2.5 Ponderador económico 10% 
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El puntaje final del proceso de evaluación de cada oferta se obtendrá sumando los productos 
que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el puntaje técnico 
y el ponderador económico aplicable al caso por el puntaje económico obtenido, de acuerdo 
con lo indicado en la Tabla No 4: 

Tabla N° 4: Cálculo del Puntaje Final de las Ofertas 

PF(i) = PTECW*Ponderador Técnico + PEC(i)* Ponderador 
Económico 
donde: 

PF(i): 	Puntaje Final de la oferta i 
PTEC(1): Puntaje técnico de la oferta 
PEC(i): 	Puntaje económico de la oferta i 

3.4.7.4 Acta de Evaluación y procedimiento de desempate 

La Comisión suscribirá un Acta de Evaluación en la que deberá dejar constancia de las 
diligencias efectuadas en el desempeño de su función. 

Como mínimo, esta acta deberá contener la siguiente información: 

a) La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los oferentes, todos 
los antecedentes requeridos en las bases de licitación; 

b) La circunstancia de haberse recibido o no, de cada uno de los oferentes, la garantía de 
seriedad en tiempo y forma; 

c) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la Comisión; 
d) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación -establecidos en estas bases-, 

así como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con tales criterios. Deberá 
dejarse constancia tanto de la evaluación de las ofertas técnicas como de la evaluación 
de las ofertas económicas y de los puntajes finales correspondientes; 

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificación de errores u 
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal 
www.mercadopublico.cl  y la individualización de los oferentes a quienes se les hubieren 
cursado; 

f) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas solicitudes 
de aclaración de ofertas o de rectificación de errores u omisiones; 

g) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos establecidos en 
Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y otras consideraciones que la 
Comisión estime conveniente consignar; 

h) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presenten ofertas, 
o bien cuando la comisión juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a 
la Subsecretaría de Transportes; 

i) Individualización de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora; 
j) La identificación del proponente que se recomienda adjudicar. 

Si dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupará el primer lugar aquel que 
haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica. De persistir el empate, lo hará el 
oferente que tenga mayor puntaje en el ítem "Metodología de Trabajo" de la evaluación 
técnica. De mantenerse la igualdad, se atenderá al menor precio y, si el empate aún subsiste, 
se resolverá por sorteo. 

3.4.8 	Adjudicación de la licitación 

La Subsecretaría adjudicará la licitación al oferente que haya presentado la propuesta más 
ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus correspondientes puntajes y 
ponderaciones establecidos en las presentes bases. 

La adjudicación deberá formalizarse a través del correspondiente acto administrativo 
debidamente fundado, dictado por la Subsecretaría de Transportes y notificarse a través del 
portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 65 días corridos contados desde la 
fecha de apertura económica de las ofertas. 

Cuando la adjudicación no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la 
entidad licitante informará dicha situación en el Sistema de Información de Compras y 
Contrataciones de la Administración, señalando las razones del incumplimiento del referido 
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
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Los oferentes podrán efectuar consultas respecto del acto administrativo de adjudicación, a 
la casilla de correo electrónico sectracentral@sectra.gob.cl. 

3.5 	DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS 

3.5.1 	Inscripción en el Registro de Proveedores 

El adjudicatario deberá estar inscrito y en calidad de "hábil" en el Registro de Proveedores 
para poder suscribir el contrato. 

3.5.2 	Antecedentes legales para contratar 

El adjudicatario deberá reunir y acompañar los antecedentes legales señalados a 
continuación para poder ser contratado, ya sea en soporte papel o mediante su incorporación 
en el Registro Electrónico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.cl,  ello, en un plazo 
no superior a 10 días hábiles contados a partir de la notificación del acto administrativo de 
adjudicación efectuada a través del portal www.mercadoublico.cl. En el caso de una Unión 
Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos en los numerales 1, 5, 6 y 7 del literal 
A, y en el numeral 2 del literal B, de este punto, deberán ser presentados por cada uno de 
sus integrantes. 

A. Persona Jurídica: 

1. Certificado de vigencia de la personería de sus representantes legales, extendido por el 
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces que se encuentre a cargo del 
Registro de Comercio respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días desde su 
emisión, o certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el 
caso de las sociedades acogidas a la Ley No 20.659. 

2. Fotocopia de la escritura pública en que conste la formalización de la Unión Temporal de 
Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento 
de un representante o apoderado común con poderes suficientes y que la vigencia de 
esta Unión no sea inferior a la vigencia del contrato que suscriba. 

3. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto indicando el cargo 
o función que desempeñará en la ejecución del estudio (ver formato en Anexo 4 de las 
Bases Administrativas). Cada integrante debe estar claramente individualizado. 

4. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con 
dicho personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas). 

5. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, que establece 
la Ley de Presupuestos del sector público del presente año. 

6. Fotocopia de la escritura pública de Constitución de la Sociedad o Certificado Estatuto 
actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de sociedades 
acogidas a la Ley N° 20.659. 

7. Declaración jurada simple persona jurídica, para efectos de lo indicado en la letra e), del 
Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 11 de las Bases Administrativas). 

8. Nómina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la ejecución 
del estudio. 

B. Persona Natural: 

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver formato en 
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar claramente 
individualizado. 

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, que establece 
la Ley de Presupuesto del sector público del presente año. 

3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con 
dicho personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas). 

4. Nómina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la ejecución 
del estudio. 

•5' 
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Tratándose de la nómina de trabajadores solicitada, la persona natural o jurídica contratada, 
deberá actualizarla cada vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependiente o 
subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura. 

En caso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del plazo a que se refiere 
el párrafo primero o se formulen reparos a algún documento entregado, la Subsecretaría 
otorgará por escrito un plazo adicional de hasta 5 (cinco) días hábiles para completar la 
documentación y/o subsanar las observaciones, vía carta certificada o correo electrónico. Si 
transcurrido este plazo, el oferente seleccionado no hace entrega de los documentos 
faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, la Subsecretaría 
estará facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo plazo o dejar sin efecto 
la adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor evaluada si ésta es conveniente a sus 
intereses. Si la segunda oferta tampoco cumple con lo recién señalado, se podrá dejar sin 
efecto la adjudicación y seleccionar a la tercera oferta mejor evaluada, procedimiento que 
se podrá realizar tantas veces como sea necesario. 

	

3.5.3 	Preparación y suscripción del contrato 

La Subsecretaría suscribirá con el adjudicatario, previa acreditación de su inscripción y 
calidad de "hábil" en el Portal Web www.chileproveedores.cl  y de la presentación de todos 
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería, de acuerdo a los 
requerimientos señalados en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio 
ofertado, I.V.A. incluido, si correspondiere, el que no estará afecto a ningún tipo de reajuste. 
La vigencia del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo 
apruebe. 

En el evento que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores, la inscripción y 
habilidad exigida en el párrafo precedente, aplica para cada uno de los integrantes de dicha 
Unión. 

Tratándose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaría, luego de encontrarse 
totalmente tramitado el acto administrativo de adjudicación,, efectuará los requerimientos 
necesarios para la acreditación del cumplimiento de las exigencias establecidas en el inciso 
4° del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto Supremo N° 250, del año 2004, del 
Ministerio de Hacienda. 

Si el Proponente adjudicado no se encuentre inscrito y en calidad de hábil en el Registro 
Electrónico Oficial de Proveedores del Estado, en el plazo de 15 días hábiles contados desde 
la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada en el portal 
www.mercadopublico.cl, no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el plazo de 15 
días hábiles contados desde el envío del contrato por parte de la Subsecretaría al 
adjudicatario o no acompañare la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en el plazo 
señalado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta se entenderá desistida y se hará 
efectiva su garantía de seriedad de la oferta. La Subsecretaría podrá, junto con dejar sin 
efecto la adjudicación original, adjudicar la licitación al Proponente que cuente con el 
siguiente mejor puntaje, dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación 
de la adjudicación original, siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, o bien, 
desestimar la licitación. 

	

3.5.4 	Derechos e impuestos 

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen 
con ocasión de la celebración del contrato serán exclusivamente de cargo del adjudicatario. 

	

3.5.5 	Plazo de vigencia del contrato 

La Subsecretaría, a través del Director del Estudio, comunicará por escrito al consultor la 
total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato respectivo. La vigencia del 
contrato será de 800 días corridos el que se comenzará a computar desde la fecha 
señalada en la referida carta. 

Para todos los efectos se entenderá que el plazo de vigencia del contrato se encuentra 
establecido considerando el plazo de ejecución del estudio, propiamente tal, más un período 
de excedente, correspondiente al tiempo que, en forma aproximada, el Director de Estudio 
requerirá para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances y del informe 
final y de las eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones 
contenidas en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitación. 
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3.5.6 	Devolución de garantías 

La garantía de seriedad de la oferta presentada por el adjudicatario le será devuelta una vez 
que se efectúe la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, les será 
devuelta la garantía de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez (10) días hábiles 
contados desde la notificación del acto administrativo que dé cuenta de la inadmisibilidad, 
de la adjudicación o que declare desierto el proceso concursal, según corresponda. 

A los demás proponentes la garantía de seriedad de la oferta les será devuelta una vez 
suscrito el respectivo contrato. 

	

3.5.7 	Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o jurídic:a entregará a la Subsecretaría 
de Transportes una Garantía que podrá estar constituida por una boleta bancaria, póliza de 
seguro, vale vista u otro instrumento financiero que aseguren su cobro, por la Subsecretaría de 
Transportes, de manera rápida y efectiva, cuyo monto será equivalente al 10% del valor 
total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por una entidad con sucursal en Santiago de 
Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las obligaciones 
laborales y sociales con los trabajadores del contratante, según lo ordena la Ley No 20.238. 

La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser extendida como irrevocable y pagadera a la 
vista, a nombre de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario N° 61.212.000-5. 

En caso que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una Póliza de 
Seguro, además, ésta deberá ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin 
liquidador, ni cláusula de arbitraje, emitida en Unidades de Fomento por una compañía 
aseguradora inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a 
nombre de la Subsecretaría de Transportes y que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o 
cláusula, el importe por las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitación, 
o en su defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En 
este caso, previo a su entrega, el Prestador del Servicio deberá acreditar haber pagado la 
totalidad de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 

El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: "Garantía de fiel 
cumplimiento del contrato para la ejecución del estudio denominado 'ANÁLISIS 
CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO' y las obligaciones 
que ordena el artículo 11° de la ley 19.886". 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato deberá tener una vigencia que exceda, en a lo 
menos 60 días hábiles, al término de vigencia del contrato„ Transcurrido dicho plazo, la 
garantía podrá ser retirada por el Prestador del Servicio. 

En caso de cobro del instrumento de garantía por incumplimiento de obligaciones 
contractuales establecidas en las bases y en el contrato, la persona natural o jurídica 
contratada deberá renovar dicha garantía en los mismos términos establecidos en este punto, 
dentro de los 10 días hábiles siguientes de notificado el acto administrativo que ordena su 
cobro. 

Sin perjuicio de lo anterior, en consideración a lo dispuesto en el artículo 68 inciso primero 
del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremo N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, el contratante podrá dentro del quinto (5°) día hábil de aprobado 
cualquiera de los informes de avance señalados en el punto 2.6 de las bases técnicas, 
sustituir la garantía de fiel cumplimiento presentada, por otra que, extendida en los mismos 
términos, garantice el 10°h del saldo insoluto del contrato a la época de la sustitución. 

3.5.8 	Garantía por anticipo 

Totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato y, si el consultor así lo 
estima, podrá solicitar, aun no habiéndolo solicitado en su oferta, un anticipo equivalente al 
porcentaje de pago asociado al primer informe, esto es, de un 30% del precio del contrato. 
Previo al pago del mismo deberá constituir una garantía o caución otorgada a través de boleta 
bancaria, póliza de seguro de ejecución inmediata, vale vista, u otros instrumentos financieros 
que aseguren su cobro, por la Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva, la 
que deberá ser extendida a la orden de la Subsecretaría de Transportes, Rol Único Tributario 
N° 61.212.000-5 y contener en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente 
glosa: "Para garantizar el anticipo del contrato 'ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN 
ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO'. 
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La garantía deberá ser pagadera a la vista, podrá ser tomada por uno o varios integrantes 
del consultor o por un tercero a su nombre y tener el carácter de irrevocable. 

La garantía deberá corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser expresada en 
pesos chilenos, salvo tratándose de póliza de seguro, que podrá extenderse en Unidades de 
Fomento. 

El documento de garantía por anticipo deberá tener una vigencia que cubra el tiempo que 
transcurra desde la fecha de inicio de ejecución del estudio hasta 60 días hábiles posteriores 
a la fecha de entrega del primer informe de avance. 

La devolución de la garantía se efectuará dentro del plazo de :10 días hábiles contados desde 
la recepción conforme de los servicios que la persona natural o jurídica haya suministrado 
con cargo al respectivo anticipo. 

3.6 	DESARROLLO DEL ESTUDIO 

3.6.1 	Plazos para la ejecución del estudio 

El plazo para la ejecución del estudio es de 355 días corridos, el que se comenzará a 
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del 
estudio señalada en la carta en que la Subsecretaría, a través del Director del Estudio, 
comunique al consultor la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato 
respectivo. Sin embargo, por razones de buen servicio, que puedan verificarse al momento 
de la suscripción del contrato, las partes podrán acordar iniciar anticipadamente la ejecución 
del estudio; con todo, los pagos solo se harán efectivos una vez que el acto que apruebe el 
contrato respectivo, se encuentre totalmente tramitado. 

Se entenderá por plazo para la ejecución del estudio, el período de tiempo dentro del 
cual el consultor deberá desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no 
incluyéndose en éste los plazos de revisión del Director del Estudio ni los de subsanación 
por parte del consultor de las correcciones por éste formuladas. 

Los plazos parciales y el plazo total para la realización del estudio, corresponderán a aquellos 
definidos por el consultor en su propuesta, los que, en todo caso, deberán considerar el 
plazo de ejecución del estudio y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1.7 del 
presente pliego licitatorio. 

3.6.2 	Supervisión y coordinación del estudio 

La Subsecretaría de Transportes ejercerá la supervisión integral del desarrollo del servicio 
en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a un Director del 
Estudio que la represente. 

El Director del Estudio, será designado en la parte resolutiva del acto administrativo que 
apruebe las presentes bases, debiendo nombrarse para ejercer dicha función a un 
profesional con la calidad de funcionario público, es decir, un servidor de planta o a contrata. 
Cuando se requiera incluir profesionales contratados a honorarios, estos deberán tener la 
calidad de agente público, cuyos convenios contemplen la tarea de integrar contrapartes 
técnicas. 

Entre otras actividades, le corresponderán al Director del Estudio las siguientes: 

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas bases para 
el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las tareas que 
correspondan a quienes participan en las diversas etapas durante la ejecución del 
estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA y de la 
Subsecretaría de Transportes. 

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, órdenes y requerimientos 
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio. 

c) Comunicar el acaecimiento de hipótesis de término anticipado que se presentaren y/o 
de cualquier incumplimiento grave del contrato, asimismo comunicar y requerir la 
eventual aplicación de las multas que correspondan. 

d) Las demás que le encomienden las presentes bases. 

El Director del Estudio podrá ser asesorado por otros profesionales del Programa antes 
señalado, como también por otros organismos públicos los que actuarán a través de las 
personas a quienes encomienden esta tarea. 	

tuya 
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El Director del Estudio tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el 
consultor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa. 

El Director del Estudio convocará a las reuniones que estime necesario sostener con el 
consultor o con determinados integrantes del equipo técnico de este último. El consultor 
deberá facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo 
anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse también a requerimiento del 
consultor. 

El reemplazo de algún integrante del equipo de trabajo del consultor deberá ser informado 
al Director del Estudio, quién lo aceptará siempre que el reemplazante sea un técnico o 
profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado. 

En el evento que un integrante del equipo de trabajo del consultor se viere afectado por 
alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición, establecida en disposiciones 
legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en la ejecución del 
estudio, el consultor deberá proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de 
desarrollo del estudio en que esta situación se suscitare. En tal caso, regirá la misma 
condición establecida en el párrafo precedente. 

3.6.3 	Informes del contrato 

El formato y especificaciones para la presentación de los informes se encuentran contenidos 
en el Anexo 8 de las presentes bases administrativas. 

Los plazos de entrega de los informes serán los establecidos en el contrato. 

De la primera versión de cada informe deberá entregarse un solo ejemplar. El número 
total/parcial de ejemplares de cada informe, establecido en el punto 1.12 de estas bases de 
licitación, deberán ser entregados por el consultor, en la fecha en que le informe el Director 
del Estudio, información que se efectuará a lo menos 5 días hábiles antes del requerimiento 
de entrega de las copias del informe. 

Cada informe deberá señalar los profesionales, técnicos y/o expertos que hubieren 
participado en cada tarea y/o capítulo que en ellos se contengan. 

3.6.3.1 Informes de avance 

El consultor entregará al Director del Estudio el número de informes de avance definido en 
el punto 1.11 de las bases de licitación. 

Los informes de avance contendrán el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el 
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas. 

3.6.3.2 	Informe final 

El informe final deberá reportar una descripción de todos los trabajos comprometidos en el 
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes. 

3.6.3.3 Informe ejecutivo 

El consultor deberá confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrá un resumen del 
informe final para efectos de difusión. El contenido de este informe deberá permitir a un 
tercero no especializado, conocer de los aspectos más relevantes del trabajo realizado en 
términos de metodología, resultados y conclusiones. 

Este informe deberá entregarse conjuntamente con el informe final. 

3.6.3.4 Exposición 

El consultor deberá preparar una exposición gráfica computacional completa de los 
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el 
punto 2.7 de las bases técnicas de licitación. 

Los materiales de la exposición formarán parte del informe final del estudio, para efectos de 
su entrega y revisión, los que se entregarán conjuntamente con el informe final. 
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3.6.4 	Procedimientos para recepción y revisión de informes 

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos señalados en el contrato, 
establecidos de conformidad con punto 2.6 de las bases técnicas y/o el anexo 7 de la oferta. 

Para todos los efectos, se considerará como fecha de entrega de los informes, aquélla de la 
recepción de éstos en las oficinas del Director del Estudio. 

Para la revisión de los informes el Director del Estudio deberá considerar que, el tiempo de 
revisión de éstos forma parte del plazo de vigencia del contrato. 

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuará un examen de admisibilidad 
del mismo para efectos de su revisión, en relación al contenido mínimo establecido en el 2.6 
de las bases de licitación y, considerando las directrices que la dirección del estudio hubiere 
entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar. 

Si el informe en examen no cumple con el contenido mínimo, éste no será admitido a revisión 
por el Director del Estudio y será rechazado y devuelto al consultor inmediatamente, 
iniciándose el procedimiento para la aplicación de las multas por rechazo, si ello 
corresponde, de acuerdo a lo señalado en el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de 
licitación. Si dicho informe cumple con los contenidos mínimos de revisión previamente 
fijados, el Director del Estudio procederá a realizar la revisión correspondiente. 

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicación en la que el 
Director del Estudio se pronuncie acerca de su revisión, formará parte del plazo de 
vigencia del contrato objeto de la presente licitación. 

Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el contrato y en 
la oferta, pero presenta observaciones de forma que deban subsanarse previo a su 
aprobación, el Director del Estudio deberá informarlas por escrito al consultor y requerir la 
presentación, de una versión corregida que subsane e incluya las observaciones de forma 
formuladas, en un plazo de cinco días hábiles, a partir de la recepción de la carta que informa 
las observaciones, el que no se computará como parte del plazo de ejecución del estudio. 
Este requerimiento no constituirá inicialmente motivo de rechazo; sin embargo, no subsanar 
todas las observaciones o no presentar la versión corregida, dentro del plazo antes señalado, 
constituirá rechazo del mismo y, en consecuencia dará lugar a la aplicación de multa 
establecida en el punto 3.6.6.2 de estas bases, considerándose para el inicio del cómputo, 
el día corrido siguiente a la comunicación de las observaciones de forma; independiente de 
si se trata del primer rechazo. 

Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el contrato y en 
la oferta, éste será aprobado, lo que se informará por carta al consultor, junto con aprobar 
el pago asociado. Asimismo, la carta señalará el inicio del informe siguiente, si corresponde. 
Si por el contrario, el informe no cumple con los requerimientos establecidos en el contrato, 
éste será rechazado. 

El rechazo de un informe deberá ser fundado y comunicado al consultor mediante carta, la 
que contendrá las observaciones de forma y de fondo que deban ser subsanadas para dar 
lugar a su aprobación. La misma carta señalará el plazo de que dispone el consultor para 
subsanar las observaciones y presentar una nueva versión del informe, el que no podrá ser 
inferior a 5 días ni superior a 21 días respecto del primer rechazo, así como tampoco podrá 
ser inferior a 5 días ni superior a 15 días, si se trata del segundo, tercer, cuarto o más 
rechazos. 

Si de la revisión de algún informe el Director del Estudio estima que existen elementos que 
sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos elementos 
inicialmente no previstos podrán ser reportados, de común acuerdo, en el informe siguiente 
como parte del contenido mínimo de éste, en los términos señalados oportunamente por el 
Director del Estudio, siempre que dichos elementos no alteren el equilibrio económico del 
contrato. 

3.6.5 	Forma de Pago 

El pago por los servicios prestados se ejecutará conforme a los porcentajes consignados para 
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitación. 

Podrá existir un anticipo en los términos señalados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas Bases. 

Previo al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará la nómina de trabajadores dependientes 
y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto 3.5.2, con aquélla nómina 
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incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los efectos que 
correspondan. 

Condiciones de pago 

Procederá la emisión de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por el 
Director del Estudio los informes asociados a pago. 

El pago de cada informe será efectuado por la Subsecretaría de Transportes, dentro de los 
30 días corridos contados a partir de la recepción electrónica de la(s) factura(s) en el correo 
electrónico dte@sectra.gob.cl. 

Las facturas, deberán ser extendidas a: 

Nombre 	 : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA. 
Rol Único Tributario 	: 61.980.000-1 
Giro 	 : Administración Pública 
Dirección 	 : Amunátegui 139, Santiago. 

Sin perjuicio de lo anterior y cada seis meses, el consultor deberá presentar, en conjunto 
con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 
Previsionales. 

En el evento de que el consultor no se encuentre obligado a la emisión electrónica de 
facturas, de acuerdo a la normativa vigente, éstas deberán presentarse de lunes a viernes 
entre las 9:00 hrs. y hasta las 14:00 hrs. en calle Teatinos 950, Piso 16, Santiago. 

MODIFICACIÓN DE LAS TAREAS 

La Subsecretaría podrá requerir tareas adicionales a las originalmente contratadas, o 
disminuirlas, siempre que estén debidamente justificadas y sean de la misma naturaleza que 
las contratadas inicialmente, debiendo complementarse o entregarse una nueva garantía de 
fiel cumplimiento del contrato, según corresponda. Las modificaciones de contrato acordadas 
para aumentar o disminuir las tareas, no podrán alterar, en su conjunto, el precio total del 
contrato en más de un 30% (treinta por ciento). Dichas modificaciones deberán ser 
aprobadas, previamente, por el acto administrativo pertinente. 

3.6.6 	Multas 

3.6.6.1 Multa por atraso 

Se cobrará una multa por cada uno de los días de atraso en que incurra el consultor en la 
entrega del informe respectivo, de acuerdo a los tramos que se indican la siguiente tabla: 

• 
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0,75 
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941  4 
17;  95; 

181 	 961 

Los porcentajes de multa se aplicarán a los días comprendidos en el tramo respectivo, sin 
aplicarse a los días correspondientes al/los tramo/s anterior/es. 

3.6.6,2 Multa por rechazo 

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaría cobrará una multa ascendente 
al 0,2% del monto total del contrato, por cada día que transcurra entre el día corrido 
siguiente a la comunicación de la carta de rechazo del informe y la entrega de una nueva 
versión del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo en ningún caso podrá ser inferior al 1% del 
precio del contrato. 

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera o más veces, se aplicará una multa diaria 
ascendente a 0,52% del monto total del contrato. 

Si un informe es rechazado por cuarta vez o más, se considerará este hecho como 
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y podrá dar lugar al término anticipado 
de éste, haciéndose efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además 
de cobrar las multas mencionadas anteriormente, lo que será evaluado por el Director del 
Estudio. 

3.6.6.3 Aplicación de multas 

En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales señalados en los 
dos puntos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del Estudio, 
comunicará al consultor la aplicación de la multa y el descuento respectivo, otorgando un plazo 
de 5 días hábiles al consultor para que éste efectúe sus descargos. Si no se presentaren 
descargos se procederá a la elaboración del acto administrativo de aplicación de multa, tras 
la certificación respectiva efectuada por el Director del Estudio. Si se presentaren descargos 
por el consultor el Director del Estudio realizará un análisis de los antecedentes presentados. 
Si del examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio archivará 
los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. En caso contrario, es decir, si los 
antecedentes presentados por el consultor no son suficientes para justificar el 
incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un informe técnico definitivo, 
adjuntando todos los antecedentes para la dictación del acto administrativo de aplicación de 
multa. El acto administrativo de aplicación de multa será publicado en el portal 
www.mercadopublico.cl  y notificado al consultor. 
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La aplicación de las multas referidas se realizará descontando el monto de la(s) multa(s) 
respectivas del Pago Mensual más próximo al de su aplicación. 

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, las multas 
deberán pagarse a través del depósito del monto correspondiente en la cuenta corriente 
bancaria del Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, de la Subsecretaría de 
Transportes, conforme al detalle y plazo que se informarán en el acto administrativo respectivo. 
De no efectuarse el depósito dentro del plazo señalado, las multas se descontarán de las 
garantías constituidas por el consultor. 

El mismo procedimiento de pago indicado en el párrafo anterior, podrá ser aplicado por la 
Subsecretaría de Transportes, si el próximo estado de pago superare 90 días corridos, contados 
desde la notificación del acto administrativo que aplique la(s) multa(s). 

Aplicada una multa, procederán a favor de la persona natural o jurídica los recursos de 
reposición, jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo 
y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

3.6.6.4 Acumulación de multas 

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del 
precio total del contrato, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al mismo y hacer 
efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6.9 de las 
presentes bases. 

Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio alcanzan el 40% del 
precio total del contrato, la Subsecretaría pondrá término anticipado al contrato y hará 
efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados en el punto 3.6.9 de las 
presentes bases. 

Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del valor total del contrato. 

3.6.7 	Modificaciones de los plazos 

El Director del Estudio, podrá establecer, la interrupción del plazo de ejecución del estudio, 
de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las mediciones u otras 
tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no puedan llevarse a efecto por no 
presentarse las condiciones necesarias para que éstas cumplan con el objeto del estudio y 
solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Las interrupciones en su 
conjunto no podrán superar el plazo máximo de 150 días corridos. Para lo anterior, el Director 
del Estudio, comunicará por escrito al consultor la interrupción, indicando las razones en que 
ésta se funda y la fecha de reinicio del cómputo del plazo de ejecución del estudio. En el 
evento de que las interrupciones superen el plazo máximo señalado, éstas deberán 
aprobarse mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente 
fundado. 

Asimismo, el consultor podrá solicitar, fundadamente y por escrito, una prórroga de los 
plazos previstos para la ejecución de una tarea o la entrega de un informe, previo al 
vencimiento de éstos. El Director del Estudio, calificará los fundamentos y se pronunciará 
respecto de la solicitud prórroga, la que deberá ser sancionada administrativamente por la 
Subsecretaría de Transportes. 

Si dentro del plazo de la vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad de 
las tareas previstas en estas bases y en el contrato que se suscriba, ni a aprobarse todos los 
informes comprometidos, las partes podrán, de común acuerdo, prorrogar la vigencia del 
contrato mediante la modificación de éste, con la finalidad de cumplir con el objeto del 
contrato, modificación que deberá aprobarse mediante acto administrativo de la 
Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado. 

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato —sea por acuerdo de las partes, a solicitud 
del consultor o como consecuencia de la interrupción establecida por el Director del Estudio-
el consultor deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato en los mismos 
términos referidos en el punto 3.5.7 de estas bases, como también renovar la vigencia de 
la Unión Temporal de Proveedores si correspondiere, todo lo anterior en concordancia con el 
nuevo plazo de vigencia del contrato. La renovación de la garantía de fiel cumplimiento 
deberá realizarse dentro de los quince (15) días corridos siguientes a la aprobación de la 
interrupción o prórroga por acto administrativo totalmente tramitado; de no hacerla, la 
Subsecretaría deberá hacer efectiva la garantía original vigente. 
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3.6.8 	Término del contrato 

El contrato se dará por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a 
entera satisfacción del Director de Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en 
el párrafo tercero del punto 3.6.7 de las presentes bases en relación con eventuales 
modificaciones de plazos. 

	

3.6.9 	Causales de modificación y término anticipado del contrato 

La Subsecretaría podrá decidir modificar el contrato o terminar anticipadamente el mismo, 
sin derecho a indemnización alguna para el consultor, si concurre alguna de las causales 
previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el artículo 77° de su Reglamento, 
contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases 
de licitación, sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantía de 
fiel cumplimiento y las multas que procedieren. 

Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas: 

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez o más. 

2.- Si cumplido el 50% del plazo para la ejecución del estudio, no se encuentran ejecutadas, 
al menos, el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en el punto 
3.2.6.1, letra c). 

3.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% del 
valor total del contrato. 

4.- Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor de 
más de 60 días por causas que le sean imputables. 

Si el contratante, durante la ejecución del estudio, acumula multas que alcancen el 40% del 
valor total del contrato, procederá entonces ponerle término anticipado y hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento. 

La decisión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato será 
calificada por la Subsecretaría, previo procedimiento descrito en este punto, y será adoptada 
en relación con los antecedentes puestos en conocimiento por el Director del Estudio y por 
los descargos del consultor, si se hubieran presentado en conformidad con lo regulado en el 
presente punto. Dicha decisión se efectuará a través de un acto administrativo fundado en 
el que constará la calificación de los hechos que constituyen el incumplimiento. 

En el evento de que la contratada incurra en los incumplimientos contractuales señalados 
en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través del Director del 
Estudio, le comunicará la intención de aplicación de la medida por incumplimiento dispuesta 
en el presente punto de las bases, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que ésta 
efectúe sus descargos. Presentados los descargos por el contratado o transcurrido el plazo 
de 5 días hábiles sin que ello se realice, el Director del Estudio realizará un estudio de los 
antecedentes presentados. Si en el examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, 
el Director del Estudio archivará los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. 
En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el contratado no son 
suficientes para justificar el incumplimiento, el Director del Estudio deberá elaborar un 
informe técnico definitivo, adjuntando todos los antecedentes para la elaboración del acto 
administrativo de aplicación de la medida. 

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se publicará en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y se notificará personalmente 
al contratado, fijándose un plazo de 15 días hábiles, contados desde la fecha de recepción 
de la comunicación por parte de éste para que la Subsecretaría proceda a liquidar los saldos 
que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos 
tengan directa relación con el estudio, lo cual se acreditará mediante la presentación de 
la(s) factura(s) correspondiente(s). 

Aplicada la medida, procederá a favor de la persona natural o jurídica contratada los recursos 
de reposición, jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el 
plazo y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

En el evento de modificar las prestaciones en virtud del mutuo acuerdo de los contratantes, 
no podrá aumentarse el precio del contrato más allá de un 30% del monto originalmente 
pactado. 

rU 
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3.7 	EFECTOS DEL CONTRATO 

3.7.1 	Propiedad intelectual 

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de 
la ejecución de este estudio corresponderá a la Subsecretaría de Transportes. 

Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros productos 
generados como parte de la ejecución del servicio y/o resull:ados parciales del mismo, así 
como los informes si los hubiere, serán de propiedad exclusiva de la Subsecretaría de 
Transportes, quién podrá autorizar su utilización posterior, puesto que constituirán 
antecedentes que podrán informar la adopción de un acto administrativo, medida o política 
pública. 

3.7.3 	Cesibilidad del contrato 

El consultor no podrá, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier 
título, el contrato que suscriba con la Subsecretaría o los derechos y obligaciones emanados 
de él. 

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de 
esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común. 

Cesión de Crédito contenido en una factura 

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura, deberá notificar 
este hecho a la Subsecretaría de Transportes por un Notario Público, sea personalmente, con 
exhibición de copia del respectivo título, o mediante el envío de carta certificada, por cuenta 
del cesionario de la factura, adjuntando copias del mismo certificadas por el ministro de fe. 
En este último caso, la cesión producirá efectos respecto del deudor, a contar del sexto día 
siguiente a la fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado 
en la factura. 

Tratándose de facturas electrónicas la cesión del crédito expresado en ellas se pondrá en 
conocimiento del obligado al pago de aquellas mediante su anotación en el Registro Público 
Electrónico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. 
Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día hábil 
siguiente a aquél en que ella aparezca anotada en el registro señalado, lo que se corroborará 
con el acuse de recibo electrónico que recibirá el deudor. 

Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por el 
consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato y no existan 
obligaciones o multas pendientes. 

3.7.4 	Procedimientos para resolver discrepancias 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, como marco 
básico de la presente licitación y del contrato resultante. 

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto a 
lo previsto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, la controversia 
se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al 
siguiente orden de prelación: 

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas, 
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases 
administrativas; 

b) El contrato respectivo; 
c) La oferta técnica y económica. 

Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se complementan 
recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato cualquiera obligación o 
servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos señalados. 
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ANEXOS A LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS 
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ANEXO 1 

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía si lo tiene 
Número de RUT de la persona 
natural o jurídica 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 
Nombre y N° RUN representante 

legal 
Proveedor 	actúa 	de 	manera 
individual 	o 	conjunta, 	de 
conformidad a lo señalado en el 
punto 3.2.1.1 de las bases (marcar 
con X) 

individual conjunta 

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opción de proveedor que 
actúa de manera conjunta 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía si lo tiene 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor 
Nombre de Fantasía si lo tiene 
Domicilio Comercial 
Número de Teléfono, fax o Correo 
electrónico 

Razón 	Social 	o 	nombre 	del 
proveedor, que deberá ser evaluado 
en el ítem III numeral 1) de la tabla 
1, del punto 3.4.7.1 de las bases 

(Firma del representante de la persona jurídica o Unión Temporal de Proveedores o firma de la persona 
natural) 
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ANEXO 2 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 	de 20 

	 , representante legal de la persona jurídica 
	 , propone ejecutar el servicio denominado 
'ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" de acuerdo a la 
orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en referencia y a 
las disposiciones legales vigentes. 

El suscrito, en nombre de la persona jurídica que representa, declara: 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la Ley No 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

2) Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley No 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por no haber sido condenado 
por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o no haber sido 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores 
a la presentación de la oferta. 

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en los artículos 8° y 
10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los 
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 
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DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Natural) 

de 

 

de 20 

   

	 , propone ejecutar el estudio denominado 
"ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" de acuerdo a la 
orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del servicio en referencia y a las 
disposiciones legales vigentes. 

El suscrito declara: 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 6° de la Ley No 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

2) Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley No 19.886, de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, por no haber sido condenado por 
prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por no haber sido 
condenado por delitos concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la 
presentación de la oferta. 

Firma 

   

,JJ 
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE INTEGRANTES EQUIPO DE TRABAJO 

Por la presente, el suscrito declara conocer que se encuentra incluido en el equipo de trabajo ofertado 
por el proponente que se individualiza, en la licitación del estudio "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN 
ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO", y se obliga a participar en su ejecución en caso de que el 
oferente resulte adjudicado, dando cumplimiento a las condiciones y requerimientos establecidos en las 
Bases de Licitación y a la propuesta preparada: 

Nombre de la persona natural o jurídica del Oferente: 

Nombre del profesional, técnico, experto u otro: 

Cédula Nacional de Identidad: 

Cargo o función que desempeñará en el estudio: 

Firma 

	 de 20 
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ANEXO 4 

CARTA COMPROMISO 

Por la presentes  el suscrito se obliga a participar en la ejecución del estudio denominado "ANÁLISIS 
CONSTRUCCION PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" de acuerdo a las condiciones y 
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación y a la propuesta preparada: 

Nombre persona natural o jurídica con la cual se efectúa el contrato: 

Nombre profesional, técnico, experto u otro: 

Cédula Nacional de Identidad: 

Cargo o función que desempeñará en el estudio: 

Firma 

	 de 20 
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ANEXO 5 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

de 

 

de 20 

   

	 , representante legal de la persona 
jurídica 	  declara en relación a la ejecución del estudio 
denominado "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" y de 
acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del servicio en referencia 
y a las disposiciones legales vigentes: 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los servicios 
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

• (Nombre) 	 (Cédula Nacional de Identidad) 
• 

Firma del Representante Legal 
(Nombre de la persona jurídica) 
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(Persona Natural) 

de 	de 20 

	 declara en relación a la ejecución del estudio denominado 
"ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" y de acuerdo a la 
orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación del presente servicio en referencia y a 
las disposiciones legales vigentes: 

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los servicios 
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 

• (Nombre) 	 (Cédula Nacional de Identidad) 
• 

Firma 
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ANEXO 6 

PROPUESTA ECONÓMICA 

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos): 	  

DESGLOSE: 

MONTO NETO DE LA PROPUESTA 

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA 
(I.V.A. INCLUIDO O EXENTO DE IVA, según correspondiere): 	  

Son: 	  
(en palabras) 

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL PORTAL 
WWW.MERCADOPUBLICO.CL  COMO OFERTA ECONÓMICA, SERÁ EL MONTO NETO DE 
PROPUESTA (SIN I.V.A.). 

En caso de discrepancia entre lo indicado en este anexo y la información ingresada en el 
portal, prevalecerá este anexo, según lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases administrativas. 
Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la prestación 
del servicio y no estará afecto a reajuste alguno. 

(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 

ANEXO 7 

PROGRAMA DE PAGOS (1) 

Informe Duración del Informe (2) 
(días corridos) 

Porcentaje 
(%) 

Monto 
(pesos) 

Anticipo 
Informe de Avance 1 40 30% 
Informe de Avance 2 135 30% 
Informe de Avance 3 120 30% 

Informe Final 60 10% 
Total 355 100% 

(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones contempladas en 
el punto 3.2.6.2 y a lo señalado en el punto 2.6 de las bases. 
(2) No incluyen los plazos de revisión del Director de Estudio ni los tiempos de subsanación de las 
correcciones por ésta formuladas. 

(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 
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ANEXO 8 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORMES 

	

1. 	Programas computacionales de edición de los informes 

Salvo expresa indicación en contrario, para los informes y presentaciones gráficas relacionadas 
con el estudio, se utilizará el paquete computacional MS Office. 

	

2. 	Del formato: 

a) El formato del papel será tamaño carta (216x279 mm). 
b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamaño :L2, con interlineado 1,5 líneas. 
c) El formato de los archivadores deberá ser carta, de tapas rígidas y plastificadas, con doble 

anillo. 
d) Se utilizarán elementos separadores para individualizar los capítulos del estudio. 
e) El color de los archivadores deberá ser blanco para el informe final e informes de avance, 

con PVC cristal abierto en tapa y lomo. 
f) La contratapa del archivador deberá tener un medio bolsillo horizontal. 
g) El archivador deberá contener porta disco compacto, cuando corresponda. 
h) Los anillos del archivador podrán ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,.0 cm. de diámetro, de acuerdo 

a la cantidad de hojas. 
Todas las hojas del informe deben incluir un pie de página que identifique a la entidad licitante. 

j) Se sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel. 
k) La portada del archivador llevará inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al 

modelo que se incluye. La página sobre la cual está diseñada la carátula está configurada a 
tamaño tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla al tamaño del archivador. 

I) 	El lomo de los archivadores llevará inserta una franja de papel impresa, según modelo que 
se incluye. El formato a utilizar dependerá del ancho del lomo. 

m) Se introducirá una primera página interior o portadilla normalizada tamaño carta. 
n) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las páginas interiores se 

encuentran en los ejemplos adjuntos. 

	

3. 	Versión digital del informe final 

Adicionalmente a la versión en papel, el consultor deberá entregar otras dos versiones que se 
indican a continuación: 

a) Versión en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica, grabado en 
disco compacto. 

b) Versión en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposición gráfica (cada uno 
en un único archivo). 

c) Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante, 
considerando márgenes blancos con un mínimo de 15 mm al borde de la página. Al enviar 
el archivo debe empaquetarse automáticamente cerciorándose que se empaquetaron 
tipografías y vínculos. 

d) Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign. 
e) Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versión 5.0 en adelante. 
f) Si el informe tiene fotografías, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena resolución 

y definición en los detalles (ejemplo 300dpi). 
g) Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las medidas de 

alto y ancho de portada más contra portada y lomo, todo en un mismo pliego o página. 
Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen ni trazados, por lo tanto, 
se debe enviar la tipografía. 
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República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

Análisis Construcción Plan Accesibilidad Peatonal Valparaíso 

Informe Final 

Logo de 
Consultor 

Santiago, 2017 

SECTRA 
www.sectra.gob.c1 

4. 	Ejemplo de Portada 
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5. 	Ejemplo de Contraportada 

República de Chile 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

SECTRA 

Informe Final 

"Análisis Construcción Plan Accesibilidad Peatonal Valparaíso" 

SECTRA 
www.sectra.gob.cl  
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República de Chile 
Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones 
SECTRA 

Informe Final 

"Análisis Construcción Plan Accesibilidad 
Peatonal Valparaíso" 

SECTRA 
2017 

6. 	Ejemplo de Lomo 
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ANEXO 9 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA 

1. Cada capítulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 

METOD + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
NIVDET + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
COMPYORG + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CEQ+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
DEOUR + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CO+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 

ANEXO 10 

PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 

1. Cada formulario de la oferta económica debe constar en un archivo independiente. 

2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 
A6 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
A7 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
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ANEXO 11 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 

En Santiago de Chile, a 	 de 	 de 20 	don/doña 
	 cédula de identidad N° 	  
representante legal de 	 RUT: 	  
viene en declarar bajo juramento que: 

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales: 

       

  

Na 
	

Nombre.completo o razón social  RUT. 

  

  

1 

    

  

2 

    

  

3 

    

  

4 

    

  

5 

    

  

6 

    

  

7 

    

  

8 

    

       

       

       

Firma 

Se entenderá por "socios o accionistas principales" a las personas naturales o jurídicas que tengan una 
participación del 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje inferior, a 
aquellos socios o accionistas que, por sí o en acuerdo con otros, tengan el control en su administración, 
esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoría del Directorio, en su caso. 
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ANEXO 12 

CURRÍCULUM DEL OFERENTE 

	, 	de 	de 20 

El oferente 	ha realizado los siguientes 
estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de la presente licitación: 

Nombre del estudio o 
proyecto 

Entidad Contratante Similitud 	con 
estudio objeto de 
presente licitación 

el 
la 

Periodo 
estudio 
(años) 

ejecución del 
o 	proyecto 

Firma del representante legal de la persona jurídica o firma de la persona natural 
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ANEXO 13 

CURRÍCULUM DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 

Nombre: 
Cédula Nacional de Identidad N°: 
Lugar de residencia: 
Profesión y grados académicos (indicar entidad de educación superior que otorgó cada uno de ellos): 
Años de experiencia: 

Nómina de trabajos realizados: 

Nombre del 
estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Entidad 
contratante 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Periodo 
ejecución 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 
(años) 

Descripción breve 
del estudio, 
proyecto o trabajo 

Cargo del 
profesional, 
técnico o 
experto 

Tareas 
realizadas 
por el 
profesional, 
técnico o 
experto 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Indicación de otros elementos relevantes como publicaciones, premios obtenidos, cursos 
dictados, etc.: 

Firma del integrante del equipo 
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CARLO MELO RIQUELME 
SUBSECRETARIO DE TRANSPORTES 

Distribución: 
Gabinete Sr. 	secretario 
División de Ad r istración y Finanzas 
Área Administración y Finanzas, PyD 
Oficina de Partes 
Archivo 

3° DESÍGNANSE como integrantes de la Comisión 
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitación Pública para el estudio "ANÁLISIS 
CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" a las personas que a continuación se 
individualizan: 

• Adolfo Vargas Quezada, RUN No 15.314.736-1, 
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 
6 ° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• Esteban Pérez Silva, RUN N° 16.010.311-6, 
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al 
grado 9 ° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

• Pablo Bass Laclote, RUN N° 15.380.352-8, 
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 
7 ° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los funcionarios 
públicos que integran la Comisión que por este acto se designan, éste será reemplazado por don Mauricio 
Carrasco González, RUN N° 13.042.627-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano: SECTRA, asimilado al grado 5° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

4° DESÍGNASE como Director del Estudio "ANÁLISIS 
CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO", a don Rodrigo Henríquez Izquierdo, RUN 
N° 13.046.047-K, profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la 
Subsecretaría de Transportes, con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la tarea de integrar 
contrapartes técnicas. En caso de ausencia o impedimento del profesional designado precedentemente, éste 
será reemplazado por don José Villarroel Otondo, RUN N° 10.858.273-1, profesional a contrata, del 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 4° de la E.U.S., de la Subsecretaría 
de Transportes. 

5° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo junto al 
documento a color de la figura N° 1 del punto 2.3.2 de las Bases Técnicas que se aprueban por este acto, 
en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl. 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE 

Bases de Licitación del Estudio "ANÁLISIS CONSTRUCCIÓN PLAN ACCESIBILIDAD PEATONAL VALPARAÍSO" 
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