REVOCA LA RESOLUCION EXENTA N° 0398 DE
FECHA 09 DE JUNIO DE 2017 DE LA
INTENDENCIA DE LA REGION DEL

LIBERTADOR GENERAL BERNARDO
O HIGGINS QUE AUTORIZO EL LLAMADO A
LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DEL ESTUDIO

"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS
COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y
RENGO”, Y QUE APROBO BASES TECNICAS,
BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS Y QUE
DESIGNO INTEGRANTES DE LA COMISION
EVALUADORA POR LAS RAZONES QUE SE
SENALAN Y AUTORIZA SEGUNDO LLAMADO A
LICITACION  PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DEL ESTUDIO DENOMINADO
"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS
COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y
RENGO”, APRUEBA BASES TECNICAS, BASES
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS QUE SE
INDICAN Y DESIGNA INTEGRANTES DE
COMISION EVALUADORA.

rRaNcacua, 2 9 JUN 2017

RESOLUCION EXENTA N°© - /

VISTO: Lo dispuesto en el D.F.L. N°1/19.653 de
2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, gue fijo el texto refundido,
coordinado vy sistematizado de la Ley N° 18.575, Oroanica Constitucional de Bases
Generales de la Administracion del Estado; las facultades contempladas en la Ley N°® 19.175
Organica Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional; en el Convenio de fecha
30 de diciembre de 2016 suscrito entre la Intendencia de la Regién del Libertador General
Bernardo O Higgins y el Ministerio de Transportes vy Telecomunicaciones; en el Decreto
Exento N® 3722 de 30 de diciembre de 2016 del Ministerioc de Transportes vy
Telecomunicaciones, que aprueba el citado convenio; oficio Ord., N? 1115 de 2016 de la
Intendencia de la Regidn del Libertador General Bernardo O "Higgins; en la carta UCT-16-
0870 de 2016, de la UOCT; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestacion de Servicios, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo
N® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y sus modificaciones; la Ley N°19.880 que
establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los organos de
la Administracion del Estado; en la Ley N°® 20.981, de Presupuestos del Sector Publico para
el afio 2017; la Resolucion Exenta N°0398 de fecha 09 de Junio de 2017 de la Intendencia
de la Region del Libertador General Bernardo O Higgins; en la Resolucion N° 1.600, de
2008, de la Contraloria General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite
de toma de razdn; y en la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:
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1} Que mediante oficio Ord N® 115 de 2016, de la
Intendencia de la Region del Libertador General Bernardo O Higgins, se solicita a la
Subsecretaria de Transportes, financiamiento a fin de desarrollar el estudio,
"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS
COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y RENGO", aaregando que en el contexto de las
iniciativas de inversion para la ampliacion del Sistema de Control de Transito en las
comunas antes indicadas, se requiere de un andlisis de actualizacién de las programaciones
de una parte de los semaforos integrados al Sistema en la region, debide a gue se ha
observado un aumento en los flujos vehiculares, peatonales y de ciclistas en las zonas
urbanas de esas comunas.

2) Que, mediante carta UCT-16-0870, el
Secretario Ejecutivo de la Unidad Operativa de Control de Transito, emite a la Division de
Transportes Piblico Regional las minutas que describe el contenido de los estudios que se
solicita puedan ser financiados con recursos de la Ley N® 20.378, con los cuales se busca
optimizar las programaciones de la red de semaéforos integrados al sistema de control de
transito, entre los que se encuentra el estudio denominado “ACTUALIZACION Y
OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE
RANCAGUA, MACHALI Y RENGO".

3) Que en este contexto la Divisién de Transporte
PUblico Regional, a través del memorandum N° 4951 de 2016, ha informado acerca del
impacto y/o rentabilidad social que representa para el transporte publico de la regjén de
O Higgins la realizacion del Estudioc “ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALTI Y
RENGO", sefialado en el considerando anterior, iniciativa que tiene como objetivo realizar
mediciones de transito que permitan efectuar la optimizacion de las programaciones de
semaforos existentes en la conurbacion Rancagua-Machali y de la comuna de Rengo, dado
el crecimiento que ha tenido la comuna de Machali en los (ltimos afios, en este sentido es
necesario definir programaciones de seméforos de acuerdo a los flujos de vehiculos, gue
actualmente circulan entre ambas comunas y por las principales vias de Rancagua. Los
beneficios del estudio se reflejaran en la disminucién de los tiempos de viaje que
experimentaran los usuarios en sus trayectos, junto con una mejora en la operacion de las
vias, obteniéndose un trayecto mdas seguro y fluido para los usuarios del sistema de
transporte urbano, lo que en definitiva conllevard a un aumento en los beneficios directos
para el transporte publico regional, aumentando asimismo su rentabilidad social.

4) Que en razdén de lo anterior, se considerd
pertinente celebrar un Convenio de Transferencia de Recursos entre la Intendencia Region
del Libertador General Bernardo O Higgins v la Subsecretaria de Transportes, el gue se
suscribié con fecha 26 de diciembre de 2016, mediante Decreto Exento N® 3722 de 30 de
diciembre de 2016.

5) Que en virtud del citado Convenio la
Intendencia Regional se comprometid a utilizar de manera exclusiva los recursos
transferidos en la realizacion del estudio ya indicado, como asimismo a desarrollar el
estudio mediante los procesos de contratacion autorizados por la normativa vigente.

6) Que, en cumplimiento de lo anterior, la
Intendencia ha comenzado el proceso de contratacién, en atencién a que en la actualidad, la
ciudad de Rancagua, de la Regidn del Libertador Bernardo 0O "Higgins, considerando la
conurbacion Rancagua - Machali cuenta con ciento diecinueve (119) intersecciones
semaforizadas que cumplen con la normativa contenida en el decreto N°© 78 de 2012, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que aprueba el Manual de sefializacion de
Transito, cuyas especificaciones se encuentran contenidas en el capitulo 4 del apéndice.



: 7) Que dichas intersecciones, se encuentran
integradas al Sistema de Control Area de Trénsito SCAT O "Higgins, v las que pertenecen a
las redes de Alameda; Av. Freire; Av. Millan; Av. Membrillar; Carretera del Cobre; Av.
Miguel Ramirez y San Juan, que corresponden a un total de sesenta y o un (61)
intersecciones semaforizadas, las que seran consideradas en el estudio. Del mismo modo, la
ciudad de Rengo, cuenta con cuatro (4) intersecciones semaforizadas, gue se encuentran
igualmente integradas al Sistema, y que pertenecen a la red céntrica de la ciudad, sin dejar
de considerar que proximamente serd integrada la Red de Av. Riquelme que cuenta con sejs
(6) intersecciones semaforizadas, por lo que para efecto de este Estudio seran consideradas
diez (10) intersecciones semaforizadas.

8) Que es necesarioc mantener actualizadas las
programaciones de los semaforos de las principales redes de Rancagua, de la Conurbacion
Rancagua — Machali y de Rengo, que corresponden en total setenta y un (71) intersecciones
semaforizadas, contenidas en |o sefialado en los considerandos sexto y séptimo.

9) Que para la adecuada operacion de los
semaforos, se requiere contar con estudios basados en informacién de transito actualizada,
acorde a los patrones y niveles de demanda caracteristicos de las ciudades involucradas.

10) Que el estudio reguerido para lograr lo indicado
en el considerando anterior, es necesario que sea realizado por proveedores especializados y
experimentados en la materia, en razén de los efectos que éste conlleva.

11) Que consultado el catalogo electronico de
Convenios Marco en el portal www.mercadopublico.cl, los servicios requeridos no se
encuentran disponibles y, en consideracion a lo establecido en el Articulo 9° del Reglamento
de la Ley de Compras y Contrataciones Piblicas N° 19.886, se hace necesario llamar a una
Licitacion Publica para la contratacién del estudio anteriormente sefialado.

12) Que en el contexto expuesto precedentemente,
se confeccionaron las Bases Técnicas, Bases Administrativas v los Anexos correspondientes
para la licitacion publica del estudio denominado “Actualizacién y Optimizacién de
Programaciones de Semaforos en las comunas de Rancagua, Machali y Rengo”.

13) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
N® 15.886 y su Reglamento y sus respectivas modificaciones, las Bases de Licitacion
mencionadas en el considerando precedente observan los principios de igualdad y libre
concurrencia de los oferentes al llamado, que rigen los procedimientos concursales, vy
cumplen con los requerimientos técnicos y juridicos para verificar la realizacién de la
presente licitacion pdblica.

14) Que con fecha 09 de junio de 2017, mediante la
Resolucion Exenta N° 0398, se autorizd el llamado a licitacion publica para la contratacién
del Estudio Actualizacion de Programaciones de Semaforos en las comunas de Rancagua,
Machali y Rengo, aprobandose Bases Técnicas, Bases Administrativas y Anexos y se Designa
Integrantes de la Comision Evaluadora.

15) Que, conforme al punto 2.4 de las Bases
Administrativas, las Bases de Licitacion vy el llamado a presentar propuestas debian ser
publicadas en el Sistema de Informacién creado por la Ley de Compras Plblicas N°19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, totalmente tramitado el acto administrativo que
apruebe dichas Bases.
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16) Que, la publicacién de la Licitacién fue realizada
el dia 20 de junio de 2017, bajo el ID N° 882-3-LE17.

17) Que, conforme al punto 2.6 de las Bases
Administrativas, literal b), los Proponentes podrian formular consultas al contenido de las
Bases de |Licitacion, a través del foro que estara habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la fecha de
notificacion del llamado a presentar propuestas, hasta las 17:00 horas,

18) Que en este contexto, el periodo de consultas a
las Bases se extendié del dia 20 al 28 de Junio de 2017, constatédndose del tenor de las
consultas formuladas, que en el proceso de publicacion de las Bases, al que se hace
mencion en el considerando nlmero catorce, se omitio la publicacién de la Resolucion
Exenta N° 0398, que autorizaba el llamado a licitacion publica para la contratacion del
Estudio Actualizacion de Programaciones de Semaforos en las comunas de Rancagua,
Machali y Rengo, y aprobaba las Bases Técnicas, Bases Administrativas ¥y Anexos y se
Designaba Integrantes de la Comisidn Evaluadora, infringiendo lo dispuesto en el articulo 20
de la Ley N° 19.886, de bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, y se vulnera

19) Que la ley N° 19.880, que establece las Bases
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos De la
Administracion del Estado, ha contemplado la revocacidon de los actos administrativos,
mediante la revision de oficio par parte de la Administracion, sefialando en el articulo 61
que: "Los actos administrativos podran ser revocados por el érgano que los hubiere dictado.
La revocacion no proceders en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de actos declarativos o creadores de derechos adquiridos legitimamente

b) Cuando Ia ley haya determinado expresamente otra forma de extincion de los actos; o

c) Cuando, por su naturaleza, la regulacion legal del acto impida que sean defados sin
efecto.

20) Que en la especie el acto administrativo que
por este acto se revoca, no se encuentra dentro de los supuestos gue indica la preceptiva
citada, y por otra parte, la revocacion del acto, no afecta a terceros, por cuanto no existen
situaciones juridicas consolidadas, v no se han adquirido derechos.

21) Que por otro lado, es prioritario, realizar un
segundo llamado a licitacion publica para los efectos de licitar el estudio denominado
"Actualizacion y Optimizacién de Programaciones de Seméforos en las comunas de
Rancagua, Machali y Rengo”, por lo que debe ser autorizade y aprobado mediante el
presente acto administrativo.

22) Dado lo expuesto anteriormente, y teniendo
especialmente en consideracion lo indicado.

RESUELVO:

1. REVOCASE la Resolucién Exenta N° 0398, de
fecha 09 de junio de 2017, de este origen, que autorizaba el llamado a licitacion publica
para la contratacion del Estudio Actualizacion de Programaciones de Semaéforos en las
comunas de Rancagua, Machali ¥ Rengo, y aprobaba las Bases Tecnicas, Bases
Administrativas y Anexos y se Designaba Integrantes de l|a Comisién Evaluadora
denominado "Actualizacién y Optimizacién de Programaciones de Semaforos en las comunas
de Rancagua, Machali y Rengo”. ID 882-3-LE17.
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2. AUTORIZASE el llamado a Licitacién Pablica
destinada a contratar el estudioc denominado “Actualizacién y Optimizacion de
Programaciones de Seméaforos en las comunas de Rancagua, Machali y Rengo”.

3. APRUEBANSE las Bases Técnicas, Bases
Administrativas y sus Anexos de Licitacién (1 a 11), para la licitacion del estudio
denominado "Actualizacion y Optimizacién de Programaciones de Semaforos en las
comunas de Rancagua, Machali y Rengo”, cuyo texto integro se transcribe a
continuacion:

BASES DE LICITACION ESTUDIO

“"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y RENGO”

La Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins llama a la presentacién de
propuestas para lIa reaiiz,acic’m del estudio "ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI ¥ RENGO™,

Las presentes Bases de Licitacion Publica establecen los requerimientos técnicos v
administrativos que regirdn el proceso de licitacién, y el trabajo y las obligaciones que le
corresponderan a la persona natural o juridica que se adjudigue la propuesta durante |a
ejecucion del estudio.

Las Bases las forman los contenidos que se listan a continuacién:

1. BASES TECNICAS
2. BASES ADMINISTRATIVAS
3. ANEXOS DE LICITACION (1 a 11)

1. BASES TECNICAS
1.1 Introduccion

El aumento constante de la poblacién, sumado al inevitable aumento de I3 tasa de
motorizacién, genera cambios en el sistema de actividades y problemas palpables
diariamente en el ambito del transporte como el aumento de la congestion,
accidentes, polucidn, entre otros, derivados de los aumentos de flujo vehicular en las
areas urbanas.

En tal sentido, cobra especial importancia la Gestién de Transito que, vista de manera
integral, consiste en la implementacion de medidas coherentes y coordinadas,
destinadas a mejorar el desplazamiento de todas las personas en toda el area
urbana, logrando entre otras cosas, optimizar la capacidad vy el funcionamiento de la
infraestructura vial urbana existente.

En el caso de la Regidn del Libertador Bernardo O "Higgins, especificamente en las
ciudades de Rancaqua, Machali y Rengo, La Intendencia de la Region de O "Higagins se
encuentra a cargo de la administracion, mantencién y mejoramiento del sistema de
control de fransito y de los sistermnas complementarios, mientras que la Unidad
Operativa de Control de Transito (UOCT) tiene como misidn optimizar la gestién de
transito de las ciudades de Rancagua, Machali y Rengo, de modo de mejorar las
condiciones de circulacion en las vias y disminuir los problemas de congestion.
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La administracion y operacién del sistema de control permite dar agilidad a la
circulacion vehicular y posibilita la deteccién inmediata de fallas de los diversos
equipos y elementos, y su pronta reparacion. También hace posible detectar en forma
mas rapida incidentes que afecten las condiciones de operacion, permitiendo de este
mado minimizar la congestion, la emision de contaminantes v reducir los riesgos de
accidentes.

Como resultado de la labor antes mencionada, recogiendo los requerimientos de la
ciudadania y de los propios municipios, sera posible definir acciones que pueden
apoyar los objetivos de la gestion de tréansito, de manera de mejorar el
desplazamiento de todas las personas en toda el area urbana, logrando entre otras
cosas, optimizar la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura vial urbana
existente, ademas de optimizar los recorridos y mejorar las frecuencias del transporte
publico, lo cual al mediano plazo tendré un impacto positivo en la comunidad. Desde
este punto de vista, resulta fundamental contar con datos actualizados relacionados
con el comportamiento y nivel de la demanda vehicular.

Por ello, se requiere realizar un estudio gue analice y actualice la periodizacion de
cada una de las redes de seméaforos y los planes de tiempo implementados, de modo
que ellos se ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este
modo obtener beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje,
demoras vy detenciones.

Objetivos del Estudio

El objetivo general del estudio dice relacién con mejorar las condiciones de circulacién
tanto de vehiculos como peatones en las ciudades de Rancagua, Machali v Rengo.

En especifico, se apunta a los siguientes aspectos:

Actualizar las programaciones de semaforos, acordes a los patrones de flujo vy
comportamiento de los usuarios de la vialidad urbana de estas ciudades.

Especificamente, se busca optimizar las condicicnes de operacion de las Redes
Estructurantes de las ciudades de Rancagua, Machali y Rengo. Ello permitiré reducir los
niveles de congestion, los tiempos de viaje, demoras y detenciones, y los niveles de
concentracion de contaminantes, puesto que, como resultado del estudio, los semaforos
poseeran programaciones mas adecuadas a las condiciones de demanda actuales. Para
ello, se contempla, en principio, las redes e intersecciones semaforizadas especificadas
a continuacion:

INTERSECCIONES CIUDAD RANCAGUA
Red N° 10006: Red Alameda

Ne Codigo | Interseccion
1 2270 Ay. Libertador Bernardo O "Higgins - Bombero Ruidiaz
2 2260 Av. Libertador Bernardo O "Higgins - Av. Santa Maria (norte)
3
4
5

2261 Av. Libertador Bernardo O "Higgins = Av. Santa Maria (sur)
| 2250 Av. Libertador Bernardo O 'Higgins - Patricio Allende

2240 Av. Libertador Bernardo O "Higgins - Nicolas Rubio

& 2230 Av. Libertador Bernardo O Higgins — Av. Espada

7 2231 Av. Libertador Bernardo O "Higgins — Av. San Martin




B 2220 Av. Libertador Bernarde O Higgins - Astorga

b 2211 Av. Libertador Bernarde O Higgins - Campos Norte

10 2210 Av. Libertador Bernardo O Higgins — Campos Sur |
11 2200 Av. Libertador Bernardo O Higgins —Av. Recreo / Fstado

12 7191 Av. Libertador Bernardo O "Higgins - Alcazar (Pedro Emilio Cuadra)
13 2190 Av. Libertador Bernardo O "Higgins (sur) - Alcazar ]
14 2280 Av. Libertador Bernardo O "Higgins (Norte)- Almarza

15 2281 Av. Libertador Bernardo O ' Higgins (Sur) - Almarza

16 2180 Av. Libertador Bernardo O Higgins — Zafiartu/Calvo

17 2170 Av. Libertadar Bernardo O Higgins - &v. Illanes

18 2171 Av. Libertador Bernardo O Higgins - Av. Freire

19 2161 Av. Libertador Bernardo O "Higgins — Mac Iver

20 2160 Av. Libertador Bernardo O "Higgins - Camine La Cruz

21 2340 Peatonal Av. Libertador Bernardo O "Higging - Terminal O " Higgins

22 2330 Av. Libertador Bernardo O "Higains - Av. La Victoria

23 2331 | Av. Libertador Bernardo O Higgins sur poniente - Av. La Victoria

24 2337 | Peatonal Av. Libertador Bernardo O "Higgins sur oriente

Red N° 10005: Red Av. Freire

N® Codigo Interseccion

- 2150 Av. Freire — Cdcores
2 2140 &v. Freire — Mujica

3 2130 Av. Freire — Cuevas
4 2120 Av. Freire - Riesco

3 2110 Av. Freire - O Carrol
6 2100 Ay, Freire - Gamero
7 2050 Av. Freire - Thieta

Red N° 10002: Red Av. Millan

Mo Codigo Interseccion

1 2010 Av. Millan - Av, Lastarria

2 2020 Av. Millan - Av. San Martin

3 2030 Av. Millan - Bueras

4 2040 Av. Milldn - Astorga

5 2050 Av. Milldn - Campos

& 2060 Av._ Millan - Av. Cachapoal/Estado
7 2070 Pedro de Valdivia — Almarra

8 2080 Av. Pedro de Valdivia - Av. Freire
9 2081 Av. Millan - Av. Freire

Red M? 10011: Red Av. Membrillar

T Codigo | Interseccion ]
1 3190 | Av. Membrillar - Calderén |
| 2 3200 Av. Membrillar — Capitin Garay/Francisco Gana |

Fed N° 10004: Red Av. Carretera del Cobre

[_N®

| Cédigo [ Interseccion




1 ' 3010 Carretera del Cobre — Av. Eusebio Lilla |
2 3020 Carretera del Cobre - Av. Einstein

3 3030 Carretera del Cobre — Av, Bombero Villalohos

4 3040 Carretera del Cobre - C Servicio Sur (Fusat

INTERSECCIONES CONURBACION RANCAGUA - MACHALT

Red N° 10008: Red Av. Miguel Ramirez

N© Codigo | Interseccion 1l
1 3070 Av. Miguel Ramirez - Champagnat

2 3080 Av. Miguel Ramirez — Av. La Compaiiia

3 30490 Av. Miguel Ramirez - Av. Einstein

4 3210 Av, Einstein = Arancibia

5 3220 Av. Libertador Bernarde O Higgins - Uruguay

=] 3100 | Av. Miguel Ramirez- Av. Libertador Bernardo (" Higgins

| 7 3101 | Av. Miguel Ramirez — Av. Bambero Villalohos A,

Red N°® 10009: Red Av. San Juan

N° | Cédigo | Interseccion
! 3110 Av. Miguel Ramirez - Av. Central
2 3120 Peatonal Av. Miguel Ramirez - Colo -Colo
3 _?,_130 Av. Miguel Ramirez - Av. San Joaquin
| a 31;{0 Av. S5an Juan- Calle Uno B
5 3150 Av. San Juan - Av. Escriva de Balaguer |
5] 3160 Av. 5an Juan - Las Acacias
7 3180 Av. San Juan - Acceso Estadio Marista (norte)
8 3181 Av. San Juan - Calle Sewell (sur)
CCIONES CI REN
Red N°® 20001: Red Rengo - Centro
| Ne Cédigo | Interseccidn
1 10010 Av. San Martin - Elicura =
2 10020 Av. San Martin - Av. Bisquert
3 10030 Av. Bisquert/Urriola — Arturo Prat
4 | 1ppap Condell - Manuel Rodriquez |

Red Rengo — Av. Riguelme

N° | Codigo | Interseccién
1 | Av. Ernesto Riguelme — Los Escribanos _
2 Av. Ernesto Riguelme — Gabriela Mistral
L3 Av. Ernesto Riguelme — Arturo Prat
4 Av. Ernesto Riguelme - San Martin |
5 Av. Ernesto Riguelme — Colo Cole
6 | Caupolican - Ercilla

Cabe senalar que sobre la base de las intersecciones antes senaladas, se han estimado
las cantidades referenciales de los items de trabajo que conforman la presente
propuesta publica —definidos en el punto 1.3 de las Bases Técnicas-, que se encuentran
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contenidas en la tabla del Anexo 7, formato de la propuesta econdmica, de las
presentes Bases,

Sin perjuicio de ello, en la Oferta Técnica el Proponente podra incluir tareas adicionales
o ampliaciones de las que se describen en las presentes Bases, siempre y cuando ello se
enmarque dentro de los objetivos del Estudio y del precio ofertado.

Asimismo, en el transcurso del estudio se podran efectuar andlisis asociados a otras
intersecciones o modificaciones a las cantidades referenciales solicitadas para cada una
de las tareas, en la medida que ello sea estrictamente necesario ¥ se encuentre
Justificado, para brindar una mayor eficacia y eficiencia de este, segun sea determinado
por las Contrapartes Técnicas del contrato, y/o las partes del contrato en su caso,
circunstancia que podra variar las cantidades referenciales de los items de trabajo antes
sefialados, sin sobrepasar el monto total maximo del contrato gue se suscriba con el
adjudicatario.

Descripcion de las Tareas a ser Realizadas

Conteos Continuos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacion de

mediciones de flujos vehiculares en las intersecciones criticas, las cuales tienen como
objetivo principal proveer informacién para la definicién de periodos. Ellas deben ser
realizadas por una vez en cada punto durante 42 horas en una semana, de modo
siguiente:

» Dia laboral normal (entre martes y jueves): 16 horas continuas, entre 07:00 vy
23:00 horas.

« Dia sabado: 14 horas continuas, entre 09:00 y 23:00 horas.

= Dia domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas.

Los registros de las mediciones se efectuaran en intervalos de 15 minutos,
desagregando los conteos por movimiento y segin los tipos de vehiculo {vehiculo
liviano, taxi basico, taxi-colectivo, bus urbano, bus interurbano, camiones de 2 ejes y
camiones de mas de dos ejes).

La totalidad de |a informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento, deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica
del contrato, ¥ en su contenido, la descripcion de la red, los cruces que ella contiene,
la(s) interseccidn(es) critica(s) considerada(s) para la medicién y el detalle de los flujos
medidos. La unidad basica, mediante la cual se realizara esta tarea, sera la medicion
continua por interseccion. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitara
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

Para el presente estudio se debera considerar inicialmente la realizacion de nueve (9)
conteos continuos en puntos a ser definidos en conjunto con la Contraparte Técnica del
Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:
Capacitacion

1.3.1.1
1.3.1.2 Ndmero de Personal propuesto por interseccién
1.3.1.3 Nomero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a supervisar
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Periodizacién: La tarea de definicion de la periodizacidon considera la obtencion de los
periodos representativos de una semana tipo, mediante el uso del programa ( PERQT),
en base a las mediciones continuas de flujo vehicular definidas en la tarea anterior. Para
este efecto, la unidad basica serd la periodizacién por red (independiente del nimero de
puntos criticos que ésta posea).

La totalidad de la informacién procesada debera entregarse en medios digitales cuyo
formato sera definido por la Contraparte Técnica del contrato, v cuyo contenido debera
incluir la definicion de periodos para la red, y la eleccién de los horarios representativos
de cada periodo, junto con los archivos de entrada y salida del modelo utilizado. En caso
de requerir un informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo
gue se encargue.

Para el presente estudio se debera considerar inicialmente la periodizacion de nueve (9)
redes a ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.2.1  Desarrollo del Catastro Operativo

Esta actividad deberd considerar el uso de pistas, presencia de estacionamientos,
paraderos, interferencia peatonal, y otras caracteristicas que determinen la manera en
que funcionan las intersecciones,

1.3.2.2  Analisis de Sensibilidad

Esta actividad considera el analisis de verificacién de extension de periodos punta, y el
analisis de la duracién y cantidad de periodos segun lo indicado en la seccion 1.2.3;

y en la seccion 1.2.4; respectivamente del Manual de Programacion y Modelacidn de
Semaforos de la Unidad Operativa de Control de Transito, publicade en la pagina web
www.uoct.cl.

Analisis de Conformacion de Redes de Semaforgs: Esta tarea comprende la

revision de |a situacion y la operacién actual de las redes semaforizadas existentes en la
cludad de Rancagua, Machali y Rengo consideradas en el estudio, v el analisis de
variables operacionales, temporales y espaciales, a fin de conceptualizar y proponer
madificaciones a las redes que posteriormente seran modeladas.

Para ello sera utilizada la Metodologia de Andlisis de Conformacién de Redes sefialado
en el Manual de Modelacidn y Programacion de Semaforos de |a Unidad Operativa de
Control de Transito, publicado en la pagina web www.uoct.cl. El analisis de resultados
debera ser entregado en medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte
Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitard
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, sera el
analisis de conformacion de redes de seméforos de todas las intersecciones que se
encuentren incluidas en el estudio,

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.3.1  Analisis de la Situacion Actual y Operacién de las Redes de Semaforos

Conteos Periddicos de Trifico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacion de

mediciones de flujos vehiculares en una interseccién durante un periodo de una hora.
Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por
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movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi basico, taxi-colectivo, bus urbang,
bus interurbano, camiones de 2 gjes y camiones de mas de dos ejes).

La totalidad de la informacion obtenida en terreno asi como su procesamiento deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
del Contrato, y cuyo contenido deberd incluir la descripcién de la red, los cruces que ella
contiene, |las intersecciones medidas y el detalle de los flujos medidos por movimiento,
por tipo de vehiculo y en los intervalos de tiempo definidos. En caso de requerir un
informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicion periddica por interseccion y por hora. En el ambito de este estudio se
considera, en principio, un total de cuatrocientos diez (410) conteos periédicos.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.4.1 Capacitacion para las mediciones de flujo vehicular
1.3.4.2 Ndmero de Personal propuesto por interseccién
1.3.4.3 Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a medir

imizacién de la P acion de Red maforos: Esta tarea considera la
modelacion y optimizacion de redes semaforizadas, usando el programa Transyt en su
version 15. Serd de costo del consultor, la recopilacion de informacion de terreno
necesaria para la elaboracion de esta tarea, a excepcion de las mediciones de flujo
vehicular que seran contratadas en forma independiente segun lo indicado
anteriormente,

Esta tarea considera 2 entregas a la Contraparte Técnica, la primera corresponde a |a
Simulacion, Calibracion y Modelacion de la Situacion Actual y la segunda a la
Optimizacion de la Programacion de Redes de Semaforos. Una vez finalizada |3 primera
etapa de esta tarea el consultor debera presentar para aprobacién de la contraparte
técnica el desarrollo y los resultados obtenidos de la Simulacign y Calibracion de la
Situacion Actual. Una vez obtenida la aprobacion de la primera etapa, el consultor
procedera a realizar la Optimizacion de la Programacion de Redes de Semaforos. Por lo
gque esta tarea sera pagada una vez que ambas etapas sean aprobadas por la
Contraparte Técnica.

La totalidad de la informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento y
modelacion, debera entregarse en medios digitales cuyo formato sera definido por la
Contraparte Tecnica, y cuyo contenido deberd incluir la red considerada ¥ su
descripcion, parametros medidos y estimados, operacién de cada semaforo, planillas
con las programaciones actuales y propuestas por periodo y archivos de entrada vy
salida del modelo utilizado. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitara
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue,

La unidad basica, mediante la cual se calcularé el costo a pagar por esta tarea, sera la
optimizacion de programaciones por interseccién y por periodo. En el ambito de este
estudio se considera, en principio, realizar un total de cuatrocientas diez (410)
optimizaciones,

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:
1.3.5.1 Recopilacion de informacién de terreno

1.3.5.2 Softwares utilizados
1.3.5.3  Simulacion
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Metodologia de Calibracidn del Modelo

Variables a considerar en la Calibracion del Modelo

Desarrollo de la Calibracion del Modelo

Disefio Basico de la Programacian

Procedimiento General de la Optimizacion y Detallado para Redes

b e
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1.3.6 Sintonia Fina de las Programaciones de Redes de Semaforos: Esta tarea

i i

1.3.8

corresponde a |la realizacion de un diagndstico y verificacion de la operacion de la red
con las programaciones definidas; determinar, en caso necesario, las modificaciones a
realizar para mejorar las condiciones de operacién de la interseccién o la red; v,
finalmente, implementar las modificaciones gue se requieran y evaluar sus resultados.
Por lo tanto, la metodologia a utilizar debera considerar dos etapas: una de diagnostico
y definicion de acciones y otra de implementacién y analisis de resultados, todo lo cual
debera ser entregado en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte
Técnica del Contrato. En caso de requerir un informe fisico, éste se solicitara
explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica mediante la cual se realizard esta actividad serd la sintonia fina por
interseccién y por periodo. En el Anexo 8 se adjunta metodologia que debera ser
utilizada para la elaboracion de esta tarea. En el &mbito de este estudio se considera, en
principio, un total de doscientas diez (210) tareas de sintonia fina.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.6.1 Elaboracion de Diagndstico en funcion de la operacion de las Redes
1.3.6.2 NuUmero de Personal propuesto para la tarea de Sintonia Fina
1.3.6.3 NOmero de supervisores para la tarea de Sintonia Fina

1.2.6.4 Implementacion de programaciones a nivel de controlador

n de Tiem de Viaje: Esta tarea consiste en_realizar mediciones de tiempo
de viaje en tres ejes de la ciudad de Rancagua, Machali 0 Rengo durante dos horas en
dia laboral. Para ello serd utilizado el Método del vehiculo flotante, cuya metodologia se
describe en el Anexo N°9. El andlisis de resultados debera ser entregado en medios
digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica del Contrato. En caso de
requerir un informe fisico, éste se solicitara explicitamente en la orden de trabajo que se
encargue.

La Contraparte Tecnica del Contrato podréa requerir una medicion antes de implementar
la optimizacion de las programaciones y otra posterior a la tarea de optimizacion de las
programaciones o de sintonia fina, segun corresponda, ello con el objeto de comparar
resultados.

La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicion de tiempo de viaje por hora. En el ambito de este estudio se considera, en
principio, realizar un total de seis (6) tareas de medicién de tiempos de viaje.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

.7.1  Utilizacion de GPS
.7.2  Ndmero de Personal propuesto para la tarea

Informe de Ordenes de Trabajo: En caso de que asi sea solicitado en una orden de

trabajo (ver punto 2.16 de las Bases Administrativas), se deberd entregar un Informe
con el detalle y resultado de las tareas realizadas. En el ambito de este estudio se
considera, en principio, un total de cinco (5) informes de drdenes de trabajo.

L
8 i
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Pre informe e Informe Final del Estudio: En el Preinforme Final se reportaran todos

los resultados del estudio, el que una vez corregido con las observaciones de |a
Contraparte Técnica del Contrato, pasara a ser el Informe Final del Estudio (ver punto
2.17 de las Bases Administrativas).

Descripcion de Procedimientos para realizar mediciones de flujo vehicular,
recepcion y revision de informes

Procedimiento para efectuar Mediciones de Flujo Vehicular

Capacitacion

A lo menos cinco dias antes de ser realizadas las mediciones de flujo vehicular,
previamente acordadas con el Jefe del Estudio, el contratista informara respecto de la
fecha de capacitacién del personal que efectuara la medicion en terreno v el lugar en
que esta se desarrollara. El Jefe del Estudio o a guién este encomiende, podra acudir a
dicha capacitacion y el contratista deberd hacer entrega de una némina firmada con
todos los participantes de ella. De todas formas dicha némina debera ser remitida a mas
tardar a dependencias de la UOCT, al dia siguiente de realizada la capacitacion. Esta
actividad se considera obligatoria para todo el personal gue sea considerado en la
medicion de flujos vehiculares. De no cumplir este requerimiento el Jefe del Estudio
podra suspender la medicién de flujos vehiculares,

Medicion de Flujos Vehiculares

Previo a la fecha en que se realizard la medicién de flujos vehiculares el contratista
debera remitir al Jefe del Estudio un listado con los nombres de todo el personal que
trabajara en esta tarea. El listado deberd contener ademas la interseccion vy los
movimientos asignados a cada una de las personas que participen en esta actividad.
Cualquier modificacion a lo sefialado en el listado debera ser informado por el
contratista. De no cumplirse lo indicado, el Jefe del Estudio podrd suspender la
realizacion de la Medicion de flujos vehiculares.

El dia de las mediciones, el Jefe del Estudio o quien este designe, verificara en terreno
que el personal indicado en el listado se encuentre en el |a interseccion gue le
corresponda, con el material necesario para la correcta ejecucion de la tarea, para ello,
todos los encuestadores deberdn estar en su ubicacién a lo menos 30 minutos antes del
inicio de la labor, ademas, durante las mediciones personal de la UOCT podra verificar
que el trabajo de los encuestadores se esté realizando en forma coiTecta, esto es; que
el encuestador este ubicado en el lugar y en un punto que le permita un adecuada
visualizacion de los movimientos que le corresponde censar. De no cumplirse con lo
sefialado precedentemente el Jefe del Estudio podra dejar sin efecto la medicion, en
uno o en la totalidad de las intersecciones en que se constaten las faltas indicadas
precedentemente.

Las observaciones detectadas en terreno y las medidas tormadas por el Jefe del Estudio
seran informadas al contratista en el momento de constatadas, las que seran
formalizadas a través de una nota al libro de obras.

Los atrasos que la suspensién de esta tarea produzca en la ejecucion de una orden de
trabajo seran responsabilidad del contratista, aplicandose lo sefialado en el punto
2.21 letra a) o b), segiin corresponda.
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Ademas, si el contratista no da cumplimiento al procedimiento descrito anteriormente
por segunda vez y por cada vez que se repitan incumplimientos a este punto, el Jefe de
Estudio debera aplicar sanciones segln lo sefialado en el punto 2.21 letra d) de las
presentes bases.

Procedimientos para efectuar la recepcion y revisién de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefalados en el punto 2.17
letras a), b) y c). Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.15, en cuanto a
que el plazo para la ejecucion del estudio comprende un plazo de 500 dias corridos,
periodo de tiempo dentro del cual la persona natural o juridica contratada debera
desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismao, no incluyéndose en
gste los plazos de revision del Jefe del Estudio ni los tiempos de subsanacion de las
correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerard como fecha de entrega de los informes, aquélla
de la recepcion de éstos en las oficinas del lefe del Estudio, hecho que debe ser
verificado, para los efectos del computo del plazo.

Una vez recibido un informe, el Jefe del Estudio efectuara un examen de
admisibilidad del mismo para efectos de su revisién, en relacién al contenido minimo
dispuesto en el contrato para su presentacién en funcién de las directrices gue la
jefatura del estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas
a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no sera
admitido a revision por el Jefe del Estudio, y sera devuelto a |3 persona natural o
juridica contratada inmediatamente junto con la aplicacion de las multas por rechazo
que corresponda aplicar de acuerdo a lo sefialade en el punto 2.21 letra c) de las
presentes bases de licitacion, independientemente de si se trata del segundo, tercer o
cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con los contenidos minimos de
revision previamente fijados, el Jefe del Estudio procedera a realizar la revision
correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe ¥ la comunicacion en la que
el Jefe del Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacion, por lo gue debe dejarse expresa
constancia del ingreso del informe y de la fecha en que se emita el rechazo o la
aprobacion producto del examen de admisibilidad, lo anterior, para efectos del
computo del plazo.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera
aprobado, lo que se comunicara a la persona natural o juridica contratada, junto con
aprobar el pago asociado, si este fuera procedente y senalar el plazo de entrega del
siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple con
los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

5in perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Jefe
del Estudio formulare con ocasion de la revisién de cada uno de los informes
presentados, no constituiran inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual,
la persona natural o juridica contratada debers presentar obligatoriamente una
version corregida que subsane e incluya las observaciones formales por él
formuladas, en un plazo maximo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computara como parte del
plazo maximo de ejecucion del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento
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producira inmediatamente el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia,
dara lugar a la aplicacion de multas de acuerdo a las reglas generales establecidas
por las presentes bases, independientemente de si se trata del primer, segundo,
tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado a la persona natural o
juridica contratada, conteniendo las observaciones gue deban ser subsanadas para
dar lugar a su aprobacidn. La misma carta sefialard el plazo de gue dispone la
persona natural o juridica contratada para subsanar las observaciones y presentar
una nueva version del informe, el que no podra ser inferior 3 5 dias corridos ni
superior a 10 dias corridos respecto del primer rechazo, asf como tampoco podra ser
inferior a 5 dias ni superior a 15 dias corridos, si se trata del segundo, tercer o cuarto
rechazo.

5i de la revision de algln informe el Jefe del Estudio estima que existen elementos
que sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos
elementos inicialmente no previstos podran ser reportados, de comdn acuerdo, en el
informe siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos
sefialados oportunamente por el Jefe del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrioc economico del contrato.

Presupuesto Maximo Disponible

Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contratacion objeto
de esta licitacién es de $45.000.000.- (cuarenta y cinco millones de pesos), incluido
el valor de los impuestos que lo afecten, y cualquier otro costo que de acuerdo a lo
dispuesto en las Bases de Licitacion sea de cargo del oferente. En consecuencia, las
ofertas que excedan dicha cifra se consideraran fuera de Bases ¥ no seran evaluadas
por resultar inadmisibles.

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la,
Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O 'Higgins en adelante “la
Intendencia “, y quienes proporcionen los servicios a gue se refiere el presente
documento, en adelante “proveedores”, "oferentes” o "proponentes”, “adjudicatario”
y “la persona natural o juridica contratada”, segin corresponda, durante el proceso
de licitacion y en todas las materias relacionadas con la contratacién del
correspondiente estudio.

Para que una oferta se considere valida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

Trabajo Solicitado

La Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins requiere contratar
para la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) la ejecucion del estudio
denominado “Actualizacién y Optimizacién de Programaciones de Semaforos
en las comunas de Rancagua, Machali y Rengo”, definido en las Bases Técnicas
de la presente licitacion publica.
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Normativa

La presente licitacion publica se rige por la Ley N°® 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, su Reglamento, y estas
Bases, que se encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases Administrativas,
ademas de sus correspondientes Anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion,
entendiéndose que son aceptadas, sin condicién alguna, por el solo hecho de
presentar una oferta.

La normativa y documentos sefialados anteriormente forman parte integrante de la
presente licitacion, junto a los siguientes antecedentes:

= Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas econdmicas de los proponentes,
Los antecedentes solicitados a cada postulante.
Las eventuales consultas a las Bases formuladas por los participantes vy las
respectivas respuestas evacuadas por la Intendencia de la Regién del Libertador
Bernardo O "Higgins

* Las eventuales aclaraciones y modificaciones que se efectien a las Bases de
iniciativa de la Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins.

= las eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Intendencia de la Region
del Libertador Bernardo O "Higgins a los oferentes,

Tipo de Concurso y Participantes

Para la contratacion de este estudio se realizard una licitacién publica en dos etapas,
en la que podran participar y presentar propuestas aquellas personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en ello, denominadas en
adelante el o los proponente(s) u oferente(s), sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente. Se entiende gue por el sdlo hecho de presentar su oferta el
Proponente acepta la totalidad de las condiciones de las presentes Bases.

Por aplicacion del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N® 19.886, podran
participar, de igual modo, dos o mas proveedores que se unan, para efectos de la
presente contratacion, denominandose Unién Temporal de Proveedores, en adelante
UTP.

Considerando el monto de la presente licitacién establecido en el punto 1.5, el
representante de la UTP debera adjuntar al momento de ofertar el documento publico
o privado gque de cuenta del acuerdo para participar de esta forma, En dicho
docurnento deberd constar a lo menos la solidaridad entre las partes respecto de
todas las obligaciones que se generen con el servicio licitante, y el nombramiento de
un representante o apoderado comin con poderes suficientes.

La UTP comprometerd de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de
lo cual, el ente licitante podra exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente,
el cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De
igual forma, el pago efectuado por la entidad licitante a cualquiera de sus integrantes
sera valido y extinguira la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere
sido satisfecha, sin perjuicio de la representacion que los miembros de la UTP
establezcan.
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Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cédigo Civil.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato respectivo, incluyendo la
renovacion que se contemple en virtud de lo dispuesto en el articulo 12 del
Reglamento de la Ley de Compras, si fuera procedente.

Las causales de inhabilidad para la presentacion de |las ofertas, para la formulacion de
la propuesta o para la suscripcién del contrato, establecidas en la legislacion vigente,
afectaran a cada integrante de la UTP individualmente considerados. En caso de
afectar una causal de inhabilidad a algin integrante de la UTP, ésta debera decidir si
continuara con el respectivo procedimiento de contratacidn con los restantes
integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacién en el respectivo
proceso.

Respecto de la inscripcion en el Registro de Proveedores, la Intendencia de la Region
del Libertador Bernardo O "Higgins exigird la inscripcion en el Registro de Proveedores
para suscribir el contrato, y en este caso cada proveedor de la UTP deberd inscribirse,
todo lo anterior en conformidad a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.410 del
ano 2014, que modificd el Decreto N° 250 de 2004, que aprobo el Reglamento de la
Ley N® 15.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

Para efectos de la presentacion de la oferta, en el caso de oferentes que se presenten
en forma conjunta, formando una UTP conforme lo dispuesto en estas bases, cada
uno de sus miembros deberd presentar los documentos indicados en el numeral 2.7,
acapite 1. Antecedentes Legales, los que deberan ser presentados en forma individual
por cada uno de sus componentes en la misma oferta vy aquellos que se soliciten en
forma conjunta, deberan presentarse en un documento por la UTP como se indica.

En caso de oferentes gue se presenten en forma conjunta formando una UTP, la
garantia de seriedad debera estar constituida por un instrumento Gnico.

Quedaran excluidos de la licitacion aquellos proponentes que incurran en las
inhabilidades o prohibiciones descritas en el articulo 4° de la Ley N© 19.886 v en los
articulos 8° y 10° de la Ley N?® 20.393.

Para efectos de acreditar que no incurren en las sefialadas inhabilidades, los
proponentes deberan suscribir la Declaracion Jurada Simple que se acompana como
Anexo 1 de estas Bases, utilizando el formato que corresponda segln se trate de
persona natural o persona juridica.

Asimismo, no podran participar en este proceso los oferentes que dentro de los dos
afos anteriores a la formulacion de la propuesta hayan sido condenados por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, de conformidad con lo previsto en |a
parte final del inciso primero, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, modificado por los
N9 1) y 2) del articulo 401, de la Ley N® 20.720.

Publicacion de Bases y llamado a presentar propuestas

Las Bases de Licitacién y el llamado a presentar propuestas seran publicadas en el
Sistema de Informacion creado por la Ley de Compras Pulblicas N°19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe dichas Bases. En suma, todo el proceso,
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incluidas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacidn, se
realizara usando el Sistema de Informacidn a través del mencionado portal.

Computo de Plazos
Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera que
son inhabiles los dias sdbados, domingos vy festivos.

Si un plazo de dias corridos cae en un dia sabado, domingo o festivo, éste se
entendera prorrogado hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del 0.5, N2 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran
a correr una vez notificado el documento, acto o resolucion de que se trate, esto es,
24 horas después de su publicacion en el portal www.mercadopublico.cl, con
excepcion del plazo para presentar propuestas, contenido en el cronograma de estas
Bases, que comenzara a correr desde la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacion, dado sus efectos generales,

Cronograma
a) Publicacion del llamado

El llamado a presentar propuestas serda publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, una vez que se encuentre totalmente tramitado el
acto administrativo que apruebe dichas Bases.

b) Consultas, Aclaraciones y Modificaciones a las Bases

Los Proponentes podran formular consultas al contenido de las Bases de
Licitacion, a través del foro que estard habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, dentro de los 7 (siete) dias corridos siguientes a la
fecha de notificacion del llamado a presentar propuestas, hasta las 17:00
horas. Dichas consultas seran respondidas por esa misma via, en un plazo
maximo de 5 (cinco) dias habiles contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas vy se aprobaran por
acto  administrative totalmente tramitado ¥ publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

MNo se aceptaran ni responderdn consultas planteadas por un conducto
diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, y mediante el correspondiente acto administrativo, la Intendencia
de la Regidn del Libertador Bernardo 0 "Higgins de manera unilateral ¥ por
iniciativa propia, podra realizar las aclaraciones que estime necesarias o que
hubieren surgido con motivo de consultas efectuadas por los proponentes
durante el proceso de licitacién, para precisar el alcance, complementar o
interpretar algun elemento de su contenido gue, a su juicio, no haya quedado
suficientemente claro y dificulte la obtencién de buenas ofertas. En ningun
caso se podran formular aclaraciones con posterioridad al plazo establecido
para responder a las consultas formuladas.
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Las respuestas y aclaraciones que se formulen se entenderan que forman
parte integrante de las normas que rigen la presente licitacion, En ningun caso
los oferentes podrén alegar desconocimiento de ellas. Las respuestas y
aclaraciones no generan una modificacion de las bases.

Con todo, la Intendencia de la Regidn del Libertador Bernardo O "Higgins
epodra modificar de oficio las presentes Bases antes de la fecha establecida
para el cierre de recepcion de ofertas, mediante acto administrativo
totalmente tramitado y publicado en el portal www.mercadopublico.cl,
otorgando un plazo prudencial para que los proponentes interesados en
participar, puedan conocer y adecuar sus ofertas a tales muodificaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, cada Proponente debe presentar, a
mas tardar, al cumplirse 21 (veintian) dias corridos, contados desde Ia
fecha de publicacion de las presentes  Bases en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 horas, un Instrumento de Garantia,
emitido por una institucion bancaria chilena o institucidn que tenga
representacion o agencia en Chile y ante la cual la Intendencia de la Region
del Libertador Bernardo O "Higgins pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista
e irrevocable, cuyo monto serd de $500.000 (quinientos mil pesos), tomada
por uno o varios integrantes del oferente, a la orden de |a Intendencia de la
Region del Libertador Bernardo O "Higgins, R.U.T. N° 60.511.060-6, con un
plazo de vencimiento no inferior a ciento veinte (120) dias corridos,
contado desde la fecha de recepcidn de ofertas.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, péliza de seguro, vale
vista, certificado de fianza u otros instrumentos financieros gue aseguren su
cobro, por la Intendencia de |la Regién del Libertador Bernardo O "Higgins, de
manera rapida y efectiva. Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin
domicilio en Chile, la Garantia podrad ser emitida por un banco comercial
extranjero siempre que éste actie en calidad de mandatario del banco del
exterior, en los términos previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.

En caso que el instrumento esté constituido por una Pdliza de Seguro, ésta
debera ser a favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin
liquidador, ni cldusula de arbitraje, emitida por una compania aseguradora
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y
vigencia sefialados en el parrafo primero, a favor de la Intendencia de la
Region del Libertador Bernardo O "Higgins, Rol Unico Tributario M260.511.060-
6. En este caso, el proponente debera acreditar haber pagado la totalidad de
la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el parrafo sequndo del punto 2.3 de estas bases, la garantia de
seriedad de oferta debera estar constituida por un instrumento dnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina de Partes de Intendencia de la
Region del Libertador Bernardo O ‘Higgins, ubicada en Plaza de Armas s/n,
comuna de Rancagua, en sobre cerrado sefialando el nombre de |a licitacion Vi
el ID correspondiente, y en horario de 9:00 a 14:00 horas. La Garantia debe
llevar, en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente la
glosa “Garantia de Seriedad de la Oferta licitacién puablica para la
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contratacion del estudio Actualizacibn y Optimizacién de
Programaciones de Semaforos en las comunas de Rancagua, Machali y
Rengo”, o una redaccion similar.

5i dentro del plazo de vigencia de Ia garantia de seriedad de la oferta no se
pudiere efectuar la adjudicacién o concretar la suscripcion del contrato, por
razones fundadas, contenidas en un acto administrativo, la Intendencia de la
Region del Libertador Bernardo O "Higgins solicitara a los oferentes, antes de
la fecha de expiracion de la garantia aludida, la prérroga de su vigencia o
tomar un nuevo instrumento de Garantia en las mismas condiciones en que se
tomé el primitivo, a total satisfaccion de la Intendencia de la Region del
Libertador Bernardo O "Higgins. Si alguno de ellos no lo hiciere, su oferta sera
declarada inadmisible.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva unilateralmente por la
Intendencia de la Region del Libertador Bernardo 0O Higgins en los siguientes
casos:
1. 5i el proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del periodo de
validez de la misma.
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo, o
li. No suscribe el contrato, por causa imputable a &I, dentro del plazo
establecido en estas Bases en el punto 2.11, o
lii. Mo se inscribe en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado dentro del plazo sefialado en el punto 2.11, 0
iv. No entrega en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segun lo sefialado en el punto 2.13 de las presentes Bases, o
v. No prorroga la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta o no
toma una nueva garantia en las mismas condiciones en que se tomod el
instrumento de garantia primitivo, en caso que encontrandose proxima
la fecha de vencimiento de la garantia entregada originalmente, aln
estuviere en curso el proceso de firma del contrato.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolvera una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcion conforme de la garantia de fiel
cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolverd la garantia dentro
del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacion de la
Resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de |a adjudicacién o que
declare desierto del proceso concursal, segin corresponda. A los demads
proponentes la garantia les sera devuelta, una vez cumplida su vigencia.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

Las propuestas técnicas y econdmicas deben ingresarse en el portal
www.mercadopublico.cl, a mas tardar al cumplirse 21 (veintiun) dias
corridos, contados desde |a fecha de publicacion de las presentes Bases en e
portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 horas,

Se procedera a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo dia de
cierre del plazo de presentacidn de la oferta, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacién de las Propuestas Técnicas y Apertura de



2.7

21

las Propuestas Econémicas

La Intendencia de la Regién del Libertador Bernardo O Higgins tendra un
plazo de 7 (siete) dias habiles, contado a partir del dia de apertura de las
ofertas técnicas, para realizar la calificacion técnica de las mismas, Cumplido
el plazo para elaborar la calificacién técnica de las propuestas, el dia habil
siguiente, a las 12:00 horas, se realizard la apertura electrénica de la
propuesta economica de los proponentes preseleccionados técnicamente.

f) Adjudicacién
La adjudicacion de la licitacion se realizara dentro de un plazo maximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de las
propuestas econdmicas.
Si dentro del plazo sefialado no se produjese la adjudicacién, la entidad
licitante deberd informarlo por el sistema de informacion, indicando las
razones, fijandose un plazo de 15 dias corridos adicionales para que ocurra la
adjudicacian.
Una vez adjudicada, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no
cumpliese con las demas condiciones y requisitos establecidos en las Bases
para la suscripcion o aceptacion de los referidos documentos, la Entidad
Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacion original, cobrar la
garantia de seriedad de |la oferta y readjudicar la licitacion al Oferente que le
seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la
publicacion de la adjudicacion original.
Segun lo sefialado anteriormente, el cronograma serd el siguiente:
CRONOGRAMA
Etapa dia Descripcion
W o 52 publicard una wez totalmente tramitado el  acto
Publicacion Llamado Licitacidn 0 administrativo que aprusbe las presentes Bases.
Dias corridos contados 24 horas después de la fecha de
Consultas 7 publicacidn en el portal del Llamado a Lcitacién, hasta las
17:00 horas.
Publicacion de Respuestas, vy 5 dias habiles contados desde =l dia hahil siguiente al fin de las
Aclaraciones a |las Bases Consultas
' i Dias corridos contados desde la fecha de publicacién en el
Cierre presentacian de ofertas 21 portal de Llamado a Licitacion, a las 15:00 horas.
Apertura Técnica E seguido al cierre de presentacion de ofertas, a las 16:00 horas.
Resuitado de la Evaluacién de las 7 Dizs habiles contados a partir del dia de apertura de las ofertas
Propuestas Técnicas técnicas
o . | A las 12:00 horas del dia hdbil siguiente de publicado los
Aperure Srondminc Resultados de la Evaluacion de las propuestas Técnicas.
Adjudicacion as Dias corridos contados desde la apertura de las propuestas

| economicas.

Presentacion y contenido de la Propuesta
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Las propuestas deben ser presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl. en
formato electronico o digital, y deben contener lo siguiente:

1. Antecedentes Legales:

d.

Persona Juridica:

wvi.

wil,

viii

ix.

Documento que sefale o contenga:

v Razon Social.

¥ Mombre de Fantasia, si lo tiene.

v Domicilio comercial.

¥ Numero de teléfono, fax o correo electronico.

¥ Nombre y nimero de cédula nacional de identidad del representante
legal.

Copias simples de escritura publica de constitucién y modificaciones en su
caso.

Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica.

Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del representante
legal.

Certificado de vigencia de la persona juridica y certificado de vigencia de la
personeria de sus representantes legales, extendido por el Registro de
Comercio del Conservador que corresponda, con no mas de 60 (sesenta)
dias de anticipacion a la fecha de cierre de recepcién de las ofertas.

Tratandose de personas juridicas acogidas a las disposiciones de la ley M@
20.659, que Simplifica el Régimen de Constitucién, Modificacion y
Disolucion de las Sociedades Comerciales, se debe acompafar Certificado
Digital de Migracion al Régimen 5|mplmcad0 o Certificado de Migracion al
Régimen General, segin sea el caso, ademas del Certificado de Vigencia,
Certificado de Estatuto Actualizado y Certificado de Anotaciones, de |a
correspondiente  persona juridica, otorgades de conformidad con lo
previsto en el articulo 29 del Decreto Supremo N° 45, de 2013, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento
de dicha ley.

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, acreditando que no afecta al oferente
las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y 6° de la
Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, y de no encontrarse condenada a alguna de las
penas establecidas en el articulo 8° de la Ley N° 20.393, que establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho (wver
formato en Anexo 1).

. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la

fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos anos (ver formato en Anexo 2).

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
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fecha de presentacion de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

x. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacion de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

xi. Declaracion jurada simple sobre el personal contratado a honorarios en caso
que el Oferente cuente con dicho personal, con fecha no anterior a 30
(treinta) dias de la fecha de presentacion de las ofertas {ver formato en
Anexo 5).

xii. Comprobante de pago de la pdliza de garantia seriedad de la oferta, si
procede.

Las personas juridicas distintas de las sociedades, deberan acreditar su
existencia legal acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo
a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.

Persona Natural:

i. Documento que sefiale o contenga:
¥ Nombre.
¥ Rol Unico Tributario.
v Domicilio comercial.
v Ndmero de teléfono, fax o correo electronico.

ii. Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad.
iii. Fotocopia simple de iniciacion de actividades del SII.

iv. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior 3 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacidon de las ofertas, acreditando que no afectan al
oferente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° Vi
6° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administratives de
Suministro y Prestacion de Servicios (ver formato en Anexo 1).

v. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con  actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los Gltimos
dos afnos (ver formato en Anexo 2).

vi. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre |la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

vii. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacion de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

viii. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre el personal contratado a
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honorarios en caso que el Oferente cuente con dicho personal (ver formato
en Anexo 5).

ix. Comprobante de pago de la poliza de garantia seriedad de la oferta, si
procede.

¢. Tratandose de Unién Temporal de Proveedores (UTP):

Para cada uno de los integrantes de la unign temporal de proveedores se
deberan adjuntar los mismos antecedentes sefialados en las letras a. y b.
anteriores, segln se trate de persona juridica o natural, v ademas se
debera presentar lo siguiente:

ii. En forma conjunta al momento de ofertar, el documento privado o la
Escritura Plblica donde conste la Unidn Temporal de Proveedores, vy el
comprobante de pago de la pdliza de garantia, si procede.

No sera necesario que los Proponentes que se encuentren inscritos en el
Registro de Proveedores de Estado, portal www.chileproveedores.cl, vy
cuenten con los documentos sefalados en este punto, acreditados en el
mismo portal, y que cumplan con la antigliedad exigida en el presente
apartado de las bases, los adjunten en la propuesta, salvo los documentos
sefialados en los nurmerales vil, wiii, ix, x y xi, xii del literal a. y los
documentos sefialados en los numerales iv, v, vi, vil, viil y ix del literal b.

Sin perjuicio de lo sefialado, la Intendencia de la Region del Libertador
Bernardo O "Higgins podrd, antes de la celebracion del contrato, requerir al
adjudicatario en caso que sea una persona juridica, los siguientes
antecedentes:

i Fotocopia de la inscripcién de la sociedad en el Registro de Comercio, con
certificacion de su vigencia, de fecha no anterior a tres meses contados
desde |la fecha de su presentacién (s6lo en caso que al presentar la oferta
se hubiera acompafado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de
copia de la inscripcion con anotaciones marginales y certificacion de su
vigencia).

ii. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial v de las
inscripciones  en los registros correspondientes, de las escrituras
sefialadas en el parrafo ii), precedente.

li.  Certificado de Vigencia de la personeria del representante legal.

d. Antecedentes Legales Oferentes Extranjeros:

Traténdose de una persona natural o juridica extranjera, éstas deberan
acompanar la documentacién necesaria para acreditar su existencia legal v la
personeria de quien presenta la propuesta en su representacion. Debers
acompanar los antecedentes eguivalentes, descritos en las letras a. v b,
siempre que sean procedentes, segun corresponda, de conformidad a las
normas legales vigentes, debidamente traducidos al idioma espafol si
correspondiere.

2. Propuesta Técnica:
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La propuesta técnica debera contener, a lo menos, los siguientes antecedentes:

a.

b.

Metodologia que se utilizara en la ejecucién del estudio.

(Aspecto que sera evaluado en el criterio de evaluacion establecido en el punto
2.10, letra a), i.).

Plan de trabaijo, indicando:
i. Conjunto de actividades a desarrollar, su interrelacién y secuencia.
ii. Detalle de cada tarea, de acuerdo con la metodologia general propuesta.

lii. Detalle de la asignacion del personal técnico vinculado a las tareas del
estudio, identificando a las personas y sefialando el tiempo aproximado
que le dedicaran a cada tarea especifica.

(Aspectos que serdn evaluados en el criteric de evaluacion establecido en el
punto 2.10, letra a), ii.)

Antecedentes del Equipo de Trabajo propuesto. El Equipo de trabajo, debera
estar compuesto por: Jefe de Estudio, Ingeniero Modelador, Ingeniero de

Terreno para Mediciones e Ingeniero de Terreno para Sintonia Fina. Se
deberan adjuntar los antecedentes sobre la preparacion académica y la
experiencia profesional de los integrantes del equipoc de trabajo
propuesto, esto es, Curriculum Vitae y copias de certificados que acrediten lo
anteriormente sefalado de cada uno de ellos. Especificamente, para poder
evaluar adecuadamente a cada integrante del equipo de trabajo, el curriculum
vitae respectivo debe contener antecedentes referidos al trabajo relacionado
con el estudio o afin con éste:

I. Nombre de cada estudio o proyecto en el que participo;
ii. Mes y afo de inicio y de término del estudio o proyecto;
lii. Cargo que cumplio en el estudio o proyecto; y

iv. Descripcion de las tareas especificas realizadas.

El requerimiento formulado, en el presente punto 2.7, N° 2, letra ),
“Antecedentes del Equipo de Trabajo”, deberd acreditarse mediante |3
presentacion de los certificados correspondientes, segln el siguiente desglose:

1) Preparacion académica: Se verificara con la copia del titulo profesional,
técnico u otro o con la copia del certificado de titulo ; Copias de certificados
de Magister; Doctorados: Diplomados, otros cursos si fueran descritos ¥
ofrecidos por el oferente, en la oferta técnica, y

2) Experiencia profesional: Se verificara la informacién contenida en el
Curriculum Vitae, mediante la presentacién de certificados que acrediten la
experiencia profesional relevante para los fines del estudio (ver Anexo 10).

Los antecedentes descritos en letra b), i., ii., iii. y iv, y los N°s 1) y 2) del
literal ¢) del numeral 2, “Propuesta Técnica”, anterior deberdn ser
cumplidos integramente en conformidad a cada una de las descripciones
entregadas en forma especifica, y se debera acreditar mediante el certificado
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correspondiente, de tal manera que exista correlacién entre lo que se expresa
en e| Curriculum y los certificados que acrediten |a experiencia gue se indica.

La informacién proporcionada por el oferente correspondiente a los integrantes
del equipo de trabajo, contenida en el Curriculum Vitae, gue omita el
certificado respectivo, serda declarada inadmisible en concordancia a lo
establecido en el parrafo final del presente punto de las Bases.

Los certificados que complementen el curriculum vitae, referidos a la
experiencia laboral, deben contener claramente el periodo de trabajo o
desempefio, especificando, dia, mes y afio de inicio y de término. El certificado
de experiencia laboral o profesional debe ser extendido por la empresa que
contraté efectivamente los servicios profesionales. Los certificados extendidos
por terceros ajencs a la relacién contractual con los integrantes del equipo de
trabajo no serén considerados en la evaluacién,

Para efectos de la evaluacién del equipo de trabajo, los proponentes deberin
presentar en cada uno de los cargos ya indicados a un solo integrante, siendo
considerado como requisito de admisibilidad. No seran evaluadas aguellas
propuestas gue incluyan en este punto a mas de un integrante por carqo,
siendo declaradas inadmisibles.

Las propuestas que omitan |a presentacion de los requisitos sefialados seran
declaradas inadmisibles Yy no seran consideradas en la evaluacién.

(Aspectos que serdn evaluados en el criterio de evaluacion establecido en el
punto 2.10, letra a), iii.).

- Listado de los estudios ejecutados por €| Proponente, que tengan una mayor

relacion con el presente estudio, indicando mandante, fecha de inicio y
término, y breve descripcion de su contenido (Ver formato en Anexo 11). Se
deben especificar todos los rubros exigidos en el formato del anexo
mencionado, no seran considerados para la evaluacion los datos incompletos,
declarandose inadmisibles para los efectos de la evaluacion.

Tratandose de un antecedente considerado esencial para efectos de Ia
evaluacion, se exigira la totalidad de |a informacion detallada en el Anexo 11.

(Aspecto que serd evaluado el criterio de evaluacion establecido en el punto
2.10, letra a), iv.)

3. Propuesta Econdmica:

2.

La propuesta econdémica debers presentarse a través del portal
www.mercadopublico.cl, de acuerdo al formato establecido en el Anexo 7 de
estas Bases, indicando:

i. Monto total de la propuesta, en moneda nacional, incluidos los impuestos,
si corresponden.

ii. Base de precios unitarigs para los items definidos en el formulario del
Anexo 7.

Ademas de o anterior, en el formulario electrénico del portal
www.mercadopublico.cl se deberd informar el monto total de la propuesta,
expresado en pesos chilenos ¥ sin impuestos.
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Se deben especificar todos los rubros exigidos en el formato del anexo
mencionado, no seran considerados para la evaluacion los datos incompletos,
declarandose inadmisibles para los efectos de Iz evaluacion.

2.8 Recepcion y Apertura de las Propuestas

a)

b)

c)

d)

Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido
en la letra d) del numeral 2.6 de las presentes bases, no se recibird propuesta
alguna y se procederd a la apertura electrénica de las propuestas técnicas.

Si no se hubiera recibido el instrumento de garantia de seriedad de la oferta,
conforme lo establecido en el punto 2.6, letra ) de estas bases o ésta estuviere
mal extendida, se rechazara la oferta ¥, en consecuencia, el Proponente quedard
excluido de la licitacion. Se procedera de igual manera si no se presentan los
antecedentes solicitados como parte de |a propuesta técnica y econdmica,
sefialados en los numerales 2 y 3 del punto 2.7 anterior.

Los antecedentes mencionados en el punto 2.7 deben ser ingresados en formato
digital como archivos adjuntos, clasificados como antecedentes de tipo
administrativo, técnico o econdmico, segln corresponda, en el portal

www.mercadopublico.cl.

Las ofertas gue contienen las propuestas econdmicas quedaran en el portal

www.mercadopublico.cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o
rechazo.

2.8.1 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2811

2.8.1.2

2.8.1.3

De conformidad a lo establecido en el articulo 40° del Decreto de Hacienda N©
250 de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N© 19.886, una vez realizada
la apertura electronica de las ofertas, la Comision Evaluadora 3 que se hace
referencia en el punto 2.9 literal a) de las Bases podra solicitar a los oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de
dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, y se
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de
Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momente de efectuar la Propuesta, siempre que
dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a
situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y
el periodo de evaluacion. Los antecedentes que podran ser solicitados en virtud
de la disposicion citada en el punto 2.8.1.1., seran aquellos que no formen parte
de la oferta técnica u oferta econémica por considerarse antecedentes esenciales.

Los Oferentes tendrdn un plazo maximo de 2 dias habiles para responder a lo
solicitado, contadas desde la notificacion del requerimiento de la Intendencia de
la Region del Libertador Bernardo O "Higgins, esto es, una vez transcurridas 24
horas de publicado el requerimiento en el portal, el que se informara a través del
Sistema de Informacién, en los términos del articulo 6°, del Reglamento de |a
Ley N© 15,886,
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Para los casos mencionados en los puntos 2.8.1.1 y 2.8.1.2, las ofertas que no
cumplieron con entregar toda la documentacién requerida dentro del plazo para
presentacion de las ofertas tendran un menor puntaje en el criterio de evaluacién
Presentacion de antecedentes formales por los oferentes, indicado en el punto
2.10, letra a), numeral v.

En caso que el oferente reguerido no acompanare alguno de los documentos
solicitados dentro del plazo fijado en el punto 2.8.1.3., la propuesta sera
declarada inadmisible. En los demdas casos, de no acompanarse los antecedentes
dentro del plazo de presentacién de las ofertas y éstos correspondieren a
antecedentes necesarios para evaluar la oferta técnica, segun los criterios
establecidos en el punto 2.10 de las Bases, ello implicard que su propuesta sera
calificada con el minimo puntaje en el rubro de evaluacidn correspondiente al
antecedente faltante.

Procedimientos de Seleccion, Evaluacion Técnica Yy Economica y de la
Adjudicacion

Tratandose de una licitacién de dos etapas, conforme lo estipula el articulo 324° del
Reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda NP 250 de 2004, existen dos
aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica y la otra a la oferta
economica. Esta Gltima sélo se efectuara en relacién a los Oferentes gque hubiesen
calificado en |a oferta técnica conforme a los siguientes procedimientos:

a)

La Comision Evaluadora: Las propuestas seran evaluadas por una Comision
designada por acto administrativo de la Intendencia de la Regidn del Libertador
Bernardo O "Higgins, que estara conformada por tres funcionarios publicos, dos
pertenecientes a la Subsecretaria de Transportes, ¥ uno perteneciente a la
Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins de manera de
garantizar la imparcialidad y competencia entre los Oferentes. Para tal efecto, la
Subsecretaria mediante oficio, informara a la Intendencia, los funcionarios de su
reparticion propuestos para integrar la comision evaluadora. La designacion de
los integrantes y sus reemplazantes se hara por la Intendencia de |la Reqgidn del
Libertador Bernardo O "Higgins, en la parte resolutiva del acto administrativo
gue apruebe las bases.

La integracion de la Comision Evaluadora se publicard en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacién Plblica. Dentro de las funciones que
debe cumplir la comisién evaluadora, se encuentra la de levantar un Acta de
Evaluacidn, que se compone de los antecedentes v deliberaciones de [a
evaluacidn técnica, econémica en la que se dejara constancia de las diligencias
efectuadas en el desempeno de su funcidn y lista priorizada de las ofertas.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacién:

- La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacién i

- La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y
forma por los oferentes;

- El listado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la
Comisian;
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c)
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- Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion, asi como los puntajes
asignados a cada oferta segun dichos criterios ya establecidos en estas bases,
Debera dejarse constancia tanto de la evaluacion de las ofertas técnicas como
de la evaluacion de las ofertas econémicas, y los puntajes finales
cormmespondientes;

- Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www.mercadopublico.c! y la individualizacién de los oferentes a guienes se les
hubieren cursado;

- La drcunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracion de ofertas o de rectificacion de errores u omisiones:

- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos vy
otras consideraciones gue la Comision estime conveniente consignar;

- La proposicion de declaracion de la licitacion como desierta, cuande no se
presenten ofertas, o bien cuando la comision juzgare qgue las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Intendencia de la Regién del
Libertador Bernardo O "Higgins.

- Individualizacion de cada uno de los integrantes de la comisién evaluadora;
- La identificacion del proponente gue se recomienda adjudicar.

Evaluacidon Técnica: Las Propuestas serdn calificadas en primera instancia sélo
en cuanto a sus aspectos técnicos, sefialandose expresamente las que resulten
descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijados en el punto 2.10,
letra b) y de conformidad a los criterios de evaluacion elaborados para cada
aspecto calificado, seguln las pautas y notas consignadas en las presentes
Bases. En todo caso, y una vez realizada la evaluacion técnica de las ofertas, la
Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O ‘Higgins se reserva el
derecho, por razones fundadas en los criterios de evaluacién, de rechazar todas
las propuestas, de no cumplirse con los requisitos minimos. Los Proponentes
que no resulten seleccionados no tendran derecho a indemnizacion de ninguna
especie 0 naturaleza.

Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje
mayor o igual al minimo, establecido en el punto 2.10, letra b), pasaran a la
siguiente etapa correspondiente a la apertura y evaluacion de la propuesta
financiera.

Evaluacion Economica: Las ofertas econdmicas deberdn estar contenidas en
el formulario del Anexo 7 v se verificara por parte de la Comisidn Evaluadora, gue
en el monto total se encuentran incluidos todos los gastos necesarios para la
ejecucion del Estudio. Este monto total, incluido el valor de los impuestos que
afecten la contratacién, no podra ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de
las presentes Bases. Las ofertas que superen el monto indicado se declararan
inadmisibles.

Una vez concluido el proceso del parrafo anterior, se confeccionarg una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:
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Se calculara la razdn(R), dada por el monto de la propuesta economica (MPE)
dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada
Proponente calificado, segln lo indicado en la letra a) del punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Econdmica

EB=
PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista priorizada se elaborara ordenando las propuestas de acuerdo a la razan
R obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N©
19.886, la Intendencia de la Regidn del Libertador Bernardo O "Higgins podra
mantener contacto con el Proponente gue encabeza la lista priorizada, para
solicitar presentacion detallada de la propuesta, aclaraciones o precisiones. En
el curso de esta revisién se podrén precisar los contenidos de la oferta técnica y
errores numericos de la oferta econdmica, sin que se alteren los elementos
esenciales de la oferta ni se vuineren los principios de igualdad de los licitantes
y de la estricta sujecidn a las Bases, ni el presupuesto maximo autorizado.

Concluida la etapa enunciada en el parrafo final del literal d), la presentacion vy
analisis concluye satisfactoriamente para ambas partes, se levantara un Acta de
Acuerdo en la que se dejard constancia de las precisiones que se hayan
adoptado. Si esto no ocurre, la Intendencia de la Region del Libertador
Bernardo O "Higgins descartard definitivamente esta propuesta y procedersd a
considerar la propuesta ubicada en el segundo lugar de la lista priorizada. El
procedimiento descrito se repetird hasta que se llegue a acuerde con un
Proponente o hasta que la Intendencia determine fundadamente rechazar todas
las ofertas. Concluido este procedimiento, la comisién evaluadora levantara el
acta de evaluacion econémica, y procederd a proponer la adjudicacion, al
oferente que haya cumplido con todos v cada uno de los requisitos minimos
exigidos y relina las condiciones mas ventajosas conforme los intereses de la
entidad licitante.

En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, el ente licitante aplicara
los criterios de desempate siguiendo el orden de menor a mayor valor de las
ofertas financieras entre los Proponentes que ocupan el mismo lugar de la lista.
En caso de persistir el empate, se escogera aquella propuesta que haya
obtenido un mayor puntaje, de acuerdo al punto 2.10, en el item de evaluacion
"Metodologia”. Si el empate a(in persistiera, se decidira de acuerdo al segundo
item “"Plan de Trabajo”, y asi sucesivamente hasta que se produzca el
desempate. Si esto ditimo no ocurriera, se resolvera por sorteo. Este sorteo se
realizard dentro de las 72 horas siguientes, de aplicados los criterios de
desempate indicados, con la invitacidn de los Oferentes que se encuentren en
esta condicion de empate. Esta invitacién se efectuard a través del mercada
publico, con la finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia del
procedimiento. En la fecha acordada se procedera al sorteo donde se
introduciran papeles, previamente doblados, con los nombres de cada uno de
los Oferentes que se encuentren en situacién de empate en una urna o similar,
Luego, uno de los integrantes de la comisién evaluadora, en presencia de los
proponentes invitados que participen, procedera a sacar de la urna el papel que
contiene el nombre de la oferta que quedard en el primer lugar, luego el
segundo y asi sucesivamente hasta definir la ubicacion de todos los Oferentes.

Al Proponente gue resulte seleccionado, de lo que se dejard constancia en el
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Acta de Evaluacion de las propuestas, suscrita por la Comision Evaluadora, se le
adjudicarad la licitacion mediante el acto administrativo correspondiente. La
adjudicacion de la licitacion se realizara dentro de un plazo méaximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de la propuesta
economica, salvo lo dispuesto en el punto 2.6 letra f), segundo parrafo.
Posteriormente, se realizara la suscripcidn del contrato en los términos que
sefiala el punto 2.11, oportunidad en que le serd devuelta su Garantia de
Seriedad de la Oferta, previa entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato. De acuerdo al articulo 6° del decreto N°® 250 de 2004, del Ministerio
de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N® 19.886, |la notificacion de
la adjudicacién se entendera realizada luego de 24 horas transcurridas desde la
publicacion de la resolucién correspondiente.

h) La devolucion de las Garantias de Seriedad de la Oferta a aguellos Oferentes
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles, se efectuara dentro del plazo
de 10 (diez) dias habiles contados desde la notificacién de la resolucion que da
cuenta de la inadmisibilidad de la preseleccién de los Oferentes, en la forma que
se sefiala en las Bases de Licitacion. A los demas oferentes la garantia les sera
devuelta, una vez cumplida su vigencia.

i La Intendencia de la Region del Libertador Bernardo O "Higgins podra declarar
inadmisibles las ofertas presentadas cuando éstas no cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes Bases. Asimismo, podra declarar
desierta la licitacion si no se presentaren ofertas o, si habiéndose presentados,
éstas no resulten convenientes a los intereses del servicio. En ambos casos la
declaracién debe ser por resolucion fundada.

2.10 Criterios de Seleccion Técnica

a) Para la evaluacion y calificacion de las propuestas técnicas, se consideraran los
siguientes criterios y pauta de evaluacion, con los puntajes que se indican:

i Metodologia {Punt.;je rmaximeo 30 puntos)

Mivel de claridad, pertinencia y coherencia
de la metodologia propuesta con las | Puntos
tareas y objetivos del Estudio.

Se valorard la coherencia de la metodologia Maximo, ahorda el 100% de las tareas a

propuesta con los objetivos del Estudio, la ser realizadas., Al
comprension gue se demuestre del tema y

del alcance del trabajo a realizar, v la Bucno, aborda entre el 90% v menos del 26
consistencia interna del Process 100% de las tareas a ser realizadas. )
metodolégico que se propong para abordar e o
cada una de las dreas del Estudio, Suficiente, aborda entre el 809 y menos 5t

del 90% de las tarcas 2 ser realizadas.

Minimo, aborda menos del 80% de las
tareas a ser realizadas.

ii.  Plan de Trabajo (Puntaje maximo 36 puntos)

Se considerara la organizacion y secuencia de actividades para alcanzar los objetivos del Estudio, en
relacidn con el tiempo y recursos asignados a cada una de ellas, y su coherencia con la metodologia
propucsta. El puntaje de este item serd otorgado de acuerdo al siguiente detalle:

| Coherencia entre las tareas, tiempe y | Nivel de coherencia | Puntos
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competencia de los especialistas asignados

Maximo, el 100% de los especialistas son
asignados a todas las tareas, en tiempos

Coherencia entre el cumplimiento de tareas

v objetivos del Estudio

definidos v concuerdan con el CV .
presentado.

Bueno, entre el 90% vy menos del 100%

de los especialistas son asignades a todas 10
las tareas, en tiempos definidos vy
concuerdan con el CV presentado.

Suficiente, entre el 80% y menos del

90% de los especialistas son asignados a 8
todas las tareas, en tiempos definidos y
concuerdan con el CV presentado.

Minimo, menos del 80% de los
especialistas son asignados a todas las i
tareas, en tiempos  definidos v
concuerdan con el CV presentado.

Mivel de coherencia Puntos
Maximo, total coherencia entre el
cumplimiento de tareas y los objetivos del 12
Estudio.

Bueno, entre el 90% y menos del 100%
de coherencia entre el cumplimiento de 10
tareas y los objetivas del Estudio.

Suficients, entre el 80% vy menos del
90% de cohersnoa entre el cumplimiento g
de tareas y los objetivos del Estudio.

Minimo, menos de un B0% de coherencia
entre el cumplimiento de tareas vy los 1
objetivos del Estudio.

Organizacion y secuencia de actividades en
relacion con abordar las tareas 1.3.1;
1.3.2: 1.3.3; 1.3.4; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7;

1.3.8 y 1.3.9 v sub-tareas asociadas

Nivel de urgan_iza_r:_rdn Y SECUENCIa Puntos

Maximo, total coherencia entre  la
organizacion y secuencia de actividades y
los objetives del Estudio, abordando la
totalidad de las tareas (3) y sub-tareas 12
{(23) contenidas en log puntos 1.3.1;
1.3.2: 1.33; 134:1.35 1.3.6;
1.3.7.;1.3.8 y 1.3.9.

Buen nivel de ooherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades y

los objetives del Estudio, abordando la 10
totalidad de las tareas (9) y entre 17 y 22
sub-tareas).

Suficiente nivel de coherencia entre la
organizacion y secuencia de actividades y

los objetivos del Estudio, abordando la &
totalidad de las tareas (%) y entre 12 y 15
sub-tareas.

Minimo nivel de coherencia entre Ia
arganizacion y secuencia de actividades vy
los objetivos del Estudio, abordando la 1
totalidad de las tareas (9) y menos de 12
sub-tareas; o bien menos de las 9 tareas.

ili. Equipo de Trabajo {Puntaje maximo 30 puntos)

Se valorard la
conformacion, :
organizacion, Jefe de Estudio
preparacion
académica v

8 Puntos, si tiene 10 0 mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutives, dirigiendo  estudios o
proyectos v es profesional del drea de ingenieria; o bien,
si tiene 10 o mas afos de experiencia académica en el
drea de ingenieria v a lo menos 4 anos de experiencia
dirigiendo estudios o proyectos, ng necesariamente
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experiencia
profesional del
equipo de trabajo, en
relacion con la
asignacian de
actividades y tiempos
definidos en el Plan
de Trabajo. Se deba
especificar
claramente el nombre
de las personas del
equipo de trabajo
que se proponen para
cada uno de estos
Cuatro cargos,

consecutivos en ambos casos

7 Puntos, si tiene 10 o mas afos de expenencia, no
necesarismente  consecutivos,  dirigiendo  estudios o
Proyectos y no es ingeniero; o bien, tiene 10 o mas afios
de experiencia académica en ol dres de ingenieria v a lo
menos 2 afios de experiencla dirigiendo estudios o
proyectos, no necesariamente consecutivos en ambos
Casos; o bien, Hene entre 5 y menos de 10 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos v es profesional del drea de
ingenieria:

5 Puntos, si tiens entre 2 y menos de S anos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos vy es profesional del drea de
ingenieria; o bien tiene entre 5 v menos de 10 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos v no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

Modelador

/£ Puntos, si tiene 10 o mdas afos de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacidn de trinsito
con programas Transyt y Pergt, y es profesional del dreg
de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 10 o més afios de experiencia, no
necesariaments consecutivos, en modelacion de transito
Con programas Transyt y Pergt v no es ingeniers; o bien,
liene entre 5 y menos de 10 afios de experiencia, no
necesariaments consecutivos, en modelacidan de transito
con programas Transyt y Pergt v es profesional del drea
de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 v menos de 5 anios de
experiencia, no necesariamente Consecutivos, en
modelacion de trdnsito con programas Transyt y Perql v
es profesional del drea de ingenieria; o bien tiene entre 5
y menos de 10 afos de expariencia, no necesariamente
consecutivos, en modelacion de trénsito con programas

Transyt v Pergt v no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

Encargado de
Terreno para
Mediciones

7 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariaments consecutives, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano, ¥y es
profesional del drea de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 5 o mas afos de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en medicionss de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano ¥ no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 ¥y menos de 5 afos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
mediciones de terreno para estudios o proyvectos de
transporte urbano y es profesional del drea de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 afos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
modelacién de trinsito con programas Transyt y Pergt v
25 profesional del drea de ingenieria: o bien tiene entre 3
¥ menos de 5 afios de experiencia, no necesariaments
consecutivos, en modelacion de transito con programas
Transyt y Pergt y no es ingeniera,

1 punto en otro caso,

Encargado de
Terreno para Sintonia
Fina

7 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terrena en tareas de
sintonia fina de programaciones de semdforo, ¥ es5

profesional del drea de ingenieria.
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5 Puntos, si tisne 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de semdforo v no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 v menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivas, en terreno
en tasreas de sintonia fina de programaciones de
semaforo, v es profesional del drea de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo y es profesional del drea de ingenieria; o bien,
tiene entre 3 y menos de 5 afios de experiencia, no
necesaraments consecutivos, en terreno en tareas de
sintenia fina de programaciones de seméforo, y no es
|_ingeniero.

1 punto en otro caso.

iv. Presentacién de antecedentes formales por los oferentes (Puntaje maximo 4
puntos)

Oferentes acompanan todos los antecedentes formales en
el plazo establecido en el numeral 2.6 letra d) de las 4 puntos
presentes Bases,

Cuande los oferentes utilicen el plazo maximo de 2 dias
habiles, contados desde el requerimiento de  la
Subsecretaria  para  acompafar  los  antecedentes 2 puntos
solicitados, de conformidad a lo establecido en el numeral
2.8.1.3 de las presentes Bases.

b} Seran descalificadas las propuestas que, una vez realizada la
suma de los puntajes correspondientes a cada uno de los cinco aspectos
sefialados precedentemente, presenten un puntaje total inferior a 68 puntos.
Tambien seran descalificadas aquellas propuestas que obtengan puntajes
inferiores a los que a continuacion se sefialan en a lo menos uno de estos

aspectos:

i. Metodologia 21 puntos
ii. Plan de Trabajo 24 puntos
iii. Eqguipo de Trabajo 21 puntos

2.11  Del Contrato
2.11.1 Tipo de Contrato

A serie de precios unitarios y unidades de medida: La Intendencia de la Regién del
Libertador Bernardo O "Higgins suscribird con el Oferente seleccionado para la
prestacion del servicio, previa acreditacion de su inscripcion en el portal
www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versién digital de todos sus
antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria en dicho portal, un
contrato a serie de precios unitarios y unidades de medida, por el valor total de las
tareas pactadas tras la fase de andlisis detallado de la propuesta a que se refiere el
literal e) del punto 2.9 de estas Bases, incluidos los impuestos, el que no estara
afecto a ninglin tipo de reajuste y contendra todas las cldusulas necesarias para su
cabal entendimiento. La validez del contrato estara sujeta a la total tramitacién del
acto administrativo que lo apruebe.
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Los items y cantidades referenciales que se indican en el Anexo 7 tienen por objeto
comparar las propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el wvalor
referencial del contrato. En todo caso, la Intendencia se reserva el derecho de
contratar todo o parte de las cantidades cotizadas en esta propuesta. Las cantidades
que se contraten en cada item podran ser variadas por la Intendencia en funcion de
los requerimientos reales que se produzcan durante la ejecucion del Estudio. En la
eventualidad que en la aplicacion practica del contrato haya que aumentar o
disminuir las cantidades de los items inicialmente contratadas, estos aumentos o
disminuciones se efectuaran en base a la lista de precios unitarios convenidos.

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito en el registro
electronico oficial de proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl, estara
obligado a inscribirse dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
notificacion de la adjudicacion de |a propuesta a través de la publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl del acto administrativo correspondiente.

En el evento que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, la
inscripcion y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los
integrantes de dicha Unidn.

Requisitos para contratar:

Previa suscripcion del contrato, el Oferente debe, ademas, acreditar el cumplimiento
de las normas laborales y previsionales del equipo gue se desemperiara en el
servicio, mediante los certificados otorgados por los organismos competentes en la
materia. En caso de tratarse de personal a honorarios debe presentar una
declaracion jurada que acredite tal situacién (ver formato en Anexo 5). Posterior a
la suscripcién del contrato, el adjudicado debe hacerse cargo de cualquier gasto que
eventualmente deba efectuarse como producte de demandas de caracter laboral del
personal que se desempene en el desarrollo del servicio, conflictos en los cuales la
Intendencia no tendra participacion alguna.

Por otro lado, |la Intendencia constatara gue al Oferente seleccionado no concurra la
inhabilidad de haber sido condenado por practicas antisindicales, dentro de los
anteriores 2 afos, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por
Practicas Antisindicales” que lleva la Direccién del Trabajo y que estd disponible en
su pagina web www.dt.gob.cl.

En caso que el Oferente adjudicado sea una persona juridica, previa suscripcion del
contrato, deberg presentar declaracion jurada simple, sobre socios y accionistas
principales, en cumplimiento a lo exigido por el articulo 7, letra e}, de la Ley N®
20.285 (ver formato en Anexo 6).

La Intendencia, en el acto de |a adjudicacion, requerira, tratandose de adjudicatario
extranjero, segun correspondiere, el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886.

La Intendencia, previo a la suscripcién del contrato, exigird a la persona natural o
juridica adjudicataria presentar la Declaracién Jurada simple de saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios (ver formato en Anexo 2). En
caso de que la persona natural o juridica que celebre el convenio registre saldos
insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos 2 afios, la Intendencia
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establecerd en el Contrato que los primeros estados de pago producto del servicio
licitado, deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo |a persona
natural o juridica acreditar, mediante comprobantes vy planillas, que la totalidad de
las obligaciones se encuentran liguidadas al cumplirse la mitad del peripdo de
ejecucion del contrato, con un méximo de 6 meses. Se requerira también, en esta
instancia, la presentacion de un Certificado especial de la Direccién del Trabajo,
sobre cumplimiento de obligaciones laborales. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la persona natural o juridica contratada, la Intendencia
podra dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion en la que la persona natural o juridica referida no podra participar.

En el caso de una Unidn Temporal de Proveedores, el representante de |a union
temporal de proveedores debers presentar copia del instrumento publico o privadao
€N que conste la formalizacion de la Unidn Temporal de Proveedores Yy se
establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombrarniento de un
representante o apoderado comun con poderes suficientes y que la vigencia de esta
Unién no sea inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el
adjudicatario sean dos 0 mas proveedores,

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el
plazo de 15 (quince) dias corridos contados desde la notificacion de adjudicacion de
la propuesta a través de |3 publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del acto
administrativo correspondiente, su oferta podra dejarse sin efecto y en tal evento la
Garantia de Seriedad respectiva se hara efectiva y quedara a beneficio de la
Intendencia, pudiendo en ese caso la Intendencia reiniciar al proceso de
adjudicaciéon con otro Proponente, siguiendo el procedimiento fijado en el punto
2.6, letra f), o declarar desierta |a licitacian.

Asimismo, previo a |la suscripcion del contrato, el Oferente seleccionado debera
constituir una Garantia de Figl Cumplimiento del Contrato, segln lo indicado en el
punto 2.13 de las Bases,

Validez de las Propuestas

Las propuestas deben tener una validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados desde |a fecha de presentacion de éstas, no pudiendo el
Proponente, por si, alterar cualguiera de sus términos.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel ¥ oportuno cumplimiento del contrato el Oferente gque se
adjudique el estudio, a la fecha de celebracion del contrato, debera hacer entrega de
una caucion a fin de garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado v el pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, seadn lo
ordena la Ley N° 20.238. Dicho instrumento de Garantia, deberd ser emitido por un
institucion bancaria chilena u otra institucion que tenga representacion o agencia en
Chile y ante la cual la Intendencia pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista e
irrevocable, cuyo monto sera equivalente al 10% del valor total del contrato, tomada
por la persona natural o juridica contratada, a la orden de la Intendencia, R.U.T.
N®60.511.060-6, con un plazo de vencimiento no inferior al plazo de vigencia del
estudio mas sesenta dias habiles.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, vale vista, certificado de fianza
u otro instrumento iddneo. Asimisme y en el caso de oferentes extranjeros, sin
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domicilio en Chile, la Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero
siempre que éste actiie en calidad de mandatario del banco del exterior, en los
terminos previstos en la Circular N® 3.427 de 27.02.08, de |la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

Alternativamente, la garantia podra estar constituida por una Péliza de Seguro a
favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin liguidador, ni clausula de
arbitraje, emitida por una compafila aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, por el monto y vigencia sefialados en el parrafo primero,
a favor de la Intendencia, Rol Unico Tributario:60.511.060-6, y que debera cubrir, va
sea a través de endoso o cldusula, el importe para el pago de las multas, o en su
defecto, no deberd considerar en sus clausulas la exclusion de dichos importes. En
este caso, previo a su entrega, el proponente debera acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Poliza respectiva.

S5i los instrumentos que caucionaran el contrato lo permiten, conforme a su
naturaleza, debera contener la glosa “Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato para la ejecucién del Estudio “Actualizacion y Optimizacion de
Programaciones de Semaforos en las comunas de Rancagua, Machali, y
Rengo”, y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de la Ley 19.886", u
otra redaccion similar.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser retirada por el Contratista, a contar de
la fecha del termino de la vigencia.

En caso que el cobro de esta Garantiza no implique el término del contrato, la
contratada debera remplazarla por una de igual monto vy vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser retirada por el Contratista, luego de 60
dias transcurridos del término del estudio.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podrda ser cobrada a favor de la
Intendencia, cuando se incurra en el incumplimiento del Contrato, en los términos
establecidos en el punto 2.22.2.

En caso que el cobro de esta Garantia no impligue el términe del contrato, la
contratada deberd remplazaria por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Anticipo

Totalmente tramitada la resolucidn que apruebe el contrato vy, si la persona natural
o juridica contratada asi lo estima, podra solicitar, un anticipo no superior al 20%
del precio del contrato, el que se otorgara sujeto a la disponibilidad
presupuestaria. Previo al pago del mismo debera constituir una garantia o caucion
otorgada a través de boleta bancaria, péliza de seguro de ejecucion inmediata, vale
vista, certificado de fianza a la vista, u otros instrumentos finandieros que aseguren
su cobro, por La Intendencia, de manera rél:gl'da y efectiva, la gue debera ser
extendida a la orden de La Intendencia, Rol Unico Tributario N® 60.511.060-6 vy
contener, en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa:
“Para garantizar el anticipo del contrato Estudio Actualizacion vy
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Optimizacién de Programaciones de Semdaforos en las comunas de
Rancagua, Machali y Rengo”, u otra expresion similar.

La Garantia debe ser pagadera a la vista e irrevocable, y otorgada de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 73, en relacién con el 68, inciso quinto, del Decreto
N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda; y debera tener una vigencia que cubra el
plazo comprendido entre la fecha de su presentacion y la de vencimiento del
contrato, de acuerdo con lo establecida en el punto 2.15 de las presentes Bases.

De cada Estado de Pago se descontara un porcentaje de su monto total, que sers
igual al porcentaje del anticipo otorgado. A su vez, el Contratista podra solicitar la
devolucion de la(s) Garantia(s) a medida que reintegre el anticipo, sdlo si  ha
presentado mas de una garantia.

No se cursara el anticipo mientras el Contratista no haya hecho entrega de la(s)
correspondiente(s) Garantia(s).

Plazo para la Ejecucion del Estudio ¥ Vigencia del contrato

El plazo de ejecucidn del estudio serd de 500 (Quinientos) dias corridos,
contado desde la fecha de inicio de vigencia de contrato, que se sefiala en el parrafo
siguiente, incluida la entrega del Informe Final, pudiendo ampliarse de conformidad
con lo establecido en el punto 2.19 de las presentes Bases,

La vigencia del contrato sera de 590 (Quinientos noventa) dias corridos,
contados desde la fecha en que se notifique al adjudicado la total tramitacion del acto
administrativo que apruebe el Contrato que se suscriba entre las partes.

Sistema de Ordenes de Trabajo para la Ejecucién del Estudio

Las tareas a ser realizadas por el Contratista seran encargadas por un sistema de
ordenes de trabajo, las cuales se extenderan a traveés de formularios suscritos por
el/la Jefe del Estudio o por guien lo/la reemplace, o por la persona que sea
designada para tal efecto. Las 6rdenes de trabajo (OT) contendran lo siguiente:

a. Descripcion de las tareas a realizar.,

b. El monto a pagar por la realizacién de las tareas encomendadas en las drdenes de
trabajo; lo anterior de acuerdo a las cantidades requeridas de cada item y a los
precios unitarios definidos en el Contrato.

¢. El plazo de realizacion de la orden de trabajo.

d. En cada orden de trabajo se estipulara si se requiere la entrega de un informe con
el detalle de las tareas realizadas. La obligacion de entregar informes, estara
sujeta a la aplicacion de multas, en caso de incumplimiento de los plazos de
entrega, conforme al punto 2.21. Las érdenes de trabajo deberan ser firmadas
por el representante del Contratista, dentro de los cinco dias habiles siguientes al
de su formulacion.
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2.17 Informes del Estudio

a)

b)

c)

d)

Informes de las Ordenes de Trabajo

En caso que en una orden de trabajo la Contraparte Técnica, a que se refiere el
punto 2.20, solicite la emision de informe, en consideracién a la naturaleza de las
tareas involucradas, el Contratista entregard a la Intendencia un Informe de I3
orden de trabajo, el que debera contener el detalle de las actividades efectuadas
y los resultados de las tareas que le hayan sido encargadas en la orden de
trabajo respectiva.

La Contraparte Técnica emitira dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a
la recepcion de cada informe un pronunciamiento en relacion a aprobar, rechazar
o formular observaciones e indicaciones a los citados informes. El Contratista
debera entregar los informes corregidos, si asi le fuere solicitade por la
Contraparte Técnica, considerando las observaciones de esta, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la recepcin de las mismas.

Estos mismos plazos regirdn para la correccién v revisién de nuevas versiones de
los Informes de drdenes de trabajo, en el caso que existiesen observaciones
adicionales, tras la entrega de la primera version corregida de los Informes de
ordenes de trabajo.

Las drdenes de trabajo se entenderdn integramente ejecutadas, con la entrega
del informe respectivo.

Preinforme Final

El Preinforme Final debe ser entregado a los 415 (cuatrocientos guince) dias
corridos a contar de la fecha de inicio del estudio. En este informe se reportaran
todos los resultados del estudio. Dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes
a la fecha de recepcion, la Intendencia entregara a consideracion del Contratista
s5Us observaciones a dicho Preinforme,

Informe Final

Este informe corresponderd al Preinforme Final corregido. El Consultor debe
entregar el Informe Final, considerando las observaciones formuladas
previamente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que las
reciba. La Contraparte Técnica emitird dentro de los 15 {quince) dias habiles
posteriores a la recepcion de este Informe Final un pronunciamiento en relacién
con su aprobacion, rechazo o formulacion de observaciones e indicaciones. Dicho
pronunciamiento se hara via correo electrénico y medio fisico, considerando el
primero para efectos de contabilizar plazos.

El Contratista deberd entregar el Informe Final corregido, considerando las
observaciones de la Contraparte Téchica, dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la recepcion de las mismas.

Estos mismos plazos regiréan para la correccion y revisién de nuevas versiones del
Informe Final, en el caso que existiesen observaciones adicionales, tras la
entrega de la primera versién del Informe Final corregido.

El nimero de ejemplares de cada uno de los informes es el siguiente:
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-Informes de 6rdenes de trabajo: tres ejemplares en papel y en medio digital {CD
ROM).

-Preinforme Final: tres ejemplares en medio digital (CD ROM).

-Informe Final: cinco ejemplares en papel y en medio digital (CD ROM).

2.18 Formas de Pago

Una vez certificada por la Contraparte Técnica la conformidad de los servicios
prestados con la programacion especificada en cada una de las érdenes de trabajo
correspondientes, el proveedor contratado procederd a emitir la correspondiente
factura. Los estados de pago sdlo se formularan por concepto de tareas
efectivamente realizadas y aprobadas. La Intendencia procedera a efectuar el o los
pagos que corresponda/n dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos, contados
desde la recepcion conforme de la factura y cumnplidas las disposiciones de la Ley N®
19.983 que Requla la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura y
sus respectivas modificaciones,

El precio convenido en el contrato no estara afecto a reajustes.

El proveedor contratado debera presentar semestralmente, junto con sus facturas
correspondientes, el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales Yy
Previsionales (Formulario F30-1), emitido por la Direccién del Trabajo, gue dé cuenta
que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad
social, durante los dos dltimos afios, contados desde el mes en que se deba hacer
entrega del citado certificado. Lo anterior, con el objeto de verificar si han destinado
los primeros estados de pagos al pago de dichas obligaciones, conforme a lo
dispuesto en el articulo 4° inciso segundo de la Ley N° 19.886. En caso de no haber
dado cumplimiento a dichas obligaciones, ello dara derecho a la Intendencia a dar
por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en
gue el proveedor contratado no podra participar.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratado, dara derecho a la
Subsecretaria a dar por terminada la contratacién, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion en la que el contratista no podra participar.

Las facturas que correspondan deberan ingresarse a traves de la Oficina de Partes de
la Unidad Operativa de Control de Trénsito, Santa Beatriz 319, comuna de
Providencia, Santiago.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Mombre : Intendencia de la Region del Libertador General Bernardo O "Higgins
RUT » 60.511.060-6Giro ! Servicio Pablico
Direccion : Plaza de Armas s/n, Comuna de Rancagua

En atencion a la modalidad de pago, para los efectos del articulo 3° de la Ley nNO
19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutive a Copia de la Factura,
la Intendencia o quien la represente para estos efectos, tendrad un plazo de 8 (ocho)
dias corridos, contados desde la recepcion de las respectivas facturas, de los bienes,
servicios, obras, para reclamar en contra de su contenido.
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Modificaciones de los Plazos del Estudio

La Contraparte Técnica, podrd establecer la suspensién temporal del plazo de
ejecucion del estudio, de oficio o a solicitud de la persona natural o juridica
contratada, en el evento de que alguna de las mediciones u otras tareas, no puedan
llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudio y sélo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Para lo anterior, la Contraparte Técnica comunicara por escrito al
Contratista la referida suspension, indicando las razones en que se funda v la fecha
de reinicio del computo del plazo de ejecucion. En el evento de que las suspensiones
signifiqguen una prorroga de la vigencia del contrato, éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Intendencia. Si no implican la prérroga del
contrato, debera certificarse el hecho de la suspension como asimismo el reinicio del
computo del plazo, mediante documento extendido por elfla Jefe (a) del Estudio.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podra solicitar, fundadamente y
por escrito, una prorroga de los plazos previstos para la ejecucién de una tarea o la
entrega de un informe, previo al vencimiento de éstos. La Intendencia, a través de la
Contraparte Técnica, calificara los fundamentos y aprobard o no la solicitud. En el
evento que las prorrogas precedentes impliquen la modificacién del plazo maximo de
vigencia del contrato, sefialado en el punto 2.15, éstas deberan ser sancionadas
administrativamente por la Intendencia. Si la prorroga del plazo solicitada por el
consultor o la suspensién establecida por la Contraparte Técnica, significare una
prorroga del plazo de vigencia del Contrato, el Contratista debera renovar |a Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos términos referidos en el punto
2.13, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los quince (15) dias corridos
siguientes a la aprobacién de la prérroga o suspensién per acto administrativo
totalmente tramitado. De no hacerlo, la Intendencia debera hacer efectiva la garantia
original vigente,

Supervision y Propiedad del Estudio

La Intendencia ejercerd la supervision integral del desarrollo del estudio en sus
aspectos técnicos y administrativos y designara una Contraparte Técnica que la
represente, la que estara conformada por tres profesionales de la Intendencia o
externos a ella. Asimismo, dentro de la misma némina se designara al (la) Jefe del
Estudio, quien sera responsable de la buena ejecucién del contrato. Sin perjuicio de
lo anterior, los otros dos miembros integrantes, reemplazaran al (la) Jefe(a) del
Estudio en caso de ausencia o impedimento o por otras razones debidamente
justificadas. El Contratista permitird en todo momento el acceso de la Contraparte
Técnica a los trabajos en curso.

La Contraparte Tecnica a que se hace mencion en el parrafo anterior, debera ser
designada por acto administrativo totalmente tramitado de la Intendencia y estara
conformada por profesionales con la calidad de funcionarios publicos, es decir,
servidores de planta o0 a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales
contratados a honorarios, ellos deberan tener la calidad de Agente Plblico, lo cual
debe estar establecido en su contrato a honorarios, y su convenio debe contemplar |a
tarea de conformar contrapartes técnicas.

En ejercicio de dicha labor, la contraparte técnica, y en especial, el (la) Jefe(a) del
Estudio debera cumplir |as siguientes funciones:
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a. Extender y suscribir las correspondientes érdenes de trabajo.

b. Certificar la prestaciéon conforme de los informes, en cuanto a cantidad, calidad v
plazos de ejecucion.

c. Colaborar y asistir al proveedor adjudicado, en el ambito de sus competencias.

d. Requerir en su caso, la aplicacién de sanciones.

e. Certificar el hecho de |a suspensién del estudio como asimismo el reinicio del
computo del plazo, mediante documento extendido por el (1a) Jefe(a) del Estudio.

f.  Supervisar el cumplimiento de los plazos, en la entrega de los informes.

g. Las demas que sean necesarias para la correcta ejecucion del estudio.

Sin perjuicio que el (la) Jefe(a) del Estudio, deba cumplir con las funciones indicadas
anteriormente, los(as) miembros restantes, deberdn asumir en su reemplazo, cuando
asi lo disponga el (la) Jefe(a) del Estudio, sea por ausencias justificadas, o por
razones de caso fortuito o fuerza mayor, o por razones de buen servicio, no pudiendo
abstenerse de cumplir con las funciones que le hayan sido solicitadas.

Los datos originales, los programas y archivos computacionales generados en el
desarrollo del estudio, vy otros antecedentes y/o resultados parciales del mismo, asi
como también los informes, serdn de propiedad exclusiva de la Intendencia, la que
podra autorizar su utilizacién posterior.

El (la) Jefe(a) del Estudio tendré acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por
la persona natural o juridica contratada, quien deberd facilitar el cumplimiento de
dicha prerrogativa.

El (la) Jefe(a) del Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener
con la persona natural o juridica contratada o con determinados profesionales del
equipo técnico de este Ultimo. La persona natural o juridica contratada debera
facilitar la oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento de |a
persona natural o juridica contratada,

El reemplazo de algin integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada debera ser informado al Jefe del estudio, quién lo aceptard siempre y
cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo téchico de la persona natural o juridica
contratada se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicion, establecida en disposiciones leqales o reglamentarias que lo imposibiliten
para continuar participando en la ejecucion del estudio, la persona natural o juridica
contratada debera proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo
del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regira la misma condicion
establecida en el parrafo precedente.

Multas

En este punto se detallan las multas que se consideraran durante el desarrollo del
estudio. Ellas dicen relacién con atrasos en la ejecucion de drdenes de trabajo o en la
entrega de informes en caso de que se soliciten en una orden de trabajo, o en caso
de que los informes de drdenes de trabajo del Informe Final sean observados por
tercera vez, o incumplimientos en forma reiterada al procedimiento para efectuar
mediciones de flujo vehicular descrito en el punto 1.4.1, del modo siguiente.
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a. Multa por atraso en la ejecucién de una Orden de Trabajo:

En el caso de atraso en la ejecucion de una orden de trabajo, se aplicara una multa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la misma por cada dia de
atraso, contados desde la notificacion al contratista,

b. Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se aplicara también una multa equivalente al dos por mil (0,2%) del monto total del
contrato, por cada dia de atraso en la entrega de cualguiera de las informes
comprometidos (informes de drdenes de trabajo, informes corregidos de ordenes de
trabajo, Preinforme Final e Informe Final). Los dias de atraso se contaran desde que
se haya notificado al contratista del vencimiento del término otorgado para entregar
el informe.

€. Multas por observaciones reiteradas o por Rechazo :

Si un informe no cumple con el examen de admisibilidad este serd rechazado y se
aplicara por parte de la Intendencia una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del
monto total de la orden de trabajo.

5i un informe de orden de trabajo es observado por tercera vez, se aplicara por parte
de la Intendencia una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del monto total de la
orden de trabajo. Si el Informe Final es observado por tercera vez, se aplicara por
parte de la Intendencia una multa equivalente al 1% (uno por ciento)} del monto total
del contrato.

5i un informe, es observado o rechazado por cuarta vez, se aplicara la medida de
término anticipado del contrato y se hara efectiva la garantia por el fiel y oportuno
cumplimiento.

d. Multas por incumplimientos reiterados al procedimiento para efectuar
mediciones de flujo vehicular:

En el caso de incumplir por segunda vez con el procedimiento descrito en el punto
1.4.1, y por cada vez que se constate incumplimiento a este, se aplicard una multa
equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la orden de trabajo.

e. Del procedimiento:

Para la aplicacion de las multas y posterior descuento, se aplicard el siguiente
procedimiento: cada vez que a juicio del Jefe de Estudio se verifique alguna de las
causales de incumplimiento y se haya establecido la multa correspondiente, éste
informara a la persona natural o juridica, de los presuntos incumplimientos incurridos
por ésta. Se indicard la causal de incumplimiento, vy dispondrd las medidas
correctivas y los plazos en que deban subsanarse, salvo en aquellos casos en que la
aplicacion de la multa deba aplicarse en forma inmediata.

La Intendencia mediante oficio, comunicard oficialmente a la persona juridica o
natural en su caso, de las infracciones en las que ha incurrido presumiblemente,
otorgando un plazo de 5 dias habiles para que la persona juridica o natural en su
caso presente sus descargos, y acompanie los antecedentes en que los funda.

Cumplido el plazo, los descargos y antecedentes, se ingresaran por Oficina de Partes
de la Intendencia, mediante carta dirigida al Intendente Regional, para registro v
tramitacién, con copia al Jefe del Estudio. Conforme al mérito de los antecedentes
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aportados, y de la opinion técnica de este Ultimo, la Intendencia determinara si ha
lugar o no a las multa/s.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informara a la persona juridica o natural
en su caso, mediante comunicacion que efectuara el Jefe del Estudio.

5i existen motivos fundados, |a Intendencia procederd a dictar el acto administrativo
que corresponda, aplicando las multas a gue hubiere lugar, indicando la infraccion
incurrida, el valor de ésta, y el plazo considerado para el célculo de la misma, en el
evento que la multa fuere de aplicacion diaria, ordenando se disponga por la via
administrativa y sin forma de juicio, el descuento que corresponda del estado de
pago mas proximo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona juridica o natural en su caso, podra interponer
en contra de la Resolucion que aplica la multa, los recursos administrativos que
franquea la ley N®19.880.

El recurso de reposicion se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
drgano que dicto el acto que se impugna; y los demas a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos a que haya lugar, se suspendera la ejecucion del
acto impugnado, solo a peticion fundada del interesado, conforme lo dispone el
articulo 57° de la Ley 19.880 y siempre que concurran los requisitos de procedencia.

Estas multas se descontaran de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho descuento
no afectard el impuesto que corresponda pagar o retener, en su caso. Sin embargo,
al determinar la existencia de atrasos, deberd tenerse en consideracion las
eventuales modificaciones de plazos a que se refiere el punto 2.19.

En el evento en que no existieren pagos pendientes, éstas se descontaran de las
garantias constituidas por el proveedor o en su defecto, el monto de la multa debera
ser depositado por éste en |la cuenta corriente de |la Intendencia segln lo determine
el correspondiente acto administrativo que aplique dicha multa.

Si el monto de las multas sobrepasa el 5% del valor del contrato, se considerara un
incumplimiento grave del contrato, y la Intendencia podra poner término al contrate
en forma administrativa, haciendo efectivo ademads el cobro de la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento que esté en su poder.

2.22 Modificacion y Término Anticipado del Contrato

2.22.1 Modificacion de contrato.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 77°¢ del Reglamento de la Ley 19.886, las
partes tendran la facultad de modificar el contrato, sea que la modificacion se
produzca por mutuo acuerdo entre los contratantes o bien por las demas causales
que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacion o en el contrato. En tal
caso, no podra alterarse la aplicacion de los principios de estricta sujecién a las
bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podra aumentarse el monto
del contrato mas alla de un 30% del monto originalmente pactado.

2.22.2 Término Anticipado.



45

La Intendencia estara facultada para declarar administrativamente el término
anticipado del contrato, sin derecho a indemnizacion alguna para la persona natural
o juridica contratada, si concurre alguna de las causales previstas en el articulo 13
de la Ley N° 19.886, en el articulo 77° de su Reglamento, contenido en el D.S. N®
250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y que son del tenor siguiente:

1. Resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

2. Incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.

4. Por exigirlo el interes publico o la seguridad nacional.

5. Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos
arios, a la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis
meses.

6. Las demas que se establezcan en las respectivas Bases de la licitacion o en el
contrato.

Seran causales de incumplimiento grave o tardio de las obligaciones esenciales

contraidas por el Contratado las siguientes:

a) De haberse aplicado multas de conformidad con lo sefialado en el punto 2.21 de
estas Bases, por un monto que sobrepasa el 5% (cinco por ciento) del valor del
contrato,

b) Si un informe es rechazado por cuarta vez.

c) La inobservancia de lo dispuesto en el punto 2.19, sobre el remplazo de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

En todos estos casos, ademas de los sefialados en el parrafo primero, N%. 2, 3y 5,
la Intendencia hara efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

Verificada la causal que da origen al término anticipado, la Intendencia debers
comunicar este hecho por escrito a la persona natural o juridica contratada.

La Intendencia otorgard un plazo de 10 dias habiles para que el contratista formule
descargos y pueda presentar los antecedentes en los cuales se funda.

Los descargos y antecedentes, se ingresaran por oficina de Partes de la Intendencia,
mediante carta dirigida al Intendente Regional, para registro y tramitacion, con copia
a la Contraparte Técnica. Conforme al mérito de |los antecedentes aportados, la
Intendencia resolvera si ha lugar o no al término anticipado del contrato.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informara al contratista, mediante
comunicacion escrita con copia a la Contraparte técnica.

Si existen motivos fundados, la Intendencia procedera a dictar el acto administrativo
gue pone término al contrato en forma anticipada, indicando la infraccion incurrida, v
si procede el cobro de la garantia en su caso.

Resuelto el término anticipado, la Intendencia debe notificar del término del contrato
publicando la Resolucién que asi lo declara en el sistema de informacién
www.mercadopublico.cl, de conformidad lo sefiala el articulo 6° del Reglamento de la
Ley N° 15.886, fijandose por otra parte un plazo de 15 dias habiles, contados desde
la fecha de la notificacion del acto administrativo antes dicho, para liquidar los saldos
que se devenguen a favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que
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éstos tengan directa relacidén con el Proyecto, lo cual se comprobard mediante la
presentacion de las boletas o facturas correspondientes.

5in perjuicio de lo anterior, el contratista, deberd cumplir integramente los servicios
requeridos hasta antes de la notificacion del referido término anticipado.

En todo caso la Intendencia debera pagar proporcionalmente los servicios contratados
y realizados por el prestador hasta |a fecha del término anticipado del contrato.

El Contratista podra interponer en contra del acto administrativo que dispone el
término anticipado del contrato los recursos administrativos que franquea la ley
N®19.880.

El recurso de reposicion se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
organo gue dictd el acto que se impugna y los deméas a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos pendientes, se suspendera la ejecucion del acto
impugnado, sdélo a peticion fundada del interesado, conforme lo dispone el articulo
57° de la Ley 19.880 de Bases sobre procedimientos que rigen los Actos de la
Administracion del Estado,

La resolucion fundada que ponga término anticipado al contrato se publicard en el
Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica, portal web
www.mercadopublico.cl, fijandose un plazo de 15 (guince) dias habiles, contados
desde su notificacion, esto es, una vez transcurridas 24 horas desde la publicacion en
dicho sistema de informacion, para que la Intendencia proceda a liquidar los saldos
que se devenguen en favor del Fisco o abonar los saldos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacién con la ejecucion del contrato, lo que se acreditara
mediante la presentacion de las correspondientes facturas y demas antecedentes si
procediere.

Cesibilidad del Contrato

El contratado no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente,
a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que nacen con ocasién de la presente
licitacion y del contrato que en definitiva se suscriba. Lo anterior, es sin perjuicio que
los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan
transferirse de acuerdo a las normas de derecho comun. La infraccidon a esta
obligacion implicard el término inmediato del contrato, haciéndose efectiva la
garantia.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerarad el principio de preeminencia de las bases,
como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del servicio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos gue rigen la realizacion de éste, la
controversia se resolverd de acuerdo 3 lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelacion:
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a) Las bases administrativas y técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo:

c) La oferta técnica y econémica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado vy se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato
cualquiera obligacion o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
senalados.

Confidencialidad

La persona natural o juridica contratada, sus trabajadores dependientes,
subcontratistas trabajadores dependientes de subcontratistas, vy todos aquellos
quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus
etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucién como
con posterioridad a su término, sobre la informacién que del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Programa Unidad Operativa de Control de
Transito, conozcan con ocasién de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecucion de este estudio correspondera al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones,

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de |a ejecucidn del servicio v/o resultados parciales del mismao,
asi como los informes si los hubiere, serén de propiedad exclusiva de |3 Intendencia,
quién podrd autorizar su utilizacién posterior, puesto que constituirdn antecedentes
que podran informar la adopcién de una resolucion, medida o politica pablica.

Domicilio del Oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Rancagua, para todos los efectos legales derivados de la
licitacion y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de
Justicia.

Jurisdiccion

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las Bases de Licitacion ¥ su
adjudicacion, sera sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacion Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante |a vigencia del contrato que se
suscribira, que no puedan ser resueltas de comiin acuerdo por las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Rancagua, prorrogandose la competencia para ante sus tribunales.



2.29 Subcontrataciones

Existira la posibilidad de subcontratacion de las siguientes tareas definidas en el
punto 1.3 de las presentes Bases, siempre y cuando éstas representen hasta un
limite maximo de un 20% del monto del contrato:

- Tarea 1.3.1 Conteos Continuos de Trafico Vehicular
- Tarea 1.3.4 Conteos Periodicos de Trafico Vehicular

Para los efectos de la subcontratacion, el oferente participante deberd incluir en su
propuesta tecnica los antecedentes que acrediten ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades que se detallan mas adelante, como los demas antecedentes
legales solicitados a los oferentes, asi como también los certificados que acrediten
la experiencia en aquella parte del estudio que podré subcontratrse.

Cuando una porcién del trabajo sea subcontratado, conforme a lo sefalado, el
Contratista debera informar a la Intendencia a través del Jefe del Estudio, de su
intencion de hacerlo con 15 dias de anticipacion, indicando el trabajo a ser
subcontratado y el/los nombres de los subcontratistas en caso que se trate de mas
de uno, y que deben ser concordantes con las empresas incluidas en la propuesta
técnica y evaluadas conforme a los criterios de evaluacion contenidos en el punto
2.10 de las presentes bases. La Intendencia debera a través de la contraparte
técnica, dar su aceptacion o rechazo dentro del plazo de 5 dias. En los casos en
que, a juicio de la contraparte técnica, el subcontratista no esté efectuando las
labores encargadas de una manera satisfactoria, éste informara a la Intendencia y
solicitara, mediante comunicacion escrita que éste sea removido inmediatamente,
no debiendo ser nuevamente empleado en las labores que tengan que ver con el
contrato, sin embarge y en todo caso, la responsabilidad y obligacion de
cumplimiento del contrato en todos sus aspectos recaerd en la persona natural o
juridica contratada.

Fara los efectos de acreditar la experiencia del Subcontratista, se deberan indicar
trabajos/estudios o tareas afin con el estudio realizados por el subcontratistas en
gue hayan emprendido tareas similares a las requeridas en esta Propuesta, sefialando
contratantes, montos de los contratos, plazos de ejecucion y una descripcion de los
proyectos o estudios (Ver Anexo 11). Se deben especificar todos los rubros exigidos
en el formato del anexo mencionado, no seran considerados para la evaluacion los
datos incompletos, declarandose inadmisibles para los efectos de la evaluacién.

En el caso de que el oferente incorpore a un subcontratista, la persona del
subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacion con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76°, ambos del Reglamento
de la Ley N© 19.886

Asi, el Contratista deberd cumplir ademas de las obligaciones propias que le impone
el contrato, con la obligacion de: a) supervisar y controlar los contratos que
celebre con ocasion de la subcontratacidn; b) dichos subcontratos deberan
escriturarse, sefialandose las condiciones, descripcion y porcentaje de las obras o
estudios subcontratados; estados de pago; plazos de ejecucién; precios; formas y
plazos de pago; verificacion de pagos de los estados de pago como asimismo de las
remuneraciones y de las cotizaciones previsionales de los trabajadores
subcontratados; c) los subcontratos deberan inspeccionarse en forma periddica
considerando obligacion de registro de las visitas y de las observaciones; d) y
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obligatoriamente se deberd contemplar que las obras o estudios subcontratados
deberan ser ejecutados integramente por el subcontratista, no estando facultado
este Ultimo de contratar con terceros parte alguna de las obras o estudios de
transito, bajo cualguier modalidad, e) y demas estipulaciones que permitan
determinar la responsabilidad del Contratista. Con todo, el Contratista deberd
presentar informe escrito sobre la subcontratacién conforme a los requisitos exigidos
junto con el estado de pago. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en el
presente punto dara lugar a una causal de incumplimiento grave siendo aplicable el
término anticipado del contratoy el cobro de la Garantia por el fiel y oportuno
cumplimiento. Tanto el Contratista como el subcontratista resultan obligados al
cumplimiento de la normativa legal vigente, a la época de la suscripcion del contrato.
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3. ANEXOS
ANEXO 1

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E
INCOMPATIBILIDADES

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Juridica)
de _ de 2017

_— e |

__ . representante legal de |la persona
juridica propone  ejecutar el  estudio
denominado: "ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI ¥ RENGO”, de acuerdo a la orientacion ¥ narmas
indicadas en |las Bases para la contratacion del estudio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes,

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4%, inciso 6° de la
Ley N® 15.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro v Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 47, inciso 1° de la Ley N® 19886, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios. Por no haber sido
condenado el oferente por précticas antisindicales o infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador, dentro de los anteriores dos afios.

3) Que no ha sido condenada por infraccién a los derechos fundamentales del trabajador, dentro
de los anteriores dos afios; como tampoco a alguna de las penas establecidas en el articulo 8°
de la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismao y Delitos de Cohecho.

4) Que no ha sido condenada dentro de los dos afios anteriores por delitos concursales establecidos
en el Cadigo Penal,

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de |z persona juridica)
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DECLARACION JURADA il

DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Natural)

e e gEr - da 2007

. propone ejecutar el estudio denominado:
“ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS

COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y RENGO”, de acuerde a la orientacién ¥ Normas

indicadas en las Bases para la contratacion del estudio en referencia ¥ a las disposiciones legales
vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente |as incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6° de la
Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro ¥ Prestacidn de
Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 49, inciso 12 de la Ley N° 19.386, de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, por no haber
side condenado el oferente por pricticas antisindicales o infraccién a los derechos

fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro
de los anteriores dos afios.

Firma
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ANEXO0O 2

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON SUS
ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS

DECLARACION JURADA
SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON
SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
DOS ANOS.

{Persona Juridica)

de de 2017

b — T,

representante  legal de la persona juridica
i declara que la persona juridica
(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 49, inciso 2° y 119, de la Ley de Compras Plblicas No
19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON

5US ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS ULTIMOS
DOS ANOS.

{Persona Matural)

de__ de 2017

—_

declara que _ (SI/ND)
tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales
trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos.

Fara los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Plblicas N©
15.886

Firma
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ANEXO 3

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS
FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTURODS.
(Persona Juridica)

e . e de 2017

representante legal de la  persona juridica
propone ejecutar el estudio "ACTUALIZACION
Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE
RANCAGUA, MACHALI Y RENGO”, de acuerdo a la orientacion v normas indicadas en las Bases
del estudio en referencia v a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Personas Juridicas y/o | Caracteristicas Generales de |a

: obligacidn con la persona Juridica Fecha estimada de término
B naturales Atendidas v/o naturales |

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.

{Persona Natural)

., de ~de 2017
. propone ejecutar el estudio
"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS
COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y RENGO™, de acuerdo a la orientacién ¥ normas indicadas
en las Bases del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, declara la siguiente existencia de obligaciones:

ey Caracteristicas Generales de la
na d ural iy gy : P
PErsona: jun Mort y/o nat e obligacion con la persona juridica Fecha estimada de térming
Atendidas
y/o natural
e |
|
Firma
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ANEXO 4

CARTAS COMPROMISO

CARTA C ROM

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en el estudio "ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION
DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y
RENGO", de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacidn y a
la propuesta preparada:

Mombre Persona Juridica (o Persona Matural con la cual se efectiia el contrato):

Mombre del Profesional:

C. de Identidad:

Firma del Profesional

de 2017
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
(Persona Juridica)

: de de 2017

. representante legal de la persona juridica
. declara en relacién a la gjecucion del estudio
"ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS EN LAS
COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI Y RENGO”, y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas
en las Bases del estudio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestardn los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

{Mormbre):

(Rut):

Firma y Timbre Representante Legal
(Normbre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIO
{Persona Matural)

y de de 2017

i . declara en
relacion a la ejecucion del estudio "ACTUALIZACION Y OPTIMIZACION DE PROGRAMACIONES
DE SEMAFOROS EN LAS COMUNAS DE RANCAGUA, MACHALI ¥ RENGO”, v de acuerdo a la
orientacion y normas indicadas en las Bases del estudic en referencia y a las disposiciones legales
vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacidn, prestaran los servicios
relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

{Mombre):

(Rut):

Firma
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ANEXO 6

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

DE ON J D. MPLE PE A JURIDI
En Santiago de Chile, = Heet de...vereane ., de 2017, don
fdoﬁa, cedula de identidad
ND, representante  legal de,
N - 11, 1 declarar bajo juramento gque:

La entidad que represento tiene |os siguientes socios vy accionistas principales:

Ne Mombre completo o razdn social RUT

e =N L R R [N R o

Se entenderad por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan
una participacion del 10% o mas en los derechos de |a entidad, v en caso de tener un porcentaje
inferior a aquellos socios o acclonistas que por si 0 en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracion, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a Ia mayoria del
Directorio, en su caso,

Firma




ANEXO 7

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

“NOMBRE PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL"

PROPUESTA ECONOMICA

60

Tarea Nombre Tarea Precio | Cantidad Unidad Total
Ne Unitario (%)
(%)
1.3.1 |Conteos continuos de g Interseccicn
| trafico vehicular (42 horas)
1.3.2 | Periodizacion 9 Red
1.3.3 | Analisis de conformacion de Global Interseccion
Redes de Seméaforos
1.3.4 |Conteos periddicos de 410 Interseccion / hora
- trafico vehicular
1.3.5 | Optimizacion de la Interseccion /
programacion de redes de 410 periodo
| |semaforos
1.3.6 |Sintonia fina de las Interseccidn /
programaciones de redes 210 periodo
de semaforos N
1.3.7 | Medicibn de Tiempos de 5 Hora
Viaje
MONTO PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona natural o juridica)

de 2017
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ANEXO 8

METODOLOGIA PARA SINTONIA FINA DE REDES DE SEMAFOROS
SINTONIA FINA DE LAS PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS

El enfoque metodoldgico asigna una gran importancia al desarrollo del trabajo en terreno de
modo de verificar la validez de las programaciones implementadas.

La tarea de sintonia fina se inicia con la instalacién de las programaciones en Sistema
Central (en caso de existir). Una vez instaladas se procede a la realizacién de una inspeccion
general de terreno cuyo objetivo principal es identificar problemas de operacion de la red
que son factibles de ser mejorados con ajustes en las programaciones.

Cabe mencionar, que en terreno se pueden detectar dos tipos de problemas diferentes. Uno
de ellos corresponde a que las programaciones determinadas por el modelo TRANSYT sean
en general adecuadas pero se observan problemas particulares que se resuelven mediante
ajustes menores en los desfases y repartos de algunas intersecciones. Eventualmente, es
necesario modelar de nuevo corrigiendo algunos pardametros de modelacion. El otro
problema corresponde a situaciones en que el modelo tedrico no es capaz de simular
adecuadamente (por ejemplo: bloqueos de arcos completos, modelacion de pistas cortas o
de viraje con oposicién) y su resolucidn pasa por la realizacion de un trabajo exhaustivo de
terreno.

Las siguientes actividades conforman la tarea de sintonia fina:

- Implementacion de las programaciones;
- Inspeccion general de terreno;

- Diagnéstico y formulacion de ajustes;

- Verificacion de ajustes.

En los parrafos siguientes, se define algunos de los criterios generales que deben
considerarse para la modificacion de repartos, ciclo y desfases,

Modificacion de repartos

Dentro de las mejoras en la operacion de la red que se pueden realizar se conternpla la
modificacion de repartos. Esto es, pequenas modificaciones en los repartos en el marco del
respeto de la equisaturacion de los movimientos criticos, lo cual asequra la minimizacion de
los costos de operacion del cruce. Tal situacién sélo se puede producir en algunas
intersecciones que, debido a condiciones particulares, que el modelo no es capaz de simular.

Los criterios para establecer cuando es necesario realizar modificaciones, tienen que ver con
la situacion observada en terreno. Se realizara el analisis de repartos en todas las
intersecciones del eje, se pondrd especial énfasis en las intersecciones criticas, pudiendo
encontrarse los siguientes problemas: tiempos de verde ociosos y tlempos de verde cortos.

Para verificar tiempos de verde ociosgs habra que fijarse, para cada accesg, en el tiempo
transcurrido entre que pasa el dltimo vehiculo y el instante en gque termina su periodo de
verde. De manera simultanea debera observarse si existe demanda por el acceso que no
tiene derecho a paso. Si quedan "tiempos de verde ociosg” en un acceso, se debe verificar
que el verde desplegado no coincida con el minimo peatonal requerido.

Para verificar tiempos de verde cortos, se observaran las colas producidas en cada ciclo v si
s que se alcanzan a despejar en el tiempo de verde asignado. Si se observa que para todos
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los accesos de una interseccidn las colas no se despejan en el tiempo de verde, se
cuestionara el ciclo escogido y se podra sugerir elevario.

Modificacion de desfases

Para este analisis se llevara a cabo los siguientes pasos:

- Se observara en terreno como llega el pelotén de vehiculos en cada semaforo:

-  Esta tarea debe ser realizada después de analizar los repartos y ciclos de cada red:

- La verificacion de la coordinacion debe ser realizada desde dos perspectivas. La primera
consistira en una visién de usuario, esto es seguir al pelotén de vehiculos y verificar las
detenciones producidas en cada interseccidn. La sequnda consistird en observar en
cada interseccion como llega el pelotdn a la linea de detencién. En este caso, habra que
verificar si la llegada del pelotén en terreno coincide con la modelada por Transyt, en
caso contrario se debera ajustar la velocidad de modelacion en el arco y volver a correr
el modelo.

Modificacion del ciclo

La maodificacion del ciclo de una red dependerd fundamentalmente de la operacion de las
intersecciones criticas de la red ya que éstas son las gue definen el ciclo.

En este sentido se deberd analizar en primera instancia la modificacion del ciclo observando
la saturacion de las intersecciones principales.

El procedimiento utilizado sera el mismo descrito para el analisis de repartos, es decir, se
observaran las colas producidas para cada acceso vy si es que se alcanzan a despejar en el
tiempo de verde asignado o no

Si se observa que para todos los accesos de una interseccidn las colas no se despejan en el
tiempo de verde, se cuestionara el ciclo escogido v se modificara, siempre y cuando, no se
esté en el valor del limite superior factible de 120 seg. También se debera analizar si el
aumento de ciclo perjudica a los buses mas de lo que mejorara al trafico general.

La modificacion del ciclo sera probada y verificada en terreno.




63

ANEXO 9

METODOLOGIA PARA MEDICION DE TIEMPOS DE VIAJE SEGUN METODO DEL
VEHICULO FLOTANTE

Método del vehiculo flotante

El método del vehiculo flotante consiste en la realizacion de recorridos en el tramo de interés
con un vehiculo denominado auto-test.

Durante cada recorrido el conductor del auto-test trata de mantenerse su posicion relativa
dentro del pelotdn de vehiculos, el registro de los instantes de pasada por los distintos hitos
previamente definidos por la contraparte técnica sera realizado con GPS. El GPS debera
configurarse para que registre la posicién del vehiculo y el instante correspondiente a
intervalos requlares (por ejemplo, cada 2 segundos).

Posteriormente el registro del GPS sera procesado para obtener la diferencia de tiempo entre
el paso por distintos puntos de interés, obteniendo la velocidad promedio y perfiles de
velocidad; incluso es posible identificar las demoras en las intersecciones.
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ANEXO 10

FORMATO DE CERTIFICADO TIPO

CERTIFICADO TIPO
(Persona Juridica)

Yo, _+ RUT. Ne , con domicilio en ____, Representante
Legal de la persona juridica ; R.UT, N@ de mi mismo domicilio y en uso
de las facultades que me han sido conferidas, certifico que la persona gue se individualiza a
continuacion ha prestado servicios, segin se indica:

Don(fa) _ , de profesionfoficio _ _+ RUT Ne . ha prestado servicios
profesionales en esta empresa/consultora/ otra organizacion, en calidad de dependiente/ contrato a
honorarios, sequn se indica a continuacien:

Nombre de Mes v afic del Cargo gue Descripcion de las | Tiempo de contratacién
cada estudio o | inicio y término ojercia tareas del profesional ftécnico
proyecto del estudio o u otro gue presto

proyecto servicios en el estudio

0 proyecto expresado
en dd/mm/aa

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre) (R.U.T.) _
REPRESENTANTE LEGAL (NOMBRE DE LA PERSONA JURIDICA)

En - del mes de de 2017.
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Yo,

Don{fia)

. de profesian/oficio

CERTIFICADO TIPO
(Persona Natural)

. RUT. N°
certifico que la persona que se individualiza a continuacién ha prestado servicios, segin se indica:

, con domicilio en

; RUT N® . ha prestado servicios
profesionales en calidad de dependiente/ contrato a honorarios, segun se indica a continuacién:

I —t

Mombre de Mes v ano del Cargo que Descripcion de las | Tiempo de contratacidn
cada estudio o | inicio y término ejercio tareas del profesional /ftécnico |
proyecto del estudio o u otro gue presto
proyecto servicios en el estudio
0 proyecto expresado
en dd/mm/aa
Firma
(Nombre) (R.U.T.)
FPERSONA NATURAL
En . a__ del mes de de 2017.




ANEXO 11

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

Mandante

Monto

$

Fecha inicig y término

Breve descripcion del contenido del
Estudio

6&



&7

4. DESIGNASE a las siguientes personas para
conformar la Comisién Evaluadora de las propuestas que se reciban en la presente licitacian
publica:

- Maria Paola Bustamante Zamorano, RUN N°®12.778.498-1, profesional a contrata
de la Subsecretaria de Transportes, grado 8° E.U.S., con desempefio en la Unidad
Operativa de Control de Transito de |a Region de O’'Higgins.

- Alejandra Andrea Veas Sanchez, RUN N° 13.427.569-3, profesional a contrata de
la Subsecretaria de Transportes, grado 6° E.U.S., con desempefio en la Unidad
Operativa de Control de Transito de la Regidn Metropolitana.

- Mirna Andrea Rodriguez Chavez, RUN N° 12.817.492-3, profesional a contrata de
la Subsecretaria de Transportes, grado 6° E.U.S., con desempefioc en la Unidad
Operativa de Control de Transito de la Regién Metropolitana.

En caso de ausencia de alguno de los integrantes
de la Comision Evaluadora, designase como su reemplazante a dona Andrea Nicole
Ahumada Palacios, RUN N°16.81 1.918-6, profesional a contrata de la Subsecretaria de
Transportes, grado 10° E.U.S., con desempeno en la Unidad Operativa de Control de
Transito de la Regién Metropolitana, v a dofia Daniela Paz Inostroza Jofré, RUN
N°14.382.376-8, profesional a contrata de la Subsecretaria de Transportes, grado 10°
E.U5., con desempefio en l2 Unidad Operativa de Control de Transito de la Region
Metropolitana, en ese mismao orden de precedencia,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE EN EL PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL
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Distribucidn:

PSA/FLA/MOC/OCN \

Distribucidn: 5 ﬁ

- Gabinete Intendencia Region del Libertador General Bernardo O'Higgins

- Subsecretaria de Transportes

- Seremi de Transportes v Telecomunicaciones Regidn del Libertador General Bernardo O'Higains
- Departamento Juridico Intendencia

- Departamento de Administracidn v Finanzas

- Unidad Operativa de Control de Transita

- Oficina de Partes



