AUTORIZA LLAMADO A LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO
DENOMINADO “ACTUALIZACION DE
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE
CHILLAN”, APRUEBA BASES TECNICAS, BASES
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS QUE SE
INDICAN Y DESIGNA INTEGRANTES DE
COMISION EVALUADORA.
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SaNTIAGO, 98 JUL 2017

2 PERATIVA ¢
ONTROL DE TRANASI'$§

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de
Ley N°® 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fijo el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgénica Constitucional de
Bases Generales de la Administracion del Estado; los Decretos con Fuerza de Ley N° 343, de
1953, y N° 279, de 1960, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organizacion,
obligaciones y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; el Decreto Ley N° 557, de
1974, del Ministerio del Interior, que creé el Ministerio de Transportes; los Decretos
Supremos N° 32, de 2008, que delegé las facultades en el Subsecretario de Transportes, y
N° 169, de 2016, que designé a don Carlos Melo Riquelme en el cargo de Subsecretario de
Transportes, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, y su
Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; la
Ley N° 20.981, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2017; la Resolucién N°
1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que fijé6 normas sobre exencién
del tramite de toma de razén, y la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1) Que los Decretos con Fuerza de Ley N°s 279 y
343, citados en el Visto, contemplan entre las atribuciones de esta Subsecretarfa, la de
planificar los sistemas de transporte a fin de darles una estructura racional y coordinada,
que permita satisfacer las necesidades de la poblacion, asi como ocuparse de la eficiencia de
los sistemas de transporte, resultando, de ese modo, necesario, el desarrollo de diversas
acciones tendientes a la consecucién de dicho fin, entre las que se encuentra el optimizar la
utilizacién de la red vial basica, priorizando aquellas ciudades y vias que presentan
problemas de circulacion vehicular y contaminacién, aplicando medidas de gestién para
mejorar las condiciones de circulacién de los vehiculos y reducir los tiempos de viaje.

2) Que se encuentra en pleno funcionamiento el
sistema centralizado de control de transito de la Regién del Biobio, el cual controla y
coordina un total de 342 intersecciones semaforizadas pertenecientes a las comunas de
Chiguayante, Concepcién, San Pedro de la Paz, Talcahuano, Tomé, Coronel, Chilldn y Chillédn
Viejo, y que este sistema estd en permanente crecimiento tanto en dreas de cobertura
como en densificacion de las redes.

3) Que es necesario mantener actualizadas las
programaciones de los semaforos integrados al sistema de control de transito.

4) Que para la adecuada operacion de los
semaforos se requiere contar con estudios basados en informacién de transito actualizada,
acorde a los patrones y niveles de demanda caracteristicos de las ciudades respectivas.

5) Que en el caso de las areas céntricas de las
comunas de Chillan y Chillan Viejo, los seméforos fueron normalizados e integrados al
sistema de control de transito regional, hace tres afios, y en este periodo se ha producido un
importante incremento del parque y de los flujos vehiculares en dichas zonas, lo que ha%ﬁﬁﬁfﬁ%m_
necesario efectuar un estudio actualizado de la informacion de transito en ellas y asi adecuat o/%;
las programaciones de semaforos a las nuevas condiciones de la demanda. & milioe
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6) Que el estudio requerido para lograr lo indicado
en el considerando anterior, requiere ser realizado por empresas especializadas y
experimentadas en la materia, en razén de los efectos que éste conlleva.

7) Que consultado el catdlogo electrénico de
Convenios Marco en el portal www.mercadopublico.cl, los servicios requeridos no se
encuentran disponibles y, en consideracién a lo establecido en el Articulo 9 del Reglamento
de la Ley de Compras y Contrataciones Plblicas N° 19.886, se hace necesario llamar a una
Licitacion Publica para la contratacién del estudio anteriormente sefialado.

8) Que en el contexto expuesto precedentemente,
se han confeccionado las Bases Técnicas, Bases Administrativas y los Anexos
correspondientes para la licitacion puablica del estudio denominado “ACTUALIZACION
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”.

9) Que en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
N° 19.886 y su Reglamento, las Bases de Licitacién mencionadas en el considerando
precedente, observan los principios de igualdad y libre concurrencia de los oferentes al
llamado que rigen los procedimientos concursales y cumplen con los requerimientos técnicos
y juridicos para verificar la realizacién de la presente licitacion publica.

10) Que existe disponibilidad presupuestaria en el
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Transito, para el financiamiento de esta
contratacion.

11) Que se debe designar la Comisidn que
evaluara las ofertas que se reciban en el presente proceso de licitacién.

RESUELVO:

1. AUTORIZASE el llamado a Licitacién Publica
destirgada a contratar el estudio denominado “"ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE
SEMAFOROS DE CHILLAN",

2. APRUEBANSE las Bases Técnicas, Bases
Administrativas y sus Anexos (1 a 10), para la licitacion del estudio “ACTUALIZACION
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN", cuyo texto integro se transcribe a
continuacioén:

BASES DE LICITACION ESTUDIO

“ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS
DE CHILLAN”

El Ministerio de Transportes vy Telecomunicaciones, a través de la Subsecretaria de
Transportes, llama a la presentacién de propuestas para la realizacién del estudio
"ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN".

Las presentes Bases de Licitacidon PuUblica establecen los requerimientos técnicos vy
administrativos que regirén el proceso de licitacidn, y el trabajo y las obligaciones que le
corresponderan a la persona natural o juridica que se adjudique la propuesta durante la
ejecucion del estudio.

Las Bases las forman los contenidos que se listan a continuacién:
1. BASES TECNICAS

2. BASES ADMINISTRATIVAS
3. ANEXOS DE LICITACION (1 a 10)




1.1

BASES TECNICAS

Introduccion

El aumento tanto de la poblacién como del sistema de actividades en una ciudad trae
consigo problemas tangibles diariamente, tales como el aumento de la congestidn,
accidentes, polucién, entre otros, derivados del incremento del flujo vehicular y del
nimero de viajes.

El crecimiento econdémico que ha experimentado el pais durante los Ultimos afios ha
producido un significativo aumento del nGmero de viajes. Asi también, en las
principales ciudades del pais se han verificado importantes cambios en el &mbito de
la gestion de tréansito.

El caso de la Regién del Biobio no es ajeno a esta realidad. En los ultimos afios, ella
ha tenido un incremento anual promedio de un 7% de su parque automotor, lo que
ha generado un aumento importante de los niveles de congestién en las principales
ciudades, a pesar de los distintos proyectos de mejoramiento y ampliacién de la
infraestructura vial y del sistema de control de transito que se han materializado.

Lo anterior ha determinado un patrén de desplazamientos prolongados vy
concentrados en ciertos horarios, entre los lugares en que se localizan las principales
funciones urbanas. A raiz de esta situacién, la gestion de trénsito se ha ido
constituyendo en una funcién clave en el proceso de optimizacién de las condiciones
de operacion y en el desarrollo de la ciudad.

En tal sentido cobra especial importancia la gestién de trénsito destinada a mejorar el
desplazamiento de todas las personas en toda el area urbana, logrando entre otras
cosas, optimizar la capacidad y el funcionamiento de la infraestructura vial urbana
existente.

Una de las herramientas fundamentales de gestién de trénsito de la Unidad Operativa
de Control de Trénsito de la Regién del Biobio, es el sistema de control de trénsito,
que controla y coordina del orden de 342 (trescientas cuarenta y dos) intersecciones
semaforizadas. De este nUmero total, 24 (veinticuatro) estdn localizadas en la
comuna de Chiguayante, 165 (ciento sesenta y cinco) en la comuna de Concepcion,
25 (veinticinco) en la comuna de San Pedro de la Paz, 44 (cuarenta y cuatro) en la
comuna de Talcahuano, 10 (diez) en la comuna de Coronel, 6 (seis) en la comuna de
Tome y 68 (sesenta y ocho) en las comunas de Chilldn y Chillan Viejo.

Para la 6ptima operacién del sistema de control, resulta fundamental contar con
antecedentes actualizados relacionados con el comportamiento y nivel de la demanda
vehicular. La configuracién actual de las distintas redes de semaforo se estructurd
fundamentalmente en funcién de datos histéricos, y de la observacion y experiencia
de terreno.

Si bien en la actualidad se estdn realizando continuamente modificaciones en las
redes y periodos en funcién de los problemas que se detectan, no se cuenta con
informacion reciente que permita establecer las programaciones mas adecuadas a la
demanda vigente, mds aln considerando las caracteristicas estacionales de |a region.

Por ello, se requiere realizar un estudio que analice y actualice la periodizacién de
cada una de las redes y los planes de tiempo implementados, de modo que ellos se
ajusten a las nuevas condiciones de demanda existentes, para de este modo obtener
beneficios sociales producto de las reducciones en los tiempos de viaje, demoras y
detenciones.

A continuacién, se detallan las redes e intersecciones cu
ser, en principio, objeto de una actualizacién:




Red N°17__f‘ Rgd Centro Etapq 1y 2", Comuna de Chilldn

Ne ! Interseccién A Interseccién B
1 Claudio Arrau Libertad

2 Carrera Libertad

3 18 de Septiembre Libertad
4 Arauco Libertad

5 5 de Abril Libertad

6 Isabel Riguelme Libertad
7 Sgto. Aldea Libertad
8 Claudio Arrau Constitucion
9 Carrera Constitucién
10 18 de Septiembre Constitucién
11 Arauco Constitucién
12 5 de Abril Constitucion
13 Isabel Riguelme Constitucion
14 Sgto. Aldea Constitucion
15 Carrera El Roble
16 18 de Septiembre El Roble
17 Arauco El Roble
18 5 de Abril El Roble
19 Isabel Riguelme El Roble
20 Sgto. Aldea El Roble
21 Carrera Maipén
22 18 de Septiembre Maipén
23 Arauco Maipén
24 5 de Abril Maipén
25 Isabel Riguelme Maipén
26 Sgto. Aldea Maipon
27 Independencia Maipén
28 Carrera Arturo Prat
29 18 de Septiembre Arturo Prat
30 Arauco Arturo Prat
31 5 de Abril Arturo Prat
32 Sgto. Aldea Arturo Prat
33 18 de Septiembre Cocharcas
34 Isabel Riquelme Cocharcas

:I Rec.:.luN"ls “-Red Centro Etapa 3”, Comuna de Chillan

N° __ Interseccién A Interseccién B
1 Gamero 18 de Septiembre
2 Gamero Arauco

3 Gamero 5 de Abril

4 Bulnes Carrera

5 Bulnes 18 de Septiembre
6 Bulnes Arauco

7 Bulnes 5 de Abril

8 Bulnes S. Aldea

9 Bulnes Independencia
10 Libertad Independencia
i1 Argentina Maipén

12 Argentina A. Prat

13 Argentina El Roble

14 Argentina Constitucién
15 Libertad Y. Buenas

16 Argentina Bulnes

17 Argentina Libertad




1.2

1.3

1.5:1

__Red N°21 “Red Centro Etapa 4”, Comuna de Chilldn y Chillan Viejo

cNoEE Interseccién A Interseccion B

1 Avda. Bernardo O’ Higgins Ecuador

2 Avda. Bernardo O Higgins Gamero

3 Avda. Bernardo O Higgins Vega de Saldias
4 Avda. Bernardo O'Higgins Bulnes

5 Avda. Bernardo O'Higgins Libertad

6 Avda. Bernardo O’ Higgins Constitucion
7 Avda. Bernardo O’ Higgins El Roble

8 Avda, Bernardo O'Higgins Maipon

9 Avda. Bernardo O Higgins Arturo Prat
10 Avda. Bernardo O'Higgins Purén

11 Avda. Bernardo O’ Higgins Collin

12 Avda. Bernardo O'Higgins Schlayer
13 Avda. Bernardo O'Higgins Florindo Lagos
14 Avda. Bernardo O'Higgins Santa Blanca
15 Avda. Bernardo O'Higgins El Tejar

16 Avda. Bernardo O Higgins Rosauro Acufia
17 Avda. Bernardo O’ Higgins Baquedano
18 Avda. Bernardo O'Higgins Marchant
19 Avda. Bernardo O Higgins Don Ambrosio
20 Avda. Bernardo O'Higgins 0. Barbosa
21 Avda. Bernardo O'Higgins Erasmo Escala
22 Avda. Bernardo O'Higgins Mariano Egafia
23 Avda. Bernardo O Higgins Angel Parra
24 Avda. Bernardo O'Higgins Luis Araneda
25 Avda. Bernardo O'Higgins Luis Arellano

Cabe sefialar que sobre la base de las intersecciones y redes antes sefaladas, se han
estimado las cantidades referenciales de los items de trabajo que conforman la presente
propuesta publica —definidos en el punto 1.3 de las Bases Técnicas-, que se encuentran
contenidas en la tabla del Anexo 7, formato de Ia propuesta econdmica, de las
presentes Bases.

En el transcurso del estudio se podrén efectuar andlisis asociados a otras intersecciones,
en la medida que ello sea estrictamente necesario para una mayor eficacia y eficiencia
de éste, seglin sea determinado por la Contraparte Técnica del contrato, circunstancia
que podra alterar las cantidades referenciales de los items de trabajo, antes sefialadas,
sin sobrepasar el monto total maximo del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

Objetivos del Estudio

El objetivo principal del estudio se orienta al calculo y obtencién de programaciones de
semaforo actualizadas, acordes a los patrones de flujo y comportamiento de los
usuarios de la vialidad urbana de la ciudad de Chilldn. Especificamente, se busca
optimizar las condiciones de operacién en las diversas redes de semaforos integrados al
sistema de control de trénsito de la Regién del Biobio, mediante la definicién e
implementaciéon de nuevos planes de tiempo prefijados actualizados. Ello permitira
reducir los niveles de congestion, los tiempos de viaje, demoras y detenciones, y los
niveles de concentracién de contaminantes, puesto que, como resultado del estudio, los
semaforos poseeran programaciones mas adecuadas a las condiciones de demanda
actuales.

Descripcion de las Tareas a ser Realizadas

Conteos Continuos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizaciéon de

mediciones de flujos vehiculares en las intersecciones criticas, las cuales tienen como
objetivo principal proveer informacién para la definicién de periodos. Ellas deben ser
realizadas por una vez en cada punto durante 42 horas en una semana (un dia habil
martes, miércoles o jueves entre 7:00 y 23:00 horas, un dia sdbado entre 9:00 y 23:00
horas y un dia domingo entre 10:00 y 22:00 horas), en intervalos de 15 minutos,
desagregando los conteos por movimiento y segiln los tipos de vehiculo (vehiculo
liviano, taxi basico, taxi-colectivo, bus urbano, bus interurbano, camiones de 2 ejes y
camiones de mas de dos ejes).

La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asi como su procesamiento, deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
del Contrato. En principio, para cada punto de control donde se realicen mediclong_s-'-:‘




1.3.2
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continuas se debera presentar un informe que contenga la descripcion de la red, los
cruces que ella contiene, la(s) interseccién(es) critica(s) considerada(s) para la medicién
y el detalle de los flujos medidos. La unidad basica, mediante la cual se realizard esta
tarea, sera la medicién continua por interseccion.

Para el presente estudio, se deberd considerar inicialmente |a realizacion de veinte y

cuatro (24) conteos continuos en puntos a ser definidos en conjunto con la Contraparte
Técnica del Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.1.1 Capacitacion
1.3.1.2 Numero de Personal propuesto por interseccién
1.3.1.3 NUmero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a supervisar

Periodizacién: La tarea de definicién de la periodizacién considera la obtencién de los
periodos representativos de una semana tipo, mediante el uso del programa (PERQT),
en base a las mediciones continuas de flujo vehicular definidas en la tarea anterior. Para
este efecto, la unidad basica serd la periodizacién por red (independiente del nimero de
puntos criticos que ésta posea).

La totalidad de la informacién, asi como su procesamiento, debers entregarse en
medios digitales cuyo formato sera definido por la Contraparte Técnica del contrato, y
cuyo contenido debe incluir la definicién de periodos para la red, y la eleccién de los
horarios representativos de cada periodo, junto con los archivos de entrada y salida del
modelo utilizado. Para el presente estudio se deberd considerar inicialmente 3 (tres)
periodizaciones a ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

En caso de requerir informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la Orden de
Trabajo que se encargue.

Para el presente estudio se debera considerar inicialmente la periodizacién de 3 redes a
ser definidas en conjunto con la Contraparte Técnica del Contrato.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.2.1 Desarrollo del Catastro Operativo

Esta actividad deberd considerar el uso de pistas, presencia de estacionamientos,
paraderos, interferencia peatonal, y otras caracteristicas que determinen la manera en
que funcionan las intersecciones.

1.3.2.2  Anadlisis de Sensibilidad

Esta actividad considera el analisis de verificacién de extensién de periodos punta, y el
analisis de la duracién y cantidad de perfodos segun lo indicado en la seccién 1.2.3; y en
la seccion 1.2.4; respectivamente del Manual de Programacion y Modelacién de
Semaforos de la Unidad Operativa de Control de Trénsito, publicado en la pagina web
www.uoct.cl.

Conteos Periddicos de Trafico Vehicular: Esta tarea consiste en la realizacién de

mediciones de flujos vehiculares en una interseccién durante un perfodo de una hora.
Ellas deben ser realizadas en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos por
movimiento y tipo de vehiculo (vehiculo liviano, taxi vacio, taxi-colectivo, taxibuses,
buses, camiones de 2 (dos) ejes y camiones de mas de 2 (dos) ejes).

La totalidad de la informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento deberd
entregarse en medios digitales cuyo formato serd definido por la Contraparte Técnica
del Contrato. Para cada red donde se realicen mediciones periddicas, se deberd
presentar un informe que contenga la descripcion de la red, los cruces que ella contiene,
las intersecciones medidas y el detalle de los flujos medidos por movimiento, por tipo de
vehiculo y en los intervalos de tiempo definidos. En caso de requerir un informe fisico,
éste se solicitard explicitamente en la orden de trabajo que se encargue.

La unidad basica, mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicion periédica por interseccién y por hora. En el dmbito de este estudio se ,
considera, en principio, un total de 434 (cuatrocientos treinta y cuatro) conteos
periddicos. M
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Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

1.3.3.1 Capacitacién para las mediciones de flujo vehicular
1.3.3.2 Namero de Personal propuesto por interseccion
1.3.3.3 Numero de supervisores v/s cantidad de intersecciones a medir

Optimizacion de la Programacién de Redes de Seméforos: Esta tarea considera la

modelacién de redes semaforizadas, usando el programa TRANSYT 15. Para este
efecto, la unidad basica mediante la cual se calculard el costo a pagar por esta tarea,
sera la interseccién por periodo modelado. Serd de costo del consultor, la recopilacién
de informacion de terreno necesaria para la elaboracién de esta tarea, a excepcién de
las mediciones de flujo vehicular que serdn contratadas en forma independiente segln
lo indicado anteriormente. La totalidad de la informacién obtenida en terreno, asi como
Su procesamiento y modelacién, deberd entregarse en medios digitales cuyo formato
sera definido por la Contraparte Técnica. Para cada red abordada se debers contemplar
la presentacion de un informe que contenga la siguiente informacién: red considerada y
su descripcion, parametros medidos y estimados, operacién de cada semaforo, planillas
con las programaciones actuales y propuestas por periodo y archivos de entrada y
salida del modelo utilizado.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, sera la
optimizacién de programaciones por interseccién y por periodo. En el dmbito de este
estudio se considera, en principio, realizar un total de quinientos treinta y dos (532)
modelaciones.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

Recopilacién de informacién de terreno

Softwares utilizados

Simulacién

Metodologia de Calibracién del Modelo

Variables a considerar en la Calibracidn del Modelo

Desarrollo de la Calibracion del Modelo

Disefio Basico de la Programacién

Procedimiento General de la Optimizacién y Detallado para Redes

Sintonia Fina de las Programaciones de Redes de Seméforos: Esta tarea

corresponde a la realizacion de un diagnéstico y verificacién de la operacién de la red
con las programaciones definidas con TRANSYT 15; determinando, en caso necesario,
las modificaciones a realizar para mejorar las condiciones de operacién de la
interseccion o la red; vy, finalmente, implementar las modificaciones que se requieran y
evaluar sus resultados. Por lo tanto, la metodologia a utilizar deberd considerar dos
etapas: una de diagnostico y definicién de acciones y otra de implementacién y andlisis
de resultados, todo lo cual debera ser presentado en medios digitales cuyo formato serd
definido por la Contraparte Técnica del Contrato.
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La unidad basica mediante la cual se realizard esta actividad serd la sintonia fina por
interseccion y por periodo. En el Anexo 8 se adjunta metodologia que deberd ser
utilizada para la elaboracion de esta tarea. En el ambito de este estudio se considera, en
principio, un total de 532 (quinientos treinta y dos) tareas de sintonia fina.

En caso de requerir informe fisico, éste se solicitard explicitamente en la Orden de
Trabajo.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

Elaboracién de Diagnostico en funcién de la operacidn de las Redes
Numero de Personal propuesto para la tarea de Sintonia Fina
Nimero de supervisores para la tarea de Sintonia Fina
Implementacién de programaciones a nivel de controlador

il
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Reconfiguracion Controlador Norma UOCT: La tarea de reconfiguracidn de

controlador se debera realizar de acuerdo a los resultados obtenidos en el proceso de

sintonia fina. Estas acciones incluyen la regrabacién de las programaciones en la /
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memoria no volatil del Controlador (Eprom), para los controladores que requieran
establecer modificaciones.

En el ambito de este estudio se considera, en principio, un total de setenta y seis (76)
reconfiguraciones de controlador.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:

Grabacion e-prom controlador.

1.3.6.1
1.3.6.2 Entrega Datas de Controlador en soporte fisico y digital.

1.3.7 Medicién de Tiempos de Viaje: Esta tarea considera la recoleccién de tiempos de

viaje en cada red en su extensidn, con el objeto de contar con informacién de “antes” y
“después” de realizados los cambios y ajustes en las programaciones, de manera de
poder cuantificar la efectividad de las modificaciones implementadas. Lo anterior,
ademas, permitird obtener informacién de tiempos de viaje en diferentes tramos
(arcos), la que puede ser utilizada en la modelacién. Estas mediciones deberan
realizarse segun lo especificado en el acépite 5.2.6 del Manual de Disefio y Evaluacion
Social de Proyectos de Vialidad Urbana (Mespivu). La totalidad de la informacién
obtenida en terreno, asi como su procesamiento deberd entregarse en medios digitales
cuyo formato seré definido por la Contraparte Técnica del Contrato. Para cada red
donde se realicen mediciones de tiempos de viaje se deberd presentar un informe gque
contenga los resultados obtenidos.

La unidad basica, mediante la cual se calculara el costo a pagar por esta tarea, serd la
medicion de tiempos de viaje por kilémetro/periodo. En el dmbito de este estudio se
considera, en principio, realizar mediciones de tiempo de viaje en un total de 376
(trescientos setenta y seis) kilometros/periodo de recorrido.

Para el buen cumplimiento de esta tarea, se debe considerar las siguientes sub-tareas:
1.3.7.1 Utilizacion de GPS

1.3.7.2 Numero de Personal propuesto para la tarea

1.3.8 Informe de Ordenes de Trabajo: En caso de que se solicite en una orden de trabajo

(ver punto 2.1 de las Bases Administrativas), se debera entregar un Informe con el
detalle y resultado de las tareas realizadas.

En el ambito de este estudio se considera, en principio, un total de 3 (tres) informes de
ordenes de trabajo.

1.3.9 Pre informe e Informe Final del Estudio: En el Preinforme Final se reportardn todos

los resultados del estudio, el que una vez corregido con las observaciones de la
Contraparte Técnica del Contrato, pasara a ser el Informe Final del Estudio (ver punto
2.16 de las Bases Administrativas).

1.4. Descripcion de Procedimientos para realizar mediciones de flujo vehicular,
recepcion y revision de informes

1.4.1 Procedimiento para efectuar Mediciones de Flujo Vehicular

Capacitacion

A lo menos cinco dias antes de ser realizadas las mediciones de flujo vehicular,
previamente acordadas con el Jefe del Estudio, el contratista informard respecto de la
fecha de capacitacion del personal que efectuard la medicién en terreno y el lugar en
que esta se desarrollara. El Jefe del Estudio o a quién este encomiende, podréd acudir a
dicha capacitacion y el contratista debera hacer entrega de una ndémina firmada con
todos los participantes de ella. De todas formas dicha némina deberd ser remitida a més
tardar a dependencias de la UOCT, al dia siguiente de realizada la capacitacién. Esta
actividad se considera obligatoria para todo el personal que sea considerado en la |
medicién de flujos vehiculares. De no cumplir este requerimiento el Jefe del Estudio L
podra suspender la medicién de flujos vehiculares. & i;J'fr--..-,‘_- _
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Medicion de Flujos Vehiculares

Previo a la fecha en que se realizard la medicién de flujos vehiculares el contratista
debera remitir al Jefe del Estudio un listado con los nombres de todo el personal que
trabajara en esta tarea. El listado deberd contener ademis la interseccion y los
movimientos asignados a cada una de las personas que participen en esta actividad.
Cualquier modificacién a lo sefialado en el listado deberd ser informado por el
contratista. De no cumplirse lo indicado, el Jefe del Estudio podra suspender la
realizacion de la Medicién de flujos vehiculares.

El dia de las mediciones, el Jefe del Estudio o quien este designe, verificara en terreno
que el personal indicado en el listado se encuentre en el la interseccidn gue le
corresponda, con el material necesario para la correcta ejecucién de la tarea, para ello,
todos los encuestadores deberan estar en su ubicacién a lo menos 30 minutos antes del
inicio de la labor, ademas, durante las mediciones personal de la UOCT podra verificar
que el trabajo de los encuestadores se esté realizando en forma correcta, esto es; que
el encuestador este ubicado en el lugar y en un punto que le permita un adecuada
visualizacién de los movimientos que le corresponde censar. De no cumplirse con lo
sefialado precedentemente el Jefe del Estudio podra dejar sin efecto la medicion, en
uno o en la totalidad de las intersecciones en que se constaten las faltas indicadas
precedentemente.

Las observaciones detectadas en terreno y las medidas tomadas por el Jefe del Estudio
seran informadas al contratista en el momento de constatadas, las que seran
formalizadas a través de una nota al libro de obras.

Los atrasos que la suspensién de esta tarea produzca en la ejecucién de una orden de
trabajo seran responsabilidad del contratista, aplicindose lo sefialado en el punto
2.20 letra a) o b), segun corresponda.

Ademas, si el contratista no da cumplimiento al procedimiento descrito anteriormente
por segunda vez y por cada vez que se repitan incumplimientos a este punto, el Jefe de
Estudio debera aplicar sanciones segln lo sefialado en el punto 2.20 letra d) de las
presentes bases.

Procedimientos para recepcion y revisién de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el punto 2.16
letras a),b) y c). Lo anterior, sin perjuicio de lo sefialado en el punto 2.14, en cuanto a
que el plazo para la ejecucion del estudio comprende un plazo de 730 dias corridos,
periodo de tiempo dentro del cual la persona natural o juridica contratada deberd
desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en
éste los plazos de revision del Jefe del Estudio ni los tiempos de subsanacién de las
correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectos, se considerara como fecha de entrega de los informes, aquélla
de la recepcién de éstos en las oficinas del Jefe del Estudio, fecha que deberd
notificarse a la persona natural o juridica contratada para los efectos del cémputo de
los plazos.

Una vez recibido un informe, el Jefe del Estudio efectuard un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revision, en relacién al contenido minimo dispuesto en
el contrato para su presentaciéon en funcién de las directrices que la jefatura del
estudio hubiere entregado al respecto durante el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no serd
admitido a revision por el Jefe del Estudio, y serd devuelto a la persona natural o
juridica contratada inmediatamente junto con la aplicacién de las multas por rechazo
que corresponda aplicar de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.20 letra c) de las
presentes bases de licitacion, independientemente de si se trata del segundo, tercer o
cuarto rechazo. Ahora bien, si dicho informe cumple con los contenidos minimos de
revision previamente fijados, el Jefe del Estudio procederd a realizar la revision
correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacién en la que
el Jefe del Estudio se pronuncie acerca de su revision, formard parte del plazo de

vigencia del contrato objeto de la presente licitacion. s
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Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera
aprobado, lo que se comunicara a la persona natural o juridica contratada, junto con
aprobar el pago asociado, si este fuera procedente y sefialar el plazo de entrega del
siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrario, el informe no cumple con
los requisitos establecidos en el contrato, éste serd rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Jefe
del Estudio formulare con ocasién de la revisién de cada uno de los informes
presentados, no constituirdn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual,
la persona natural o juridica contratada deberd presentar obligatoriamente una
versién corregida que subsane e incluya las observaciones formales por él
formuladas, en un plazo maximo de cinco dias habiles a partir de la recepciéon de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del
plazo méximo de ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento
producird inmediatamente el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia,
dara lugar a la aplicacién de multas de acuerdo a las reglas generales establecidas
por las presentes bases, independientemente de si se trata del primer, segundo,
tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado a la persona natural o
juridica contratada, conteniendo las observaciones que deban ser subsanadas para
dar lugar a su aprobacién. La misma carta sefialard el plazo de que dispone la
persona natural o juridica contratada para subsanar las observaciones y presentar
una nueva versién del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 10
dias respecto del primer rechazo, asi como tampoco podréd ser inferior a 5 dias ni
superior a 15 dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

Si de la revision de algln informe el Jefe del Estudio estima que existen elementos
que sean recomendables de incluir para lograr la completitud del estudio, dichos
elementos inicialmente no previstos podrén ser reportados, de comun acuerdo, en el
informe siguiente como parte del contenido minimo de éste, en los términos
sefialados oportunamente por el Jefe del Estudio, siempre que dichos elementos no
alteren el equilibrio econémico del contrato.

Presupuesto Maximo Disponible

Se deja constancia que el presupuesto maximo disponible para la contratacién objeto
de esta licitacion es de $116.600.000 (ciento dieciséis millones seiscientos mil pesos),
incluido el valor de los impuestos que lo afecten, y cualquier otro costo que de
acuerdo a lo dispuesto en las Bases de Licitacién sea de cargo del oferente. En
consecuencia, las ofertas que excedan dicha cifra se considerardn fuera de Bases y no
seran evaluadas por resultar inadmisibles.

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirdn las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen
los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”,
“oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “la persona natural o juridica
contratada”, segln corresponda, durante el proceso de licitacién y en todas las
materias relacionadas con la contratacidn del correspondiente estudio.

Para que una oferta se considere vélida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

Trabajo Solicitado

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (en adelante el Ministerio), a
través de la Subsecretaria de Transportes (en adelante la Subsecretaria o el
Mandante), requiere contratar para la Unidad Operativa de Control de Trénsjto
(UOCT) la ejecucion del estudio denominado “ACTUALIZACION ;
PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”, definido en las Bases
Técnicas de la presente licitacién publica.
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Normativa

La presente licitacion publica se rige por la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, su Reglamento, y estas
Bases, que se encuentran conformadas por Bases Técnicas, Bases Administrativas,
ademds de sus correspondientes Anexos.

Las presentes Bases son obligatorias para los que participen en la licitacion,
entendiendose que son aceptadas, sin condicién alguna, por el sélo hecho de
presentar una oferta.

La normativa y documentos sefialados anteriormente forman parte integrante de la
presente licitacion, junto a los siguientes antecedentes:

* Las correspondientes ofertas técnicas y ofertas econdmicas de los
proponentes.

Los antecedentes solicitados a cada postulante.

Las eventuales consultas a las Bases formuladas por los participantes y las
respectivas respuestas evacuadas por la Subsecretaria de Transportes.

e Las eventuales aclaraciones y modificaciones que se efectlien a las Bases de
iniciativa de la Subsecretaria de Transportes.

Las eventuales aclaraciones a las ofertas que solicite la Subsecretaria de
Transportes a los oferentes.

Tipo de Concurso y Participantes

Para la contratacion de este estudio se realizard una licitacién publica en dos etapas,
en la cual podran participar y presentar propuestas aquellas personas naturales o
juridicas, chilenas o extranjeras, que tengan interés en ello, denominadas en
adelante el o los proponente(s) u oferente(s), sin perjuicio de lo dispuesto en el
parrafo siguiente. Se entiende que por el sélo hecho de presentar su oferta el
Proponente acepta la totalidad de las condiciones de las presentes Bases.

Por aplicacion del articulo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, podran
participar, de igual modo, dos o mas proveedores que se unan, para efectos de la
presente contratacion, denominandose Unién Temporal de Proveedores, en adelante
UTP.

Considerando el monto de la presente licitacion establecido en el punto 1.5, para
ofertar el acuerdo en que conste la UTP deberd materializarse por escritura ptblica, y
sin que sea necesario constituir una sociedad. En dicho documento deberd constar a
lo menos la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se
generen con el servicio licitante, y el nombramiento de un representante o apoderado
comin con poderes suficientes.

La UTP comprometerd de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de
lo cual, el ente licitante podra exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente,
el cumplimiento total de las obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza. De
igual forma, el pago efectuado por la entidad licitante a cualquiera de sus integrantes
sera valido y extinguird la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere
sido satisfecha, sin perjuicio de la representacién que los miembros de la UTP
establezcan.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cédigo Civil.

La vigencia de la UTP no podra ser inferior a la del contrato respectivo

Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de
la propuesta o para la suscripcién de la convencidn, establecidas en la legislacién
vigente, afectaran a cada integrante de la UTP individualmente considerados. En caso
de afectar una causal de inhabilidad a algin integrante de la UTP, ésta debera decidir
si continuard con el respectivo procedimiento de contratacién con los restantes
integrantes no inhabiles de la misma o se desiste de su participacién en el respectivo
proceso. 2y

P
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Respecto de la inscripcidn en el Registro de Proveedores, la Subsecretaria exigira la
inscripcion en el Registro de Proveedores para suscribir el contrato, y en este caso
cada proveedor de la UTP deberd inscribirse, todo lo anterior en conformidad a lo
dispuesto en el Decreto Supremo N° 1.410 del afio 2014, que modificé el Decreto N°
250 de 2004, que aprobd el Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

Para efectos de la presentacién de la oferta, en el caso de oferentes que se presenten
en forma conjunta, formando una UTP conforme lo dispuesto en  estas bases, cada
uno de sus miembros deberd presentar los documentos indicados en el numeral 2.7.,
literal b), acépite I (Antecedentes Legales del Proponente), los que deberdn ser
presentados en forma individual por cada uno de sus componentes en la misma
oferta y aquellos que se soliciten en forma conjunta, deberdn presentarse en un
documento por la UTP como se indica.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando una UTP, la
garantia de seriedad deberd estar constituida por un instrumento tnico.

Quedarén excluidos de la licitacién aquellos proponentes que incurran en las
inhabilidades o prohibiciones descritas en el articulo 4° de |a Ley N© 19.886 y en los
articulos 8° y 10° de la Ley N° 20.393.

Para efectos de acreditar que no incurren en las sefialadas inhabilidades, los
proponentes deberan suscribir la Declaracién Jurada Simple que se acompafia como
Anexo 1 de estas Bases, utilizando el formato que corresponda segun se trate de
persona natural o persona juridica.

Asimismo, no podran participar en este proceso los oferentes que dentro de los dos
afios anteriores a la formulacién de la propuesta hayan sido condenados por delitos
concursales establecidos en el Cédigo Penal, de conformidad con lo previsto en la
parte final del inciso primero, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, modificado por los
N°s 1) y 2) del articulo 401, de la Ley N° 20.720.

Publicacion de Bases y llamado a presentar propuestas

Las Bases de Licitacién y el llamado a presentar propuestas seran publicadas en el
Sistema de Informacién creado por la Ley de Compras Publicas N© 19.886,
denominado portal www.mercadopublico.cl, una vez gue se encuentre totalmente
tramitado el acto administrativo que apruebe dichas Bases. En suma, todo el proceso,
incluidas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de esta licitacidn, se
realizara usando el Sistema de Informacién a través del mencionado portal, excepto
que concurra algunas de las causales previstas, en el articulo 62° del Decreto N° 250,
2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la ley N° 19.886.

Computo de Plazos
Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias hébiles, se entendera que
son inhabiles los dias sdbados, domingos y festivos.

Si un plazo de dias corridos cae en un dia sabado, domingo o festivo, éste se
entenderd prorrogado hasta el dia habil inmediatamente siguiente.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarin
a correr una vez notificado el documento, acto o resolucién de que se trate, esto es,
24 horas después de su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl, con

excepcion del plazo para presentar propuestas, contenido en el cronograma de estas -,

Bases, que comenzard a correr desde la publicacién en el po.rt'al‘
www.mercadopublico.cl del llamado a licitacién, dado sus efectos generales. o
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2.6 Cronograma

a)

b)

c)

Publicacion del llamado

El llamado a presentar propuestas serd publicado en el portal
www.mercadopublico.cl. Se establece que la publicacién en el portal se
realizara en un plazo maximo de 10 (diez) dias habiles contados desde la
fecha de la total tramitacidén del acto administrativo que aprueba las presentes
Bases.

Consultas, Aclaraciones y Modificaciones a las Bases

Los Proponentes podran formular consultas al contenido de las Bases de
Licitacién, a través del foro que estard habilitado en el portal
www.mercadopublico.cl, hasta las 17:00 horas, dentro de los 7 (siete) dias
corridos siguientes a la fecha de publicacién del llamado a presentar
propuestas. Dichas consultas seran respondidas por esa misma via, en un
plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles contados desde el dia habil siguiente
al vencimiento del plazo establecido para formular consultas y se aprobaran
por acto administrativo totalmente tramitado y publicado en el portal

www.mercadopublico.cl.

No se aceptaran ni responderan consultas planteadas por un conducto
diferente al sefialado o vencido el plazo dispuesto al efecto.

Asimismo, y mediante el correspondiente acto administrativo, la
Subsecretaria, de manera unilateral y por iniciativa propia, podréa realizar las
aclaraciones que estime necesarias o que hubieren surgido con motivo de
consultas efectuadas por los proponentes durante el proceso de licitacién, para
precisar el alcance, complementar o interpretar algin elemento de su
contenido que, a su juicio, no haya quedado suficientemente claro y dificulte la
obtencién de buenas ofertas. En ninglin caso se podrén formular aclaraciones
con posterioridad al plazo establecido para responder a las consultas
formuladas.

Las respuestas y aclaraciones que se formulen se entenderan que forman
parte integrante de las normas que rigen la presente licitacién. En ningln caso
los oferentes podran alegar desconocimiento de ellas. Las respuestas y
aclaraciones no importan una modificacién de las bases.

Con todo, la Subsecretaria podra modificar de oficio las presentes Bases antes
de la fecha establecida para el cierre de recepciéon de ofertas, mediante acto
administrativo  totalmente tramitado y publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, otorgando un plazo prudencial para que los
proponentes interesados en participar, puedan conocer y adecuar sus ofertas a
tales modificaciones.

Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta, cada Proponente debe presentar, a
mas tardar, dentro de 21 (veintiGn) dias corridos siguientes a la
publicacién de las presentes Bases en el portal www.mercadopublico.cl un
Instrumento de Garantia, emitido por un institucién bancaria chilena o
institucion que tenga representacién o agencia en Chile y ante la cual la
Subsecretaria de Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero a la vista e
irrevocable, cuyo monto serd de $500.000 (quinientos mil pesos), tomada
por el oferente , a la orden de la Subsecretaria de Transportes, R.U.T. N°
61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a ciento veinte (120)
dias corridos, contado desde la fecha de recepcién de ofertas.

Dicha garantia podra consistir en una boleta bancaria, pdliza de seguro, vale
vista, certificado de fianza u otros instrumentos financieros que aseguren su
cobro, por la Subsecretaria de Transportes, de manera rapida y efectiva.
Asimismo, y en el caso de oferentes extranjeros, sin domicilio en Chile, la
Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero siempre que

éste actle en calidad de mandatario del banco del exterior, en los térmlng_S'[{fyﬂ\,
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previstos en la Circular N° 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras.

En caso que el instrumento esté constituido por una Péliza de Seguro, ésta
debera ser a favor de organismos publicos, de ejecucion inmediata, sin
liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora
inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por el monto y
vigencia sefialados en el parrafo primero, a favor de la Subsecretaria de
Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.212.000-5. En este caso, previo a su
entrega, el proponente deberd acreditar haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo
dispuesto en el parrafo segundo del punto 2.3 de estas bases, la garantia de
seriedad de oferta deberd estar constituida por un instrumento Unico.

La Boleta de Garantia debe ser presentada en la Oficina de Partes de la
Subsecretaria de Transportes, ubicada en calle Amundtegui N° 139, Santiago,
en sobre cerrado sefialando el nombre de la licitacién y el ID correspondiente,
y en horario de 9:00 a 14:00 horas. La Boleta Bancaria de Garantia debe
llevar la glosa “Garantia de Seriedad de la Oferta por el Estudio
ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”. Si
dentro del plazo de vigencia de la garantia de seriedad de la oferta no se
pudiere efectuar la adjudicaciéon o concretar la suscripcién del contrato, la
Subsecretaria de Transportes solicitara a los oferentes, antes de la fecha de
expiracién de la garantia aludida, la prérroga respectiva. Si alguno de ellos no
lo hiciere, su Oferta sera declarada inadmisible.

La caucion de seriedad de la oferta se hard efectiva unilateralmente por la
Subsecretaria en los siguientes casos:
1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella dentro del periodo de
validez de la misma.
2. Sisiéndole adjudicada la licitacién:
i. No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato
respectivo, o
ii. No suscribe el contrato, por causa imputable a él, dentro del plazo
establecido en estas Bases en el punto 2.11, o
iii. No se inscribe en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores del
Estado dentro del plazo sefialado en el punto 2.11, o
iv. No entregase en forma oportuna la garantia de fiel cumplimiento del
contrato, segtn lo sefialado en el punto 2.13 de las presentes Bases.

La garantia de seriedad de la oferta entregada por el oferente cuya oferta
haya sido adjudicada, se le devolverda una vez que suscriba el contrato
correspondiente y contra la recepcion conforme de la boleta de fiel
cumplimiento del contrato. A los participantes cuyas ofertas hayan sido
declaradas inadmisibles o desestimadas, se les devolvera la garantia dentro
del plazo de diez (10) dias habiles contados desde la notificacién de la
Resolucion que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicacién o que
declare desierto del proceso concursal, seglin corresponda. A los demas
proponentes la garantia les seré devuelta, una vez cumplida su vigencia.

Presentacion de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas

Las propuestas técnicas y econdmicas deben ingresarse en el portal
www.mercadopublico.cl, a mas tardar al cumplirse 21 (veintiin) dias
corridos, contados desde la fecha de publicacion de las presentes Bases en
el portal www.mercadopublico.cl, hasta las 15:00 horas.

Se procederd a efectuar la apertura de propuestas técnicas, el mismo dia de
cierre del plazo de presentacién de la oferta, a las 16:00 horas.

Resultado de la Evaluacion de las Propuestas Técnicas y Apertura de
las Propuestas Econdmicas

La Subsecretaria tendré un plazo maximo de 7 (siete) dias habiles, contado a /,

partir del dia de apertura de las ofertas técnicas, para realizar la calificacion f’ ;
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técnica de las mismas. Cumplido el plazo para elaborar la calificacién técnica
de las propuestas, el dia habil siguiente, a las 12:00 horas, se realizard la
apertura electrénica de la propuesta econdmica de los proponentes
preseleccionados técnicamente.

f) Adjudicacién

La adjudicacién de la licitacién se realizard dentro de un plazo méximo de 45
(cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la apertura de las
propuestas econdmicas.

Si dentro del plazo sefialado no se produjese la adjudicacion, la entidad
licitante deberd informarlo por el sistema de informacién, indicando las
razones, fijandose un plazo de 15 dias corridos adicionales para que ocurra la
adjudicacién.

Una vez adjudicada, si el adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no
cumpliese con las demds condiciones y requisitos establecidos en las Bases
para la suscripcion o aceptacién de los referidos documentos, la Entidad
Licitante podra, junto con dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la
licitacién al Oferente que le seguia en puntaje, dentro del plazo de 60 dias
corridos contados desde la publicacién de la adjudicacién original.

Segun lo sefialado anteriormente, el cronograma serd el siguiente:

CRONOGRAMA
Etapa dia Descripcién
ST T Se publicard una vez totalmente tramitado el acto
Publicacion Llamado Licitacion 0 administrativo que apruebe las presentes Bases,
Dias corridos contados 24 horas después de la fecha de
Consultas 7 publicacién en el portal del Llamado a Licitacién, hasta las
17:00 horas.
Publicacién de Respuestas, vy 5 dias habiles contados desde el dia hébil siguiente al fin de las
Aclaraciones a las Bases Consultas
: ¥ Dias corridos contados desde la fecha de publicaciéon en el
Clerre presentacion de ofertas 2L portal de Llamado a Licitacion, a las 15:00 horas.
Apertura Técnica - Seguido al cierre de presentacién de ofertas, a las 16:00 horas.
Resultado de |la Evaluacion de las 7 dias hdbiles contados a partir del dia de apertura de las ofertas
Propuestas Técnicas técnicas
o A las 12:00 horas del dia habil siguiente de publicado los
Apertura Economica ~ Resultados de la Evaluacidn de las propuestas Técnicas.
foo e Dias corridos contados desde la apertura de las propuestas
Adjudicacion 45 eranarlaae

2.7 Presentacion de la Propuesta

Las propuestas deben ser presentadas a través del portal www.mercadopublico.cl, en
formato electrénico o digital, y deben contener lo siguiente:

1. Antecedentes Legales:

a. Persona Juridica:

i. Documento que sefiale o contenga:
v" Razon Social.
v Nombre de Fantasia, si lo tiene.
v" Domicilio comercial.
v Numero de teléfono, fax o correo electrdnico.
v"Nombre y nimero de cédula nacional de identidad del representante
legal.

ii. Copias simples de escritura publica de constituciéon y modificaciones en su
caso.
iii. Fotocopia simple del Rol Unico Tributario de la persona juridica.

iv. Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del representant"g‘e:._b,/-?. .
legal. Yoo, fHFS s,




vi.

Vii.

viii.

Xi.

Xii.

xiii

Las

16

Certificado de vigencia de la persona juridica y certificado de vigencia de
la personeria de sus representantes legales, extendido por el Conservador
de Bienes Raices que se encuentre a cargo del Registro de Comercio
correspondiente, con no mas de 60 (sesenta) dias de anticipacién a la
fecha de cierre de recepcién de las ofertas.

Tratandose de personas juridicas acogidas a las disposiciones de la ley N°
20.659, que Simplifica el Régimen de Constitucién, Modificacién y
Disolucién de las Sociedades Comerciales, se debe acompafiar Certificado
Digital de Migracién al Régimen Simplificado o Certificado de Migracién al
Régimen General, segln sea el caso, ademas del Certificado de Vigencia,
Certificado de Estatuto Actualizado y Certificado de Anotaciones, de la
correspondiente persona juridica, otorgados de conformidad con lo
previsto en el articulo 29 del Decreto Supremo N° 45, de 2013, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que contiene el Reglamento
de dicha ley, con no mas de 60 (sesenta) dias de anticipaciéon a la fecha
de cierre de recepcion de las ofertas..

En caso de que la garantia de Seriedad de la Oferta, sefialada en el punto
2.6.c. de las presentes Bases, corresponda a pdélizas se deberd incluir el
comprobante de pago, que acredite haber pagado la totalidad de la prima
correspondiente, ademas de cumplir con la vigencia estipulada.

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, acreditando que no afecta al
oferente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y
6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios, y de no encontrarse condenada a
alguna de las penas establecidas en el articulo 8° de la Ley N° 20.393,
que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de
Cohecho (ver formato en Anexo 1). ;

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dfas de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los dltimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

Declaracién jurada sobre el personal contratado a honorarios en caso que el
Oferente cuente con dicho personal, con fecha no anterior a 30 (treinta)
dias de la fecha de presentacién de las ofertas (ver formato en Anexo 5).

Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacidén de las ofertas, sobre socios y accionistas
principales (ver formato en Anexo 6).

personas juridicas distintas de las sociedades, deberdn acreditar su

existencia legal acompafiando los antecedentes que correspondan de acuerdo
a su naturaleza y a las disposiciones que las rigen.

b.

Persona Natural:

Documento que sefiale o contenga:

v Nombre.

v Rol Unico Tributario.

v Domicilio comercial.

v Numero de teléfono, fax o correo electrdnico.
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il.  Fotocopia simple de la Cédula Nacional de Identidad.
iii. Fotocopia simple de iniciacién de actividades del SII.

iv.  En caso de que la garantia de Seriedad de la Oferta, sefialada en el
punto 2.6.c. de las presentes Bases, corresponda a pdlizas se deberd
incluir el comprobante de pago, que acredite haber pagado la totalidad
de la prima correspondiente, ademas de cumplir con la vigencia
estipulada.

v. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, acreditando que no afectan al
oferente las inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4° inciso 1° y
6° de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios (ver formato en Anexo 1).

vi. Declaracion jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con actuales
trabajadores del oferente o con trabajadores contratados en los Ultimos
dos afios (ver formato en Anexo 2).

vii. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacién de las ofertas, sobre la existencia de otras
obligaciones y compromisos futuros adquiridos por el Proponente, que
puedan interferir con el desarrollo del estudio (ver formato en Anexo 3).

viii. Carta compromiso de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo
propuesto, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de
presentacion de las ofertas (ver formato en Anexo 4). Cada uno de los
integrantes debe estar claramente identificado en la propuesta técnica.

ix. Declaracién jurada simple, con fecha no anterior a 30 (treinta) dias de la
fecha de presentacion de las ofertas, sobre el personal contratado a
honorarios en caso que el Oferente cuente con dicho personal (ver formato
en Anexo 5).

C. Tratandose de Unidn Temporal de Proveedores (UTP):

i Para cada uno de los integrantes de la unién temporal de proveedores se
deberan adjuntar los mismos antecedentes sefialados en las letras a. y
b. anteriores, segln se trate de persona juridica o natural.

No serd necesario que los Proponentes que se encuentren inscritos en el
Registro de Proveedores del Estado, portal www.chileproveedores.cl, vy
cuenten con los documentos sefialados en este punto, acreditados en el mismo
portal, y que cumplan con la antigliedad exigida en el presenta apartado de
las bases, los adjunten en la propuesta, salvo los documentos sefialados en los
numerales vii, viii, ix, x, xi, xii y xiii del literal a. y los documentos sefalados
en los numerales iv, v, vi, vii, viii y ix del literal b.

Sin perjuicio de lo sefialado, la Subsecretaria podra, antes de la celebracién
del contrato, requerir al adjudicatario toda la informacién adicional a que haya
lugar en protecciéon de sus intereses. En caso que el adjudicatario sea una
persona juridica, la Subsecretaria podra solicitar, especialmente, los siguientes
antecedentes:

i. Fotocopia de la inscripcion de la sociedad en el Registro de Comercio, con
certificaciéon de su vigencia, de fecha no anterior a tres meses contados
desde la fecha de su presentacidn (sélo en caso que al presentar la oferta
se hubiera acompanado fotocopia del Certificado de Vigencia, en lugar de
copia de la inscripcion con anotaciones marginales y certificacion de su
vigencia).

ii. Fotocopia de la escritura en la que consta su constitucion legal y sus
modificaciones posteriores, si las hubiere. 3

=)
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iii. Fotocopia de las publicaciones en extracto en el Diario Oficial y de las

inscripciones en los registros correspondientes, de las escrituras
sefialadas en el parrafo ii), precedente.

iv.  Certificado de Vigencia de la personeria del representante legal. con fecha
no anterior a 30 (treinta) dias de la fecha de su presentacién.

c. Antecedentes lLegales Oferentes Extranieros:

Tratdndose de una persona natural o juridica extranjera, éstas deberan
acompafar la documentacién necesaria para acreditar su existencia legal y la
personeria de quien presenta la propuesta en su representacién. Debera
acompafar los antecedentes equivalentes, descritos en las letras a. y b.
precedentes, segln corresponda, de conformidad a las normas legales
vigentes, debidamente traducidos al idioma espafiol si correspondiere.

2. Propuesta Técnica:

La propuesta técnica deberd contener, a lo menos, los siguientes
antecedentes:

a. Metodologia que se utilizara en la ejecucidon del estudio.

(Aspecto que serd evaluado en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), i.).

b. Plan de trabajo, indicando:

i. Conjunto de actividades a desarrollar, su interrelacién y secuencia.

il. Detalle de cada tarea, de acuerdo con la metodologia general
propuesta.

iii. Detalle de la asignacién del personal técnico a las tareas del estudio,
identificando a las personas y sefialando el tiempo aproximado que le
dedicaran a cada tarea especifica.

(Aspectos que serdn evaluados en el criterio de evaluacién establecido en el
punto 2.10, letra a), ii.)

C. Antecedentes del Equipo de Trabajo propuesto. El Equipo de trabajo
debera estar compuesto por: Jefe de Proyecto, Modelador, Encargado
de Terreno para Mediciones y Encargado de Terreno para Sintonia Fina.
Se deberan adjuntar los antecedentes sobre la preparacién
académica y la experiencia profesional de los integrantes del
equipo de trabajo propuesto, esto es, Curriculum Vitae y copias de
certificados que acrediten lo anteriormente sefialado de cada uno de
ellos. Especificamente, para poder evaluar adecuadamente a cada
integrante del equipo de trabajo, el curriculum vitae respectivo debe
contener antecedentes referidos al trabajo relacionado con el
estudio o afin con éste:

i)Nombre de cada estudio o proyecto en el que participd;
ii)Mes y afo de inicio y de término del estudio o proyecto;
iii)Cargo que cumpli6 en el estudio o proyecto; y

iv) Descripcion de las tareas especificas realizadas.

El requerimiento formulado, en el presente punto 2.7, N° 2, letra c),
“"Antecedentes del Equipo de Trabajo”, deberadn acreditarse
mediante la presentacion de los certificados correspondientes, segtn el
siguiente desglose:

1) Preparacion académica: Se verificard con la copia del titulo
profesional, técnico u otro, copia del certificado de titulo;
certificados de Magister; Doctorados; Diplomados, otros cursos-si
fueran descritos y ofrecidos por el oferente, en la oferta técnicelzf v,
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2) Experiencia profesional: Se verificard la informacién contenida
en el Curriculum Vitae, mediante la presentacién de certificados
que acrediten la experiencia profesional relevante para los fines del
estudio (ver Anexo 9).

Los antecedentes descritos en letra c), i., ii., iii. y iv. anterior
deberan ser cumplidos integramente en conformidad a cada una de
las descripciones entregadas en forma especifica, y se deberd
acreditar mediante el certificado correspondiente, de tal manera
que exista correlacién entre lo que se expresa en el Curriculum y
los certificados que acrediten la experiencia que se indica.

La informacién proporcionada por el oferente referida a los
antecedentes del equipo de trabajo que omita el certificado
respectivo, serd declarada inadmisible en concordancia a lo
establecido en el parrafo final del presente punto de las Bases.

Los certificados que complementen el curriculum vitae, referidos a
la experiencia laboral, deben contener claramente el periodo de
trabajo o desempefio, especificando, dia, mes y afio de inicio y de
término. El certificado de experiencia laboral o profesional debe ser
extendido por la persona natural o juridica que contratd
efectivamente los servicios. Los certificados extendidos por terceros
ajenos a la relacion contractual con los integrantes del equipo de
trabajo no serdn considerados en la evaluacién, declardndose
inadmisibles.

(Aspectos que seran evaluados en el criterio de evaluacion
establecido en el punto 2.10, letra a), iii.)

Para efectos de la evaluacién del equipo de trabajo, los Proponentes
deberan presentar en cada uno de los cargos ya indicados a un sélo
integrante, siendo considerado como requisito de admisibilidad. No
serdn evaluadas aquellas propuestas que incluyan en este punto a

mas de un integrante por cargo.

Se considerardn_requisitos de admisibilidad los certificados de
experiencia laboral, copias del certificado o copia del titulo v el
curriculum vitae completo.

Las propuestas que omitan la presentacion de los requisitos
sefialados seran declaradas inadmisibles y no serédn consideradas en
la evaluacion.

d. Listado de los estudios ejecutados por el Proponente, que tengan una
mayor relacion con el presente estudio, indicando mandante, fecha de
inicio y término, y breve descripcién de su contenido (Ver formato en
Anexo 10).

Tratédndose de un antecedente considerado esencial para efectos de la
evaluacion, se exigira la totalidad de la informacién detallada en el
Anexo 10.

3. Propuesta Econdmica;:

a. La propuesta econdémica deberd presentarse a través del portal
www.mercadopublico.cl de acuerdo al formato establecido en el Anexo 7
de estas Bases, indicando:

i. Monto total de la propuesta, en moneda nacional, incluidos los
impuestos, si corresponden.

ii. Base de precios unitarios para los items definidos en el formulario

Anexo 7.
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b. Ademds de lo anterior, en el formulario electrénico del portal

www.mercadopublico.cl se debera informar el monto total de la propuesta,
expresado en pesos chilenos y sin impuestos.

En caso que existiera discrepancia entre la informacién ingresada al portal y en lo
indicado en el anexo N° 7, prevalecerd este (ltimo, sin perjuicio de que se pueda
solicitar aclaracién en virtud del punto 2.6 b) de las presentes bases.

2.8 Recepcién y Apertura de las Propuestas

a) Una vez expirado el plazo y hora para la entrega de las propuestas, establecido
en la letra d) del numeral 2.6 de las presentes bases, no se recibird propuesta
alguna y se procedera a la apertura electrénica de las propuestas técnicas.

b) Si no se hubiera recibido la boleta de garantia de seriedad de la oferta, conforme
lo establecido en el punto 2.6, letra ¢) de estas bases o ésta estuviere mal
extendida, salvo errores formales de transcripcién, se rechazara la oferta y, en
consecuencia, el Proponente quedara excluido de la licitacién. Se procederd de
igual manera si no se presentan los antecedentes solicitados como parte de la
propuesta técnica y econdmica, sefialados en los numerales 2. y 3. del punto 2.7
anterior.

c) Los antecedentes mencionados en el punto 2.7 deben ser ingresados en formato
digital como archivos adjuntos, clasificados como antecedentes de tipo
administrativo, técnico o econdémico, segln corresponda, en el portal

www.mercadopublico.cl.

d) Las ofertas que contienen las propuestas econdmicas quedardn en el portal

www.mercadopublico.cl, hasta la oportunidad que corresponda su apertura o
rechazo.

2.8.1 Presentacion de Antecedentes omitidos por los Oferentes

2.8.1.1 De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto de Hacienda N° 250
de 2004, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada la
apertura electrénica de las ofertas, la Comisién Evaluadora a que se hace
referencia en el punto 2.9 de las Bases podrd solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios
u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto
de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de
estricta sujecién a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha
solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Informacion.

2.8.1.2 Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la Propuesta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacién. Los antecedentes que podran ser solicitados en virtud de la disposicién
citada en el punto 2.8.1.1., seran aquellos que no formen parte de la oferta
técnica u oferta econémica por considerarse antecedentes esenciales.

2.8.1.3 Los Oferentes tendrdn un plazo méximo de 2 dias habiles para responder a lo
solicitado, contadas desde la notificaciéon del requerimiento de la Subsecretaria,
esto es, una vez transcurridas 24 horas de publicado el requerimiento en el portal,
el que se informarda a través del Sistema de Informacion, en los términos del
articulo 6°, del Reglamento de la Ley N© 19.886. :

2.8.1.4 Para los casos mencionados en los puntos 2.8.1.1 y 2.8.1.2, las ofertas que no
cumplieron con entregar toda la documentacion requerida dentro del plazo para
presentacion de las ofertas tendrdn un menor puntaje en el criterio de evaluacién
Presentacién de antecedentes formales por los oferentes, indicado en el punto
2.10, letra a), numeral iv.

2.8.1.5 En caso que el oferente requerido no acompafiare alguno de los documentos /i
solicitados dentro del plazo fijado en el punto 2.8.1.3., la propuesta sera declarada
inadmisible. 7 L




21

Procedimientos de Selecciéon y Adjudicacién

Tratadndose de una licitacién de dos etapas, conforme lo estipula el articulo 34° del
Reglamento, contenido en el Decreto de Hacienda N© 250 de 2004 existen dos
aperturas diferidas de ofertas, una referida a la oferta técnica y la otra a la oferta
econdémica. Esta uUltima sélo se efectuard en relacién a los Oferentes que hubiesen
calificado en la oferta técnica conforme a los siguientes procedimientos:

a) La Comision Evaluadora: Las propuestas serdn evaluadas por una Comisién
designada por Resolucién Exenta de la Subsecretaria de Transportes, que estara
conformada por tres funcionarios publicos pertenecientes a la Subsecretaria de
Transportes, de manera de garantizar la imparcialidad y competencia entre los
Oferentes. La designacion de los integrantes se hard por la Subsecretaria de
Transportes, en la parte resolutiva del acto administrativo que apruebe las bases.

La integracion de la Comision Evaluadora se publicard en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacién Publica. Dentro de las funciones que
debe cumplir la comision evaluadora, levantara un Acta de Evaluacién y Lista
Priorizada de Ofertas.

La Comisidn levantara un Acta de Evaluacién en la que debera dejar constancia
de las diligencias efectuadas en el desempefo de su funcion.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacién:

- La circunstancia de haberse recibido o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacién;

- La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y
forma por los oferentes;

- El listado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de la
Comisidn;

- Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacién, asi como los puntajes
asignados a cada oferta segun dichos criterios ya establecidos en estas bases.
Debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como de
la evaluacién de las ofertas econémicas, y los puntajes finales correspondientes;

- Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de
errores u omisiones formales comunicadas a traveés del foro inverso del portal
www.mercadopublico.cl y la individualizaciéon de los oferentes a quienes se les
hubieren cursado;

- La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracién de ofertas o de rectificacidon de errores u omisiones;

- Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos y otras
consideraciones que la Comisién estime conveniente consignar;

- La proposicién de declaracién de la licitacion como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien cuando la comisién juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaria de Transportes;

- Individualizacién de cada uno de los integrantes de la comisién evaluadora;
- La identificacién del proponente que se recomienda adjudicar.

b) Evaluacion Técnica: Las Propuestas seran calificadas en primera instancia solo
: en cuanto a sus aspectos técnicos, sefialdndose expresamente las que resulten
descalificadas por no alcanzar los puntajes minimos fijados en el punto 2.10, letra
b) y de conformidad a los criterios de evaluacion elaborados para cada aspecto
calificado, segln las pautas y notas consignadas en las presentes Bases. En todo
caso, y una vez realizada la evaluacion técnica de las ofertas, la Subsecretaria se
reserva el derecho, por razones fundadas en los criterios de evaluacién, de
rechazar todas las propuestas, de no cumplirse con los requisitos minimos. Los
Proponentes que no resulten seleccionados no tendran derecho a indemnizacion i
de ninguna especie o naturaleza. F /
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c) Los Oferentes, cuyas propuestas técnicas fueron calificadas con un puntaje mayor
o igual al minimo, establecido en el punto 2.10, letra b), pasarén a la siguiente
etapa correspondiente a la apertura y evaluacion de la propuesta econdmica.

d) Evaluacion Econdmica: Las ofertas deberadn estar contenidas en el formulario
del Anexo 7 y se verificara por parte de la Comisién Evaluadora, que se encuentran
incluidos todos los gastos necesarios para la ejecucién del Estudio. Este monto total,
con IVA incluido, no podra ser mayor al valor sefialado en el punto 1.5 de las
presentes Bases. Las ofertas que superen el monto indicado se declarardn
inadmisibles.

Una vez concluido el proceso del parrafo anterior, se confeccionara una lista
priorizada de acuerdo al modo siguiente:

Se calculara la razén(R), dada por el monto de la propuesta econémica (MPE)
dividida por el puntaje asignado a la propuesta técnica (PPT) de cada Proponente
calificado, segun lo indicado en la letra a) del punto 2.10.

MPE = Monto Propuesta Econémica

PPT = Puntaje Propuesta Técnica

La lista priorizada se elaborara ordenando las propuestas de acuerdo a la razén R
obtenida de menor a mayor valor.

Posteriormente, de conformidad al articulo 39 del Reglamento de la Ley N°
19.886, la Subsecretaria podrd mantener contacto con el Proponente que
encabeza la lista priorizada, para solicitar aclaraciones o precisiones de la
propuesta. En el curso de esta revision se podran precisar los contenidos de la
oferta técnica y errores numéricos de la oferta econdmica, sin que se alteren los
elementos esenciales de la oferta ni se vulneren los principios de igualdad de los
licitantes y de la estricta sujecién a las Bases, ni el presupuesto mdaximo
autorizado.

e) Concluida la etapa enunciada en el parrafo final del literal d), la presentacién y
analisis concluye satisfactoriamente para ambas partes, se levantard un Acta de
Acuerdo en la que se dejara constancia de las precisiones que se hayan adoptado.
Si esto no ocurre, la Subsecretaria descartara definitivamente esta propuesta y
procederd a considerar la propuesta ubicada en el segundo lugar de la lista
priorizada. El procedimiento descrito se repetiréd hasta que se llegue a acuerdo
con un Proponente o hasta que la Subsecretaria determine fundadamente
rechazar todas las ofertas. Concluido este procedimiento, la comisién evaluadora
levantard el acta de evaluacidn econdémica, y procederd a proponer la
adjudicacién, al oferente que haya cumplido con todos y cada uno de los
requisitos minimos exigidos y reuna las condiciones mas ventajosas conforme los
intereses de la entidad licitante.

f) En caso de empate en la evaluacion final de las ofertas, el ente licitante aplicara
los criterios de desempate siguiendo el orden de menor a mayor valor de las
ofertas econdmicas entre los Proponentes que ocupan el mismo lugar de la lista.
En caso de persistir el empate, se escogera aquella propuesta que haya obtenido
un mayor puntaje, de acuerdo al punto 2.10, en el item de evaluacion
“Metodologia”. Si el empate aln persistiera, se decidird de acuerdo al segundo
item “Plan de Trabajo”, y asi sucesivamente hasta que se produzca el desempate.
Si esto ultimo no ocurriera, se resolvera por sorteo. Este sorteo se realizara
dentro de las 72 horas siguientes, de aplicados los criterios de desempate
indicados, con la invitacion de los Oferentes que se encuentren en esta condicion
de empate. Esta invitacion se efectuara a través del mercado publico, con la
finalidad de salvaguardar la imparcialidad y transparencia del procedimiento. En
la fecha acordada se procederéd al sorteo donde se introducirdn papeles,
previamente doblados, con los nombres de cada uno de los Oferentes que se
encuentren en situacién de empate en una urna o similar. Luego, uno de los
integrantes de la comisién evaluadora, en presencia de los proponentes que
participen, procedera a sacar de la urna el papel que contiene el nombre de la j
oferta que quedara en el primer lugar, luego el segundo y asi sucesivamente
hasta definir la ubicacion de todos los Oferentes. 4
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g) Al Proponente que resulte seleccionado, de lo que se dejara constancia en el Acta
de Evaluacion de las propuestas suscrita por la Comisién Evaluadora a gue se
refiere el punto 2.9de las bases, se le adjudicard la licitacidén mediante el acto
administrativo correspondiente. La adjudicacion de la licitacion se realizara dentro
de un plazo maximo de 45 (cuarenta y cinco) dias corridos contados desde la
apertura de la propuesta econdmica. Posteriormente, se realizard la suscripcién
del contrato en los términos que sefiala el punto 2.11, oportunidad en que se le
devolvera su Garantia de Seriedad de la Oferta, previa entrega de la Garantia de
Fiel Cumplimiento del Contrato. De acuerdo al articulo 6° del decreto N° 250 de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley N° 19.886,
la notificacion de la adjudicacion se entenderd realizada luego de 24 horas
transcurridas desde la publicacion de la resolucion correspondiente.

h) La devolucién de las Garantias de Seriedad de la Oferta a aquellos Oferentes
cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se efectuard
dentro del plazo de 10 (diez) dias contados desde la notificacién de la resolucién
gue da cuenta de la inadmisibilidad de la preseleccién de los Oferentes o de la
adjudicacién, en la forma que se sefiala en las Bases de Licitacién. Si el
adjudicatario se desistiere de firmar el contrato, o no cumpliese con las demds
condiciones y requisitos establecidos en las Bases para la suscripcién o aceptacién
de los referidos documentos, la Entidad Licitante podra, junto con dejar sin efecto
la adjudicacién original, adjudicar la licitacién al Oferente que le seguia en
puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos contados desde la publicacién de la
adjudicacién original, por lo que se extiende el plazo de devolucién de la garantia
de seriedad de la oferta, la que deberd ser devuelta una vez que se haya
entregado la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

i) La Subsecretaria podrd declarar inadmisibles las ofertas presentadas cuando
éstas no cumplan con los requisitos establecidos en las presentes Bases.
Asimismo, podra declarar desierta la licitacion si no se presentaren ofertas o, si
habiéndose presentados, éstas no resulten convenientes a los intereses del
servicio. En ambos casos la declaraciéon debe ser por resolucién fundada.

2.10 Criterios de Seleccién Técnica

a) Para la evaluacidon y calificacion de las propuestas técnicas, se consideraran los
siguientes criterios y pauta de evaluacion, con los puntajes que se indican:

s Mt_étod_ologl'a_ (Puntaje méximo 30 puntos)

Nivel de . claridad, pertinencia vy
coherencia de la metodologia propuesta | Puntos
con las tareas y objetivos del Estudio.
Se valorara la coherencia de la metodologia Méximo, aborda el 100% de las tareas a 30
propuesta con los objetivos del Estudio, la ser realizadas.
comprension que se demuestre del tema y
del alcance del trabajo a realizar, y la Bueno, aborda entre el 90% y menos del 2%
consistencia interna del proceso 100% de las tareas a ser realizadas.
metodolégico que se propone para abordar
cada una de las areas del Estudio. Suficiente, aborda entre el 80% y menos 21
del 90% de las tareas a ser realizadas.
Minimo, aborda menos del 80% de las 1
tareas a ser realizadas.

“ii."_Plan de Trabajo (Puntaje méximo 36 puntos)

Se considerard la organizacion y secuencia de actividades para alcanzar los objetivos del Estudio, en
relacién con el tiempo y recursos asignados a cada una de ellas, y su coherencia con la metodologia
propuesta. El puntaje de este item serd otorgado de acuerdo al siguiente detalle:

Nivel de coherencia : Puntos

Maximo, el 100% de los especialistas son
asignados a todas las tareas, en tiempos 12
definidos y concuerdan con el CV
presentado.

Bueno, entre el 90% y menos del 100%
de los especialistas son asignados a
todas las tareas, en tiempos definidos y
concuerdan con el CV presentado.

Coherencia entre las tareas, tiempo vy
competencia de los especialistas asignados

10
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Suficiente, entre el 80% y menos del
90% de los especialistas son asignados a

Coherencia entre el cumplimiento de tareas
y objetivos del Estudio

todas las tareas, en tiempos definidos y 8
concuerdan con el CV presentado.

Minimo, menos del 80% de los
especialistas son asignados a todas las 1
tareas, en tiempos definidos vy
concuerdan con el CV presentado.

Nivel de coherencia Puntos
Maximo, total coherencia entre el
cumplimiento de tareas y los objetivos 12
del Estudio.

Bueno, entre el 90% y menos del 100%

de coherencia entre el cumplimiento de 10

tareas y los objetivos del Estudio.

Suficiente, entre el 80% y menos del
90% de coherencia entre el cumplimiento 8
de tareas y los objetivos del Estudio.

Minimo, menos de un 80% de coherencia
entre el cumplimiento de tareas y los i
objetivos del Estudio.

Organizacién y secuencia de actividades en
relacion con abordar las tareas 1.3.1;
1.3:2: 1.3.3; 1,34 1.3.5; 1.36; v.3.7; ¥

sub-tareas asociadas

Nivel de organizacion y secuencia Puntos

Maximo, total coherencia entre |la
organizacién y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la
totalidad de las tareas (7) y sub-tareas
(24) contenidas en los puntos 1.3.1;
1.3.2; 1.3.3; 1.3.4; 1.35; 1.3.6 y1.3.7.

12

Buen nivel de coherencia entre la
organizacién y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la
totalidad de las tareas (7) y entre 20 y
23 sub-tareas).

10

Suficiente nivel de coherencia entre la
organizacién y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la 8
totalidad de las tareas (7) y entre 12 y
19 sub-tareas.

Minimo nivel de coherencia entre la
organizacién y secuencia de actividades y
los objetivos del Estudio, abordando la 1
totalidad de las tareas (7) y menos de 12
sub-tareas; o bien menos de las 7 tareas.

~iii. Equipo de Trabajo

(Puntaje maximo 30 puntos)

Se valorara la
conformacion,
organizacion,
preparacién
académica y
experiencia
profesional del
equipo de trabajo, en
relacién con la
asignacion de
actividades y tiempos
definidos en el Plan
de Trabajo. Se debe
especificar
claramente el
nombre de las
personas del equipo
de trabajo que se
proponen para cada
uno de estos cuatro
cargos.

9 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y es profesional del area de ingenieria; o bien,
si tiene 10 o mas afios de experiencia académica en el
drea de ingenierfa y a lo menos 4 afios de experiencia
dirigiendo estudios o proyectos, no necesariamente
consecutivos en ambos casos

Jefe de Estudio

7 Puntos, si tiene 10 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, dirigiendo estudios o
proyectos y no es ingeniero; o bien, tiene 10 o mas
afios de experiencia académica en el drea de ingenierfa y
a lo menos 2 afios de experiencia dirigiendo estudios o
proyectos, no necesariamente consecutivos en ambos
casos; o bien, tiene entre 5 y menos de 10 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y es profesional del area de
ingenieria;

5 Puntos, si tiene entre 2 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y es profesional del area de
ingenieria; o bien tiene entre 5 y menos de 10 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, dirigiendo
estudios o proyectos y no es ingeniero.

1 punto en otro caso.
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7 Puntos, si tiene 10 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacién de transito

con programas Transyt y Pergt, y es profesional del drea
de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 10 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacién de transito
con programas Transyt y Pergt y no es ingeniero; o bien,
tiene entre 5 y menos de 10 afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en modelacidn de transito
Modelador con programas Transyt y Pergt y es profesional del drea
de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
modelacién de transito con programas Transyt y Pergt y
es profesional del drea de ingenierfa; o bien tiene entre 5
y menos de 10 afios de experiencia, no necesariamente
consecutivos, en modelacién de trdnsito con programas
Transyt vy Pergt y no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

7 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano, y es
profesional del drea de ingenieria.

5 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en mediciones de terreno
para estudios o proyectos de transporte urbano y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 y menos de 5 afios de

Encargado de experiencia, no necesariamente consecutivos, en
Terreno para mediciones de terreno para estudios o proyectos de
Mediciones transporte urbano y es profesional del drea de ingenieria.

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 aflos de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en
modelacién de trénsito con programas Transyt y Perqt y
es profesional del drea de ingenierfa; o bien tiene entre 3
y menos de 5 afios de experiencia, no necesariamente
consecutivos, en modelacion de transito con programas
Transyt y Pergt y no es ingeniero.

1 punto en otro caso.

7 Puntos, si tiene 5 o mas afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de semaforo, y es
profesional del drea de ingenierfa.

5 Puntos, si tiene 5 o mds afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonfa fina de programaciones de semaforo y no es
ingeniero; o bien, tiene entre 3 y menos de 5 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo, y es profesional del drea de ingenieria.

Encargado de
Terreno para
Sintonia Fina

3 Puntos, si tiene entre 1 y menos de 3 afios de
experiencia, no necesariamente consecutivos, en terreno
en tareas de sintonia fina de programaciones de
semaforo y es profesional del area de ingenieria; o bien,
tiene entre 3 y menos de 5 afios de experiencia, no
necesariamente consecutivos, en terreno en tareas de
sintonia fina de programaciones de semdaforo, y no es
ingeniero.

1 punto en otro caso.

" iv. Presentacion de antecedentes formales por los oferentes (Puntaje maximo 4 puntos)

Oferentes acompafian todos los antecedentes formales en
el plazo establecido en el numeral 2.6 letra d) de las ) 4 puntos
presentes Bases.

Cuando los oferentes utilicen el plazo maximo de 2 dias
hébiles, contados desde el requerimiento de la
Subsecretaria para acompafiar los antecedentes 2 puntos
solicitados, de conformidad a lo establecido en el numeral
2.8.1.3 de las presentes Bases.

b) Seran descalificadas las propuestas que, una vez realizada la suma de los
puntajes correspondientes a cada uno de los cuatro aspectos sefialados
precedentemente, presenten un puntaje total inferior a 68 puntos. También 7
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seran descalificadas aquellas propuestas que obtengan puntajes inferiores a los
que a continuacion se sefialan en a lo menos uno de estos aspectos:

i. Metodologia 21 puntos
ii. Plan de Trabajo 24 puntos
iii. Equipo de Trabajo 21 puntos

2.11 Del Contrato
2.11.1 Tipo de Contrato

A serie de precios unitarios y unidades de medida: La Subsecretaria suscribira con el
Oferente seleccionado para la prestacién del servicio, previa acreditacién de su
inscripcion en el portal www.chileproveedores.cl y de haber incorporado la versién
digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria en
dicho portal, un contrato a serie de precios unitarios y unidades de medida, por el
valor total de las tareas pactadas tras la fase de andlisis detallado de la propuesta a
que se refiere el literal e) del punto 2.9 de estas Bases, incluidos los impuestos, el
que no estara afecto a ningln tipo de reajuste y contendrd todas las cldusulas
necesarias para su cabal entendimiento. La validez del contrato estard sujeta a la
total tramitacion del acto administrativo que lo apruebe.

Los items y cantidades referenciales que se indican en el Anexo 7 tienen por objeto
comparar las propuestas en igualdad de condiciones y permitir fijar el valor
referencial del contrato. En todo caso, la Subsecretaria se reserva el derecho de
contratar todo o parte de las cantidades cotizadas en esta propuesta. Las cantidades
que se contraten en cada item podran ser variadas por la Subsecretaria en funcién de
los requerimientos reales que se produzcan durante la ejecucién del Estudio. En la
eventualidad que en la aplicaciéon practica del contrato haya que aumentar o
disminuir las cantidades de los items inicialmente contratadas, estos aumentos o
disminuciones se efectuardn en base a la lista de precios unitarios convenidos.

En caso que el proveedor adjudicado no se encuentre inscrito y en calidad de habil
en el registro electrénico oficial de proveedores del Estado, www.chileproveedores.cl,
estara obligado a inscribirse o adquirir la calidad referida dentro del plazo de 10
(diez) dias habiles contados desde la notificacién de la adjudicacién de la propuesta a
través de la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto administrativo
correspondiente.

En el evento que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Proveedores, la
inscripcidn y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de los
integrantes de dicha Unidn.

2.11.2 Requisitos para contratar:

Previa suscripcion del contrato, el Oferente debe, ademds, acreditar el cumplimiento
de las normas laborales y previsionales del equipo que se desempefiard en el
servicio, mediante los certificados otorgados por los organismos competentes en la
materia. En caso de tratarse de personal a honorarios debe presentar una
declaracién jurada que acredite tal situacién (ver formato en Anexo 5). Posterior a la
suscripcién del contrato, el adjudicado debe hacerse cargo de cualquier gasto que
eventualmente deba efectuarse como producto de demandas de caracter laboral del
personal que se desempefie en el desarrollo del servicio, conflictos en los cuales la
Subsecretaria no tendra participacién alguna.

Por otro lado, la Subsecretaria de Transportes constatard que al Oferente
seleccionado no concurra la inhabilidad de haber sido condenado por précticas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios, revisando para ello el registro de
“Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la Direccién del
Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl.

En caso que el Oferente adjudicado sea una persona juridica, previa suscripcién del
contrato, deberd presentar declaracién jurada simple, sobre socios y accionistas//
principales. (ver formato en Anexo 6).
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La Subsecretaria, en el acto de la adjudicacién, requerird, tratandose de
adjudicatario extranjero, seglin correspondiere, el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886.

La Subsecretaria, previo a la suscripcién del contrato, exigird a la persona natural o
juridica adjudicataria presentar la Declaracién Jurada simple de saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o
con trabajadores contratados en los Gltimos dos afios (ver formato en Anexo 2). En
caso de que la persona o empresa que celebre el convenio registre saldos insolutos
de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores
0 con trabajadores contratados en los Ultimos 2 afios, la Subsecretaria establecerd
en el Contrato que los primeros estados de pago producto del servicio licitado,
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la persona natural o
juridica acreditar, mediante comprobantes y planillas, que la totalidad de las
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién
del contrato, con un maximo de 6 meses. Se requerird también, en esta instancia, la
presentacion de un Certificado especial de la Direccion del Trabajo, sobre
cumplimiento de obligaciones laborales. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones por parte de la persona natural o juridica contratada, la Subsecretaria
podra dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva
licitacién en la que la persona o empresa referida no podra participar.

En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, el representante de la unién
temporal de proveedores deberd presentar copia de la escritura publica en que
conste la formalizacién de la Unién Temporal de Proveedores y se establezca, a lo
menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento de un representante o
apoderado comun con poderes suficientes y que la vigencia de esta Unidén no sea
inferior a la vigencia del contrato que suscriba; siempre que el adjudicatario sean dos
0 mas proveedores.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el
plazo de 15 (quince) dias corridos contados desde la notificacién de adjudicacion de
la propuesta a través de la publicacién en el portal www.mercadopublico.cl del acto
administrativo correspondiente, su oferta podra dejarse sin efecto y en tal evento la
Garantia de Seriedad respectiva se hard efectiva y quedard a beneficio de la
Subsecretaria de Transportes, pudiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el
proceso de adjudicacion con otro Proponente, siguiendo el procedimiento fijado en el
punto 2.9, letra e), o declarar desierta la licitacion.

Asimismo, previo a la suscripcion del contrato, el Oferente seleccionado deberd
constituir una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, segin lo indicado en el
punto 2.13 de las Bases.

Validez de las Propuestas

Las propuestas deben tener una validez minima de 120 (ciento veinte) dias
corridos contados desde la fecha de presentacion de éstas, no pudiendo el
Proponente, por si, alterar cualquiera de sus términos.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato el Oferente que se
adjudique el estudio, a la fecha de celebracién del contrato, debera hacer entrega de
una caucion a fin de garantizar el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago
de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segun lo
ordena la Ley N° 20.238. Dicho instrumento de Garantia, deberd ser emitido por un
institucién bancaria chilena u otra institucién que tenga representaciéon o agencia en
Chile y ante la cual la Subsecretaria de Transportes pueda ejercer su cobro, pagadero
a la vista e irrevocable, cuyo monto serd equivalente al 10% del valor total del
contrato, tomada por el oferente o por un tercero a nombre de éste, a la orden de la
Subsecretaria de Transportes, R.U.T. N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento
no inferior al plazo de vigencia mas sesenta dias habiles.

Dicha garantia deberd consistir en una boleta bancaria, vale vista, certificado de
fianza u otro instrumento idéneo. Asimismo y en el caso de oferentes extranjeros, sin
domicilio en Chile, la Garantia podra ser emitida por un banco comercial extranjero
siempre que éste actie en calidad de mandatario del banco del exterior, en los
términos previstos en la Circular N°® 3.427 de 27.02.08, de la Superintendencia de /
Bancos e Instituciones Financieras. -
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Alternativamente, la garantia podra estar constituida por una Pdliza de Seguro a
favor de organismos publicos, de ejecucién inmediata, sin liquidador, ni cldusula de
arbitraje, emitida por una compafiia aseguradora inscrita en la Superintendencia de
Valores y Seguros de Chile, por el monto y vigencia sefialados en el pérrafo primero,
a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario: 61.212.000-5, y que
deberd cubrir, ya sea a través de endoso o cldusula, el importe para el pago de las
multas, o en su defecto, no deberd considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos
importes. En este caso, previo a su entrega, el proponente deberd acreditar haber

pagado la totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza
respectiva.

Si los instrumentos que caucionardn el contrato lo permiten, conforme a su
naturaleza, deberd contener la glosa “Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato para la ejecucién del Estudio ACTUALIZACION PROGRAMACIONES
DE SEMAFOROS DE CHILLAN y las obligaciones que ordena el Articulo 11° de
la Ley 19.886".

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podra ser retirada por el Contratista, a contar de
la fecha del término de la vigencia.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato podré ser cobrada a favor de la
Subsecretaria de Transportes, cuando se incurra en el incumplimiento del Contrato,
en los términos establecidos en el Gitimo parrafo del punto 2.20 y 2.21

En caso que el cobro de esta Garantia no implique el término del contrato, la
contratada debera remplazarla por una de igual monto y vigencia, dentro del plazo
de 10 (diez) dias corridos contados desde la fecha de cobro de la caucion, bajo la
medida de término del contrato.

Esta Garantia de Fiel Cumplimiento podré ser retirada por el Contratista, luego de 60
dias transcurridos del término del estudio.

Vigencia del contrato y Plazo para la Ejecucion del Estudio

El plazo de ejecucion del estudio seréd de 730 (setecientos treinta) dias corridos,
contado desde la fecha de inicio de vigencia de contrato, que se sefiala en el parrafo
siguiente, incluida la entrega del Informe Final, pudiendo ampliarse de conformidad
con lo establecido en el punto 2.18 de las presentes Bases.

La vigencia del contrato sera de 820 (ochocientos veinte) dias corridos, contados
desde la fecha en que se notifique al adjudicado la total tramitacién del acto
administrativo que apruebe el Contrato que se suscriba entre las partes, mediante su
publicacién en el portal www.mercadopublico.cl.

Sistema de Ordenes de Trabajo para la Ejecucion del Estudio

Las tareas a ser realizadas por el Contratista serdn encargadas por un sistema de
ordenes de trabajo, las cuales se extenderdn a través de formularios suscritos por la
Contraparte Técnica del Estudio. Las érdenes de trabajo (OT) contendrén lo
siguiente:

a. Descripcidon de las tareas a realizar.

b. El monto a pagar por la realizacién de las tareas encomendadas en las érdenes de
trabajo; lo anterior de acuerdo a las cantidades requeridas de cada item y a los
precios unitarios definidos en el Contrato.

c. El plazo de realizacion de la orden de trabajo.

d. En cada orden de trabajo se estipulard si se requiere la entrega de un informe con
el detalle de las tareas realizadas o bien si éste no se requiere dada la naturaleza
del trabajo encomendado. En caso de que se estipule la entrega de un informe,
éste estara sujeto a multas segln lo indicado en el punto 2.20 de las Bases. Las
érdenes de trabajo deberdn ser firmadas por el representante del Contratista,
dentro de los cinco dias habiles siguientes al de su formulacién.
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2.16 Informes del Estudio

a) Informes de las Ordenes de Trabajo

En caso que en una orden de trabajo la Contraparte Técnica a que se refiere el
punto 2.19, solicite la emision de informe, en consideracién a la naturaleza de las
tareas involucradas, el Contratista entregard a la Subsecretaria un Informe de la
orden de trabajo, el que deberd contener el detalle de las actividades efectuadas

y los resultados de las tareas que le hayan sido encargadas en la orden de
trabajo respectiva.

La Contraparte Técnica emitird dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a
la recepcidn de cada informe un pronunciamiento en relacién a aprobar, rechazar
o formular observaciones e indicaciones a los citados informes. El Contratista
deberd entregar los informes corregidos, si asi le fuere solicitado por la
Contraparte Técnica, considerando las observaciones de ésta, dentro de los 10
(diez) dias habiles siguientes a la recepcién de las mismas.

Estos mismos plazos regirdn para la correccién y revisiéon de nuevas versiones de
los Informes de ordenes de trabajo, en el caso que existiesen observaciones
adicionales, tras la entrega de la primera versidn corregida de los Informes de
ordenes de trabajo.

Las ordenes de trabajo se entenderdn integramente ejecutadas, con la entrega
del informe respectivo.

b) Preinforme Final

El Preinforme Final debe ser entregado a los 700 (setecientos) dias corridos a
contar de la fecha de inicio del estudio. En este informe se reportardn todos los
resultados del estudio. Dentro de los 15 (quince) dias hdbiles siguientes a la
fecha de recepcidén, la Subsecretaria entregard a consideracidon del Contratista
sus observaciones a dicho Preinforme.

c¢) Informe Final

Este informe correspondera al Preinforme Final corregido. El Consultor debe
entregar el Informe Final, considerando las observaciones formuladas
previamente, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la fecha en que las
reciba. La Contraparte Técnica emitird dentro de los 15 (quince) dias habiles
posteriores a la recepcién de este Informe Final un pronunciamiento en relacién
con su aprobacidén, rechazo o formulacién de observaciones e indicaciones.

El Contratista debera entregar el Informe Final corregido, considerando las
observaciones de la Contraparte Técnica, dentro de los 10 (diez) dias habiles
siguientes a la recepcion de las mismas.

Estos mismos plazos regiran para la correccién y revisién de nuevas versiones del
Informe Final, en el caso que existiesen observaciones adicionales, tras la
entrega de la primera versién del Informe Final corregido.

d) El nimero de ejemplares de cada uno de los informes es el siguiente:

-Informes de 6rdenes de trabajo: tres ejemplares en papel y en medio digital (CD
ROM).

-Preinforme Final: tres ejemplares en papel y en medio digital (CD ROM).
-Informe Final: cinco ejemplares en papel y en medio digital (CD ROM).
2.17 Formas de Pago
Una vez certificada por la Contraparte Técnica la conformidad de los servicios
prestados con la programacion especificada en las oOrdenes de trabajo
correspondientes, el proveedor contratado procederd a emitir la correspondiente

factura. Los estados de pago sdélo se formularan por concepto de tareas /
efectivamente realizadas y aprobadas. La Subsecretaria procedera a efectuar el o Io;.;_‘ :




2.18

30

Pagos que corresponda/n dentro del plazo de 30 (treinta) dias corridos, contados
desde la presentacion de la correspondiente factura.

El precio convenido en el contrato no estard afecto a reajustes.

En caso que el contratado registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones
de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en
los dltimos 2 (dos) afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el contratado
acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la
mitad del periodo de ejecucidn del contrato, con un méximo de 6 (seis) meses.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratado, dara derecho a la
Subsecretaria a dar por terminada la contratacién, pudiendo llamarse a una nueva
licitacion en la que el contratista no podra participar.

Las facturas electronicas deberdn ser enviadas al siguiente correo electrénico:

[dte@uoct.cl]

En el evento de que el proveedor contratado, no se encuentre obligado a la emisién
electronica de facturas, de acuerdo a la normativa vigente, las facturas deben ser
entregadas en la Oficina de Partes de la Unidad Operativa de Control de Trénsito,
Santa Beatriz 319, comuna de Providencia, Santiago.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Unidad Operativa de Control de Transito
RUT :61.972.100-4

Giro : Administracion Publica

Direccion : Santa Beatriz 319, Providencia.

En atencién a la modalidad de pago, para los efectos del articulo 3° de la Ley NO
19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a Copia de la Factura,
la Subsecretaria tendra un plazo de 8 (ocho) dias corridos, contados desde la
recepcidn de las respectivas facturas, para reclamar en contra de su contenido.

Sin perjuicio de lo anterior, y sdlo cada seis meses, la persona natural o juridica
debera presentar, en conjunto con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales.

Modificaciones de los Plazos del Estudio

La Contraparte Técnica, podrd establecer la suspensién temporal del plazo de
ejecucién del estudio, de oficio o a solicitud de la persona natural o juridica
contratada, en el evento de que alguna de las mediciones u otras tareas, no puedan
llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudio y sélo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Para lo anterior, la Contraparte Técnica comunicard por escrito al
Contratista la referida suspensién, indicando las razones en que se funda y la fecha
de reinicio del cémputo del plazo de ejecucién. En el evento de que las suspensiones
signifiquen una prérroga de la vigencia del contrato, éstas deberan aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes. Si no implican la
prérroga del contrato, deberd certificarse el hecho de la suspensién como asimismo
el reinicio del cémputo del plazo, mediante documento extendido por el/la Jefe (a)
del Estudio.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podré solicitar, fundadamente y
por escrito, una prérroga de los plazos previstos para la ejecuciéon de una tarea o la
entrega de un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de
Transportes, a través de la Contraparte Técnica, calificard los fundamentos y
aprobard o no la solicitud. En el evento que las prérrogas precedentes impliquen la
modificacién del plazo maximo para de vigencia del contrato, sefialado en el punto
2.14, éstas deberan ser sancionadas administrativamente por la Subsecretaria de
Transportes. Si la prérroga del plazo solicitada por el consultor o la suspensién
establecida por la Contraparte Técnica, significare una prérroga del plazo de vigencia
del Contrato, el Contratista deberd renovar la de Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato, en los mismos términos referidos en el punto 2.13, de acuerdo con/_l‘-ads-
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nuevos plazos, dentro de los quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacién de
la prérroga o suspensién por acto administrativo totalmente tramitado. De no
hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva la garantia original vigente.

Supervision y Propiedad del Estudio

La Subsecretaria de Transportes ejercerd la supervisién integral del desarrollo del
estudio en sus aspectos técnicos y administrativos y designara una Contraparte
Técnica que la represente, la que estard conformada por tres profesionales de la
Subsecretaria o externos a ella. Asimismo, dentro de la misma némina se designara
al Jefe del Estudio, quien serd responsable de la buena ejecucién del contrato. Sin
perjuicio de lo anterior, los otros dos miembros integrantes, reemplazarén al/a la
Jefe(a) del Estudio en caso de ausencias justificadas, o por razones de caso fortuito o
fuerza mayor, o por razones de buen servicio. El Contratista permitiréa en todo
momento el acceso de la Contraparte Técnica a los trabajos en curso.

La Contraparte Técnica a que se hace mencién en el péarrafo anterior, deberd ser
designada por acto administrativo totalmente tramitado de la Subsecretaria de
Transportes, y estara conformada por profesionales con la calidad de funcionarios
plblicos, es decir, servidores de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir
profesionales contratados a honorarios, ellos deberdn tener la calidad de Agente
Publico, lo cual debe estar establecido en su contrato a honorarios, y su convenio
debe contemplar la tarea de conformar contrapartes técnicas.

En ejercicio de dicha labor, la contraparte técnica, y en especial, el /la Jefe del
Estudio debera cumplir las siguientes funciones:

a. Extender y suscribir las correspondientes érdenes de trabajo.

b. Certificar la prestacion conforme de los informes, en cuanto a cantidad, calidad y
plazos de ejecucién.

c. Colaborary asistir al proveedor adjudicado, en el ambito de sus competencias.

d. Requerir en su caso, la aplicacién de sanciones.

e. Certificar el hecho de la suspensién del estudio como asimismo el reinicio del
cdmputo del plazo, mediante documento extendido por el /la Jefe del Estudio.

f. Supervisar el cumplimiento de los plazos, en la entrega de los informes.

g. Las demas que sean necesarias para la correcta ejecucién del estudio.

Sin perjuicio que el /la Jefe del Estudio, deba cumplir con las funciones indicadas
anteriormente, los(as) miembros restantes, deberdn asumir en su reemplazo, cuando
asi lo disponga el /la Jefe del Estudio, sea por ausencias justificadas, o por razones de
caso fortuito o fuerza mayor, o por razones de buen servicio, no pudiendo abstenerse
de cumplir con las funciones que le hayan sido solicitadas.

Los datos originales, los programas y archivos computacionales generados en el
desarrollo del estudio, y otros antecedentes y/o resultados parciales del mismo, asi
como también los informes, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, la que podra autorizar su utilizaciéon posterior.

El/la Jefe del Estudio tendrd acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por la
persona natural o juridica contratada, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha
prerrogativa.

El/la Jefe del Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener con la
persona natural o juridica contratada o con determinados integrantes del equipo
técnico de este Ultimo. La persona natural o juridica contratada deberd facilitar la
oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las
reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento de la persona
natural o juridica contratada.

El reemplazo de algun integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada debera ser informado al Jefe del estudio, quién lo aceptard siempre y
cuando el reemplazante sea un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o
superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico de la persona natural o juridica
contratada se viere afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o
prohibicién, establecida en disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiij_fc_en_
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para continuar participando en la ejecucion del estudio, la persona natural o juridica
contratada deberd proceder a su reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo
del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regira la misma condicién
establecida en el parrafo precedente.

2.20 Multas

En este punto se detallan las multas que se consideraran durante el desarrollo del
estudio. Ellas dicen relacién con atrasos en la ejecucién de érdenes de trabajo o en la
entrega de informes en caso de que se soliciten en una orden de trabajo, o en caso
de que los informes de érdenes de trabajo del Informe Final sean observados por
tercera vez, del modo siguiente.

a. Multa por atraso en la ejecuciéon de una Orden de Trabajo:

En el caso de atraso en la ejecucidon de una orden de trabajo, se aplicard una multa
equivalente al dos por ciento (2%) del monto total de la misma por cada dia de
atraso, contados desde la notificacién al contratista.

b. Multa por atrasos diarios en la entrega de informes:

Se aplicara también una multa equivalente al dos por mil (0,2%) del monto total del
contrato, por cada dia de atraso en la entrega de cualquiera de los informes
comprometidos (informes de érdenes de trabajo, informes corregidos de érdenes de
trabajo, Preinforme Final e Informe Final).

El plazo para evacuar los informes, estdn contenidos en el punto 2.16 de las
presentes bases, los que seran notificados por la Contraparte Técnica.

c. Multas por observaciones reiteradas o por Rechazo :

Si un informe de orden de trabajo es observado por tercera vez, se aplicara por parte
de la Subsecretaria de Transportes una multa equivalente al 2% (dos por ciento) del
monto total de la orden de trabajo. Si el Informe Final es observado por tercera vez,
se aplicard por parte de la Subsecretaria una multa equivalente al 1% (uno por
ciento) del monto total del contrato.

Si un informe, es observado o rechazado por cuarta vez, se aplicard la medida de
término anticipado del contrato y se hara efectiva la garantia por el fiel y oportuno
cumplimiento.

d. Del procedimiento y notificaciones:

Para la aplicacion de las multas y posterior descuento, se aplicard el siguiente
procedimiento: Cada vez que a juicio del Jefe Estudio se verifigue alguna de las
causales de incumplimiento y se haya establecido la multa correspondiente, éste
informard a la Subsecretaria y a la persona natural o juridica en su caso, de los
presuntos incumplimientos incurridos por ésta. Se indicara la causal de
incumplimiento, y dispondrd las medidas correctivas y los plazos en que deban
subsanarse.

La Subsecretaria mediante oficio, comunicard a la persona juridica o natural
contratada en su caso, de las infracciones en las que ha incurrido presumiblemente,
otorgando un plazo de 5 dias habiles para que la persona juridica o natural en su
caso presente sus descargos, y acompafie los antecedentes en que los funda.

Cumplido el plazo, los descargos y antecedentes, se ingresaran por Oficina de Partes
de la Subsecretaria, mediante carta dirigida al Subsecretario de Transportes, para
registro y tramitaciéon, con copia al Jefe del Estudio. Conforme al mérito de los
antecedentes aportados, y de la opinién técnica de este ultimo, la Subsecretaria
determinara si ha lugar o no a las multa/s.

Si no se diere lugar, por falta de mérito se informard a la persona juridica o natural
en su caso, mediante comunicacién que efectuara el Jefe del Estudio.

Si existen motivos fundados, la Subsecretaria procedera a dictar el acto
administrativo que corresponda, aplicando las multas a que hubiere lugar, indicando
la infraccién incurrida, el valor de ésta, y el plazo considerado para el cdlculo de la/
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misma, en el evento que la multa fuere de aplicacién diaria, ordenando se disponga
por la via administrativa y sin forma de juicio, el descuento que corresponda del
estado de pago mas préximo.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona juridica o natural en su caso, podra interponer
en contra de la Resolucién que aplica la multa, los recursos administrativos que
franquea la ley N©19.880.

El recurso de reposicion se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
érgano que dicté el acto que se impugna; y los demads a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos a que haya lugar, se suspendera la ejecucién del
acto impugnado, sélo a peticién fundada del interesado, conforme lo dispone el
articulo 57° de la Ley 19.880 y siempre que concurran los requisitos de procedencia.

Estas multas se descontarén de cualquiera de los pagos pendientes. Dicho descuento
no afectara el impuesto que corresponda pagar o retener, en su caso. Sin embargo,
al determinar la existencia de atrasos, deberd tenerse en consideracién las
eventuales modificaciones de plazos a que se refiere el punto 2.18.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, el
pago de las multas debera efectuarse a través del depésito del monto correspondiente
en la cuenta corriente bancaria del Programa, conforme al detalle y plazo que se
informaran en el acto administrativo respectivo. De no efectuarse el depésito dentro del
plazo sefialado, las multas se descontaran de las garantias constituidas por el consultor.

Si el monto de las multas sobrepasa el 5% del valor del contrato, se considerard un
incumplimiento grave del contrato, y la Subsecretaria podrd poner término al
contrato en forma administrativa, haciendo efectivo ademds el cobro de la Garantia
de Fiel y Oportuno Cumplimiento que esté en su poder, de conformidad con lo
dispuesto en el punto 2.21.

Las notificaciones la realizard la contraparte técnica, mediante comunicacién escrita
al consultor, la que sera enviada por correo electrénico o bien por carta certificada o
por el medio mas expedito, dejandose constancia de ello.

Modificacion o Término Anticipado del Contrato
2.21.1 Término Anticipado

La Subsecretaria podré decidir modificar el contrato o terminar anticipadamente el
mismo, sin derecho a indemnizacién alguna para la persona natural o juridica
contratada, si concurre alguna de las causales previstas en el articulo 13 de la Ley N©
19.886, en el articulo 77° de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, y en las presentes bases de licitacién, sin perjuicio de, en
caso de termino anticipado, hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento y las
multas que procedieren:

Se entenderan como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas:

a) De haberse aplicado multas de conformidad con lo sefialado en el punto 2.20 de
estas Bases, por un monto que sobrepasa el 5% (cinco por ciento) del valor del
contrato.

b) Si un informe es rechazado por cuarta vez.

c) La inobservancia de lo dispuesto en el punto 2.18, sobre el remplazo de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

En todos estos casos, ademas de los sefialados en el parrafo primero, N°s. 2, 3y 5,
la Subsecretaria hara efectiva la Garantia de fiel y oportuno cumplimiento.

La decision de declarar administrativamente el término anticipado del contrato serd
calificada por la Subsecretaria, previo procedimiento descrito en este punto, y serd
adoptada en relacion con los antecedentes puestos en conocimiento por la
Contraparte Técnica y por los descargos del consultor, si se hubieran presentado en
conformidad con lo regulado en el presente punto. Dicha decisién se efectuara a /;
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través de un acto administrativo fundado en el que constara la calificacion de los
hechos que constituyen el incumplimiento.

En el evento de que la contratada incurra en los incumplimientos contractuales
sefialados en los parrafos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a través de
la Contraparte Técnica, comunicard a la persona natural o juridica la intencién de
aplicacién de la medida por incumplimiento dispuesta en el presente punto de las
bases, otorgandole un plazo de 15 dias hébiles para que ésta efectlie sus descargos.
Presentados los descargos por el contratado o transcurrido el plazo de 15 dias habiles
sin que ello se realice, la contraparte técnica realizard un estudio de los antecedentes
presentados. Si en el examen de éstos resulta Justificado el incumplimiento, la
contraparte técnica archivard los descargos, junto con los demés antecedentes del
caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el contratado
no son suficientes para justificar el incumplimiento, la contraparte técnica debera
elaborar un informe técnico definitivo, adjuntando todos los antecedentes para la
elaboracién del acto administrativo de aplicacién de la medida.

Resuelto el término anticipado, la Subsecretaria debe notificar del término del
contrato publicando la Resolucién que asi lo declara en el sistema de informacién
www.mercadopublico.cl, de conformidad lo sefiala el articulo 6° del Reglamento de la
Ley N° 19.886, fijandose por otra parte un plazo de 15 dias habiles, contados desde
la fecha de la notificacidn del acto administrativo antes dicho, para liquidar los saldos
que se devenguen a favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que
éstos tengan directa relacién con el Proyecto, lo cual se comprobara mediante la
presentacion de las boletas o facturas correspondientes.

Sin perjuicio de lo anterior, el contratista, deberd cumplir integramente los servicios
requeridos hasta antes de la notificacién del referido término anticipado.

En todo caso la Subsecretaria deberd pagar proporcionalmente los servicios
contratados y realizados por el prestador hasta la fecha del término anticipado del
contrato.

El Contratista podra interponer en contra de la Resolucién que aplica la multa, los
recursos administrativos que franquea la ley N°19.880.

El recurso de reposicién se interpondra dentro del plazo de cinco dias ante el mismo
érgano que dicté el acto que se impugna y los demds a que haya lugar.

Mientras se resuelven los recursos pendientes, se suspenderd la ejecucién del acto
impugnado, sélo a peticién fundada del interesado, conforme lo dispone el articulo
57° de la Ley 19.880 de Bases sobre procedimientos que rigen los Actos de la
Administracién del Estado.

2.21.2 Modificacién de contrato.

De acuerdo a lo sefialado en el parrafo primero del punto 2.21.1., las partes podran
modificar el contrato por las causas previstas en la normativa, en estas bases y en el
contrato. En tal caso, no podréd alterarse la aplicacién de los principios de estricta
sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes, asi como tampoco podra
aumentarse el monto del contrato mas alld de un 30% del monto originalmente
pactado. La modificacion de contrato, debera ser aprobada por acto administrativo.

Cesibilidad del Contrato

El contratado no podra ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente,
a cualquier titulo, los derechos y obligaciones que nacen con ocasién de la presente
licitacion y del contrato que en definitiva se suscriba. Lo anterior, es sin perjuicio que
los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos puedan
transferirse de acuerdo a las normas de derecho comln. La infraccién a esta
obligaciéon implicard el término inmediato del contrato, haciéndose efectiva la
garantia.

Cesion de Crédito contenido en una factura

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura, debera
notificar este hecho a la Subsecretaria de Transportes por un Notario PUblico, sea

personalmente, con exhibicion de copia del respectivo titulo, o mediante el envi_q‘-;.:.de ///
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carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando copias del
mismo certificadas por el ministro de fe. En este (ltimo caso, la cesién producira
efectos respecto del deudor, a contar del sexto dia siguiente a la fecha del envio de la
carta certificada dirigida al domicilio del deudor registrado en la factura.

Tratdndose de facturas electrénicas la cesién del crédito expresado en ellas se pondra
en conocimiento del obligado al pago de aquellas mediante su anotacién en el
Registro Publico Electrénico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio
de Impuestos Internos. Se entenderd que la transferencia ha sido puesta en
conocimiento del deudor el dia hébil siguiente a aquél en que ella aparezca anotada
en el registro sefialado, lo que se corroborard con el acuse de recibo electrénico que
recibira el deudor.

Esta Subsecretaria cumplird con lo establecido en los contratos de factoring suscritos
por el consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato Yy no
existan obligaciones o multas pendientes.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las bases,
como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del servicio se produjeran discrepancias en
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacién de éste, la
controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales
antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de prelacién:

a) Las bases administrativas y técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formardn un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerard parte del contrato
cualquiera obligacién o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos
sefialados.

Confidencialidad

La persona natural o juridica contratada, sus trabajadores dependientes,
subcontratistas trabajadores dependientes de subcontratistas, y todos aquellos
quienes por su intermedio hubieren estado relacionados al estudio en alguna de sus
etapas, deberan guardar absoluta confidencialidad, tanto durante su ejecucion como
con posterioridad a su término, sobre la informacién que del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y el Programa Unidad Operativa de Control de
Tréansito, conozcan con ocasidn de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con
motivo de la ejecucion de este estudio corresponderd al Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucién del servicio y/o resultados parciales del mismo,
asi como los informes si los hubiere, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria
de Transportes, quién podra autorizar su utilizaciéon posterior, puesto que constituirdn
antecedentes que podran informar la adopcién de una resolucién, medida o politica
publica.

Domicilio del Oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilio en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados
de la licitacion y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus.
tribunales de justicia.
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2.27 Jurisdiccion

2,28

Toda controversia que se suscite entre la aprobacién de las Bases de Licitacién y su
adjudicacién, serd sometida a conocimiento del Tribunal de Contratacién Piblica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se
suscribira, que no puedan ser resueltas de comun acuerdo por las partes, seran
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de
Santiago, prorrogédndose la competencia para ante sus tribunales,

Subcontrataciones

El oferente podrd contemplar la participacién parcial de terceros en Ia ejecucion del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. En este caso la subcontratacién
podra estar referida a los items de reconfiguracién de controladores y medicién de
tiempos de viaje. En total la subcontratacién no deberd superar el 20% de las
actividades que contempla el estudio. Sin embargo, la responsabilidad y obligacion de
cumplimiento del contrato recaerd en la persona natural o juridica contratada.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos
a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacién con

lo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76, ambos_,‘;del.
Reglamento de la Ley N° 19.886, W




3. ANEXOS
ANEXO 1

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

DECLARACION JURADA ]
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Juridica)
. de de 2017

. representante legal de la

persona juridica
propane ejecutar el servicio denominado: “ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE
SEMAFOROS DE CHILLAN", de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases
para la contratacién del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6°
de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N°© 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, por no
haber sido condenado el oferente por practicas antisindicales o infraccién a los derechos
fundamentales del trabajador, o no haber sido condenado por delitos concursales establecidos
en el Cédigo Penal, dentro de los anteriores dos afios.

3) Que no ha sido condenada a alguna de las penas establecidas en el articulo 8° y 10°
de la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en
los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
DE AUSENCIA DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
(Persona Natural)

5 de de 2017

s , Ppropone ejecutar el
servicio denominado: “ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE
CHILLAN", de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacion
del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°, inciso 6°
de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de
Servicios.

2)  Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886,
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios, por no haber
sido condenado el oferente por practicas antisindicales o infracciéon a los derechos
fundamentales del trabajador, o por haber sido condenado por delitos concursales establecidos
en el Cédigo Penal dentro de los anteriores dos afios.

Firma




ANEXO 2

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA SALDOS INSOLUTOS DE
REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CON sus

ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS

ULTIMOS DOS ANOS

DECLARACION JU A
SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS.

(Persona Juridica)

L enode. o ijEuaaty

representante legal de Ia

persona juridica declara
que la persona juridica (SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados
en los Ultimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Plblicas N°
19.886

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURA

SALDOS INSOLUTOS DE REMUNERACIONES O COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
CON SUS ACTUALES TRABAJADORES O CON TRABAJADORES CONTRATADOS EN LOS
ULTIMOS DOS ANOS.

(Persona Natural)

S ¢ de 2017

declara que
(SI/NO) tiene saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Ultimos dos afios.

Para los efectos previstos en los Articulos 4°, inciso 2° y 11°, de la Ley de Compras Piblicas N©
19.886

Firma
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ANEXO 3

FORMULARIO PARA DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y
COMPROMISOS FUTUROS

DEQL&RAQ;_QN JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Juridica)

. de de 2017
+ representante legal de la persona juridica
propone ejecutar el estudio
“ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”, de acuerdo a
la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente
existencia de obligaciones por parte de ésta:

Caracteristicas Generales de la
obligacién con las personas
juridicas y/o naturales

Personas juridicas y/o
naturales atendidas

Fecha estimada de
término

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS.
(Persona Natural)

: de de 2017

= propone ejecutar el
estudio “"ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”, de
acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara la siguiente existencia de obligaciones:

Caracteristicas Generales de la
obligacién con las personas
juridicas y/o naturales

Fecha estimada
de término

Personas juridicas y/o
naturales atendidas

Firma
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ANEXO 4

CARTAS COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en el estudio “ACTUALIZACION

PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN”,
requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacion y

Nombre Persona Juridica (o Persona Natural con la cual se

de acuerdo a las condiciones vy
a la propuesta preparada:

efectla el contrato):

Nombre del profesional:

C. de Identidad:

Firma del Profesional

¢ de 2017 |
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIOS
(Persona Juridica)

' de de 2017

representante legal de la persona juridica
, declara en relacién a la ejecucién del
estudio "ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS DE CHILLAN", y de
acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases del estudio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestardn los
servicios relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

(Nombre):

(Rut):

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)

DECLARACION JURADA
PERSONAL A HONORARIOS
(Persona Natural)

,  de de 2017

declara en relacién a la ejecucién del estudio "ACTUALIZACION PROGRAMACIONES DE
SEMAFOROS DE CHILLAN", y de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases
del proyecto en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestardn los
servicios relacionados con el estudio en calidad de personal a honorarios:

(Nombre):

(Rut):

(Nombre):

(Rut):

Firma




ANEXO 6
D ON DA PLE PE A JURIDI
Efioumninannmnsns - L. oA de 2017, don
OB T e S o cédula de identidad
) TR S T , representante legal de........ . P i B s
BUTTE . socamonssrs e swaseeness, Viene en declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

Nombre completo o razén social RUT

=
[

00 (N[O [ [ (L [N [

Se entenderd por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una
participacion del 10% o més en los derechos de la entidad, Y en caso de tener un porcentaje inferior a
aquellos socios o accionistas que por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su administracion,
esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Directorio, en su caso.

Firma
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ANEXO 7

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

“"NOMBRE PERSONA JURIDICA O PERSONA NATURAL"

PROPUESTA ECONOMICA

43

Tarea | - Nombre Tarea Precio Cantidad Unidad Total
No : : Unitario ($)
: _ (%)
Conteos continuos de trafico . -
1.3:1 Vel ciar 14 interseccion
1.3.2 | Periodizacién 3 red
Conteos periddicos de tréfico ' L »
1.3.3 Jekial e 434 interseccion / hora
Optimizacién de la
1.3.4 | programacion de redes de 532 interseccién / periodo
semaforos
Sintonia fina de las
1.3.5 | programaciones de redes de 532 interseccion/periodo
semaforos
Reconfiguracién Controlador
1.3.6 Norma UOCT 76 Controlador
1.3.7 | Medici6n de tiempos de viaje 106,225 Kilémetro/periodo
1.3.8 |Informe Orden de Trabajo 3 informe
1.3.9 | Informe Final 1 informe

MONTO TOTAL PROPUESTA

MONTO TOTAL PROPUESTA:

SON:

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona natural o juridica)
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ANEXO 8

METODOLOGIA PARA SINTONIA FINA DE REDES DE SEMAFOROS
SINTONIA FINA DE LAS PROGRAMACIONES DE SEMAFOROS

El enfoque metodolégico asigna una gran importancia al desarrollo del trabajo en terreno de
modo de verificar la validez de las programaciones implementadas.

La tarea de sintonia fina se inicia con la instalacién de las programaciones en Sistema
Central. Una vez instaladas se procede a la realizacién de una inspeccién general de terreno

cuyo objetivo principal es identificar problemas de operacién de la red que son factibles de
ser mejorados con ajustes en las programaciones.

Cabe mencionar, que en terreno se pueden detectar dos tipos de problemas diferentes. Uno
de ellos corresponde a que las programaciones determinadas por el modelo TRANSYT 15
sean en general adecuadas pero se observan problemas particulares que se resuelven
mediante ajustes menores en los desfases y repartos de algunas intersecciones.
Eventualmente, es necesario modelar de nuevo corrigiendo algunos parametros de
modelacién. El otro problema corresponde a situaciones en que el modelo tedrico no es
capaz de simular adecuadamente (por ejemplo: bloqueos de arcos completos, modelacién de
pistas cortas o de viraje con oposicién) y su resolucién pasa por la realizacion de un trabajo
exhaustivo de terreno.

Las siguientes actividades conforman la tarea de sintonia fina:

- Implementacion de las programaciones;
- Inspeccién general de terreno;

- Diagnéstico y formulacién de ajustes;

- Verificacion de ajustes.

En los parrafos siguientes, se define algunos de los criterios generales que deben
considerarse para la modificacién de repartos, ciclo y desfases.

Modificacién de repartos

Dentro de las mejoras en la operacién de la red que se pueden realizar se contempla la
modificacion de repartos. Esto es, pequefias modificaciones en los repartos en el marco del
respeto de la equisaturacién de los movimientos criticos, lo cual asegura la minimizacién de
los costos de operacién del cruce. Tal situacién sélo se puede producir en algunas
intersecciones que, debido a condiciones particulares, que el modelo no es capaz de simular.

Los criterios para establecer cudndo es necesario realizar modificaciones, tienen que ver con
la situacién observada en terreno. Se realizard el andlisis de repartos en todas las
intersecciones del eje, se pondrd especial énfasis en las intersecciones criticas, pudiendo
encontrarse los siguientes problemas: tiempos de verde ociosos y tiempos de verde cortos.

Para verificar tiempos de verde ociosos habrd que fijarse, para cada acceso, en el tiempo
transcurrido entre que pasa el Ultimo vehiculo y el instante en que termina su periodo de
verde. De manera simultanea deberd observarse si existe demanda por el acceso que no
tiene derecho a paso. Si quedan "tiempos de verde ocioso" en un acceso, se debe verificar
que el verde desplegado no coincida con el minimo peatonal requerido.

Para verificar tiempos de verde cortos, se observaran las colas producidas en cada ciclo y Si
es que se alcanzan a despejar en el tiempo de verde asignado. Si se observa que para todos
los accesos de una interseccion las colas no se despejan en el tiempo de verde, se
cuestionara el ciclo escogido y se podrd sugerir elevarlo.

Modificacién de desfases

Para este analisis se llevard a cabo los siguientes pasos:

- Se observara en terreno cémo llega el pelotén de vehiculos en cada semaforo;

-  Esta tarea debe ser realizada después de analizar los repartos y ciclos de cada red;

- La verificacion de la coordinacién debe ser realizada desde dos perspectivas. La primera -
consistira en una vision de usuario, esto es seguir al pelotén de vehiculos y verificar las /

r""'l'
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detenciones producidas en cada interseccién. La segunda consistird en observar en
cada interseccién cémo llega el pelotén a la linea de detencién. En este caso, habré que
verificar si la llegada del pelotén en terreno coincide con la modelada por Transyt, en
caso contrario se deberéd ajustar la velocidad de modelacién en el arco y volver a correr
el modelo.

Modificacidn del ciclo

La modificacién del ciclo de una red dependera fundamentalmente de |a operacién de las
intersecciones criticas de la red ya que éstas son las que definen el ciclo.

En este sentido se deberd analizar en primera instancia la modificacién del ciclo observando
la saturacién de las intersecciones principales.

El procedimiento utilizado serd el mismo descrito para el analisis de repartos, es decir, se
observaran las colas producidas para cada acceso y si es que se alcanzan a despejar en el
tiempo de verde asignado o no

Si se observa que para todos los accesos de una interseccion las colas no se despejan en el
tiempo de verde, se cuestionara el ciclo escogido y se modificard, siempre y cuando, no se
esté en el valor del limite superior factible de 120 seg. También se deberd analizar si el
aumento de ciclo perjudica a los buses mas de lo que mejorara al tréfico general.

La modificacién del ciclo serd probada y verificada en terreno.
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ANEXO 9

FORMATO DE CERTIFICADO TIPO

ANEXO 9
CERTIFICADO TIPO

Yo, , R.U.T. N° , con domicilio en , Representante
Legal de 7 BT N2 de mi mismo domicilio y en uso de las facultades
que me han sido conferidas, certifico que la persona que se individualiza a continuacién ha
prestado servicios, segln se indica:

Don(fia) , de profesidén/oficio , R.U.T Ne° , ha prestado servicios
profesionales en esta empresa/consultora/ otra organizacion, en calidad de dependiente/ contrato a
honorarios, seglin se indica a continuacién:

Nombre de Mes y afio del Cargo que Descripcién de las | Tiempo de contratacién
cada estudio o | inicio y término ejercid tareas del profesional /técnico
proyecto del estudio o u otro que presto

proyecto servicios en el estudio

0 proyecto expresado
en dias, meses y afios

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre) (R.U.T.)
REPRESENTANTE LEGAL/PERSONA NATURAL
(NOMBRE DE LA EMPRESA)

En , @ ___ del mes de de 2017.
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ANEXO 10

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE

LISTADO DE LOS ESTUDIOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE ]

Mandante Fecha inicio y término Breve descripcién del contenido del
Estudio
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3. DESIGNASE a las siguientes personas para
conformar la Comisién Evaluadora de las propuestas que se reciban en la presente licitacion
publica:

- Camila Galdames Salazar, RUN N° 15.670.724-4, profesional a contrata de la
Subsecretaria de Transportes, grado 10° E.U.S., con desempefio en la oficina SECTRA
Zona Sur, del Programa Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.

- Cecilia Aldana Cabezas, RUN N° 15.616.264-7, profesional a contrata de Ia
Subsecretaria de Transportes, grado 8° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa
de Control de Transito de la Regidén del Biobio.

- Edgardo Salazar Quinteros, RUN N° 15.223.592-5, profesional a contrata de la
Subsecretaria de Transportes, grado 12° E.U.S., con desempefio en la Unidad Operativa
de Control de Transito de la Regién del Biobio.

En caso de ausencia de alguno de los
integrantes titulares de la Comisién Evaluadora, designase como su reemplazante a dofia
Alejandra Veas Sanchez, RUN N° 13.427.569-3, profesional a contrata de la Subsecretaria
de Transportes, grado 6° E.U.S., y a don Jaime Herrera Ferrada, RUN N° 5.848.359-1,
profesional de planta de la Subsecretaria de Transportes, grado 4° E.U.S., ambos con
desempefio en la Unidad Operativa de Control de Trénsito de la Regién Metropolitana de
Santiago, en ese orden de precedencia.

ANOTESE, PUBLIQUESE EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL Y
ARCHIVESE

CARLOS MELO RIQUELME
Subsecretario de Transportes

co v
em | JEFE
AT ;}g::\@e

nistrativo
Control de Transito
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