Resoluciéon Exenta N° 357/2021 DTPR

Ministerio de
Transportes y

Telecomunicaciones Sant i ag 0, 13/10/202 1

Gobierno de Chile

AUTORIZA LLAMADO A LICITACION
PUBLICA, APRUEBA BASES TECNICAS,
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS DE
LICITACION PARA LA CONTRATACION
DEL ESTUDIO, “CATASTRO DE
INFRAESTRUCTURA MENOR DE
TRANSPORTE PUBLICO PRESTADO POR
BUSES EN LAS COMUNAS DE PUERTO
MONTT Y OSORNO, REGION DE LOS
LAGOS”, Y DESIGNA COMISION
EVALUADORA.

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza
de Ley N° 1/19.653 de 2000, que fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado de
la Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion del
Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953,
respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organizacion y
atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que cred el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N°
32, de 2008, que deleg6 facultades en el Subsecretario de Transportes y en el Decreto
Supremo N° 34, de 2018, que nombrd Subsecretario de Transportes a don José Luis
Dominguez Covarrubias, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la
Ley N° 21.289, de Presupuestos del Sector Publico, correspondiente al afio 2021; en las
Resoluciones N° 7 de 2019 y N° 16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la
Republica, que fijan normas sobre exencidn del tramite de toma de razén y determinan
los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se
individualizan quedaran sujetos a toma de razdén y a controles de reemplazo cuando
corresponda; y en la demas normativa aplicable.

CONSIDERANDO:

1° Que, al Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar
y dirigir una politica general de transportes conforme a las normas que emite el
Presidente de la Republica.

2° Que, a su vez, a la Subsecretaria de
Transportes le corresponde asesorar en al supervigilancia y coordinacion de la operacion
y desarrollo de todos los servicios y medios de transportes, asi como ocuparse del
fomento e integracion de las diferentes clases de transportes y de sus servicios
complementarios, en un sistema nacional que satisfaga las necesidades generales del
movimiento de personas y adecuado abastecimiento del pais.



3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone
contar con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboracion de las
proposiciones o recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de
Gobierno, a fin de que este Gltimo pueda adoptar decisiones debidamente informadas.

4° Que, en el marco de la implementacion de
regulaciones de Transporte Publico en regiones, se hace presente que a la fecha se estan
implementando una serie de mejoras del nivel de servicio para el usuario, encontrandose
en la region de Los Lagos en preparacion el Perimetro de Exclusion de la Ley N° 18.696,
para la comuna de Osorno y, estando en desarrollo para la comuna de Puerto Montt, los
cuales consideran transversalmente, la entrega de informacion online para la
implementacion de una aplicacién web que le permita al usuario acceder a informacion
de frecuencias, trazados, horarios, como también un planificador de viajes uniforme y
eficiente.

5° Que, en razéon a lo senalado en el
considerando anterior, la implementacién de la Aplicacion RED en regiones, se esta
desarrollando para ser puesta en operacion en distintas regiones del pais, donde
especificamente para las comunas de Puerto Montt y Osorno, el proceso se encuentra
detenido debido a la ausencia de un Catastro actualizado de paraderos y sefiales de
parada, siendo esta informacidn esencial para una correcta operacion de la aplicacion de
informacion al usuarios.

6° Que, de acuerdo a lo sefalado, la
Subsecretaria de Transportes, a través de su Division de Transporte Publico Regional,
requiere llamar a licitacion publica para contratar la ejecucion del estudio “Catastro de
Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por Buses en las
comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos”, que tiene por objeto
actualizar la informacidn referente a paraderos y sefiales de paradas en las referidas
comunas.

7° Que, revisado el catalogo de Productos y
Servicios a través del portal www.mercadopublico.cl, se concluye que el servicio
requerido no se encuentra disponible a través del sistema de Convenios Marco de la
Direccién de Compras y Contratacion Publica.

8° Que, segun consta en el Certificado de
Disponibilidad Presupuestaria 04 de agosto de 2021, existen los recursos necesarios para
la contratacidn del servicio que se licitara.

9° Que, de acuerdo a la normativa vigente,
las Bases de Licitacion Publica, que se aprobaran a través del presente acto
administrativo, deben publicarse en el Sistema de Informacién de Compras vy
Contratacion Publica, sitio web www.mercadopublico.cl

RESUELVO:

1° AUTORIZASE el llamado a licitacién
publica para la contratacion del estudio “Catastro de Infraestructura Menor de
Transporte Publico prestado por Buses en las comunas de Puerto Montt y
Osorno, Region de Los Lagos”, a través de los sistemas electronicos o digitales
establecidos por la Direccion de Compras y Contratacion Publica.

2° APRUEBANSE las bases técnicas,
administrativas y los anexos de licitacion publica para la contratacion del estudio
“Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por Buses
en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos”, cuyo texto se
transcribe integramente a continuacion:



BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

“Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por buses

en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos”

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Contratacion de Estudio en materias relacionadas con la planificacion, el
desarrollo, la operacion y gestion de los sistemas de transporte publico.

NOMBRE DEL ESTUDIO

Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por buses en
las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos.

ETAPAS DE LA LICITACION
Licitacion Publica en dos etapas.

TIPO DE CONTRATO
A Suma Alzada.

TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Personales propiamente tales.
PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL

Los ponderadores de la evaluacion final del estudio, corresponderan a 80% para
el ponderador técnico y 20% para el ponderador econémico.

PLAZO DE VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCION
Plazo de vigencia del Contrato: 180 dias corridos.
Plazo de ejecucion del Estudio: 120 dias corridos.

PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto disponible para la contratacion es de $80.000.000 impuesto
incluido.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dia corrido contado
desde el dia siguiente a la fecha de publicacién del llamado.

Fecha de entrega de respuestas: el quinto dia habil, contado desde el dia habil
siguiente al vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

CRONOGRAMA DEL PROCESO

Fecha y hora de cierre de recepcion electrénica de ofertas: trigésimo primer
dia corrido a partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 15:00 horas. Si
este cayera en dia inhabil, la recepcion se realizara hasta las 15:00 horas del dia
habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de las ofertas técnicas: trigésimo primer
dia corrido a partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:01 horas. Si
este recayere en dia inhabil la apertura se realizara a las 16:01 horas del dia habil
siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de las ofertas econdmicas: cuadragésimo
sexto dia corrido a partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:00
horas. Si este recayere en dia inhabil la apertura se realizara a las 16:00 horas
del dia habil siguiente.



La evaluacion de las ofertas econdmicas se realizard dentro del plazo maximo de
treinta dias corridos contados desde la apertura de la oferta econdmica. El Acta
de Evaluacion de las ofertas sera publicado conjuntamente con el acto
administrativo que dispone la adjudicacion en el Sistema de Informacién de
Compras y Contratacion Publica, www.mercadopublico.cl.

Fecha de publicacion del acto administrativo de adjudicacion de la licitacion: hasta
el octogésimo dia corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas
econdmicas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes, efectuare modificaciones a las
bases, se aumentara el plazo de recepcion electrénica de ofertas.

2. CAPITULO 2: BASES TECNICAS

2.1.

INTRODUCCION

En el marco de la Ley N° 20.378 que “Crea un Subsidio Nacional para el
Transporte PuUblico Remunerado de Pasajeros” y sus actualizaciones, se requiere
realizar un estudio que entregue la informacidn necesaria que respalde la
generacion de proyectos de conservacion relacionados a Infraestructura Menor,
como paraderos, refugios y sefiales de parada, asociadas al transporte publico
mayor urbano en las comunas de Puerto Montt y Osorno, en la Region de Los
Lagos.

Los temas relevantes de movilidad mas cotidianos de las personas estan
asociados al transporte publico y parte fundamental del funcionamiento del
sistema depende de gran medida en contar con una infraestructura adecuada. Es
por este motivo que es de interés generar estudios que deriven en proyectos de
infraestructura y medidas de gestion que fortalezcan a este sistema, y que
permitan potenciarlo mediante inversiones menores y de rapida ejecucion pero
no menos importantes para los usuarios, como lo son: proyectos de demarcacion
horizontal y vertical, reparacién de carpetas o calles, gestién de paraderos y
paradas, accesibilidad universal e informacion al usuario; entre otros elementos
que son parte importante del desarrollo y deben estar acorde a las actuales
necesidades de su demanda, al cambiante ritmo y crecimiento de las ciudades
del pais.

Especificamente, el estudio que por este acto se licita, se enfoca en un analisis
de infraestructura de los paraderos en el Trazado Base, en aquellas rutas donde
circulan servicios de transporte publico prestado por buses en las comunas de
Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos, y en las mejoras en el ambito de
informacidn que actualmente requieren los usuarios de transporte publico mayor.

Considerando lo anteriormente expuesto, se requiere la generacion de un estudio
que analice, inspeccione, registre, evalle y genere propuestas que deriven en
proyectos relacionados a infraestructura menor, considerando a priori, que la
duracion del estudio y el tipo de proyectos que se espera generar como productos
del estudio sean de rapida ejecucion, lo cual permite realizar principalmente
proyectos de conservacion que resultan contemporaneos a los analisis y
resultados entregados por el estudio y por ende acorde a las actuales necesidades
del transporte publico de la ciudad.

De esta forma, se requiere convocar a un proceso de licitacion publica destinado
a contratar la ejecucion de un estudio enfocado en realizar catastro, analisis,
evaluaciones y propuestas de proyectos de mejoras de paradas y paraderos, a
realizarse en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos, lo cual
debe desarrollarse de acuerdo a los términos y condiciones que se indican a
continuacion:



2.2

2.3

2.4

2.5

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Generar un levantamiento en terreno, catastro y georreferenciaciéon de todos los
paraderos y sefiales de parada del sistema de transporte publico mayor prestado
mediante buses urbanos que operan en las comunas de Puerto Montt y Osorno,
Region de Los Lagos, con el fin de contar con la ubicacién exacta, diagndstico y
estado de estos elementos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

* Generar base madre con la georreferenciacion e imagen (también
georreferenciada) de los paraderos y sefiales de paradas (formales)
emplazados a lo largo del trazado base utilizado por las rutas de transporte
publico en la zona de estudio. El registro de las paradas debera considerar,
entre otros, un atributo de identificacion que debera seguir la nomenclatura
que indique el mandante.

¢ Clasificar los paraderos y sefales de parada de acuerdo a similitudes de
disefio, familias de paraderos y/o algun otro aspecto a considerar durante la
ejecucion del Estudio.

* Generar el analisis y evaluacion técnica del estado de la construccién
de cada paradero y sefial de parada catastrado, generando recomendaciones
y propuestas de proyectos para intervenir las deficiencias identificadas,
detallando el estado y nivel de criticidad en que se encuentran.

CONSIDERACIONES PREVIAS
A continuacion, se describen ciertas consideraciones generales y definiciones
que deben tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio:

2.4.1 Resumen de Tareas a Desarrollar en el Estudio

Dado el objetivo definido anteriormente, en el Estudio se distinguen las
siguientes tareas que pueden ser requeridas para abordar el analisis de los
proyectos mencionados:

i Tarea N°1: Analisis y recopilacion de antecedentes del Estudio.

ii. Tarea N°2: Analisis de la zona de estudio y de las tipologias de
paraderos existentes, con su planimetria, especificaciones vy
presupuesto actualizado.

iii. Tarea N°3: Analisis de los servicios de transporte publico.

iv. Tarea N°4: Analisis del Trazado Base.

V. Tarea N°5: Catastro de paraderos y sefiales de parada en el Trazado
Base.

vi. Tarea N°6: Inspeccion técnica e informe del estado de construccion
de paraderos y seflales de paradas formales, indicando los
requerimientos para su correcta operacion, en caso de ser necesarios.

vii. Tarea N°7: Catastro de Estado de Carpeta y Propuesta de Iniciativas.

vili. Tarea N°8: Sefializacion en rutas del Estudio.

ix. Tarea N°9 Demarcacion en rutas del Estudio.

X. Tarea N°10: Levantamiento de Otras Restricciones o Impedimentos
para la circulacion de Buses asociados a la Infraestructura Menor.

xi. Tarea N°11: Disefio de Propuestas Generadas en la Tarea N°10.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Para realizar el Estudio, el Director del Estudio especificard al Consultor las
Referencias Bibliograficas existentes a analizar. Sin embargo, a continuacion, se
lista la bibliografia minima que se debe considerar para el desarrollo de las tareas
durante el transcurso del estudio.

Referencia [1]: Resolucion N°© 003, de 2021, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, que “Establece Perimetro de Exclusion y aprueba
condiciones, requisitos y otras exigencias que expone, conforme a la Ley N©
186.696, en la comuna de Osorno de la Regién de Los Lagos.”.



2.6

2.7

2.7.1

Referencia [2]: Registro Nacional de Transporte Publico RNSTP. Subsecretaria
de Transportes.

Referencia [3]: "Mediciones de Demanda de Pasajeros en Servicios de Buses
Urbanos de Puerto Montt y Osorno.” DICTUC S.A., 20121

Referencia [4]: "Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Publicas” (MOP,
2013), especialmente las recomendaciones técnicas contenidas en los capitulos
III, IV y V para la dotacidén de paraderos y casetas de paradas.

Referencia [5]: Especificaciones técnicas de construccion de paraderos de
municipios en zonas de estudio. GORE RMS - FRIL 2017.

Referencia [6]: Plan Regulador Comunal de Osorno, ordenanzas y normativas
generales y especificas existentes que afecten el area de estudio.

Referencia [7]: Plan Regulador Comunal de Puerto Montt, ordenanzas y
normativas generales y especificas existentes que afecten el area de estudio.

Referencia [8]: Ley N© 19.244, Art. 21 y otras disposiciones sobre plena
integracion social de personas con discapacidad.

AREA DEL ESTUDIO

El area de estudio debe considerar las comunas de Puerto Montt y Osorno, como
parte del enfoque que debe considerar al momento de realizar analisis,
especialmente en relacion a aquellos sectores de estas comunas donde se
encuentra emplazado un paradero o parada.

TAREAS DEL ESTUDIO

El estudio considera las tareas minimas que el adjudicado debera considerar al
momento de realizar su propuesta técnica. Sin perjuicio de ello, el adjudicado
podra incluir tareas adicionales o ampliar las aqui descritas, no obstante, dichas
tareas deberan estar relacionadas con el objeto y materia de Estudio y se deberan
enmarcar en la oferta presentada.

Las tareas adicionales a las aqui descritas con directa relacion al objeto de Estudio
definidas explicitamente por el contratado seran consideradas en la pauta de
evaluacion técnica de las ofertas.

Ademas, el contratado debera detallar los plazos y como metodoldgicamente
llevara a cabo cada una de estas tareas.

Se deja constancia que todo aquello que esté relacionado con el cumplimiento
del objetivo del estudio y que no haya sido explicitamente excluido en estas
bases, se entendera incorporado en el precio y forma parte de los Servicios,
entendiendo por lo anterior las Partes que las obligaciones que contrae el
Contratista incluiran toda provision, gestidon, actividad y/o trabajo que sea
necesario para cumplir cabalmente con los fines y naturaleza de los Servicios
licitados.

Tarea N°1: Analisis y recopilacion de antecedentes del Estudio

La primera tarea que debera realizar el contratado, corresponde a la recopilacion
de las referencias y en general el material informativo relacionado con el estudio.
El oferente deberd revisar y analizar, como minimo, aquellos documentos
mencionados en el punto 2.5 de las presentes Bases, ademas de informacion
disponible en diversas entidades relacionadas con la materia a tratar, de manera
de evaluar vy justificar las propuestas.

El estudio requiere que el consultor realice analisis en la zona de estudio de
manera que defina particularidades de diversas indoles. Debe considerar como
minimo los siguientes aspectos:

! E| Estudio se puede encontrar en http://www.dtpr.gob.cl/estudios/regionx



2.7.2

2.7.3

Antecedentes normativos: Plan regulador comunal (vigente), Plan
regulador intercomunal, ordenanzas y normativas, etc. generales vy
especificas existentes que en general y/o en particular afecte al area de
estudio.

Antecedentes sobre infraestructura menor: Dado las particularidades de
cada comuna que forma parte del estudio, el consultor deberd analizar la
ubicacion, el estado y la cobertura de la infraestructura existente, asi como la
existencia de modelos de refugios definidos por el municipio en particular.

Antecedentes de transportes y proyectos futuros: Debe considerar los
diversos modos de transportes que operan en el Trazado Base y futuros
proyectos que se realicen en la zona de estudio, esto debido a que pueden
afectar de diversas maneras a la conectividad e intermodalidad.

Tarea N°2: Analisis de la zona de estudio
El consultor debera contextualizar la situacién actual de la zona de estudio,
en diversos temas, indagando y analizando al menos los siguientes aspectos:

Analisis geografico: Ubicacién de la zona de estudio y extension,
delimitacién de la zonas y area de influencia.

Identificacion de usos de suelos (turisticos, industriales, urbanos,
suburbanos, periurbanos y/o rurales) en area de influencia del
Trazado Base: La aplicacion de la tipologia de usos y coberturas de suelo
de los diferentes elementos de cada categoria sera a una escala espacial de
1:10.000. El consultor debera ocupar servidores gratuitos de mapas (como
OpenStreetMap o similares) o imagenes aéreas /satelitales gratuitas (no
menores a dos afios de antigliedad) de resolucién espacial éptima para los
fines de este Estudio y debidamente documentados para el analisis espacial
de las zonas sefialadas.

Zonificacion: Ademas, el consultor debe considerar zonificar el area de
estudio de manera que permita un analisis pertinente que logre representar
con detalle las propuestas y el desarrollo de las tareas y el cumplimiento de
los objetivos. Esta zonificacion debera ser planteada por el consultor
justificando la relacién y evaluacién realizada para la seleccién. En este
aspecto se requiere identificar, por ejemplo, la ubicacién del "zona centro" de
la comuna, zonas residenciales y otros relevantes. Se solicita que investigue
la existencia de estudios relacionados o zonificaciones planteadas, por
ejemplo, un STU.

Infraestructura vial: El consultor debera indagar en la actual red vial en el
area de estudio, identificando como minimo lo siguiente:

e Actual red estructurante

* Ejes principales y secundarios

* Vias de priorizaciéon de transporte publico existentes, corredores, vias
reversibles, vias exclusivas, segregadas o de preferencia bus etc.

+ Identificacion de zonas congestionadas, de flujo normal, flujo rapido,
vias exclusivas, ciclovias y multisendas.

* Linea férrea y cruces.

Los productos por obtener de esta tarea es un proyecto de asociacion de la
informaciodn, a través de:

a) Uno o mas archivos digitales (ArcGIS, CAD, KMZ) que contenga
shapefiles (SHP), DWG, y KMZ.

b) La generacion de planimetria con el conjunto de informacion,
utilizando simbologia que permita una adecuada comprensién de
la informacidn.

c) La incorporacion de sus analisis en el informe del Estudio.

d) Una memoria con resumen ejecutivo de cada punto y los criterios
considerados.

Tarea N°3: Analisis de los servicios de transporte publico

Los servicios de transporte publico que son objeto de Estudio corresponden a los
servicios indicados en el Anexo N°10. No obstante, es importante que el consultor
obtenga conocimiento (identificacién) en terreno de cada uno de los servicios
gue aqui se indican.



2.7.4

2.7.5

Cabe destacar, que las referencias indicadas en el punto 2.5 de las presentes
Bases entregan el material base para el estudio y facilita su desarrollo, pues
dentro de ella se encuentra el detalle de los servicios que operan en la realidad
en el Trazado Base, la georreferenciacion de estos y otro tipo de informacion
especifica que puede utilizar.

Posterior a esto, el consultor si asi lo requiere, debera utilizar otras instancias de
recoleccion de datos de terreno, conversaciones y recopilaciéon de antecedentes
con encargados de empresas de buses en terminales, conductores, revision de
estudios recientes relacionados con las materias del Estudio, etc.

Ademas, el consultor deberad considerar los otros modos de transporte que se
vinculan con los servicios de transporte publico mayor de la zona en estudio,
como conectividad con buses rurales.

Tarea N°4: Analisis del Trazado Base

El objetivo de esta tarea consiste en analizar el Trazado Base del Estudio a fin de
identificar la cantidad de kildbmetros que abarcara el estudio, por comuna y/o
sentido.

Si bien como parte de la informacion referencial que podra obtener el contratado,
sera la georreferenciacion de los paraderos y paradas actuales de los servicios
en estudio, siendo una de las tareas del presente estudio crear su propia base
de datos de georreferenciacion.

Lo anterior, con el fin de identificar:

- La cantidad de kildmetros del Trazado Base, diferenciando la informacidn
por comuna y sentido.

- Debe identificar claramente ruta - servicio, nombre de calles y avenidas,
sentidos del transito, numero de vias y todo aquello que otorgue
informacién respecto al trazado como hitos o puntos de interés.

El producto principal de esta tarea es el siguiente:

- Caracteristicas de las rutas del Trazado Base.
- NuUmeros de paraderos formales y paradas formales.
- Kildmetros totales que seran objeto de Estudio.

Esta tarea debe ser incorporada al archivo digital (SIG) al que hace referencia la
Tarea N°2, es decir uno o mas archivos digitales (ArcGIS, CAD, KMZ) que
contenga shapefiles (SHP), DWG, y KMZ , que muestra las rutas que conformaran
el llamado “Trazado Base”, es decir, las calles cubiertas por el sistema de
transporte publico urbano mayor.

Este mapa del Trazado Base debe ser presentado en archivo digital en formato
KMZ, CAD (Transcad) y shapefile (ArcGIS) con una clara seleccion de rotulos y
leyendas.

La simbologia presente debe mostrar o sefalar al menos lo siguiente:

- Orientacion geografica.

- Paraderos y paradas formales.

- Calles y avenidas principales.

- Numero de pistas en la ruta.

- Sentidos del transito.

- Kildmetros totales de trazados, segun sentido y comuna, catastrados por
el consultor y que sera el objeto de analisis técnico.

Tarea N°5: Catastro de paraderos y sefales de parada en el Trazado Base
Una sefial de parada y un paradero formal son considerados como un tipo (a
menor escala) de estacidn de transferencia destinada al encuentro entre
pasajeros y vehiculos de transporte publico de superficie. Su objetivo es otorgar
un adecuado y seguro acceso al sistema, en este caso, a los buses. Un paradero
estd compuesto de dos areas a considerar, un area de detencion del vehiculo ya
sea en la calzada donde el bus se detiene a tomar y dejar en donde idealmente
se espera sea un lugar de acomodacién del vehiculo pasajero y un area de refugio
para el usuario.



El catastro a realizar debe entregar informacion suficiente para desarrollar
propuestas de disefio y conservacidén del emplazamiento, seguridad y utilidad de
informacion al usuario y consideraciones de accesibilidad universal, entre otras.
En efecto se plantean las siguientes definiciones:

|II

Se definird “parada formal” como: aquellos puntos de detencién formales,
utilizados para dejar o tomar pasajeros, que cuentan con una sefalética, pero
sin infraestructura o refugio.

Ill

Se definira “paradero formal” como: aquellos puntos de detencién de servicios
de buses utilizados para dejar o tomar pasajeros, que si cuenten con
infraestructura o refugio.

El objetivo de esta tarea es registrar todos aquellos paraderos (refugios) y
sefnales de parada formales, que se observen en el Trazado Base.

Se espera al menos como resultados de este catastro lo siguiente:

» Identificador (ID): Crear un ID Unico que identifique “Paradero” y “Sefal de
Parada” formal, de acuerdo con nomenclatura definida por el mandante.

* Naturaleza del ID, si corresponde a “Paradero” o bien “Sefial de Parada”.

» Georreferenciacion (coordenadas UTM H19S, SIRGAS 2000), con una
precision de 2 metros.

» Identificar explicitamente a que comuna corresponde.

» Fotografia del paradero (la fotografia debera tener la informacion de
geolocalizacion).

» Fotografias de la sefal de parada donde se vea claramente el texto y el punto
de unién al pavimento.

» Fotografia de via de acceso (accesibilidad universal).

» Identificar la categoria de la calle, avenida, interseccion, etc. de
emplazamiento.

» Descripcion fisica de la zona en que se encuentra emplazado.

+ Identificar la orientacidon y sentido del transito directo al paradero.

» Identificar Itinerarios de buses que lo utilizan.

» De existir, solicitudes de paradas (aun no implementadas) se debera incluir.

* Se debe informar a quien pertenece la mantencion del paradero (municipio,
vialidad, etc.).

e Identificar mobiliario, iluminacién, equipamiento y su estado de
conservacion.

Lo anterior se deberad asociar al Trazado Base y el archivo digital shapefile
(ArcGIS), KMZ y CAD (Transcad).

En cuanto a lo relacionado a la estructura de los informes, formato, N° de planos,
etc.; que se requiera para entregar la informacion catastrada en terreno de
manera adecuada y clara serd propuesto por el contratado del presente
requerimiento y evaluada por la Contraparte Técnica durante el desarrollo del
Estudio.

En el reporte del catastro, debera estar incluido la ficha de inspeccion de los
paraderos/senalética (ver ejemplo Anexo N°11), la cual debera ser parte de la
propuesta ofertada.

2.7.6 Tarea N°6: Inspeccion técnica e informe del estado de construccion de
paraderos y seiales de paradas formales

Paraderos: Una vez desarrollada la tarea N°5 se debera identificar el estado de
la construccion de cada paradero (que cuente con un refugio) segun la siguiente
clasificacion:

Cuadro 1 Clasificacion de paraderos

Codigo Estado Caracteristica

Obras que no presentan dafios visibles a
la inspeccién visual realizada, cuentan con
sus elementos constituyentes en muy
buen estado de conservacién. Estas
estructuras no requieren de una
conservaciéon inmediata de sus elementos.
No requiere intervencion.

MNT Mantener




Obras que presentan un buen estado
general de sus elementos constituyentes,
pero que, sin embargo, se visualizan
algunos factores que han comenzado a
afectar a sus componentes, ya sea en sus
CON Conservar estructuras laterales, radier, techumbre,
pintura, etc. Requiere algun tipo de
intervencion, sin embargo, no se requiere su
retiro total.

Obras que requieren mejoras en materia de
accesibilidad universal

Obras que presentan un dafio estructural en
RTR Retirar su materialidad sin opcidon alguna de ser
reparadas.

Obras que presentan un dafio estructural en
su materialidad sin opcidén a ser reparadas,
pero deben ser construidas nuevamente
considerando su necesidad.

REP Reponer

Retirar por | Obras mal emplazadas sin posibilidad de

RTE Emplazamiento | desplazamiento cercano.
Retirar por Obras mal emplazadas, en buen estado, con
Emplazamiento | posibilidad de desplazamiento en sector
RTED o
y desplazar aledano.
AMP Ampliar Obras limitadas con su capacidad de

albergue.

Inspeccion técnica: El inspector técnico debera realizar un catastro de las
condiciones fisicas en la que se encuentra el paradero, analizando e informando
detalladamente el estado de los componentes, de esta manera podra determinar
el estado en que se encuentra y la accion que se debera realizar en el paradero.
También debera informar sobre las condiciones de transporte asociados al
paradero, es decir si el paradero requiere de una bahia de estacionamiento,
rebaje de solera, u otra accion que mejore la operacion del bus en el mismo
paradero.

Inspeccion de Sefales de Parada: De igual manera se debera inspeccionar
cada sefial de Parada que se identifique en el Trazado Base, excluyendo el estado
“Ampliar”.

Cuadro 2 Clasificacion de Sefales de Paradas

Codigo Estado Caracteristica

Obras que no presentan dafios visibles a
la inspeccién visual realizada, cuentan con
sus elementos constituyentes en muy
buen estado de conservacién. Estas
estructuras no requieren de una
conservaciéon inmediata de sus elementos.
No requiere intervencion.

MNT Mantener

Obras que presentan un buen estado
general de sus elementos constituyentes,
pero que, sin embargo, se visualizan
algunos factores que han comenzado a
CON Conservar afectar a sus componentes, ya sea en sus
estructuras laterales, radier, techumbre,
pintura, etc. Requiere algiun tipo de
intervencion, sin embargo, no se requiere su
retiro total.

Obras que presentan un dafio estructural en
su materialidad sin opcidon alguna de ser

RTR Retirar .
€ reparadas. Se debera argumentar su
justificacion.
Obras que presentan un dano estructural en
REP Reponer su materialidad sin opcién a ser reparadas,

pero deben ser construidas nuevamente




considerando su necesidad.

Retirar por | Obras mal emplazadas sin posibilidad de
RTE . ,

Emplazamiento | desplazamiento cercano.

Retirar por Obras mal emplazadas, en buen estado, con

Emplazamiento | posibilidad de desplazamiento en sector
RTED ~

y desplazar aledano.

Esta informacion de clasificacion de estado debe ser ingresada a una ficha de
registro “inspeccion visual de paraderos/ sefialética” (ver ejemplo Anexo N°11).
Esta ficha, independiente de la tecnologia que el consultor utilice (de captura de
datos a través de tablets, fichas impresas, etc.), deberd ser reportada en el
informe a través de una Base de Datos en formato planilla con todos los campos
minimos y propuestos por el consultor, de manera de que esta Base de Datos
permita realizar analisis de la informacion.

Posteriormente, debe incorporarla al archivo digital en formato shapefile
(ArcGIS), KMZ y CAD (Transcad) con informacion consolidada de manera de
observar, entre otra identificacion de ubicacion de paraderos y sefiales de
paradas, situacion del estado segun categoria del cuadro N°2, Trazado Base, nivel
de servicios que lo utilizan, comuna a la que pertenece, caracteristicas de la zona,
etc.

Junto a esto, se debera entregar un informe sobre el estado de cada uno de los
paraderos y sefiales de parada, indicando el estado, su clasificacion y
caracteristicas propias de cada uno de ellos.

El detalle metodoldgico para realizar esta tarea es parte de la logistica que
desarrollara el consultor y que debera perfeccionar en terreno, no obstante, debe
ser descrito de manera general en su propuesta técnica. A priori, se requiere que
el consultor cuente con el/los profesional(es) adecuado(s) para realizar la
inspeccidén en terreno y cumplimiento de estandares normativos en materia de
accesibilidad universal, conforme a lo indicado en el 2.8 de las presentes bases
de licitacion, quien(es) estara(n) a cargo de esta tarea.

2.7.7. Tarea N°7: Catastro de Estado de Carpeta y Propuesta de Iniciativas.

2.7.7.1 Analisis Técnico del Estado de Carpetas y aceras

El objetivo de esta tarea consiste en evaluar el estado actual de las carpetas
(pavimento, asfalto u otra materialidad) de las calles y aceras que conforman el
“Trazado Base” del Estudio (catastradas en la tarea base) mediante un anélisis
técnico visual de cada trazado.

La informacion debera considerar como minimo, lo siguiente:

» Clasificacién segun funcionalidad (vias principales, secundarias, caminos,
etc.).

* Materialidad de la carpeta (categorias y subcategorias de asfalto,
pavimento, adoquines, tierra, etc.).

* Materialidad de la acera donde se emplaza el paradero (categorias y
subcategorias de asfalto, pavimento, adoquines, tierra, etc.).

+ Identificacion de deterioro para ambos casos(grietas, sellos, tratamiento
superficial, dafio estructural, baches, etc).

+ Clasificacién de deterioro segun tipo de carpeta (alto, medio y baja).

e Cuantificar los metros cuadrados dafiados de la carpeta propuestos a
intervenir.

2.7.7.2 Propuestas de Intervencion (Conservacion)

Una vez realizada la tarea de anélisis técnico del estado de carpetas en el Trazado
Base del estudio, se espera que el consultor genere propuestas de proyectos de
conservacion de acuerdo a acciones recomendadas segun tipo de pavimento y
estado.



Para la generacién de Propuestas de Proyectos el Consultor debera generar una
Ficha que contenga informacidén basica y necesaria para considerar generar un
proyecto de inversidn de conservacion, por lo que como minimo debera contener
lo sefialado en el Anexo N°15 denominado “Ficha Catastro del Estado Carpeta y
Propuesta de Intervencion” en donde se sefialan los pardmetros basicos que
deberé registrar y completar quien esté a cargo de los catastro en terreno , donde
debera identificar entre otros antecedentes datos calles, kildmetros cuadrados de
intervencion, coordenadas donde se ubica el dafio o deterioro, materialidad
actual, funcionalidad y propuesta de intervencion o accién de conservacion.

El consultor deberd evaluar técnica y econdmicamente distintas alternativas de
solucién y proponer la conservacion mas adecuada para el problema detectado,
a fin de asegurar a los usuarios condiciones adecuadas de durabilidad,
confortabilidad y seguridad en las vias. En la ficha de Conservacién deberd ir la
propuesta seleccionada y en el informe escrito el resto de las alternativas
analizadas.

La informacion de esta tarea N°7 debera ser georreferenciada y ser incluida en
Anexos en formato KMZ, CAD (Transcad) y shapefile (ArcGIS). Relacionada al
Trazado Base del estudio en donde se pueda observar al menos: lugar de la
intervencion, con leyenda que identifique materialidad; Id de deterioro; metros
cuadrados a intervenir; y la accion de conservacidon propuesta.

Se requiere que el consultor cuente con el/los profesional(es) adecuado(s) para
realizar la inspeccion en terreno, conforme a lo indicado en el 2.8 de las presentes
bases de licitacion, quien(es) estara(n) a cargo de esta tarea y del llenado de la
ficha de “Catastro del Estado Carpeta” conforme a los sefialando en el Anexo 15
de las presentes bases de licitacion.

2.7.8 Tarea N°8: Senalizacion en rutas del Estudio

2.7.8.1 Propuesta de Intervencion en Seializacion existente

El Objetivo de esta tarea es analizar la sefializacién existente en las rutas
identificadas en la tarea N°4 Anadlisis del Trazado Base, es decir, aquella
sefializacion que interviene en la operacion del servicio (sefializacion relacionada
a velocidades, preferenciales, prohibitivas, de estacionamientos, prioridad,
sefializadores de zonas especiales como hospitales, colegios, informacion de
resaltos, cruces, etc.) e identificar aquellas que presenten algin grado de
deterioro, intervencion de terceros y/o no cumplan con la normativa vigente. Por
lo tanto, debiesen ser considerados como parte de un proyecto para ser
reemplazados por nueva sefializacidon (se evaluaran casos donde soOlo sea
necesaria reparar sefalizacion).

La minima informaciéon que debera incluir el consultor en el archivo para
identificar la propuesta es:

Georreferenciacion.

Planta de localizacion

ID: Identificacion del Tipo de Sefialética requerida.

Identificacion de Calle, Avenida, Corredor, etc. donde se encuentre.
Orientacion y sentido del transito.

Clasificacion del motivo o dafio por el cual se requiere intervencion.
Nivel de Visibilidad de la sefial (clasificacion segun buena, baja, regular,
dificultosa).

Justificacion.

Registro Fotografico que justifique la intervencion.

Estado actual de la sefalizacion existente.

o 0O O O 0 O O

o O

La Informacion debera ser entregada en formato KMz, CAD (Transcad) y shapefile
(ArcGIS) y relacionada al Trazado Base en donde se pueda observar ubicacion de
sefialética, ID que identifica la senalética propuesta, sentido del transito,
orientacion, clasificacion del tipo de dafio o motivo por el cual intervenir.



Ademas, debe completar la ficha “Propuestas de Instalacién de Sefializacion” que
se encuentra en el Anexo 13 de las presentes bases de licitacion.

La metodologia para realizar esta tarea debera ser proporcionada por el consultor
en su propuesta técnica, no obstante, se requiere que el consultor cuente con
el/los profesional(es) afin(es) para realizar la inspeccion en terreno y realizar los
presupuestos y otras especificaciones técnicas. Las propuestas seran analizadas
y validadas junto a la Contraparte Técnica del Estudio.

2.7.8.2 Propuestas de Instalacion de Seializacion

Objetivo de esta tarea es proponer la instalacion de senalética que influye en las
rutas identificadas en la tarea base, debido a la inexistencia de ella. La minima
informacién que deberd incluir el consultor en el archivo para identificar la
propuesta es:

ID: Identificacion de Sefializacion Propuesta.

Ubicacidn exacta de emplazamiento.

Georreferenciacion.

Cantidad de pistas.

Sentido del transito.

Orientacion.

Justificacién Técnica de la Propuesta.

Nivel de Visibilidad de la sefializacién (clasificacion segin buena, baja,
regular, dificultosa).

o Registro Fotografico de la zona propuesta para emplazamiento.

o 0O o 0O 0 O O O

La Informacion debera ser entregada en formato KMZ, CAD (Transcad) y shapefile
(ArcGIS) y relacionada al Trazado Base en donde se pueda observar ubicacion de
emplazamiento, ID que identifica la sefalética propuesta, sentido del transito,
orientacion, etc.

La metodologia para realizar esta tarea debera ser proporcionada por el consultor
en su propuesta técnica, no obstante, se requiere que el consultor cuente con
el/los profesional(es) afin(es) para realizar la inspeccién en terreno, conforme a
lo dispuesto en el punto 2.8 de las presentes bases de licitacidn. Las propuestas
seran analizadas y validadas junto a la Contraparte Técnica del Estudio.

Ademas, debe completar la ficha de "Propuestas de Instalacién de Sefializacion’
gue se encuentra en el Anexo 13 de las presentes bases de licitacion.

2.7.9 Tarea N°9 Demarcacion en rutas del Estudio

2.7.9.1 Propuesta de Demarcacion

El consultor deberd identificar en el Trazado Base, aquellas sefiales horizontales
efectuadas en la superficie de la via, tales como lineas longitudinales, simbolos,
letras u otras indicaciones que sean demarcaciones horizontales, las cuales al
igual que las sefales verticales, se emplean para regular la circulacion, advertir
o guiar a los usuarios de la via, por lo que constituyen un elemento indispensable
para la seguridad y la gestion de transito. Por lo tanto, este estudio busca realizar
mejoras en las demarcaciones en las rutas donde tramita el transporte publico y
utilizado también por los usuarios del sistema.

Las propuestas se orientan en mejoras en el estado de las demarcaciones debido
a por ejemplo que se encuentren en mal estado o que ante una demarcacion
necesaria exista ausencia de ella, por lo tanto, corresponden a zonas que
requieren ser intervenidas.

La informacion debera considerar como minimo, lo siguiente:

+ ID de Tipo de Demarcacion requerida.

* Georreferenciacion (calle, esquina, cruce, avenida, etc. a intervenir).

e Ubicacion exacta (Calle, N°).

e ID: Crear un ID que identifique el tipo de demarcacion(es) requerida(s)
en archivo digital.

» Justificacion Técnica de la Propuesta.

* Registro Fotografico de la zona propuesta para demarcacion.



Ademas, debe completar la “Ficha Propuestas de Demarcacion®, que se encuentra
en el Anexo N°14 de las presentes bases de licitacion.

La informacién debera ser entregada en formato KMZ, CAD (Transcad) y shapefile
(ArcGIS) y relacionada al Trazado Base del estudio en donde se pueda observar
el ID del tipo de demarcacion requerida.

La metodologia para realizar esta tarea podra ser propuesta por el consultor en
su propuesta técnica, no obstante, se requiere que el consultor cuente con el/los
profesional(es) afin(es) para realizar la inspeccién en terreno, conforme a lo
dispuesto en el punto 2.8 de las presentes bases de licitacion. Las propuestas
seran analizadas y validadas junto a la Contraparte Técnica del Estudio.

2.7.10 Tarea N°10: Levantamiento de Otras Restricciones o

Impedimentos para la circulacion de Buses asociados a la
Infraestructura Menor.
El consultor luego de realizadas las tareas anteriores, estara en condiciones de
informar situaciones asociadas a infraestructura que observe durante el trabajo
en terreno y que afectan de manera reiterativa la operacion de los servicios,
dentro de estos elementos se mencionan los siguientes casos a observar que
puedan encontrarse dentro del area del Trazado Base:

* Estacionamientos que afectan el tiempo de viaje, que entorpecer el acceso
a paradas y paraderos etc.

* Radio de giro dificulta realizar viraje.

* Viraje requiere utilizar pistas adicionales (en el mismo sentido o sentido
contrario).

* Sefalética impide el movimiento y/o dificulta a usuarios del servicio.

* Resaltos impiden circulacién de buses.

e Otros a definir por el consultor, entre ellas: sefiales horizontales o marcas
efectuadas en la superficie de la via, tachas y tachones, sefiales verticales
que indiguen el uso exclusivo, semaforos, etc.

En el caso que corresponda a obras de conservacidn se requiere que proponga
alternativas de solucidn, entre ellas: demarcaciones verticales u horizontales
efectuadas en la superficie de la via, tachas y tachones, sefiales verticales que
indiquen el uso exclusivo, semaforos, entre otras, junto a su estimacién de
presupuesto.

La informacion deberia ser entregada en formato KMz, CAD (Transcad) y
shapefile (ArcGIS) y relacionada al Trazado Base del estudio en donde se pueda
observar la ubicacion dentro del Trazado Base de lo expuesto por el consultor.

El formulario a utilizar para la presentacion de estas propuestas sera propuesto
por el Consultor que resulte adjudicatario de la presente licitacion.

Se requiere que el consultor cuente con el(los) profesional(es) adecuado(s) para
realizar la inspeccion en terreno, conforme a lo dispuesto en el puto 2.8 de las
presentes bases de licitacion, quien(es) estara(n) a cargo de esta tarea y del
llenado del formulario de catastro de estado.

2.7.11 Tarea N°11: Diseiio de Propuestas Generadas en la Tarea N°10
En relacidon a la tarea anterior, se requiere que el consultor genere para cada
observacion una propuesta de solucion que incluya lo siguiente:

* Problema observado, alternativa de solucion y Justificacién Técnica.

» Material fotografico (JPG) digital e impreso en informe.

* Disefio de propuestas donde se incluya Planos (digitales y ploteados a una
escala libre que permita sean claramente legibles) dimensiones y cortes.

* Especificaciones técnicas y de materialidad.

e Cubicaciones.

* Presupuesto del proyecto (en Excel y en fichas del proyecto).



2.8

En conclusion, todo aquello material técnico que permita plantear posteriormente
una inversion de intervencion segun los elementos de la tarea.

EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Para efectos de la evaluacion deberad acompafiar el Anexo N°8 para cada uno de
los integrantes del equipo técnico. Ademas, deberda acompafiar los respectivos
titulos profesionales o técnicos, seglin corresponda. Para el caso de titulos
profesionales internacionales, estos deberan estar reconocidos y registrados en
Chile siguiendo el correspondiente tramite en el Ministerio de Relaciones Exteriores
u otra entidad competente, segun el caso.

Si el oferente contempla como parte de su equipo técnico profesional, Ia
subcontratacion de una persona natural o juridica para el desarrollo del Estudio
deberd acompafiar el(los) respectivo(s) Anexo N°8, ademas de los antecedentes
requeridos en este numeral, correspondientes a cada uno de aquellos
profesionales, técnicos o expertos que trabajaran para la persona subcontratada
en el Estudio materia de la presente contratacion.

También debera indicarse un plan detallado de asignacion del equipo técnico
profesional para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio, identificando
los profesionales o técnicos, asi como los cargos de responsabilidad segun lo
definido en la letra c) del punto 3.2.6.1 de estas bases de licitacion, que
participaran en ellas.

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el proponente considerara
en su Propuesta un equipo técnico para el desarrollo de las tareas del Estudio.
Debido a ello, el consultor debe procurar presentar un organigrama que detalle
los tiempos y dedicaciéon requeridos, para cada cargo de responsabilidad, de
acuerdo a la metodologia presentada para llevar a cabo las tareas del estudio que
por este acto se licita, conforme a lo siguiente:

« Cargos de responsabilidad que deben considerarse, como minimo,
para el desarrollo del estudio:

Es obligatorio presentar como cargos minimos de responsabilidad, un profesional
para cada uno de los cargos que sefalan a continuacién conforme al respectivo
perfil que se describe, para efectos de la evaluacidén de la Oferta técnica, los que
deberan estar en posesion de algunos de los siguientes titulos profesionales, segun
corresponda:

- Jefe de Proyecto: Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte, con
experiencia profesional de, al menos, 6 afios en Coordinacidon o Direccion de
Proyectos Multidisciplinarios, y/o estudios de similar naturaleza al ofertado;
especialmente en temas de transporte.

- Especialista en Territorio: Arquitecto o Gedgrafo con, al menos, 8 afios
de experiencia profesional en analisis territoriales, especialmente ligados a
planificacion urbana y/o ocupacién del territorio. Este debera encargarse de
la supervision del trabajo en terreno.

Para cada uno de los cargos de responsabilidad definidos anteriormente,
sOlo debe presentarse un profesional. En el evento que se presenten mas de
un profesional para dichos cargos en el respectivo organigrama, no seran
considerados para efectos de la evaluacion del respectivo criterio, asignandose
puntaje 0 (cero).

. Perfil de los Integrantes del resto del equipo de trabajo propuesto
para el desarrollo del estudio:

- Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero en Transporte o Arquitecto con
experiencia profesional de, al menos, 2 afios en disefo, cubicacion y
realizacion de planos.

- Geografo, Cartografo o Ingeniero Ambiental, con experiencia profesional
de, al menos, 2 afios en Sistemas de Informaciéon Geografica (SIG) y
catastro de diversas variables espaciales.



2.9

INFORMES DEL ESTUDIO

El Estudio requiere la entrega de tres (3) informes escritos, compuestos por dos
(2) informes de avance y un (1) informe final y de acuerdo con la etapa en que
se encuentre el Estudio, estos deberadn contener en sus Anexos (tanto en la
version impresa del informe como en su versidn digital) los planos y mapas.

Toda informacion catastrada deberd ser debidamente procesada de tal manera
de levantar mapas tematicos utilizando la herramienta ArcGIS y capas de tipo
KMZ, las que deben ser reportadas en los informes mediante ilustraciones y/o
presentacion en formato PowerPoint (PPT).

2.9.1 Contenido y Plazos

El estudio estd compuesto por tres (3) Informes escritos con sus respectivos
Anexos Digitales, con pagos asociados contra aprobacion del informe por parte
de la Contraparte Técnica.

Dada la naturaleza del Estudio, el que consta de una gran cantidad de registros
de catastros en terreno, mapa de trazados, planos de Disefio, analisis de estado,
etc. Se considerd necesario que el consultor seleccione el disefio y confeccione la
estructura del informe escrito para una correcta adecuada, clara, ordenada y
formal presentacién de los resultados del Estudio, sin perjuicio de ello, este
informe debe contener capitulos separados con los resultados de cada tarea.

El siguiente cuadro describe los informes requeridos con el minimo de
antecedentes que deben contener para proceder a su revision:

Informe Entregables Minimos

% valor del Tiempo de
informe Entrega

Informe e 40 d o
Avance Tarea N°4: Andlisis de Trazado 40% 0s las corridos
N°1 Base del estudio. contados desde el

Tarea N°1: Analisis y recoleccion
de antecedentes del estudio.

Tarea N°2: Analisis de la zona de
estudio.

Tarea N°3: Analisis de servicios de

transporte publico. Entrega Maxima a

inicio del Estudio.

Tarea N°5: Catastro de paraderos
y sefales de parada en el Trazado
Base.

Anexos digitales del informe 1 e
informe digital versién Word vy
PDF.

Informe Carpeta y Propuesta de Iniciativas.

Tarea N°6: Inspeccion técnica e
informe de estado de construccion
paraderos y sefiales de parada
formales.

Tarea N°7: Catastro de Estado de Entrega Maxima a
los 50 dias corridos

contados desde la

— 40% L
de avance Tarea N°8: Sefalizacion en rutas 0% aprobacion del
N°2 .
del Estudio Informe de avance
N°1.
Tarea N°9 Demarcacidon en rutas
del Estudio
Anexos digitales del informe 2
versiones Word y PDF.
Informe | Tarea N°10: Levantamiento de Entrega Maxima a

Final Otras Restricciones 0

20% los 30 dias corridos
Impedimentos para la circulacion contados desde la




de Buses asociados a la aprobacion del
Infraestructura Menor. Informe de avance
N°2.

Tarea N°11: Disefio de Propuestas
Generadas en la Tarea N°10

Anexos digitales del informe final
version Word y PDF.

Informe ejecutivo de Informe
Final.

2.9.2 Niumero de ejemplares de los informes

El nimero de ejemplares de cada uno de los informes corresponde a (4) copias
con sus archivos digitales.

2.9.3 Entrega de archivos digitales

Los formatos que deberan estar presentes, como minimo, en los archivos digitales
de los 2 informes de avance y del informe final, segun tipo de tarea, seran los
siguientes:

a) Formato Word y PDF del informe.

b) Archivos relacionados a Georreferenciaciones en KMZ, TransCad y ArcGIS.
c) Archivos visuales del estudio utilizados por el consultor en DWG.

d) Archivos digitales de analisis de informacién y base de datos en Excel.

Tanto los informes como los registros levantados (bases de datos) asi como los archivos
resultantes de la ejecuciéon de las tareas objeto de esta licitacion, deberan quedar
disponibles en un espacio de tipo nube (disco virtual) de acceso al mandante con acceso
durante al menos un afio con credenciales de usuario que se entregaran al término del
estudio

2.9.4 Reuniones

El estudio que por este acto se licita contempla realizar reuniones tanto de
trabajo, de ajustes metodoldgicos como de exposicion de resultados, la fecha y
lugar de su realizacién sera informado con anticipaciéon y se deben considerar
como minimas las siguientes:

Reunidn de Inicio de Estudio.

Reunidn a los 20 dias desde 1°™ reunion de inicio.

Reunidn previa a entrega de Informe de Avance N° 1

Reunion de Exposicion de resultados de Informe de Avance N°1.
Reunidn previa a entrega de Informe de avance N° 2.

Reunidon de Exposicion de resultados de Informe Final N° 2.
Reunidén previa a entrega de Informe Final.

Reunion de Exposicion de resultados de Informe Final.

[ = T S S S =

Las reuniones podran ser realizadas por videoconferencia.

El consultor debera generar, luego de cada sesion, un acta que incluya una lista
de los asistentes, las observaciones emitidas y los acuerdos que se adopten. Esta
acta sera presentada en el Informe correspondiente.

Estas exposiciones no reemplazan las instancias y canales oficiales existentes de
revision de los informes (de avance y final) y complementan las reuniones de
trabajo, solicitadas por el prestador del servicio consultor o la Contraparte
Técnica, que se realicen en el transcurso del Estudio.

Ademas, la Contraparte Técnica o bien la Secretaria Regional Ministerial
correspondiente podran realizar visitas aleatorias a los puntos de estudio para
comprobar la efectividad de la informacidn catastrada del Estudio.



2.9.5 Disefo de logistica para el desarrollo de las tareas comprendidas por el
estudio

2.9.6

2.10

El consultor debera desarrollar un conjunto de actividades destinadas a facilitar
la ejecucion del levantamiento de informacion en terreno. Entre las mas
relevantes a considerar:

» Determinacion de los equipos de trabajo.
» Generacion de programa de trabajo.

El personal de terreno del consultor deberda contar con una credencial que lo
identifique e indique: nombre de quien desarrolla el trabajo, nombre de la
consultora y nhombre del Estudio.

Para coordinar adecuadamente las labores de fiscalizacion, el consultor debera
informar a la Contraparte Técnica, el cronograma de las tareas relevantes del
Estudio en terreno, con al menos 5 dias habiles antes de que estas se lleven a
cabo.

Responsabilidad del prestador

Durante todo el desarrollo del Estudio, el prestador serd responsable del oportuno
y cabal cumplimiento del contrato. Asimismo, el prestador es responsable de los
dafios y perjuicios que pueda ocasionar con la prestacion negligente de sus
servicios profesionales y de la veracidad de los datos presentados.

METODOLOGIA DE TRABAJO

El consultor debera ejecutar los servicios contratados de manera coordinada con
la Contraparte Técnica y conforme a las instrucciones especificas que ésta le
imparta para el mejor logro de los objetivos.

En todo momento, el consultor deberd responder a los requerimientos de
informacidn, avances de trabajo, reuniones y otras solicitudes efectuadas por la
Contraparte Técnica.

En el caso que el proveedor no cumpla con esta obligaciéon, en dos o mas
oportunidades, la Contraparte Técnica podra proponer el término anticipado del
contrato.

CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
De las bases de licitacion

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre
la Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes
proporcionen los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante
“proveedores”, “oferentes”, o “proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segin
corresponda, durante el proceso de licitacion y en todas las materias relacionadas

con la contratacion del estudio.

Para que una oferta se considere valida, deberd cumplir con las disposiciones
establecidas en estas bases.

La presentacidon de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento
de las presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para
cuyos efectos actuard a través de la Division de Transporte Publico Regional.

Del objeto de la licitacion

El objeto de la presente licitacion es la contratacion de un estudio para el
Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por
buses en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos.



3.1.4. Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitacion
seran: Servicios Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos los que
en su ejecucién demanda un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo
dispuesto en el numeral 1) del articulo 105, del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios.

3.1.5. De la ponderacion para efectos de la evaluacion de ofertas

La ponderacion final de la evaluacion de la oferta correspondera a: 80% para el
aspecto técnico y 20% para la oferta econdmica.

3.1.6. Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio para cuya ejecucién
el oferente debera presentar una propuesta que considere metodologia, tareas,
plazos de realizacion, equipos de trabajo y un precio fijo. El precio de la oferta
guedara determinado por la suma total especificada por el proponente, la que
debera ajustarse al presupuesto maximo establecido en el punto 1.8 de estas
Bases.

3.1.7. De los plazos

Salvo que expresamente se sefale lo contrario, los plazos de dias establecidos
en estas bases son de dias corridos. Por su parte los plazos de dias se
entenderan que han de ser completos, y correran hasta la medianoche del Ultimo
dia del plazo, de conformidad con el articulo 48 del Cédigo Civil.

Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de dias habiles, se entendera
que son inhabiles los dias sabados, domingos y festivos.

Con todo, en cualquiera de los casos antes sefialados, cuando el Ultimo dia del
plazo sea inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a
computarse una vez notificado el documento, acto o resolucién de que se trate,
esto es veinticuatro (24) horas después de su publicacion en el portal
www.mercadopublico.cl. Lo anterior, con excepcién del plazo para presentar
propuestas, contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzara a
correr desde la publicacion en el portal www.mercadopublico.cl del
llamado a licitacion, dado sus efectos generales.

3.1.8. Publicacion y el llamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las
Bases de Licitacion y el llamado a presentar propuestas, aquel serd publicado en el
Sistema de Informacién de Compras y Contrataciones de la Administracion creado
por la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios N° 19.886 y su Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl.
En suma, y conforme a lo dispuesto por la referida normativa de Compras Publicas,
todo el proceso licitatorio se efectuara utilizando el Sistema de Informacién antes
sefialado.

3.2. REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE
SUS OFERTAS

3.2.1. De los oferentes

Podran participar en el proceso licitatorio personas naturales y juridicas, chilenas y
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”, quienes podran actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en este Ultimo caso por lo sefialado en el punto
siguiente.



3.2.1.1. De la Union Temporal de Proveedores (UTP)

Los Oferentes, tanto personas naturales como juridicas, podran asociarse entre si
para la presentacién de una oferta, con el fin de complementarlas y fortalecerlas en
términos técnicos, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 67 bis del Decreto
Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo sefialado en estas Bases.

Las participaciones que se realicen a través de una Union Temporal de Proveedores
deberan individualizar a cada uno de sus integrantes (personas naturales y juridicas),
indicando expresamente que actlan de la forma sefialada y el nombre del
representante o apoderado comun con poderes suficientes, de acuerdo al formulario
contenido en el Anexo 1 de estas bases administrativas (s6lo debe presentarse un
Anexo 1 por UTP). Con todo, para la presentacion de la oferta deberan ajustarse a lo
sefialado en el literal D del punto 3.2.6.3 de estas bases de licitacion, segun
corresponda.

En caso que la UTP resulte adjudicada, debera formalizar esta la Unidn estableciendo
la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con
la Subsecretaria, con una vigencia no inferior a la vigencia del contrato, mediante
escritura publica, la que deberad acompafiarse como antecedente para contratar.

Como consecuencia de la Unidn Temporal de Proveedores, la Subsecretaria podra
exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las
obligaciones contraidas, cualquiera sea su naturaleza.

De igual forma, el pago efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes
sera valido y extinguira la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere
sido satisfecha, sin perjuicio de la representacion que los miembros de la Unidn
establezcan para los efectos del proceso de licitacion.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberan presentar una Unica oferta
que comprenda todos los antecedentes requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de
las mismas.

3.2.2. Domicilio del oferente

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente
constituye domicilio en la comuna de Santiago, Regién Metropolitana, para todos
los efectos legales derivados de la licitacion y del contrato y acepta expresamente
la competencia de sus tribunales de justicia.

3.2.3. Costos de la oferta

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la
formulacion de su oferta seran de su exclusivo cargo.

3.2.4. Subcontrataciones

El oferente podra contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucion
del estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, Ila
responsabilidad y obligacién de cumplimiento del contrato recaera en el consultor
contratado.

Ni el jefe de proyecto, ni ninguno de los demas cargos de responsabilidad
definidos en el organigrama requerido en el punto 3.2.6.1, podra tener la calidad
de subcontratista.

Por su parte, ningin proveedor podra presentarse como oferente en el presente
proceso licitatorio, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista
respecto de la propuesta de otro proveedor que participe en este proceso. Por lo
anterior su oferta serd declarada como inadmisible conforme con lo dispuesto en
el punto 3.4.6 de las presentes bases de licitacion.



3.2.5.

3.2.6.

La persona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar
afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en
relacion con lo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articulo 76,
ambos del Reglamento de la Ley N°19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendran una validez minima de 180 dias corridos a contar de la
fecha de cierre de recepcidn de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar
cualquiera de sus términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el
periodo de vigencia de la misma o0 no se hubiera suscrito el contrato respectivo
en el mismo plazo, se le tendrd por desistido de la oferta presentada debiendo,
en este caso, procederse a la readjudicacion de la presente licitacion, de
conformidad a lo dispuesto en el parrafo final del punto 3.5.3 de estas bases de
licitacion.
Estructura de las ofertas
Cada proponente podra presentar solo una oferta, por lo que se entenderan no

presentadas las siguientes ofertas que presente, verificando su fecha y hora de
presentacion.

Los proponentes deberan estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y
oferta econdmica, sin perjuicio de acompafiar los demas antecedentes de indole
administrativo y juridico solicitados en las presentes bases.

A la época de la presentacion de las ofertas los proponentes deberan presentar
todos los antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y econdmica,
sefialados en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases.

3.2.6.1. Contenido de la oferta técnica

La oferta técnica debera incluir, como minimo, los antecedentes que se indican a
continuacion, en concordancia a lo establecido en el Anexo 9:

a) Metodologia para el desarrollo del estudio: Entendiéndose por tal, el
enfoque o marco global del estudio en relacion con la problematica a resolver.
La metodologia propuesta, debera comprender el Nivel de detalle de la
ejecucion de las tareas requeridas en el punto 2.7 de las bases técnicas y de
las tareas adicionales que se ofrezcan, sefialando las actividades asociadas a
cada una de ellas. Se consideraran tareas adicionales para efectos de la
evaluacion técnica de las ofertas, aquellas que cumplan con los objetivos
especificos del estudio indicados en el punto 2.3 de estas bases, como por
ejemplo:

= Catastrar una zona adicional al Area de Estudio definido en el punto
2.6 de estas bases.

*= Presentar una evaluacion econdmica sobre el costo de las sefiales
de paradas y paraderos que fueron clasificados por los siguientes
codigos: REP “REPONER”, RTED “RETIRAR POR EMPLAZAMIENTO Y
DESPLAZAR” y AMP “AMPLIAR”, resultantes de la tarea N°6 de
estas bases.

= Proyectos de emplazamiento y tamafio, generando propuestas de
instalacion de sefiales de paradas y/o paraderos en puntos de
interés para los usuarios, que coincidan con ser lugares usuales de
ascenso y descenso de pasajeros NO FORMALIZADAS.

b) Plan de trabajo: Debe ser presentado en formato de Carta Gantt, para cada
una de las tareas y/o actividades comprendidas en el estudio que han sido
definidas en el punto 2.7 de estas bases, indicando la secuencia de ellas y su
interrelacion, asi como los plazos de entrega de los informes propuestos en
concordancia con el punto 2.9 de las Bases Técnicas. Este plan debe
efectuarse considerando el plazo maximo de ejecucion del estudio en relacion
con el plazo de vigencia del contrato contemplando, segln lo dispuesto en el
punto 1.7 de las presentes bases, en consecuencia, solo debe contemplar la
programacion de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los
periodos de revisidon por parte del Director del Estudio.



c)

d)

Conformacion del equipo de trabajo: La conformacion del equipo de
trabajo propuesto debera constar en un Organigrama que comprendera una
nomina con el nombre y apellido de los profesionales, técnicos y/o expertos
que participaran por el oferente en la ejecucién del estudio, indicando el cargo
de cada uno de ellos en el equipo, de acuerdo a lo establecido en el punto
2.8. de las presentes bases de licitacion (Los dos cargos minimos de
responsabilidad definidos y el resto del equipo de trabajo).

El Organigrama debera comprender la organizacién del equipo de trabajo
asignado al estudio, en el que se debera especificar:

El nombre y cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su
posicion en el equipo.

Los cargos de responsabilidad del referido equipo: Se entendera por
cargos de responsabilidad a los jefes de las distintas areas de trabajo del
organigrama, Especialista en Territorio y al Jefe de Proyecto, que tengan a su
cargo la supervision en la ejecucion de todas o algunas tareas. Como
minimo, se deben contemplar el Jefe de Proyecto y Especialista en
Territorio, conforme a los requisitos definidos en el punto 2.8 de las
presentes bases de licitacion.

Ademas, para efectos de la evaluacion, se debe adjuntar un Curriculum de
cada uno de los integrantes del equipo de trabajo considerados en el
referido organigrama (ver formato Anexo 8). Dicho curriculum debera
acompafiarse con la indicacién del nombre, cedula de identidad, lugar de
residencia, profesion (titulo y entidad de educacion superior que lo otorgo),
y/o grado académico, afos de experiencia, y una ndomina de los trabajos mas
importantes realizados por el profesional, técnico o experto en materias
relacionadas al tema del estudio, explicando su participacién e indicando la
entidad contratante, en cada caso. Ademas, se debe acompaniar el respectivo
titulo profesional de cada uno de los integrantes del equipo de
trabajo.

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de trabajo, la
subcontratacién de una persona natural o juridica para el desarrollo del
estudio, deberda acompafiar el curriculum vitae de cada uno de los
profesionales, técnicos o expertos que participaran en el estudio materia de
la presente licitacion.

Curriculum del oferente (ver formato Anexo 7): Para efectos de la
evaluacion del criterio Experiencia de los oferentes, deberd acompafiarse el
curriculum del oferente que debera especificar el nombre del estudio y/o
proyecto, entidad contratante, periodo de ejecucion de los estudios y/o
proyectos finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de
cada uno de esos estudios y/o proyectos con el que es objeto de la presente
licitacion. No se considerardn para efectos de la evaluacion del criterio
“Experiencia de los oferentes”, de la tabla N° 1 del punto 3.4.7.1, estudios
y/0 proyectos en desarrollo que no hayan finalizado al cierre del plazo de
presentacion de ofertas.

Se evaluara favorablemente que el oferente cuente con experiencia en el
desarrollo de estudios y/o proyectos finalizados de igual o similar naturaleza
al presente estudio o que se relacionan con el presente estudio, en cuanto a
los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de analisis a
utilizar.

En caso que el oferente no presente el Anexo 7, se considerara que
no cuenta con experiencia o que no acredita contar con ella, debiendo
ser evaluado con puntaje "0” en el respectivo criterio. En caso de Uniodn
Temporal de Proveedores, se debe presentar un solo Anexo 7, de manera
conjunta. En caso contrario sélo se considerara para efectos de la evaluacion,
el Anexo 7 que haya sido cargado en primer lugar por el oferente en el portal
de mercado publico, segun orden correlativo de los mismos.



e)

f)

g)

Ademas, para efectos de la evaluacion de las ofertas, solo se
consideraran los 10 primeros estudios y/o proyectos individualizados
en el Anexo 7, conforme al orden correlativo de los mismos que le
asigne el oferente en dicho anexo.

Certificado de discapacidad respecto al personal que el oferente
indique como personas con discapacidad vy certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: para efectos
de la evaluacién del item IV de la tabla del punto 3.4.7.1 de las presentes
bases, el oferente que cuenta con personas con discapacidad entre su
personal (ya sea que esté dentro del equipo de trabajo ofertado o no) debera
indicarlo expresamente en el Anexo 7 indicado en el literal anterior. Ademas
deberd acreditarlo presentando:

a) un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales
con su nomina de trabadores, emitido por la Direccién del Trabajo dentro de
los sesenta (60) dias anteriores a la presentacion de la oferta, en que figure
la persona con discapacidad; y

b) una constancia de discapacidad de dicha persona, pudiendo consistir en
una copia del certificado de discapacidad o copia de la credencial de
discapacidad, ambos emitidos por el Servicio de Registro Civil, 0 copia de un
certificado emitido por la COMPIN que lo declara persona con discapacidad.

En el caso que el oferente presente un trabajador con discapacidad que se
desempefie fuera de Chile, podréa acreditar el criterio de evaluacion del ftem
IV ya referido, acompafiando:

a) copia el contrato de trabajo; vy

b) la constancia de discapacidad de dicha persona, pudiendo consistir esta
ultima en un certificado, resolucion u otro documento equivalente emitido por
la autoridad extranjera competente. Para el caso de personas extranjeras con
idioma distinto al espafiol, la documentacion debe entregarse traducida al
espanfol.

En caso que el oferente no indique expresamente que cuenta con
personas con discapacidad entre su personal en el Anexo 7 y/o0 no
presente dicho anexo, el certificado de cumplimiento de obligaciones
laborales y previsionales emitido por la Direccion del Trabajo con
némina de trabajadores y/o la constancia de discapacidad de dicha
persona y/o la copia el contrato de trabajo; segun lo seifialado en este
literal, se considerara que no cuenta con personas con discapacidad
entre su personal o que no acredita contar con ellas, debiendo ser
evaluado con puntaje “0"” en el respectivo criterio.

Evaluacion de riesgo: La propuesta técnica del oferente presenta evaluacion
de riesgo contemplando los posibles riesgos a enfrentar durante la ejecucion
del Estudio, con su correspondiente Plan de mitigacion y reduccidén de los
riesgos identificados.

La Equidad de Género: Del organigrama propuesto, se desprendera la
informacidn de la conformacion del equipo de trabajo, para efectos de evaluar
el criterio equidad de género del equipo presentado, de acuerdo a lo
dispuesto en la tabla N° 1 del punto 3.4.7.1 de estas bases de licitacion.

Cabe seiialar, que la presentacion de la Metodologia, el Plan de Trabajo, el
Organigrama, los curriculums vitae (Anexos N° 8) asi como los certificados de
titulo que acrediten la calidad de profesional de todas las personas que integran
el equipo de trabajo definido en el respectivo organigrama (tanto de los dos
cargos minimo de responsabilidad como del resto del equipo), tienen el
caracter de esencial, de modo que en caso de verificarse la omisiéon de uno o
mas de ellos, esta no podra ser subsanada, por tanto, la oferta sera evaluada
con puntaje "0” en el respectivo criterio.



Es importante sefalar que, la Comision Evaluadora no solicitara subsanar
errores u omisiones respecto de los antecedentes que formen parte de la oferta
técnica. Por tanto, solamente evaluara las ofertas con los antecedentes
presentados, siempre y cuando sea procedente. Sin perjuicio de ello y en virtud
de lo dispuesto en el punto 3.4.1 de estas bases, en caso de dudas la comision
evaluadora podra solicitar antecedentes meramente aclaratorios con respecto
a las ofertas.

3.2.6.2. Contenido de la oferta econdmica

La oferta econdmica deberda elaborarse y presentarse en el formulario de propuesta
econdmica contenido en el Anexos 5 de estas bases. Dicho formulario debera ser
completado conforme a las siguientes indicaciones:

a) La propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo IVA o
debiendo indicarse expresamente que es exento de IVA, si correspondiere.

b) El wvalor a publicar en el formulario electrénico del portal
www.mercadopublico.cl como oferta econdmica, serd el monto neto de la
propuesta (sin IVA), el que debera ser concordante con el monto neto que se
sefale en el Anexo 5.

c) Todo pago, solo se hara efectivo contra la aprobacion del informe correspondiente
y debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin
perjuicio del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada
informe debe llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados
en el punto 2.9 de las presentes Bases, de manera de asegurar una relacion
proporcional entre el monto de los pagos y el contenido ofrecido para cada uno
de los informes exigidos por las bases de licitacion, tanto en relacion a la
naturaleza del estudio, como respecto del plan detallado de asignacion de horas
del mismo.

d) El monto total de la propuesta (incluido IVA, si correspondiere) no podra
exceder el presupuesto maximo especificado en el punto 1.8 de estas Bases,
en caso contrario, la oferta debera ser declarada inadmisible.

e) El monto nominal de la oferta econdmica debera comprender todos los gastos
en que deba incurrir el consultor para la prestacion del servicio y no estara
afecto a reajuste alguno.

En caso que existiera discrepancia entre la informacién ingresada al portal y
aquella informacidén expresada en el Anexo N°5, prevalecera este Ultimo, sin
perjuicio de que se pueda solicitar la aclaracion correspondiente, en virtud de
lo dispuesto en el punto 3.4.1 de las presentes Bases.

3.2.6.3. Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrénico Oficial de
Proveedores de Mercado Publico, www.mercadopublico.cl a cargo de la Direccion
de Compras y Contratacion Publica, podran acreditar los antecedentes legales
sefialados en este punto mediante la informacion contenida en dicho registro,
salvo tratandose de las declaraciones juradas no generadas en linea por la
plataforma transaccional de Mercado Publico.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro Electronico Oficial de
Proveedores deberan presentar los antecedentes legales mencionados en este
punto, por via electrénica a través del portal www.mercadopublico.cl, los que se
recibiran en el plazo de recepcion de ofertas sefialado en punto 1.10. La misma
regla se aplicard en el caso de los oferentes inscritos en el Registro de
Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se encuentren en ese
Registro.

A. Persona Juridica:
i Anexo 1 que sefiale o contenga la informacidn que a continuacion se
indica:



if.
ifi.
iv.

Razon social o nombre del proveedor
N° de R.U.T de la persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domicilio comercial
Numero de teléfono o correo electrénico

f. Nombre y N° de RUN de su(s) representante(s) legal(es).
Documento que dé cuenta de la vigencia de la persona juridica vy
documento en que conste la personeria de su(s) representante(s) legal(s)
y la vigencia de la personeria, de acuerdo con la naturaleza de la persona
juridica. Dichos documentos deben tener una antigiiedad maxima de 60
dias corridos contados desde el vencimiento del plazo para la presentacion
de ofertas.
Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente de su(s)
representante(s) legal(es).
Declaracién jurada simple acreditando que no afectan al oferente las
inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley
N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, de no encontrarse condenado a alguna de las
penas establecidas en los articulos 8° N°2 y 10° de la Ley N° 20.393, que
establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho
o, por delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los
dos afios anteriores y de no haber sido condenado por el Tribunal de
Defensa de la Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el
inciso segundo del articulo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fijo el texto
refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijo
normas para la defensa de la libre competencia (ver formato en el Anexo
2).

mao oo

. Persona Natural:

Anexo 1 que sefiale o contenga:

a. Nombre

b. N° de RUN

c. Domicilio comercial

d. Numero de teléfono y/o correo electrénico

Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad vigente.

Fotocopia de iniciacion de actividades del SII.

Declaracién jurada simple acreditando que no afectan al oferente las
inhabilidades e incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley
NO 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, de no encontrarse condenado por delitos
concursales establecidos en el Cdédigo Penal, dentro de los dos afios
anteriores y de no haber sido condenado por el Tribunal de Defensa de la
Libre Competencia en conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo
del articulo 26, letra d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia,
Fomento y Reconstruccion, que fijo el texto refundido, coordinado vy
sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijo normas para la defensa de
la libre competencia (ver formato en el Anexo 2).

. Tratandose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberan

acompafiar, debidamente traducida al espafol, si corresponde, Ila
documentacién necesaria para acreditar: i) su existencia legal y ii) la
personeria de quien presenta la propuesta en su representacion.

. En el caso que oferentes que se presenten en forma conjunta (circunstancia

gue deberan indicar en el Anexo N° 1), conforme lo dispuesto en el articulo
67 bis del citado D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y lo
sefialado en el punto 3.2.1.1 de estas Bases, cada uno de sus miembros
deberd presentar los documentos indicados en los literales A, B o C de este
punto, segun corresponda, salvo el Anexo 1 que debera ser presentado en
forma conjunta.



3.3. RECEPCION DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACIONES
Y MODIFICACIONES

Las consultas a las bases deberan efectuarse a través del denominado foro de la
licitacion disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefialada
en el punto 1.9 de las presentes bases. Dichas consultas deberan formularse
citando, al inicio de cada una de ellas, el nimero de pagina correspondiente al texto
de las bases y siguiendo el orden correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretaria dara respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacion
de Compras, en la oportunidad sefalada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, la Subsecretaria podra efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha
de su publicacion y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de
ellas a través del foro de la licitacion ya enunciado precedentemente. Estas
aclaraciones estardn dirigidas a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de
las bases y no podran contravenir los principios de estricta sujecion a ellas e igualdad
de los licitantes.

La Subsecretaria podrd efectuar modificaciones a las bases, introduciendo
variaciones o alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria
ni vulneren los principios sefialados en el parrafo tercero de este punto. Dichas
modificaciones podran efectuarse hasta antes del cierre de recepcidon de ofertas, sin
embargo, debera considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, debiendo en
todo caso ser aprobadas previamente mediante el correspondiente acto
administrativo totalmente tramitado.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, los plazos para
realizar consultas y entregar respuestas sefialados en el punto 1.9, para efectuar
aclaraciones a las bases y los plazos de recepcidén, apertura y evaluacién de las
ofertas, asi como el plazo de adjudicacion, sefialados en el punto 1.10, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefalare al efecto el referido acto modificatorio
totalmente tramitado.

Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderan parte
integrante de las presentes bases para todos los efectos legales.

3.4. PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION Y ADJUDICACION DE LAS
OFERTAS

3.4.1. Recepcion de ofertas

Los oferentes deberdn presentar sus propuestas técnica y econdmica por via
electronica a través del Sistema de Informaciéon de Compras, las que se recibiran
hasta el dia y hora sefialados en el parrafo segundo del punto 1.10 de las
presentes bases o en el plazo previsto en el parrafo quinto del punto 3.3 para el
evento de haber procedido una modificacidén a las presentes bases.

La Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de
la licitacion disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con
respecto a sus ofertas o la complementacion de alguna informacion, quienes
tendran un plazo maximo de 2 (dos) dias habiles, que se contaran una vez
trascurrido 24 (veinticuatro) horas desde la publicacion del requerimiento para
responder a lo solicitado a través del Sistema de Informacion.

Las aclaraciones que se pidan o que se den, o la informacidon que se solicite o se
acompafie, no podran alterar la oferta o el precio de la misma, ni infringir el
principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta sujecidn a las bases.

Dichas aclaraciones no estan afectas al procedimiento de descuento de puntaje
por presentacion de antecedentes formales por el oferente a que se refiere el
item VII, de la tabla N°1 del punto 3.4.7.1. “Evaluacion de ofertas técnicas”, de
as presentes bases de licitacion.



3.4.2.

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electronica de antecedentes legales se realizard el dia y hora
sefialados para la apertura electronica de ofertas técnicas en el parrafo tercero
del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompafiado todos los antecedentes
requeridos en el punto 3.2.6.3, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5
de estas bases.

Apertura de la oferta técnica

La apertura electronica de ofertas técnicas se realizara el dia y hora sefialados en
el parrafo tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitirdn las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en
el punto 2.4 y todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6.1, para su
posterior evaluacion.

Apertura de la oferta econémica

La apertura electrénica de las ofertas econdmicas se realizara en el dia y hora
sefialados en el parrafo cuarto del punto 1.10 de estas bases.

Solo se efectuara la apertura de las ofertas econdémicas que hayan obtenido la
calificacion técnica sefialada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de
conformidad con el punto 3.2.6.2.

Errores u omisiones formales detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N° 250 de
2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N© 19.886, una vez
realizada la apertura electronica de las ofertas, la Comisidn de Evaluacion a que
hace referencia el punto 3.4.7 de estas bases administrativas, podra solicitar a
los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre que las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una
situacion de privilegio respecto de los demas competidores, esto es, en tanto no
se afecten los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los
oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del
Sistema de Informacion.

Se permitira la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al
vencimiento del plazo para presentar las ofertas o se refieran a situaciones no
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de
evaluacion.

Los oferentes tendran un plazo maximo de 2 dias habiles, para responder a lo
solicitado, a través de la funcionalidad disponible en el portal
www.mercadopublico.cl, que se contara una vez transcurridas 24 horas desde la
publicacion del requerimiento en el portal, conforme lo sefialado en el articulo 6
del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

De dicha solicitud se debera informar a los demas oferentes a través del Sistema
de Informacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacién de los antecedentes en la forma y
dentro del término sefialado, serd considerada por la Comisién Evaluadora al
momento de evaluacion técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”,
contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes bases.



3.4.6.

3.4.7.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarard fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas
no cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacion. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarara desierta la licitacion cuando no se presenten ofertas,
o bien, cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses. En ambos casos
la declaracién debera ser por acto administrativo fundado.

Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacion seran evaluadas
por una Comision Evaluadora, en el plazo establecido en el punto 1.10 de estas
Bases de Licitacidén. La designacidn de los integrantes de la comisién, tanto en su
calidad de titulares como de reemplazantes, se efectuara en la parte resolutiva
del acto que apruebe las presentes bases.

La Comision Evaluadora estara compuesta por hasta tres (3) integrantes, que
sean funcionarios publicos, de planta o a contrata de la Subsecretaria de
Transportes o sus programas dependientes o, en su caso, de otros érganos de la
Administracion del Estado.

Los integrantes de la Comisidon Evaluadora designados deberdn emitir, previo a
la apertura técnica, una declaracion jurada que exprese: a) No tener conflicto de
interés con los oferentes del presente proceso licitatorio; b) Comprometerse a
mantener una confidencialidad en cuanto al contenido de las bases y a las
deliberaciones durante el proceso de evaluacidén; y c) Comprometerse a no
aceptar donativos de terceros durante el proceso de evaluacion.

Previo a la evaluacion, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision
Evaluadora, constatara que al momento de la presentacion de la oferta no hubiere
concurrido respecto del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por
practicas antisindicales, dentro de los dos afios anteriores a la licitacion de la
especie, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por Practicas
Antisindicales” que lleva la Direccion del Trabajo y que estd disponible en su
pagina web www.dt.gob.cl.

La Comision calificara las ofertas recibidas y asignara puntajes por cada criterio
de evaluacién, de acuerdo a lo sefialado en los numerales siguientes de estas
bases.

La Comisidn podra ser asesorada por otros profesionales de la Division de
Transporte Publico Regional, como también por otros organismos publicos, los
que actuaran a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comisidon efectuarda la evaluacidon sobre la base de los antecedentes
proporcionados por los proponentes.

Sin perjuicio de lo sefialado en los puntos 3.4.1 y 3.4.5 de las presentes bases
de licitacion, la Comisidon Evaluadora esta facultada para aceptar propuestas que
presenten defectos menores de forma, siempre que ello no confiera a los demas
oferentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores.

3.4.7.1. Evaluacioéon de ofertas técnicas

La evaluacion de las ofertas técnicas se efectuara a partir de los antecedentes
contenidos en la misma, sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y
considerara los criterios y puntajes que muestra la Tabla N°1 siguiente. El Puntaje
Técnico de cada oferta (PTEC(i)) correspondera a la suma de los puntos obtenidos
en cada item evaluado. Todos los calculos de puntajes de evaluacion se truncaran
al segundo decimal sin aproximar.



Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacion de Ofertas
Técnicas

ITEM I: METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO (40 puntos)

1) Criterio Plan de trabajo (Puntaje Maximo 15)

El Plan de trabajo ofertado contempla cada una de las tareas
definidas en el punto 2.7 de estas bases, indicando la secuencia de
a |ellas y su interrelacion, asi como los plazos propuestos de entrega 15
de informes en concordancia a los plazos establecidos en los
puntos 1.7 y 2.9 de las bases de licitacion.

El plan de trabajo contempla cada una de las tareas definidas en
el punto 2.7 de estas bases y los plazos propuestos de entrega de
b |[informes se encuentran en concordancia a los plazos establecidos 5
en los puntos 1.7 y 2.9 de las bases de licitacion; sin embargo, no
indica la secuencia de las tareas y/o su interrelacion.

El plan de trabajo no contempla 1 o mas tareas definidas en el
punto 2.7 de estas bases y/o los plazos propuestos de entrega de

c informes no se encuentran en concordancia a los plazos 3
establecidos en los puntos 1.7 y 2.9 de las bases de licitacion.
La oferta no contempla Plan de Trabajo definido en el punto 2.7 de

d estas bases y/o no contempla los plazos propuestos de entrega de 0

informes establecidos en los puntos 1.7 y 2.9 de las bases de
licitacion.

2) Criterio Metodologia (Puntaje Maximo 25)

La metodologia propuesta comprende el nivel de detalle de la
ejecucion de las tareas requeridas en el punto 2.7 de las bases y
propone tareas adicionales que cumplen con los objetivos
especificos del estudio indicados en el punto 2.3 de estas bases, 25
sefalando las actividades asociadas a cada una de ellas, segun lo
indicado en el literal a) del punto 3.2.6.1 de estas bases.

La metodologia propuesta comprende el nivel de detalle de la
ejecucion de las tareas requeridas en el punto 2.7 de las bases,
sefialando las actividades asociadas a cada una de ellas, las que
permiten cumplir todos los objetivos especificos del estudio
definidos en el punto 2.3 de las bases. Sin embargo, no propone
tareas adicionales o las tareas adicionales propuestas no cumplen
con los objetivos especificos del estudio indicados en el punto 2.3
de estas bases.
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La oferta no contempla metodologia o la metodologia propuesta no
comprende el detalle de ejecucion de las tareas requeridas en el
punto 2.7 y/o de las tareas adicionales propuestas, debido a que
c |no sefala las actividades asociadas cada una de ellas y/o las 0
actividades asociadas que se sefialan no permiten lograr 1 o mas
de los objetivos especificos del estudio definidos en el punto 2.3
de estas bases.

ITEM II: EQUIPO DE TRABAJO (30 puntos)

1) Jefe de Proyecto (Puntaje Maximo 10)

Ingeniero Civil o Ingeniero en Transporte Exigido*

Profesional con experiencia igual o mayor a 6 afios en Coordinacion
a | o Direccién de Proyectos Multidisciplinarios o estudios de similar 10
naturaleza al ofertado; especialmente en temas de transporte.

b |Profesional con experiencia igual o mayor a 4 afios y menor a 6 5
afios en Coordinacidén o Direccién de Proyectos Multidisciplinarios




o estudios de similar naturaleza al ofertado; especialmente en
temas de transporte.

Profesional con experiencia igual o mayor a 2 afios y menor a 4
afios en Coordinacidén o Direccién de Proyectos Multidisciplinarios

C . o . 3
y/0 estudios de similar naturaleza al ofertado; especialmente en
temas de transporte.
Profesional no acredita o no cuenta con experiencia; o tiene menos 0
d de 2 afios de experiencia en Coordinacién o Direccion de Proyectos
Multidisciplinarios o estudios de similar naturaleza al ofertado;
especialmente en temas de transporte.
2) Especialista en Territorio (Puntaje Maximo 10)
Arquitecto o Geografo Exigido*
Cuenta con experiencia profesional igual o mayor a 8 afios en 10
a |analisis territoriales, especialmente ligados a planificacion urbana
u ocupacion del territorio.
Cuenta con experiencia profesional igual o mayor a 4 afios y menor 5

b |a 8 afios en andlisis territoriales especialmente ligados a
planificacion urbana u ocupacion del territorio.

No acredita o no cuenta con experiencia; o tiene menos de 4 afos
c |de experiencia profesional en anélisis territoriales especialmente 0
ligados a planificacién urbana u ocupacién del territorio.

3) Resto del Equipo de Trabajo (Puntaje Maximo 10)

Ingeniero Civil, Constructor Civil, Ingeniero en Transporte,

o
Arquitecto, Gedgrafo, Cartégrafo o Ingeniero Ambiental. Exigido

Todos los integrantes del resto del equipo de trabajo cumplen con
el perfil profesional solicitado y cuentan con 2 o mas afios de
a | experiencia profesional en disefio, cubicacién y realizaciéon de 10
planos, o bien, en Sistemas de Informacion Geografica (SIG) vy
catastro de diversas variables espaciales, segln corresponda.

Todos los integrantes del resto del equipo de trabajo cumplen con
el perfil profesional solicitado vy cuentan con experiencia
b | profesional menor a 2 afios en disefio, cubicacion y realizacion de 5
planos, o bien, en Sistemas de Informacion Geografica (SIG) vy
catastro de diversas variables espaciales, segln corresponda.

1 o mas integrantes del resto del equipo de trabajo no cumplen
con el perfil profesional solicitado o no acreditan experiencia o no
cuentan con experiencia profesional en disefio, cubicacidon vy
realizacion de planos, o bien, en Sistemas de Informacion
Geogriéfica (SIG) y catastro de diversas variables espaciales, segln
C | corresponda; y/o 0

El equipo de trabajo propuesto estd compuesto Unicamente por los
2 cargos minimo de responsabilidad (Jefe de Proyecto vy
Especialista en Territorio), sin contemplar otros integrantes para el
desarrollo del estudio.

ITEM III: EXPERIENCIA DE LOS OFERENTES (10 puntos)

Criterio experiencia de los oferentes en tareas similares demostradas en su
curriculum (Puntaje Maximo 10)

El oferente demuestra experiencia en 5 o mas estudios y/o
proyectos finalizados de igual o similar naturaleza o que se
relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a
cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de analisis a utilizar.
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El oferente demuestra experiencia entre 1 y 4 estudios y/o
proyectos finalizados de igual o similar naturaleza o que se
relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a
cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de analisis a utilizar.

El oferente no cuenta o no demuestra experiencia en el desarrollo
de estudios y/o proyectos finalizados de igual o similar naturaleza
c |o que se relacionan con el presente estudio, en cuanto a los 0
objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos de analisis
a utilizar.

ITEM IV: CONTRATACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (4 puntos)

Criterio contratacion de personas con discapacidad (Puntaje Maximo 4)

El oferente cuenta con una o mas personas con discapacidad en su

. . 4
personal, acreditando conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1.

El oferente no cuenta con personas con alguna discapacidad en su
b |personal, no informa al respecto, o no ha entregado los 0
antecedentes conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1.

ITEM V: EVALUACION DE RIESGO (10 puntos)

Criterio evaluacion de riesgo (Puntaje Maximo 10)

La oferta identifica los riesgos del Estudio y presenta un plan que

. . . o - 10
mitiga todos los riesgos identificados de manera eficiente.

La oferta identifica los riesgos del Estudio y presenta un plan que no
b | mitiga de manera eficiente 1 o mds de los riesgos identificados o 5
solo reduce el riesgo de 1 o mas riesgos identificados.

La oferta identifica los riesgos del Estudio y presenta un plan que
c |sélo reducira la totalidad de los riesgos identificados sin mitigarlos, 3
o el plan no contempla 1 o mas riesgos identificados.

La oferta no identifica riesgos y/o no presenta plan de mitigacion o
reduccion de los riesgos identificados de los mismos.

ITEM VI: EQUIDAD DE GENERO (4 puntos)

Criterio Equidad de género en el equipo presentado (Puntaje Maximo 4)

El oferente cuenta con el 50% de su equipo conformado por
a | mujeres, segun el organigrama descrito en el punto 3.2.6.1 de 4
estas Bases.

El oferente cuenta con el 25% de su equipo conformado por
b | mujeres, segun el organigrama descrito en el punto 3.2.6.1 de 2
estas Bases.

El oferente cuenta con el 0% de su equipo conformado por
c | mujeres, segun el organigrama descrito en el punto 3.2.6.1 de 0
estas Bases.




ITEM VII: CRITERIO DE EVALUACION ADICIONAL (2 puntos)

1) Criterio Presentacion en tiempo y forma de antecedentes formales por los
oferentes (Puntaje Maximo 2)

Presentacion en tiempo y forma de antecedentes formales en el
plazo de presentacion de ofertas.

Presentacion en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes
b |en el plazo establecido en el punto 3.4.5 de las bases 1
administrativas.

El oferente no presenta la totalidad de los antecedentes formales
requeridos en las Bases Administrativas, dentro del plazo para
recibir ofertas, ni tampoco subsana errores u omisiones formales,
en el plazo dispuesto en el punto 3.4.5 de las referidas bases.

TOTAL 100

* Requisito esencial, no evaluado: En el evento que la oferta no cumpla con
este requisito, serd evaluada con puntaje “0” en el respectivo criterio.

Se entenderad que los oferentes no cumplen los requisitos técnicos si obtienen
puntaje “0” (cero) en alguno de los criterios que componen el item “Metodologia
y Plan de Trabajo” y en alguno de los criterios que componen el item “Equipo
de Trabajo”. En efecto, las ofertas que obtengan un puntaje “0” en los criterios
gue componen los dos items antes sefialados, seran descalificadas y no pasaran
a la etapa de evaluacion de ofertas econdmicas.

. Sin perjuicio de lo anterior, se considerara como criterio de evaluacion adicional,
el de “Presentacién en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los
Oferentes”, entendiéndose que al proponente que acompafidé estos dentro del
plazo de presentacion de ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la
asignacion del mayor puntaje contemplado en el cuadro de evaluacion precedente
en el respectivo criterio. En el evento que los antecedentes requeridos por la
Entidad Licitante conforme al punto 3.4.5 de las bases no fuesen presentados en
tiempo y forma por el oferente, sera evaluado con 0 punto en el item VII.

3.4.7.2. Evaluacion de ofertas econdmicas

Las ofertas econdmicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente se
analizaran y evaluaran sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de
acuerdo con el monto total de la oferta. Todos los calculos de puntajes de
evaluacion se truncaran al segundo decimal sin aproximar.

Obtendra el maximo Puntaje Economico la oferta de menor monto. El resto de
las ofertas econdmicas obtendra un Puntaje Econdmico que se le asignara a cada
una en funcion de aquella de menor monto, aplicando la formula contenida en la
Tabla N© 2:

Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Econdmicas
P(min)-1
PEC(H) = 2min) 100
P(i)

donde:
PEC(i): Puntaje econdmico de la oferta i
P(i): Monto total de la oferta i

P(min): Oferta de menor monto




3.4.7.3. Evaluacion y puntaje final de las ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinard sobre la base de su
evaluacion técnica y de su evaluacion econdmica, y se obtendra aplicando a los
puntajes respectivos los ponderadores que correspondan, segun se indica en el

punto

1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacién final de las ofertas se indican en
la Tabla N° 3:

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacién Final

Ponderadores
Ponderador técnico 80%
Ponderador econémico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacion de cada oferta se obtendra sumando
los productos que resulten de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso
por el puntaje técnico y el ponderador econdmico aplicable al caso por el puntaje
economico, de acuerdo con lo indicado en la Tabla N° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF(i) = PTEC(i)«Ponderador Técnico + PEC(i)x Ponderador
Econémico
donde:

PF(i): Puntaje Final de la oferta i
PTEC(i): Puntaje técnico de la oferta i

PEC(i): Puntaje econdmico de la oferta i

3.4.7.4. Acta de Evaluacion y procedimiento de desempate

La Comision suscribira un Acta de Evaluacion en la que debera dejar constancia
de las diligencias efectuadas en el desempefo de su funcion.

Como minimo, esta acta debera contener la siguiente informacion:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los
oferentes, todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;
El listado de todas las ofertas que fueron objeto de analisis por parte de
la Comisidn;

Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluacion -establecidos en
estas bases-, asi como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo
con tales criterios. Debera dejarse constancia tanto de la evaluacién de
las ofertas técnicas como de la evaluacion de las ofertas econdmicas y de
los puntajes finales correspondientes;

Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion
de errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del
portal www.mercadopublico.cl y la individualizacién de los oferentes a
quienes se les hubieren cursado;

La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas
solicitudes de aclaracién de ofertas o de rectificacion de errores u
omisiones;

Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos
establecidos en estas Bases, debiendo especificarse los requisitos
incumplidos y otras consideraciones que la Comisidon estime conveniente
consignar;




g) La proposicidon de declaracion de la licitacion como desierta, cuando no se
presenten ofertas, o bien, cuando la comisién juzgare que las ofertas
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaria de Transportes;

h) La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar;

i) Individualizacion de cada uno de los integrantes de la comisién
evaluadora.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar
aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion técnica. De persistir el
empate, lo hara el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia de
Trabajo” de la evaluacion técnica; si continuaran empatados, tendra el primer lugar
quien haya obtenido mayor puntaje en el item “Equipo de Trabajo”. De mantenerse
la igualdad, se atendera al menor precio y, si el empate alun subsiste, se resolvera
por sorteo.

En esta Gltima instancia, el sorteo consistira en la participacion de un boleto por cada
oferta que resulte empatada, los que tendran escrita la individualizacion del oferente.
Estos, seran depositados en una caja cerrada, de la que se extraera un boleto por
cualquier miembro de la Comisidon Evaluadora. Se considerara adjudicado al oferente
cuyo boleto sea extraido, situaciéon que deberd constar en el Acta de Evaluacion.

3.4.8. Adjudicacion de la licitacion

La Subsecretaria adjudicara la licitacion al oferente que haya presentado la
propuesta mas ventajosa, considerando los criterios de evaluacion con sus
correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases.

En conformidad con el articulo 41 del DS N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprobo el Reglamento de la ley N° 19.886, previo a la adjudicacion,
se les solicitard a aquellos oferentes que hayan omitido presentar los antecedentes
relativos a los poderes de quien(es) lo(s) represente(n) y que fueren requeridos en
virtud del articulo 40 del DS N° 250, ya citado, en la oportunidad correspondiente.
Si requeridos los antecedentes para la adjudicacion estos no se entregaren, se
declarara inadmisible la oferta y adjudicara a la propuesta que le siga en puntaje,
pues en conformidad con el articulo 41 citado, no podran adjudicarse ofertas que
no emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al
respectivo oferente.

La adjudicacion deberd formalizarse a través del correspondiente acto
administrativo debidamente fundado, dictado por la Subsecretaria de Transportes
y notificarse a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 65
dias corridos contados desde la fecha de apertura econdémica de las ofertas.

Cuando la adjudicacion no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente
mencionado, la entidad licitante informara dicha situacion en el Sistema de
Informacion de Compras y Contrataciones de la Administracién, sefialando las
razones de aquello e indicando un nuevo plazo para la adjudicacion, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 41 del Decreto Supremo N° 250, de
2004, del Ministerio de Hacienda.

3.5. DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS

3.5.1. Inscripcion en el Registro de Proveedores
El adjudicatario debera estar inscrito y en calidad de “habil” en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores de Mercado Publico, portal web
www.mercadopublico.cl para poder suscribir el contrato.

3.5.2. Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario debera reunir y acompafiar los antecedentes legales sefialados a
continuacion para poder ser contratado, ya sea en soporte papel, mediante correo
electrénico o con su incorporacion en el Registro Electronico Oficial de Contratistas,
www.chileproveedores.cl, ello, en un plazo no superior a 10 dias habiles contados a




partir de la notificacion del acto administrativo de adjudicacion efectuada a través
del portal www.mercadopublico.cl.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la persona juridica, extendido por el Conservador
de Bienes Raices que se encuentre a cargo del Registro de Comercio
respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta (60) dias desde su
emision; en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N° 20.659, el
certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades con
una antigiedad no superior a sesenta (60) dias desde su emision; o el
documento que corresponda de acuerdo con la naturaleza de la persona
juridica.

2. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto
indicando el cargo o funcidon que desempefiara en la ejecucion del estudio (ver
formato en Anexo 3). Cada integrante debe estar claramente individualizado.

3. Declaracién jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente
cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4).

4. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo.

5. Certificado de vigencia de la personeria de su(s) representante(s) legal(es),
extendido por el Conservador de Bienes Raices que se encuentre a cargo del
Registro de Comercio respectivo, con una antigliedad no superior a sesenta
(60) dias desde su emision; en el caso de sociedades acogidas a la Ley N°
20.659, certificado de Estatuto Actualizado emitido por el Registro de
Empresas y Sociedades, con una antigiedad no superior a sesenta (60) dias
desde su emision; o el documento que corresponda de acuerdo con la
naturaleza de la persona juridica.

6. Declaracion jurada simple persona juridica, para efectos de lo indicado en la
letra e), del Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 6).

7. Nomina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participaran
en la ejecucién del estudio.

B. Persona Natural:

1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver
formato en Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe
estar claramente individualizado.

2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, emitido
por la Direccion del Trabajo.

3. Declaracién jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente
cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases
Administrativas).

4. Ndémina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en
la ejecucion del estudio.

Tratandose de la ndmina de trabajadores solicitada, el Consultor, sea personal
natural o juridica, debera actualizarla cada vez que se desvincule o incorpore a un
trabajador dependiente o subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura.

C. Union Temporal de Proveedores

En el caso de una Unién Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos
en los numerales 1, 4, 5 y 6 del literal A, y en el numeral 2 del literal B, de este
punto, deberan ser presentados por cada uno de sus integrantes, seguln
correspondan a personas naturales o juridicas. Respecto de los restantes
antecedentes (requeridos en los numerales 2, 3 y 7 del literal A, reiterados en los



numerales 1, 3 y 4, del literal B), deben presentarse de manera conjunta por los
integrantes de la UTP.

Ademas, se deberd acompafiar la escritura publica en que conste la formalizacidon
de la Unién Temporal de Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad
entre las partes, el nombramiento de un representante o apoderado comun con
poderes suficientes y que la vigencia de esta Unidn no sea inferior a la vigencia
del contrato que suscriba.

En caso que el adjudicatario no entregue la documentacion dentro del plazo a que se
refiere el parrafo primero de este punto o se formulen reparos a algin documento
entregado, incluida la garantia regulada en el punto 3.5.7, la Subsecretaria otorgara
por escrito un plazo adicional de hasta 5 (cinco) dias habiles para completar la
documentacion y/o subsanar las observaciones, via carta certificada o correo
electrénico. Si transcurrido este plazo, el adjudicatario no hace entrega de los
documentos faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren
formulado, la Subsecretaria estara facultada para evaluar la conveniencia de conferir
un nuevo plazo o dejar sin efecto la adjudicacidon y seleccionar la segunda oferta
mejor evaluada si ésta es conveniente a sus intereses. Si la segunda oferta tampoco
cumple con lo recién sefialado, se podra dejar sin efecto la adjudicacion y seleccionar
a la tercera oferta mejor evaluada, procedimiento que se podra realizar tantas veces
COmMo sea hecesario.

3.5.3. Preparacion y suscripcion del contrato

La Subsecretaria suscribird con el adjudicatario, previa acreditacion de su
inscripcion y calidad de “habil” en el Registro Electrénico Oficial de Proveedores
de Mercado Publico, portal web www.mercadopublico.cl y de la presentacion de
todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria, de
acuerdo a los requerimientos sefialados en el punto anterior, un contrato por el
valor total del precio ofertado, IVA incluido, si correspondiere, el que no estara
afecto a ningun tipo de reajuste.

En el evento que el adjudicatario sea una Unidon Temporal de Proveedores, la
inscripcion y habilidad exigida en el parrafo precedente, aplica para cada uno de
los integrantes de dicha Union.

Tratandose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitado el acto administrativo de adjudicacion, efectuara los
requerimientos necesarios para la acreditacion del cumplimiento de las exigencias
establecidas en el inciso 4° del articulo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto
Supremo N° 250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el adjudicatario no se encontrare inscrito y en calidad de habil en el Registro
Electronico Oficial de Proveedores de Mercado Publico, portal web
www.mercadopublico.cl, en el plazo de 10 dias habiles, contados desde la
notificacion del acto administrativo de adjudicacion efectuada en el portal
www.mercadopublico.cl; no firmare el contrato, por causa imputable a él, en el
plazo de 15 dias habiles contados desde el envio del contrato por parte de la
Subsecretaria al adjudicatario o no acompafiare la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento en la oportunidad sefialada en el punto 3.5.5 de estas bases, su
oferta se entendera desistida. En estos casos, la Subsecretaria podra, junto con
dejar sin efecto la adjudicacién original, adjudicar la licitacion al Proponente que
cuente con el siguiente mejor puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos
contados desde la publicacion de la adjudicaciéon original, siguiendo el
procedimiento fijado en las presentes Bases, o bien, desestimar la licitacion.

3.5.4 Derechos e impuestos

Todos los gastos que, por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se
originen con ocasién de la celebracidn del contrato seran exclusivamente de cargo
del adjudicatario.



3.5.5.

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

El Adjudicatario entregara a la Subsecretaria de Transportes, dentro de los 10
(diez) dias habiles contados desde la notificacién de la adjudicacidn, una Garantia
que podra estar constituida por una boleta bancaria, poliza de seguro, vale vista,
certificado de fianza pagadero “a la vista” o “a primer requerimiento”, u otro
instrumento financiero que asegure su cobro, por la Subsecretaria de
Transportes, de manera rapida y efectiva, cuyo monto sera equivalente al 10%
(diez por ciento) del valor total del contrato, emitida en pesos chilenos, por
una entidad con sucursal en Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio
contratado y el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores
del contratante, segun lo ordena el articulo 11 de la Ley 19.886.

La Garantia de Fiel Cumplimiento deberd ser extendida como irrevocable y
pagadera a la vista, a nombre de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N° 61.212.000-5 y tomada por el consultor, por uno o varios
integrantes de la unién temporal de proveedores o por un tercero a nombre del
consultor.

En caso que la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por
una Pdliza de Seguro, ademas, ésta debera ser a favor de organismos publicos,
de ejecucion inmediata, a la vista, sin liquidador, ni clausula de arbitraje, emitida
en Unidades de Fomento por una compafiia aseguradora inscrita en la Comision
para el Mercado Financiero, extendida a nombre de la Subsecretaria de
Transportes y debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su
defecto, no debera considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes.
En este caso, a su entrega, el Consultor debera acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza
respectiva.

El instrumento entregado en garantia deberd contener la siguiente glosa:
“Garantia de fiel cumplimiento del contrato para la ejecucion del estudio
denominado Estudio de Catastro de Paraderos para las comunas de
Osorno y Puerto Montt, Region de Los Lagos”.

La Garantia de Fiel Cumplimiento del contrato debera tener una vigencia que
exceda en, a lo menos, sesenta (60) dias habiles, del término de vigencia del
contrato. Transcurrido dicho plazo, la garantia podra ser retirada por el consultor.

El documento de garantia podra otorgarse fisica o electrénicamente. En caso de
otorgarse fisicamente, deberd entregarse en la Oficina de Partes del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, ubicado en Amunategui N°139, Santiago, en
horario de 9:00 hrs. a 18:00 hrs., en un sobre cerrado sefialando el nombre de
la licitacion y el ID correspondiente. En caso de otorgarse de manera electronica,
debera ajustarse a la Ley N° 19.799, sobre Documentos electronicos, firma
electrénica y servicios de certificacion de dicha firma y debera ser enviado al
correo electrénico cgonzalez@mtt.gob.cl.

En caso de cobro del instrumento de garantia por incumplimiento de obligaciones
contractuales establecidas en las bases y en el contrato, el Consultor debera
renovar dicha garantia en los mismos términos establecidos en este punto, dentro
de los 10 dias habiles siguientes de notificado el acto administrativo que ordena
su cobro.

Datos Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Nombre Subsecretaria de Transportes
RUT 61.212.000-5
Giro Administracion Publica

Direccion | Amunategui N° 139, Santiago

Monto Equivalente al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato

Vigencia A lo menos 60 dias habiles posterior al vencimiento del contrato.




Glosa “Garantia de fiel cumplimiento del contrato para la ejecucion del

estudio denominado Estudio de Catastro de Paraderos para las
comunas de Osorno y Puerto Montt, Regién de Los Lagos”.

3.6.
3.6.1.

3.6.2.

DESARROLLO DEL ESTUDIO
Plazos para la ejecucion del estudio y vigencia del contrato

El plazo maximo para la ejecucion del estudio sera de 120 dias corridos, el que
se comenzara a computar a partir de la fecha indicada por el Director del Estudio
al consultor, mediante comunicacion escrita.

Se entendera por plazo para la ejecucion del estudio, el periodo dentro del
cual el consultor deberd desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del
mismo, no incluyéndose en este los plazos de revision del Director del Estudio ni
los de subsanacion por parte del Consultor de las correcciones por éste
formuladas.

Por su parte, el Plazo de vigencia del contrato no podra exceder de 180 dias
corridos, a contar de la fecha de notificacidn, por parte del Director del Estudio,
de la Resolucién totalmente tramitada que lo aprueba. Sin embargo, por razones
de buen servicio, que puedan verificarse al momento de la suscripcion del
contrato, las partes podran acordar, en dicho instrumento, su inicio de manera
anticipadamente; con todo, los pagos solo se haran efectivos una vez que el acto
que apruebe el contrato respectivo, se encuentre totalmente tramitado.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacion del Estudio, corresponderan
a aquellos definidos por el consultor en su propuesta, lo que, en todo caso,
deberan considerar los plazos maximos de ejecuciéon del Estudio y de vigencia del
contrato, establecido en el presente punto.

Supervision y coordinacion del estudio

La Subsecretaria de Transportes ejercera la supervision integral del desarrollo del
servicio en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a
un Director del Estudio que la represente.

El Director del Estudio y la Contraparte Técnica seran designados por medio de
un acto administrativo, dentro de 10 dias corridos de suscrito el contrato. Para la
funcidn de Director del Estudio se debera nombrar a un profesional con la calidad
de funcionario publico, servidor de planta o contrata. En el caso de la Contraparte
Técnica, estard conformada por 3 profesionales, con la misma calidad de
funcionario que el Director del Estudio. Cuando se requiera incluir profesionales
contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de agente publico, y sus
convenios deberan contemplar la tarea de integrar contrapartes técnicas.

Entre otras actividades, le corresponderan al Director del Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas
bases para el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de
las tareas que correspondan a quienes participan en las diversas etapas
durante la ejecucion del estudio, por parte de la Divisién de Transporte Publico
Regional y de la Subsecretaria de Transportes.

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, O6rdenes vy
requerimientos destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los
objetivos del estudio.

c) Certificar la prestaciéon conforme de los servicios, cuando corresponda, en
cuanto a cantidad, calidad y plazos de ejecucion.

d) Requerir en su caso, la aplicacion de sanciones.

e) Convocar reuniones.

f) Autorizar cambios en el equipo de trabajo, previa comunicacion del Consultor.

g) Emitir cartas de revision de informes.

h) Comunicar el acaecimiento de hipotesis de término anticipado del contrato
que se presentaren y/o de cualquier incumplimiento grave del contrato,
asimismo comunicar y requerir la eventual aplicacion de las multas que
correspondan.



i) Las demas que le encomienden las presentes bases.

El Director del estudio podrd ser asesorado por otros profesionales de la Division
antes sefialada, como también por otros organismos publicos los que actuaran a
través de las personas a quienes encomienden esta tarea.

El Director del Estudio tendrad acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por
el Consultor, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El Director del Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener con
el Consultor o con determinados integrantes del equipo de trabajo de este ultimo. El
Consultor debe facilitar la oportuna asistencia y realizacion de dichas reuniones. Sin
perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podran realizarse también a
requerimiento del consultor.

El reemplazo de algun integrante del equipo de trabajo del Consultor debera ser
informado al Director del Estudio, quien lo aceptara siempre que el reemplazante sea
un experto, técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al
reemplazado.

El evento que un integrante del equipo de trabajo del Consultor se viere afectado por
alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicion, establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar
participando en la ejecucion del Estudio, el Consultor debera proceder a su
reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo del estudio en que esta situacion
se suscitare. En tal caso, regira la misma condicion establecida en el parrafo
precedente.

La Contraparte Técnica, sera responsable de supervisar los aspectos administrativos
con las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los plazos establecidos en
estas bases para el oportuno cumplimiento del contrato; sin perjuicio de las
responsabilidades que correspondan al Director del Estudio.

b) Comunicar y requerir el eventual cobro de multas, pagos y demas
compromisos administrativos parte del contrato a la Subsecretaria de
Transportes.

c) Dar apoyo al Director del Estudio en lo que comprende a sus tareas.

d) Otras necesidades para el cumplimiento de las presentes bases.

La Contraparte Técnica podra ser asesorada por otros profesionales de Programas
Técnicos, como también por otros organismos publicos los que actuaran a través de
las personas a quienes encomienden esta tarea.

Los integrantes de la Contraparte Técnica pueden ejercer labores de Fiscalizacion en
terreno para supervisar los trabajos que se requieren segun las tareas del estudio.

3.6.3. Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentacion de los informes se encuentran
contenidos en el Anexo 12 de las presentes Bases.

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefialados en el
contrato, establecidos de conformidad con lo especificado en el punto 2.9 de las
bases técnicas.

Los informes deberan enviarse al correo electrdonico del Director del Estudio, el
cual sera informado antes de la firma de contrato. Para todos los efectos, se
considerara como fecha de entrega, la de recepcion en dicha casilla.

Luego de ello, el Director del Estudio acusara recibo del Informe al Consultor, via
correo electronico. Posteriormente, el Consultor debera entregar las copias del
Informe, cuya cantidad se establece en el punto 2.9.2 de estas bases de licitacion.
Dichas copias deberan ser entregadas en la oficina del Director del Estudio, en un
plazo de cinco dias habiles, a partir de la referida comunicacién. El incumplimiento
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de estas obligaciones por parte del Consultor dara lugar a la aplicacion de las
multas sefialadas en el punto 3.6.6 de las bases.

3.6.3.1. Informes de Avance

El Consultor entregara al Director del Estudio los informes de avance definidos
en el punto 2.9 de las bases de licitacion.

Los informes de avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas
ejecutadas por el Consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las
mismas, conforme a lo dispuesto en el referido punto 2.9.

3.6.3.2. Informe final

El informe final deberd reportar una descripcion de todos los trabajos
comprometidos en el estudio, los resultados alcanzados y las conclusiones
pertinentes, de conformidad a lo indicado en el punto 2.9 de estas bases de
licitacion.

3.6.3.3. Informe ejecutivo

El Consultor debera confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendra un
resumen del informe final para efectos de difusion. El contenido de este
informe deberd permitir a un tercero no especializado, conocer de los
aspectos mas relevantes del trabajo realizado en términos de metodologia,
resultados y conclusiones.

Este informe debera entregarse conjuntamente con el informe final, conforme
a lo dispuesto en el punto 2.9 de las presentes bases de licitacion.

Procedimientos para recepcion y revision de informes

Una vez recibido un informe, el Director del Estudio efectuard un examen de
admisibilidad del mismo para efectos de su revision, en relacion al contenido
minimo establecido en el punto 2.9.1 de las bases de licitacidon y, considerando
las directrices que el Director del estudio hubiere entregado al respecto durante
el desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo, éste no sera
admitido a revisidn por el Director del Estudio y serd rechazado y devuelto al
consultor inmediatamente, inicidndose el procedimiento para la aplicacién de las
multas por rechazo, si ello corresponde, de acuerdo a lo sefialado en el punto
3.6.6.2 de las presentes bases de licitacion. Si dicho informe cumple con los
contenidos minimos de revision previamente fijados, el Director del Estudio
procedera a realizar la revision correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacion en la
qgue el Director del Estudio se pronuncie acerca de su revision, formara parte
del plazo de vigencia del contrato objeto de la presente licitacion.

Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el
contrato y en la oferta, pero presenta observaciones de forma que deban
subsanarse previo a su aprobacion, el Director del Estudio debera informarlas por
escrito al Consultor y requerir la presentacion, de una versidon corregida que
subsane e incluya las observaciones de forma formuladas, en un plazo de 5
(cinco) dias habiles, a partir de la recepcidon de la comunicacion que informa las
observaciones, el que no se computard como parte del plazo de ejecucion del
estudio. Este requerimiento no constituird inicialmente motivo de rechazo; sin
embargo, no subsanar todas las observaciones o no presentar la version
corregida, dentro del plazo antes sefalado, constituira rechazo del mismo vy, en
consecuencia, dara lugar a la aplicaciéon de la multa establecida en el punto
3.6.6.2 de estas bases, considerdndose para el inicio del cdmputo, el dia corrido
siguiente a la comunicacion de las observaciones de forma; independiente de si
se trata del primer rechazo.

Si el informe cumple con los requerimientos establecidos en las bases, en el
contrato y en la oferta, éste serd aprobado, lo que se informara por escrito al
consultor, junto con aprobar el pago asociado. Asimismo, la comunicacion
sefialara el inicio del informe siguiente, cuando corresponda. Si, por el contrario,



3.6.5.

el informe no cumple con los requerimientos establecidos en el contrato, éste
sera rechazado.

El rechazo de un informe deberd ser fundado y comunicado al Consultor por
escrito, la que contendra las observaciones de forma y de fondo que deban ser
subsanadas para dar lugar a su aprobacién. La misma comunicacion sefialara el
plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva version del informe, el que no podra ser inferior a 15 dias ni superior
a 30 dias respecto del primer rechazo, asi como tampoco podra ser inferior a 7
dias ni superior a 21 dias, si se trata del segundo, tercer, cuarto o mas rechazos.

Si de la revision de algun informe el Director del Estudio estima que existen
elementos que sean recomendables de incluir para lograr la completitud del
estudio, dichos elementos inicialmente no previstos podran ser reportados, de
comun acuerdo, en el informe siguiente como parte del contenido minimo de éste,
en los términos sefialados oportunamente por el Director del Estudio, siempre
gue dichos elementos no alteren el equilibrio econémico del contrato.

Forma de Pago

El pago por los servicios prestados se ejecutara conforme a los porcentajes
consignados para cada informe en el punto 2.9.1 de las presentes bases de
licitacion.

Condiciones de Pago

Una vez aprobados los informes asociados a pagos por el Director del Estudio, se
emitira la respectiva Orden de Compra, a través del portal

www.mercadopublico.cl por el monto correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto
en el punto 2.9.1.

Procedera la emision de la factura respectiva, una vez aceptada la orden de
compra. Junto a la factura, el consultor entregara el certificado de Cumplimiento
de Obligaciones Laborales y Previsionales mas proximo a la emision de la factura
referida.

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara la nédmina de trabajadores
dependientes y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto
3.5.2, con aquella nomina incluida en el Certificado de Obligaciones Laborales y
Previsionales, para los efectos que correspondan.

Ademas, previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejara el Registro Publico
Electronico de Transferencia de Créditos, a fin de verificar si el crédito contenido
en la factura ha sido cedido.

El pago de cada informe sera efectuado por la Subsecretaria de Transportes,
dentro de los 30 dias corridos contados a partir de la recepcion electrénica de
la(s) factura(s) en el correo electronico 61980000-1@febos.cl.

Dichos pagos se efectuaran mediante transferencia electrénica de fondos, para lo
cual se le requerird al Consultor la informacidn necesaria una vez recibida
conforme la factura.

Las facturas, deberan ser extendidas a:

Nombre : Subsidio Nacional Transporte Publico
Rol Unico Tributario : 61.979.750 - 7

Giro : Administracién Publica

Direccion : Amunategui N° 139, Region Metropolitana de Santiago
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Multas

3.6.6.1. Multa por atraso

Se cobrard una multa por cada uno de los dias de atraso en que incurra el
consultor en la entrega del informe respectivo, de acuerdo a los tramos que se
indican en la siguiente tabla:

Dias corridos Multa diaria
framo transcurridos de | (o, del valor total del
atraso contrato)
1° 1-7 0.1
2° 8 - 14 0.15
3° 15 - 21 0.2
4° 22 - 28 0,25
5° 29 - 35 0.3
6° 36 - 42 0.35
7° 43 - 49 0,4
8¢ 50 - 56 0,45
9° 57 - 63 0,5
10° 64 - 70 0,55
11° 71-77 0.6
12° 78 - 84 0,65
13° 85 - 91 0,7
14¢° 92 - 96 0,75

Los porcentajes de multa se aplicardn a los dias comprendidos en el tramo
respectivo, sin aplicarse a los dias correspondientes al/los tramo/s anterior/es.

Con todo, no podran aplicarse multas por sobre el 40% (cuarenta por ciento) del
precio total del contrato, de manera que independiente del tramo de multa que
corresponda aplicar, éste podra aplicarse solo hasta el limite sefialado.

3.6.6.2. Multa por rechazo

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaria cobrara una multa
ascendente al 0,2% (cero coma dos por ciento) del monto total del contrato, por
cada dia que transcurra entre el dia corrido siguiente a la comunicacion del
rechazo del informe y la entrega de una nueva version del mismo.

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera o mas veces, se aplicara una
multa diaria ascendente a 0,52% (cero coma cincuenta y dos por ciento) del
monto total del contrato.

Si un informe es rechazado por cuarta vez o mas, se considerara este hecho como
incumplimiento grave de las obligaciones del contrato y podra dar lugar al término
anticipado de éste, haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, ademas de cobrar las multas mencionadas
anteriormente, lo que sera evaluado por el Director del Estudio.

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo en ninglin caso podra ser inferior
al 1% (uno por ciento) del precio del contrato.



3.6.6.3. Multa por informacion erronea

El Director del Estudio, o bien los profesionales de la Subsecretaria de
Transportes, podran verificar en terreno la informacion levantada en los Informes
presentados por el Consultor. En el caso, de que exista un paradero o sefal de
parada, erronea o informal, se cobrard una multa de 1 UF por cada una de ellas.

3.6.6.4. Aplicacion de multas

En el evento de que el Consultor incurra en los incumplimientos contractuales
sefialados en los tres puntos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a
través del Director del Estudio, comunicara la aplicacion de la multa y el
descuento respectivo, a través de un acto administrativo notificado a través de
via correo, otorgandole un plazo de cinco (5) dias habiles para que éste efectle
sus descargos. Los descargos del consultor deberan ser presentados via formal
en la Oficina de Partes de la Subsecretaria de Transportes, en el plazo indicado.

Si el Consultor no presentare descargos se procedera a la elaboracion del acto
administrativo de aplicaciéon de multa, tras la certificacién respectiva efectuada
por el Director del Estudio. Si se presentaren descargos por el Consultor, el
Director del Estudio realizard un analisis de los antecedentes presentados. Si del
examen de éstos resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio
archivara los descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En caso
contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el Consultor no son
suficientes para justificar el incumplimiento, el Director del Estudio deberd
elaborar un informe técnico, adjuntando todos los antecedentes para la dictacion
del acto administrativo de aplicacion de multa. El acto administrativo de
aplicacion de multa sera publicado en el portal www.mercadopublico.cl y
notificado al consultor via correo.

La aplicacion de las multas referidas se realizard descontando el monto de la(s)
multa(s) respectivas del Pago mas proximo al de su aplicacion.

En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el
contrato, el pago de las multas debera efectuarse a través del depdsito del monto
correspondiente en la cuenta corriente bancaria de la Subsecretaria de
Transportes, conforme al detalle y plazo que se informaran en el acto
administrativo respectivo. De no efectuarse el depdsito dentro del plazo sefialado,
las multas se descontaran de las garantias constituidas por el consultor.

El mismo procedimiento de pago indicado en el parrafo anterior, podra ser
aplicado por la Subsecretaria de Transportes, si el proximo estado de pago
superare 90 dias corridos, contados desde la notificacion del acto administrativo
que aplique la(s) multa(s).

Aplicada una multa, procederan a favor del Consultor los recursos de reposicion,
jerarquico y extraordinario de revision, los que deberan interponerse en el plazo
y resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880.

3.6.6.5. Acumulacion de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio excedan el
20% (veinte por ciento) del precio total del contrato, la Subsecretaria podra poner
término anticipado al mismo y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, en
los términos regulados en el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecucion del estudio alcanzan
el 40% (cuarenta por ciento) del precio total del contrato, la Subsecretaria pondra
término anticipado al contrato y hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento,
en los términos regulados en el punto 3.6.9 de las presentes bases.

Con todo, no podrén aplicarse multas por sobre el 40% (cuarenta por ciento) del
precio total del contrato.

3.6.7. Modificaciones de los plazos y prorroga del contrato

El Director del Estudio podra establecer la suspension del plazo de ejecuciéon del
estudio, de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las
tareas descritas en el punto 2.7 de las Bases Técnicas, no puedan llevarse a
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3.6.9.

efecto, por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas cumplan con
el objeto del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Para lo anterior, el Director del Estudio, comunicara por escrito al
Consultor la suspension, indicando las razones en que ésta se funda y la fecha en
gue continuara el computo del plazo de ejecucion del estudio. En el evento de
que las suspensiones superen el plazo de vigencia del contrato, estas deberan
aprobarse mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes,
debidamente fundado.

Asimismo, el Consultor podra solicitar, fundadamente y por escrito, una prérroga
de los plazos previstos para la ejecucion de una tarea o la entrega de un informe,
previo al vencimiento de éstos. El Director del Estudio, calificara los fundamentos
y se pronunciara respecto de la solicitud de prdrroga, la que debera ser
sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la
totalidad de las tareas previstas en estas bases y en el contrato que se suscriba,
ni a aprobarse todos los informes comprometidos, las partes podran, de comun
acuerdo, prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificacidon de éste, con
la finalidad de cumplir con el objeto del contrato, modificacion que debera
aprobarse mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes,
debidamente fundado.

En caso de prorrogarse la vigencia del contrato, sea por acuerdo de las partes, a
solicitud del consultor o como consecuencia de la suspension establecida por el
Director del Estudio, el consultor debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento
del Contrato en los mismos términos referidos en el punto 3.5.5 de estas bases,
como también renovar la vigencia de la Unién Temporal de Proveedores si
correspondiere, todo lo anterior en concordancia con el nhuevo plazo de vigencia
del contrato. La renovacion de la garantia de fiel cumplimiento y de la Unidn
Temporal de Proveedores debera realizarse dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes a la aprobacién de la suspension o prdorroga por acto administrativo
totalmente tramitado; de no presentar tales renovaciones en el plazo indicado, la
Subsecretaria podra hacer efectiva la garantia original vigente.

Término del contrato

El contrato se dara por concluido una vez que el informe final del estudio sea
aprobado a entera satisfaccion del Director de Estudio. Lo anterior, en
concordancia con lo dispuesto en el parrafo tercero del punto 3.6.7 de las
presentes bases en relacién con eventuales modificaciones de plazos.

Causales de modificacion y término anticipado del contrato

La Subsecretaria podra decidir, mediante acto administrativo fundado,
modificar el contrato o terminarlo anticipadamente, sin derecho a
indemnizaciéon alguna para el consultor, si concurre alguna de las causales
previstas en el articulo 13 de la Ley N°© 19.886, en el articulo 77 de su
Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, y en las presentes bases de licitacion, asimismo, podra modificarse
o terminarse anticipadamente el contrato por fuerza mayor o caso fortuito.
Lo anterior es sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento. Igualmente se hardn efectivas las multas,
en los casos en que ello procediere.

En el evento de modificarse las prestaciones en virtud del mutuo acuerdo de
los contratantes, no podra aumentarse el precio del contrato mas alla de un
30% (treinta por ciento) del monto originalmente pactado, debiendo
complementarse o entregarse una nueva garantia de fiel cumplimiento del
contrato, proporcional al aumento, en los mismos términos establecidos en
el punto 3.5.5. Podran requerirse tareas adicionales a las originalmente
contratadas, siempre que sean concordantes con el objeto del estudio.
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Se entenderdn como incumplimiento grave del contrato las siguientes
conductas:

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez o mas.

2.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecucién del estudio
excedan el 20% (veinte por ciento) del valor total del contrato.

3.- Si existe retraso en la entrega del informe de avance o final por parte del
consultor de mas de 60 dias por causas que le sean imputables.

4.- Si se contraviene la obligacion de confidencialidad establecida en el punto
3.7.2 de estas bases de licitacion.

Si el Consultor, durante la ejecucion del estudio, acumula multas que alcanzan
el 40% (cuarenta por ciento) del valor total del contrato, procedera entonces
ponerle término anticipado y hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

La decisidon de declarar administrativamente el término anticipado del contrato
sera calificada por la Subsecretaria, previo procedimiento descrito en este
punto, y sera adoptada en relacidn con los antecedentes puestos en
conocimiento por el Director del Estudio y por los descargos del consultor, si
se hubieran presentado en conformidad con lo regulado en el presente punto.
Dicha decision se efectuara a través de un acto administrativo fundado en el
que constara la calificacién de los hechos que constituyen el incumplimiento.

En el evento de que el Consultor incurra en los incumplimientos contractuales
sefialados en los parrafos precedentes, la Subsecretaria de Transportes, a
través del Director del Estudio, comunicara al Consultor la intencién de
aplicacion de la medida por incumplimiento dispuesta en el presente punto de
las bases, otorgandole un plazo de cinco (5) dias habiles para que éste efectie
sus descargos. Presentados los descargos por el Consultor o transcurrido el
plazo de cinco (5) dias habiles sin que ello se realice, el Director del Estudio
realizara un analisis de los antecedentes presentados. Si en el examen de éstos
resulta justificado el incumplimiento, el Director del Estudio archivara los
descargos, junto con los demas antecedentes del caso. En caso contrario, es
decir, si los antecedentes presentados por el Consultor no son suficientes para
justificar el incumplimiento, el Director del Estudio debera elaborar un informe
técnico, adjuntando todos los antecedentes para la elaboracién del acto
administrativo de aplicacién de la medida.

El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se
publicara en el Sistema de Informacién de Compras y Contratacion Publica y
se notificard personalmente al Consultor, fijdndose un plazo de quince (15)
dias habiles, contados desde la fecha en que éste recibié la comunicacion, para
que la Subsecretaria proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor
del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa
relacidn con el estudio, lo cual se acreditara mediante la presentacion de la(s)
factura(s) correspondiente(s).

Aplicada la medida, procederdan a favor del Consultor los recursos de
reposicion, jerarquico y extraordinario de revision, los que deberan
interponerse en el plazo y resolverse en la forma y condiciones establecidas
en la Ley N° 19.880.

EFECTOS DEL CONTRATO

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca
con motivo de la ejecucion de este estudio correspondera a la Subsecretaria
de Transportes.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros
productos generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados
parciales del mismo, asi como los informes si los hubiere, seran de propiedad
exclusiva de la Subsecretaria de Transportes, quién podrad autorizar su
utilizaciéon posterior, puesto que constituiran antecedentes que podran
informar la adopcion de un acto administrativo, medida o politica publica.
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Confidencialidad

El consultor debera guardar absoluta confidencialidad sobre la informacion,
reservada o no, que ponga a su disposicion la Subsecretaria de Transportes
y sus programas dependientes y de toda aquélla que conozca con ocasion de
la ejecucion de los servicios.

El consultor deberd garantizar el resguardo de la confidencialidad de la
informacién sefialada precedentemente también respecto de sus
dependientes, reservandose la Subsecretaria el derecho de ejercer las
acciones legales que correspondan de acuerdo a la normativa vigente, y
especialmente, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre
Proteccion de la Vida Privada.

La divulgacion, por cualquier medio, de la informacion antes referida, ya sea
por parte del Consultor y/o de sus dependientes, durante la vigencia del
contrato, o después de su finalizacidon, dara lugar a la Subsecretaria para
entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad solidaria que le atafie al consultor por los actos que hayan
ejecutado sus empleados o dependientes y quienes resulten responsables.

De contravenirse la obligacidon senalada en este punto, se considerara éste un
incumplimiento grave de la contratacion y se pondra término anticipado al
contrato, conforme a lo dispuesto en el punto 3.6.8 anterior.

Cesibilidad del contrato

El consultor no podra, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni
totalmente, a cualquier titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria
de Transportes o los derechos y obligaciones emanados de él.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos
que emanen de esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas
del derecho comun.

Cesion de Crédito contenido en una factura

En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura
electronica la cesion del crédito expresado en ella se pondra en conocimiento
del obligado al pago de aquella mediante su anotacion en el Registro Publico
Electronico de Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de
Impuestos Internos. Se entenderd que la transferencia ha sido puesta en
conocimiento del deudor el dia habil siguiente a aquél en que ella aparezca
anotada en el registro senalado, lo que se corroborara con el acuse de recibo
electronico que recibira el deudor.

Ademas, el Consultor deberd comunicar a la Subsecretaria de Transportes, la
cesidn del crédito contenido en una factura a mas tardar al dia habil siguiente
al de la anotacién de la cesién en el Registro Publico Electronico de
Transferencia de Créditos.

Esta Subsecretaria cumplird con lo establecido en los contratos de factoring

suscritos por el consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho
contrato y no existan obligaciones o multas pendientes.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerara el principio de preeminencia de las
bases, como marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.



En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran
discrepancias en cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen
la realizacion del estudio, la controversia se resolvera de acuerdo a lo que al
respecto dispongan tales antecedentes, de acuerdo al siguiente orden de
prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las
consultas, respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento
estipulado en las bases administrativas;

b) El contrato respectivo;

c) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se
complementan reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del
contrato cualquiera obligacion o servicio, que aparezca en uno u otro de los
documentos sefialados.

Toda controversia que se suscite entre la aprobacion de las bases de licitacion
y la adjudicacion de la propuesta, ambos actos inclusive, se sometera a
conocimiento del Tribunal de Contratacion Publica.

Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que
se suscribird, que no puedan ser resueltas de comun acuerdo por las partes,
seran conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la
comuna de Santiago, prorrogandose competencia para ante sus tribunales,
sin perjuicio de las facultades de la Contraloria General de la Republica.



ANEXOS
ANEXO N°1

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razon Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene

Namero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Numero de Teléfono o Correo
electronico

Nombre V' N° RUN
representante legal

Proveedor actia de manera
individual o conforma Unidn
Temporal de Proveedores, de
conformidad a lo sefalado en el
punto 3.2.1.1 de las bases
(marcar con X) de Proveedores.

Individual Union Temporal

NOMBRE y RUT del apoderado
comin UTP

COMPLETAR LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, RESPECTO' DE CADA UNO DE SUS
INTEGRANTES, EN CASO DE HABER MARCADO LA OPCION DE PROVEEDOR QUE
CONFORMA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES?.

Razon Social o nombre del
proveedor

Namero de RUT de la persona
natural o juridica

Nombre de Fantasia si lo tiene

Domicilio Comercial

Numero de Teléfono o Correo
electronico

Razon Social o nombre del
proveedor

Namero de RUT de la persona
natural o juridica

Nombre de Fantasia si lo tiene

Domicilio Comercial

Numero de Teléfono o Correo
electronico

Razén Social o nombre del
proveedor, que debera ser
evaluado en el item II numeral
3 y en el item III de la tabla 1,
del punto 3.4.7.1 de las bases
(debe indicar sélo uno de los
proveedores para ser evaluado
en ambos criterios)”

(Firma del representante de la persona juridica o Unién Temporal de Proveedores, o firma de la
persona natural)

2 Se deben agregar tantas filas como integrantes compongan la UTP.



ANEXO N°2

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E
INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
(Persona Juridica)
, _de__~ de20__

, en representacion de la
persona juridica , se
compromete a ejecutar el servicio denominado “Catastro de Infraestructura Menor
de Transporte Publico prestado por buses en las comunas de Puerto Montt y
Osorno, Region de Los Lagos” de acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las
Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las disposiciones
legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°,
inciso sexto de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso primero de la
Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios, por no haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion
a los derechos fundamentales del trabajador, o no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Cddigo Penal, dentro de los dos afos anteriores a la
presentacion de la oferta.

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas
en los articulos 8° N° 2 y 10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento
del Terrorismo y Delitos de Cohecho.

4) Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26, inciso segundo, letra
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
gue fijé el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que
fijo normas para la defensa de la libre competencia.

Firma del Representante Legal

(Nombre de la persona juridica)




DECLARACION JURADA

(Persona Natural)

p de_~ de?20__

, Se compromete a ejecutar

el estudio denominado “Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Pablico
prestado por buses en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los
Lagos” de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion
del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara:

1)

2)

3)

Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 4°,
inciso sexto de la Ley N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso primero de la Ley
N© 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios, por no haber sido condenado por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador o por no haber sido condenado por delitos
concursales establecidos en el Codigo Penal, dentro de los dos afios anteriores a la
presentacion de la oferta.

Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26, inciso segundo, letra
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion,
gue fijo el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que
fijo normas para la defensa de la libre competencia.

Firma



ANEXO N°3

CARTA COMPROMISO

' de 20__

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la ejecucién del estudio denominado
“Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado por buses
en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos” de acuerdo a
las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitacion y a la
propuesta preparada:

Nombre persona natural o juridica con la cual se efectla el contrato:

Nombre profesional, técnico, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Cargo o funcién que desempefiara en el estudio:

Firma



ANEXO N°4

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA

(Persona Juridica)

p de de 20__

, en representacion de la
persona juridica , declara en relacion a la
ejecucion del estudio denominado “Catastro de Infraestructura Menor de
Transporte Publico prestado por buses en las comunas de Puerto Montt y
Osorno, Region de Los Lagos” y de acuerdo a la orientaciéon y normas indicadas en
las Bases para la contratacion del servicio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacién, prestaran los
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

* (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma del Representante Legal

(Nombre de la persona juridica)



DECLARACION JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

p de_~ de20__

declara en relacion a la ejecuciéon del estudio
denominado “Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico prestado
por buses en las comunas de Puerto Montt y Osorno, Region de Los Lagos” y de
acuerdo a la orientacidon y normas indicadas en las Bases para la contratacion del
presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion prestaran los
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

(Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma



ANEXO N°5

PROPUESTA ECONOMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:
MONTO NETO DE LA PROPUESTA :

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (IVA incluido o exento de IVA, segin
correspondiere):

Son: (en palabras).

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRONICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA ELMONTO NETO
DE PROPUESTA (SIN IVA).

En caso de discrepancia entre lo indicado en este Anexo y la informacion ingresada en
el portal, prevalecera este Anexo, segun lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases
administrativas.

Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la
prestacion del servicio y no estara afecto a reajuste alguno.

(Firma del representante de la persona juridica o Union Temporal de Proveedores, o
firma de la persona natural)



ANEXO N°6

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En Santiago de Chile, a __  de de 20__ , don/dofa
cédula de identidad

N° representante legal de
RUT: , viene en

declarar bajo juramento que:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

No Nombre completo o razon social RUT

O N| o » ] W N

Firma

Se entenderd por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas que tengan una
participacién del 10% (diez por ciento) o mas en los derechos de la entidad y, en caso de tener un porcentaje
inferior, a aquellos socios o accionistas que, por si o en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracidn, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la mayoria del Directorio, en su
caso.



ANEXO N°7

CURRICULUM DEL OFERENTE

, de__ de20__

El oferente ha realizado los
siguientes estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de
la presente licitacion:

Nombre del | Entidad Similitud con el | Periodo ejecucion
estudio o | Contratante | estudio objeto de la | del estudio o
proyecto® presente licitacion proyecto (afos)

CONTRATACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Para ser evaluado en el item IV
de la tabla 1 del punto 3.7.4.1 de

las bases: indicar si cuenta con |Cantidad:
trabajador(es) con discapacidad y
su(s) nombre(s)

Nombre(s):

Firma del representante legal de la persona juridica o Unidn Temporal de
Proveedores, o firma de la persona natural.

3 Para efectos de la evaluacién de las ofertas, sélo se consideraran los 10 primeros estudios y/o proyectos
individualizados en este Anexo, conforme al orden correlativo de los mismos que le asigne el oferente.
Ademas, la informacién que se declara en este Anexo podra ser verificada por la Comisiéon Evaluadora, lo que,
de ocurrir, se registrara en el Acta de Evaluacién.



ANEXO N°8

CURRICULUM VITAE RESUMIDO EQUIPO DE TRABAJO*

Nombre Completo

RUT

Fecha de Nacimiento

Comuna de residencia

Profesion

Cargo en la Empresa®

Descripcion Perfil Profesional

Fecha
. . inicio y
Experiencia® .
(detallar y describir Mandante Rol Tipo de 5 termino
los proyectos o del q fado | E " | Referencia de
estudios en los que Proyecto esempenado | Experiencia Ejecucion
ha participado) (debe
indicar mes
y afio)
1._
2._
3._
4.-
Firma del Oferente o representante Firma del integrante

Legal de Persona juridica o UTP

* La informacion debe ser entregada en el formato del presente Anexo. Todo integrante del equipo debe
presentar este Anexo.

® En el caso de ser subcontratado, no completar.

® Se debe agregar la cantidad de filas necesarias.

7 Debe incluir teléfono y correo de jefe de proyecto o persona de referencia para efectos de verificar la
informacion contenida en el respectivo curriculum.



ANEXO N°9

CONTENIDO OFERTA TECNICA

La Oferta Técnica deberd ajustarse a lo previsto en las presentes Bases de Licitacion
y presentarse electronicamente a través del portal www.mercadopublico.cl, en la seccidon
Anexos técnicos, de acuerdo al siguiente formato.

1. Metodologia
Deberd contener como minimo los siguientes puntos:
- Antecedentes
- Objetivos del Estudio
- Alcance del Estudio
- Descripcion Metodolodgica

2. Plan de Trabajo
2.1. Estructuracion de las actividades o tareas a realizar en el Estudio
El consultor debera presentar un resumen descriptivo o de detalle para cada una de
las tareas, tareas especificas o sub-tareas a definir y desarrollar, las actividades que
realizara, el periodo en que estas se deberan desarrollar y duracién (Carta Gantt). El
plan debe considerar el maximo plazo sefialado tanto para el informe de avance como
para el informe final del estudio, excluyendo periodos de evaluacion de informes.

Debera en su plan describir y destacar sefialando como “tareas de mejora” aquellas
adicionales a las descritas en las presentes Bases de Licitacion en la linea directa
del objetivo del Estudio.

2.2. Carta Gantt de Actividades o Tareas

La carta Gantt y su diseno es de libre eleccién del consultor, no obstante, debera
cumplir con las siguientes caracteristicas que permitiran la correcta y adecuada
revision:

- Legible

- Tareas que seran desarrolladas y sus actividades

- Dias de duracién

- Hitos relevantes (por ejemplo: Entregas de informes)

A modo de ejemplo, se detalla el siguiente formato de presentacion:

DIAS DE TRABAJO
TAREA ACTIVIDAD
10|20|30|40|50|60|70|80 90 | 100 | 110 | 120

TAREA 1 DEFINICIONES GLOBALES
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5

PRIMER

INFORME DE

AVANCE
TAREA 6
TAREA 7
TAREA 7.1
TAREA 7.2
TAREA 8
TAREA 8.1
TAREA 8.2
TAREA 9
TAREA 9.1

SEGUNDO

INFORME DE
AVANCE




TAREA 10

TAREA 11

INFORME
FINAL

2.3. Asignacion personal técnico o Equipo de Trabajo por tarea del Estudio
El consultor debera entregar detalle de la asignacion de personal técnico a las tareas
del Estudio, identificando a las personas y sefialando el tiempo (en horas) que le
dedicaran a cada una de las tareas especificas. Asi como también, indicando si los
trabajadores son dependientes del proponente o son trabajadores dependientes de
la persona natural o juridica subcontratada, u otra, segln el caso.

Se detalla siguiente formato de presentacion:

PROFESIONAL

TAREA'1 | TAREA2 | TAREA3 | TAREA4 | TAREAS5 | TAREA6 | TAREA7 | TAREA8 | TAREA9 | TAREA 10 | TAREA 11

TOTAL

Jefe de Proyecto

Nombre:

rea Lev. Informacion

Nombre:

Area Procesamiento

Informacién

Nombre:

Etc

TOTAL

3.

Experiencia del oferente, conformacion y organizacion del equipo de
trabajo

El oferente debera acreditar experiencia en este tipo de estudios o similares en
materias de transporte y/o infraestructura, informando las iniciativas que ha
participado, el nombre del mandante, el periodo de ejecucién del estudio, y la
similitud con el estudio objeto de la presente licitacion. Para lo anterior, debera
acompafiar el Anexo 7 de las presentes Bases, con la informacion solicitada.

A su vez, el consultor debera presentar un organigrama asignado al Estudio, el que
tendra que considerar, como minimo, los profesionales para los cargos de Jefe de
proyecto y de Encargado de territorio. Se evaluara la experiencia de los dos o mas
integrantes del equipo, considerando para ello lo sefialado en el punto 2.8 de las
presentes bases.

Junto a esto, se evaluara la equidad de genero en el equipo de trabajo. Lo anterior,
se desprendera del organigrama presentado.

Se debera presentar el Anexo N°8 para cada uno de los profesionales mencionados
en el organigrama.

- Ejemplo Organigrama del equipo de trabajo para el Estudio:



La informacion anteriormente mencionada debe ser acompafiada con los Anexos que
se mencionan en el punto 3.2.6.1.- Siendo esta, la informacion minima a ser

presentada en la oferta técnica.

ANEXO N°10

SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT Y

OSORNO, OBJETO DE ESTUDIO

NOMBRE NOMBRE NOMBRE Comuna
N° | FOLIO | RECORRIDO ORIGEN DESTINO
ALERCE
1 | 400008 T e B BASE NAVAL | PUERTO MONTT
1 | 400008 V-2 ALERCE NORTE CENTRO PUERTO MONTT
SENDEROS DE
1 | 400008 V-3 R CENTRO PUERTO MONTT
SENDEROS DE
1 | 400008 V-4 IDEROS CENTRO PUERTO MONTT
ANAHUAC-
1 | 400008 V-5 SENDERO NORTE |, ANAHURC. 1 puERTO MONTT
ALERCE NORTE -
1 | 400008 V-6 e CENTRO PUERTO MONTT
2 | 400033 T CHINQUIHUE CHINQUIHUE | PUERTO MONTT
ALERCE ,
3 | 400058 T e ANGELMO PUERTO MONTT
HOSPITAL -
3| 400058 V-1 ALERCE e PUERTO MONTT
TERMINAL LA
3 | 400058 V-2 NN, CENTRO PUERTO MONTT
TERMINAL LA | TERMINAL DE
3 | 400058 V-3 COLONIA BUSES PUERTO MONTT
VILLA LA VILLA LA
3 | 400058 V-4 COLONIA COLONIA PUERTO MONTT
VARIANTE 7- VILLA LA
3 | 400058 , ALERCE Jos PUERTO MONTT
4 | 400059 T LAGUNITAS LAGUNITAS | PUERTO MONTT
4 | 400059 V-1 LAGUNITAS LAGUNITAS | PUERTO MONTT
VARIANTE 3D | BOSQUEMAR -
5 | 400064 | | HOSPLIAL Vool PICHI PELLUCO | PUERTO MONTT
TRONCAL 3B | BOSQUEMAR -
5 | 400064 R Vool PICHI PELLUCO | PUERTO MONTT
VARIANTE 3A | BOSQUEMAR -
5 | 400064 peedi Vool PICHI PELLUCO | PUERTO MONTT
LAGUNA LAGUNA
6 | 400068 | TRONCAL EXPRESS EXPRESS PUERTO MONTT
7 | 400005 T OVEJERIA OVEJERIA OSORNO
7 | 400005 V-1 OVEJERIA OVEJERIA OSORNO
8 400012 T FRANCKE FRANCKE OSORNO




9 400009 T DISCO AZUL DISCO AZUL OSORNO
10 | 400031 T FRANCKE FRANCKE OSORNO
10 | 400031 V-1 FRANCKE FRANCKE OSORNO
11 | 400032 V-1 RAHUE ALTO RAHUE ALTO OSORNO
11 | 400032 T RAHUE ALTO RAHUE ALTO OSORNO
200 VERDE - 200 VERDE
12 | 400063 T MORADO MORADO OSORNO
200 - B - 200 - B -
12 | 400063 V-1 BLANCO BLANCO OSORNO
200 - A 200 - A
12 | 400063 V-2 AMARILLA AMARILLO OSORNO
LETRERO LETRERO
13 | 400065 | TRONCAL. BLANCO BLANCO OSORNO
13 | 400065 | VARIANTE 1. | LETRERO VERDE | LETRERO VERDE OSORNO
LETRERO LETRERO
13 | 400065 V-3 AMARILLO AMARILLO OSORNO
ANEXO N°11

FORMATO DE PRESENTACION DE FICHAS DE INSPECCION DE
PARADEROS/SENALETICAFICHA DE INSPECCION DE

PARADEROS/SENALETICA

Ne°:

1) Descripcion General de Inspecciéon de Paraderos

Cédigo interno de paradero (ID
archivos digitales)

Cddigo o Clasificacién
de Estado

Comuna

Poblacion en area de influencia

Calle eje principal

Calle 1

Calle 2

Coordenadas

Orientacion

Flujo de Transito

Servicios de Buses

2) Seialética de paraderos

Tipo

Estado actual

Informacion de la senal

3) Infraestructura de paraderos y zona de acceso

PRESENCIA ESTADO

VANDALISMO

Altura (cm)

Superficie

Techumbre

Paredes Laterales

Pared posterior

Asiento




Estado de Pintura

Publicidad

Radier

Luminaria Publica

Estado de veredas circundantes de
acceso al paradero

Demarcacion en calle

Bahia de estacionamiento

Espacios entre paradero y calle para
transito de peatones

Cuenta con rampas de acceso para
personas con discapacidad reducida

Sentido del transito (servicio de
buses)

Distancia entre paraderos o para
anterior

Distancia entre paraderos o parada
posterior

Analisis técnico, Justificacién/Comentarios/Detalles de Propuesta

Registro Fotogréfico
Registro Fotogréfico

Nota: Estas fichas o formularios corresponden a antecedentes minimos requeridos en las propuestas por lo que el consultor puede ampliar su
formato ingresando otros campos que permitan una clara comprension de la propuesta a intervenir.

Nota: El disefio de la ficha puede ser modificado por el consultor y autorizado por el Director de estudio, pero
debe mantener como minimo todos los puntos a completar sefialados en este anexo. Debido a que esta ficha
debe ser completada por equipos de terreno se recomienda generar una ficha tipo al o similar.



ANEXO N°12

FORMATO DE PRESENTACION DE INFORMES

1. Programas computacionales de edicion de los informes
Salvo expresa indicacion en contrario, para los informes y presentaciones graficas
relacionadas con el estudio, se utilizarad el paquete computacional MS Office.

2. Del Formato

a)
b)
)

d)
e)

f)
9)
h)
i)

i)
k)

1)

El formato del papel sera tamafio carta.

El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamafio 12.

El formato de los archivadores debera ser carta, de tapas rigidas y plastificadas,
con doble anillo.

Se utilizardn elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.
El color de los archivadores deberéa ser blanco para el informe final e informes de
avance, con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

El archivador debera contener porta disco compacto, cuando corresponda.

Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,0 cm. de didametro,
de acuerdo a la cantidad de hojas.

Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pagina que identifique a la
entidad licitante.

Se sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel.

La portada del archivador llevara inserta una hoja con formato normalizado, de
acuerdo al modelo que se incluye. La pagina sobre la cual esta disefada la
caratula esta configurada a tamano tabloide (11x17 pulgadas), de manera de
ajustarla al tamafio del archivador.

El lomo de los archivadores llevara inserta una franja de papel impresa, segln
modelo que se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho del lomo.

m) Se introducira una primera pagina interior o portadilla normalizada tamano carta.

n)

Los modelos de la portada y la contraportada se encuentran en los ejemplos
adjuntos.

3. Version digital del informe final
Adicionalmente a la versidn en papel, se deben tener las siguientes consideraciones
para la versién en digital.

a)
b)
)
d)

Version en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposicion grafica.
Versidn en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposicion grafica.
Todo mapa o Anexo georeferencial debera venir incluido en archivo unico.

Todo catastro o grupo de registros debera venir en formato Excel o CSV con la
definicién de la estructura y sus atributos.



. Ejemplo de Portada:

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
DTPR

CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA MENOR

EN LAS COMUNAS DE PUERTO MONTT Y OSORNO,
REGION DE LOS LAGOS

Informe Final

Programa de

Vialidad y
#o  Transporte

Urbana

Ra— Logo de

Trampariey y

e Consultor

Ceoberno da Chil

Santiago, 2021

DTPR
www.dtpr.gob.cl




2. Ejemplo de Contraportada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
DTPR

Informe Final

“Catastro de Infraestructura Menor de Transporte Publico
prestado por buses en las comunas de Puerto Montt y
Osorno, Region de Los Lagos”

DTPR
www.dtpr.gob.cl




ANEXO N°13

FORMATOS DE PRESENTACION DE FICHAS PROPUESTAS DE INSTALACION DE
SENALIZACION

Ficha de instalacidon de Sefializacion

IMAGEN ESTADO ACTUAL IMAGEN LOCALIZACION

Descripcidn

ID Tipo Sefializacion

Comuna

Calle/Avenida/Corredor

Coordenadas

Orientacion

Flujo de Transito

Nivel de Visibilidad

Otros Antecedentes

Analisis Técnico / Comentarios/ Detalles de Propuesta

Motivos que Justifique la Instalacion

Firma Prof. Responsable Firma responsable Estudio

Nota: Estas fichas o formularios corresponden a antecedentes minimos requeridos en las propuestas por lo que el consultor puede ampliar su
formato ingresando otros campos que permitan una clara comprensién de la propuesta a intervenir.

Nota: El disefio de la ficha puede ser modificado por el consultor y autorizado por el Director de estudio,
pero debe mantener como minimo todos los puntos a completar sefialados en este anexo. Debido a que esta
ficha debe ser completada por equipos de terreno se recomienda generar una ficha tipo al o similar.



ANEXO N°14

FORMATO FICHA PROPUESTA DE DEMARCACION ‘

I\

FICHA PROPUESTA DE DEMARCACION

Registro Fotografico Registro Fotografico

DESCRIPCION

ID Tipo Demarcacion Requerida

Comuna

Calle/Avenida/Corredor

Coordenadas

Orientacion

Flujo de Transito

Nivel de Visibilidad

Otros Antecedentes

Analisis Técnico / Comentarios/ Detalles de Propuesta

Motivos que Justifique la Instalacion

Firma Prof. Responsable Firma responsable Estudio

Nota: Estas fichas o formularios corresponden a antecedentes minimos requeridos en las propuestas por lo que el consultor puede ampliar su
formato ingresando otros campos que permitan una clara comprensién de la propuesta a intervenir.

Nota: El disefio de la ficha puede ser modificado por el consultor y autorizado por el Director de estudio, pero
debe mantener como minimo todos los puntos a completar sefialados en este anexo. Debido a que esta ficha
debe ser completada por equipos de terreno se recomienda generar una ficha tipo al o similar.



ANEXO N° 15

FORMATOS DE FICHAS CATASTRO DEL ESTADO CARPETA Y PROPUESTAS DE
INTERVENCION

FICHA CATASTRO DEL ESTADO CARPETA Y PROPUESTAS DE INTERVENCION

- N° : Correlativo de proyectos o eventos

- Nombre Calle, Camino, Puente, etc. y numeracion (de existir)
- Comuna

- Longitud a abordar ( longitud del evento)

- Medida utilizada (Kildmetros, Metros)

- Kildmetro de Inicio del evento

- Coordenada inicial (Gps)

- Kilometro Final del evento

- Coordenada final (Gps)

- Materialidad de Carpeta Actual

- Observacion del uso actual de calle y tipos de vehiculos que transitan (todo
tipo, sélo vehiculos livianos, etc)

- Materialidad de Carpeta posterior a la Intervencion
- Costo estimado de inversion por (Km o Mtr.)

- Propuesta. (Ejemplo: Se trata de la conservacion del camino aplicando una
base granular protegida con una carpeta asfaltica de bajo espesor (4cm) de
modo de asegurar un mayor tiempo de vida util ante el requerimiento de
transito sefalado)

Nota: El disefio de la ficha puede ser modificado por el consultor y autorizado por el Director de
estudio, pero debe mantener como minimo todos los puntos a completar sefialados en este anexo.
Debido a que esta ficha debe ser completada por equipos de terreno se recomienda generar una ficha
tipo al o similar.

3° DESIGNANSE como integrantes de la
Comision Evaluadora de las propuestas presentadas en el presente proceso de Licitacion
Publica a las personas que a continuacion se individualizan:

e Mitchell Kyle Langley, RUN N° 23.891.666-6, de la Subsecretaria de

Transportes.
» Carolina Gonzalez Bernal, RUN N©9.994.484-6, de la Subsecretaria de
Transportes.
e Leonardo Pérez Galvez, RUN N°14.416.821-6, de la Subsecretaria de
Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
integrantes la Comisién que por este acto se designan, éste sera reemplazado por dofia
Josefina del Real Marimon, RUN N°13.675.884-5 de la Subsecretaria de Transportes.

4° PUBLfQUESE el presente acto
administrativo en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Puablica
www.mercadopublico.cl

ANOTESE Y ARCHIVESE
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