
 

MODIFICA DESIGNACIÓN DE COMISION 
EVALUADORA DEL ESTUDIO “ANÁLISIS Y 
DESARROLLO ESTUDIO DE MOVILIDAD 
SUSTENTABLE EN LA COMUNA DE LOS 
LAGOS”, REALIZADA EN LA RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 381, DE 2023. 
 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza 
de Ley N° 1/19.653 de 2000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la Ley Nº 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, 
respectivamente, ambos del Ministerio de Hacienda, relativos a la organización y 
atribuciones de la Subsecretaría de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del 
Ministerio del Interior, que creó el Ministerio de Transportes; en el Decreto Supremo N° 
32, de 2008, que delegó facultades en el Subsecretario de Transportes y en el Decreto 
Supremo Nº 24, de 2023, que nombró Subsecretario de Transportes a don Jorge Antonio 
Daza Lobos, ambos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; en la Ley N° 
19.886, de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la 
Ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2023; el 
Decreto Supremo N° 1112, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que identifica 
iniciativa(s) de inversión en el presupuesto del Sector Público, Código BIP 40041530-0; 
en la Resolución Exenta N° 381, de 20 de septiembre de 2023, que autorizó el llamado 
a Licitación Pública, aprobó las bases técnicas, administrativas y anexos de licitación 
para la contratación del estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable 
en la Comuna de Los Lagos”, designó comisión evaluadora y director del estudio; en las 
Resoluciones N° 7, de 2019 y N° 14, de 2022, ambas de la Contraloría General de la 
República, que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón y determinan 
los montos en unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se 
individualizan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de reemplazo cuando 
corresponda; y en la demás normativa aplicable. 

 
CONSIDERANDO:  

1° Que, mediante la Resolución Exenta N° 381, 
de 2023, de la Subsecretaría de Transportes, se autorizó el llamado a Licitación Pública 
y se aprobaron las Bases Técnicas, Administrativas y Anexos de Licitación para la 
realización del estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la 
Comuna de Los Lagos”, las que fueron publicadas en el portal web 
www.mercadopublico.cl, bajo el ID 619284-29-LQ23, el 22 de septiembre de 2023. 

2° Que, en virtud de lo dispuesto en el numeral 
3° de la parte resolutiva de las Bases de Licitación, aprobadas por la Resolución Exenta 
Nº 381, citada en el Visto, se designó como integrante reemplazante de la Comisión 
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitación Pública para el 
estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los 
Lagos” a don Sebastián Henríquez Riquelme, RUN 19.605.417-0, profesional a 
contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 
14° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

3° Que, atendidas razones de organización 
administrativa interna de las labores de los y las servidores (as) del Programa de Vialidad 
y Transporte Urbano: SECTRA, es necesario modificar tal designación, como se efectúa 
en lo resolutivo del presente acto administrativo. 

RESUELVO:  

1º MODIF́CASE la Resolución Exenta N° 381, 
de 20 de septiembre de 2023, de la Subsecretaría de Transportes, en su numeral 3° de 
la parte resolutiva, de la comisión evaluadora, en cuanto a dejar sin efecto la designación 
de don Sebastián Henríquez Riquelme, RUN 19.605.417-0, en calidad de segundo 
reemplazante de la comisión evaluadora, incluyendo en su reemplazo a don Fernando 
Sáez Clouet, RUT 18.683.527-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y 
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Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 11° de la E.U.S., de la Subsecretaría de 
Transportes.  

2º PUBĹQUESE el presente acto 
administrativo en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública 
www.mercadopublico.cl en el ID 619284-29-LQ23. 

ANÓTESE Y ARCH́VESE 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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Resolución Exenta N° 3813/2023 SECTRA



 

 

 
AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA, 
APRUEBA BASES TÉCNICAS, 
ADMINISTRATIVAS Y ANEXOS DE LICITACIÓN 
PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 
“ANÁLISIS Y DESARROLLO ESTUDIO DE 
MOVILIDAD SUSTENTABLE EN LA COMUNA DE 
LOS LAGOS”, DESIGNA COMISIÓN 
EVALUADORA Y DIRECTOR DEL ESTUDIO. 

 
 

VISTO: Lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley 
N° 1/19.653 de 2.000, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 
18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; los 
Decretos con Fuerza de Ley N° 279 y N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos del 
Ministerio de Hacienda, relativos a la organización y atribuciones de la Subsecretaría de 
Transportes; el Decreto Ley N° 557, de 1974, del Ministerio del Interior, que creó el Ministerio 
de Transportes; en el Decreto Supremo N° 32, de 2008, que delegó facultades en el 
Subsecretario de Transportes y en el Decreto Supremo Nº 24, de 2023, que nombró 
Subsecretario de Transportes a don Jorge Antonio Daza Lobos, ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones; la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos 
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; el Decreto Supremo N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprobó el reglamento de la Ley N° 19.886; la Ley N° 21.516, 
de Presupuesto de ingresos y gastos del Sector Público, correspondiente al año 2023; el 
Decreto Supremo N° 1112, de 2023, del Ministerio de Hacienda, que identifican iniciativa(s) 
de inversión en el presupuesto del Sector Público, Código BIP 40041530-0; la Resolución N° 
7, de 2019 y la Resolución N° 14, de 2022, ambas  de la Contraloría General de la República, 
que fijan normas sobre exención del trámite de toma de razón y determinan los montos en 
unidades tributarias mensuales, a partir de los cuales los actos que se individualizan quedarán 
sujetos a toma de razón y establecieron controles de reemplazo cuando corresponda y la 
demás normativa aplicable. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
1° Que, al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y 
dirigir una política general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de 
la República. 

 
2° Que, a su vez, a la Subsecretaría de Transportes 

le corresponde asesorar en la supervigilancia y coordinación de la operación y desarrollo de 
todos los servicios y medios de transportes, así como ocuparse del fomento e integración de 
las diferentes clases de transportes y de sus servicios complementarios, en un sistema nacional 
que satisfaga las necesidades generales del movimiento de personas y adecuado 
abastecimiento del país. 

 
3° Que, el ejercicio de dichas tareas supone contar 

con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboración de las proposiciones o 
recomendaciones que deba formular a las autoridades y organismos de Gobierno, a fin de que 
este último pueda adoptar decisiones debidamente informadas. 

 
4° Que, de acuerdo a lo señalado, la Subsecretaría 

de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra, requiere 
llamar a licitación pública para contratar la ejecución del estudio “Análisis y Desarrollo  
Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos”, que tiene por objeto 
desarrollar y evaluar un conjunto de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable 
en la comuna de Los Lagos, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de sus 

Resolución Exenta N° 381/2023 SECTRA

Santiago, 20/09/2023
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habitantes, con especial énfasis en los peatones, ciclistas y usuarios del transporte público, 
buscando promover el uso de modos sustentables y la distribución equitativa del espacio 
público de la comuna. 

 
5° Que, el desarrollo del estudio a que se refiere el 

presente acto no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la 
Subsecretaría, por no contar esta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad 
requerida, para llevar a cabo de forma óptima el estudio de la referencia y, dado que los 
servicios de la especie no se encuentran disponibles en convenio marco y, existiendo 
disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un proceso de licitación pública. 
 

6º Que, de acuerdo a la normativa vigente, las Bases 
de Licitación Pública, que se aprobarán a través del presente acto administrativo, deben 
publicarse en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, sitio web 
www.mercadopublico.cl. 

 
7º Que, conforme se establece en las bases de 

licitación que por este acto se aprueban, corresponde designar en este acto a los integrantes 
de la Comisión Evaluadora, así como, al Director de Estudio. 

 
 

RESUELVO: 
 

 
1°   LLÁMASE a licitación pública para la 

contratación del estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la 
Comuna de Los Lagos”, a través de los sistemas electrónicos o digitales establecidos por la 
Dirección de Compras y Contratación Pública. 

 
2°   APRUÉBANSE las bases técnicas, 

administrativas y los anexos de licitación pública para la contratación del estudio “Análisis y 
Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos”, cuyo texto 
se transcribe íntegramente a continuación:  

 
BASES 

 
LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO 

 
“Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 

 
Subsecretaría de Transportes 

Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra 
 
CAPÍTULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACIÓN 
 

 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS  

 
 Contratación de un estudio en materias relacionadas con la planificación, el 

desarrollo, la operación y la gestión de los sistemas de transporte. 
 

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO 
 

“Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos”. 
 
1.3 ETAPAS DE LICITACIÓN  
 
 La presente, se trata de una licitación pública en una etapa. 
 
 
1.4 TIPO DE CONTRATO 
 
 A suma alzada. 
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1.5 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS 
PRESTADOS 

 
El estudio objeto de la presente licitación, corresponde a servicios personales 
propiamente tales. 

 
1.6 PONDERACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL 
 

Los ponderadores de la evaluación final del estudio, corresponderán a 90% para el 
ponderador técnico y 10% para el ponderador económico. 

 
1.7 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE VIGENCIA  
 
 Plazo de Vigencia del Contrato: 800 días corridos1. 

 
Plazo de Ejecución del Estudio: 290 días corridos2.  

 
1.8 PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE 
 
 $200.000.000.-. 
 

Todos los gastos que, por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros, se 
originen con ocasión de la celebración del contrato, serán exclusivamente de cargo 
del adjudicatario. 
 

1.9 CONSULTAS Y RESPUESTAS 
 
Plazo para formular consultas: hasta el cuarto día corrido contado desde el día 
siguiente a la fecha de publicación del llamado.  
 
Plazo de entrega de respuestas: hasta el noveno día hábil, contado desde el día 
hábil siguiente al vencimiento del plazo establecido para formular consultas.  
 

1.10 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 

Plazo para entregar la garantía de seriedad de la oferta: hasta antes de la 
fecha y hora de cierre de la recepción electrónica de ofertas.  
 
Fecha y hora de cierre de recepción electrónica de ofertas: el vigésimo primer 
día corrido a partir del día de publicación del llamado, a las 11:00 horas. Si este 
recayere en día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, la recepción se realizará 
hasta las 15:00 horas. Si este recayera en día inhábil, la recepción se realizará 
hasta las 15:00 horas del día hábil siguiente.  
 
Fecha y hora de apertura electrónica de las ofertas: vigésimo primer día corrido 
a partir del día de publicación del llamado, a las 11:01 horas. Si este recayere en 
día lunes o en un día siguiente a un día inhábil, la apertura se realizará a las 15:01 
horas. Si este recayere en día inhábil, la apertura se realizará a las 15:01 horas del 
día hábil siguiente.  

 
La evaluación de las ofertas se realizará dentro del plazo de sesenta días corridos 
contados desde el día siguiente a la apertura de las propuestas. El Acta de 
Evaluación de las ofertas será publicada conjuntamente con el acto administrativo 
que dispone la adjudicación en el Sistema de Información de Compras y 
Contratación Pública, www.mercadopublico.cl. 
 
Fecha de publicación del acto administrativo de adjudicación de la licitación: hasta 
el septuagésimo quinto día corrido, a contar del día siguiente a la apertura de 
las ofertas. 
 

                                                 
1 Entiéndase por plazo de vigencia del contrato el señalado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas. 
2 Entiéndase por plazo de ejecución del estudio el señalado en el punto 3.6.1 de las bases administrativas. 
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En caso que la Subsecretaría de Transportes efectuare modificaciones a las bases, 
se aumentará el plazo de recepción electrónica de ofertas, lo que deberá ser 
considerado por los interesados para efectos de la vigencia de la garantía de 
seriedad. 
 
De existir discrepancias entre los plazos informados en el portal 
www.mercadopublico.cl bajo el ID de la licitación y los plazos que resulten de la 
forma de computarlos establecidas en este punto, prevalecerán estos últimos. 
 

1.11 NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE  
 
 5 informes de avance. 
 
1.12 NÚMERO DE COPIAS DE INFORMES 
 

Informes de Avance:   hasta 5 copias en medios magnéticos. 
 
Informe Final:   hasta 15 copias en medios magnéticos. 
  
Informe de Difusión:     hasta 15 copias impresas. 
 
Informe Ejecutivo:  hasta 15 copias en medios magnéticos. 
 

 
CAPÍTULO 2: BASES TÉCNICAS 
 
2.1    INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de nuestro país existe un gran número de comunas cuyo tamaño y 
población no justifican técnicamente la realización de planes de transporte 
urbano, pero que presentan diversos problemas asociados a la movilidad, 
conectividad y uso del espacio público. Por ejemplo, es común observar la baja 
calidad en el estándar de la infraestructura peatonal, pocas o nulas facilidades 
para los ciclistas, y deficiencias generalizadas para el acceso y uso del transporte 
público.  
 
Es por ello que el Programa de Vialidad y Transporte Urbano (SECTRA) ha 
desarrollado una serie de estudios para analizar localidades urbanas que cumplan 
con estas características, para así, identificar, proponer y desarrollar, en 
conjunto con las autoridades regionales y locales, proyectos de menor 
envergadura y medidas de gestión de relativo bajo costo, que se orienten a 
mejorar notablemente las condiciones de movilidad de sus habitantes y el estado 
del entorno urbano, incrementando la calidad, la sostenibilidad ambiental, la 
confiabilidad de los tiempos de viaje, la seguridad y cobertura de los distintos 
modos de transporte, mediante una visión a largo plazo integrada al desarrollo 
sustentable de las ciudades. 
 
El estudio denominado “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad 
Sustentable en la Comuna de Los Lagos”, busca mejorar las actuales 
condiciones de movilidad mediante la identificación de proyectos de inversión 
que permitan optimizar el uso de la infraestructura vial existente, mejorando así 
las condiciones operacionales de los distintos modos de transporte, con especial 
énfasis en la caminata, bicicleta y el transporte público.  
 
Se recopilará información que permita identificar las problemáticas de movilidad, 
definir las características físicas, geométricas y operacionales definitivas de las 
áreas de proyecto, además de determinar los montos de inversión necesarios y 
su rentabilidad social. De esta manera, y una vez concluido el estudio, las 
autoridades locales y regionales contarán con una cartera de iniciativas de 
inversión en transporte. Esta cartera estará compuesta por proyectos que 
requieren informes técnicos específicos, y por otros que requieren diseños sobre 
una planimetría. 

 

http://www.mercadopublico.cl/
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2.2    OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

El objetivo principal del presente estudio es desarrollar y evaluar un conjunto 
de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable en la comuna de Los 
Lagos, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de sus habitantes, con 
especial énfasis en los peatones, ciclistas, y usuarios del transporte público, 
buscando promover el uso de modos sustentables y la distribución equitativa del 
espacio público de la comuna. 
 
De lo anterior, se definen los siguientes objetivos específicos: 
 
a. Recopilación de Antecedentes, Desarrollo de Catastros y Monografías. 

El presente objetivo busca realizar diversos catastros operativos y físicos del 
sistema de transporte y del sistema de actividades en la zona de análisis, 
abarcando la infraestructura vial, elementos de gestión, aspectos urbanos y 
turísticos. Todo lo anterior representado a través de un Sistema de 
Información Geográfico (SIG). Será necesario también recopilar información 
con los actores locales a través de reuniones y entrevistas. 

 
b. Levantamiento de Información. El presente objetivo busca levantar 

información de flujos y niveles de servicio de los modos de transporte en el 
área de estudio, para la correcta caracterización de la operación del sistema 
de transporte, estimación de la demanda e impactos de los proyectos. 

 
c. Desarrollar una Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares. El 

propósito es recopilar la información necesaria para caracterizar los viajes 
urbanos y sus requerimientos sobre el sistema de transporte de la comuna. 

 
d. Diagnóstico de Movilidad. Con el fin de contar con una visión integral de la 

movilidad en la comuna y en base a los antecedentes recopilados, los catastros 
físicos y operacionales desarrollados como parte del presente estudio, así 
como, los problemas existentes identificados por las autoridades locales, este 
objetivo busca realizar un diagnóstico de movilidad, considerando los aspectos 
urbano, físico y operacional, que contemple tanto los modos motorizados 
como los no motorizados, identificando problemas de capacidad, conectividad 
vial, accesibilidad al transporte público, re-ruteos de rutas fijas, mejoras 
enfocadas a modos no motorizados y seguridad vial. 

 
 Al mismo tiempo, se deberá evaluar las limitantes de la infraestructura urbana 

asociada a cada modo, sus condiciones de operación y otras como la 
comodidad, seguridad y calidad del servicio. El diagnóstico se debe hacer 
incorporando a todos los actores del sistema de transporte, a través de un 
proceso participativo. 

 
e. Desarrollar una Imagen Objetivo de Transporte. El presente objetivo 

busca establecer una visión general de transporte, formulada en concordancia 
con los criterios estratégicos y los lineamientos de largo plazo para el 
desarrollo global de la ciudad y de su identidad, plasmados en los distintos 
instrumentos de planificación comunal y regional. 

 
f. Generar un Plan Maestro de Ciclorutas. El presente objetivo tiene como 

finalidad definir, proyectar y justificar ante el Sistema Nacional de Inversiones 
un plan de ciclorutas. Este Plan deberá dar respuesta a la oferta y demanda 
de transporte existente y ser consistente con las medidas de gestión de 
tránsito que surjan de este Estudio.  

 
g. Desarrollo de una Cartera de Proyectos de Movilidad. Este objetivo 

busca, sobre la base del diagnóstico realizado y en concordancia con la 
Imagen Objetivo, generar grupos de proyectos enfocados preferentemente en 
mejorar la competitividad de los modos de transporte más sustentables. Cada 
una de las familias de proyectos, así como, cada proyecto de manera 
particular, deberá ser justificado frente al Sistema Nacional de Inversiones y 
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priorizado, incluyendo un cronograma tentativo de implementación de cada 
proyecto.  

   
2.3    CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

A continuación, se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que 
deben tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio. 

 
2.3.1    Referencias Bibliográficas Relevantes para el Estudio 
 

Las siguientes referencias deben considerarse como antecedentes importantes 
para la formulación de los planteamientos metodológicos y el desarrollo de las 
tareas del presente Estudio: 

 
Referencia [1] “Manual de Evaluación Social de Proyectos de Vialidad 

Urbana (MESPIVU)”, MDS-SECTRA (2013). 
 
Referencia [2] “Manual de Vialidad Urbana Recomendaciones para el Diseño 

de Elementos de Infraestructura Vial Urbana (REDEVU)”, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2009). 

 
Referencia [3] “Manual elaboración de perfiles de proyecto” MINVU (2008). 
 
Referencia [4] “Recomendaciones para el Diseño del Espacio Vial Urbano”, 

MIDEPLAN, Comisión de Planificación de Inversiones en 
Infraestructura de Transporte (1998).  

 
Referencia [5] “Manual de Señalización de Tránsito”, Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones MTT (2012). 
 
Referencia [6] “Análisis Recolección de Información del Sistema de 

Transporte Urbano, III Etapa”, SECTRA (2008). 
 
Referencia [7] “Especificaciones Técnicas para la Instalación de Semáforos”, 

Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT) (1990). 
 
Referencia [8] “Especificación de Controladores de Tráfico”, Unidad 

Operativa de Control de Tránsito (UOCT) (1990). 
 
Referencia [9] “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 

47 de 1992”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y 
sus respectivas actualizaciones. 

 
Referencia [10] “Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Vialidad Intermedia”, MDSF (2017). 
 
Referencia [11] “Análisis y Desarrollo de la Metodología de Evaluación Social 

de Proyectos Tácticos de Vialidad Urbana”, MTT-SECTRA 
(2013). 

 
Referencia [12] “Código de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de 

Pavimentación”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
(2008). 

 
Referencia [13]   “Fichas para la Acción”, Comisión Nacional de Seguridad de 

Tránsito (CONASET). 
 
Referencia [14] “Manual de Diseño Universal en el Espacio Público”, MINVU 

(2013). 
 
Referencia [15] “Vialidad Ciclo-Inclusiva: Recomendaciones de diseño”, 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015). 
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Referencia [16] “Minuta de Acuerdos Metodológicos para la Evaluación de 
Proyectos de Mejoramiento de Gestión de Tránsito”, 
MIDEPLAN-SECTRA (2011). 

 
Referencia [17] “Actualización Metodológica Análisis Sistema de Transporte 

de Ciudades de Gran Tamaño y Ciudades de Tamaño Medio 
(MESPE)”, MIDEPLAN-SECTRA (2008). 

 
Referencia [18]  “Actualización y Recolección Información STU, IX Etapa”, 

MTT-SECTRA (2014). 
 
Referencia [19] “Actualización Encuesta Origen Destino, IV Etapa”, 

MIDEPLAN-SECTRA (2007). 
 
Referencia [20] Instructivo “Cortes temporales de modelación y tasa de 

crecimiento de beneficios en proyectos de transporte”, 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MDSyF (2019). 

 
Referencia [21] “Metodología para la Evaluación Social de la Reducción de 

Accidentes Urbanos”, MTT-SECTRA (2014). 
 
Referencia [22] “Manual de Carreteras”, Ministerio de Obras Públicas (MOP, 

2022). 
 
Referencia [23] “Análisis Estratégico de Mejoras a la Circulación Peatonal”, 

MTT-SECTRA (2012). 
 
Referencia [24] “Actualización Plan de Transporte Urbano de Punta Arenas, 

Etapa I”, MTT-SECTRA (2020). 
 
Referencia [25] “Metodología General de Preparación y Evaluación de 

Proyectos (PYEP)”, MDSF (2013). 
 
Referencia [26] “Metodología de Formulación y Evaluación de Proyectos de 

Vialidad Local”, MDSF (2016). 
 
Referencia [27] “Metodología para la Justificación de Planes y Proyectos de 

Ciclovías frente al Sistema Nacional de Inversiones”, SECTRA 
(2022). 

 
Referencia [28]  "Análisis y Actualización Manual REDEVU", MTT – SECTRA 

(2011). 
 
Referencia [29]  Sánchez de Madariaga, I., Zucchini, E., 2019. Measuring 

Mobilities of Care, a Challenge for Transport Agendas. 
Integrating Gender into Transport Planning, from One to 
Many Tracks. C. Lindkvist Scholten and T. Joelsson. 
Palgrave Macmillan, Switzerland, pp. 145–173.  

 
Referencia [30]  Scholten, C.L., Joelsson, T., 2019. Integrating Gender into 

Transport Planning, from One to Many Tracks. Palgrave 
Macmillan, Switzerland.  

 
Referencia [31]  Diseño de cuestionario Casen en Pandemia 2020, MDSF 

(2020).  
 
Referencia [32] Casen en pandemia 2020 Posibles efectos en las 

estimaciones de ingresos debido a la modalidad de 
aplicación en respuesta a crisis sanitaria COVID-19, MDSF 
(2020).  

Referencia [33] Política Nacional de Desarrollo Urbano, MINVU (2014). 
 
Referencia [34]  Política Nacional de Transportes, MTT (2013). 
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Referencia [35]  Estrategia Nacional de Movilidad Sostenible, SECTRA 
(2021). 

 
Referencia [36] Análisis De Sistemas De Bicicletas Públicas, GORE Biobío 

(2020). 
 
Referencia [37] Guía De Composición y Diseño Operacional De Ciclovías 

(SECTRA, 2020). 
 
Referencia [38] Censo de Población y Vivienda. INE (2017). 
 
Referencia [39] “Movilidad Urbana. Biciestacionamientos en el Espacio 

Público”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
(2013). 

 
Referencia [40] “Vol. I Vialidad Ciclo – Inclusiva: Recomendaciones de 

Diseño”, Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
(2015). 

 
Referencia [41] “Vol. II Construcción de Ciclovías: Estándar Técnico”, 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) (2013). 
 
Referencia [42] “Manual de Programación y Modelación de Semáforos”, 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (2017). 
 
Referencia [43] Decreto Supremo N°102, de Julio del 2021, del Ministerio 

de Transportes y Telecomunicaciones. 
 

2.3.2    Área de Estudio 
 

El Área de Estudio estará definida por el área urbana consolidada de la ciudad de 
Los Lagos, cuyos límites se muestran en las figuras N°1, N°2 y N°3. 
  

Figura N°1: Área de Estudio en Los Lagos 

 
Fuente: Estudio Modificación Plano Regulador Comunal (2007)  

 
Para efectos del estudio, el Consultor deberá definir el área de análisis del 
proyecto, la que deberá tener la extensión suficiente para considerar todos los 
impactos que el proyecto pueda causar sobre el sistema de transporte. Es 
necesario precisar que el área de estudio corresponde a la indicada en las figuras, 
mientras que el área de análisis está asociada a cada proyecto y su extensión 
depende del impacto que éste genere. Por otra parte, en el caso que dos o más 
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áreas de análisis se traslapen, el Consultor deberá determinar la pertinencia de 
definir un área de análisis que incluya a más de un proyecto. 

 
2.3.3    Criterios de la Metodología a Utilizar 
 

Dada la naturaleza de los proyectos, su envergadura y la magnitud de la 
demanda de transporte, el Consultor deberá prestar gran atención a la 
metodología que permita capturar los beneficios de los proyectos identificados. 
 
Es altamente probable que, para un problema en particular, no existan múltiples 
soluciones, por lo que no se justifica recurrir a la evaluación social como 
mecanismo de selección entre proyectos preliminares. No obstante, si existiese 
más de una alternativa de solución, el Consultor deberá proponer una 
metodología que permita identificar cuál de las opciones es la que resuelve de 
mejor manera la problemática a tratar. 
 
Lo anterior implica que, como parte del presente estudio, el Consultor deberá 
recopilar y analizar las metodologías existentes para cuantificar beneficios y 
evaluar socialmente proyectos, y proponer metodologías alternativas de 
estimación de beneficios para aquellos proyectos en donde éstos no pueden ser 
calculados con las existentes. Esta determinación de beneficios podrá realizarse 
con o sin técnicas de modelación computacional. Para cumplir con ello, es 
necesario que el Consultor conozca en detalle las metodologías que se presentan 
en las referencias bibliográficas citadas en el punto 2.3.1 de estas bases, 
incluyendo aquéllas simplificadas que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 
(MDSF) ha publicado y que se pueden encontrar en su página web. 
 
Como parte del desarrollo de la propuesta metodológica definitiva, el Consultor 
deberá realizar una revisión crítica de los elementos analíticos esbozados en las 
presentes bases técnicas. Una vez concluido el diagnóstico y con ideas de 
proyectos a analizar, el Consultor deberá realizar un segundo ajuste 
metodológico, el cual deberá ser validado previamente por el/la Director/a de 
Estudio. 
 
Adicionalmente, si el Oferente identificara, en la etapa de preparación de la 
Oferta Técnica, la necesidad de modelar algunos de los proyectos a analizar, 
deberá especificar en su Propuesta Técnica el programa computacional a utilizar 
y la o las técnicas de modelación a aplicar (asignación de viajes, simulación de 
las intersecciones en red, simulación de intersecciones aisladas, micro 
simulación, etc.). 

 
2.3.4   Periodos de Análisis 
 

Para efectos del análisis técnico y justificación de los proyectos definitivos, se 
considerarán cuatro periodos diarios de análisis: 

 
 Periodo Punta Mañana. 
 Periodo Punta Mediodía. 
 Periodo Punta Tarde. 
 Periodo Fuera de Punta. 
 

Según los criterios establecidos en la sección 8.2 de la Referencia [1] citada 
en el punto 2.3.1 y para efectos de mediciones de tránsito, cada periodo tendrá 
una extensión de 1,5 horas. 
 

2.3.5   Criterios para el Desarrollo de un Modelo de Transporte 
 

Si el Oferente considera a priori (es decir, durante la preparación de la Propuesta 
Técnica) que para evaluar uno o más tipos de proyectos es necesaria la aplicación 
de un programa computacional de modelación de transporte (un listado de 
proyectos a realizar en el marco del presente estudio se encuentra en el punto 
2.3.6), deberá incluir en su Oferta Técnica el programa computacional a utilizar 
y las técnicas de modelación a aplicar (asignación de viajes, simulación de 
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intersecciones en red, simulación de intersecciones aisladas, microsimulación, 
etc.), justificando el tipo de análisis propuesto: táctico, operacional o una 
combinación de éstos. La elección de la o las herramientas también deberá estar 
sujeta al conjunto de aplicaciones para las cuales el/la Director/a de Estudio 
posee licencia3 o que son de uso liberado. 
 
En el evento que SECTRA no cuente con licencias, software y/o manuales del 
modelo que estime el Proponente en su propuesta técnica, éste deberá proveer 
de los elementos que sean necesarios, para que el/la Directora/a del Estudio y 
su equipo puedan realizar los análisis respectivos. Dicha situación deberá quedar 
claramente especificada en la Propuesta Técnica. 
 
Adicionalmente, el Proponente deberá mencionar en su Oferta Técnica el grado 
de desagregación de las redes: buffer, buffer-inner, inner; el tipo de asignación 
a utilizar tanto para transporte público como privado (si decidiera utilizar 
modelos de asignación): determinística o estocástica; la manera cómo abordará 
la proyección de flujos vehiculares: a nivel de matriz o de flujos asignados; la 
proyección de demanda de transporte público; los cortes temporales; etc. Todo 
esto de conformidad a lo dispuesto en la Referencia [1] del punto 2.3.1 de las 
presentes bases de licitación. 

 
2.3.6    Especificaciones de Proyectos a ser Desarrollados 
 

Una vez finalizado el presente estudio, se contará con una cartera de proyectos 
para la comuna de Los Lagos. El detalle de cada tipo de iniciativa se presenta 
en la Tarea 2.4.16, las cuales se resumen a continuación: 

 
a. Bicicletas 

 Propuesta de un Plan Maestro de Ciclorutas para la comuna. 
 Provisión de estacionamiento para bicicletas en distintos puntos de la 

comuna. 
 Análisis de la factibilidad de implementar un sistema de bicicletas 

públicas.  
 

b. Peatones y seguridad vial 
 Proyectos de seguridad vial en establecimientos con alta demanda 

peatonal. 
 Prediseño de paseos peatonales y/o circuitos turísticos. 
 Mejoramientos de áreas para la circulación de peatones. 
 Proyectos de tráfico calmado de acuerdo a las recomendaciones de la 

CONASET. 
 Semáforos peatonales o balizas. 

 
c. Transporte público 

 Generación y/o eliminación de bahías de transporte público. 
 Implementación, relocalización o reposición de paraderos de transporte 

público. 
 

d. Operación de las vías 
 Restricción de circulación según vehículo (camiones, buses, etc.).  
 Modificación de sentidos de circulación vehicular.  
 Cambios de rutas de los servicios de transporte público.  
 Prohibiciones de movimientos determinados.  
 Gestión de rutas de camiones.  

 
e. Estudios de semáforos 

 Normalización de semáforos existentes.  
 Análisis de justificación de semáforos.  

                                                 
3 Los programas para los cuales Sectra posee licencia son: Saturn (versión 10.1 o superior), Transyt (versión 8S), 
Aimsun NG (versión 5.0 o superior), TransCAD (versión 3.0 o superior). 
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 Optimización de repartos.  
 

f. Gestión de estacionamientos 
 Análisis de ubicación de estacionamientos en la vía pública según espacio 

y demanda.  
 Propuesta de mecanismo de cobro por uso del espacio público.  

 
g. Proyectos de señalización y demarcación 
 
h. Mejoramientos en ejes viales e intersecciones 

 Generación de pistas de viraje. 
 Generación y/o eliminación de bahías de estacionamiento. 
 Mejoramiento de radios de giro. 
 Continuidad de trazado. 
 Proyectos de pavimentación o repavimentación. 
 Prediseño de apertura de vías. 
 Normalización de cruces ferroviarios. 
 Prediseño del rediseño de intersecciones.  

 
Todos los proyectos a analizar deben cautelar la continuidad del tránsito 
peatonal, considerar el desplazamiento de los ciclistas, el acceso al transporte 
público y la existencia de facilidades para personas con discapacidad. 
 
Dependiendo del tipo de proyecto, se requerirá la elaboración de informes 
técnicos específicos o diseños sobre una planimetría.  
 
Para aquellos proyectos que involucren modificaciones de las características 
físicas o geométricas de los elementos que componen la plataforma vial, se 
desarrollará el diseño correspondiente. El nivel de detalle de cada iniciativa, a 
menos que el/la Director/a de Estudio lo indique explícitamente, corresponderá 
a diseño cuando la iniciativa no requiera modificación de servicios o 
expropiaciones. En caso contrario, quedará a nivel de prediseño. La cuantía de 
kilómetros a desarrollar en el Área de Estudio de la comuna de Los Lagos es de 
mínimo 3 kilómetros a nivel de diseño y mínimo de 30 kilómetros a nivel 
de prediseño para los proyectos definidos desde la letra “b” a la “h” de 
este punto(excluyendo los prediseño de ciclovías que cuentan con una 
cuantía máxima definida en el punto 2.4.13.5.2 y adecuación de ciclovías 
existentes definida en el punto 2.4.13.6). Se evaluará positivamente si 
el Oferente propone una cuantía mayor de kilómetros. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en función del diagnóstico desarrollado y en acuerdo 
con el/la Director/a de Estudio, se podrán reemplazar tramos o ejes continuos 
de vías por una o más intersecciones. Para este cálculo, se entenderá que una 
intersección equivale a 200 metros de un determinado eje vial. 
 
Por último, adicional a los proyectos mencionados anteriormente, si como parte 
del diagnóstico se detectan soluciones de mayor envergadura e inversión, que 
escapan de los alcances del presente estudio, estos deberán ser abordados a 
nivel de perfil, con el objetivo que sirvan de insumo para que se continúe con su 
desarrollo en etapas posteriores en otros estudios. 
 

2.3.7    Criterios de Selección de Proyectos a Desarrollar a Nivel de Prediseño 
    

Una vez terminado el diagnóstico de la operación de la red vial en el área de 
estudio, y que el Consultor haya generado la cartera de proyectos que permita 
resolver los problemas detectados y/o potenciar aquellos aspectos que se 
identifiquen como positivos, se deberán priorizar aquellos proyectos que 
requieran de diseños físicos, ajustándose, de esta manera, a las cuantías de 
kilómetros a diseñar que se especifican en el punto 2.3.6 de las presentes bases 
de licitación. 
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Las iniciativas que sean seleccionadas para su desarrollo a nivel de prediseño 
deberán considerar el listado de contenidos detallado en la tabla 5.10.2-1 de la 
Referencia [1] del punto 2.3.1. 

 
2.3.8    Instancias de Participación Multisectorial 
 
2.3.8.1    Talleres Multisectoriales 
 

Se realizarán Talleres de Trabajo, que constituirán instancias de participación, 
para autoridades locales y regionales relevantes relacionadas con el sector 
transporte, respecto del desarrollo de las tareas del Estudio y de los resultados 
que, a juicio de el/la Director/a del Estudio, requieran de dicha participación.  
 
Los talleres serán organizados conjuntamente por el consultor y el/la Director/a 
del Estudio. Cada uno de los Talleres de Trabajo tendrá una duración máxima de 
4 horas y contemplará la participación de entre 30 y 50 invitados. La convocatoria 
será responsabilidad de el/la Director/a de Estudio, mientras que el consultor 
será el responsable de su organización, fecha, hora y lugar donde se realizará - 
previa autorización de el/la Director/a del Estudio-, y de todos los costos que su 
realización implique, considerando la duración de la jornada de cada taller y el 
número de invitados. 
 
Para esto, los talleres deberán llevarse a cabo en un salón adecuado, que el 
consultor deberá proponer previamente al/la Director/a del Estudio, haciéndose 
cargo del arriendo de éste, de proceder, y de los servicios complementarios que 
permitan el desarrollo del trabajo. Del mismo modo, se podrán realizar las 
sesiones a través de una plataforma online, siendo el Consultor el encargado de 
proveer los servicios y cuentas que permitan su desarrollo de manera adecuada 
y sin interrupciones. El Consultor será el responsable de la realización de cada 
sesión y de la manera en que se llevará a cabo, previa aprobación por parte de 
el/la Director/a de Estudio respecto a la modalidad a utilizar para su desarrollo.  
 
Se realizarán, al menos, 4 talleres, y las materias a tratar serán las siguientes: 
 
Taller N°1:  Reunión de inicio. Presentación de objetivos y alcances del estudio. 

Comienzo de mesa de trabajo multisectorial. 
Taller N°2:  Presentación y validación del diagnóstico. 
Taller N°3:  Formulación de la imagen objetivo y propuesta de proyectos 

preliminares. 
Taller N°4:  Selección, validación y priorización de proyectos definitiva. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, si las circunstancias lo ameritasen, se efectuará como 
máximo 1 taller adicional. 
 
Al inicio de cada una de las sesiones, el Consultor expondrá los avances y 
resultados parciales alcanzados a la fecha, con un lenguaje y material adecuado 
para el público presente. 
 
El Consultor deberá generar un acta, que incluya un listado de los asistentes a la 
reunión, las observaciones y datos que los participantes aporten y las 
conclusiones y compromisos que se acuerden durante la misma. Esta acta se le 
hará llegar a el/la Director/a del Estudio dentro de los 5 días hábiles siguientes, 
y éste se encargará de distribuirla entre los asistentes a las reuniones, con un 
propósito informativo. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá adjuntar dicha acta 
al Informe de Avance correspondiente. 
 
Estas reuniones no reemplazan las instancias y canales oficiales existentes de 
revisión de los informes (parciales y final) y complementan las reuniones de 
trabajo, solicitadas por el Consultor o el/la Director/a de Estudio, que se realicen 
en el transcurso del Estudio. 
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2.3.8.2    Participación Ciudadana 
 

El proceso de participación ciudadana y cada una de las instancias organizadas 
en su marco deberán ser planificadas y ejecutadas de tal forma que sus 
resultados estén orientados a contribuir en las etapas críticas del estudio, como 
la Imagen Objetivo, Cartera de Proyectos, Plan de Ciclorutas, entre otros, y serán 
realizadas en una temporalidad tal que estos estén disponibles para su correcta 
consideración en el desarrollo del resto de las tareas de las presentes bases de 
licitación implicadas. 
 
Por ello, tanto la metodología propuesta como las instancias de participación 
ciudadana, serán dirigidas por un profesional con experiencia, demostrable a 
través de su currículo, desarrollando, coordinando y liderando trabajo en terreno, 
además de estudio, mapeo y trabajo con organizaciones sociales, con y sin 
personalidad jurídica.  
 
El Oferente deberá presentar en su oferta técnica el esquema metodológico para 
abordar el proceso participativo completo. 
 
El desarrollo de la participación ciudadana del estudio considera dos líneas de 
trabajo complementarias: a. una Mesa Ciudadana y b. Ejercicios de Participación, 
las cuales se detallan a continuación. 
 
a. Mesa Ciudadana: Estará compuesta por representantes de organizaciones 
de la sociedad civil y entidades gremiales de la ciudad que tengan relación con 
los objetivos del estudio y que se encuentren dentro del Área de Estudio. Su 
objetivo es que la ciudadanía adquiera participación en el proceso, permitiendo 
la retroalimentación y validación constante de los avances del estudio.  
 
Se considerará, como mínimo, 5 instancias de participación. Adicionalmente, 
el/la Director/a del Estudio podrá solicitar al Consultor el desarrollo de hasta 2 
instancias adicionales, con el objetivo de abordar temáticas puntuales y 
exponer resultados relevantes para efecto de posteriores tomas de decisiones. 
Las sesiones se organizarán de la siguiente forma: 

 
Instancia 1:  Presentación del estudio y levantamiento de diagnóstico 

participativo. Propuesta de Imagen Objetivo. 
Instancia 2:  Propuesta Preliminar de Plan Maestro de Ciclorutas.  
Instancia 3:  Validación de Imagen Objetivo y propuesta de proyectos 

preliminares. 
Instancia 4:  Propuesta de Plan Maestro de Ciclorutas Definitivo. 
Instancia 5:  Validación de la cartera definitiva de proyectos y priorización de 

proyectos para la etapa de ejecución. 
 

Las instancias serán organizadas conjuntamente por el Consultor y el/la 
Director/a del Estudio, tendrán una duración máxima de 2,5 horas y 
contemplarán la participación de un máximo de 20 personas. Las instancias 
podrán ser de tipo presencial o virtual, según defina el/la Director/a del Estudio. 
La convocatoria a las instancias será responsabilidad del Consultor, quien deberá 
procurar contactar a través de, por lo menos, correo electrónico y vía telefónica 
a cada participante. La convocatoria deberá ser realizada por lo menos con una 
semana de antelación a la fecha de realización, y será reforzada el día hábil 
previo a su realización, y mínimo cuatro horas antes de su realización, por vía 
telefónica. 

 
El Consultor deberá encargarse de proveer, con los costos que ello implique: el 
salón en que se realizará la reunión, los servicios complementarios que permitan 
un desarrollo del trabajo, los equipos audiovisuales para su realización y el 
material de apoyo para la instancia. En caso de instancias virtuales, el Consultor 
deberá proveer la plataforma a utilizar para la videoconferencia, y deberá 
detallar como parte de su Oferta técnica las funciones habilitadas para estos 
fines, tales como, facilidad para separar una sesión en salas, desarrollar 
votaciones, habilitar pizarra interactiva, entre otros.  
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Con 7 días hábiles de antelación a cada instancia, el Consultor presentará a el/la 
Director/a del Estudio el detalle de la planificación de la jornada y el material de 
apoyo a utilizar, considerando como mínimo: 
 

Planificación de la jornada 
 Objetivo de la jornada. 
 Metodología de trabajo. 
 Resultados esperados. 
 Cronograma de la jornada. 

 
Material de Apoyo 
 Material de apoyo (presentaciones, encuestas, infografías, etc.). 
 Minuta de posicionamiento, la cual será enviada junto con la invitación de 

cada jornada (corresponderá a un documento con extensión máxima de 
tres planas, donde se expondrá resumidamente y en lenguaje no técnico el 
estado de avance del estudio). 

 
El Consultor deberá generar, luego de cada instancia, un acta que incluya una 
lista de los asistentes y las observaciones emitidas. Esta acta será presentada a 
más tardar 5 días hábiles posteriores a la realización de la instancia, y en el 
informe de avance correspondiente, con todas las observaciones subsanadas, si 
las hubiere. 

 
b. Ejercicios Participativos: Su objetivo es permitir a la ciudadanía informarse 
sobre el desarrollo del estudio y aportar elementos al desarrollo de una o más 
tareas del mismo, a través de alguna de las metodologías de participación 
ciudadana especificadas a continuación, u otras a proponer por el Consultor en 
su oferta técnica. 
 

•  Encuesta a residentes del área de intervención de los proyectos. 
•  Entrevistas a grupos sociales específicos en torno a movilidad (Adultos 

mayores, mujeres, niños, usuarios del transporte público, etc.). 
•  Cartografías o mapeos participativos. 
•  Caminatas comentadas. 
 

Las sesiones serán organizadas conjuntamente por el Consultor y el/la Director/a 
del Estudio, y podrán ser de tipo presencial o virtual, modalidad que será definida 
por el/la Director/a del Estudio y comunicada oportunamente al Consultor. La 
convocatoria a las sesiones será responsabilidad del Consultor, debiendo detallar 
en su propuesta los mecanismos de difusión que propone utilizar, los cuales 
deberán especificarse para cada ejercicio propuesto y adecuarse a su naturaleza. 
En el caso de ejercicios que consideren convocatorias abiertas y/o masivas, esta 
deberá ser realizada con por lo menos 2 semanas de antelación a la fecha del 
ejercicio.  

 
El Consultor deberá encargarse de proveer, con los costos que ello implique: el 
salón en que se realizará cada instancia del ejercicio, los servicios 
complementarios que permitan un desarrollo del trabajo, los equipos 
audiovisuales para su realización, el material de apoyo para la sesión, el personal 
necesario para el correcto desarrollo de los ejercicios propuestos y el traslado de 
el/la Director/a del Estudio y de los profesionales del Programa que éste solicite. 
En caso de instancias virtuales, el Consultor deberá proveer la plataforma a 
utilizar para la videoconferencia.  

 
Para cada ejercicio de participación, el Consultor detallará en su Oferta, como 
mínimo, los siguientes aspectos: 
 

• Metodología de trabajo, presentada en detalle. 
• Detalle del personal de apoyo a proveer para la jornada. 
• Capacitaciones a realizar al personal de apoyo de cada jornada. 

 
El Consultor deberá generar, para cada ejercicio realizado a lo largo del estudio, 
una memoria que detalle la planificación y objetivos, la convocatoria realizada, 
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el desarrollo del ejercicio, además de sistematizar y analizar las discusiones 
planteadas, identificando puntos de consenso y disenso entre los y las 
participantes. Dicha memoria será entregada como parte del Informe de Avance 
correspondiente, con todas las observaciones subsanadas, si las hubiere. 

 
El/la Director/a del Estudio podrá suspender la ejecución del estudio durante la 
temporada estival o durante cualquier otro lapso en que no sea factible contar 
con suficiente participación en los talleres y PAC definidos en el presente punto 
de estas bases, de conformidad con lo establecido en el punto 3.6.7. 
 
De igual forma, si el/la Director/a del Estudio requiere revisar observaciones, 
requerimientos u otros planteamientos derivados del taller o PAC, que impidieran 
la prosecución del estudio, éste se suspenderá mientras dure el impedimento.  
 
En caso de no realizarse alguno de los talleres o PAC por causa ajena al Consultor, 
el/la Director/a del Estudio podrá solicitar, a modo de reemplazo, un 
levantamiento de información alternativo para autoridades locales y 
representantes del sector público y/o privado, ya sea mediante encuestas no 
presenciales (por ejemplo, mediante formularios en línea), talleres online, video 
conferencias, streaming u otra propuesta que se considere como apropiada para 
el correcto cumplimiento de los objetivos perseguidos en esta tarea. 

 
2.3.9    Información Disponible 
 

La información básica para la ejecución de las tareas del Estudio es la que se 
señala en las referencias del punto 2.3.1. Será responsabilidad del Consultor la 
revisión cuidadosa de toda la información señalada, en orden a tener un 
diagnóstico preciso de la validez y alcances de dicha información. El/la Director/a 
de Estudio no será responsable de la organización y calidad de los datos 
mencionados. La revisión exhaustiva de los datos disponibles también permitirá 
decidir con propiedad acerca de la información adicional requerida. 
 
No obstante lo anterior, será responsabilidad del Consultor la obtención de toda 
la información adicional que considere necesaria para el desarrollo del Estudio. 
El/la Director/a del Estudio se limitará a patrocinar las solicitudes 
correspondientes, no teniendo responsabilidad alguna sobre la oportunidad y 
calidad de la información obtenida. Todos los costos inherentes a la adquisición 
de la información serán de cargo del Consultor. 

 
2.3.10    Archivos Magnéticos Complementarios 
 

En el desarrollo del Estudio, se deberá considerar lo siguiente: 
 

1 En cuanto a la representación gráfica, los proyectos requeridos por el presente 
Estudio deberán ceñirse a lo especificado en el MESPIVU (Referencia [1] 
del punto 2.3.1). 

2 Los archivos magnéticos de los distintos proyectos considerados en este 
Estudio serán entregados en formato DWG, compatibles con el programa 
AutoCAD, definido en el punto 2.3.11. 

3 Los principales planos de los distintos proyectos requeridos por el Estudio 
(diseño geométrico, demarcación, semaforización, entre otros) serán 
entregados en formato DWF, que posteriormente permitan ser accesados por 
un “browser” en una página web. 

4 Toda información que posea datos espaciales y sea levantada como parte de 
este Estudio (mediciones de tránsito, catastros, entre otros) y que, por ende, 
se pueda asociar a una Base de Datos Geográfica, deberá ser entregada con 
la siguiente especificación de formatos y parámetros de información espacial 
y geográfica:  
 Formato archivo informático: El formato debe ser ESRI shapefile (shp). 
 Parámetros de la información geográfica (ver Anexo 1 de las presente 

bases técnicas): 
 Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984) 
 Datum = WGS-84 
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 Huso = S-18 (Sur) 
 Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator) 

 
2.3.11    Programas Computacionales requeridos por el Estudio  
 

Para el adecuado desarrollo de las tareas del Estudio, y considerando tanto la 
experiencia de SECTRA como los requerimientos de revisión y análisis de los 
resultados del Estudio, se deberán utilizar los siguientes programas 
especializados de análisis de transporte: 

 
a. AutoCAD (versión 2000 o superior). Programa especializado en dibujo 

técnico de ingeniería. 
b. Civil 3D. Programa especializado en dibujo técnico de ingeniería y modelos 

3D.  
c. ArcGis de Esri. Sistema de Información Geográfico (SIG). 
d. QGIS (versión 3.24.3 o superior). Sistema de Información Geográfico 

(SIG). 
e. MS Access (versión 2003 o 2007)4. Programa especializado en el manejo 

de Bases de Datos. 
f. DIVA (versión 3.0). Programa especializado de diseño vial que permite 

coordinar simultáneamente la definición en planta y elevación de proyectos 
de vialidad urbana. Este programa será la herramienta fundamental para el 
desarrollo de los proyectos definitivos requeridos por el Estudio5.  

 
En caso que el Proponente estime necesario utilizar algún modelo computacional 
adicional a los detallados en este punto y/u otra versión de los mismos, podrá 
hacerlo, siempre y cuando el/la Director/a del Estudio pueda realizar los mismos 
análisis con las licencias que posee y se cumplan con los requisitos técnicos 
definidos en las presentes Bases de Licitación. Dicha situación deberá quedar 
claramente especificada en la Propuesta Técnica. 

 
 

2.4    TAREAS DEL ESTUDIO 
 
A continuación, se describe el conjunto de tareas que se consideran como 
mínimas para alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio para la 
comuna de Los Lagos. Sin perjuicio de ello, en su Propuesta Técnica, el 
Proponente podrá incluir tareas adicionales o ampliaciones de las aquí descritas, 
siempre y cuando ello se enmarque dentro de los objetivos del Estudio. 
 
En caso de ofertarse tareas o productos adicionales, su utilidad y obligatoriedad 
de cumplimiento será evaluada por el/la Director/a del Estudio, lo que será 
comunicado expresamente al Consultor, previo al desarrollo de esas tareas en la 
etapa respectiva del estudio.  
 
Además, el Oferente deberá detallar cuidadosamente los procedimientos 
metodológicos con que se propone enfrentar cada una de las tareas requeridas. 
 

2.4.1    Recopilación de Antecedentes 
 
Como parte de esta tarea, el Consultor deberá revisar y analizar, como mínimo, 
todos los documentos contenidos en las referencias citadas en el punto 2.3.1. 
Además, deberá recopilar los antecedentes disponibles en diversos organismos, 
que puedan ser relevantes para alcanzar los objetivos y desarrollar las tareas del 
presente estudio, principalmente aquéllos sugeridos a partir del Taller 
Multisectorial N°1 descrito en el punto 2.3.8.1.  
En particular, se deberá recopilar y reportar, como mínimo, lo siguiente: 
 

                                                 
4 De acuerdo a las dimensiones de las bases de datos, el/la Director/a del Estudio podrá autorizar el uso de Excel 
para iguales fines. 
5 El programa DIVA ha sido desarrollado por SECTRA y es propiedad del Estado de Chile. DIVA está construido 
sobre una plataforma AUTOCAD y requiere de este último para su utilización. 
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 Antecedentes normativos: Planes reguladores, Seccionales, Ordenanzas 
u otra normativa de carácter general o específico que afecte el Área de 
Estudio. Se deberá reportar: jerarquías de la red vial según instrumentos 
normativos (Plan Regulador Comunal y Red Vial Básica si existiese), anchos 
de faja proyectados por el PRC para vías del Área de Estudio, usos de suelo 
permitidos, densidades permitidas. 
 

 Antecedentes poblaciones generales: densidad poblacional, distribución 
de grupos etarios junto con sus proyecciones, análisis étnico, análisis por 
género, nivel socioeconómico local (del Área de Estudio) y general comunal, 
y otros antecedentes generales que se consideren relevantes. 
 

 Antecedentes del clima y su evolución: indicadores de días con lluvia al 
año, con frío y calor extremo, evolución histórica del clima, proyecciones 
futuras, y otros antecedentes generales que se consideren relevantes. 
 

 Antecedentes topográficos de la ciudad: mapa de calor según las 
pendientes de la comuna, porcentaje de la ciudad en áreas planas, 
porcentaje de la población que vive en áreas planas versus zonas con 
pendientes, y otros antecedentes generales que se consideren relevantes. 
 

 Planes y programas de organismos de planificación: Se deberán 
consultar, como mínimo, Planes Maestros de Evacuación de Aguas Lluvias, 
planes y proyectos de pavimentación SERVIU, Plan Director del Ministerio de 
Obras Públicas, planes y proyectos comunales, etc. Especial énfasis en la 
información a recopilar debe darse a las características físicas y operativas 
de los proyectos, así como la fecha más probable de su materialización. 
 

 Antecedentes de proyectos inmobiliarios, de comercio, servicios, 
industrial u otras destinaciones: que pudieran tener un impacto 
significativo en el sistema de actividades en el Área de Estudio. Se deberá 
dar especial énfasis a la información relacionada con las características que 
permitan cuantificar adecuadamente el impacto en la demanda en el Área 
de Estudio, así como, la fecha más probable de materialización de las obras 
proyectadas. 

 
Entre los organismos y entidades que deben ser contactados con este propósito 
se cuentan la Ilustre Municipalidad de Los Lagos, las oficinas centrales y 
regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gobierno Regional y 
Carabineros de Chile (y/u otros organismos que posean información de 
accidentes de tránsito). 
 
Será responsabilidad del Consultor la obtención de toda la información necesaria 
para el desarrollo de cada una de las tareas del Estudio. El/la Director/a del 
Estudio se limitará a patrocinar las solicitudes correspondientes, no teniendo 
responsabilidad alguna sobre la oportunidad y calidad de la información obtenida. 
Todos los costos inherentes a la adquisición de la información serán de cargo del 
Consultor. 
 
El trabajo de recopilación y análisis descrito anteriormente deberá ser informado 
mediante un reporte ordenado y sistemático que identifique y analice todos los 
aspectos que podrían constituir perfeccionamientos a la metodología propuesta 
en la Oferta Técnica.  

 
2.4.2    Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico 
 

Esta tarea corresponde a la realización de un vuelo fotogramétrico, para generar 
un ortofotomosaico del Área de Estudio. 
 
El ortomosaico resultante debe ser realizado a partir de ortofotos verdaderas y 
no ortofoto digital (tradicional). En esta última, la distorsión sobre la superficie 
terrestre que se genera sobre los elementos verticales se desarrolla a través de 
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un modelo digital de terreno (MDT), mientras que, para el caso de las ortofotos 
verdaderas se utiliza el modelo digital de superficie (MDS), el cual se crea 
mediante la comparación de imágenes estereoscópicas, representando la 
superficie visible del terreno, la infraestructura y la vegetación. En la ortofoto 
digital, la “caída” de los elementos en las imágenes es un fenómeno común que 
aparece, por ejemplo, con los edificios de varios pisos, especialmente en la zona 
de los bordes. Por el contrario, en las ortofotos verdaderas no solo se representan 
correctamente los objetos cercanos al suelo, sino también los edificios de varias 
plantas y las estructuras de ingeniería como túneles y puentes. Por lo tanto, 
dentro de las ventajas que posee se encuentran: un MDS de alta resolución y 
ausencia de distorsiones en las estructuras de ingeniería. 
 
El vuelo, que puede ser de tipo tripulado o no tripulado (UAS), deberá cubrir toda 
el Área de Estudio señalada en el punto 2.3.2. Para efectos de cuantificación, se 
deberá contemplar 450 Ha. 

 
2.4.2.1    Características técnicas de la Ortofoto Verdadera 
 

Se detallan, a continuación, las características básicas que debe considerar la 
Ortofoto a desarrollar en este Estudio.  

 
a. El tipo de fotografía será una aerofotografía vertical cartográfica a color, a 

escala de vuelo 1:1.000. 
b. La resolución de las imágenes debe ser inferior o igual a 7 centímetros.  
c. El producto a entregar corresponderá a Imágenes Color Verdadero. 
d. El producto a entregar corresponderá a una Ortofoto Verdadera, también 

llamada true orthophoto, la cual debe encontrarse ajustada a partir de un 
modelo digital de superficie (MDS). 

e. Las desviaciones de las líneas de vuelo trazadas estarán limitadas por el 
traslapo lateral requerido y el cubrimiento estereoscópico de límites. 

f. Cualquier sección rechazada o interrumpida de una línea de vuelo, se volverá 
a fotografiar traslapando al extremo de la sección aceptable del vuelo previo 
con un mínimo de tres exposiciones. 

g. Los centros de las primeras y últimas exposiciones de cada línea de vuelo 
quedarán más allá de los límites del área de estudio.  

h. Las fotografías no excederán un máximo de 5% de nubosidad o sombras 
nubíferas. 

i. El traslape longitudinal promedio será de 60%, con un mínimo de 55% y un 
máximo de 65%. La única variación en el traslape longitudinal será en las 
áreas de relieve marcado, en cuyo caso el traslapo longitudinal máximo 
podrá excederse, siempre y cuando el traslapo mínimo se mantenga en un 
55%. 

j. El traslapo lateral se determinará después de haber aplicado todas las 
compensaciones por deriva del avión, inclinación de la cámara, relieve y 
otros factores. El Promedio de traslapo lateral será de 30%, con un mínimo 
de 20% y un máximo 35%. 

k. La altitud solar deberá situarse en un rango cuyo mínimo sea de 30º y su 
máximo sea de 60°. Se privilegiará fomentar una adecuada 
fotointerpretación. 

l. Las líneas de vuelo serán tan rectas como sea posible. Los rumbos promedios 
de las fajas adyacentes estarán dentro de 5 grados de la paralela.  

m. Los efectos de deriva entre dos exposiciones consecutivas no excederán de 
10 grados medidos respecto la línea de vuelo, ni 5 grados como promedio 
para toda línea de vuelo. 

n. La inclinación del eje vertical de la cámara no será mayor de 3 grados en 
ninguna de las exposiciones. La inclinación promedio no excederá de 2 
grados en ningún conjunto de 10 exposiciones consecutivas, ni más de 1 
grado en todo el proyecto. 

o. El sistema de coordenadas de la Ortofoto será el sistema U.T.M. Huso 18S, 
referido al Datum WGS 84.  

p. El proceso de ortorrectificación deberá incluir al menos 20 puntos de control 
de terreno, distribuidos homogéneamente en el área de estudio. 
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Se valorará positivamente si la resolución espacial de las imágenes es 
inferior a 7 cm y/o si la escala de vuelo es mayor a 1:1.000. 

 
2.4.2.2    Planificación y ejecución del vuelo fotogramétrico 
 

El objetivo de esta tarea es la planificación, para la posterior ejecución del vuelo 
fotogramétrico a realizar.  
 
En el proceso de planificación del vuelo, el Consultor contemplará, como mínimo, 
las siguientes actividades: 

 
a. Definición final del Área de Estudio. A partir de las especificaciones 

señaladas en los puntos 2.3.2 y 2.4.2.1, el Consultor desarrollará una 
propuesta que identifique con precisión el Área de Estudio, la que debe ser 
aprobada por el/la Director/a del Estudio.  

 
b. Definición de la cantidad de líneas de vuelo y cantidad de 

fotogramas. A partir de la definición final del Área de Estudio, así como, 
de las especificaciones señaladas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definirá 
las líneas de vuelo para las tomas de las fotografías y determinará el 
número total de fotogramas. 

 
c. Definición de las coordenadas de inicio y término de cada línea de 

vuelo. A partir de lo desarrollado en los literales a y b anteriores, y las 
especificaciones de la Ortofoto entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor 
definirá, para cada línea de vuelo, las coordenadas para el comienzo y final 
de cada una de ellas. 

 
d. Definición de la altura promedio del terreno. El Consultor calculará la 

altura promedio del terreno, a partir de los ejes definidos para las líneas de 
vuelo en el punto c anterior. 

 
e. Definición de la altura de vuelo sobre el nivel medio del mar. A partir 

de lo desarrollado en los literales a, b, c y d anteriores y las especificaciones 
de la Ortofoto entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definirá la altura 
a la cual se efectuará el vuelo fotogramétrico. 

 
f. Definición de la hora fotogramétrica. A partir de lo desarrollado en los 

literales a, b, c, d y e anteriores y las especificaciones de la Ortofoto 
entregadas en el punto 2.4.2.1, el Consultor definirá el rango horario en el 
cual se efectuará el vuelo fotogramétrico. 

 
g. Definición de la cámara fotogramétrica y filtro correspondiente. El 

Consultor reportará la cámara fotogramétrica y los filtros a utilizar, 
informando respecto de sus características y realizando un análisis de las 
ventajas que éstas posean frente a otras alternativas disponibles. La 
resolución de las imágenes debe ser inferior o igual a 7 centímetros. Se 
valorará positivamente que se propongan mejores resoluciones de las 
imágenes. 

 
h. Proposición de fecha del vuelo. El Consultor propondrá una fecha 

estimada para la realización del vuelo fotogramétrico. La fecha definitiva 
del vuelo será aprobada por el/la Director/a del Estudio y deberá situarse, 
preferentemente, entre los meses de septiembre y marzo, ambos inclusive 
(cuando las condiciones climáticas son más favorables). 

 
i. Formulario de vuelo. El Consultor también deberá confeccionar el 

correspondiente formulario de vuelo, apoyado con cartografías 
referenciales a una escala ad-hoc e imágenes fotográficas existentes.  

 
La ejecución del vuelo fotogramétrico deberá realizarse en un plazo máximo de 
14 días corridos. Se deberá indagar sobre los días en que ciertas calles se 
encuentren utilizadas por ferias libres u otra actividad que obstaculice la 
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identificación de los elementos a vectorizar, se debe evitar generar vuelos 
durante esos días en esas áreas previamente identificadas. Si por cualquier causa 
no es posible realizar el vuelo en dicho periodo de tiempo, el vuelo 
aerofotogramétrico debe repetirse completamente. 
 
El Consultor deberá elaborar un reporte que presentará en el informe de avance 
correspondiente y contendrá una evaluación del cumplimiento de las 
especificaciones preestablecidas para el vuelo, en conjunto con un detalle de las 
características y condiciones en que éste se realizó. A continuación, se indica la 
información mínima que deberá contener el referido reporte: 

 
 Equipos utilizados, incluyendo el método de preparación y un detalle de las 

situaciones particulares o especiales de cada uno. 
 Características y condiciones de la ejecución del vuelo. 
 Líneas de vuelo efectivamente realizadas. 
 Desviaciones de las líneas de vuelo. 
 Giros de la cámara. 
 Inclinaciones de la fotografía. 
 Recubrimiento longitudinal y lateral efectivamente cubierto. 
 Altura de vuelo alcanzada por el avión. 
 Horas fotogramétricas. 
 Altitudes solares. 
 Otros. 

 
2.4.2.3 Levantamiento de información topográfica para la correcta 

georreferenciación y ortorrectificación. 
 

El propósito de esta tarea es recopilar la información topográfica necesaria para 
la correcta georreferenciación y ortorrectificación de las Ortofotos. Para ello, el 
Consultor obtendrá los puntos de apoyo de campo que se usarán para hacer el 
control de los fotogramas aéreos, a través de mediciones con G.P.S., las que 
posteriormente serán empleadas en el proceso de aerotriangulación. 
 
Se deberá comprobar que la posición de los puntos de apoyo de campo es la más 
adecuada para el método y programas de cálculo y ajuste que serán utilizados 
en la fase de procesamiento de datos. 
 
Para garantizar los resultados de los posteriores ajustes de los métodos de 
compensación, se deberá establecer las siguientes necesidades de control:  
 
i. Control planimétrico: puntos de control distribuidos en el perímetro del 
bloque de fotografías generadas en el vuelo, y separados una distancia que se 
expresa en número de imágenes o longitudes de base, que depende de la 
precisión planimétrica a alcanzar. A esta distancia entre puntos de control se le 
denomina distancia puente. El valor medio de esta distancia puente se puede 
cifrar en 4 imágenes (un punto de control situado en el perímetro cada cuatro 
imágenes).  
 
ii. Control altimétrico: cadenas completas de puntos de control a través de 
bloque de fotografías capturadas durante el vuelo. Los puntos de control a lo 
largo de una cadena se deberán situar en las zonas de solape transversal entre 
pasadas. La separación de estas cadenas depende de la precisión altimétrica a 
alcanzar. Un valor medio de distancia puente entre las cadenas de puntos puede 
ser de 4 imágenes (un punto de control altimétrico cada cuatro imágenes).  
 
La información generada deberá ser entregada en formato shapefile, con las 
características indicadas en el Anexo N°1 de las presentes bases técnicas. 
Además, se deberá entregar dos archivos Excel, uno con las alturas (ortométrica) 
y otro con el resumen de los puntos de control con las coordenadas. 
 
Por otro lado, es fundamental considerar las tolerancias altimétricas y 
planimétricas de acuerdo a la escala utilizada en el vuelo, según lo dispuesto en 
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el Manual de Carretera, volumen 2 de la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), 
del Ministerio de Obras Públicas (MOP), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla N°1: Resumen de tolerancia en restituciones aerofotogramétricas 

(expresadas en metros) 

Escala del plano 

Puntos esteroscópicos Verificación del plano en 
terreno (90% de los 
puntos verificados 

presentarán error menor 
o igual que) 

Etapa terreno Etapa gabinete 

Altimetr
ía 

Planimetr
ía Altimetría 

Planimetrí
a Altimetría Planimetría 

1:500 
Curvas c/0,5 

cm 
0,06 0,085 0,083 0,17 0,25 0,25 

1:1.000 
Curvas c/1,0 m 0,11 0,17 0,17 0,33 0,50 0,50 

1:2.000 
Curvas c/2,0 

cm 

0,22 - 
0,25 

0,34 0,34 0,67 1,0 1,0 

1:5.000 
Curvas c/5,0 m 0,60 0,85 0,85 1,70 2,5 2,5 

1:10.000 
Curvas c/10,0 

m 
1,20 1,70 1,70 3,40 5,0 5,0 

Fuente: Manual de Carreteras, volumen 2, MOP. 
 

Adicionalmente, el Oferente deberá incorporar en su Oferta Técnica una 
metodología para la aplicación de controles de calidad cuantitativa del 
ortofotomosaico, en la exactitud posicional horizontal y vertical, además de la 
exactitud temporal. Por ejemplo, la aplicación del test de ASPRS (American 
Society of Photogrammetry and Remote Sensing) y NSSDA (National Standard 
For Espacial Data Accuracy) aprobados internacionalmente. 

  
2.4.2.4    Procesamiento de imágenes aerofotográficas 
 

En esta tarea se realizarán las actividades de aerotriangulación, restitución 
fotogramétrica y generación del modelo digital de elevación de terreno. Mediante 
estas rectificaciones, se establecerán parámetros de orientación a los 
fotogramas, alturas del terreno y así como también se corregirán errores en la 
geometría de las imágenes.  
 
El Consultor deberá considerar, como mínimo, la realización de los siguientes 
procesos: 
 
a.  Aerotriangulación: corresponde a la técnica fotogramétrica mediante la cual 

se establece el control planimétrico y altimétrico del modelo a partir de las 
relaciones geométricas entre los fotogramas y los puntos de control.  

 
b. Restitución fotogramétrica: proceso mediante el cual se captura la 

información altimétrica y planimétrica de las fotografías aéreas debidamente 
orientadas, formando un modelo estereoscópico del terreno. A partir de este 
proceso es posible obtener información cartográfica digital vectorial tanto en 
2 como en 3 dimensiones. 

 
c. Elaboración del modelo digital de elevación de terreno (DTM): 

corresponde a la representación matemática continua del relieve en el espacio 
tridimensional. Representa la superficie del suelo desnudo, sin objetos sobre 
la misma. 

 
d. Elaboración del modelo digital de superficie (DSM): Representación 

matemática continua del relieve, pero a diferencia del DTM, el DSM 
representan la elevación de la capa superficial de los objetos sobre el terreno. 
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e. Elaboración del modelo digital de altura (DHM): corresponde a la altura 
de los elementos identificados en el DSM. Se calcula a través de la diferencia 
del DSM con el DTM. 

 
El Oferente podrá incluir en su propuesta técnica, la ejecución de procesos 
adicionales que permitan facilitar los procesos de orientación de los fotogramas, 
definición de alturas y corrección de distorsiones en la geometría del terreno. 
Además, el Consultor deberá hacer entrega de los archivos que contienen las 
nubes de puntos (en formato LAS) con los que desarrollaron el DSM. 

 
2.4.2.5    Ejecución de procesos de ortorrectificación y creación de 

ortofotomosaico 
 

Esta tarea desarrolla las actividades de ortorrectificación y generación del 
mosaico final. Como resultado, se tendrán imágenes aéreas ordenadas, donde 
los elementos que se encuentren en la fotografía correspondan a una proyección 
ortogonal a escala uniforme y georreferenciada. Para ello, el Consultor debe 
considerar, como mínimo, las siguientes actividades: 
 
a. Ortorrectificación de las imágenes: Esta actividad resuelve el proceso de 

ortorrectificación de las imágenes, corrigiendo las deformaciones e 
imprecisiones ocasionadas por el relieve del terreno, la deformación del lente 
de la cámara y la refracción atmosférica, de manera que los elementos que 
se encuentren en la fotografía correspondan a una proyección ortogonal a 
una escala uniforme. El producto final de esta tarea son las Ortofotos 
propiamente tales. 

 
Para efectos de distribución y resguardo, los archivos de las Ortofotos 
Verdaderas deberán contener registros de metadatos, así como, registros 
binarios para los datos de imagen. Los registros de datos de imagen 
consisten en filas y columnas de píxeles orientados en forma paralela a las 
filas y columnas del Modelo Digital de Elevación, desarrollado en la tarea 
2.4.2.4. 
 
Los archivos digitales de entrega de las ortofotos corresponderán al formato 
digital TIFF y al formato comprimido ECW y zona UTM. Además, tendrá, 
como mínimo, lo indicado en el Anexo N° 1 de las bases técnicas. 
 
Se requiere trabajar las imágenes con el programa Autocad de Autodesk, 
Civil 3D y en ArcGis de Esri. El Consultor podrá proponer un formato de 
entrega distinto los especificados, siempre y cuando la propuesta cumpla con 
las características solicitadas y que sea trabajable en el software antes 
mencionado. El cambio en el formato deberá ser sometido a la aprobación 
de el/la Director/a del Estudio, durante la ejecución del Estudio.  

 
b.  Generación del Ortomosaico: En esta actividad se realizará el empalme 

final de los fotogramas, incluyendo el mejoramiento de las imágenes desde 
un punto de vista gráfico.  

 
Creadas las Ortofotos verdaderas, como resultado de la actividad anterior, 
el Consultor seleccionará los límites de corte entre fotografía en zonas 
adecuadas. Además, aplicará los filtros gráficos digitales correspondientes 
en la costura del mosaico, a objeto de esconder las zonas de corte entre 
fotos. Se aplicarán técnicas de ecualización de histogramas entre fotografías 
para disminuir al máximo las diferencias de tonalidad entre las fotos 
consecutivas del mosaico. 

 
c.  Generación de Grilla: Una vez ya desarrollados los puntos a y b anteriores, 

se generará una grilla de distribución de titles para cada bloque de mosaico 
del área de estudio, con el objetivo de brindar una referencia espacial clara, 
tanto de la localización, como de la superficie que abarca cada bloque.  
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2.4.2.6    Creación de atributos complementarios a la Ortofotomosaico Verdadero 
 

En esta tarea se generarán un conjunto de capas de información geográfica, 
complementarias al ortofotomosaico verdadero, posibles de obtener mediante 
los procesos realizados en las tareas 2.4.2.4 y 2.4.2.5.  
 
Toda la información geográfica generada en esta tarea, deberá ser construida 
siguiendo con lo especificado en el Anexo N° 1 de las presentes bases técnicas. 

 
2.4.2.6.1 Construcción de Base de Datos Geográfica (BDG) 
 

Este proceso considera organizar las capas en formato shapefile (.shp), junto con 
las imágenes raster de toda la información generada para este levantamiento en 
un Gestor de Bases de Datos (GDB). 
 
El GDB debe estar estructurado como se muestra en la tabla N° 2 a continuación: 

 
Tabla N°2: Estructura del Gestor de Bases de Datos 

 
Lista de cobertura y entidades 

Feature Dataset entidades cartográficas Geometría Descripción 
Construcciones altura_edificaciones punto La distancia vertical, 

expresada en metros, entre el 
suelo vertical y un plano 
paralelo superior a él mismo. 

edificaciones polígono Toda construcción, en el 
ámbito urbano o rural, que 
sea fotoidentificable en donde 
se realicen actividades 
humanas. 

estacionamientos polígono Cobertizo o demarcación para 
estacionamiento vehicular. 

invernaderos polígono Construcción agrícola no 
sólida 

plaza_de_peaje polígono Construcción sobre una 
carretera destinada al cobro 
de peaje 

silos polígono Construcción cilíndrica para 
depósito. 

subestaciones_eléctricas polígono Predio de transformadores 
con entrada y salida de 
tendido de alta y mediana 
tensión 

Predio línea_cierre línea Deslinde, límite o línea 
divisoria de un predio de 
construcción sólida (muro-
pastelón). 

línea_edificacion línea Línea señalada por el 
instrumento de planificación, 
a partir de la cual se podrá 
levantar la edificación en un 
predio. 

manzana polígono Espacio urbano edificado o 
destinado a la edificación, 
generalmente cuadrangular, 
que está delimitado por 
calles. 

predio_agrícola polígono Predio de características 
rurales o agrícolas, localizado 
generalmente en el ámbito 
rural. 

subdivisión_predial polígono Identificación de un predio de 
mayor tamaño que ha sido 
subdividido en dos o más 
unidades. 
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Red hidrológica acequias polígono Curso de agua menor por 
donde se conducen las aguas 
para el regadío. 

canal polígono Curso de agua artificial por 
donde se conduce el agua 
para darle salida o para otros 
usos. 

embalse polígono Depósito artificial mayor de 
un curso de agua. 

laguna-lago polígono Cuerpo de agua de gran 
extensión separado del mar. 

lecho polígono Sección húmeda del río. 
quebradas línea Paso estrecho o hendidura de 

cuerpos montañosos. 
río polígono Curso natural de agua que 

fluye con continuidad. 
tranque polígono Depósito artificial menor de 

agua para el regadío. 
línea de costa línea Línea de contacto entre el 

continente y el mar marcada 
por el oleaje. 

Servicios antena Punto Conjunto de elementos 
utilizados para emitir o recibir 
señales de comunicaciones, 
sean éstas de radio, 
televisión, telefonía celular o 
personal o cualquier otra 
onda o señal débil. 

cámara Punto Elemento en la vía destinada 
a la acumulación de agua 
lluvia,  detectable desde la 
superficie mediante una tapa 
redonda habitualmente. 

copas_agua polígono Estanque elevado de agua 
potable. 

línea_eléctrica_alta_tensión línea Cableado de la red eléctrica 
que une a cada torre de alta 
tensión. 

línea_eléctrica_baja_tensión línea Cableado de la red eléctrica 
que une a cada torre de baja 
tensión. 

luminaria Punto Postes metálicos de mayor 
altura que un poste para 
alumbrado público. 

postes Punto Postes de cemento o madera 
de alumbrado público. 

sumidero polígono Rejilla para captar agua. 
torre_alta_tensión Punto Estructura de gran altura, 

cuya función principal es 
servir de soporte de las líneas 
de transmisión de energía. 

torre_alta_tensión_base polígono Estructura de mediana altura, 
cuya función principal es 
servir de soporte de las líneas 
de transmisión de energía. 

Topografía cota_topográfica Punto Cota al suelo. 
curvas_nivel línea Isolinea altimétrica en 

referencia al nivel medio del 
mar de equidistancia vertical 
cada x metros (según la 
escala utilizada). 

excavaciones polígono Excavación menor. 
protección_talud_enrocado polígono Defensas en rocas. 
terraplanes polígono Relleno de vía elevada. 

Varios letrero_publicidad Punto Letrero publicitario de gran 
envergadura al costado o 
próximo a una vía. 
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recintos_aeroportuarios polígono Aeropuertos, aeródromos, 
pistas. 

Vegetación árbol_comun Punto Árbol con una altura igual o 
menor de 15 m. 

árbol_grande Punto Árbol con una altura mayor a 
15 m. 

área_verde polígono Bien nacional de uso público 
destinado a jardines y 
especies vegetales 
complementarios. 

palmera Punto Árbol tropical protegido 
plaza polígono Bien nacional de uso público 

destinado al esparcimiento y 
circulación peatonal. 

sitios_eriazos polígono Superficie sin construir dentro 
del perímetro del continuo de 
construcciones urbanas. 

Vialidad acera polígono Parte de una vía destinada 
principalmente a la circulación 
de peatones, separada de la 
circulación de vehículos. 

barrera_contención línea Se identifica como 
infraestructura de defensas 
viales de contención utilizadas 
con el fin de otorgar y 
aumentar la seguridad en 
carreteras y caminos. 

berma polígono Zona lateral adyacente a la 
calzada de una vía. 

calzada_asfalto polígono Calzada con carpeta de 
asfalto. 

calzada_hormigón polígono Calzada con carpeta de 
hormigón. 

calzada_tierra polígono Calzada con carpeta de tierra. 
ciclovía polígono Vía destinada exclusivamente 

al tránsito de bicicletas y otros 
ciclos. 

cota_intersección_calles punto Valor de altura en la 
intersección de dos calles. 

corredor polígono Infraestructura exclusiva para 
transporte público. 

cruces_peatonales polígono Zona de intersección entre 
circulación rodada y el 
tránsito peatonal, 
generalmente se encuentra 
demarcada (por ejemplo los 
pasos de cebra). 

ejes_viales línea Línea longitudinal de la 
calzada que determina las 
áreas con sentido de tránsito. 

línea_muro línea Línea que indica la 
localización de los muros. 

linea_solera línea Línea que identifica al bloque 
de cemento que separa la 
acera de la calzada. 

línea_ferrea línea Línea Férrea de superficie. 
obras_arte polígono Obra de infraestructura vial 

complementaria. 
paraderos Punto Punto establecido dentro de 

una ruta donde un vehículo de 
transporte público se detiene 
a recoger y dejar pasajeros. 

pasarelas_peatonales polígono Pasarela elevada peatonal. 
pasos_bajo_nivel polígono Paso bajo nivel habilitado 

para el tránsito. 
pasos_sobre_nivel polígono Paso sobre nivel habilitado 

para el tránsito. 
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pistas_solo_bus polígono Pista vehicular destinada a la 
circulación exclusiva de 
transporte público. 

puentes polígono Obra de infraestructura vial 
elevada sobre un accidente 
geográfico. 

puentes_ferroviarios polígono Obra de infraestructura vial 
que atraviesa un obstáculo 
que signifique la 
discontinuidad de una vía de 
comunicación. Está destinada 
al tránsito de trenes y 
ferrocarriles.  

refugio_parada polígono Obra de construcción que 
sirve como refugio para la 
espera de transporte público. 

rotondas polígono 
Cruce circular a modo de 
plaza en el que los vehículos 
que circulan más adentro 
tienen preferencia sobre los 
que entran. 

semáforo punto Dispositivo de señalización 
luminosa que regula el tráfico 
en las vías públicas. 

vereda polígono Parte pavimentada de la 
acera. 

Límite_área_estudio 
 
Además, el consultor deberá incorporar la GDB generada (que contenga todas 
las capas indicadas en la tabla anterior, incluida las que considere agregar de 
manera extra el Consultor) dentro de un proyecto en un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), con una extensión .aprx o similar. 
 
Se valorará positivamente si el Proponente presenta la opción de realizar 
la vectorización de los shapefile en 3D y/o incorpora 5 o más capas a 
vectorizar adicionales. 

 
2.4.2.6.2   Construcción de vectorización en DWG 
 

Adicionalmente a la creación de una GDB, se requiere adjuntar los mismos 
elementos vectorizados (mencionado en el punto 2.4.2.6.1) en formato .dwg, 
con todos sus elementos en polilíneas. 

 
2.4.2.7  Calidad Cartográfica 
 

Resulta sumamente relevante incorporar dentro de los productos cartográficos, 
la comprobación de la calidad en todos sus procesos, productos intermedios, 
bases de datos utilizadas y productos finales. El objetivo es garantizar la 
integridad de los datos para que éstos ayuden a la correcta toma de decisiones, 
por lo que el Consultor deberá considerar, al menos, los siguientes aspectos, en 
base a las normativas del CT/211 (específicas para información geográfica) como 
ISO 19131: especificaciones técnicas e ISO 19157: calidad de datos: 

 
a. Control de calidad del Ortomosaico Verdadero: El test que se aplique 

debe considerar el uso de puntos exclusivos para el control de exactitud 
posicional horizontal y vertical, independientes de los puntos utilizados en el 
proceso de orientación. Debe trabajar con un 95% de confianza estadística.  

 
b. Control de calidad al DTM: El test debe seguir las mismas indicaciones que 

lo mencionado en el literal a, pudiendo considerarse sus mismos puntos de 
control. Debe trabajar con un 95% de confianza estadística. 
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c. Exactitud temporal: deben considerarse la consistencia temporal (exactitud 
del orden de los eventos) y la validez temporal (validez de los datos con 
respecto al tiempo). 

 
d. Controles de calidad a los elementos vectorizados: se solicita considerar   

los documentos técnicos “Aplicación de Normas Chilenas de Información 
Geográfica”6  y “Recomendación Técnica: Especificaciones de Productos de 
Datos”7, dentro de las cuales, se considera la completitud, consistencia lógica, 
exactitud temática, usabilidad8. 

 
En el desarrollo de los literales a, b, c y d se debe explicar la metodología aplicada 
y el proceso de detección de valores atípicos e indicar su corrección. 
 
Adicionalmente, deberá incluir una ficha resumen de informe de resultados de la 
evaluación final de la calidad posicional horizontal del ortomosaico y de la calidad 
posicional vertical del DTM. 

 
2.4.2.8   Desarrollo de indicadores   
 

De acuerdo con lo indicado en los acápites anteriores, el Consultor deberá 
generar un conjunto de indicadores como resultado del vuelo y su posterior 
procesamiento. En ese entendido, se deberán generar, al menos, los siguientes 
indicadores. 
 
La estandarización se puede generar en relación con el total de km de la red: 
 
• Km de calzada de prioridad ciclista en relación al total de la red. 
• Km de vías con prioridad de Transporte público en relación al total de la red.  
• Km de vías con prioridad peatón.  
 
O bien, se puede estandarizar por cantidad de habitantes:  
 
• Km de vías cada 100.000 habitantes. 
• Km de vías con prioridad de T.P público cada 100.000 habitantes. 
• Km de vías de prioridad ciclista cada 100.000 habitantes. 
• km de pavimentos y vías peatonales cada 100.000 habitantes. 
• Identificación de Rampas (rebajes de vereda) por intersección. 
• Porcentaje de intersecciones con semáforos. 
• Porcentaje de intersecciones con cruces peatonales. 
• Porcentaje de espacio público destinado a calzadas, aceras y áreas verdes. 
• Porcentaje de espacio público destinado a uso peatonal. 
• Porcentaje de espacio público destinado a uso de ciclos. 
• Porcentaje de espacio público destinado a uso de vehículos motorizados. 
• Porcentaje de espacio público destinado a uso de transporte público. 

 
Respecto de las dinámicas ambientales y de salud, se deberán calcular los 
siguientes indicadores: 
 
• Árboles por hectárea. 
• Árboles por habitantes.  
• Umbral mínimo de 10 árboles cada 100 metros. 
• Clasificación de pendientes del área de estudio (%). 

                                                 
6 Disponible en: 
https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/20121206_IDE_Chile_documento_t
ecnico_normas.pdf 
 
7 Disponible en: https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-

Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf 
 
8 También dentro de la calidad de los datos se considera la exactitud posicional y calidad temporal, los cuales ya 
fueron aplicados para el Ortomosaico y DTM. 

https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/20121206_IDE_Chile_documento_tecnico_normas.pdf
https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/20121206_IDE_Chile_documento_tecnico_normas.pdf
https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf
https://www.ide.cl/images/Publicaciones/Documentos/Recomendacion-Tecnica_Especificaciones-de-Producto-ISO-19131.pdf
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• Porcentaje del área de estudio con pendiente baja, alta, media (definir 
umbrales). 

• Porcentaje de espacio público destinado a áreas verdes. 
 
Se valorará positivamente si el Oferente propone en su oferta técnica el 
desarrollo de otros indicadores complementarios que permitan 
identificar los niveles de sustentabilidad de la ciudad catastrada. 
Adicionalmente, también se asignará un mayor puntaje si el Proponente 
ofrece un visor web para el despliegue de los productos generados 
(ortofotomosaico, modelos de elevación, vectorización e indicadores) 
por, al menos, un año de duración, con el fin de disponerlo a las 
Municipalidades correspondientes. 

 
2.4.2.9  Productos finales del vuelo fotogramétrico 
 

En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor deberá hacer entrega, 
como producto final derivado del vuelo aerofotogramétrico, del juego completo 
del Ortofotomosaico Verdadero del Área de Estudio, en formato digital, y de toda 
la información generada mediante la vectorización y restitución, en el formato 
.shp, .dwg y .kmz en archivos separados de cada capa, entregándose según lo 
requiera el tamaño de los productos generados (disco de almacenamiento 
externo). Todos los archivos geográficos deben incorporarse dentro de un 
Geodatabase (GDB). Además, debe contar con el informe final que recopile todo 
lo solicitado. 

 
2.4.3    Revisión Metodológica 
 

El análisis de antecedentes dará lugar a la revisión y discusión con el/la Director/a 
del Estudio de las proposiciones metodológicas contenidas en la Propuesta 
Técnica del Consultor, particularmente, en lo que se refiere a los requerimientos 
de información y las especificaciones de cada una de las tareas requeridas en el 
Estudio. 
 
Así mismo, debido a la naturaleza de los proyectos que serán analizados en este 
estudio, cabe la posibilidad de que las metodologías existentes de evaluación 
social de proyectos no puedan ser aplicadas. Es por ello que resulta necesario 
que el Consultor realice una revisión de las metodologías existentes y proponga, 
si fuese necesario, metodologías alternativas para la evaluación de tipologías de 
proyectos que no puedan ser abordadas correctamente con las ya existentes, 
teniendo como base la Metodología General de Preparación y Evaluación de 
Proyectos (PYEP) de MDSF. 
 
Para la proposición de nuevas metodologías, o la mejora de metodologías 
existentes, se deberán considerar, por un lado, el contexto físico y, por otro lado, 
el desarrollo histórico y futuro de la ciudad que puedan condicionar la 
metodología o el tipo de herramienta a utilizar. Las condicionantes físicas y de 
desarrollo histórico y futuro a considerar en la revisión metodológica son: 
 

 Existencia de ríos, canales, quebradas, etc. 
 Crecimiento histórico de la población. 
 Crecimiento histórico de los flujos vehiculares, mediante información 

existente. 
 Crecimiento del parque automotriz de la ciudad. 
 Patrones históricos de desarrollo urbano. 
 Proyecciones demográficas para la localidad. 
 Proyecciones según uso de suelo predominante para la localidad. 
 

La(s) metodología(s) que el Consultor proponga utilizar deberán ser presentadas 
a el/la Director/a del Estudio para su aprobación. 
 
Posteriormente, se realizará una segunda revisión metodológica en la cual el 
Consultor especifique cómo se utilizarán en la práctica las metodologías 
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propuestas para cada tipo de proyecto. Esta segunda revisión metodológica 
deberá ser realizada después de la etapa de diagnóstico. 
 
Para evitar que las medidas adoptadas por la autoridad que determine alguna 
condición de excepción que impidan o dificulten el desarrollo de las tareas y 
subtareas asociadas al “Desarrollo de Encuesta Origen Destino de Viajes en 
Hogares”, en su oferta técnica, el Proponente deberá prever procedimientos 
alternativos a los descritos en las bases técnicas, resguardando el cumplimiento 
de los objetivos del estudio y la calidad de la información requerida. Al respecto, 
se incorporan en los antecedentes bibliográficos que pueden ser de interés, 
incluyendo componentes asociados a género y movilidad. La utilidad de dicho 
procedimiento será evaluado, durante el transcurso de la ejecución del estudio, 
por el/la Director/a de Estudio y comunicado expresamente al Consultor. 

 
2.4.4    Catastros 

 
2.4.4.1    Catastros de Proyectos Viales 
 

Se recopilarán los antecedentes de todos los proyectos en estudio que se 
encuentren en etapa de Diseño de Ingeniería o que estén próximos a ser 
construidos, tanto públicos como privados, que pudieran afectar las condiciones 
actuales de operación de la red vial dentro del Área de Estudio señalada en el 
punto 2.3.2. En estos casos, el catastro debe incluir fundamentalmente las 
modificaciones de conectividad y capacidad que introducen los proyectos 
identificados. 
 
La información relevante de proyectos viales será presentada en una memoria 
explicativa y archivos digitales a escala 1:2000, contenidos en el Informe de 
Avance correspondiente. Además, el catastro de los proyectos viales debe ser 
almacenado y entregado en un Sistema de Información Geográfico. El formato 
de las bases de datos del SIG, deberá ser acordado con el/la Director/a del 
Estudio. 
 

2.4.4.2 Catastro de Actividades 
 
En esta tarea, el Consultor deberá presentar un plano de condicionantes que 
muestre el catastro de actividades del Área de Estudio definida en el punto 2.3.2, 
en el que, al menos, se deberá representar adecuadamente los polos más 
importantes de generación y atracción de viajes, tales como, establecimientos 
educacionales, industriales, comerciales, de salud, de recreación u otros hitos 
importantes, y catastrar las medidas de seguridad vial existentes en los accesos 
de cada uno de estos centros.  
 
Adicionalmente, se deberán recopilar antecedentes que permitan caracterizar 
cuantitativamente el sistema de actividades y la población del Área de Estudio, 
como la población a nivel de manzanas, así como, los metros cuadrados 
dedicados a cada uso, a través de información censal o del Servicio de Impuestos 
Internos (SII). 
 
Finalmente, se deberán identificar los terrenos pertenecientes al Estado, con 
especial énfasis en los sitios eriazos con potencial de transformación. 
 
La información de catastro de actividades deberá ser: 
 

 Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el 
Informe de Avance correspondiente. 

 Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, 
según lo indicado en el punto 2.3.11. 
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2.4.4.3   Catastro de Urbanismo y Ambiente 
 

El Consultor deberá desarrollar un levantamiento y recopilación de información 
catastral asociada a componentes de urbanismo y ambiente en el Área de 
Estudio, que deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 
 Espacio público, áreas verdes y paisajismo: ubicación y estado de zonas 

de paisajismo (plazas, miradores, etc.); arborización; hitos, elementos 
estéticos y mobiliario urbano en espacios públicos (monumentos, esculturas, 
fuentes, basureros, etc.). 

 Elementos patrimoniales y semiológicos: se efectuará un catastro de las 
edificaciones patrimoniales públicas y privadas existentes en el Área de 
Estudio. 

 Uso del espacio público: se deberán identificar los lugares del espacio 
público, en el Área de Estudio, que presenten un uso distinto a la movilidad y 
desplazamiento. Centros de actividades, tales como, espacios dedicados a 
ferias, iglesias, colegios u otros. Además, se deberán recopilar antecedentes 
asociados a la frecuencia y periodicidad de la utilización, duración, formalidad 
o informalidad del uso detectado (existencia de normativa asociada al uso, 
ordenanzas municipales u otros). 

 Factores ambientales: se deberán recopilar antecedentes que permitan 
caracterizar cualitativamente, para el Área de Estudio, aspectos ambientales 
como la pluviosidad y características de los escurrimientos, ruido y 
vibraciones, situaciones puntuales o generales de contaminación (puntos de 
acopio de escombros y basuras), condiciones de iluminación, etc. 

 
La información del catastro de urbanismo y ambiente será presentada en una 
memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance 
correspondiente. Además, deberá ser almacenada y entregada en un Sistema de 
Información Geográfico, según lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases. 
 

2.4.4.4    Catastro de Rutas de Camiones 
 

El Consultor deberá realizar un catastro de rutas de camiones, el que 
considerará, como mínimo, la determinación de los tipos de vehículos, carga 
transportada y las rutas (trazados físicos) utilizadas por los camiones dentro de 
la red vial del Área de Estudio señalada en el punto 2.3.2, mediante un proceso 
de observación en terreno. Para este efecto, deben considerarse también la 
normativa que pueda existir para administrar el movimiento de camiones en la 
ciudad. 
 
La información del catastro de rutas de camiones deberá ser procesada, validada 
y luego almacenada en una Base de Datos, que debe ser construida en Access 
2003 o en una versión superior, o en otro programa similar, según lo indicado 
en el punto 2.3.11 de estas bases. Además, esta información deberá ser: 
 
 Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el 

Informe de Avance correspondiente. 
 Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, según lo 

indicado en el punto 2.3.11 de estas bases, que contenga como mínimo: 
o Localización de los principales terminales de transferencia y zonas de 

generación y/o atracción de viajes de carga. 
o Zonas de estacionamientos para camiones (de existir). 
o Vías de prohibición de tránsito de carga. 

 
2.4.4.5   Catastro de Transporte Público 

 
El Consultor deberá realizar un catastro de todos los servicios de buses y de taxis 
colectivos (urbanos, rurales e interurbanos) que se encuentren operando al 
interior del Área de Estudio, tanto urbanos como rurales, señalada en el punto 
2.3.2. Este catastro considerará, como mínimo, la siguiente información para 
cada servicio de buses y de taxis colectivos identificados: 
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a. Líneas y variantes. Identificación de líneas, variantes y empresas 
operadoras. 

b. Flota. Tamaño de la flota de cada línea y variante. Distribución de los 
vehículos de la flota según año de fabricación, tipo de combustible y capacidad 
de los vehículos. Además, se deberá determinar la flota total y operativa de 
cada empresa operadora. 

c. Terminales. Ubicación y capacidad de terminales (formales e informales) de 
cada línea y variante. 

d. Trazado de cada línea-variante. Trazado de cada línea-variante, 
identificando el nombre de cada vía que lo compone, en los sentidos Ida y 
Retorno. 

e. Frecuencias de los servicios. Para un día laboral normal9 y para los 
periodos punta mañana y fuera de punta. 

f. Tarifas de cada línea-variante-tramo. Identificación de las tarifas para 
cada tramo o par origen-destino según corresponda, así como la tarifa adulto 
y escolar. 

g. Paradas de transporte Público (formales e informales). Considerando 
su estado y el cumplimiento de estándares de señalización (bandera), 
demarcación, radier, mobiliario (refugio), etc. 

h. Catastro de servicios de buses institucionales. Estos servicios se 
catastrarán indicando sus rutas, horarios de funcionamiento y frecuencias. 

 
Esta información será recopilada de los datos disponibles en la Ilustre 
Municipalidad de Los Lagos y en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes 
y Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos y complementada con una 
validación en terreno de la totalidad de información de los servicios de transporte 
público que operan en la actualidad. 
 
La información del catastro de los servicios de transporte público deberá ser: 

 
 Procesada, validada y luego almacenada en una Base de Datos, que debe ser 

construida en Access 2003 o en una versión superior, o en otro programa 
similar, según lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases.  

 Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el 
Informe de Avance correspondiente. 

 Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, según lo 
indicado en el punto 2.3.11 de estas bases. 

 
2.4.4.6   Catastro de Infraestructura Vial en el Área de Estudio 

 
En esta tarea, se realizará un catastro de las características físicas y operativas 
de la infraestructura vial y se analizarán las medidas de seguridad vial existentes 
dentro del Área de Estudio señalada en el punto 2.3.2.  
 
La definición de las vías a catastrar se realizará en base a las reuniones con las 
autoridades locales, visitas a terreno, los catastros de proyectos, actividades, 
rutas de camiones y transporte público, y lo que el Consultor considere necesario 
para formar una visión general de dicha área, incluyendo, como mínimo, la 
vialidad definida por los siguientes instrumentos de planificación urbana y de 
transporte: 

 
 a. Plan Regulador Comunal (PRC). Se considerarán al menos las calles y 

avenidas definidas en las categorías Troncales y Colectoras. Para el resto de las 
vías del Plan Regulador Comunal que se encuentren al interior del Área de 
Estudio, se analizará su incorporación al catastro, según la relevancia de las 
mismas en términos de funcionalidad de transporte, analizando su perfil, 

                                                 
9Se entenderá como día laboral normal aquél elegido entre martes, miércoles y jueves, y circunscrito al período 
comprendido entre los meses de marzo a diciembre del año que corresponda, en el cual se desarrolla con 
normalidad las actividades de la comuna, sin incluir días feriados o eventos que alteren la demanda en el Área de 
Estudio.  
El/la Director/a de Estudio, excepcionalmente, podrá evaluar si procede la realización de mediciones en día lunes 
y/o viernes. 
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potencialidades de conectividad, utilización por parte de servicios de transporte 
público, etc. 

 
b. Vías asociadas al transporte de carga y a los servicios de transporte 
público. Se incorporarán en el catastro aquellas vías del Área de Estudio en que 
operen camiones y servicios de transporte público mayor y menor, de acuerdo 
con la información recopilada como parte del presente Estudio.  

 
c. Información de las obras viales en construcción o próximas a ser 
ejecutadas, en la comuna de Los Lagos, relevantes para el Estudio. En estos 
casos se debe incluir, fundamentalmente, las modificaciones de conectividad y 
capacidad que introducen los proyectos señalados en el Área de Estudio. 
 
El catastro de infraestructura vial incluirá -como mínimo- la siguiente 
información para cada una de las vías consideradas: 
 
a. Identificación de las vías: características normativas definidas en los 
instrumentos de planificación urbana vigentes o en proceso de aprobación. 
Incluye anchos de faja normados, disposición de la faja normada respecto de la 
que existe en la actualidad y los perfiles definidos a nivel comunal para la vía, en 
aquellos casos en que existan. 
 
b. Identificación de los estrangulamientos viales. Se reportarán los 
anchos de faja pública existente, definiendo tramos de perfil homogéneos e 
indicando las causas de los cambios observados (por ejemplo, propiedades fuera 
de línea, falta de materialización de calzadas, etc.). Se debe medir en terreno los 
perfiles tipos del eje y la longitud de los tramos identificados. 
 
c. Identificación de falta de conectividad en vías planificadas como 
continuas, registrando las causas físicas de la falta de conexión (por ejemplo: 
presencia de un canal, requerimiento de expropiaciones, etc.). 

 
d. Catastro de las características operativas, considerando el sistema de 
control existente (diseño de fases, programaciones), señalización, sentidos de 
circulación, existencia de estacionamientos, vías exclusivas para el transporte 
público, ciclorutas, número de pistas, asignación de ellas, obstrucción de pistas 
y todas las características que definan la forma de operación. 
 
e. Catastro de aceras y veredas. Determinando la existencia, estado y 
material de construcción de las veredas y aceras, actividad peatonal, rebajes 
peatonales y existencia de dispositivos de rodados, y elementos que obstruyan 
el tránsito peatonal.  
 
f. Catastro de pavimentos. Se realizará un catastro basado en un 
procedimiento de auscultación visual que permita definir los alcances de las obras 
de pavimentación necesarias. Se reportarán todas las obras viales, peatonales y 
ciclorutas en construcción o próximas a ser ejecutadas en el Área de Estudio. En 
estos casos, se deben incluir fundamentalmente las modificaciones de 
conectividad y capacidad que introducen los proyectos identificados.  
 
g. Características relevantes adicionales a las viales: canales de 
regadío, líneas de árboles, obras de arte, puentes, pasos superiores o inferiores, 
diferencias de nivel natural evidentes entre calzadas del mismo eje, etc. Estas 
singularidades serán identificadas en un plano, con sus dimensiones principales. 

 
h. Identificación de déficit de elementos de seguridad y confort: dentro 
de los ejes definidos, así como, en las aceras, veredas y en los accesos de los 
principales centros de generación y atracción de viajes, determinados en la tarea 
2.4.3.2, de acuerdo a las definiciones establecidas en el punto 2.3.4 de la 
Actualización del Manual REDEVU (Referencia [28]) citada en el punto 2.3.1. 

 
i. Indicadores de la distribución del espacio público: se deberá generar 
distintos indicadores, separados por sector, sobre cómo se distribuye 
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porcentualmente el espacio público entre los distintos modos o elementos 
urbanos. 

 
La información del catastro de infraestructura vial será presentada en una 
memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance 
correspondiente. Adicionalmente, esta información deberá ser entregada en 
archivos digitales georreferenciados y en formato shape (.shp) de acuerdo a los 
parámetros del Anexo 1 de las bases técnicas. 
 

2.4.4.7    Catastro de Señalización y Demarcación 
 

El Consultor deberá realizar un catastro en la totalidad del Área de Estudio, 
definida en el punto 2.3.2, de las señales de tránsito existentes, determinando 
la orientación de la placa y ubicación aproximada sobre la planimetría. Este 
catastro considerará señales de tránsito verticales y horizontales, en todos sus 
tipos (reguladores, informativas, prohibitivas, etc.) y deberá contemplar, al 
menos, lo siguiente: 

 
 Cumplimiento de la norma (color, diagramación, dimensión, etc.). 
 Emplazamiento de la señalización. 
 Estado físico de la señalización (estado bueno, regular, malo, etc.). 
 Presencia de señales que no correspondan o que obstaculizan la visión de 

otras o la circulación peatonal (por ejemplo, propaganda). 
 

Se deberá otorgar especial énfasis a las medidas de seguridad vial existentes en 
los accesos de los principales centros de generación y atracción de viajes, 
identificados en la tarea 2.4.4.2.   
 
La información del catastro de señalización y demarcación será presentada en 
una memoria explicativa y en planos a escala 1:2000, en el Informe de Avance 
correspondiente. Adicionalmente, esta información deberá ser almacenada y 
entregada en un Sistema de Información Geográfico, según lo indicado en el 
punto 2.3.11. 

 
2.4.4.8   Catastro de Estacionamientos y Terminales 

 
El Consultor deberá catastrar los estacionamientos públicos (número de sitios 
gratuitos y pagados), estacionamientos privados (número de sitios disponibles y 
tarifas), terminales de buses, paraderos de taxis, sitios de carga y descargas, 
entre otros, los sitios donde se prohíbe estacionar y/o detener, además de 
estimar el nivel de ocupación que dichos estacionamientos presentan. 
 
La información de catastro de estacionamientos y terminales deberá ser: 
 

 Presentada en una memoria explicativa y en planos escala 1:2000, en el 
Informe de Avance correspondiente. 

 Almacenada y entregada en un Sistema de Información Geográfico, 
según lo indicado en el punto 2.3.11 de estas bases. 

 
2.4.4.9 Catastro de Accidentes de Tránsito 

 
En esta tarea, se deberá recopilar y catastrar el total de accidentes de tránsito 
que hayan ocurrido en el Área de Estudio durante los últimos cinco años. 
Además, se deberá detallar la tipología, frecuencia y ubicación de dichos 
siniestros, así como, identificar los accidentes en los que se encuentren 
involucrados ciclistas y/o peatones.  
 
Algunas entidades a las que dirigirse para el desarrollo de esta tarea son: 
CONASET, Carabineros de Chile y la Ilustre Municipalidad de Los Lagos. 
 
Además, el catastro de accidentes de tránsito debe ser almacenado y entregado 
en un Sistema de Información Geográfico, según lo indicado en el punto 2.3.11. 



Bases de Licitación del Estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 34 

El formato de las bases del SIG, deberá ser acordado con el/la Director/a del 
Estudio. 

 
2.4.4.10   Visita a Terreno Inicial 

 
Esta tarea consiste en la realización de una visita a terreno por parte del 
Consultor, en conjunto con el/la Director/a del Estudio y los profesionales del 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA que éste determine, 
representantes del Municipio de Los Lagos, de la sociedad civil, profesionales 
SERVIU o MINVU, entre otros, considerando un máximo de ocho personas en 
total, además del equipo consultor. La actividad tendrá como objetivo el 
reconocimiento en terreno del área objeto de estudio y los posibles ejes de 
proyecto, por parte de los principales responsables del desarrollo de las distintas 
áreas temáticas del estudio, en el inicio del mismo. 
 
Para cumplir con lo anterior, el Consultor deberá considerar la asistencia 
obligatoria a esta actividad del Jefe de Proyecto y los encargados o jefes de las 
áreas de diseño vial, transporte y urbanismo (o de las áreas afines, según el 
organigrama y organización del equipo técnico propuesto por el Consultor). 
 
Para el desarrollo de esta actividad, el Consultor deberá hacerse cargo del 
arriendo de un vehículo de transporte de pasajeros (alrededor de 8 pasajeros) 
apropiado para la realización de dicha actividad, la que tendrá una duración 
máxima de una jornada laboral. Dicho vehículo deberá contar con todos los 
implementos de seguridad necesarios para la realización de la actividad.  
 
La actividad deberá llevarse a cabo a más tardar al quinto día hábil previo a la 
fecha de entrega del Primer Informe de Avance, debiendo coordinarse con la 
debida anticipación con el/la Director/a del Estudio para la gestión de la 
asistencia de éste y los profesionales que le acompañen. Deberá incluirse en 
dicho informe una memoria con los principales aspectos vistos en terreno, 
además de incluir una Hoja de Asistencia firmada y un registro fotográfico de la 
actividad. El/la Director/a del Estudio podrá suspender y/o reprogramar la 
actividad si concurren condiciones de fuerza mayor (incluido que la autoridad de 
Gobierno determine alguna condición de excepción que la impida o dificulte). 
 

2.4.5    Definición de la Zonificación del Área de Estudio 
 
El Consultor deberá presentar una propuesta de zonificación del Área de Estudio 
definida en el punto 2.3.2, sobre la cual se aplicará la Encuesta Origen Destino 
a Hogares (EOD-H). Esta deberá ser definida en base a criterios de grado de 
homogeneidad (en cuanto a uso del suelo), coherencia con definición de la red 
vial, costos de accesos a las zonas y las recomendaciones para el proceso de 
zonificación que se encuentran en la Referencia [1] señalada en el punto 2.3.1 
de las presentes bases: 

 
 Los límites zonales deben ser compatibles con la división administrativa de 

la ciudad, particularmente, con la zonificación censal. Deben considerar 
también las barreras naturales y artificiales que existan en la ciudad y la 
definición de cordones o líneas de pantalla de encuestas. 

 Las zonas deben ser, idealmente, homogéneas según uso de suelo o 
composición socioeconómica. Si existe una mezcla de usos se debe 
identificar el uso de suelo predominante de cada sector y en función de esos 
usos establecer la zonificación. Zonas con composición socioeconómica muy 
distinta no deberían ser agregadas aunque sean pequeñas. 

 Se debe tener en cuenta que, cuando los límites zonales coinciden con vías 
relevantes del área de referencia, se dificulta la imputación de los viajes que 
se inician o terminan en ellas a las zonas de origen o destino. 

 El tamaño de la zona debe ser más reducido cuanto más cercana esté a los 
centros de actividades y al proyecto en estudio, ya que se requiere conocer 
con mayor detalle la generación y atracción de viajes de esos centros en 
relación con el entorno del proyecto. 
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 La zonificación debe ser más desagregada en la medida que se considere 
una mayor densidad vial en la red de modelación. Así mismo, el nivel de 
detalle de la zonificación debe ser consistente con el grado de precisión del 
modelo, y la densidad de información disponible. 

 
En todo caso, el/la Director/a del Estudio aprobará la propuesta entregada por el 
Consultor cuando ésta cumpla con los requerimientos y objetivos del Estudio. 

 
2.4.6    Mediciones de Tránsito 

 
En esta tarea, se realizarán las mediciones de tránsito, de acuerdo a la 
metodología indicada en la Referencia [1] del punto 2.3.1, en concordancia 
con las necesidades de información ligadas a los diagnósticos y análisis de 
proyectos, así como la metodología propuesta y revisada en la tarea 2.4.3. Sin 
perjuicio de lo anterior, al menos deberán realizarse las siguientes mediciones 
dentro del Área de Estudio: 
 

a. Flujos vehiculares continuos en 2 intersecciones al interior del Área de 
Estudio. 

b. Flujos vehiculares periódicos en 25 intersecciones al interior del Área 
de Estudio.  

c. Tiempos de viaje en 6 km unidireccionales al interior del Área de 
Estudio.  

d. Flujo peatonal en 10 intersecciones o arcos al interior del Área de 
Estudio.  

e. Tasas de ocupación de automóviles y vehículos de transporte público en 
5 arcos-sentido al interior del Área de Estudio.  

 
El Consultor propondrá un Plan de Mediciones que incluirá la planificación, 
logística y el programa de mediciones. Este último deberá abordar: 

 
 La localización de los puntos de control requeridos (intersecciones, ejes, 

pistas y arcos) en archivo SIG. 
 La fecha propuesta para la medición de cada variable y punto de control. 
 Figuras esquemáticas de todos los movimientos a medir, por cada punto 

de control (intersección, arco u otro).  
 Asignación de medidores por puntos de control (número de medidores 

por punto de control). 
 Formularios a utilizar. 

 
Este programa deberá ser presentado a el/la Director/a de Estudio para su 
aprobación, como mínimo, con una semana de anticipación al inicio de la 
campaña de mediciones en terreno. 
 
En caso de que el Proponente estime necesario utilizar algún medio de medición 
distinto a los indicados en la sección 9.1 de la Referencia [1] citada en el 
punto 2.3.1, deberá establecerlo claramente en su Oferta Técnica, todo lo cual 
deberá ser validado, previo a la realización de esta tarea, por el/la Director/a de 
Estudio. 
 
En este contexto, como parte del proceso de evaluación de las Ofertas 
Técnicas, se evaluará positivamente la utilización de medios 
tecnológicos visuales que disminuyan los posibles errores en la toma de 
datos manual. 
 
Respecto a la nomenclatura de los movimientos, se debe comenzar la 
numeración por los accesos en los sentidos de las agujas del reloj, partiendo 
desde el norte con valor 1 y luego el segundo dígito corresponde a la rama de 
salida, como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura N°4: Nomenclatura de Movimientos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
La información de cada una de las mediciones de tránsito debe ser procesada 
computacionalmente, validada y entregada en medios digitales, junto al Informe 
de Avance correspondiente. Se debe reportar y entregar, al menos, lo siguiente: 

 
 Archivo de base de datos con el procesamiento de la información. Esta 

base de datos debe ser coincidente con lo reportado en la memoria 
explicativa. 

 Diagramas de movimiento de cada punto de medición, indicando 
exactamente la intersección o arco al que corresponde el diagrama 
(nombre calles-comuna). 

 Archivo SIG con la ubicación de los puntos de medición. 
  

Las siguientes subtareas detallan las mediciones de tránsito requeridas. 
En la medida que las mediciones requeridas en este punto no puedan llevarse a 
efecto por no cumplirse las condiciones necesarias para ello, la ejecución del 
estudio se suspenderá, de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.6.7. Lo 
anterior es aplicable durante periodo estival o cualquier otro lapso en que no sea 
factible la realización de aquellas.  

 
2.4.6.1    Mediciones continuas de flujo 

 
Estas mediciones se realizarán en 2 intersecciones ubicadas al interior del Área 
de Estudio, con el objetivo principal de proveer información para especificar los 
períodos de análisis y sus límites horarios. El Consultor deberá proponer y 
justificar las dos intersecciones que serán medidas en esta tarea, los cuales serán 
revisados y validados por el/la Director/a del Estudio. 
 
En cada intersección y para cada movimiento de la intersección, las mediciones 
serán realizadas en un día laboral normal (elegido entre martes, miércoles y 
jueves), en un día sábado y en un día domingo, durante los siguientes períodos: 
 

 Día laboral normal: 16 horas continuas, entre 7:00 y 23:00 horas. 
 Día sábado: 14 horas continuas, entre 9:00 y 23:00 horas. 
 Día domingo: 12 horas continuas, entre 10:00 y 22:00 horas. 

 
En todos los casos las mediciones se realizarán en intervalos de 15 minutos y 
desagregando los conteos por los siguientes tipos de vehículo: 
 

 Vehículo liviano (automóviles, jeep, station wagon, camionetas y 
similares). 

 Taxi – colectivo. 
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 Taxi. 
 Bus y Microbús. 
 Taxibús urbano. 
 Taxibús rural. 
 Bus interurbano. 
 Camión de 2 ejes. 
 Camión de más de 2 ejes. 
 Bicicleta. 
 Motocicleta. 
 Furgón Escolar. 

 
2.4.6.2   Definición de límites horarios de los periodos de análisis 
 

Una vez realizadas las mediciones continuas –y según los criterios establecidos 
en la sección 8.2 de la Referencia [1] del punto 2.3.1- se definirán los límites 
horarios de los 4 periodos de análisis que se utilizarán para el análisis y 
evaluación de los proyectos. Cada periodo, para efectos de su consideración en 
las mediciones de tránsito, tendrá una extensión de 1,5 horas. 

 
2.4.6.3   Mediciones periódicas de flujo 
 

Las mediciones de flujo vehicular periódicos se realizarán en 25 intersecciones 
al interior del Área de Estudio y en los cuatro períodos de análisis definidos. El 
Consultor deberá proponer y justificar las intersecciones que serán medidas en 
esta tarea, los cuales serán revisados y validados por el/la Director/a del Estudio. 
 
En cada intersección y para cada movimiento de la intersección, las mediciones 
serán realizadas en un día laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada uno 
de los períodos de análisis, en intervalos de 15 minutos y desagregando los 
conteos según los mismos tipos de vehículos especificados en el punto 2.4.6.1.  

 
2.4.6.4   Mediciones de tiempos de viaje y cálculo de velocidades promedio 

(modelación) y operacionales (diseño) 
 

Se realizarán mediciones de tiempos de viaje en los cuatro periodos de 
análisis definidos en el punto 2.3.4, para los siguientes tipos de vehículos:  
 

 automóvil,  
 taxi colectivo,  
 bus o taxibus urbano. 

 
Tales mediciones se realizarán en 6 km unidireccionales al interior del Área de 
Estudio. 
 
El propósito de estas mediciones es obtener información para las tareas de 
análisis técnico, modelación y evaluación social, si es que corresponden, de los 
proyectos de facilidades para la circulación de ciclos, seguridad vial, rediseño de 
intersecciones, mejoramientos viales y/o semáforos. 
 
Las mediciones de tiempo de viaje se realizarán en un día laboral normal, y deben 
ser repetidas al menos tres veces en cada uno de los períodos de análisis, y para 
cada tipo de vehículo, debiendo ser realizadas según lo especificado en la 
sección 9.1.7 de la Referencia [1] del punto 2.3.1. 
 
Finalmente, y a partir de las mediciones de tiempo de viaje, se calcularán las 
velocidades promedio en los ejes medidos, para cada período de análisis y tipo 
de vehículo.  

 
2.4.6.5   Mediciones de flujo peatonal 
 

Las mediciones de flujo peatonal se realizarán en 10 intersecciones o arcos al 
interior del Área de Estudio (en el caso de intersecciones, para cada uno de los 
accesos) y en los cuatro períodos de análisis. Las ubicaciones de las mediciones 
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deben ser propuestas por el Consultor considerando los hitos urbanos que 
generan alta demanda y deberá ser validada por el/la Director/a de Estudio. 
 
En cada una de las mediciones se deberá clasificar al peatón por rango etario, 
según se indica a continuación: 
 
- Niños y jóvenes menores a 18 años 
- Adultos 
- Adultos mayores de 60 años 
- Personas con movilidad reducida 
 
En cada intersección y para cada movimiento de la misma, las mediciones serán 
realizadas en un día laboral normal durante 1,5 horas dentro de cada período 
de análisis, en intervalos de 15 minutos. Las mediciones deben ser realizadas 
según lo especificado en la sección 9.1.2 del MESPIVU (Referencia [1] citada 
en el punto 2.3.1). 

 
2.4.6.6    Mediciones de tasa de ocupación en arcos 

 
Se realizarán mediciones de tasas de ocupación en los cuatro períodos de análisis 
definidos en el punto 2.3.4, para los siguientes tipos de vehículos: vehículo 
liviano, taxi colectivo, bus o taxibus (urbanos, rurales y/o interurbanos). Tales 
mediciones se realizarán en 5 arcos-sentido al interior del Área de Estudio, los 
cuales serán revisados y validados por el/la Director/a del Estudio. 
 
Las mediciones de tasas de ocupación se realizarán en un día laboral normal y 
se desarrollarán según lo especificado en la sección 9.1.6 de la Referencia [1] 
citada en el punto 2.3.1. 
 

2.4.7    Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares 
 

La Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (EOD-H) tiene por objetivo 
recabar información relativa a los desplazamientos efectuados por los integrantes 
de una muestra representativa del universo de hogares en el Área de Estudio. 
 
En esta tarea se desarrollarán todas las actividades requeridas por la EOD-H, las 
cuales se agrupan en tres etapas: 
 
a. Diseño metodológico de la EOD-H. En esta etapa se definen las 

características estadísticas, como tamaño y tipo de muestreo, selección de 
muestra, diseño de formularios, y otros. 

b. Toma de datos de la EOD-H. En esta etapa se desarrollan las labores de 
recolección de datos en los hogares. 

c. Procesamiento y corrección de la información. Finalmente, los datos 
recogidos deben ser procesados, validados, corregidos y expandidos para 
representar el universo de los viajes. 

 
2.4.7.1  Diseño de un Plan Logístico para la Encuesta de Movilidad 
 

El objetivo del Plan Logístico es verificar y fiscalizar todos los aspectos 
relacionados con la preparación de cada una de las etapas de la Encuesta de 
Movilidad (EM) y así permitir realizar una mejor y más eficaz toma de datos en 
terreno. 
 
En su Oferta Técnica, el Proponente deberá presentar un detallado plan de 
preparación de todos los aspectos relacionados con la realización de la EOD-H y 
las mediciones que son parte de este Estudio. Este plan debe cubrir, al menos, 
los siguientes aspectos: 

 
• Selección del personal. 
• Capacitación del personal y elaboración de "Manual de Encuestador" y “Manual 

del Supervisor". 
• Encuesta piloto. 
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• Evaluación del personal durante y post desarrollo de la EM. 
• Diseño de la logística de las actividades de recopilación de datos. 
• Organización del equipo de trabajo, en particular la organización del personal 

asociado a la recopilación de datos en terreno, su procesamiento y validación. 
• Plan de seguimiento y control del levantamiento de información y calidad. 
• Utilización de tecnologías para la supervisión. 
• Acciones correctivas. 

 
2.4.7.2  Diseño de campaña de difusión e información de la Encuesta Origen 

Destino de Viajes 
 

El objetivo de esta tarea es desarrollar un adecuado programa de difusión e 
información, que permita contribuir de manera importante, tanto a comprender 
la importancia y utilidad de la encuesta, como a facilitar y dar mayor credibilidad 
al proceso de toma de encuestas. 
 
El Consultor deberá diseñar un programa de difusión que maximice su 
efectividad, basado en la "imagen objetivo" estándar de la Encuesta Origen 
Destino, que se ha utilizado en otras ciudades del país. Por ello, el programa de 
difusión será dirigido por un profesional con experiencia en los temas de 
comunicaciones o campañas publicitarias (demostrable a través de su 
currículum), quien se abocará principalmente a definir los medios de 
comunicación a utilizar, los horarios de difusión y, en general, todos aquellos 
aspectos relevantes para el cumplimiento de los objetivos de la campaña de 
información. También se deberá incluir una evaluación de la efectividad de la 
campaña. 
 
En su Propuesta Técnica, el Proponente describirá detalladamente su 
proposición de programa de difusión, incluyendo como mínimo los siguientes 
aspectos: 

 
• Carta Gantt para la implementación de las accesiones de prensa10, 

marketing11 y publicidad12, detallando cada una de estas acciones y en los 
tiempos destinados para su realización. 

• Medios de difusión considerados: radio, prensa (N° de días de los avisos, 
etc.), redes sociales. 

• Conferencia de Prensa de lanzamiento público de la Encuesta Origen Destino 
de Viajes, disponiendo de equipos audiovisuales, lugar para ello y demás 
implementación que pueda ser necesaria para la realización de la actividad. 

• El lanzamiento de la Encuesta Origen Destino de Viajes deberá realizarse en 
un lugar público, abierto y con facilidad de acceso para canales de televisión 
y prensa escrita. 

• Confección y distribución de material de difusión (información, flyers, etc.). 
• Diseño y habilitación de un sitio web y un fono consulta habilitado durante el 

desarrollo del Estudio para atender los requerimientos de información y 
sugerencias de la comunidad, además de contener información sobre los 
encuestadores que se encuentran trabajando en terreno (nombre, R.U.N, 
fotografía, etc.). El sitio web deberá estar operativo 30 días antes del 
lanzamiento de la campaña y ser permanentemente actualizado, 
especialmente en lo relativo a las actividades de terreno (al término del 
contrato dicha página debe ser cerrada). 

• Todos los elementos de comunicación de prensa, marketing y publicidad 
deben incorporar la marca institucional de Sectra. 

 
El Consultor deberá considerar en su oferta económica todos los costos asociados 
al programa de difusión e información, el que será revisado y aprobado por el/la 

                                                 
10 Se entenderá como Prensa a los comunicados, notas de prensa, minutas comunicaciones, pautas, entrevistas y 
otros similares. 
11 Se entenderá como Marketing aquellos elementos y estrategias a utilizar para la difusión, correspondientes a 
chaquetas, pendones, material infográfico, redes sociales y otros similares. 
12 Se entenderá como Publicidad a los avisos pagados en radio, televisión y prensa escrita. 
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Director/a de Estudio durante el desarrollo de éste. Se hace presente que el 
monto referencial estimado para esta tarea es de $2.500.000.-.  

 
2.4.7.3    Definición de tamaño muestral de la EOD-H 

 
Considerando que la tarea debe realizarse en temporada normal13, el tamaño 
muestral corresponderá a 300 hogares con encuestas completas14 y 
validadas15 para viajes correspondientes a días laborales.  
 
Estos antecedentes deberán ser aprobados por el/la Director/a de Estudio, previo 
al inicio del levantamiento.  
 

2.4.7.4    Definición del universo de hogares para la EOD-H 
 
En esta subtarea se definirá el universo de hogares, para posteriormente 
seleccionar la muestra de hogares para realizar la EOD-H. Para ello, se 
actualizará el catastro de direcciones que representará el universo de hogares 
considerado en este Estudio. Para estos efectos, es posible recurrir al catastro 
de direcciones que maneja el Instituto Nacional de Estadísticas o 
alternativamente, utilizar la Base Catastral de roles No Agrícolas del Servicio de 
Impuestos Internos.  
 
Esta información debe ser actualizada y complementada por el Consultor, con los 
datos disponibles en las Dirección de Obras de la Municipalidad, empresas de 
servicios, catastros de viviendas irregulares por parte de Ministerio de Vivienda, 
y con el chequeo en terreno de nuevos hogares y desarrollos inmobiliarios, lo 
anterior debe ser construido en un SIG. 
 

2.4.7.5    Selección de la muestra para la EOD-H 
 

Determinado el universo de hogares, se realizará la selección de la muestra de 
hogares de la EOD-H utilizando un método aleatorio bi-etápico. En una primera 
etapa, se elegirán las manzanas a encuestar dentro de cada zona (la probabilidad 
de selección de una manzana será proporcional al número de hogares que 
contiene). En la segunda etapa, se elegirá un número fijo de hogares al interior 
de cada manzana seleccionada, para lo cual el Consultor propondrá la 
metodología de elección de hogares dentro de cada manzana, la cual deberá ser 
aprobada por el/la Director/a de Estudio.  
 
El proceso de selección debe garantizar una distribución homogénea de la 
muestra, en términos espaciales y temporales16. 
 

2.4.7.6    Diseño del formulario de la EOD-H 
 

El formulario utilizado para la presente EOD-H estará basado en aquél definido 
en la Referencia [19] del punto 2.3.1, el que será facilitado por el/la Director/a 
de Estudio. Básicamente, el formulario debe recoger las características de los 
hogares, de las personas que viven en ellos y de los viajes que realizan dichas 
personas. 
 
El formulario que se utilice en el presente Estudio debe recoger apropiadamente 
las características específicas de los viajes de la comuna de Los Lagos, además 
de las características de los encuestados en cuanto a género, edad y situación 
de discapacidad. Por tanto, el formulario inicial debe ser revisado y adaptado 

                                                 
13 Temporada normal es el periodo comprendido entre los meses de marzo a diciembre, en el cual se desarrolla 
con normalidad las actividades de la comuna. Se excluyen los feriados y vísperas de feriados prolongados, las 
vacaciones escolares, huelga de sectores económicos importantes, etc. 
14 Se entenderá como encuestas completas aquellas en las que se reporta todos aquellos datos que permitirán su 
posterior uso, teniendo en consideración los aspectos mencionados en el acápite de Presentación y Validación de 
los Resultados de la EOD-H. 
15 El Consultor deberá presentar una propuesta de criterios de validación, los cuales deberán ser acordados en 
conjunto con el/la Director/a de Estudio. 
16 Como ejemplo, para estos efectos en Santiago se utiliza el método de Sobol (ver Referencia [6]). 
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para estos fines. Para lo anterior, el Consultor deberá contemplar reuniones de 
trabajo con el/la Director/a del Estudio, con el fin de acordar las modificaciones 
necesarias a dicho formulario.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Consultor deberá tener en consideración para el 
diseño del formulario, al menos los siguientes puntos: 
 
a) Trabajo desde el hogar: en el formulario de hogares, se identificará a 
aquellos individuos que trabajan desde su hogar (indicando si es siempre, dos o 
más veces por semana, menos de dos veces por semana o nunca) y se evitará la 
realización de preguntas abiertas. De este modo, las preguntas abiertas sobre 
título profesional y tipo de jornada serán reemplazadas por opciones predefinidas 
que determinen el tipo de jornada (completa, media jornada, eventual, etc.). 
Todas las opciones que se entreguen para establecer características de las 
personas deberán ser excluyentes entre sí y definidas claramente.  
  
b) Viajes de caminata y bicicleta: Con el motivo de identificar detalladamente 
los viajes y etapas no motorizados, en particular la caminata y los viajes en 
bicicleta, el Consultor deberá dar especial énfasis a estos tipos de viajes en el 
diseño del formulario de la encuesta. En particular, se destaca la importancia de:  
 
 Trayecto a pie (caminata) de acceso a un modo de transporte.  
 Trayecto a pie (caminata) de trasbordo entre modos de transporte. 
 Trayecto a pie (caminata) de egreso de un modo de transporte. 

 
c) Caracterización por género, tercera edad, migrantes, discapacidad y 
movilidad reducida: Con el motivo de caracterizar grupos de interés en la 
encuesta, se deben incorporar las preguntas que permitan cumplir con este 
requerimiento. 
 
d) Otras modificaciones que no han sido señaladas acá y que permitan recoger 
mejor alguna variable, podrán ser incorporadas previa consulta a el/la Director/a 
del Estudio. 
 
En su Propuesta Técnica, el Oferente explicará con detalle la metodología que 
propone para la aplicación del formulario. Se debe propiciar que el mayor número 
de encuestas se realice a través de entrevista asistida por ordenador o 
dispositivo móvil, el Oferente deberá detallar todas aquellas medidas que 
incorporará el dispositivo electrónico, que permitan disminuir el eventual fraude 
por parte de los encuestadores y la no coherencia de respuestas por parte de los 
encuestados.  
 
El dispositivo electrónico, deberá permitir, a lo menos: 
 
 Grabar fecha y hora de inicio y término de las encuestas. 
 Número de veces que se ingresa al folio. 
 Georreferenciación del hogar. 

 
2.4.7.7    Encuesta piloto a hogares 
 

Con el propósito de validar el formulario de la EOD-H y la correcta aplicación del 
procedimiento de recopilación de datos, y estimar niveles de rechazo de la 
encuesta, será necesario realizar una encuesta piloto en un mínimo de 10 
hogares en el Área de Estudio. 
 
La experiencia de la encuesta piloto servirá -entre otras cosas- para corregir y 
ajustar la organización y logística de los equipos de encuestadores, supervisores, 
responsables de la validación de información, etc. y, en general, todo el proceso 
de toma de datos en terreno de la EOD-H. También servirá para verificar la 
funcionalidad y adecuación del formulario definitivo de la EOD-H. 
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Se debe precisar que estas encuestas pilotos no serán consideradas dentro del 
total de encuestas a hogares a realizar. Es decir, no se contabilizarán dentro de 
los 300 hogares encuestados que se mencionar en el punto 2.4.7.3. 

 
2.4.7.8    Realización de la EOD-H 

 
Se realizará la encuesta de viajes a todos los integrantes de cada hogar de la 
muestra definida previamente. En principio, las encuestas a los hogares se harán 
con la modalidad de “encuesta mixta”, es decir, los datos del hogar y de las 
personas se consultan mediante entrevista personal de un encuestador que llena 
el formulario de la encuesta. 
 
En términos generales, el procedimiento consta de las siguientes partes: 
 

a. A todos los hogares seleccionados en la muestra se les entregará 
personalmente una carta dirigida al jefe(a) de hogar, informando de los 
objetivos de la encuesta, del hecho que el hogar ha sido seleccionado por ser 
entrevistado y de las credenciales que debe exigir a los encuestadores que 
visitarán al hogar. 
 
b. En una primera visita, el encuestador asignado tomará contacto con el 
hogar seleccionado, explicando los objetivos y el procedimiento general de la 
encuesta. También se deberá consultar sobre las características de las 
personas del hogar e información socioeconómica del hogar. 
 
c. En una segunda visita, el encuestador, en conjunto con cada integrante del 
hogar, llena el formulario de viajes respectivo. 
 

Como parte del presente Estudio, y durante el desarrollo el Informe de Avance 
N°1 (Revisión Metodológica), el equipo del Consultor conjuntamente con el/la 
Director/a del Estudio, revisarán la modalidad de desarrollo de la EOD-H.  
 
Para los casos en los que deba reemplazar el hogar a encuestar, el Consultor 
propondrá la metodología de reemplazo, la cual deberá ser aprobada por el/la 
Director/a de Estudio. Se deberá verificar que el hogar de reemplazo esté ubicado 
en la misma manzana (en el caso que no sea posible, se deberá establecer un 
protocolo de reemplazo de manzana, la que debe pertenecer a la misma zona 
que el hogar a reemplazar). Algunas situaciones que pueden causar el reemplazo 
de un hogar son las siguientes: 
 
 La dirección seleccionada corresponde a una casa deshabitada. 
 El uso de la dirección seleccionada no corresponde a la habitación. 
 Después de tres visitas, en días distintos, no es posible tomar contacto con 

los moradores. 
 Se rechaza la entrega de la información mínima necesaria para corregir y 

expandir la encuesta. 
 
Previo al inicio del desarrollo de la encuesta, se deberá acordar un protocolo para 
el reemplazo de las encuestas con el/la Director/a del Estudio. 
 

2.4.8    Control, Validación y Corrección de Datos de la EOD-H 
 

2.4.8.1  Procedimiento de control de la recolección de datos de la EOD-H por el 
equipo Consultor 

 
a) Con el objetivo de que se controle en terreno la calidad de la información 

recolectada, el Consultor deberá disponer de un equipo de supervisores 
con experiencia en encuestas de transporte que realice la supervisión del 
trabajo de los encuestadores en hogares in situ. Al menos, deberá 
supervisar la realización de la encuesta piloto y el inicio del levantamiento 
en terreno hasta entrar en estado de régimen de levantamiento. 
Posteriormente a ello, la supervisión será periódica. 
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b) El equipo de supervisores deberá acompañar a cada encuestador sin 
interferir en la toma de datos, con el fin de revisar posibles vicios o errores 
en el proceso en terreno. En el caso de encontrar fallas en el proceso, 
éstas deberán ser corregidas. 

 
2.4.8.2    Procedimiento de control de la recolección de datos de la EOD-H  

 
Con el objetivo de que el/la Director/a del Estudio pueda controlar la calidad de 
los datos obtenidos en terreno, evaluar adecuadamente el desarrollo de la EOD-
H (particularmente en lo que se refiere al avance de la recolección de encuestas 
en terreno) y corregir oportunamente problemas asociados al levantamiento de 
la información, el Consultor entregará a el/la Director/a del Estudio, 
periódicamente, un reporte que resuma las principales características de los 
datos recogidos en terreno:  
 
a. Semanalmente, el Consultor deberá entregar un reporte que incluya, al 
menos, la siguiente información: 
 
• Número de hogares visitados. 
• Número de hogares encuestados. 
• Número de hogares rechazados o no logrados y las razones de rechazo. 
• Número de encuestadores en terreno. 
• Distribución de días de registro de viaje obtenido. 
• Eventos extraordinarios que ocurran en el periodo de toma de encuestas 

(suspensiones, cambios en el protocolo de toma de encuestas, etc.) 
 

b. Cada 50 hogares, el Consultor entregará la base de datos correspondiente y 
elaborará un reporte que incluya, al menos, la siguiente información: 
• Número de hogares encuestados por zona. 
• Distribución geográfica de los hogares encuestados (SIG). 
• Número de hogares encuestados, distribuidos según tamaño del hogar 

(totales y por encuestador). 
• Histograma de edades de los encuestados. 
• Número de hogares encuestados distribuidos según el número de vehículos 

en el hogar. 
• Número de hogares encuestados distribuidos según el nivel de ingreso del 

hogar. 
• Número de hogares encuestados distribuidos según el número de estudiantes 

en el hogar. 
• Viajes según propósito: trabajo, estudio, otros (totales y por encuestador). 
• Partición modal. 
• Tasa de generación de viajes por hogar (viajes motorizados y viajes totales; 

totales y por encuestador). 
• Tasa de generación de viajes por hogar para cada propósito: trabajo, estudios 

y otros propósitos (totales y por encuestador). 
• Tasa de generación de viajes por hogar para cada período: punta mañana y 

fuera de punta (totales y por encuestador). 
• Porcentaje de hogares y personas sin viaje (totales y por encuestador). 
• Porcentaje de hogares y personas sin viajes en caminata (totales y por 

encuestador). 
• Principales problemas detectados en la realización de la EOD-H. 
• Número de encuestas incompletas y las razones asociadas. 
• Otra información que solicite el/la Director/a del Estudio. 
 
Se entenderá por encuesta incompleta aquella en la que no se reporta: 
 
• El origen o destino del viaje. 
• La hora de inicio o de término del viaje. 
• Cuadras caminadas para transbordar o tiempos de transbordos. 
• Las etapas complementarias de los viajes, es decir las caminatas de acceso 

y egreso, incluyendo el número de cuadras caminadas. 
• El modo utilizado en alguna etapa. 
• El propósito del viaje. 
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• El ingreso. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, el Consultor generará estos reportes 
parciales en formato digital y escrito, con la información señalada, los cuales 
deberán ser incorporados en anexos en el informe de avance respectivo. 

 
2.4.8.3   Procesamiento de información EOD-H: codificación, almacenamiento y 

validación 
 

El procesamiento de la información de la EOD-H consta de tres etapas 
principales: codificación, almacenamiento y validación de los datos. De esta tarea 
se obtendrá una base de datos de hogares, que contendrá la información 
validada. 
 
a. Validación N° 1 - Revisión Diaria de la Información en Terreno 

 
Hechas las encuestas en los hogares, se deberá realizar, al final de cada día, 
un proceso de revisión de la información capturada en terreno, que consiste 
básicamente en la detección de errores en la aplicación de la encuesta e 
incongruencias en la información que entrega el encuestado. Una vez 
detectado este tipo de problemas, se resolverán visitando o contactando 
nuevamente las personas y/o el hogar que corresponda. 

 
b. Codificación de la Encuesta 

 
La codificación de las encuestas consiste en la asociación de códigos 
numéricos a los campos de la encuesta que correspondan a preguntas de 
respuestas abiertas. 
 

c. Almacenamiento y Traspaso de la Información 
 
El Consultor implementará una aplicación computacional especial que permita 
traspasar la información capturada a una base de datos, la cual deberá ser 
entregada a el/la Director/a del Estudio, en el Informe de Avance 
correspondiente. 

 
d. Validación N° 2 - Procesamiento de la Información 

 
La información almacenada será revisada en función de un conjunto de 
criterios de validación de las encuestas. El/la Director/a de Estudio pondrá 
oportunamente a disposición del Consultor las validaciones mínimas que 
deberán realizarse a la información digitada, a modo de referencia, se 
deberán tener en consideración los análisis y test de hipótesis realizados en 
la Referencia [19] citada en punto 2.3.1. No obstante, será responsabilidad 
del Consultor revisar dichas validaciones mínimas, incorporando nuevos 
validadores y/o modificando aquellos entregados. Para lo anterior, se deberá 
contemplar reuniones de trabajo con el/la Director/a del Estudio con el fin de 
acordar las validaciones a realizar. 
 

e. Validación N° 3 - Supervisión en Terreno 
 
Paralelo al proceso de encuestas a la muestra de hogares de la EOD-H, el 
Consultor realizará una revisión adicional, consistente en visitar un 20% de 
los hogares ya encuestados (10% de elección aleatoria y 10% de elección 
dirigida), con el fin de verificar la autenticidad de las encuestas, la veracidad 
de los datos, el comportamiento de los encuestadores, etc. 

 
En el Informe de Avance correspondiente, el Consultor presentará un reporte 
detallado de todos los métodos de validación utilizados, los resultados de las 
validaciones, la estadística de los problemas detectados y los criterios de solución 
adoptados. 
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2.4.8.4    Corrección de Datos de la Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares 
 
La metodología para realizar la corrección de los datos de EOD-H será 
básicamente aquella definida en la sección 5.4 del Informe Final del estudio de 
la Referencia [19] indicada en el punto 2.3.1.  
 
Las correcciones que se realizarán son las siguientes: 
 
a. Corrección por Tamaño de Hogar, Género y Edad: La EOD-H será 

corregida con información a nivel de manzana censal del Censo realizado el 
año 2017, relativa a tamaño de hogar, género y edad. El Proponente deberá 
presentar en su Oferta Técnica una primera aproximación de la metodología 
a utilizar. 

 
b.  Corrección por Imputación de Ingreso: El comportamiento de viajes de 

los usuarios del sistema de transporte está determinado, en gran parte, por 
su nivel de bienestar económico. Dada la relevancia de la completitud de la 
información de ingreso, el Consultor deberá imputar la variable ingreso 
cuando no haya sido reportada. Para la ejecución de esta tarea, el Consultor 
deberá revisar la información de la Encuesta de Caracterización Socio 
Económica Nacional (CASEN) más reciente y analizar críticamente la 
metodología empleada en la Referencia [24], del punto 2.3.1, efectuando 
las adecuaciones pertinentes para el caso de la comuna de Los Lagos o 
formulando una metodología alternativa. Una primera aproximación de esta 
tarea deberá formar parte de la Oferta Técnica del Proponente. 

 
2.4.8.5    Expansión de la EOD-H 

 
La muestra corregida de hogares debe ser expandida para obtener la información 
del universo de hogares y personas. Para tal efecto, se deben estimar factores 
de expansión que representan la relación entre el número de hogares en la 
muestra y el número total de hogares en cada zona. 
Durante el desarrollo del estudio, el Consultor deberá proponer la manera en la 
que estimará los factores de expansión, la que dependerá de la información que 
se tenga disponible a la fecha. La metodología a utilizar para expandir deberá 
ser aprobada por el/la Director/a de Estudio. Para efectos de la presentación de 
resultados, sólo se considerarán los resultados obtenidos a partir de los procesos 
de expansión y corrección de hogares y personas. 
 
También es necesario analizar un eventual sesgo por viajes no reportados en la 
EOD-H. Para tal efecto, se deben comparar los viajes resultantes de EOD-H con 
el volumen de los viajes contabilizados en las encuestas realizadas a usuarios de 
transporte privado. Esta comparación permitirá determinar si es necesario definir 
correcciones adicionales a los datos de la EOD-H debido a un eventual subreporte 
de viajes. 
 
Durante el desarrollo del estudio, el Consultor deberá diseñar y aplicar un 
formulario específico de encuestas a personas de hogares ya pesquisados, cuyo 
contenido será definido en conjunto con el/la Director/a de Estudio, que tendrá 
por objetivo profundizar el conocimiento de algún comportamiento particular 
pesquisado en los datos recopilados. Todo ello, con el fin de incorporar más 
elementos de análisis como apoyo a las conclusiones del estudio. Se estima un 
máximo de 10 encuestas a personas para uso específico. 
 

2.4.8.6 Construcción de Base de Datos y Almacenamiento Encuesta EOD-H 
 
La base de datos con la información proveniente de la Encuesta en Hogares será 
construida en Access 2007 o versión superior, u otro programa similar, según lo 
indicado en el punto 2.3.11 de estas bases. El/la Director/a de Estudio pondrá a 
disposición del Consultor, al inicio del Estudio y sólo para estos efectos, una copia 
digital de la base de datos (en blanco, sin información), con el propósito de 
utilizar sus relaciones y estructura de datos. El diseño propuesto estará basado 
en los utilizados en las últimas encuestas efectuadas en distintas ciudades del 



Bases de Licitación del Estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 46 

país. En particular, este diseño deberá otorgar especial énfasis a la información 
de los viajes a pie (caminata) asociados a los accesos, trasbordos y egresos de 
los otros modos de transporte, de tal manera que no solo queden reportados en 
la tabla de etapas de los viajes, sino que también queden detallados y resumidos 
en una tabla denominada "Información Etapa", que contendrá la información 
detallada de todas las etapas de los viajes. 
 
El Consultor podrá proponer modificaciones al diseño entregado con el propósito 
de mejorarlo, previa aprobación de el/la Director/a del Estudio. 
 
El Consultor poblará la base de datos con la información recopilada en la EOD-H, 
incorporando, además, la información que se requiere para su corrección y 
expansión. Una vez almacenados los datos de la EOD-H en la base de datos, el 
Consultor deberá implementar las consultas básicas a ésta que el/la Director/a 
de Estudio proporcionará. 
 

2.4.8.7   Presentación y Validación de los Resultados de la EOD-H 
 
A partir de la información recogida en la EOD-H, el Consultor presentará en el 
Informe de Avance correspondiente un resumen de los datos de la encuesta, que 
contenga, al menos, los siguientes indicadores: 
 
a. Características Socioeconómicas y Demográficas de la Población 

 
 Población, Nº de Hogares y Tasa de Motorización. 
 Distribución de Hogares por Categoría de Ingreso. 
 Distribución de Hogares según Posesión de Automóvil y Categoría de Ingreso. 
 Distribución de Hogares según Tamaño Familiar. 
 Distribución de la Población Según Género Y Edad. 
 Distribución de movilidad Reducida y Discapacidad. 
 Distribución de la Población según Posesión de Licencia de Conducir. 
 Distribución de la Población según Nivel de Educación. 

 
b. Caracterización de la Partición Modal 
 
 Partición Modal Diaria: Todos los Modos.  
 Partición Modal Punta Mañana: Todos los Modos.  
 Partición Modal Fuera de Punta: Todos los Modos. 
 Partición Modal Punta Mediodía: Todos los Modos. 
 Partición Modal Punta Tarde: Todos los Modos. 

 
c. Generación (Atracción) de Viajes 
 
 Generación (Atracción) de Viajes según Características Socioeconómicas de 

los Viajeros. 
 Generación (Atracción) de Viajes por Modo. 
 Generación (Atracción) de Viajes por Propósito. 

 
d. Distribución Horaria de los Viajes 
 
 Histograma horario de viajes según hora media. 
 Histograma horario de viajes según permanencia en la red. 

 
e. Tiempos de Viaje 

 
 Tiempos de Viaje: Total Diario por Modo. 
 Tiempos de Viaje: Punta Mañana por Modo. 
 Tiempos de Viaje: Fuera de Punta por Modo. 
 Tiempos de Viaje: Punta Mediodía por Modo. 
 Tiempos de Viaje: Punta Tarde por Modo. 
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La información de tiempos de viaje recogida en la EOD-H deberá ser contrastada 
con las mediciones de tiempos de viajes a realizar en la tarea 2.4.6.4 de las 
presentes bases.  

 
f. Matrices Origen-Destino de Viajes. Previo al desarrollo de estas 
validaciones, se deberán definir macrozonas para la ciudad. 
 
 Matrices OD de Viajes: Total Diario por Período-Modo-Propósito. 
 Matrices OD de Viajes: Punta Mañana por Período-Modo-Propósito. 
 Matrices OD de Viajes: Fuera de Punta por Período-Modo-Propósito. 
 Matrices OD de Viajes: Punta Mediodía por Período-Modo-Propósito. 
 Matrices OD de Viajes: Punta Tarde por Período-Modo-Propósito. 

 
g. Estadísticas encuestas realizadas. Los casos de no respuesta, encuestas 
incompletas o inexactas, o personas que declaran no hacer viajes deberán ser 
reportadas a nivel de estadísticas. Se entenderá por encuesta incompleta aquella 
en la que no se reporta: 

 
 El origen o destino del viaje. 
 La hora de inicio o de término del viaje. 
 Los trasbordos realizados, incluyendo su tiempo y cuadras caminadas. 
 Las etapas complementarias de los viajes, es decir las caminatas de acceso y 

egreso, incluyendo su tiempo o el número de cuadras caminadas. 
 El modo utilizado en alguna etapa. 
 El propósito del viaje. 
 El ingreso. 

 
h. Validación de la Información de la EOD-H 
 
Como parte de la Oferta Técnica, el Proponente deberá presentar una 
metodología de validación de los resultados provenientes de la Encuesta en 
Hogares, a fin de obtener indicadores objetivos de la calidad de la información 
recolectada. Para tal efecto, deberá comparar los resultados obtenidos en el 
presente Estudio con información independiente, obtenida de otras fuentes, 
como por ejemplo: conteos de flujos de tráfico, INE, CASEN, MINEDUC, permisos 
de circulación, entre otras. 
 
Los resultados obtenidos en esta etapa de validación serán determinantes para 
la aprobación del trabajo realizado. En caso que el/la Director/a de Estudio lo 
considere pertinente, se deberá implementar metodologías de corrección de la 
información. 

 
2.4.9    Información Existente de Mecánica de Suelos 
 

Se recopilará toda la información de mecánica de suelos proveniente de estudios 
existentes, que abarquen el área de estudio, y que puedan prestar utilidad para 
el desarrollo de la etapa de proyectos preliminares. De no encontrarse 
información, para esta etapa, se podrá dimensionar pavimentos y fundaciones 
sobre la base de la experiencia del Consultor, estableciéndose los supuestos 
adoptados en relación a la calidad del suelo. 

 
2.4.10    Diagnóstico de la Situación Actual 
 

A partir de los antecedentes recogidos en las tareas anteriores y de la 
información contenida en la Encuesta de Movilidad (punto 2.4.7), se hará un 
análisis crítico del funcionamiento del Sistema de Transporte Urbano al interior 
del Área de Estudio, en términos físicos y operacionales, definiendo el problema 
central e identificando las causas que originan los conflictos en cada sector.  

 
Este diagnóstico incluirá, como mínimo, lo siguiente: 
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a. Diagnóstico de Movilidad y Transporte: 
 

A partir de los antecedentes recopilados, el Consultor deberá realizar un 
diagnóstico de movilidad y transporte, identificando las principales 
características, falencias y potencialidades para cada uno de los modos de 
transporte (transporte privado, transporte público, caminata y ciclos), en base 
a un análisis de la información proveniente de la Encuesta de Movilidad y 
los antecedentes recopilados, determinando los principales orígenes y 
destinos en la comuna, a nivel de zonas. El diagnóstico debe considerar, como 
mínimo, el análisis de la siguiente información: 

 
 Identificación de los principales zonas de generación y/o atracción, por 

modo, propósito (trabajo, estudio, otros), diaria y por periodo de análisis. 
 Identificación de los principales pares origen-destino, por modo, 

propósito, diaria y por periodo de análisis. 
 Distancia y tiempos de viajes entre los principales pares O-D por modo 

y periodo de análisis. 
 Partición modal de transporte (total, por propósito, diaria y por periodo 

de análisis). 
 Cantidad de viajes por modo, total y por propósito, diaria y por periodo 

de análisis. 
 Identificación de la población flotante de la comuna, proveniente desde 

otras localidades.  
 

Además, el Consultor deberá realizar un análisis crítico de las intersecciones y 
ejes de la ciudad, identificando todos los problemas de operación de la red vial 
presentes. Para ello, el Consultor reportará una descripción detallada de, al 
menos, los siguientes aspectos: 

 
Relacionados con la movilidad activa: 

 Problemas de conectividad de las redes peatonales. 
 Problemas de conectividad de ciclovías. 
 Conflictos operacionales entre veredas, ciclovías y áreas mixtas. 

 
Relacionadas al Transporte Público: 

 Problemas de cobertura espacial, tanto en zonas generadoras como 
atractoras de viajes, detectados al analizar la malla de recorridos 
(trazados físicos) con la demanda. 

 Déficit o superávit de frecuencia del transporte público. 
 Problemas de accesibilidad al transporte público en zonas generadoras 

como atractoras de viajes. 
 Problemas de rutas ineficientes de transporte público. 

 
Relacionados con la gestión de tránsito y transporte de carga: 

 Conflictos operacionales en cruces o en grandes centros 
generadores/atractores de viajes (por déficit en medidas de seguridad 
vial, velocidades de operación, sentidos de tránsito, entre otros aspectos 
relevantes). 

 Problemas relacionados con estacionamientos. 
 Conflictos generados por la operación de transporte de carga (urbana e 

interurbana). 
 

b. Diagnóstico de Infraestructura:  
 

El Consultor deberá analizar las vías (calles y veredas), indicando capacidad e 
identificando dónde se presentan discontinuidades o reducciones puntuales de 
ella. Además, deberá describir en detalle las características operacionales y 
estado de pavimento en las vías (calzadas, aceras y veredas). En razón de ello, 
deberá elaborar un listado que contenga las principales restricciones urbanas y 
topográficas del sistema de transporte urbano (cuantificando la cantidad de 
personas que son segregadas por esa restricción), la identificación de los 
problemas de capacidad (tanto para el desplazamiento vehicular como peatonal), 
grado de conectividad vial, puntos de conflictos relevantes, deficiencias en la 
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señalización y demarcación, interferencias físicas entre el transporte público y 
los peatones, estado y ubicación de paraderos de transporte público, entre otros 
aspectos relevantes. 

 
Asimismo, el Consultor deberá entregar un listado de calles de todo el radio 
urbano, que cuenten con las dimensiones adecuadas, anchos y radios de giros 
para permitir el tránsito de taxibuses urbanos y transporte de carga. 

 
c. Diagnóstico Urbano-Ambiental 

 
El Consultor deberá analizar, al menos, las características relacionadas con el 
uso de suelo predominante entorno de cada eje del Área de Estudio, indicando 
dónde se localizan los principales centros generadores y atractores de viajes, 
hitos urbanos, áreas verdes, edificios patrimoniales, vocaciones de los sectores 
y rol predominante del cada eje en la actualidad y en el futuro. Además, deberá 
considerar restricciones relevantes respecto a la geomorfología, geografía, 
topografía, clima y población predominante, ríos, bordes costeros, quebradas, 
cerros, entre otros. 

 
d. Cálculo de Indicadores Espaciales 

 
Como parte del diagnóstico, como mínimo, se calcularán los siguientes 
indicadores, con tal de caracterizar la red de ciclovías existente, proyectada, y la 
distribución del espacio público dentro del área de estudio: 
 
i) Densidad de la red de ciclovías (D): el indicador da cuenta de la relación 
que existe entre la extensión de la red vial comunal y la red de ciclovías existente. 
Para efectos de lo anterior, el indicador se calculará con la siguiente formula, 
calculándose a nivel comunal: ܦ = [݉݇] ݈ܽ݊ݑ݉݋ܿ ݈ܽ݅ݒ ݀݁ݎ ݀ݑݐ݅݃݊݋݈[݉݇] ݈ܽ݊ݑ݉݋ܿ ݏíܽݒ݋݈ܿ݅ܿ ݀݁ݎ ݀ݑݐ݅݃݊݋݈  

 
ii) Cobertura Equipamiento y lugares de interés (C)17: el indicador da cuenta 
de la proporción de equipamiento comunal que se encuentra a una distancia que 
permita el uso de la red de ciclovías. Para lo anterior, se construirán “buffers” de 
200 metros en torno a la red de ciclovías, los cuales se cruzan con la capa de 
población a nivel de manzanas. 
ܥ  =  ݋ݒ݅ݐ݆ܾ݁݋ ܾܽ݊ܽݎݑ ܽ݁ݎó݊ ݁݊ ݈݁ á݈ܾ݅ܿܽ݋�ݎ݂݂݁ݑܾ ݊݁ ó݈ܾ݊݅ܿܽ݋݌

 
iii) Beneficiarios Potenciales (BP): el indicador da cuenta de la proporción de 
población de distintos segmentos de edad, género e ingreso socioeconómico. 
݆�ܤ  =  ݋ݒ݅ݐ݆ܾ݁݋ ܾܽ݊ܽݎݑ ܽ݁ݎá ݈݁ ݊݁ ݆ ݎ݁ݐݏݑ݈ܿ ó݈ܾ݊݅ܿܽ݋�ݎ݂݂݁ݑܾ ݊݁ ݆ ݎ݁ݐݏݑ݈ܿ ݈݁݀ ó݈ܾ݊݅ܿܽ݋݌

 
iv) Nivel de Conectividad de Ciclovías (NC): el indicador da cuenta de cuan 
conexa son los distintos elementos que componen la red de ciclovías del área de 
estudio. Para cada subconjunto de arcos conexos (es decir, aquellos grupos de 
ciclovías que constituyen circuitos plenamente empalmados), se calculará su 
Nivel de Conectividad como el cociente entre la longitud del subconjunto con 
respecto de la longitud total de ciclovías del área de estudio. 
�ܥ�  =  [݉݇] ݋݅݀ݑݐݏ݁ ݁݀ ܽ݁ݎá ݏíܽݒ݋݈ܿ݅ܿ ݀ݑݐ݅݃݊݋݈[݉݇] "݅" ݋ݐ݅ݑܿݎ݅ܿ ݏíܽݒ݋݈ܿ݅ܿ ݀ݑݐ݅݃݊݋݈
 
 

                                                 
17 Se refiere a equipamiento público como colegios, centros cívicos, plazas, parques, centros de salud y otros 
destinos relevantes 
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e. Diagnóstico Integral 
 
Se deberán integrar los diagnósticos de movilidad y transporte, infraestructura, 
urbano-ambiental e indicadores espaciales, con el fin de considerar la eventual 
relación entre las distintas causas de los conflictos identificados. Con esto, es 
posible decidir fundadamente sobre la mejor forma de resolverlos y orientar la 
formulación de soluciones. 
 
Se debe generar un plano de diagnóstico integral que resuma e integre el 
diagnóstico del sistema de transporte (incluyendo las condicionantes, las 
oportunidades y otra información relevante para el desarrollo de los prediseños) 
para el área de estudio. 

 
2.4.11    Formulación de una Imagen Objetivo de Transporte 
 

Como parte de esta tarea, se formulará una Imagen Objetivo de Transporte 
(IOT), en concordancia con los criterios estratégicos y los lineamientos de largo 
plazo para el desarrollo global de la ciudad y de su identidad, plasmados en los 
distintos instrumentos de planificación comunal y regional. 
 
Una primera versión de la imagen objetivo será formulada por el Consultor, para 
la validación con las autoridades locales y regionales con el fin de lograr un 
consenso entre los diversos actores involucrados. La presentación y posterior 
discusión deberán realizarse en el marco del Taller Multisectorial N°3 indicado en 
el punto 2.3.8.1.  
 
La construcción de la IOT se fundamenta en un diagnóstico integral, que permita 
acceder a los temas claves y objetivos estratégicos de la ciudad, para lo cual el 
Consultor deberá utilizar, además de la información catastrada, los siguientes 
elementos: 

 Revisión de las políticas nacionales atingentes al desarrollo de la ciudad. 
 Revisión de los principales lineamientos locales de desarrollo. 
 Revisión de experiencias nacionales e internacionales. 

 
La definición de la imagen objetivo de transporte deberá llevarse a cabo en las 
primeras fases del Estudio y deberá incorporar los siguientes aspectos: 

 
a) Importancia de los modos de transporte no motorizados.  
b) Importancia del transporte público, niveles de servicio deseado y rol que 

debe asumir.  
c) Importancia del transporte privado en la estructura urbana y niveles de 

servicio deseados. 
d) Importancia de los usuarios vulnerables, ciclistas y peatones. 
e) Importancia del transporte de carga. 
f) Desarrollo de polos de actividad urbana o comercial. 
g) Tratamiento de zonas especiales: casco histórico, zonas habitacionales, 

zonas periféricas, etc. 
 

Los planes preliminares y aquel finalmente seleccionado deberán incorporar los 
aspectos de la imagen objetivo de transporte definida. 

 
2.4.12    Análisis Crítico de la Metodología Inicial 
 

Tal como se definió en los puntos 2.3.3 y 2.4.3, al finalizar la tarea de 
diagnóstico y dado que en esta etapa del estudio ya se vislumbran proyectos a 
desarrollar, el Consultor deberá realizar un análisis crítico de las metodologías 
propuestas inicialmente, especificando concretamente cómo las aplicará para 
cada proyecto o tipo de proyecto. 

 
Como parte de esta segunda revisión metodológica, el Consultor deberá ajustar, 
si fuese necesario, o ratificar la propuesta inicial del tipo de análisis más 
adecuado a realizar (ver punto 2.3.5). Este puede ser un análisis basado en las 
tendencias (técnicas manuales) o la aplicación de un modelo de simulación. 
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Si el Consultor justificara un análisis basado en tendencias, deberá explicitar la 
técnica a utilizar, pudiendo elegir entre las siguientes: 

 
 Técnicas manuales de asignación de viajes, incluyendo supuestos. 
 Técnicas manuales de reasignación de viajes, incluyendo supuestos. 
 Técnicas simplificadas de proyección de la demanda a nivel de flujo (uso 

de tasas), etc. 
 

Si el Consultor optara por utilizar herramientas de modelación de transporte, 
deberá explicitar la metodología a seguir. Algunos aspectos que deberá 
considerar son los siguientes: 

 
 Tipo de análisis (táctico, operacional, etc.). 
 Grado de desagregación de las redes (buffer, buffer-inner, inner). 
 Software más apropiado (Saturn, Transyt, Aimsun, etc.). 
 Técnica de asignación de transporte privado y público a utilizar 

(determinística o estocástica). 
 

La elección de la técnica a utilizar será consensuada con el/la Director/a del 
Estudio. Cabe señalar que, en el caso de utilizar herramientas de modelación de 
transporte, se debe definir la modelación de la situación actual, que incluye la 
calibración del modelo, la definición de la situación base y la situación con 
proyecto. Estas consideraciones deben ser aprobadas previamente por el/la 
Director/a del Estudio. 

 
2.4.13  Definición de un Plan Maestro de Ciclorutas 
 
2.4.13.1 Ideas preliminares de ciclovías 
 

Con tal de facilitar el proceso de confección del Plan definitivo, para cada uno de 
los principales pares Origen Destino (OD) a conectar se deberá presentar un 
conjunto de ejes (y las configuraciones asociadas), de manera de contar con 
múltiples alternativas que permitan resolver un mismo par, dando pie al proceso 
de discusión que permita seleccionar la mejor alternativa. También, se podrán 
definir ciclovías que busquen valorizar ciertas zonas naturales, parques u otros 
espacios de la ciudad (ciclovías de borde de río o mar, por ejemplo). La definición 
de los pares a considerar y los potenciales ejes deberá ser aprobada por el/la 
Director/a del Estudio. 
 
Adicionalmente, con tal de asegurar la conectividad de la red, se deberán 
identificar las complementariedades de los ejes propuestas para distintos pares 
OD, además de proyectos gatillantes que habiliten la conectividad de ejes 
propuestos para varios pares OD. 
 

2.4.13.2   Conformación de planes maestros preliminares de ciclovías 
 

A partir de las ideas preliminares previamente planteadas y la compatibilidad 
definida entre ellas, se propondrán tres planes preliminares de ciclovías, los 
cuales agruparán distintas alternativas planteadas para las distintas necesidades 
de conectividad identificadas en las tareas previas.  
 
Como parte de los planes, se considerarán todos aquellos ejes de ciclovía 
existentes, para posteriormente definir la necesidad de normalizar o conservar 
su estándar. 

 
2.4.13.3   Composición Detallada de Componentes Viales Urbanos del Prediseño 
  

En esta tarea, previa a la selección del Plan Maestro de Ciclovías, el Consultor 
preparará una memoria de composición de los ejes viales urbanos incluidos como 
parte de los planes maestros preliminares propuestos como parte de la tarea 
2.4.13.2. El propósito de esta tarea será generar insumos que permitan una 
primera retroalimentación con el/la Director/a del Estudio y en las instancias de 
participación, con tal de incluir de forma oportuna consideraciones relevantes 
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para efecto del desarrollo de los prediseños del Plan Maestro de Ciclovías. 
Adicionalmente, a partir de los tramos definidos y la configuración geométrico-
operativa de cada uno, se cubicarán de forma preliminar costos para cada uno 
de los planes. 
 
Para elaborar la memoria se deben seguir los lineamientos establecidos en la 
Referencia [37] del punto 2.3.1, apoyada en elementos como bosquejos, 
perfiles transversales tipos, vistas representativas en tramos del sistema de ejes, 
u otras herramientas de representación que el Consultor considere apropiadas y 
que deberán ser validadas por el/la Director/a del Estudio. 
 
Se definirá aquí la disposición y los anchos preferentes de unidades, fajas, 
dispositivos y elementos constituyentes del proyecto en sus tramos o segmentos, 
lo que guiará, en etapas siguientes, el proceso detallado de diseño por 
especialidad. Los tramos o segmentos a considerar deberán ser previamente 
presentados a el/la Director/a del Estudio para su aprobación.  
 
Para efectos de comparar distintas alternativas de composición, se identificarán 
aquellos ejes e hitos donde existe disenso en cuanto a la solución definitiva a 
implementar, de tal forma de entregar insumos a la toma de decisiones. La 
definición de los ejes y el número de alternativas a considerar para cada caso 
será aprobado por el/la Director/a del Estudio. 
 
Adicionalmente, se definirán las disposiciones principales del diseño físico-
operativo para un conjunto de intersecciones críticas e hitos de especial interés, 
el cual deberá ser definido en conjunto con el/la Director/a del Estudio, y 
considerará un máximo de 5 hitos.  
 
Para efectos de la cubicación de costos de los planes, cada tramo de ciclovía 
propuesta en los planes preliminares será clasificado según la siguiente 
categorización, para cada una de las cuales el consultor desarrollará una 
cubicación preliminar a nivel de costo por kilómetro de longitud: 
 
• Ciclovías tácticas: aquellas que no requieren movimiento de soleras o 

modificación de servicios. Se reducen a proyectos de conservación y 
demarcación. 

• Ciclovías medias: aquellas que si requieren movimiento de solera y/o 
modificación de servicios. 

• Ciclovías estructurales: Aquellas que requieren expropiaciones y/o la 
proyección de estructuras, tales como puentes, atraviesos a la línea férrea, 
muros de contención o taludes, etc. 

 
2.4.13.4   Evaluación  
 

La presente tarea apunta al desarrollo de la evaluación según lo dispuesto en la 
Referencia [27] citada en el punto 2.3.1. 

 
2.4.13.4.1   Definición de estándares territoriales específicos a alcanzar 
 

A partir de las definiciones preliminares de la tarea 2.4.15.1 el Consultor 
propondrá a el/la Director/a del Estudio los estándares a considerar para la 
evaluación costo efectividad.  
 
La definición de los umbrales a utilizar, para efectos del desarrollo de la tarea 
2.4.13.5 definidas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.  
 
Para cada alternativa del Plan, se deben estimar los mismos indicadores definidos 
para la etapa de diagnóstico.  

 
2.4.13.4.2   Factibilidad de construcción y estimación de costos 
 

Los costos de cada intervención dependerán fuertemente de la factibilidad de 
construcción de cada uno de los ejes que conforman las alternativas del plan. Es 
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por ello que, en primer lugar, se requiere estimar este indicador para los distintos 
ejes que conforman las alternativas de plan. 

 
Tabla N°3: Matriz de factibilidad de Construcción 

 

Ítem Factor Situación en el eje (o tramo de él) para la 
alternativa analizada Ponderador 

Expropiación Terreno 4 
Expropiación puntual 0 

Expropiación generalizada 1 

Expropiación Construcciones 6 

Puntual y construcción ligera 0 

Construcciones sólidas 1 

Sólidas y continuas o de gran envergadura ≥ 2 

Traslado Postes 1 

Puntual 0 

Continuo 1 

Torres de alta tensión o antenas 2 

Traslado canales 1 

Puntual o no se requiere 0 

Continuo de pequeñas dimensiones 1 

Continuo de grandes dimensiones 2 

Entubación / Revestimiento 
Canales 2 

Puntual o no se requiere 0 

Continuo de pequeñas dimensiones 1 

Continuo de grandes dimensiones ≥ 2 

Alargue Obras de Arte   1 Puntual o no se requiere  0 

  Algunas de pequeñas dimensiones 1 

  Muchas o de grandes dimensiones ≥ 2 

Construcción de Obras de 
Arte   

1 Puntual o no se requiere  0 

 Algunas de pequeñas dimensiones 1 

 Muchas o de grandes dimensiones ≥ 2 

Estructuras 6 

No se requieren 0 

Una menor 1 

Varias menores o alguna mayor ≥ 2 

Movimiento de Tierras 2 

Puntual o no se requiere 0 

Continuo de pequeñas dimensiones 1 

Continuo de grandes dimensiones ≥ 2 

Demolición y Reposición de 
Aceras 1 

Puntual o no se requiere 0 

Continuo 1 

Existencia de Servicios 
Públicos Subterráneos 2 

Puntual o no existen 0 

Continuos bajo el eje 1 

Paraderos del transporte 
público 1 

No existen o tienen baja o media demanda 0 

Existen y tienen alta demanda de pasajeros 1 

Existencia de Accesos 
Importantes 1 

Puntual o no existen 0 

Existen varios 1 

Remoción o Traslado de 
Árboles 2 

Puntual o no se requieren 0 

Varios 1 

 
En base a lo anterior, y a los costos referenciales, el consultor deberá estimar el 
costo de cada alternativa de Plan. 

 
2.4.13.5 Definición del Plan de Ciclovías definitivo 
 

El Consultor deberá proponer la versión definitiva de Plan Maestro de 
Ciclovías. 
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2.4.13.5.1 Análisis de alternativas de Plan 
 

En base a los resultados de los indicadores aplicados a cada plan, el consultor 
deberá analizarán las alternativas en función de lo indicado en la Referencia 
[27] citada en el punto 2.3.1. Este ejercicio dará como resultado el Plan 
definitivo, respecto del cual se deberán elegir el número de proyectos o 
kilómetros que serán desarrollados a nivel de prediseño. 

 
2.4.13.5.2 Identificación de ejes que serán desarrollados a nivel de prediseño. 
 

En esta tarea, el Consultor deberá definir un ranking que permita priorizar los 
ejes de proyecto y definir una Red Prioritaria de máximo 20 km de extensión.  

 
2.4.13.5.3 Infraestructura y medidas complementarias 
 

a. Infraestructura complementaria 
 
Se analizarán medidas complementarias a las ciclovías proyectadas como Plan 
Maestro, tales como bici-estacionamientos, contadores de flujo de bicicletas y 
normalización de veredas y cruces peatonales considerando estándares de 
accesibilidad universal. Lo anterior, implica generar fichas con la tipología, 
descripción, montos de inversión, encargado, alcances y otros que sean 
propuestos por el Consultor y validados por el/la Director/a del Estudio. 
 
La metodología de identificación y priorización de las posibles ubicaciones de bici-
estacionamientos y contadores de flujo de bicicletas deberá ser propuesta por el 
Consultor y validada por el/la Director/a del Estudio.  
 
b. Medidas complementarias 
 
Se identificarán otras medidas de fomento al uso de la bicicleta y a la movilidad 
activa generando fichas con la tipología, descripción, montos de inversión, 
encargado, alcances y otros que sean propuestas por el Consultor y validadas 
por el/la Director/a del Estudio. Estas medidas pueden incluir campañas de 
difusión, nuevos programas, cierre de calles durante feriados y fines de semana, 
medidas de gestión de tránsito, medidas de fomento a la intermodalidad, etc.  

 
2.4.13.6 Adecuación Ciclovías Existentes 
 

El objetivo de esta tarea es elaborar una respuesta a situaciones identificadas 
que se encuentran en una condición de incumplimiento de norma, de acuerdo al 
artículo 221 de la Ley de Tránsito. Al mismo tiempo, éstas propuestas de solución 
se transforman en un producto intermedio del estudio, de manera de poder 
avanzar en paralelo con el diseño de respuestas a brechas de infraestructura que 
afectan hoy la circulación normal y segura del modo.   
 
Para obtener una buena estimación de los costos de inversión de cada uno de los 
ejes que conforman la Situación Base Optimizada, el Consultor deberá desarrollar 
las soluciones físicas y operacionales a nivel de prediseño a una escala de 
1:2000. Cabe mencionar que éstos tendrán una cuantía máxima de 10 kilómetros 
de prediseños. Sin desmedro de lo anterior, y a solicitud de el/la Director/a del 
Estudio, se podrá aumentar la longitud total en 2 kilómetros. Cabe destacar que 
los kilómetros a pre diseñar como parte de la presente tarea no forman parte de 
los kilómetros definidos en la tarea 2.4.13.5.2 “Identificación de ejes que serán 
desarrollados a nivel de prediseño”. 
 
Los prediseños y respectivos presupuestos a desarrollar considerarán, al menos, 
las siguientes especialidades: 

 
• Diseño geométrico a escala 1:2000. 
• Pavimentación a escala 1:2000. 
• Señalización, demarcación y semaforización a escala 1:2000. 
• Perfiles transversales tipo a escala 1:500. 
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• Perfiles transversales en secciones singulares a escala 1:500. 
• Diseño urbano a escala 1:2000. 
• Expropiaciones a escala 1:2000. 

 
2.4.13.7 Desarrollo de Prediseños del Plan Maestro de Ciclovías 
 

El objetivo de esta tarea consiste en establecer los perfiles viales que poseerán 
las ciclovías que conformen la red prioritaria, y generar los antecedentes 
necesarios para la obtención de aprobación operacional establecida en el DS 
102/2021 del MTT. 
 
El perfil vial que el Consultor proponga dependerá de la disponibilidad de espacio, 
de las características de las vías y de las dimensiones óptimas y mínimas 
requeridas por el ciclista para desplazarse y maniobrar con seguridad, según lo 
exigido por las Referencias [42] y [43] y las recomendaciones de las 
Referencias [2], [40], [41] y [37], todas citadas en el punto 2.3.1.  
 
En particular, en zonas urbanas y suburbanas existen numerosos casos y 
posibilidades de solución, que deben compatibilizarse con la correcta operación 
de las vías especialmente para el transporte público, por lo que los perfiles 
propuestos por el Consultor deben responder al análisis de las distintas 
condicionantes y representar un consenso entre los actores que participarán de 
las etapas de construcción y validación del plan. 
 
Es por ello que se espera que, en el diseño del proceso participativo, el 
Consultor considere instancias que sirvan para alcanzar el consenso 
señalado en el párrafo anterior. 

 
2.4.13.8   Prediseños del Plan Maestro de Ciclovías 
  

En base a los prediseños desarrollados en la tarea 2.4.13.7 y el proceso 
participativo, el consultor deberá desarrollar prediseños de la definición final de 
los ejes que componen la Red Prioritaria, considerando los siguientes criterios: 
 
a. Los prediseños serán desarrollados sobre el ortofotomosaico del Área de 
Estudio desarrollado en la tarea 2.4.2. 
b. Los prediseños serán realizados a escala 1:2000, según las especificaciones 
de la Referencia [1] citada en el punto 2.3.1 de las presentes bases técnicas y 
su Anexo Nº 1, en lo referido a proyectos de prediseño. 
 
c. Para cada eje contemplado en el Plan maestro de Ciclovías se desarrollarán 
los siguientes planos, según corresponda: 
 

• Diseño geométrico a escala 1:2000. 
• Pavimentación a escala 1:2000. 
• Señalización, demarcación y semaforización a escala 1:2000. 
• Perfiles transversales tipo a escala 1:500. 
• Perfiles transversales en secciones singulares a escala 1:500. 
• Diseño urbano a escala 1:2000. 
• Expropiaciones a escala 1:2000. 

 
d. Los prediseños serán desarrollados sobre el ortofotomosaico del Área de 
Estudio desarrollado en la tarea 2.4.2. Esta información será guardada en un 
formato compatible y coherente con las especificaciones del Anexo Nº1 del 
MESPIVU y acorde a las especificaciones técnicas del REDEVU de la Referencia 
[2] citada en el punto 2.3.1. 
 
e. Los prediseños serán efectuados en toda la plataforma pública de los ejes de 
proyecto. Además, en las intersecciones con vías transversales, el prediseño 
incluirá 50 metros de cada vía transversal a cada lado del eje de la vía principal. 
 
f. Los prediseños considerarán aquellos espacios públicos que queden fuera de 
la faja pública definida por instrumentos de planificación correspondiente, pero 
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que colinden con el eje de proyecto. En lo anterior se considerarán predios 
destinados a espacios públicos o áreas verdes en los instrumentos normativos 
correspondientes, y también fajas eriazas o remanentes que existan entre los 
límites de propiedad y la línea oficial. En el caso que se considere expropiaciones 
que generen nuevas fajas disponibles entre las nuevas líneas de cierre y las 
líneas oficiales, el prediseño deberá considerarlas en la propuesta. 
 
g. Cuando existan restricciones altimétricas relevantes que afecten la definición 
en planta del proyecto, se deberán realizar mediciones puntuales para conocer 
la magnitud de la restricción física. Para estos efectos, se considerará como 
restricción altimétrica relevante, una diferencia de nivel de más de un metro, 
entre el elemento restrictivo y las calzadas aledañas. 

 
h. El desarrollo de los prediseños tendrá especial cuidado en facilitar la operación 
de los servicios de transporte público, tomando las consideraciones respectivas 
para dar cabida al mobiliario urbano necesario para la espera de los buses y taxis 
colectivos. 
 
i. En el desarrollo de los prediseños, los elementos de mayor restricción para 
efectos de proyectar vialidad (canales, estructuras, torres de alta tensión, etc.), 
deberán ser individualizados a través de mediciones en terreno, con el propósito 
de definir en planta con mayor precisión la ubicación de estos elementos. 
 
j. Para todos los prediseños generados, y en caso de requerirse, se deberá 
efectuar un proyecto complementario de expropiaciones, en el que se indiquen 
las propiedades que requieren ser expropiadas para materializar un proyecto en 
particular. Este proyecto será efectuado a escala 1:2000 y deberá diferenciar 
entre el terreno propiamente tal y el volumen de construcción del predio 
afectado. 
 
k. Los prediseños deben garantizar la continuidad de los desplazamientos 
asociados al sistema de actividades urbano, lo que se traduce en lo siguiente: 

 
 Cautelar la continuidad del tránsito peatonal en el área del proyecto. 
 Considerar la existencia de facilidades para personas con movilidad 

reducida. 
l. En caso de considerar estructuras y/o puentes en el trazado de los prediseños, 
éstos se deberán identificar en los planos respectivos junto con generar un 
reporte en la memoria del Informe de Avance correspondiente , al menos, su 
ubicación, criterios asociados para su dimensionamiento y estimación de costos. 
 
Cabe señalar que estas planimetrías, digitales o impresas, serán usadas con alta 
probabilidad en etapas de discusión, análisis y selección de alternativas para 
determinados ejes que representen mayor complejidad, por lo que es necesario 
considerar la posibilidad de generar más de una versión de estas. 

 
2.4.13.9 Cubicaciones de Obras y Montos de Inversión 
 

El Consultor deberá realizar una reestimación de los costos del Plan Maestro 
tomando como referencia los prediseños desarrollados. Para ello se deberá 
prestar especial atención a la obtención de los precios unitarios que sean válidos 
para la ciudad, los cuales se pueden obtener a través de cotizaciones directas a 
los proveedores o del análisis de obras recientemente ejecutadas en la región. 
 
Esta estimación de costos debe ser lo más realista posible pues será utilizada de 
referencia en las siguientes etapas de desarrollo de los proyectos, y por lo tanto, 
no sólo se requiere evitar estimaciones optimistas, sino además advertir 
potenciales riesgos que pudiesen aumentar de manera significativa los costos 
cuando se esté desarrollando las etapas de diseño y posterior ejecución. 
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2.4.13.10 Antecedentes para la obtención de la aprobación operacional 
 

Se solicitará presentar un capítulo de “Antecedentes para la obtención de la 
aprobación operacional”, el que deberá ceñirse a los requerimientos solicitados 
en la Referencia [37] del punto 2.3.1.  
 
Los antecedentes requeridos dentro de este capítulo independiente son: 
 
-  Ficha de Presentación de la Red prioritaria (prediseño) 
-  Relación del proyecto con plan maestro de ciclovías de red de ciclovías 

existentes (Derivado del Plan). 
-  Caracterización de los Tramos. 
-  Análisis de Alternativas de Perfil y Emplazamiento. 
-  Análisis del contexto urbano, condiciones de uso y actividades de borde. 
-  Análisis de peligrosidad en intersecciones y puntos críticos. 
-  Análisis del impacto en el resto de los usuarios de la vía. 
-  Análisis de la coherencia entre el tipo de segregación y la velocidad de la vía. 
-  Elementos y criterios a considerar para la aprobación de un prediseño de 

ciclovía. 
 
2.4.13.11 Etapamiento de Red Prioritaria 
 

Dada la extensión de los proyectos que conformarán la Red Prioritaria, así como, 
el potencial requerimiento de construirlas en distintos períodos, se presenta el 
desafío de lograr definir una estrategia que permita, por un lado, adecuar la 
magnitud de las obras a la disponibilidad presupuestaria anual, y, por otro, 
construir unidades de ciclovías independientes en términos de continuidad y 
funcionalidad.  
 
El Consultor deberá formular una estrategia de materialización, proponiendo un 
etapamiento de los proyectos que conforman la Red prioritaria, agrupando los 
ejes de manera de formar, a lo menos, tres unidades de implementación. 
 
Como parte de esta estrategia, se debe clasificar cada proyecto que conforma la 
Red Prioritaria, de acuerdo con las categorías definidas en las bases de licitación 
del estudio “Construcción de Proyectos de Movilidad Activa, Macrozona Sur” 
(MTT-SECTRA, en desarrollo), debido al impacto de cada tipología en términos 
de cercanía a ejecución, y además como una manera de orientar el trabajo en 
las siguientes etapas. 
 

2.4.14 Propuesta de Estacionamientos para Bicicletas  
 

Se desarrollará el anteproyecto para implementar 30 estacionamientos para 
bicicletas. Se incluirá en la memoria del Informe de Avance respetivo, la 
identificación de posibles ubicaciones, la ubicación definitiva (consensuada con 
el/la Director/a del Estudio), un análisis de los espacios donde se emplazarán, 
así como, las características de estos: capacidad y costos asociados. Además de 
la memoria correspondiente en el informe, la entrega del anteproyecto se hará 
en planos a escala 1:500 y planos de detalle. 

 
2.4.15 Análisis de Factibilidad de un Sistema de Bicicletas Públicas 
 

El Consultor deberá revisar los antecedentes levantados en el desarrollo de la 
Referencia [36] citada en el punto 2.3.1, que incluye recomendaciones para la 
formulación de un plan de bicicletas públicas, considerando las distintas 
características de la comuna.  

 
2.4.16 Identificación de Ideas de Proyectos 

 
En esta tarea, se definirán ideas de proyectos de corto plazo asociadas a la 
gestión de tránsito e infraestructura para el sistema de transporte urbano de la 
comuna de Los Lagos.  
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La identificación de ideas de proyectos se hará en base al diagnóstico, 
instrumentos de regulación, a la Imagen Objetivo de Transporte -definida la tarea 
2.4.11 del presente Estudio- y a las propuestas realizadas por los actores y 
autoridades locales, en la Taller Multisectorial N°3, y la comunidad, en la PAC 
N°3, definidas en el punto 2.3.8. 
 
Los diseños serán desarrollados sobre la planimetría obtenida en la tarea 
2.4.2.6.2 “Construcción de vectorización en DWG”. 
 
Los tipos de proyectos a considerar se detallan a continuación. 

 
2.4.16.1 Proyectos de Facilidades Peatonales y Seguridad Vial 
 

En esta tarea, el Consultor deberá realizar estudios de facilidades peatonales y 
seguridad vial en las áreas inmediatas a establecimientos que generen altas 
demandas peatonales (colegios, jardines infantiles, centros de salud, etc.).  
 
Los proyectos pueden considerar cambios físicos u operacionales e instalación de 
nuevos elementos en los sectores donde se detectaron en la etapa de 
diagnóstico. Las intervenciones se clasifican según los siguientes tres niveles de 
detalle: 
 
i. A nivel de prediseño: 
 Prediseño de paseos peatonales y/o circuitos turísticos peatonales. 

 
ii. A nivel de diseño, cuando no se requiera modificar servicios o expropiaciones. 
En caso contrario, a nivel de prediseño: 
 Proyectos de seguridad peatonal (cruces peatonales a nivel de acera, 

balizas para el cruce de peatones, etc.). 
 Reposición de los elementos de uso peatonal y de seguridad vial, en caso 

de que su estado de conservación sea deficiente. 
 Normalización y/o ampliación de aceras y veredas. 
 Medidas que mejoren el desplazamiento de personas con condiciones de 

movilidad reducida. 
 Vallas peatonales que encaucen el flujo peatonal. 
 Incorporación de elementos de diseño vial que permitan la canalización y/o 

segregación de movimientos conflictivos (tachones, medianas, islas, etc.). 
 Medidas calmantes de tráfico (reductores de velocidad). 

 
iii. A nivel de ingeniería, considerando los diseños tipo según la normativa 
vigente: 
 Semáforos peatonales o balizas. 

 
Los estudios de seguridad vial deberán ser realizados conforme a las guías 
establecidas por la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET), 
Referencia [13] citada en el punto 2.3.1 de las presentes bases de licitación, 
generando propuestas que apunten a mejorar la seguridad para todos los actores 
del sistema de transporte urbano. 
 
El Consultor entregará en el Informe de Avance correspondiente una memoria 
que identificará los distintos proyectos de facilidades peatonales y seguridad vial. 
 
En el caso de los proyectos del ítem ii, en los cuales se realiza diseño dado 
que no se modifican servicios ni se requieren expropiaciones, el diseño consistirá 
en un conjunto de estructuras de pavimentos representados en planta, donde las 
diversas estructuras deben resultar claramente diferenciables. Lo anterior es 
válido para todos los componentes de la faja pública a intervenir: calzadas, 
veredas y ciclo-rutas.  

 
Los diseños de firmes y pavimentos se realizarán siguiendo las especificaciones 
del Volumen III del Manual de Carreteras de la Dirección de Vialidad del 
Ministerio de Obras Públicas (Referencia [22] del punto 2.3.1), no obstante, 
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deberán cumplir con los requerimientos que establezca el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (SERVIU) regional sobre la materia. Complementariamente, el 
Consultor deberá analizar y especificar el reforzamiento de pavimentos en 
aquellos sectores de las veredas y ciclo-rutas donde exista un atravieso por parte 
de vehículos motorizados.  
 
Si se tuvieran empalmes de calzadas ejecutadas con distintos tipos de 
pavimentos, deberá detallarse la forma de resolver las discontinuidades que 
pudieran producirse entre capas eventualmente distintas. 
 
El Consultor entregará, en el Informe de Avance respectivo e Informe Final, una 
base de cálculo y memoria detallada con la determinación de los parámetros que 
intervienen en el diseño del pavimento. 
 
El Consultor deberá entregar, además, por cada diseño diferente del pavimento, 
un perfil tipo en que se identifique claramente los espesores de cada capa, 
señalando además los puntos en que se construirá cada tipo de diseño. 
 
En el caso de junturas en el pavimento de hormigón, se podrá especificar barras 
de traspaso de cargas y de amarres distintas a las indicadas en el Manual de 
Carreteras, Vol. 3 (Referencia [22] del punto 2.3.1), siempre que se justifique 
técnicamente, de acuerdo a cálculos que deberán establecerse en la memoria de 
cálculo. 
 
El Consultor entregará, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe 
Final, una memoria de cálculo que identificará los criterios y resultados del diseño 
de pavimentos en hormigón y asfalto, la cubicación de las obras en ambas 
soluciones y la estimación de los costos del proyecto. Dicha memoria de cálculo 
deberá ser acompañada por los siguientes planos:  

 
 Planos de demolición de pavimentos en escala 1:200 o menor (dependiendo 

de lo que disponga el/la Director/a del Estudio). 
 Plano de pavimentación, escala 1:200 o menor (dependiendo de lo que 

disponga el/la Director/a del Estudio).  
 

En los antecedentes ya indicados, se identificará los pavimentos a demoler, los 
pavimentos nuevos y los que se mantienen. 
 
El Consultor deberá ingresar y gestionar la revisión de este proyecto al SERVIU 
de la Región de Los Ríos, o en su defecto, a la Dirección Regional de Vialidad. 

 
2.4.16.2   Proyecto de Mejoramiento de Facilidades al Transporte Público 
 

Se definirán proyectos que generen facilidades al transporte público. Dicha 
definición abarca: reposición y/o relocalización de paraderos, normalización de 
paradas de transporte público, implementación de bahías de transporte público, 
etc.  
 
Para aquellos proyectos que involucren modificaciones de las características 
físicas o geométricas de los elementos que componen la plataforma vial, se debe 
considerar un desarrollo a nivel de diseño cuando la iniciativa propuesta por el 
estudio no requiera modificación de servicios o expropiaciones. En caso contrario, 
su detalle queda a nivel de prediseño. 

 
2.4.16.3 Proyectos Operacionales de Gestión de Tránsito 
 

En el marco del presente Estudio, los proyectos operacionales de gestión de 
tránsito corresponden a aquellos que comprenden cambios en los esquemas 
operacionales de las vías, los esquemas de operación de los servicios de 
transporte público y transporte de carga. También incluyen estudios de 
factibilidad técnica, análisis de justificación y optimización de semáforos. 
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Dada la naturaleza de estos proyectos, no se requiere su evaluación social, dado 
que sus beneficios no pueden ser capturados mediante las metodologías y/o 
herramientas simplificadas que se empleen en este estudio. No obstante, el 
impacto de este tipo de iniciativas será considerable para los habitantes de la 
ciudad en estudio. 
 
El reporte de estos proyectos se realizará mediante informes técnicos específicos. 
En particular, todos los cambios respecto a la situación actual deberán ser 
esquematizados en diagramas conceptuales a una escala apropiada para 
proyectos de este tipo. 

 
a. Modificación de Sentidos de Tránsito 
 
En caso de haberse identificado conflictos operacionales en el Área de Estudio 
relacionados con la oferta de transporte y la operación de la red vial, se analizará 
la posibilidad de modificar el sentido de tránsito de ciertas vías o tramos de vías 
en el Área de Estudio. 
 
Adicionalmente, se estudiará la restricción de circulación por tipos de vehículos 
(camiones, buses, etc.), y la posible restricción de movimientos determinados en 
intersecciones. 
 
Dicha propuesta incluirá los esquemas con las modificaciones necesarias en 
términos de señalización y demarcación. 
 
b. Propuesta de Rutas de Transporte Público 
 
En esta tarea, el Consultor deberá analizar y hacer una crítica a las rutas de 
transporte público existentes. En base a lo anterior, y en caso de ser requerido, 
se propondrá modificaciones de los trazados existentes, indicando los nuevos 
ejes donde operaría el transporte público. 
 
Dicha propuesta incluirá los esquemas con las modificaciones necesarias en 
términos de señalización y demarcación. 
 
c. Propuesta de Modificación Rutas de Camiones 
 
En esta tarea, el Consultor deberá analizar y hacer una crítica a las rutas de 
camiones en el área de estudio poniendo énfasis en la funcionalidad, estado de 
las vías y el entorno por donde transita transporte de carga. En base a lo anterior, 
se hará una propuesta de rutas de camiones para que utilicen rutas alternativas 
a las utilizadas en la ciudad de Los Lagos, de modo de minimizar los efectos del 
flujo de carga a través de sectores consolidados. 
 
Dicha propuesta incluirá los esquemas con las modificaciones necesarias en 
términos de señalización y demarcación. 
 
d. Justificación de Semáforos 
 
Se desarrollará un análisis de justificación de semáforos para todas las 
intersecciones donde se cuente con información de mediciones de tránsito, de 
normalización para intersecciones con semáforos existentes, y de optimización 
de repartos en base a los criterios definidos en la Referencia [5], citada en el 
punto 2.3.1.  
 
Junto con ello, será necesario analizar la semaforización de, al menos, 2 puntos 
estratégicos del Área de Estudio, en las cercanías de centros que generan y 
atraen gran cantidad de viajes (colegios y centros de salud, etc.), los que serán 
consensuados con el/la Director/a de Estudio. 

 
En caso de justificarse la semaforización, se desarrollará el proyecto a nivel de 
ingeniería, considerando los diseños tipo según la normativa vigente. 
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Como parte de esta tarea, el Consultor deberá considerar el desarrollo del 
proyecto de semaforización de las intersecciones en que se haya considerado 
dicho dispositivo de control de tránsito, además de la elaboración de los 
proyectos de los subsistemas complementarios. Para esto, se debe considerar lo 
siguiente: 

 
 Intersecciones semaforizadas, norma UOCT, operando aisladamente. 
 Intersecciones semaforizadas cuyas instalaciones no cumplen las normas 

vigentes en la materia y deben renovarse. 
 Intersecciones sin semáforos en la actualidad y que justifican dicho 

dispositivo de control. 
 Uso de botoneras. 

 
Para los casos señalados anteriormente, el Consultor deberá elaborar un 
diagnóstico del estado operacional de intersecciones e instalaciones de 
semáforos existentes. En el caso de las intersecciones, donde se planea 
incorporar regulación mediante semáforo, se debe revisar el cumplimiento de los 
criterios de justificación. Además, deberá presentar, técnicamente 
fundamentados, los diseños de las instalaciones de semáforos a construir. 
 
Los proyectos de semaforización deberán incluir rebajes de solera y 
demarcaciones de líneas de parada, pasos peatonales y líneas de separación de 
pistas en una longitud de 7 metros desde las líneas de parada. Asimismo, 
deberán considerar la demarcación de flechas en los casos que se requiera, la 
señalización vertical proyectada y todo lo que establezcan las Referencias [7] 
y [8] citadas en el punto 2.3.1, para proyectos de este tipo.  
 
Finalmente, con respecto al diseño operativo, el Estudio de semaforización 
deberá entregar las programaciones finales con una precisión tal que 
posteriormente sólo sea necesario hacer la sintonía fina de los equipos. 
 
El Consultor entregará, en el Informe de Avance correspondiente y en el Informe 
Final, una memoria de cálculo asociada al proyecto de semaforización. En éste 
identificará las consideraciones generales y criterios de diseño, cubicación de las 
obras y estimación de presupuesto a precios unitarios, además debe ser 
acompañada por los respectivos planos de semaforización a escala 1:200 y 
sincronismo a escala 1:500. 
 
El Consultor deberá ingresar este proyecto a la UOCT correspondiente y a la 
Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Los Lagos. 
 
e. Gestión de estacionamientos  
 
A partir de los catastros realizados, se deberá generar una proposición de las 
vías en las cuales se puede permitir estacionamiento de vehículos, según los 
espacios disponibles en la vía pública y la demanda existente, para diferentes 
tipos de vehículos (livianos, pesados, ciclos, etc.). Dicha propuesta deberá ser 
compatible con las Facilidades Peatonales y Seguridad Vial y el Mejoramiento de 
Facilidades al Transporte Público, indicados en las precedentes. 
 
Para ello, se deberá identificar los sitios en los que se debería prohibir el 
estacionamiento y aquellos sitios en que se permitirá el estacionamiento de 
vehículos privados, de carga, biciclos y/o de transporte público.  
 
En el caso de estacionamientos para los vehículos privados, se deberá proponer 
un modelo de cobro por uso del espacio público. 
 

2.4.16.4 Proyecto de Normalización de Señalización y Demarcación 
 

El Consultor deberá realizar un proyecto de señalización vertical y demarcación 
sobre la planimetría existente en la totalidad del Área de Estudio, a partir de los 
análisis desarrollados en el Estudio, respecto a: 
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 Modificación de Sentidos de Tránsito. 
 Propuesta de Rutas de Transporte Público. 
 Propuesta de Rutas de Camiones. 
 Gestión de Estacionamientos. 
 Facilidades para la Circulación de Ciclos. 

 
Este proyecto deberá contemplar todas las señales, verticales y horizontales, que 
son necesarias incorporar, extraer, modificar o renovar en la ciudad de Los 
Lagos. Para ello, se deberán incluir las distancias a las que se deben emplazar 
las señales y todo lo que sea necesario para que se cumpla con lo que la 
Referencia [5], del punto 2.3.1, establece para proyectos de este tipo. 
 
El Consultor deberá presentar una propuesta de proyecto de normalización de 
señalización vertical y demarcación en un plano, en escala 1:2000 o menor 
(dependiendo de lo que disponga el/ Director/a del Estudio), sobre la planimetría 
existente, donde será el/la Director/a del Estudio quien decidirá qué señales 
(verticales y horizontales) son necesarias de incorporar, extraer, modificar o 
renovar y los lugares donde se requiera en la ciudad de Los Lagos. 
 
Finalmente, el Consultor entregará, en el Informe de Avance correspondiente y 
en el Informe Final, una memoria que identificará los criterios de diseño, la 
cubicación de las obras y la estimación del presupuesto a precios unitarios.  
 
La memoria deberá ser acompañada por los respectivos planos de señalización y 
demarcación. 

 
2.4.16.5   Proyectos de Mejoramiento en ejes viales e intersecciones  
 

Se definirán proyectos que permitan mejorar las condiciones físicas y operativas 
de diferentes ejes y/o intersecciones al interior del Área de Estudio. Este tipo de 
proyectos incluyen: 

 
 Rediseño de intersecciones. 
 Generación de pistas de viraje. 
 Generación y/o eliminación de bahías de estacionamiento. 
 Mejoramiento de radios de giro. 
 Continuidad de trazado. 
 Proyectos de pavimentación o repavimentación. 
 Apertura de vías. 
 Normalización de cruces ferroviarios: señalización, demarcación y 

elementos de seguridad vial en cruces existentes. 
 Normalización de semáforos. 
 Optimización de repartos de semáforos en intersecciones donde se hayan 

realizado mediciones de tránsito. 
 

Considerando que este tipo de proyectos involucran modificaciones de las 
características físicas o geométricas de los elementos que componen la 
plataforma vial, se desarrollará el prediseño correspondiente.  

 
2.4.17 Estimación de Costos de Proyectos 

 
Terminado el prediseño físico de cada una de los proyectos, se procederá a 
estimar los costos asociados a cada una de ellos. Los criterios seguidos y el nivel 
de detalle de los costos corresponderán a los definidos en la Referencia [1] 
señalada en el punto 2.3.1, en lo que se refiere a proyectos de prediseño. 
 
Se deberá considerar dentro de los costos todas las partidas, incluso aquellas 
que por el nivel de precisión de esta etapa de desarrollo del Estudio no puedan 
ser detalladas. 
 
Dentro de los más relevantes, además de los costos de las obras civiles, se deben 
considerar los costos por cambios de servicios, identificando cuales servicios 
serían modificados, estructuras u obras de artes necesarias, etc., contemplando 
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además aquellos costos por gastos generales, utilidades, permisos u otros que 
deban ser incluidos para que la evaluación sea válida. 

 
2.4.18 Justificación de Proyectos 

 
A partir de los resultados de la propuesta metodológica definida por el Consultor 
y aprobada por el/la Director/a del Estudio (ver punto 2.4.3), se deberá realizar 
una justificación de los proyectos preliminares, con la finalidad de estimar los 
montos de inversión y la rentabilidad social.  
 
Sobre la base de los resultados de esta evaluación, y de acuerdo a los indicadores 
de rentabilidad y el análisis físico, operacional y urbano de cada proyecto 
preliminar, el Consultor propondrá los mejores proyectos preliminares para el 
mejoramiento de las problemáticas detectadas en la tarea 2.4.10 para el Área 
de Estudio. 

 
2.4.19 Priorización de Proyectos Definitivos 
 

En esta tarea, se realizarán las recomendaciones necesarias para definir cómo 
se abordará la etapa de ejecución de los proyectos, estableciendo la prioridad en 
que los el(los) proyecto(s) pasará(n) a la siguiente etapa, considerando también 
los resultados del Taller Multisectorial N°4, establecido en el punto 2.3.8.1. 
 
El Consultor deberá priorizar los proyectos, considerando para ello si se trata de 
proyectos complementarios o independientes, los indicadores obtenidos en la 
tarea de evaluación de los proyectos, las necesidades de la ciudad en estudio, el 
déficit de estándares básicos y otros criterios que el Consultor considere 
relevantes. 
 
Además, el Consultor deberá definir un cronograma tentativo de implementación 
de los proyectos, considerando la urgencia de la implementación de los 
proyectos, si éstos son independientes o complementarios y/u otros criterios que 
el Consultor considere relevantes, con el fin de ayudar a la autoridad local a 
definir un plan de inversiones. 
 
El/la Director/a del Estudio deberá aprobar los criterios y/o metodologías de 
priorización de los proyectos a considerar en las carteras de proyecto de cada 
una de las ciudades de análisis. 

 
2.4.20 Documento de Apoyo y Planos para Etapas Posteriores  
 

El Consultor deberá preparar un documento que contenga las Especificaciones 
Técnicas y de diseño que resulten recomendadas, y que sirvan de apoyo para la 
elaboración de las bases de licitación para la etapa siguiente, la que corresponde 
a la etapa de ejecución de obras del proyecto.  
 
Para la elaboración de este documento, el Consultor deberá tener presente las 
especificaciones técnicas habitualmente desarrolladas por los organismos 
competentes. 

 
 
2.5    EQUIPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el estudio, el Proponente deberá 
considerar en su Oferta un equipo de trabajo adecuado para el desarrollo de 
todos los temas relacionados con este. En razón de ello, el equipo del Oferente 
deberá incluir profesionales, técnicos y/o expertos con experiencia en las 
siguientes áreas, lo que será objeto de evaluación: 
 

• Diseño, realización y supervisión en terreno de Encuestas Origen 
Destino de Viajes. 

• Análisis de datos, validación de información proveniente de encuestas 
y georreferenciación. 
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• Diseño de proyectos viales urbanos. 
• Diseño de proyectos de urbanismo, paisajismo y espacios peatonales. 
• Metodologías de Participación Ciudadana. 
• Diseño de campañas de difusión. 
• Análisis, modelación y evaluación social de proyectos de transporte. 

 
No se aceptará la oferta que no indique en el Anexo N° 13 profesionales, 
técnicos o expertos en alguna de las áreas señaladas en este punto, o 
que no cumpla con lo dispuesto en la Nota 2 del citado Anexo. 
 
 

2.6 CONTENIDO Y ENTREGA DE INFORMES 
 
A continuación, se especifica el contenido de cada uno de los informes 
contemplados en el Estudio, así como, el porcentaje de pago asociado a estos, 
los que deberán respetarse para efectos de la elaboración de la oferta por parte 
de los proponentes interesados, por constituir elementos esenciales de ella, salvo 
que se solicitare anticipo, en cuyo caso este se deducirá del porcentaje asociado 
al primer informe (ver Anexo 6 de las bases administrativas). 
 
Será responsabilidad del Consultor, señalar en su oferta o en un acto posterior, 
una casilla electrónica válida para mantener las comunicaciones con el/la 
Director/a del Estudio, reguladas en este punto y en otros de las presentes bases. 
  
A. Informe de Avance N° 1: 20% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 20 días corridos contados 
desde la fecha de inicio del plazo de ejecución del estudio y deberá comprender 
las siguientes tareas: 
 
2.4.1 Recopilación de Antecedentes. 
2.4.3 Revisión Metodológica 
2.4.4 Catastros 
2.4.5 Definición de la Zonificación del Área de Estudio. 
 
B. Informe de Avance N° 2: 10% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 45 días corridos contados 
desde el día siguiente hábil a la comunicación en virtud de la cual el/la Director/a 
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 1 y dé inicio a este informe. El 
Consultor se tendrá por notificado una vez enviada la referida comunicación. 
 
Este informe deberá comprender las siguientes tareas: 
 
2.4.2 Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico (2.4.2.1 al 2.4.2.5) 
2.4.7 Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (2.4.7.1 al 2.4.7.6) 
 
C. Informe de Avance N° 3: 10% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 80 días corridos contados 
desde el día siguiente hábil a la comunicación en virtud de la cual el/la Director/a 
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 2 y dé inicio a este informe. 
El Consultor se tendrá por notificado una vez enviada la referida comunicación. 
 
Este informe deberá comprender las siguientes tareas: 
 
2.4.2 Vuelo Fotogramétrico y Ortofotomosaico (Completa) 
2.4.6 Mediciones de Tránsito. 
2.4.7 Encuesta Origen Destino de Viajes en Hogares (Completa) 
2.4.8 Control, Validación y Corrección de Datos de la EOD-H 
2.4.9 Información Existente de Mecánica de Suelos 
2.4.13 Definición de un Plan Maestro de Ciclorutas (2.4.13.1 al 2.4.13.4) 
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D. Informe de Avance N° 4: 15% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 60 días corridos contados 
desde el día siguiente hábil a la comunicación en virtud de la cual el/la Director/a 
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 3 y dé inicio a este informe. 
El Consultor se tendrá por notificado una vez enviada la referida comunicación. 
 
Este informe deberá comprender las siguientes tareas: 
 
2.4.10 Diagnóstico de la Situación Actual 
2.4.11 Formulación de una Imagen Objetivo de Transporte. 
2.4.12 Análisis Crítico de la Metodología Inicial. 
2.4.13     Definición de un Plan Maestro de Ciclorutas (Completa) 
2.4.16 Identificación de Ideas de Proyectos. 
 
E. Informe de Avance N° 5: 25% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 60 días corridos contados 
desde el día siguiente hábil a la comunicación en virtud de la cual el/la Director/a 
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 4 y dé inicio a este informe. 
El Consultor se tendrá por notificado una vez enviada la referida comunicación. 
 
Este informe deberá comprender las siguientes tareas: 
 
2.4.14     Propuesta de Estacionamientos para Bicicletas 
2.4.15     Análisis de Factibilidad de un Sistema de Bicicletas Públicas 
2.4.17 Estimación de Costos de Proyectos 
2.4.18 Justificación de Proyectos 
2.4.19 Priorización de Proyectos Definitivos. 
2.4.20 Documento de Apoyo y Planos para Etapas Posteriores 
 
Además, junto a este informe se deberá entregar el Documento de Difusión 
descrito en el punto 2.7.1 de estas bases de licitación. 
 
F. Informe Final e Informe Ejecutivo: 20% del precio del contrato. 
 
Este informe debe presentase dentro del plazo de 25 días corridos contados 
desde el día siguiente hábil a la comunicación en virtud de la cual el/a Director/a 
del Estudio apruebe el Informe de Avance N° 5 y dé inicio a este informe. 
El Consultor se tendrá por notificado una vez enviada la referida comunicación. 
 
Conforme las especificaciones señaladas en el punto 3.6.3.2 de las bases 
administrativas de licitación, deberá incluir la totalidad de las tareas 
comprometidas y los proyectos definitivos, con todas las observaciones 
subsanadas, y presentarse en la forma que dispongan estas bases de licitación. 
 
Adicionalmente, en esta entrega final, se deberá entregar el Informe Ejecutivo 
correspondiente, de conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.3 de las 
bases administrativas. Asimismo, se deberá entregar la exposición gráfica 
computacional, el Documento de Difusión, las infografías 3D y los fotomontajes, 
descritos en el punto 2.7.2 de estas bases técnicas.  
 
No obstante lo indicado anteriormente, durante el desarrollo de cada informe, el 
Consultor deberá emitir reportes de avance. El contenido de éstos y la 
periodicidad con que se presenten, será acordado con el/la Director/a del 
Estudio. Cada reporte será formalizado a través de una minuta técnica, la que 
además, se adjuntará al Informe de Avance correspondiente, con todas las 
observaciones subsanadas, si las hubiere.  
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2.7 EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
 
2.7.1. RESULTADOS PARCIALES DEL ESTUDIO  
 

Sin perjuicio de los 5 Informes de Avance descritos en el punto 2.6, para el caso 
de la etapa de desarrollo de la Encuesta de Movilidad, el Consultor deberá 
considerar la entrega de los siguientes reportes: 
 
 Reportes de resultados mediante reuniones de validación, donde el 

Consultor presente el avance del trabajo cada 50 hogares encuestados, 
según lo definido en la subtarea de "Procedimiento de control de la 
recolección de datos de la EOD-H” de las presentes bases de licitación. Cada 
reporte deberá ser formalizado a través de una minuta técnica. 
 

 Documento de Difusión de la Encuesta de Movilidad, orientado a las 
autoridades y público no especializado en el tema de transporte. Deberá 
generarse una versión en formato PDF para ser incorporada al sitio WEB de 
Sectra (www.sectra.gob.cl), mediante una copia digital en medio óptico 
omagnético. El/la Director/a del Estudio facilitará al Consultor, para el sólo 
efecto del desarrollo del presente Estudio, una copia digital del archivo en 
formato "Microsoft Word", perteneciente a una encuesta y a un estudio 
previo, de manera de facilitar su edición, entendiendo la complejidad de esta 
tarea. Además, este archivo digital servirá de documento patrón, tanto para 
la información que debe ser completada como para el texto y su redacción, 
y que por tanto debería ser modificado de manera parcial. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los reportes deberán anexarse igualmente en la 
entrega de los Informe respectivos, con todas las observaciones subsanadas, 
si las hubiere. 

 
 
2.7.2. RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO  

 
El Consultor deberá preparar la exposición gráfica computacional, 
considerando al menos 25 layers para ser ejecutado en un computador personal 
(PC) estándar, en un medio visual (PowerPoint u otro software que el 
administrador de proyecto autorice), que permita explicar el proyecto y sus 
detalles técnicos más importantes.  
 
Se requerirá además, el diseño de un documento de difusión, el cual contendrá 
información resumida de la cartera definitiva de proyectos y la propuesta de 
implementación de éstos, de tal forma facilitar la compresión del mismo. El 
diseño del documento (estructura, formato, gráfica, entre otros) debe ser 
validado por el/la Director/a del Estudio. 
 
Además, se deberán entregar infografías 3D, fotomontajes o fotografías que 
representen de manera gráfica, sobre imágenes de la situación existente, las 
soluciones de la cartera de proyectos.  
 
La exposición gráfica, documento de difusión y fotomontajes formarán parte del 
Informe Final del Estudio, para efectos de entrega y revisión. 
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ANEXOS BASES TÉCNICAS 
 

ANEXO 1 
 

ESPECIFICACIÓN DE FORMATOS Y PARÁMETROS, BASES DE DATOS ESPACIALES 
 
Toda información que posea datos espaciales [1], y que por ende, se pueda asociar a una 
Base de Datos Espacial [2], deberá ser entregada con la siguiente especificación de formatos 
y parámetros de información espacial y geográfica. 
 
Formato de archivo informático 
 
El formato debe ser ESRI shapefile[3] (shp), que es un formato de archivo informático 
propietario y abierto de datos espaciales, desarrollado por la compañía ESRI[4], quien crea 
y comercializa software para Sistemas de Información Geográfica (SIG) como Arc/Info, 
ArcGIS o Arcview GIS. 
 
Parámetros de la información geográfica 
 
Los parámetros utilizados para la correcta representación geográfica deben ser: 
 
Elipsoide = WGS-84 (World Geodetic System 1984[5]) 
Datum = WGS-84 
Huso = S-18 (Sur) 
Sistema de coordenadas = UTM (Universal Transverse Mercator) 
 
Base Geográfica de Referencia 
 
La Base geográfica de referencia está constituida por la última versión de la información 
geográfica o base de datos geográfica disponible y correctamente georreferenciada, que 
sirva como punto de partida para ubicar y ajustar cualquier otro dato o base de datos 
espacial. En general, esta base geográfica de referencia corresponderá a la última imagen 
digital disponible de un vuelo aerofotográmetrico, que esté correctamente ortorrectificada y 
georreferenciada. En su defecto, se utilizará alguna restitución que esté bien 
georreferenciada; como por ejemplo: líneas de soleras, red vial, manzanas, etc. 
 
Referencias: 
 
[1] Datos espaciales: son todos aquellos datos que poseen una localización específica en el 
espacio, es decir que tienen una variable asociada a una localización del espacio. 
Normalmente se utilizan datos vectoriales para representar los datos espaciales, de tal forma 
los datos vectoriales pueden ser expresados mediante tres tipos de objetos espaciales: 
punto, línea y polígono. Estos tres tipos de objetos son los que habitualmente las personas 
denominan “la cobertura” o “capa geográfica” (“layer”). Por último, cuando el marco de 
referencia espacial está circunscrito a una localización en la Tierra, estaremos refiriéndonos 
en particular a un dato geográfico, a un objeto geográfico o a una información geográfica. 
 
[2] Base de Datos Espaciales: es un sistema administrador de bases de datos que maneja 
datos existentes en un espacio o datos espaciales. El espacio establece un marco de 
referencia para definir la localización y relación entre objetos. El que normalmente se utiliza 
es el espacio físico (en particular el geográfico), que es un dominio manipulable, perceptible 
y que sirve de referencia. Por lo tanto, las Bases de Datos Geográficas (BDG), al igual que 
un sistema administrador de bases de datos en general, posee tanto una estructura de datos 
(las capas temáticas y los tipos de objetos: punto, líneas y polígonos), así como un conjunto 
de relaciones espaciales entre los objetos geográficos. Generalmente las BDG están 
asociadas a SIG, que tienen bases de datos espaciales sin ninguna capa intermedia, realizan 
las operaciones de selección espacial de manera nativa, y poseen una interfaz gráfica 
amigable que permite incluso administrar bases de datos comunes y estándares. Por 
ejemplo, ArcGIS puede trabajar sobre una base de datos geográfica propietaria, o bien sobre 
bases de datos geográficas externas: a nivel personal o desktop (Access), a nivel de 
workgroup y enterprise (Microsoft SQL Server, Oracle e Informix). 
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[3] ESRI shapefile: originalmente se creó para la utilización con su producto ArcView GIS, 
pero actualmente se ha convertido en formato estándar de facto para el intercambio de 
información geográfica entre Sistemas de Información Geográfica por la importancia que los 
productos ESRI tienen en el mercado SIG y por estar muy bien documentado. Un shapefile 
es un formato vectorial de almacenamiento digital donde se guarda la localización de los 
elementos geográficos y los atributos asociados a ellos. Este formato carece de capacidad 
para almacenar información topológica. 
 
Una de las mayores ventajas de ser el formato estándar de facto, es que  tiene la capacidad 
de ser importado y exportado por numerosos SIG, tales como: Mapinfo, TransCAD, Autodesk 
Map y Maptitude. 
 
Un shapefile es generado por varios archivos. El número mínimo requerido es de tres y 
tienen las extensiones siguientes: 
 
.shp - es el archivo que almacena las entidades geométricas de los objetos.  
.shx - es el archivo que almacena el índice de las entidades geométricas.  
.dbf - el dBASE, o base de datos, es el archivo que almacena la información de los atributos 
de los objetos.  
 
Además de estos tres archivos requeridos, opcionalmente se pueden utilizar otros para 
mejorar el funcionamiento en las operaciones de consulta a la base de datos, información 
sobre la proyección cartográfica, o almacenamiento de metadatos. Estos archivos son: 
 
.sbn y .sbx - Almacena el índice espacial de las entidades  
.fbn y .fbx - Almacena el índice espacial de las entidades para los shapefiles que son 
inalterables (solo lectura)  
.ain y .aih - Almacena el índice de atributo de los campos activos en una tabla o el tema de 
la tabla de atributos.  
.prj - Es el archivo que guarda la información referida a sistema de proyección y 
coordenadas.  
.shp.xml - Almacena los metadatos del shapefile. 
 
[4] ESRI (Enviromental Systems Research Institute): es una empresa dedicada al desarrollo 
y comercialización de Sistemas de Información Geográfica con sede en California, EE. UU. 
Es una de las compañías líderes en el sector a nivel mundial. La popularidad de sus productos 
ha supuesto la generalización de sus formatos de almacenamiento de datos espaciales en el 
campo de los Sistemas de Información Geográfica vectoriales, entre los que destaca el 
shapefile. Sus productos más conocidos son ArcView GIS y ArcGIS. 
 
[5] World Geodetic System 1984: Sistema de coordenadas mundiales, que data de 1984, y 
que es la base para sistemas de posicionamiento globales como el GPS. 
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CAPÍTULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS 
 
 
3.1 ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES 
 
3.1.1 De las bases de licitación 
 

Las presentes bases contienen las disposiciones que regirán las relaciones entre la 
Subsecretaría de Transportes, en adelante “la Subsecretaría”, y quienes 
proporcionen los servicios a que se refiere el presente documento, en adelante 
“proveedores”, “oferentes” o “proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, según 
corresponda, durante el proceso de licitación y en todas las materias relacionadas 
con la contratación del estudio.  
 
Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones 
establecidas en estas bases.  
 
La presentación de una oferta implica para quien la formule, el reconocimiento de 
las presentes bases y su aceptación para todos los efectos legales. Cualquier 
condición, prohibición, plazo o limitación que contengan las ofertas, los anexos a 
las bases u otro documento adicional que se acompañe a ellos, se entenderá como 
no escrita. 
 

3.1.2 De la entidad licitante 
 

La Subsecretaría de Transportes constituye la entidad licitante del proceso, para 
cuyos efectos actuará a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
Sectra.  

 
3.1.3 Del objeto de la licitación 
 

El objeto la licitación es la ejecución de un estudio cuya finalidad es desarrollar y 
evaluar un conjunto de iniciativas orientadas a la movilidad sustentable en 
la comuna de Los Lagos, que mejore la eficiencia en los desplazamientos de sus 
habitantes, con especial énfasis en los peatones, ciclistas, y usuarios del transporte 
público, buscando promover el uso de modos sustentables y la distribución 
equitativa del espacio público de la comuna. 
 

3.1.4 Del tipo de servicios requeridos 
 

Los servicios contratados en conformidad con las presentes bases de licitación 
serán: Servicios Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos los que en 
su ejecución demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme a lo dispuesto 
en el numeral 1) del artículo 105, del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.  
 

3.1.5 De la ponderación para efectos de la evaluación de ofertas 
 

La ponderación final de la evaluación de la oferta, corresponderá a 90% para el 
aspecto técnico y 10% para la oferta económica.   

 
3.1.6 Del tipo de contrato: a suma alzada 
 

La Subsecretaría ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecución 
el oferente deberá presentar una propuesta que considere metodología, tareas, 
equipo de trabajo y un precio fijo. El precio de la oferta quedará determinado por 
la suma total especificada por el proponente, la que deberá ajustarse al presupuesto 
máximo establecido en el punto 1.8 de estas bases. 
Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderán 
inamovibles. 
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3.1.7 De los plazos 
 
Salvo que expresamente se señale lo contrario, los plazos de días establecidos en 
estas bases son de días corridos.  
 
Cuando las bases dispongan que se trate de plazos de días hábiles, se entenderá 
que son inhábiles los días sábados, domingos y festivos. 
 
Con todo, en cualquiera de los casos antes señalados, cuando el último día del plazo 
sea inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 
 
Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del D.S. Nº 250 de 2004, del 
Ministerio de Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzarán a 
computarse una vez notificado el documento, acto o resolución de que se trate, esto 
es, 24 horas después de su publicación en el portal www.mercadopublico.cl. Lo 
anterior, con excepción del plazo para presentar propuestas, contenido en el punto 
1.10 de estas Bases, que comenzará a correr desde la publicación en el portal 
www.mercadopublico.cl del llamado a licitación, dado sus efectos generales.  

 
3.1.8  Publicación y el llamado a presentar ofertas 
 

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo que aprueba las 
Bases de Licitación y el llamado a presentar propuestas, aquel será publicado en el 
Sistema de Información de Compras y Contrataciones de la Administración creado 
por la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios N° 19.886 y su Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. 
En suma, y conforme a lo dispuesto por la referida normativa de Compras Públicas, 
todo el proceso licitatorio se efectuará utilizando el Sistema de Información antes 
señalado.  
 
 

3.2 REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES Y DE 
SUS OFERTAS 

 
3.2.1 De los oferentes 
 

Podrán participar en el proceso licitatorio personas naturales y jurídicas, chilenas y 
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”, quienes podrán actuar de 
manera individual o conjunta, rigiéndose en este último caso por lo señalado en el 
punto siguiente. 

 
3.2.1.1 De la Unión Temporal de Proveedores  

 
Los Oferentes podrán asociarse entre sí, como personas naturales y/o jurídicas para 
la presentación de una oferta, con el fin de complementar y fortalecer en términos 
técnicos sus respectivas ofertas y, en dicho caso, deberán formalizar la Unión, 
estableciendo la solidaridad entre las partes respecto de todas las obligaciones que 
se generen con la Subsecretaría, con una vigencia no inferior a la vigencia del 
contrato, mediante escritura pública, la que deberá acompañarse como antecedente 
para contratar. 
 
Las participaciones que se realicen de manera conjunta por varias personas 
naturales y/o jurídicas deberán individualizar a cada una de ellas, indicando 
expresamente que actúan de la forma señalada, de acuerdo al formulario contenido 
en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo, para la presentación de la 
oferta deberán ajustarse a lo señalado en el literal D. del punto 3.2.6.4 de estas 
bases de licitación. 
 
Como consecuencia de la Unión Temporal de Proveedores, la Subsecretaría podrá 
exigir a cualquiera de sus miembros, indistintamente, el cumplimiento total de las 
obligaciones contraídas, cualquiera sea su naturaleza.  
 

http://www.mercadopublico.cl/
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De igual forma, los pagos efectuados por la Subsecretaría a cualquiera de sus 
integrantes, salvo que los miembros de la Unión establezcan a cuál de ellos han de 
realizarse, serán válidos y extinguirán la deuda con respecto a los otros en la parte 
en que hubiere sido satisfecha. 
 
Los oferentes que participen de manera conjunta deberán acompañar una sola 
garantía de seriedad de la oferta, de conformidad a lo dispuesto en el punto 3.2.6.3 
de estas bases y presentar una única oferta que comprenda todos los antecedentes 
requeridos en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de las mismas.  

 
3.2.2 Domicilio del oferente 
 

Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente 
constituye domicilio en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, para todos 
los efectos legales derivados de la licitación y del contrato y acepta expresamente 
la competencia de sus tribunales de justicia. 

 
3.2.3 Costos de la oferta 
 

Los costos en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulación 
de su oferta, serán de su exclusivo cargo.  
 

3.2.4 Subcontrataciones 
 

El oferente podrá contemplar la participación parcial de terceros en la ejecución del 
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y 
obligación de cumplimiento del contrato recaerá en el consultor contratado.  
 
La persona del subcontratista, sus socios y/o administradores no pueden estar 
afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 92, en 
relación con lo indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del artículo 76, ambos 
del Reglamento de la Ley Nº 19.886.  
 

3.2.5 Vigencia de las ofertas 
 

Las ofertas tendrán una validez mínima de 90 días corridos a contar de la fecha 
de cierre de recepción de ofertas, no pudiendo el proponente, por sí, alterar 
cualquiera de sus términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante el 
período de vigencia de la misma, la Subsecretaría hará efectiva la garantía de 
seriedad correspondiente. 
 
En el evento de que el oferente prorrogue la vigencia de su garantía de seriedad en 
los términos referidos en el punto 3.2.6.3 de estas bases, la vigencia de la oferta 
se entenderá prorrogada por igual plazo. Si el oferente no renovare el documento 
de garantía, conforme con lo establecido en el citado punto, se le tendrá por 
desistido de su oferta. 
 

3.2.6 Estructura de las ofertas 
 

Cada proponente podrá presentar una sola oferta, por lo que se entenderán no 
presentadas las siguientes ofertas que proponga.  
 
Los proponentes deberán estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y 
oferta económica, sin perjuicio de acompañar los demás antecedentes de índole 
administrativo y jurídico solicitados en las presentes bases. 
 
A la época de la presentación de las ofertas los proponentes deberán presentar 
todos los antecedentes que se contemplan para la oferta técnica y económica, 
señalados en los puntos 3.2.6.1 y 3.2.6.2 de estas Bases. 
 
Toda la documentación que conforma la oferta deberá presentarse en idioma 
español; aquella que se encuentre en un idioma distinto, deberá entregarse 
traducida al referido idioma. 
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3.2.6.1 Contenido de la oferta técnica 
 
 La oferta técnica deberá incluir los siguientes antecedentes: 
 

a) Metodología para el desarrollo del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque 
o marco global del estudio en relación con las problemáticas a resolver. 
 

b) Nivel de detalle de las tareas requeridas en las bases técnicas y de las tareas 
adicionales que se ofrezcan, señalando las actividades asociadas a cada una de 
ellas. 

 
c) Conformación del equipo de trabajo y organigrama, la conformación del 

equipo de trabajo comprenderá una nómina con el nombre y apellido de los 
profesionales, técnicos y/o expertos que participarán por el oferente en la 
ejecución del estudio, indicando el cargo de cada uno de ellos en el equipo. 
 
Por su parte, el Organigrama deberá comprender la organización del equipo de 
trabajo asignado al estudio, en el que se deberá especificar: 
 

 El nombre y cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo 
y su posición en el equipo. 

 Los cargos de responsabilidad del referido equipo. 
 El Jefe de Proyecto. 

 
Para efectos de la evaluación a que se refiere el punto 3.4.7.1 de las presentes 
bases, se entenderá por cargos de responsabilidad a los jefes de las distintas 
áreas de trabajo del organigrama y al Jefe de Proyecto, que tengan a su cargo 
la supervisión en la ejecución de todas o algunas tareas. 
 
El organigrama deberá considerar la designación de un Jefe de Proyecto quien 
actuará como representante del oferente en el evento que este último se 
adjudique la licitación y únicamente para efectos de administrar el desarrollo y 
la ejecución del estudio.  
 

d) Currículum de los integrantes del equipo de trabajo (ver formato Anexo 
12), para efectos de la evaluación deberá acompañarse el currículum FIRMADO 
de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo mencionados en los 
antecedentes técnicos, el que comprenderá la indicación del nombre, cédula de 
identidad, lugar de residencia, profesión (título y entidad de educación superior 
que lo otorgó), y/o grado académico y una nómina de los trabajos más 
importantes realizados por el profesional, técnico o experto en materias 
relacionadas al tema del estudio y afines a la naturaleza del cargo o función en 
que se propone, explicando su participación e indicando la entidad contratante, 
en cada caso. 

 
En caso que el oferente contemple como parte de su equipo de trabajo, la 
subcontratación de personas naturales o jurídicas para el desarrollo del estudio, 
deberá acompañar el currículum vitae de cada uno de los profesionales, técnicos 
o expertos que participarán en el estudio materia de la presente licitación. 
No se aceptará la oferta que omita alguno de los currículums de los 
integrantes del equipo de trabajo y/o si estos se presentaren sin la 
firma del respectivo integrante. 

 
e) Currículum del oferente (ver formato Anexo 11): para efectos de la 

evaluación deberá acompañarse el currículum del oferente, en el que deberá 
especificar el nombre, entidad contratante, periodo de ejecución de los estudios 
y/o proyectos finalizados que ha realizado, indicando asimismo la similitud de 
cada uno de esos estudios y/o proyectos con el que es objeto de la presente 
licitación.  

  
f) Equipo de trabajo para evaluación del Ítem II N°1: para cada una de las 

áreas contempladas en el punto 2.5 de las bases técnicas de licitación, se deben 
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identificar los profesionales, técnicos o expertos que participarán en ellas (ver 
formato Anexo 13). 
 

g) Documento que acredite la situación de discapacidad y documento 
que acredite el vínculo laboral con el oferente: para efectos de la 
evaluación del Ítem V de la tabla del punto 3.4.7.1 de las presentes bases, el 
oferente que cuente con personas con discapacidad entre su personal (ya sea 
que estén dentro del equipo de trabajo ofertado o no) deberá indicarlo 
expresamente en el formulario contenido en el Anexo 1 de esas bases 
administrativas.  

 
Para obtener el puntaje en el referido ítem, deberá, además, acreditar la 
situación de discapacidad y el vínculo laboral con el oferente, conforme a lo 
siguiente: 

 
i. Situación de discapacidad: adjuntando a su oferta la constancia de 
discapacidad de dicha(s) persona(s), pudiendo consistir en un certificado 
emitido por la COMPIN, una copia del certificado o credencial de 
discapacidad, ambos emitidos por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, o bien, un certificado, resolución u otro documento 
equivalente emitido por la autoridad extranjera competente. 

 
ii.  Vínculo laboral: i) en el caso de trabajador(es) que se desempeñe(n) 
en Chile, adjuntando a la oferta un certificado de cumplimiento de 
obligaciones laborales y previsionales con su nómina de trabajadores, 
emitido por la Dirección del Trabajo dentro de los 60 días anteriores a la 
presentación de la oferta, en que figure la(s) persona(s) con discapacidad; 
ii) en el caso de trabajador(es) que se desempeñe(n) fuera de Chile, 
adjuntando a la oferta copia del contrato de trabajo.  

 
3.2.6.2 Contenido de la oferta económica 

 
La oferta económica deberá elaborarse y presentarse en los formularios de 
propuesta económica y programa de pagos, contenidos en los Anexos 5 y Anexo 
6 de estas bases administrativas, respectivamente, los que deberán ser 
completados conforme a las siguientes indicaciones: 
 
a) La propuesta deberá ser presentada en pesos chilenos, incluyendo IVA, si 

correspondiere.  
 

b) El valor a publicar en el formulario electrónico del portal 
www.mercadopublico.cl como oferta económica, será el monto neto de la 
propuesta (sin IVA), el que deberá ser concordante con el monto neto que se 
señale en el Anexo 5. 

 
c) La propuesta deberá contemplar un calendario de pagos, en el formato del 

Anexo 6, el que deberá ser consistente con los porcentajes de pago de cada 
Informes señalados en el punto 2.6 de las bases. 

d) Podrá considerarse un anticipo equivalente al porcentaje del Informe de Avance 
N° 1. En caso de incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente deberá 
deducir el porcentaje correspondiente al mismo, del contemplado para el 
Informe de Avance N° 1 en el Anexo 6.  

 
e) El monto total de la propuesta (incluido el IVA, si correspondiere) no podrá 

exceder el presupuesto máximo especificado en el punto 1.8 de estas bases 
de licitación. 

 
f) El monto nominal de la oferta económica deberá comprender todos los gastos 

en que deba incurrir el Consultor para la prestación del servicio y no estará 
afecto a reajuste alguno. 

 
En caso que existiera discrepancia entre la información ingresada al portal y aquella 
información expresada en el Anexo N° 5, prevalecerá este último, sin perjuicio de 
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que se pueda solicitar la aclaración correspondiente, en virtud de lo dispuesto en 
el punto 3.4.1 de las presentes bases.  

 
3.2.6.3 Garantía de Seriedad de la Oferta 
 

Para garantizar la seriedad de las obligaciones emanadas de la oferta cada 
Proponente debe presentar hasta antes de la fecha y hora establecida para el cierre 
de recepción de ofertas, una garantía de seriedad de la oferta, que podrá estar 
constituida por una boleta bancaria, póliza de seguro, vale vista, certificado de 
fianza pagadero “a la vista” o “a primer requerimiento”, o cualquier otro 
instrumento financiero que asegure su cobro por la Subsecretaría de Transportes, 
de manera rápida y efectiva. 
 
Con todo, la garantía de seriedad de la oferta deberá ser tomada por el oferente, 
por uno o varios integrantes de la unión temporal de proveedores o por un tercero 
a su nombre, emitida por una entidad con sucursal en Chile, pagadera a la vista, 
irrevocable, cuyo monto será de $550.000, a la orden de la Subsecretaría de 
Transportes, RUT N° 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 
días corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. 
 
En caso que el instrumento esté constituido por una Póliza de Seguro, esta, 
además, deberá ser a favor de organismos públicos, de ejecución inmediata, sin 
liquidador ni cláusula de arbitraje, que podrá extenderse en Unidades de Fomento, 
emitida por una compañía aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado 
Financiero, que deberá cubrir, ya sea a través de endoso o cláusula, el importe 
para los casos que se describen en el párrafo antepenúltimo de este punto o, en su 
defecto, no deberá considerar en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En 
este caso, a su entrega el proponente deberá acreditar haber pagado la totalidad 
de la prima correspondiente al período de vigencia de la Póliza respectiva. 
 
En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo dispuesto 
en el punto 3.2.1.1 de estas bases, la garantía de seriedad deberá estar constituida 
por un instrumento único. 
 

 El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar, en caso que su 
naturaleza lo permita, la siguiente glosa: “Garantía de Seriedad de la Oferta 
licitación pública para la contratación del estudio ‘Análisis y Desarrollo 
Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos’”, o una 
redacción similar.  
 
El documento de garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de 
otorgarse físicamente, deberá entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunátegui 139, piso 2, Santiago, 
en horario de 09:00 horas, a 18:00 horas, en un sobre cerrado, señalando el 
nombre de la licitación y el ID correspondiente. En caso de otorgarse de manera 
electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, 
firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y deberá ingresarse 
junto con los antecedentes requeridos en las bases para ofertar, a través del portal 
www.mercadopublico.cl como anexo administrativo en el campo denominado 
“anexos administrativos”. 
 
Si dentro del plazo de vigencia de la garantía, la adjudicación respectiva no 
estuviera totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaría solicitará a 
los oferentes, antes de la fecha de expiración de la garantía, su prórroga por 90 
días corridos. 
 
La caución de seriedad de la oferta se hará efectiva unilateralmente por la 
Subsecretaría en los siguientes casos: 

 
1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez 

de la misma, 
 

2. Si siéndole adjudicada la licitación: 

http://www.mercadopublico.cl/
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 No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato 
respectivo dentro del plazo previsto en el punto 3.5.2 de las presentes 
Bases, o 

 No suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el último párrafo del 
punto 3.5.3 de las presentes Bases, o 

 No se encuentre inscrito y hábil en el Registro de Proveedores de Mercado 
Público, a la época de suscripción del contrato, señalada en el último 
párrafo del punto 3.5.3 de estas Bases, o 

 No entregase la garantía de fiel cumplimiento del contrato en la 
oportunidad indicada en el punto 3.5.6 de estas Bases. 

 
La forma y oportunidad para la devolución de la garantía de seriedad de la oferta 
se establece en el punto 3.5.5 de estas Bases. 

 
3.2.6.4 Antecedentes legales 
 

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de Mercado 
Público, www.mercadopublico.cl, a cargo de la Dirección de Compras y Contratación 
Pública, podrán acreditar los antecedentes legales señalados en este punto 
mediante la información contenida en dicho registro, salvo tratándose de las 
declaraciones juradas. Todos los documentos deberán estar disponibles para su 
revisión por la Comisión Evaluadora al momento de la evaluación de las ofertas. 
 
Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores de 
Mercado Público deberán presentar los antecedentes legales mencionados en este 
punto, por vía electrónica a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del 
plazo de recepción de ofertas señalado en punto 1.10. La misma regla se aplicará 
en el caso de los oferentes inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de 
aquellos antecedentes que no se encuentren acreditados y disponibles en ese 
Registro. 

 
A. Persona Jurídica: 
 
i.Anexo 1 que señale o contenga la información que a continuación se indica: 

Razón social o nombre del proveedor. 
R.U.T de la persona jurídica. 
Nombre de fantasía, si lo tiene. 
Domicilio comercial. 
Número de teléfono y/o correo electrónico. 
Nombre y RUN de quien(es) presenta(n) la propuesta en representación de la 

persona jurídica. 
ii. Documento que dé cuenta de la vigencia de la persona jurídica y documento 

en que conste el poder de quien(es) presenta(n) la propuesta en su 
representación, de acuerdo a la naturaleza de la persona jurídica. 

iii. Fotocopia de la Cédula de Identidad de quien(es) presenta(n) la propuesta en 
representación de la persona jurídica.  

iv. Declaración jurada simple de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, 
según formato de “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, disponible 
en el portal www.mercadopublico.cl, o según Anexo 2 de estas bases.  
 

B. Persona Natural: 
 
i. Anexo 1 que señale o contenga: 

Nombre. 
RUN. 
Domicilio comercial. 
Número de teléfono y/o correo electrónico. 

ii. Fotocopia de la Cédula de Identidad. 
iii. Documento que dé cuenta de la iniciación de actividades ante el SII.  
v. Declaración jurada simple de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, 

según formato de “Declaración Jurada de Requisitos para Ofertar”, disponible 
en el portal www.mercadopublico.cl, o según Anexo 2 de estas bases.  

 

http://www.mercadopublico.cl/
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C. Tratándose de persona natural o jurídica extranjera, éstas deberán acompañar, 
debidamente traducida al español, si corresponde, la documentación necesaria 
para acreditar: i) su existencia legal y ii) la personería de quien(es) presenta(n) 
la propuesta en su representación. 

  
D. En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, conforme lo 

dispuesto en el artículo 67 bis del citado D.S. N° 250, de 2004, del Ministerio de 
Hacienda, cada uno de sus miembros deberá presentar los antecedentes 
indicados en las letras precedentes, según corresponda, salvo el Anexo 1, el que 
deberá ser presentado en forma conjunta. Para acreditar la ausencia de 
inhabilidades e incompatibilidades, aquel integrante que ingrese la oferta en el 
portal www.mercadopublico.cl deberá suscribir la “Declaración Jurada de 
Requisitos para Ofertar”, disponible en dicho portal, o bien, la declaración jurada 
simple que se acompaña como Anexo 2 de estas bases y los demás miembros 
deberán suscribir la declaración jurada simple de acuerdo al formato del Anexo 2 
de estas bases. 

 
 

3.3 RECEPCIÓN DE CONSULTAS, ENTREGA DE RESPUESTAS, ACLARACIONES Y 
MODIFICACIONES 

 
Las consultas a las bases deberán efectuarse a través del denominado foro de la 
licitación disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad señalada 
en el punto 1.9 de las presentes bases. Dichas consultas deberán formularse 
citando, al inicio de cada una de ellas, el número de página correspondiente al texto 
de las bases y siguiendo el orden correlativo de los capítulos de las mismas.  
 
La Subsecretaría dará respuesta a las consultas a través del Sistema de Información 
de Compras, en la oportunidad señalada en el punto 1.9 de las presentes bases. 
Las respuestas serán aprobadas por acto administrativo totalmente tramitado y 
publicado en el citado portal en el mismo plazo. Las respuestas que se entreguen 
serán consideradas como parte integrante de las presentes bases de licitación. De 
existir discrepancias entre las respuestas contenidas en el acto administrativo que 
las aprueba y aquellas informadas en la sección “Preguntas licitación” del portal 
www.mercadopublico.cl, prevalecerán las primeras. 
Asimismo, la Subsecretaría podrá efectuar aclaraciones a las bases, desde la fecha 
de su publicación y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de 
ellas a través del foro de la licitación ya enunciado precedentemente. Estas 
aclaraciones estarán dirigidas a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de 
las bases y no podrán contravenir los principios de estricta sujeción a ellas e 
igualdad de los oferentes. 
 
La Subsecretaría podrá efectuar modificaciones a las bases, introduciendo 
variaciones o alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria 
ni vulneren los principios señalados en el párrafo tercero de este punto. Dichas 
modificaciones podrán efectuarse hasta antes del cierre de recepción de ofertas. 
Deberá considerarse un plazo prudencial para que los Proveedores interesados 
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, las que deberán ser 
aprobadas previamente mediante el correspondiente acto administrativo totalmente 
tramitado. 
 
Las consultas, respuestas, aclaraciones y modificaciones se entenderán parte 
integrante de las presentes bases para todos los efectos legales. 
 
 

3.4 PROCESO DE RECEPCIÓN, EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS 
OFERTAS 

 
3.4.1 Recepción de ofertas 
  

Los oferentes deberán presentar sus propuestas técnica y económica por vía 
electrónica a través del Sistema de Información de Compras, las que se recibirán 
hasta el día y hora señalados en el párrafo segundo del punto 1.10 de las 
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presentes bases o en el plazo previsto en el acto administrativo correspondiente 
para el evento de haber procedido a una modificación a las bases. 
 
Para la presentación electrónica de las ofertas técnica y económica, los oferentes 
deberán ajustarse a las indicaciones señaladas en los Anexos 8 y 9, 
respectivamente de estas bases administrativas. 
 
La Subsecretaría podrá solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la 
licitación disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto 
a sus ofertas o la complementación de alguna información. Las aclaraciones que se 
pidan o que se den, o la información que se solicite o se acompañe, no podrán 
alterar la oferta o el precio de la misma, ni infringir el principio de igualdad entre 
los oferentes y el de estricta sujeción a las bases. 
 
Si no se hubiere recibido la garantía de seriedad de la oferta dentro de plazo o si 
no se hubiere recibido conforme a lo establecido en el punto 3.2.6.3, la oferta del 
Proponente se declarará inadmisible. En caso de errores o inconsistencias en la 
garantía, que impidieran su eventual cobro, también se declarará inadmisible la 
oferta; no obstante lo anterior, deberán observarse los principios de razonabilidad, 
proporcionalidad y buena fe en la revisión de las garantías. 
 

3.4.2 Apertura de antecedentes legales 
 

La apertura electrónica de antecedentes legales se realizará el día y hora señalados 
para la apertura electrónica de ofertas técnicas y económicas en el párrafo tercero 
del punto 1.10 de estas bases. 
 
Solo se admitirán las ofertas que hubieren acompañado todos los antecedentes 
requeridos en los puntos 3.2.6.3 y 3.2.6.4, sin perjuicio de lo establecido en el 
punto 3.4.5 de estas bases. 

 
3.4.3 Apertura de la oferta técnica  
 

La apertura electrónica de ofertas técnicas se realizará el día y hora señalados en 
el párrafo tercero del punto 1.10 de estas bases. 
 
Solo se admitirán las ofertas técnicas que contengan todas las tareas exigidas en el 
punto 2.4 y todos los antecedentes requeridos en el punto 3.2.6.1, para su 
posterior evaluación. 
 

3.4.4 Apertura de la oferta económica 
 

La apertura electrónica de las ofertas económicas se realizará el día y hora 
señalados en el párrafo tercero del punto 1.10 de estas bases.  
 
Solo se efectuará la evaluación de las ofertas económicas que hayan obtenido la 
calificación técnica señalada en el punto 3.4.7.1 y se hayan presentado de 
conformidad con el punto 3.2.6.2. 
 

3.4.5 Errores u omisiones detectados durante las aperturas 
 

De conformidad a lo establecido en el artículo 40 del Decreto Supremo Nº 250 de 
2004, de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 19.886, una vez 
realizada la apertura electrónica de las ofertas, la Comisión de Evaluación a que 
hace referencia el punto 3.4.7 de estas bases administrativas, podrá solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre que las rectificaciones 
de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los 
principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se 
informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de 
Información. 
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Se permitirá la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes 
hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas 
certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al 
vencimiento del plazo para presentar las ofertas o se refieran a situaciones no 
mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación. 
 
Los oferentes tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, para responder a lo 
solicitado, a través de la funcionalidad disponible en el portal 
www.mercadopublico.cl, que se contará una vez transcurridas 24 horas desde la 
publicación del requerimiento en el portal, conforme lo señalado en el artículo 6 del 
D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.    
 
De dicha solicitud se deberá dejar constancia en el acta que al efecto elabore la 
comisión evaluadora. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la presentación de los antecedentes en la forma y dentro 
del término señalado, será considerada por la Comisión Evaluadora al momento de 
evaluación técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentación en 
tiempo y forma de antecedentes”, contenido en el punto 3.4.7.1 de las presentes 
bases.  
 

3.4.6       Rechazo de las ofertas 
 

La Subsecretaría declarará fundadamente inadmisibles las ofertas cuando estas no 
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitación. Lo 
anterior, sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.   
 
La Subsecretaría declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o 
bien, cuando estas no resulten convenientes a sus intereses.  
 
En ambos casos la declaración deberá ser por acto administrativo fundado. 
 

3.4.7       Proceso de evaluación de las propuestas 
 
Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitación serán evaluadas 
por una Comisión Evaluadora, en el plazo establecido en el párrafo cuarto del punto 
1.10 de estas Bases de Licitación. La designación de los integrantes de la comisión, 
tanto en su calidad de titulares como de reemplazantes, se efectuará en la parte 
resolutiva del acto que apruebe las presentes bases. 
 
La Comisión Evaluadora estará compuesta por 3 integrantes, que sean funcionarios 
públicos, de planta o a contrata de la Subsecretaría de Transportes o sus programas 
dependientes o, en su caso, de otros órganos de la Administración del Estado. 
 
Previo a la evaluación, la Subsecretaría de Transportes, a través de la Comisión 
Evaluadora, constatará que al momento de la presentación de la oferta no hubiere 
concurrido respecto del proponente la inhabilidad de haber sido condenado por 
prácticas antisindicales, dentro de los dos años anteriores a la licitación de la 
especie, revisando para ello el registro de “Empresas Condenadas por Prácticas 
Antisindicales” que lleva la Dirección del Trabajo y que está disponible en su página 
web www.dt.gob.cl. 
 
Asimismo, previo a la evaluación técnica, la Comisión Evaluadora podrá requerir 
asesoría jurídica para la revisión de los instrumentos de garantía de seriedad de las 
ofertas y de los antecedentes administrativos y/o legales, sin embargo, las 
sugerencias u opiniones recibidas no resultarán obligatorias para la Comisión. 
 
La Comisión calificará las ofertas recibidas y asignará puntajes por cada criterio de 
evaluación, de acuerdo a lo señalado en los numerales siguientes de estas bases. 
 
 

http://www.mercadopublico.cl/
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La Comisión podrá ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad 
y Transporte Urbano: SECTRA, como también por otros organismos públicos, los 
que actuarán a través de las personas a quienes encomienden esta tarea.  
 
La Comisión efectuará la evaluación sobre la base de los antecedentes 
proporcionados por los proponentes. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en los puntos 3.4.1 y 3.4.5 de las presentes bases de 
licitación, la Comisión Evaluadora está facultada para aceptar propuestas que 
presenten defectos menores de forma, siempre que ello no confiera a esos oferentes 
una situación de privilegio respecto de los demás competidores. 
 

3.4.7.1 Evaluación de ofertas técnicas 
 

La evaluación de las ofertas técnicas se efectuará a partir de los antecedentes 
contenidos en la misma y de la información registrada en el Sistema de Gestión de 
Estudios Sectra, sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerará los 
criterios y puntajes que muestra la Tabla N° 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada 
oferta (PTEC(i)) corresponderá a la suma de los puntos obtenidos en cada ítem 
evaluado. Todos los cálculos de puntajes de evaluación se truncarán al segundo 
decimal sin aproximar. 

 
Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluación de Ofertas Técnicas 
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ÍTEM I: METODOLOGÍA DE TRABAJO (58) 

1) Nivel de desarrollo metodológico (puntaje Máximo 18) 

a 
La metodología general presentada ofrece un destacado nivel de 
desarrollo*, por sobre lo descrito en las bases técnicas. 

18 

b 
La metodología general presentada ofrece un mayor nivel de 
desarrollo*, por sobre lo descrito en las bases técnicas. 10 

c La metodología general presentada ofrece un nivel de desarrollo 
similar al descrito en las bases técnicas. 

5 

d 
La metodología general presentada ofrece algunos aspectos de 
inferior nivel de desarrollo al descrito en las bases técnicas. 

0 

2) Nivel de detalle de la ejecución de las tareas (Puntaje Máximo 40) 

a 
La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta 
significativamente* a lo definido en las bases técnicas, que mejora 
el producto final de la tarea. 

40 

b 
La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta 
en algunos aspectos* a lo definido en las bases técnicas. 30 

c La metodología detallada de la tarea tiene un desarrollo similar a lo 
definido en las bases técnicas. 

20 

d 
La metodología detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior 
profundidad respecto a las bases técnicas. 

10 

e 
La metodología detallada de la tarea tiene la totalidad de sus aspectos 
con inferior profundidad respecto a las bases técnicas. 0 

ÍTEM II: EQUIPO DE TRABAJO (34) 
1)    Experiencia en funciones similares del Equipo de Trabajo del 2.5 
(Puntaje Máximo 15) 

a 

En cada una de las áreas listadas en el punto 2.5 de las bases de 
licitación se propone al menos un profesional, técnico o experto que 
acredite en su currículum haber desempeñado funciones 
similares*. 

15 

b 
En al menos la mitad de las áreas listadas en el punto 2.5 se propone 
al menos un profesional, técnico o experto que acredite en su 
currículum haber desempeñado funciones similares*. 

10 

c La oferta presentada no cumple con lo indicado en los literales a) y b) 
precedentes. 

0 

2)   Experiencia de los cargos de responsabilidad del equipo demostrada en 
sus currículos (Puntaje Máximo 15) 

a 

Todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en el 
literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por 
profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más de 
experiencia* en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones 
similares en el cargo.* 

15 

b 

No todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en 
el literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por 
profesionales, técnicos o expertos con 10 años o más de experiencia* 
en estudios y/o proyectos o funciones similares, pero todos son 
ocupados por profesionales, técnicos o expertos con 5 años o más de 
experiencia en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones 
similares en el cargo.* 

10 

c 

No todos los cargos de responsabilidad del organigrama descritos en 
el literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, son ocupados por 
profesionales, técnicos o expertos con 5 años o más de experiencia* 
en estudios y/o proyectos o funciones similares, pero todos son 
ocupados por profesionales técnicos o expertos con 2 años o más de 
experiencia en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones 
similares en el cargo.* 

5 

d 

Al menos uno de los cargos de responsabilidad del organigrama, 
descritos en el literal c) del punto 3.2.6.1 de estas bases, es ocupado 
por un profesional, técnico o experto que tiene experiencia* inferior a 
2 años en estudios y/o proyectos, trabajos o funciones 
similares en el cargo*. 

1 
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* Ver Glosario a continuación  
  

3) Experiencia de los oferentes en estudios o proyectos similares 
demostrada en su currículum (Puntaje Máximo 4) 

a 

El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos, 
pues ha realizado* 4 o más estudios y/o proyectos finalizados que se 
relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a cumplir, 
tareas a desarrollar o instrumentos de análisis a utilizar. 

4 

b 

El oferente demuestra experiencia en similares estudios o proyectos, 
pues ha realizado* entre 1 y 3 estudios y/o proyectos finalizados que 
se relacionan con el presente estudio, en cuanto a los objetivos a 
cumplir, tareas a desarrollar o instrumentos de análisis a utilizar. 

2 

c 

El oferente no demuestra experiencia en el desarrollo de estudios o 
proyectos finalizados que se relacionan con el presente estudio, en 
cuanto a los objetivos a cumplir, tareas a desarrollar e instrumentos 
de análisis a utilizar. 

0 

ÍTEM III: COMPORTAMIENTO DE OFERENTES CON CONTRATOS RECIENTES* 
PARA EL PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO-SECTRA. (4) 

a 
No registra atrasos en la totalidad de los reportes e informe 
entregados y no registra más de un rechazo en cada uno de los 
reportes e informe. 

4 

b 

Cada reporte e informe entregado con atraso presenta un total de días 
de atraso inferior al 50% del plazo de duración establecido en el 
contrato y, además, no registra más de un rechazo en cada uno de 
los reportes e informe. 

3 

c 

Al menos un reporte e informe entregado presenta un total de días de 
atraso igual o superior al 50% y menor al 100% de su plazo de 
duración establecido en el contrato y, además, no registra más de un 
rechazo en cada uno de los reportes e informes. 

2 

d 

Al menos un reporte e informe entregado presenta un total de días de 
atraso igual o superior al 100% de su plazo de duración establecido 
en el contrato o registra dos o más rechazos en un mismo reporte e 
informe. 

0 

   

ÍTEM IV: PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE ANTECEDENTES (2) 

a Presentación en tiempo y forma de antecedentes formales en el plazo 
de presentación de ofertas. 

2 

b 
Presentación en tiempo y forma de antecedentes por los oferentes en 
el plazo establecido en el punto 3.4.5 de las bases administrativas. 

1 

c 

El oferente no presenta la totalidad de los antecedentes formales 
requeridos en las Bases Administrativas, dentro del plazo para recibir 
ofertas, ni tampoco subsana la omisión, en el plazo dispuesto en el 
punto 3.4.5 de las referidas bases. 

0 

ÍTEM V CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD (2) 

a 
El oferente cuenta con una o más personas con discapacidad en su 
personal, acreditado conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1, letra 
g) de las bases. 

2 

b 
El oferente no cuenta con personas con alguna discapacidad en su 
personal, no informa al respecto, o no ha entregado los antecedentes 
conforme a lo dispuesto en el punto 3.2.6.1, letra g de estas bases. 

0 

       TOTAL 100 
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GLOSARIO:  
 

Ítem I 
N° 1 

destacado nivel de 
desarrollo 

Se entenderá como un "destacado nivel de 
desarrollo" cuando el Consultor incorpora en 
su oferta metodológica además de todos los 
contenidos del estudio, tareas adicionales 
resultantes de un análisis crítico de la 
literatura especializada y nuevos elementos 
que complementan o amplían las tareas 
definidas y que mejoran el producto 
contratado. 

Ítem I 
N° 1 

mayor nivel de 
desarrollo 

Se entenderá como un "mayor nivel de 
desarrollo" cuando el Consultor incorpora en 
su oferta metodológica además de todos los 
contenidos del estudio, nuevos elementos 
que complementan o amplían las tareas 
definidas y que mejoran el producto 
contratado. 

Ítem I 
N° 2 

aporta 
significativamente 

Se entiende que “aporta 
significativamente”, si el oferente en la 
metodología detallada aporta en al menos 
dos de los siguientes aspectos: reporte, 
innovación tecnológica (propone medios 
tecnológicos para la obtención de 
información de terreno, usualmente 
obtenida de forma manual), cuantías y 
análisis”.  

Ítem I 
N° 2 

aporta en algunos 
aspectos 

La metodología detallada aporta en uno de 
los siguientes aspectos: reporte, innovación 
tecnológica (propone medios tecnológicos 
para la obtención de información de terreno, 
usualmente obtenida de forma manual), 
cuantías y análisis. 

Ítem I 
N° 2 
 
 
 
 

Aporte en cuantías: 
 

Se entiende que aporta en cuantía si el 
oferente propone mayor cantidad de 
mediciones, kilómetros de prediseños, kms 
de anteproyectos, periodos adicionales u 
otros que la comisión evaluadora considere 
que aportan a la tarea. 

Ítem I 
N° 2 

Aporte en análisis: Se entiende que aporta en análisis si el 
oferente propone mayor cantidad de 
alternativas a modelar y analizar, 
escenarios de sensibilización para la 
evaluación social u otros que la comisión 
evaluadora considere que aportan a la 
tarea. 

Ítem I 
N° 2 

Aporte en reporte: Se entiende que aporta en reporte si el 
oferente propone medios gráficos, SIG, u 
otros, que mejoran la presentación de 
resultados de la tarea según la comisión 
evaluadora. 

Ítem I 
N° 2 

Aporte en innovación 
tecnológica: 

Que propone medios tecnológicos para la 
obtención de información de terreno, 
usualmente obtenida de forma manual que 
la comisión evaluadora considera que 
aporten a la tarea. 

Ítem I 
N° 2 

mejora  El nivel de detalle de la tarea o de la nueva 
tarea, permite lograr los objetivos que se 
persiguen en el estudio de una mejor forma 
que lo definido en las bases de licitación, 
según fundamentación de la Comisión 
Evaluadora. 
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Ítem II 
N° 1 

funciones similares 

Se entenderá que un profesional, técnico o 
experto ha realizado funciones similares si 
ha participado en algún estudio o proyecto 
desarrollando labores relacionadas y 
consistentes con el área del punto 2.5 de las 
bases que el Anexo N° 13 le asocie.  

Ítem II 
N° 2 

Estudios y/o 
proyectos, trabajos 
o funciones 
similares en el 
cargo 

Por experiencia en estudios similares y/o 
proyectos se entiende que ha participado 
en estudios o proyectos finalizados que se 
relacionan con el presente estudio en 
cuanto a los objetivos a cumplir, las tareas 
a desarrollar y los instrumentos de análisis 
a utilizar, según el currículum. Por su parte, 
por experiencia en trabajos o funciones 
similares en el cargo, se entiende que los 
cargos de responsabilidad desarrollaron 
funciones en estudios o proyectos con 
similares labores a las asignadas en la 
propuesta, según el organigrama 
presentado.   

Ítem II 
N° 2 

Años de experiencia 

Los años de experiencia se considerarán 
sumando los años enteros (independiente 
del mes de inicio) de duración de cada 
“estudio o función similar”, no traslapados 
entre sí. Para efectos de este cálculo no se 
considerarán los años entre “estudios o 
funciones similares” sin información en el 
Currículum. 

Ítem II 
número 
3, letras 
a) y b) 

El oferente “ha 
realizado” 

Esto se acreditará teniendo en 
consideración la experiencia reportada en el 
Anexo 11, la que, además, deberá ser 
posible de verificar en el link allí indicado. 
En caso que dicho link no funcione o la 
información contenida en él (a modo 
ejemplar: informe, contrato, acto 
administrativo que aprueba el contrato, 
orden de compra, documento en que conste 
la recepción conforme, certificado del 
mandante) no permita verificar que el 
estudio informado ha sido realizado por el 
oferente, no se tendrá por acreditada esa 
experiencia. 
En los casos en que el estudio reportado en 
el Anexo 11 haya sido desarrollado para el 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
SECTRA, no será necesario indicar el link. 
No se aceptarán casos en que el Proponente 
haya sido subcontratado para acreditar este 
subcriterio. 

Ítem III Contratos recientes Los oferentes, ya sea que participen en 
forma individual o conjunta, serán 
evaluados en virtud del comportamiento 
demostrado en los contratos a suma alzada 
suscritos con la Subsecretaría de 
Transportes para el Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: Sectra, que se hayan 
iniciado durante los años 2020, 2021 y 2022 
respecto de los cuales se hayan presentado 
informes durante dichos años, como 
contratante individual o conjunto. En el caso 
de oferentes que participen de manera 
conjunta, se les asignará el puntaje más 



Bases de Licitación del Estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 84 

bajo obtenido entre sus integrantes, salvo 
que en el Anexo 1 de las bases 
administrativas señalen cuál de sus 
integrantes será evaluado en este ítem. 
 
Con todo, se precisa que los atrasos y 
rechazos que se considerarán para 
determinar el puntaje asociado a este 
criterio, son aquellos que dieron lugar a la 
aplicación de la multa respectiva.  
 
A los oferentes que no tengan contratos 
iniciados y ejecutados durante el período 
referido con la Subsecretaría de Transportes 
para el Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano: Sectra, ya sea en forma individual 
o conjunta, se les asignará el puntaje 
máximo contemplado para este Ítem. 

 
En caso que en el Anexo 13 se presente más de un profesional, técnico o experto 
por área, la Comisión Evaluadora considerará el Currículum del integrante con 
mayor conocimiento o experiencia.  

 
Se entenderá que los oferentes cumplen los requisitos técnicos y, en consecuencia, 
califican técnicamente, al obtener un Puntaje Técnico igual o superior a 60 puntos 
y una calificación no inferior a 30 puntos en el ítem “Metodología de Trabajo”, ni a 
12 puntos en el ítem “Equipo de Trabajo”, respectivamente. Las ofertas que 
obtengan puntuaciones inferiores serán descalificadas. 
 

3.4.7.2 Evaluación de ofertas económicas 
 

Las ofertas económicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se 
analizarán y evaluarán sobre la base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo 
con el monto neto (sin IVA) de la oferta. Todos los cálculos de puntajes de 
evaluación se truncarán al segundo decimal sin aproximar. 
 
Obtendrá el máximo Puntaje Económico la oferta de menor monto. El resto de las 
ofertas económicas obtendrá un Puntaje Económico que se le asignará a cada una 
en función de aquella de menor monto, aplicando la fórmula contenida en la Tabla 
Nº 2:  

 
Tabla N° 2: Puntaje de las Ofertas Económicas 
 

 

 
3.4.7.3 Evaluación y puntaje final de las ofertas 

 
El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinará sobre la base de su 
evaluación técnica y de su evaluación económica, aplicando a los puntajes 
respectivos los ponderadores que se indican en la Tabla Nº 3: 
 

 
 
 
 
 

)(

100(min)
)(

iP

P
iPEC


  

donde: 
PEC(i): Puntaje económico de la oferta i 
P(i): Monto neto de la oferta i 
P(min): Oferta de menor monto 



Bases de Licitación del Estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 85 

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluación Final  
 

Ponderadores 
Ponderador técnico 90% 
Ponderador económico 10% 

 
El puntaje final del proceso de evaluación de cada oferta se obtendrá sumando los 
productos que resultan de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el 
puntaje técnico y el ponderador económico aplicable al caso por el puntaje 
económico, de acuerdo con lo indicado en la Tabla Nº 4: 
 
                 Tabla N° 4: Cálculo del Puntaje Final de las Ofertas 

 
PF(i) = PTEC(i)*Ponderador Técnico + PEC(i)* Ponderador
Económico 
donde: 

PF(i):       Puntaje Final de la oferta i  
PTEC(i):   Puntaje técnico de la oferta i 
PEC(i):     Puntaje económico de la oferta i 

 
3.4.7.4 Acta de Evaluación y procedimiento de desempate 
 

La Comisión suscribirá un Acta de Evaluación en la que deberá dejar constancia 
de las diligencias efectuadas en el desempeño de su función. 
  

 Como mínimo, esta acta deberá contener la siguiente información: 
 

a) La declaración de los integrantes de la comisión, respecto a no tener conflicto 
de interés con los oferentes del presente proceso licitatorio, su compromiso 
respecto a mantener confidencialidad en cuanto al contenido de las bases y a 
las deliberaciones durante el proceso de evaluación, así como, a no aceptar 
donativos de terceros durante el proceso de evaluación. 

b) La circunstancia de haberse recibido o no, respecto de cada uno de los 
oferentes, todos los antecedentes requeridos en las bases de licitación; 

c) La circunstancia de haberse recibido o no, de cada uno de los oferentes, la 
garantía de seriedad en tiempo y forma; 

d) El listado de todas las ofertas que fueron objeto de análisis por parte de la 
Comisión; 

e) Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación -establecidos en estas 
bases-, así como los puntajes asignados a cada oferta de acuerdo con tales 
criterios. Deberá dejarse constancia tanto de la evaluación de las ofertas 
técnicas como de la evaluación de las ofertas económicas y de los puntajes 
finales correspondientes; 

f) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificación de 
errores u omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal 
www.mercadopublico.cl y la individualización de los oferentes a quienes se les 
hubieren cursado; 

g) La circunstancia de haberse recibido o no las respuestas a las mencionadas 
solicitudes de aclaración de ofertas o de rectificación de errores u omisiones; 

h) Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir los requisitos 
establecidos en estas Bases, debiendo especificarse los requisitos incumplidos 
y otras consideraciones que la Comisión estime conveniente consignar; 

i) La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se 
presenten ofertas, o bien, cuando la comisión juzgare que las ofertas 
presentadas no resultan convenientes a la Subsecretaría de Transportes; 

j) La identificación del proponente que se recomienda adjudicar; 
k) Individualización de cada uno de los integrantes de la comisión evaluadora. 

 
Si dos o más oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupará el primer lugar 
aquel que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación técnica. De persistir el 
empate, lo hará el oferente que tenga mayor puntaje en el ítem “Metodología de 
Trabajo” de la evaluación técnica; si continuaran empatados, tendrá el primer lugar 
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quien haya obtenido mayor puntaje en el ítem “Equipo de Trabajo”. De mantenerse 
la igualdad, se atenderá al menor precio y, si el empate aún subsiste, se resolverá 
por sorteo.   

 
3.4.8 Adjudicación de la licitación 
 

La Subsecretaría adjudicará la licitación al oferente que haya presentado la 
propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus 
correspondientes puntajes y ponderaciones establecidos en las presentes bases.  
 
Previo a la adjudicación y en conformidad con el artículo 41 del DS N° 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprobó el Reglamento de la ley N° 19.886, se les 
solicitará a aquellos oferentes que hayan omitido presentar los antecedentes relativos 
a los poderes de quien(es) presente(n) la propuesta en su representación y que fueren 
requeridos en la oportunidad correspondiente en virtud del artículo 40 del D.S. N° 250, 
ya citado. Si requeridos los antecedentes para la adjudicación estos no se entregaren, 
se declarará inadmisible la oferta y adjudicará a la propuesta que le siga en puntaje, 
pues en conformidad con el artículo 41 citado, no podrán adjudicarse ofertas que no 
emanen de quien tiene poder suficiente para efectuarlas representando al respectivo 
oferente. 
 
La adjudicación deberá formalizarse a través del correspondiente acto 
administrativo debidamente fundado, dictado por la Subsecretaría de Transportes y 
notificarse a través del portal www.mercadopublico.cl, dentro del plazo de 75 días 
corridos contados desde el día siguiente a la apertura de las ofertas. 
 
Cuando la adjudicación no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente 
mencionado, la entidad licitante informará dicha situación en el Sistema de 
Información de Compras y Contrataciones de la Administración, señalando las 
razones de aquello e indicando un nuevo plazo para la adjudicación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del 
Ministerio de Hacienda.  
 
Los oferentes podrán efectuar consultas respecto del acto administrativo de 
adjudicación, a la casilla de correo electrónico recepcionsectracentral@mtt.gob.cl.  
 

3.5 DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS 
 
3.5.1 Inscripción en el Registro de Proveedores 
 

El adjudicatario deberá estar inscrito y en calidad de “hábil” en el Registro de 
Proveedores para poder suscribir el contrato.  
 

3.5.2 Antecedentes legales para contratar 
 

El adjudicatario deberá reunir y acompañar los antecedentes legales señalados a 
continuación para poder ser contratado, ya sea en soporte papel, por correo 
electrónico o mediante su incorporación en el Registro de Proveedores de Mercado 
Público, www.mercadopublico.cl, ello, en un plazo no superior a 10 días hábiles 
contados a partir de la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada 
a través del portal www.mercadopublico.cl.  

 
A. Persona Jurídica: 

 
1. Certificado de vigencia de la persona jurídica, extendido por el Conservador de 

Bienes Raíces que se encuentre a cargo del Registro de Comercio respectivo, 
con una antigüedad no superior a 60 días desde su emisión; en el caso de las 
personas jurídicas acogidas a la Ley Nº 20.659, el certificado de vigencia emitido 
por el Registro de Empresas y Sociedades con una antigüedad no superior a 60 
días desde su emisión; o el que corresponda, de acuerdo con la naturaleza de la 
persona jurídica.   
 

2. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto indicando 
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el cargo o función que desempeñará en la ejecución del estudio (ver formato en 
Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar claramente 
individualizado. 

 
3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente 

cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas). 
 
4. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, en los 

términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente 
año, si correspondiere. En el evento de que el adjudicatario se encuentre 
incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de 
remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados, no podrá contratar 
con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte.  

 
5. Certificado de vigencia de la personería de su(s) representante(s), extendido por 

el Conservador de Bienes Raíces que se encuentre a cargo del Registro de 
Comercio respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días desde su 
emisión; en el caso de sociedades acogidas a la Ley Nº 20.659, certificado de 
vigencia de poderes emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, con una 
antigüedad no superior a 60 días desde su emisión; o el documento que 
corresponda de acuerdo con la naturaleza de la persona jurídica. 

 
6. Declaración jurada simple persona jurídica, para efectos de lo indicado en la 

letra e), del Art. 7 de la Ley N° 20.285 (Anexo 10 de las Bases Administrativas). 
 
7. Nómina de los trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en 

la ejecución del estudio. 
 
8.  Plan de trabajo en formato de carta Gantt, para cada una de las tareas y/o 

actividades comprendidas en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su 
interrelación. Este plan debe efectuarse considerando el plazo de ejecución del 
estudio, en relación con el plazo de vigencia del contrato, ambos señalados en 
el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programación de las 
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los períodos de revisión por parte 
de el/la Director/a de Estudio. 

 
B. Persona Natural: 
 
1. Carta compromiso de cada integrante del equipo de trabajo propuesto (ver 

formato en Anexo 3 de las Bases Administrativas). Cada integrante debe estar 
claramente individualizado.  

 
2. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración, en los 

términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente 
año, si correspondiere. En el evento de que el adjudicatario se encuentre 
incorporado en algún registro por incumplimientos laborales o de 
remuneraciones, o no acompañe los referidos certificados, no podrá contratar 
con el Estado mientras no subsane el incumplimiento que lo afecte.  

 
3. Declaración jurada simple del personal a honorarios en caso que el oferente 

cuente con dicho personal (ver formato Anexo 4 de las Bases Administrativas). 
 
4. Nómina de trabajadores dependientes y subcontratados que participarán en la 

ejecución del estudio. 
 
5.  Plan de trabajo en formato de carta Gantt, para cada una de las tareas y/o 

actividades comprendidas en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su 
interrelación. Este plan debe efectuarse considerando el plazo de ejecución del 
estudio, en relación con el plazo de vigencia del contrato, ambos señalados en 
el punto 1.7, contemplando, en consecuencia, solo la programación de las 
tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendo los períodos de revisión por parte 
de el/la Director/a de Estudio. 
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C. Unión Temporal de Proveedores: 
 
1. Fotocopia de la escritura pública en que conste la formalización de la Unión 

Temporal de Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las 
partes, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes 
suficientes y que la vigencia de esta Unión no sea inferior a la vigencia del 
contrato que se suscriba. 

 
2. En el caso de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos 

en los numerales 1, 4, 5 y 6 del literal A, y en el numeral 2 del literal B, de este 
punto, deberán ser presentados por cada uno de sus integrantes. 
 

Tratándose de la nómina de trabajadores solicitada, el Consultor deberá actualizarla 
cada vez que se desvincule o incorpore a un trabajador dependiente o 
subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura. 
 
Asimismo, el adjudicatario deberá acompañar el plan detallado de asignación del 
equipo de trabajo para el desarrollo de cada una de las tareas del estudio, 
identificando los profesionales, técnicos o expertos que participarán en ellas, para 
efectos de la supervisión de la ejecución del contrato. 
 
En caso que el adjudicatario no entregue la documentación dentro del plazo a que 
se refiere el párrafo primero o se formulen reparos a algún documento entregado, 
incluida la garantía regulada en el punto 3.5.6, la Subsecretaría otorgará por escrito 
un plazo adicional de hasta 5 días hábiles para completar la documentación y/o 
subsanar las observaciones, vía carta certificada o correo electrónico. Si 
transcurrido este plazo, el adjudicatario no hace entrega de los documentos 
faltantes o no ha subsanado las observaciones que se le hubieren formulado, la 
Subsecretaría estará facultada para evaluar la conveniencia de conferir un nuevo 
plazo o dejar sin efecto la adjudicación y seleccionar la segunda oferta mejor 
evaluada si ésta es conveniente a sus intereses. Si la segunda oferta tampoco 
cumple con lo recién señalado, se podrá dejar sin efecto la adjudicación y 
seleccionar a la tercera oferta mejor evaluada, procedimiento que se podrá realizar 
tantas veces como sea necesario. 
 

3.5.3 Preparación y suscripción del contrato 
 

La Subsecretaría suscribirá con el adjudicatario, previa acreditación de su 
inscripción y calidad de “hábil” en el Portal Web www.mercadopublico.cl, y de la 
presentación de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y 
personería, de acuerdo a los requerimientos señalados en el punto anterior, un 
contrato por el valor total del precio ofertado, IVA incluido, si correspondiere, el que 
no estará afecto a ningún tipo de reajuste.  
 
En el evento que el adjudicatario sea una Unión Temporal de Proveedores, la 
inscripción y habilidad exigida en el párrafo precedente, aplica para cada uno de los 
integrantes de dicha Unión.  
 
Tratándose de un adjudicatario extranjero, la Subsecretaría, luego de encontrarse 
totalmente tramitado el acto administrativo de adjudicación, efectuará los 
requerimientos necesarios para la acreditación del cumplimiento de las exigencias 
establecidas en el inciso 4° del artículo 4° de la Ley N° 19.886 y del Decreto 
Supremo N° 250, del año 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
Si el adjudicatario no se encontrare inscrito y en calidad de hábil en el Registro de 
Proveedores de Mercado Público, en el plazo de 10 días hábiles, contados desde 
la notificación del acto administrativo de adjudicación efectuada en el portal 
www.mercadopublico.cl; no firmare el contrato, en el plazo de 10 días hábiles 
contados desde el envío del contrato por parte de la Subsecretaría al adjudicatario 
o no acompañare la garantía de fiel y oportuno cumplimiento en la oportunidad 
señalada en el punto 3.5.6 de estas bases, por causa imputable a él, su oferta se 
entenderá desistida y se hará efectiva su garantía de seriedad de la oferta. En estos 
casos, la Subsecretaría podrá, junto con dejar sin efecto la adjudicación original, 
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adjudicar la licitación al Proponente que cuente con el siguiente mejor puntaje, 
dentro del plazo de 60 días corridos contados desde la publicación de la adjudicación 
original, siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, o bien, 
desestimar la licitación. 
 

3.5.4 Plazo de vigencia del contrato 
 

La vigencia del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo 
que lo apruebe, mediante su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, en 
conformidad con el artículo 6° del Reglamento de la ley N° 19.886, esto es, luego 
de transcurridas 24 horas desde la publicación en el portal del acto administrativo 
aprobatorio del contrato. Lo anterior, sin perjuicio del plazo de ejecución del estudio 
establecido en el punto 3.6.1 de estas bases.   
 
Para todos los efectos se entenderá que el plazo de vigencia del contrato se 
encuentra establecido considerando el plazo de ejecución del estudio, propiamente 
tal, más un período de excedente, correspondiente al tiempo que, en forma 
aproximada, el/la Director/a de Estudio requerirá para efectuar cada una de las 
revisiones de los Informes de Avance y del Informe Final y de las eventuales 
correcciones por parte del Consultor, conforme a las disposiciones contenidas en 
los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitación.  
 

3.5.5 Devolución de garantías  
 

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o 
desestimadas, les será devuelta la garantía de seriedad de la oferta dentro del plazo 
de 10 días hábiles contados desde la notificación del acto administrativo que dé 
cuenta de la inadmisibilidad, de la adjudicación o que declare desierto el proceso 
concursal, según corresponda. 
 
A los demás proponentes, la garantía de seriedad de la oferta les será devuelta una 
vez que el respectivo contrato se encuentre totalmente tramitado. 
 

3.5.6 Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato 
 

El Adjudicatario entregará a la Subsecretaría de Transportes, dentro de los 10 días 
hábiles contados desde la notificación de la adjudicación, una Garantía que podrá 
otorgarse mediante uno o varios instrumentos financieros de la misma naturaleza, 
que en conjunto representen el monto o porcentaje a caucionar. La garantía podrá 
estar constituida por boleta bancaria, póliza de seguro, vale vista, certificado de 
fianza, u otro instrumento financiero que asegure su cobro, por la Subsecretaría de 
Transportes, de manera rápida y efectiva, cuyo monto será equivalente al 5% del 
valor total del contrato, emitida en pesos chilenos, por una entidad con sucursal 
en Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y el pago de las 
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, según lo 
ordena el artículo 11 de la Ley 19.886. 
 
La Garantía de Fiel Cumplimiento deberá ser extendida como irrevocable y pagadera 
“a la vista” o “a primer requerimiento”, a nombre de la Subsecretaría de Transportes, 
RUT N° 61.212.000-5 y tomada por el consultor, por uno o varios integrantes de la 
unión temporal de proveedores o por un tercero a nombre del consultor.  
 

En caso que la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato esté constituida por una 
Póliza de Seguro, además, esta deberá ser a favor de organismos públicos, de 
ejecución inmediata, sin liquidador, ni cláusula de arbitraje emitida por una compañía 
aseguradora inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero y deberá cubrir, ya 
sea a través de endoso o cláusula, el importe por las multas derivadas de 
incumplimientos a estas Bases de Licitación, o en su defecto, no deberá considerar 
en sus cláusulas la exclusión de dichos importes. En este caso, a su entrega, el 
Consultor deberá acreditar haber pagado la totalidad de la prima correspondiente al 
período de vigencia de la Póliza respectiva. La póliza podrá extenderse en Unidades 
de Fomento. 
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El instrumento entregado en garantía deberá contener la siguiente glosa: “Garantía 
de fiel cumplimiento del contrato para la ejecución del estudio denominado 
‘Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los 
Lagos’ y las obligaciones que ordena el artículo 11 de la ley 19.886”. 
 

La Garantía deberá tener una vigencia que exceda en, a lo menos, 60 días hábiles, 
del término de vigencia del contrato. Si al momento de la suscripción del contrato, 
se estipulare el inicio anticipado de la ejecución de los servicios, la garantía deberá 
tener una vigencia que comprenda, a lo menos, desde la fecha de inicio anticipado 
contemplado en el contrato hasta 60 días hábiles posteriores al término de su 
vigencia. Transcurrida la vigencia de la garantía, esta podrá ser retirada por el 
Consultor. 
 
La caución podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de otorgarse 
físicamente, deberá entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunátegui 139, piso 2, Santiago, en horario de 
09:00 horas, a 18:00 horas. En caso de otorgarse de manera electrónica, deberá 
ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre Documentos electrónicos, firma electrónica y 
servicios de certificación de dicha firma y deberá ser enviado al correo electrónico 
jconstantinescug@mtt.gob.cl.  
 
En caso de cobro de la garantía por incumplimiento de obligaciones contractuales 
establecidas en las bases y en el contrato, el Consultor deberá renovar dicha garantía 
en los mismos términos establecidos en este punto, dentro de los 10 días hábiles 
siguientes de notificado el acto administrativo que ordena su cobro. 
 

3.5.7 Anticipo y garantía por anticipo 
 

Totalmente tramitado el acto administrativo que apruebe el contrato y, si el 
Consultor así lo estima, podrá pedir, aun no habiéndolo solicitado en su oferta, un 
anticipo equivalente al porcentaje de pago asociado al primer Informe de Avance. 
Previo al pago del mismo deberá otorgar una garantía o caución emitida por una 
entidad con sucursal en Chile, constituida por una boleta bancaria, póliza de seguro 
de ejecución inmediata, vale vista, certificado de fianza pagadero “a la vista” o “a 
primer requerimiento”, u otros instrumentos financieros que aseguren su cobro, por 
la Subsecretaría de Transportes, de manera rápida y efectiva, la que deberá ser 
extendida a la orden de la Subsecretaría de Transportes, RUT N° 61.212.000-5 y 
contener en caso que la naturaleza del instrumento lo permita, la siguiente glosa: 
“Para garantizar el anticipo del contrato ‘Análisis y Desarrollo Estudio de 
Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos’”. 
 
La garantía deberá ser pagadera a la vista, podrá ser tomada por uno o varios 
integrantes del Consultor o por un tercero a su nombre y tener el carácter de 
irrevocable.  
 
La garantía deberá corresponder al monto total del anticipo solicitado y ser 
expresada en pesos chilenos, salvo tratándose de póliza de seguro, que podrá 
extenderse en Unidades de Fomento y deberá cumplir con los mismos requisitos para 
constituir la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 
 
El documento de garantía por anticipo deberá tener una vigencia que cubra el tiempo 
que transcurra desde la fecha de solicitud del anticipo hasta 60 días hábiles 
posteriores a la fecha de entrega del primer Informe de Avance.  
 

El documento de garantía podrá otorgarse física o electrónicamente. En caso de 
otorgarse físicamente, deberá entregarse en la Oficina del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Amunátegui 139, piso 2, Santiago, en 
horario de 09:00 horas a 18:00 horas. En caso que el documento se otorgue en 
forma electrónica, deberá ajustarse a la Ley N° 19.799 sobre documentos 
electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y deberá ser 
enviado al correo electrónico jconstantinescug@mtt.gob.cl.  
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La devolución de la garantía se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles contados 
desde la recepción conforme de los servicios que el Consultor haya suministrado con 
cargo al respectivo anticipo.  
 

3.6 DESARROLLO DEL ESTUDIO  
 
3.6.1 Plazos para la ejecución del estudio 
 

El plazo para la ejecución del estudio se comenzará a computar en la fecha indicada 
por el/la Director/a del Estudio al consultor, mediante comunicación escrita. Sin 
embargo, por razones de buen servicio, que puedan verificarse al momento de la 
suscripción del contrato, las partes podrán acordar en dicho instrumento iniciar 
anticipadamente la ejecución del estudio; con todo, los pagos solo se harán 
efectivos una vez que el acto que apruebe el contrato respectivo, se encuentre 
totalmente tramitado. 
 
Se entenderá por plazo para la ejecución del estudio, el período dentro del cual 
el consultor deberá desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo, 
no incluyéndose en este los plazos de revisión de el/la Director/a del Estudio ni los 
de subsanación por parte del Consultor de las correcciones por este formuladas.   

 
3.6.2 Supervisión y coordinación del estudio 
 

La Subsecretaría de Transportes ejercerá la supervisión integral del desarrollo del 
servicio en sus aspectos técnicos y administrativos, designando para tal efecto a 
un/a Director/a del Estudio que la represente. 
 
El/la Director/a del Estudio será designado en la parte resolutiva del acto 
administrativo que apruebe las presentes bases, debiendo nombrarse para ejercer 
dicha función a un profesional con la calidad de funcionario público, es decir, un 
servidor de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales 
contratados a honorarios, estos deberán tener la calidad de agente público, cuyos 
convenios contemplen la tarea de integrar contrapartes técnicas. 
 
Entre otras actividades, le corresponderán a el/la Director/a del Estudio las 

siguientes: 
 
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en estas 

bases para el correcto y oportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las 
tareas que correspondan a quienes participan en las diversas etapas durante la 
ejecución del estudio, por parte del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
SECTRA y de la Subsecretaría de Transportes.  

 
b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, órdenes y 

requerimientos destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los 
objetivos del estudio. 

 
c) Comunicar el acaecimiento de hipótesis de término anticipado que se 

presentaren y/o de cualquier incumplimiento grave del contrato, asimismo 
comunicar y requerir la eventual aplicación de las multas que correspondan. 

 
d) Las demás que le encomienden las presentes bases. 
 
El/la Director/a del Estudio podrá ser asesorado por otros profesionales del 
Programa antes señalado, como también por otros organismos públicos los que 
actuarán a través de las personas a quienes encomienden esta tarea. 
 
El/la Director/a del Estudio tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas 
por el consultor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa. 
 
El/la Director/a del Estudio convocará a las reuniones que estime necesario 
sostener con el consultor o con determinados integrantes del equipo de trabajo de 
este último. El consultor deberá facilitar la oportuna asistencia y realización de 
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dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán 
realizarse también a requerimiento del consultor. 
 
El reemplazo de algún integrante del equipo de trabajo del consultor deberá ser 
informado a el/la Director/a del Estudio, quien lo aceptará siempre que el 
reemplazante sea un experto, técnico o profesional de nivel y experiencia igual o 
superior al reemplazado. 
 
En el evento que un integrante del equipo de trabajo del consultor se viere afectado 
por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición establecida en 
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar 
participando en la ejecución del estudio, el consultor deberá proceder a su 
reemplazo, cualquiera que sea la etapa de desarrollo del estudio en que esta 
situación se suscitare. En tal caso, regirá la misma condición establecida en el 
párrafo precedente. 
 

3.6.3 Informes de Avance e Informe Final 
 

El formato y especificaciones para la presentación de los Informes de Avance e 
Informe Final se encuentran contenidos en el Anexo 7 de las presentes bases 
administrativas. 
 
Los Informes de Avance e Informe Final deben ser presentados dentro de los plazos 
señalados en el contrato, establecidos de conformidad con lo especificado en el 
punto 2.6 de las bases técnicas. 
 
Los Informes de Avance e Informe Final deberán enviarse a la casilla electrónica 
recepcionsectraaustral@mtt.gob.cl. Para todos los efectos, se considerará como 
fecha de entrega, la de recepción en dicha casilla. 
 
Luego de ello, el/la Director/a del Estudio comunicará al Consultor, vía correo 
electrónico, la cantidad de copias que se deberán entregar, de acuerdo a la cantidad 
máxima establecida en el punto 1.12 de estas bases de licitación. Dichas copias 
deberán ser entregadas en la oficina de el/la Director/a del Estudio, en un plazo de 
5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al envío del referido correo 
electrónico. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Consultor, dará 
lugar a la aplicación de las multas señaladas en el punto 3.6.6 de estas bases. 
 

3.6.3.1 Informes de Avance  
 

El consultor entregará a el/la Director/a del Estudio el número de Informes de 
Avance definido en el punto 1.11 de las bases de licitación.  
 
Los Informes de Avance contendrán el detalle de la totalidad de las tareas 
ejecutadas por el consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas. 

 
3.6.3.2 Informe final 
 

El Informe Final deberá reportar una descripción de todos los trabajos 
comprometidos en el estudio, los resultados alcanzados y las conclusiones 
pertinentes. 
 

3.6.3.3 Informe ejecutivo 
 

El consultor deberá confeccionar un informe ejecutivo, el cual contendrá un 
resumen del Informe Final para efectos de difusión. El contenido de este informe 
deberá permitir a un tercero no especializado, conocer de los aspectos más 
relevantes del trabajo realizado en términos de metodología, resultados y 
conclusiones.  
 
Este informe deberá entregarse conjuntamente con el Informe Final. 
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3.6.3.4 Exposición 
 

El consultor deberá preparar una exposición gráfica computacional completa de los 
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita 
en el punto 2.7.2 de las bases técnicas de licitación. 
 
Los materiales de la exposición formarán parte del informe final del estudio, para 
efectos de su entrega y revisión, los que se entregarán conjuntamente con el 
informe final. 

 
3.6.4 Procedimientos para revisión de Informes de Avance e Informe Final 

 
Los informes deben ser presentados dentro de los plazos señalados en el contrato, 
establecidos de conformidad con el punto 2.6 de las bases técnicas. 
 
Si el Informe de Avance o Informe Final en examen no cumple con el contenido 
mínimo establecido en el punto 2.6 de las bases de licitación, este no será admitido 
a revisión por el/la Director/a del Estudio y será rechazado y devuelto al consultor 
inmediatamente, iniciándose el procedimiento para la aplicación de las multas por 
rechazo, si ello corresponde, de acuerdo a lo señalado en el punto 3.6.6.2 de las 
presentes bases de licitación. Si dicho Informe de Avance o Informe Final cumple 
con los contenidos mínimos de revisión previamente fijados, el/la Director/a del 
Estudio procederá a realizar la revisión correspondiente. 
 
El tiempo que transcurra entre la entrega de un Informes de Avance o Informe 
Final y la comunicación en la que el/la Director/a del Estudio se pronuncie acerca 
de su revisión, formará parte del plazo de vigencia del contrato objeto de la 
presente licitación.  
 
Si el Informe de Avance o Informe Final cumple con los requerimientos establecidos 
en las bases, en el contrato y en la oferta, pero presenta observaciones de forma 
que deban subsanarse previo a su aprobación, el/la Director/a del Estudio deberá 
informarlas por escrito al consultor y requerir la presentación de una versión 
corregida que subsane e incluya las observaciones de forma formuladas, en un 
plazo de 5 días hábiles, a partir de la recepción de la comunicación que informa las 
observaciones, el que no se computará como parte del plazo de ejecución del 
estudio. Este requerimiento no constituirá inicialmente motivo de rechazo; sin 
embargo, no subsanar todas las observaciones o no presentar la versión corregida, 
dentro del plazo antes señalado, constituirá rechazo del mismo y, en consecuencia, 
dará lugar a la aplicación de la multa establecida en el punto 3.6.6.2 de estas bases, 
considerándose para el inicio del cómputo, el día corrido siguiente a la comunicación 
de las observaciones de forma; independiente de si se trata del primer rechazo. 
 
Si el Informe de Avance o Informe Final cumple con los requerimientos establecidos 
en las bases, en el contrato y en la oferta, este será aprobado, lo que se informará 
mediante comunicación escrita al consultor, junto con aprobar el pago asociado. 
Asimismo, la comunicación señalará el inicio del Informe de Avance siguiente o 
Informe Final, cuando corresponda.  
 
Si el informe presenta observaciones que, a juicio de el/la Director/a del Estudio, 
no afectan el desarrollo del estudio, pudiendo subsanarse en el informe siguiente, 
el informe será aprobado, lo que se comunicará por escrito al consultor, junto con 
aprobar el pago asociado, indicando las observaciones que deben ser resueltas en 
el próximo informe. 
 
Si por el contrario, el reporte o Informe Final no cumple con los requerimientos 
establecidos en el contrato, este será rechazado. 
 
El rechazo de un Informe de Avance o Informe Final deberá ser fundado y 
comunicado al consultor por escrito, indicando las observaciones de forma y de 
fondo que deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobación. La misma 
comunicación señalará el plazo de que dispone el consultor para subsanar las 
observaciones y presentar una nueva versión del Informe Final o Informe de 
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Avance, el que no podrá ser superior a 45 días respecto del primer rechazo, ni 
superior a 30, si se trata del segundo, tercer, cuarto o más rechazos.  
 
Si de la revisión de algún Informe de Avance o Informe Final el/la Director/a del 
Estudio estima que existen elementos que sean recomendables de incluir para 
lograr la completitud del estudio, dichos elementos inicialmente no previstos 
podrán ser reportados, de común acuerdo, en el Informe de Avance siguiente o 
Informe Final como parte del contenido mínimo de este, en los términos señalados 
oportunamente por el/la Director/a del Estudio, siempre que dichos elementos no 
alteren el equilibrio económico del contrato. 
 

3.6.5 Forma de Pago 
 

El pago por los servicios prestados se ejecutará conforme a los porcentajes 
consignados para cada Informe de Avance o informe en el punto 2.6 de las 
presentes bases de licitación.  
 
Podrá existir un anticipo en los términos señalados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de 
estas Bases.  
 
Condiciones de pago  
 
Procederá la emisión de la factura respectiva, una vez aceptada la orden de compra 
asociada al Informe de Avance correspondiente o Informe Final, y siempre que éste 
se encuentre aprobado a conformidad por el/la Director/a del Estudio. Junto a la 
factura, el consultor entregará un certificado de Cumplimiento de Obligaciones 
Laborales y Previsionales más próximo a la emisión de la factura requerida, en los 
términos que establece la Ley de Presupuesto del Sector Público del presente año, 
si correspondiere. 
 
Previo al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará la nómina de trabajadores 
dependientes y/o subcontratados, entregada por el consultor conforme al punto 
3.5.2, con aquella nómina incluida en el Certificado de Cumplimiento de 
Obligaciones Laborales y Previsionales, para los efectos que correspondan. 
 
Además, previo al pago respectivo, la Subsecretaría cotejará el Registro Público 
Electrónico de Transferencia de Créditos, a fin de verificar si el crédito contenido en 
la factura ha sido cedido. 
 
El pago de cada Informe de Avance o Informe Final será efectuado por la 
Subsecretaría de Transportes, dentro de los 30 días corridos contados a partir de la 
recepción electrónica de la(s) factura(s) en el correo electrónico 
Pvturecepcion@custodium.com.  
 
Dichos pagos se efectuarán mediante transferencia electrónica de fondos, para lo 
cual se requerirá al Consultor la información necesaria una vez recibida conforme 
la factura. 

 
Las facturas, deberán ser extendidas a: 
 

 Nombre   : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: Sectra. 
 Rol Único Tributario : 61.980.000-1 
 Giro   : Administración Pública 
 Dirección  : Amunátegui 139, Santiago. 
 

En el evento que existieran saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con los actuales trabajadores del Consultor o con trabajadores 
contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago generados en 
razón del contrato que se suscriba, deberán ser destinados al pago de dichas 
obligaciones; en este caso, el Consultor deberá acreditar que la totalidad de las 
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución 
del contrato, con un máximo de 6 meses. El incumplimiento de estas obligaciones 
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por parte del Consultor, dará derecho a la Subsecretaría a poner término anticipado 
al contrato 
  

3.6.6 Multas 
 
3.6.6.1 Multa por atraso 
 

Se cobrará una multa ascendente al 0.2% del monto total del contrato, por cada 
uno de los días de atraso en que incurra el consultor en la entrega del Informe Final 
o Informe de Avance respectivo. 
 
Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del precio total del contrato. 
 

3.6.6.2 Multa por rechazo  
 

Si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por segunda vez, la 
Subsecretaría cobrará una multa ascendente al 0,2% del monto total del contrato, 
por cada día que transcurra entre el día corrido siguiente a la comunicación de 
rechazo del informe y la entrega de una nueva versión del mismo.  
 
Ahora bien, si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por tercera o 
más veces, se aplicará una multa diaria ascendente a 0,52% del monto total del 
contrato. 
 
Si un Informe de Avance o el Informe Final es rechazado por cuarta vez o más, se 
considerará este hecho como incumplimiento grave de las obligaciones del contrato 
y podrá dar lugar al término anticipado de este, haciéndose efectiva la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además de cobrar las multas 
mencionadas anteriormente, lo que será evaluado por el/la Director/a del Estudio. 
La multa por rechazo en ningún caso podrá ser inferior al 1% del precio del contrato. 
 

3.6.6.3 Aplicación de multas 
 
En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales 
señalados en los dos puntos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través 
de el/la Director/a del Estudio, comunicará la aplicación de la multa y el descuento 
respectivo, otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que este efectúe sus 
descargos. Si el consultor no presentare descargos se procederá a la elaboración 
del acto administrativo de aplicación de multa, tras la certificación respectiva 
efectuada por el/la Director/a del Estudio. Si se presentaren descargos por el 
consultor el/la Director/a del Estudio realizará un análisis de los antecedentes 
presentados. Si del examen de estos resulta justificado el incumplimiento, el/la 
Director/a del Estudio archivará los descargos, junto con los demás antecedentes 
del caso. En caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el 
consultor no son suficientes para justificar el incumplimiento, el/la Director/a del 
Estudio deberá elaborar un informe técnico, adjuntando todos los antecedentes para 
la dictación del acto administrativo de aplicación de multa. El acto administrativo de 
aplicación de multa se entenderá notificado luego de las 24 horas transcurridas 
desde su publicación en el portal www.mercadopublico.cl, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 6° del D.S. Nº 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda. 
 
La aplicación de las multas referidas se realizará descontando el monto de la(s) 
multa(s) respectiva(s) del pago más próximo al de su aplicación. 
 
En el evento en que se hubieren verificado todos los pagos previstos en el contrato, 
el pago de las multas deberá efectuarse a través del depósito del monto 
correspondiente en la cuenta corriente bancaria del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaría de Transportes, conforme al 
detalle y plazo que se informarán en el acto administrativo respectivo. De no 
efectuarse el depósito dentro del plazo señalado, las multas se descontarán de las 
garantías constituidas por el consultor. 
El mismo procedimiento de pago indicado en el párrafo anterior, podrá ser aplicado 
por la Subsecretaría de Transportes, si el próximo estado de pago superare 90 días 
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corridos, contados desde la notificación del acto administrativo que aplique la(s) 
multa(s). 
 
Aplicada una multa, procederán a favor del Consultor los recursos de reposición, 
jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo y 
resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 

 
3.6.6.4 Acumulación de multas 
 

En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 20% 
del precio total del contrato, la Subsecretaría podrá poner término anticipado al 
mismo y hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados 
en el punto 3.6.9 de las presentes bases. 
 
Ahora bien, si las multas acumuladas durante la ejecución del estudio alcanzan el 
40% del precio total del contrato, la Subsecretaría pondrá término anticipado al 
contrato y hará efectiva la garantía de fiel cumplimiento, en los términos regulados 
en el punto 3.6.9 de las presentes bases. 
 
Con todo, no podrán aplicarse multas por sobre el 40% del precio total del contrato. 

 
3.6.7  Modificaciones de los plazos 

  
El/la Director/a del Estudio podrá establecer la suspensión del plazo de ejecución 
del estudio, de oficio o a solicitud del consultor, en el evento de que alguna de las 
tareas descritas en el punto 2.4 de las bases técnicas, no puedan llevarse a efecto 
por no presentarse las condiciones necesarias para que estas cumplan con el objeto 
del estudio y solo por el tiempo en que dichas condiciones se mantengan. Para lo 
anterior, el/la Director/a del Estudio comunicará por escrito al consultor la 
suspensión, indicando las razones en que esta se funda y la fecha en que continuará 
el cómputo del plazo de ejecución del estudio. En el evento de que las suspensiones 
superen el plazo de vigencia del contrato, estas deberán aprobarse mediante acto 
administrativo de la Subsecretaría de Transportes, debidamente fundado. 
 
Asimismo, el consultor podrá solicitar, fundadamente y por escrito, una prórroga de 
los plazos previstos en el punto 2.6 para la entrega de un Informe de Avance o del 
Informe Final, previo al vencimiento de estos. El/la Director/a del Estudio calificará 
los fundamentos y se pronunciará respecto de la solicitud, la que deberá ser 
sancionada administrativamente por la Subsecretaría de Transportes. 
 
Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcanzaren a desarrollarse la totalidad 
de las tareas previstas en estas bases y en el contrato que se suscriba, ni a 
aprobarse todos los informes comprometidos, las partes podrán, de común acuerdo, 
prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificación de este, con la finalidad 
de cumplir con el objeto del contrato, modificación que deberá aprobarse mediante 
acto administrativo de la Subsecretaría de Transportes, debidamente fundado. 
 
En caso de prorrogarse la vigencia del contrato sea por acuerdo de las partes, a 
solicitud del consultor o como consecuencia de la suspensión establecida por el/la 
Director/a del Estudio- el consultor deberá renovar la Garantía de Fiel Cumplimiento 
del Contrato en los mismos términos referidos en el punto 3.5.6 de estas bases, 
como también renovar la vigencia de la Unión Temporal de Proveedores si 
correspondiere, todo lo anterior en concordancia con el nuevo plazo de vigencia del 
contrato. La renovación de la garantía de fiel cumplimiento y de la Unión Temporal 
de Proveedores deberá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la 
aprobación de la suspensión o prórroga por acto administrativo totalmente 
tramitado; de no presentar tales renovaciones en el plazo indicado, la Subsecretaría 
podrá hacer efectiva la garantía original vigente. 
 

3.6.8 Término del contrato 
 

El contrato se dará por concluido una vez que el Informe Final del estudio sea 
aprobado a entera satisfacción de el/la Director/a de Estudio. Lo anterior, en 
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concordancia con lo dispuesto en el párrafo tercero del punto 3.6.7 de las 
presentes bases en relación con eventuales modificaciones de plazos.  
 

3.6.9 Causales de modificación y término anticipado del contrato 
 

La Subsecretaría podrá decidir, mediante acto administrativo fundado, modificar el 
contrato o terminarlo anticipadamente, sin derecho a indemnización alguna para el 
consultor, si concurre alguna de las causales previstas en el artículo 13 de la Ley 
Nº 19.886, en el artículo 77 de su Reglamento, contenido en el D.S. N° 250, de 
2004, del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación; asimismo, 
podrá modificarse o terminarse anticipadamente por fuerza mayor o caso fortuito 
o cuando las medidas adoptadas por la autoridad lo hicieren necesario. Lo anterior 
es sin perjuicio de, en caso de término anticipado, hacer efectiva la garantía de fiel 
cumplimiento. Igualmente, se harán efectivas las multas, en los casos en que ello 
procediere.  
 
En el evento de modificarse las prestaciones en virtud de mutuo acuerdo de los 
contratantes, no podrá aumentarse el precio del contrato más allá de un 30% del 
monto originalmente pactado, debiendo complementarse o entregarse una nueva 
garantía de fiel cumplimiento del contrato, de manera proporcional al aumento, en 
los mismos términos establecidos en el punto 3.5.6 Podrán requerirse tareas 
adicionales a las originalmente contratadas, siempre que sean concordantes con el 
objeto del estudio.  
 
Se entenderán como incumplimiento grave del contrato las siguientes conductas:  
 
1.- Si un Informe de Avance o Informe Final es rechazado por cuarta vez o más. 
 
2.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecución del estudio excedan el 
20% del valor total del contrato. 

 
3.- Si existe retraso en la entrega de un Informe de Avance o Informe Final por 
parte del consultor de más de 60 días por causas que le sean imputables. 
 
4.- Si se contraviene la obligación de confidencialidad establecida en el punto 3.7.2 
de estas bases de licitación. 
 
Si el contratante, durante la ejecución del estudio, acumula multas que alcanzan el 
40% del valor total del contrato, procederá entonces ponerle término anticipado y 
hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La decisión de declarar administrativamente el término anticipado del contrato será 
calificada por la Subsecretaría, previo procedimiento descrito en este punto, y será 
adoptada en relación con los antecedentes puestos en conocimiento por el/la 
Director/a del Estudio y por los descargos del consultor, si se hubieran presentado 
en conformidad con lo regulado en el presente punto. Dicha decisión se efectuará 
a través de un acto administrativo fundado en el que constará la calificación de los 
hechos que constituyen el incumplimiento. 
 
En el evento de que el consultor incurra en los incumplimientos contractuales 
señalados en los párrafos precedentes, la Subsecretaría de Transportes, a través 
de el/la Director/a del Estudio, comunicará al Consultor la intención de aplicación 
de la medida por incumplimiento dispuesta en el presente punto de las bases, 
otorgándole un plazo de 5 días hábiles para que este efectúe sus descargos. Si el 
consultor no presentare descargos, se procederá a la elaboración del acto 
administrativo de aplicación de la medida, tras la certificación respectiva efectuada 
por la contraparte técnica. Si se presentaren descargos por el consultor, el/la 
Director/a del Estudio realizará un análisis de los antecedentes presentados. Si en 
el examen de estos resulta justificado el incumplimiento, el/la Director/a del 
Estudio archivará los descargos, junto con los demás antecedentes del caso. En 
caso contrario, es decir, si los antecedentes presentados por el consultor no son 
suficientes para justificar el incumplimiento, el/la Director/a del Estudio deberá 
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elaborar un informe técnico, adjuntando todos los antecedentes para la elaboración 
del acto administrativo de aplicación de la medida.  
 
El acto administrativo fundado que ponga término anticipado al contrato, se 
publicará en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública y se 
notificará personalmente al Consultor, fijándose un plazo de 15 días hábiles, 
contados desde la fecha en que este recibió la comunicación, para que la 
Subsecretaría proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o 
abonar los gastos eventuales, siempre que estos tengan directa relación con el 
estudio, lo cual se acreditará mediante la presentación de la(s) factura(s) 
correspondiente(s). 

 
Aplicada la medida, procederán a favor del consultor los recursos de reposición, 
jerárquico y extraordinario de revisión, los que deberán interponerse en el plazo y 
resolverse en la forma y condiciones establecidas en la Ley N° 19.880. 
 
 

3.7 EFECTOS DEL CONTRATO 
 
3.7.1 Propiedad intelectual  
 

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con 
motivo de la ejecución de este estudio corresponderá a la Subsecretaría de 
Transportes.  
 
Los datos originales, programas, archivos computacionales, diseños u otros 
productos generados como parte de la ejecución del servicio y/o resultados 
parciales del mismo, así como los informes si los hubiere, serán de propiedad 
exclusiva de la Subsecretaría de Transportes, quien podrá autorizar su utilización 
posterior, puesto que constituirán antecedentes que podrán informar la adopción 
de un acto administrativo, medida o política pública.  
 

3.7.2 Confidencialidad 
 

El consultor deberá guardar absoluta confidencialidad sobre la información, 
reservada o no, que ponga a su disposición la Subsecretaría de Transportes y sus 
programas dependientes y de toda aquella que conozca con ocasión de la ejecución 
de los servicios.  
 
El consultor deberá garantizar el resguardo de la confidencialidad de la información 
señalada precedentemente también respecto de sus dependientes y de su equipo 
de trabajo, reservándose la Subsecretaría el derecho de ejercer las acciones legales 
que correspondan de acuerdo a la normativa vigente, y especialmente, de 
conformidad con lo establecido en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida 
Privada. 
 
La divulgación, por cualquier medio, de la información antes referida, ya sea por 
parte del Consultor, de sus dependientes y/o de su equipo de trabajo, durante la 
vigencia del contrato, o después de su finalización, dará lugar a la Subsecretaría 
para entablar las acciones judiciales que correspondan, sin perjuicio de la 
responsabilidad solidaria que le atañe al consultor por los actos que hayan ejecutado 
sus empleados, dependientes, de su equipo de trabajo y quienes resulten 
responsables. 
 
El consultor se obliga a observar lo establecido en la Ley N° 19.628 y en la demás 
normativa aplicable respecto de la protección de datos personales.  
 
Durante la vigencia de la contratación, el consultor deberá destruir o eliminar los 
datos de carácter personal, así como, cualquier soporte o documento en que éstos 
se incorporen, cuando la Subsecretaría se lo requiera expresamente y por escrito. 
Las obligaciones derivadas de la presente estipulación se extinguirán en el momento 
en que los datos de carácter personal hayan sido completamente eliminados del 
equipo de almacenamiento de datos, destruyéndolos o asegurando la inaccesibilidad 
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a éstos.  
El consultor se obliga a implementar, actualizar y mantener las medidas 
organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad 
de los datos de carácter personal que impidan cualquier alteración, pérdida, 
tratamiento, procesamiento o acceso no autorizado. Esta obligación se cumplirá de 
conformidad con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos y los riesgos 
a los que estén expuestos, ya sea que provengan de la acción humana o del medio 
físico o natural. 

 
De contravenirse las obligaciones señaladas en este punto, se considerará como un 
incumplimiento grave de la contratación y se pondrá término anticipado al contrato, 
conforme a lo dispuesto en el punto 3.6.9 anterior. 
 
A la época de la finalización de la contratación, el consultor deberá destruir o 
eliminar los datos de carácter personal, así como, cualquier soporte o documento 
en que éstos se incorporen. 
 

3.7.3 Cesibilidad del contrato 
 

El consultor no podrá, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a 
cualquier título, el contrato que suscriba con la Subsecretaría de Transportes o los 
derechos y obligaciones emanados de él. 
 
Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que 
emanen de esos contratos puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho 
común. 
 
Cesión de Crédito contenido en una factura 
 
En el evento de que el Consultor ceda el crédito contenido en una factura electrónica 
la cesión del crédito expresado en ella se pondrá en conocimiento del obligado al 
pago de aquella mediante su anotación en el Registro Público Electrónico de 
Transferencia de Créditos, administrado por el Servicio de Impuestos Internos. Se 
entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor el día 
hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado, lo que 
se corroborará con el acuse de recibo electrónico que recibirá el deudor. 
 
Además, el Consultor deberá comunicar a la Subsecretaría de Transportes a través 
del correo jconstantinescug@mtt.gob.cl la cesión del crédito contenido en una 
factura a más tardar al día hábil siguiente al de la anotación de la cesión en el 
Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos. 
 
Esta Subsecretaría cumplirá con lo establecido en los contratos de factoring 
suscritos por el consultor, siempre que se le notifique oportunamente dicho contrato 
y no existan obligaciones o multas pendientes. 

 
3.7.4 Procedimientos para resolver discrepancias 
 

Se deja constancia que se considerará el principio de preeminencia de las bases, 
como marco básico de la presente licitación y del contrato resultante. 

 
En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en 
cuanto a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realización del estudio, 
la controversia se resolverá de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales 
antecedentes, según el siguiente orden de prelación: 

 
a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas, 

respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases 
administrativas; 

b) El contrato respectivo; 
c) La oferta técnica y económica. 

 

mailto:sfigueroap@mtt.gob.cl
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Todos los documentos antes mencionados formarán un todo integrado y se 
complementan recíprocamente, en forma tal que se considerará parte del contrato 
cualquiera obligación o servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos 
señalados. 
 
Toda controversia que se suscite entre la aprobación de las bases de licitación y la 
adjudicación de la propuesta, ambos actos inclusive, se someterá a conocimiento 
del Tribunal de Contratación Pública. 
 
Las eventuales diferencias que existieren durante la vigencia del contrato que se 
suscribirá, que no puedan ser resueltas de común acuerdo por las partes, serán 
conocidas por los Tribunales Ordinarios de Justicia con sede en la comuna de 
Santiago, prorrogándose competencia para ante sus tribunales, sin perjuicio de las 
facultades de la Contraloría General de la República.  
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ANEXOS A LAS BASES 
ADMINISTRATIVAS 

 
  



Bases de Licitación del Estudio “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 102 

ANEXO 1 
 
FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACIÓN DEL PROVEEDOR 
 

Razón Social o nombre del 
proveedor 

 

Nombre de Fantasía si lo 
tiene 

 

Número de RUT de la 
persona natural o jurídica 

 

Domicilio Comercial  
Número de Teléfono y/o 
Correo electrónico 

 

Nombre y N° RUN 
representante legal 

 

  
Para ser evaluado en el ítem 
V de la tabla 1 del punto 
3.4.7.1 de las bases: indicar 
si cuenta con trabajador(es) 
con discapacidad y su(s) 
nombre(s) 

 
                   SÍ_____                        NO_____ 
 
Nombre:___________________________________ 
 

  
Proveedor actúa de manera 
individual o conjunta, de 
conformidad a lo señalado en 
el punto 3.2.1.1 de las bases 
(marcar con X) 

 
 
                 individual                     
                                               Unión Temporal  
                                               de Proveedores                 

 
Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado la opción de proveedor que 
actúa de manera conjunta  
  
  
Razón Social o nombre del 
proveedor  

 

Número de RUT de la 
persona natural o jurídica 

 

Nombre de Fantasía si lo 
tiene  

 

Domicilio Comercial  
Número de Teléfono y/o 
Correo electrónico  

 

 
Razón Social o nombre del 
proveedor  

 

Número de RUT de la 
persona natural o jurídica 

 

Nombre de Fantasía si lo 
tiene 

 

Domicilio Comercial  
Número de Teléfono y/o 
Correo electrónico  

 

  
Razón Social o nombre del 
proveedor que deberá ser 
evaluado en el ítem II 
numeral 3 y en el ítem III de 
la tabla 1, del punto 3.4.7.1 
de las bases (debe indicar 
solo uno de los proveedores 
para ser evaluado en ambos 
criterios) 

 

 
                              __________________________________________ 
(Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta en representación del oferente o firma de la persona natural) 
NOTA: En caso de Unión Temporal de Proveedores, este anexo deberá ser suscrito por todos sus 
integrantes (personas naturales y/o representantes de personas jurídicas). 
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ANEXO 2 
 

DECLARACIÓN JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

 
 
 
 

                ,      de                 de 20__ 
 
 
 
                                                                                      , representante legal de la 
persona jurídica ________________________________________________, propone 
ejecutar el servicio denominado “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable 
en la Comuna de Los Lagos” de acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases 
para la contratación del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes. 
 
El suscrito, en nombre de la persona jurídica que representa, declara: 
 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 
sexto de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 
 

2) Que no afectan a este oferente las inhabilidades del Artículo 4°, inciso primero de la 
Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 
de Servicios, por no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador, o no haber sido condenado por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la 
presentación de la oferta. 
 

3) Que no se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en 
los artículos 8° N° 2 y 10° de la Ley N° 20.393, que establece la Responsabilidad Penal 
de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del 
Terrorismo y Delitos de Cohecho. 
 

4) Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, letra 
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó 
normas para la defensa de la libre competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 Firma de quien(es) presenta(n) la propuesta en representación del oferente 
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DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Natural) 

 
 
 
 

                 ,      de                 de 20__ 
 

 
                                                                                      , propone ejecutar el estudio 
denominado “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de 
Los Lagos” de acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases para la contratación 
del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes. 
 
El suscrito declara: 
 

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Artículo 4°, inciso 
6° de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios. 

 
2) Que no afectan a este oferente la inhabilidad del Artículo 4°, inciso 1° de la Ley Nº 

19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de 
Servicios, por no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los 
derechos fundamentales del trabajador o por no haber sido condenado por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal, dentro de los dos años anteriores a la 
presentación de la oferta. 

 
3) Que este oferente no ha sido condenado por el Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, inciso segundo, letra 
d), del DFL N° 1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que 
fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del DL N° 211, de 1973, que fijó 
normas para la defensa de la libre competencia. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma 
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ANEXO 3 
 
 

CARTA COMPROMISO 
 
 

 
Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la ejecución del estudio denominado 
“Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos” 
de acuerdo a las condiciones y requerimientos establecidos en las Bases de la Licitación y a la 
propuesta preparada: 
 
 
Nombre persona natural, jurídica o Unión Temporal de Proveedores con la cual se 
efectúa el contrato: 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nombre profesional, técnico, experto u otro:  
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Cédula de Identidad:  
 
__________________________________________________________________  
 
 
Cargo o función que desempeñará en el estudio: 
 
__________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Firma 
 
 
 
 
 
                  ,                        de 20__ 
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ANEXO 4 
 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONAL A HONORARIOS 
 
 
 
 
 

DECLARACIÓN JURADA 
(Persona Jurídica) 

 
 

 
 

                 ,      de                 de 20__ 
 
 
                                                                                      , representante legal de la 
persona jurídica________________________________, declara en relación a la ejecución del 
estudio denominado “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la 
Comuna de Los Lagos” y de acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases para 
la contratación del servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes: 
 
 
Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los 
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 
 

 (Nombre)    (Cédula de Identidad) 
 …. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 Firma del Representante  
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DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 
(Persona Natural) 

 
 
 
 
 

                  ,      de                 de 20__ 
 
 
__________________________________________________________________________
_______ _________________________________declara en relación a la ejecución del 
estudio denominado “Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la 
Comuna de Los Lagos” y de acuerdo a la orientación y normas indicadas en las Bases para 
la contratación del presente servicio en referencia y a las disposiciones legales vigentes: 
 
 
Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuación, prestarán los 
servicios relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios: 
 

 (Nombre)   (Cédula de Identidad)  
 …. 

 
 
 
 
 
 
 
 Firma  
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ANEXO 5 
 
 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 

MONTO NETO DE LA PROPUESTA  

IVA (si correspondiere)  

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA  
   

 
 

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRÓNICO DEL PORTAL 
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONÓMICA, SERÁ EL MONTO NETO DE 

LA PROPUESTA (SIN IVA). 
 
En caso de discrepancia entre lo indicado en este anexo y la información ingresada 
en el portal, prevalecerá este anexo, según lo dispone el punto 3.2.6.2 de las bases 
administrativas. 
 
Los valores deben incluir todos los gastos en que debe incurrir el consultor para la 
prestación del servicio y no estará afecto a reajuste alguno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
(Firma del representante de la persona jurídica o firma de la persona natural) 

 
 
 
  

http://www.mercadopublico.cl/
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ANEXO 6 
 
 
PROGRAMA DE ENTREGA DE INFORMES Y PAGOS (1) 
 

Informe 
Duración del Informe 

(2) 
(días corridos) 

Porcentaje 
(%) 

Monto 
(pesos) 

Anticipo    
Informe de Avance 1 20 20%  
Informe de Avance 2 45 10%  
Informe de Avance 3 80 10%  
Informe de Avance 4 60 15%  
Informe de Avance 5 60 25%  

Informe Final 25 20%  
Total 290 100%  

 
(1) Este formulario debe ser completado en conformidad con las reglas y especificaciones 
contempladas en el punto 3.2.6.2 y a lo señalado en el punto 2.6 de las bases. 
 
(2) No incluyen los plazos de revisión de el/la Director/a de Estudio ni los tiempos de 
subsanación de las correcciones por este formuladas. 
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ANEXO 7 
 
 
FORMATOS DE PRESENTACIÓN DE INFORME DE AVANCE E INFORME FINAL 
 
1. Programas computacionales de edición de los Informe de Avance e informe 

final 
 

Salvo expresa indicación en contrario, para los Informes de Avance, Informe Final y 
presentaciones gráficas relacionadas con el estudio, se utilizará el paquete 
computacional MS Office. 

 
2. Del formato: 
 

a) El formato del papel será tamaño carta (216x279 mm). 
b) El texto debe utilizar letra tipo Times New Roman, tamaño 12. 
c) El formato de los archivadores deberá ser carta, de tapas rígidas y plastificadas, 

con doble anillo. 
d) Se utilizarán elementos separadores para individualizar los capítulos del estudio. 
e) El color de los archivadores deberá ser blanco para el Informe Final e Informe de 

Avance, con PVC cristal abierto en tapa y lomo. 
f) La contratapa del archivador deberá tener un medio bolsillo horizontal. 
g) El archivador deberá contener porta disco compacto, cuando corresponda. 
h) Los anillos del archivador podrán ser de 1,5 cm., 2,5 cm. o 7,0 cm. de diámetro, 

de acuerdo a la cantidad de hojas. 
i) Todas las hojas de los informes deben incluir un pie de página que identifique a 

la entidad licitante. 
j) Se sugiere imprimir las copias por ambas caras del papel. 
k) La portada del archivador llevará inserta una hoja con formato normalizado, de 

acuerdo al modelo que se incluye. La página sobre la cual está diseñada la carátula 
estará configurada a tamaño tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustarla 
al tamaño del archivador. 

l) El lomo de los archivadores llevará inserta una franja de papel impresa, según 
modelo que se incluye. El formato a utilizar dependerá del ancho del lomo. 

m) Se introducirá una primera página interior o portadilla normalizada tamaño carta. 
n) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las páginas 

interiores se encuentran en los ejemplos adjuntos. 
 

3. Versión digital del informe final 
 

Adicionalmente a la versión en papel, el consultor deberá entregar otras dos versiones 
que se indican a continuación: 

 
 

a) Versión en MS Office del Informe Final, informe ejecutivo y exposición gráfica, 
grabado en disco compacto. 

b) Versión en formato PDF del Informe Final, informe ejecutivo y exposición gráfica 
(cada uno en un único archivo). 

c) Interior diagramado con textos totalmente editables en Indesign 5.0 en adelante, 
considerando márgenes blancos con un mínimo de 15 mm al borde de la página. 
Al enviar el archivo debe empaquetarse automáticamente cerciorándose que se 
empaquetaron tipografías y vínculos. 

d) Las tablas deben estar editables en el mismo archivo Indesign. 
e) Iconos o figuras vectoriales en archivo Illustrator versión 5.0 en adelante. 
f) Si el informe tiene fotografías, estas deben venir como archivo jpeg o tiff, a buena 

resolución y definición en los detalles (ejemplo 300dpi). 
g) Portadas confeccionadas en Illustrator, photoshop o indesign, considerando las 

medidas de alto y ancho de portada más contra portada y lomo, todo en un mismo 
pliego o página. Los textos de la portada deben estar editables, no como imagen 
ni trazados, por lo tanto, se debe enviar la tipografía. 
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4. Ejemplo de Portada 
 

 
 
  

República de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SECTRA

“Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la 
Comuna de Los Lagos”

Informe Final

Logo de 
Consultor

Santiago, 2023

SECTRA
www.sectra.gob.cl
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5. Ejemplo de Contraportada 
  
 
 

República de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

SECTRA

Informe Final

SECTRA
www.sectra.gob.cl

Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos
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6. Ejemplo de Lomo  
 

República de Chile
Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones
SECTRA

Análisis y Desarrollo Estudio de 
Movilidad Sustentable en la 

Comuna de Los Lagos

Informe Final

SECTRA
2023
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ANEXO 8 
 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA TÉCNICA 
 
1. Cada capítulo de la oferta técnica debe constar en un archivo independiente. 
 
2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 
 

METOD + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
NIVDET + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
COMPYORG + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CEQ+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
CO+ (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
EEI + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 

 
 
 
ANEXO 9  
 
PRESENTACIÓN ELECTRÓNICA DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 
1. Cada formulario de la oferta económica debe constar en un archivo independiente. 
 
2. La denominación para cada uno de estos archivos deberá ser la siguiente: 
 A5 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
 A6 + (4 caracteres para identificar al oferente) + Extensión del archivo. 
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ANEXO 10 
 

 
 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURÍDICA 
 
 
 

En Santiago de Chile, a ____ de ____________ de 20___, don/doña 
__________________________________________________ cédula de identidad 
N°___________ representante(s) de 
_____________________________________________ RUT: ___________, viene en 
declarar bajo juramento que: 
 
La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales: 

 
Nº Nombre completo o razón social RUT 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

 
 
 
 

 
Firma 

 
 

 
 
Se entenderá por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o jurídicas que 
tengan una participación del 10% o más en los derechos de la entidad y, en caso de tener un 
porcentaje inferior, a aquellos socios o accionistas que, por sí o en acuerdo con otros, tengan 
el control en su administración, esto es, puedan nombrar al administrador de la entidad o a la 
mayoría del Directorio, en su caso. 
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ANEXO 11 
 

 
 

CURRÍCULUM DEL OFERENTE 
 
 

                ,      de                 de 20__ 
 
 
 
El oferente                                                                                      ha realizado los siguientes 
estudios o proyectos finalizados y que se relacionan con el estudio objeto de la presente 
licitación: 

 
 

Nombre del 
estudio o 
proyecto 

Entidad 
Contratante 

Similitud con el 
estudio objeto de 

la presente 
licitación 

Periodo ejecución 
del estudio o 

proyecto (años) 
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ANEXO 12 
 
 

CURRÍCULUM DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
 

 
Nombre: 
Cédula de Identidad N°: 
Lugar de residencia: 
Profesión y grados académicos (indicar entidad de educación superior que otorgó cada uno de 
ellos): 
Años de experiencia: 
 
Nómina de trabajos realizados: 
 
Nombre 
del 
estudio, 
proyecto o 
trabajo* 

Entidad 
contratante 
del estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Periodo 
ejecución 
del 
estudio, 
proyecto o 
trabajo 
(año de 
inicio y 
término) 

Descripción 
breve del 
estudio, 
proyecto o 
trabajo 

Cargo del 
profesional, 
técnico o 
experto 

Tareas 
realizadas 
por el 
profesional, 
técnico o 
experto 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 

Indicación de otros elementos relevantes como publicaciones, premios obtenidos, 
cursos dictados, etc.: 
 
 
Se computarán solamente los años que se reporten con información en la tabla 
precedente. 
 
 
 
_________________________ 
Firma del integrante del equipo 
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ANEXO 13 
 

EQUIPO DE TRABAJO PARA EVALUACIÓN DEL ITEM II N°1 
 
 
Para la evaluación del Ítem II N° 1 de los criterios de evaluación del estudio denominado 
“Análisis y Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos”, 
el oferente presenta los siguientes profesionales, técnicos o expertos que cubren las áreas 
señaladas en el punto 2.5 de las bases: 
 
Área del punto 2.5 
de las bases de 
licitación 

Integrante(s) 
con experiencia 

Estudios, proyectos, o trabajos con 
funciones similares a la experiencia 
solicitada en el punto 2.5  

Diseño, realización 
y supervisión en 
terreno de 
Encuestas Origen 
Destino de Viajes. 

  

Análisis de datos, 
validación de 
información 
proveniente de 
encuestas y 
georreferenciación. 

  

Diseño de proyectos 
viales urbanos. 

  

Diseño de proyectos 
de urbanismo, 
paisajismo y 
espacios 
peatonales. 

  

Metodologías de 
Participación 
Ciudadana. 

  

Diseño de 
campañas de 
difusión. 

  

Análisis, modelación 
y evaluación social 
de proyectos de 
transporte. 

  

 
 

Nota 1: Es suficiente indicar un profesional, técnico o experto por cada área. 
 
Nota 2: No podrá presentarse en más de un área a un mismo profesional, técnico 
o experto, salvo en el siguiente conjunto de áreas (en que se podrá indicar al 
mismo profesional, técnico o experto):  
 

- Área de Diseño, realización y supervisión en terreno de Encuestas Origen 
Destino de Viajes con el Área de Análisis de datos, validación de información 
proveniente de encuestas y georreferenciación.  
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3° DESÍGNANSE como integrantes de la Comisión 
Evaluadora de las propuestas presentadas en el proceso de Licitación Pública para el estudio 
“Análisis y Desarrollo del Estudio de Movilidad Sustentable de la Comuna de Los 
Lagos” a las personas que a continuación se individualizan:  

 
 Soledad Pérez Toledo, RUN 18.412.484-K, 

profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al 
grado 10° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 

 
 Pablo Muñoz Grandón, RUN 19.812.088-K, 

profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al 
grado 14° de la E.U.S, de la Subsecretaría de Transportes. 

 
 Elba Acevedo Cortés, RUN 13.302.208-2, 

profesional a contrata, de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y 
Telecomunicaciones de la Región de Los Ríos, asimilada al grado 10° de la E.U.S., de la 
Subsecretaría de Transportes. 

 
 En caso de ausencia o impedimento de alguno(s) de los 
funcionarios públicos que integran la Comisión que por este acto se designan, este(estos) 
será(n) reemplazado(s) por don Oscar Troncoso Barrientos, RUN 18.237.030-4, profesional 
a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 14° de 
la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes, o por don Sebastián Henríquez Riquelme, 
RUN 19.605.417-0, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
SECTRA, asimilado al grado 14° de la E.U.S., de la Subsecretaría de Transportes. 
 

4° DESÍGNASE como Director del Estudio “Análisis y 
Desarrollo Estudio de Movilidad Sustentable en la Comuna de Los Lagos”, a don Italo 
San Nicolo Bisso, RUN 9.643.784-6, profesional a honorarios, del Programa de Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA, con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la tarea 
de integrar contrapartes técnicas. En caso de ausencia o impedimento del profesional 
designado precedentemente, esta será reemplazado por doña Mónica Parada Torres, RUN 
15.592.735-6, profesional a honorarios, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: 
SECTRA, con calidad de agente público y cuyo convenio contempla la tarea de integrar 
contrapartes técnicas  

5° PUBLÍQUESE el presente acto administrativo, en el 
Sistema de Información de Compras y Contratación Pública www.mercadopublico.cl.  

 
 

ANÓTESE Y ARCHÍVESE. 
 

http://www.mercadopublico.cl/


Distribución:

PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO SECTRA - OFICINA DE PARTES

SUBTRANS – OFICINA DE PARTES

GABINETE MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES

GABINETE SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES

DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Para verificar la validez de este documento debe escanear el código QR y descargar una copia del

documento desde el Sistema de Gestión Documental.

888211 E146584/2023

JORGE ANTONIO DAZA LOBOS
SUBSECRETARIO DE

TRANSPORTES
SUBSECRETARIA DE

TRANSPORTES

ZOM / SSO / MSC / JFF / ASC / ASC / ACR / FAA / RMG / JCG / SNN / orm

Resolución Exenta N° 381/2023 SECTRA


