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L{J‘ A RECIBID AUTORIZA LLAMADO A LICITACION POBLICA,
O APRUEBA BASES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y
ANEXOS DE LICITACION PARA LA CONTRATACION
2 0 FEB 2015 DEL  ESTUDIO  “ANALISIS DE  PUNTOS
CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS DEL
SECTRA BIOBIO”, DESIGNA COMISION EVALUADORA Y
DIRECTOR DE ESTUDIO.
' ¢ RESOLUCION EXENTA N°© 13 Z‘l
05102

SANTIAGO, 18 FEB 2015

VISTO: En el Decreto con Fuerza de Ley N° 1-19.653 de
2.000, que fijé el texto refundido, coordinade y sistematizade de la Ley N? 18.575 Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado; en los Decretos con Fuerza de Ley
N° 279 vy N° 343, de 1960 y 1953, respectivamente, ambos de! Ministerio de Hacienda, relativos a la
organizacion y atribuciones de la Subsecretaria de Transportes; en el Decreto Ley N° 557, de 1974, del
Ministerio del Interior, que crea el Ministerio de Transportes; en el Decrete Supremo N° 32, de 2008,
que delega facultades en el Subsecretario de Transportes; en el Decreto Supremo N° 60, de 2014, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra Subsecretarioc de Transportes; en el
Decreto Exentp N° 2.368, de 30 de junio de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
que establece orden de subrogacién del cargo de Subsecretario de Transportes; en la Resolucién N°
128, de 23 de abril de 2014, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que nombra a dofia
Alejandra Provoste Preisler como Jefe de Divisidn, de la Planta Directiva de la Subsecretaria de
Transportes; en la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios; en el Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda; en la Ley
N° 20.798, que aprucba el Presupuesto para el Sector Pablico para el afio 2015; en el Decreto
Supremo N° 2154, de 24 de diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda, que identifica Iniciativas de
inversion en el presupuesto del Sector Pablico, Codige BIP: 30359074-0; en la Resolucion N° 1600, de
2008, de la Contralorfa General de la Republica, que fija normas sobre exencién del tramite de toma
de razdn y, la demas normativa aplicable,

CONSIDERANDO:

1° Que al Ministerio de  Transportes vy
Telecomunicaciones, le corresponde, entre otras funciones, programar, formular, realizar y dirigir una
politica general de transportes conforme a las normas que emite el Presidente de la Republica.

2° Que la Subsecretaria de Transportes esta
llamada a asesorar en la direccion, coordinacion y control de todos sus eorganismos dependientes o
relacionados.

3¢ Que el gjercicio de dichas tareas supone contar
con los estudios necesarios que sirvan de base a la elaboracion de las proposiciones o
recomendaciones que deba formular al Gobierna, 2 fin de que este Gltimo pueda adoptar decisiones,
debidamente informada.

4° Que de acuerdo a lo sefalado, la Subsecretaria
de Transportes, a través de su Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, requiere llamar a
licitacion publica para contratar la ejecucidn del estudio “Analisis de Puntos Congestionados en
jas Comunas del Biobio”, Cdédigo BIP 30359074-0, que tiene por cbjeto crear una cartera de
Proyectos de Gestibn de Transito de bajo costo con una visién integral de mejoras en el @mbito
urbanistico y de paisalismo, en las comunas de Los Angeles, Chilldn y Arauco.

Be Que el desarrollo del estudio a que se refiere el
presente acto-no puede lograrse por medio de los recursos humanos propios de la Subsecretaria, por
no contar ésta con profesionales en cantidad suficiente en la especialidad requerida, para llevar a ¢abo
de forma optima el estudio de la referencia vy, dado que los servicios de la especie no se encuentran’
disponibles en convenio marco y, existiende disponibilidad presupuestaria, procede convocar a un
proceso de licitacion. .




6° Que de acuerdo a la normativa vigente, las
Bases de Licitacion Pablica, deben publicarse en el Sistema de Informacidn de Compras y Contratacién
Pablica, sitio web: www.mercadopublico.dl.

7° Que conforme se establece en las bases de
licitacion que por este acto se aprueba, corresponde designar en este acto a los integrantes de la
Comisidn Evaluadora asi como al Director del Estudio.

RESUELVO:

1° LLAMESE a licitacién piblica para la realizacién del
estudio “Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” a través de los sistemas
electronicos o digitales establecidos por la Direccidon de Compras y Contratacion Pablica,

2° APRUEBANSE las bases técnicas, administrativas y

los anexos de la licitacion piblica para la contratacion del estudio “Analisis de Puntos Congestionados
en las Comunas del Biobio”, cuyo texto se transcribe integramente a continuacién:

BASES
LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DEL ESTUDIO

“Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del BioBio”

Subsecretaria de Transportes
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA

CAPITULO 1: DATOS GENERALES DE LA LICITACION
1.1 DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS
Contratacién de estudio en materias relacionadas con la planificacién, el desarrollo, la

operacion y gestion de los sistemas de transporte.

1.2 NOMBRE DEL ESTUDIO

“Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio”.

ETAPAS DE LICITACION

Licitacion pdblica en dos etapas.

1.4 TIPO DE CONTRATO

A suma alzada.

1.5 TIPO DE ESTUDIO DE ACUERDO A LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS
PRESTADOS

Personales propiamente tales.

1.6 PONDERACION PARA LA EVALUACION FINAL
Los ponderadores de evaluacion final del estudio, corresponderdn a 80% para el
ponderador técnico y 20 % para el ponderador economico.

1.7 PLAZO DE EJECUCION Y PLAZO DE VIGENCIA
Plazo de Vigencia del Contrato: 600 dias corridos.?

Plazo de Ejecucién del Estudio: 140 dias corridos®.

1 Entiéndase por piaze de vigencla del contrato lo sefialado en el punto 3.5.5 de las bases administrativas.
2 Entiéndase por piazo de ejecucldn del estudio el sefialado en el punto 3.6,1 de las bases administrativas @
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

CAPITULO

2.1

MONTO MAXIMO DE LA OFERTA

$ 80.000,000.- {Ochenta millones de pesos chilenos).

Debe entenderse que el monto maximo establecido en este punto incluye los impuestos
gue correspondan, en razon de lo dispuesto en el punto 3.2.6.2 de las presentes hases
de licitacian.

CONSULTAS Y RESPUESTAS

Oportunidad para formular consultas: hasta el séptimo dfa corrido después de la fecha
de publicacién del lamado.

Fecha de entrega de respuestas: quinto dia habll, contados desde el dia habil siguiente al
vencimiento del plazo establecido para formular consultas.

RECEPCION y APERTURA DE OFERTAS

Fecha y hora de recepcion electrdnica de ofertas: hasta el vigésimo primer dia corrido

a partir de |a fecha de publicacién del llamado, a las 15:00 horas. Si este recayera en dia
inhabil, la recepcién se realizard a las 15:00 del dia habil siguiente,

Oportunidad y lugar de recepcién fisica de garantia de seriedad de la oferta: a mas
tardar el dia habll anterior al fijado para la recepcién electrénica de ofertas, en la
oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, ubicada en calle Teatinos
950 Piso 15, Santiago, en horario de 9:00 hrs. a 18;00 hrs.,, en un sohre cerrado
sefialando el nombre de la licitacidn, el ID correspondiente y en su anverso, el nombre del
oferente,

Fecha y hora de apertura electronica de ofertas técnicas: vigésimo primer dia corrido
a partir de la fecha de publicacion del llamado, a las 16:01 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizard a las 16:01 horas del dia habil siguiente.

Fecha y hora de apertura electrénica de ofertas econémicas: trigésimo dia corrido a
partir de la fecha de publicacién del llamado, a las 16:00 horas, si este recayere en dia
inhabil la apertura se realizara a las 16:00 horas del dia habil siguiente.

La evaluacién de ofertas econdmicas se realizard dentro del plazo de sesenta dias
corridos contados desde la apertura de la oferta econdmica. El Acta de Evaluacion de las
ofertas sera publicada conjuntamente con la resolucion de adjudicacién en el Sistema de
Informacién de Compras y Contratacion Pablica, www.mercadopublico.ct.

Fecha de publicacién de resoclucién de adjudicacion de licitacién: hasta el sexagésimo
guinto dia corrido, a contar de la fecha de apertura de las ofertas econémicas.

En caso que la Subsecretaria de Transportes, de conformidad a lo sefialado en los parrafos
guinto y sexte del punto 3.3 de las bases, efectuare modificaciones a las mismas, los
plazos indicados en el punto 1.9 y en este punte podran aumentarse de acuerdo a lo que
sefialare al efecto el referido acto modificatorio.

NUMERO DE INFORMES DE AVANCE

3 informes de avance.

NUMERO DE COPIAS DE INFORMES

Informes de avance: 7 copias impresas y 12 copias en medios magnéticos.
Informe ejecutivo: 3 copias impresas y 12 copias en medios magneticos.
Informe final: 3 copias impresas y 12 copias en medios magnéticos.

2: BASES TECNICAS

INTRODUCCION

La VIII Regién del Biobio, cuenta con una superficie de 37.068,7 km2 y una poblacion de

2.100.494 habitantes segun la proyeccidn del INE de 2014, [?)
3
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La region del Bioblo es una de las regiones mds importantes del pafs. Luego de Santlago
la conurbacion Concepcién-Talcahuano es el segundo conglomerado urbano del pais,
superando incluso a Valparaiso-Vifia del Mar. Ademds de ello, la regién es una de las
principales concentradoras de importantes de actividades econdmicas que corresponden
principalmente a la forestal y la pesca, y en forma secundaria la agricultura, la industria
manufacturera y los servicios.

La region también tiene una industria de calzado y pieles {Concepcién y Chillan}, textiles,
especialmente de lana (Concepcion y Tomé), azucareras (Chilldn y Los Angeles),
metallirgicas, quimicas, cementeras, papeleras y de construccién naval.

Dentro de la regién las ciudades mds pobladas son Chillan, con 165.528 habitantes, con
una poblacion de 146,701 habitantes en la comuna de Chlllan y 18.827 habitantes en
Chillan Viejo; vy Los Angeles con 166.556 habitantes.

El parque de vehiculos motorizados de la Region del Biobio alcanzd a 411.350 unidades
(afio 2011}, lo gue representa un aumento de 8,4% respecto al afio anterior. En relacién
al 2012, la regién participa con el 10,6% de los vehiculos motorizados a nivel pais, de
acuerdo a lo informado por el Instituto Naciona!l de Estadisticas (INE).

Esto justifica que se hagan esfuerzos por mejorar la movilidad y seguridad de las personas
mediante medidas de bajo costo, donde cada una de ellas realice un aporte tendiente a
mejorar la accesibilidad a los medios de transporte pdblico y los programas relevantes del
sector para todos los usuarios de las comunas de Los Angeles, Chilldn y Arauco.

Las medidas a proponer en este estudio buscan mejorar la condicién de movilidad y
accesibilidad de las personas gue habitan en las comunas de la VIII Regién del BioBio, en
especifico de las comunas de Los Angeles, Chillan y Arauco, asociado principalmente al
transporte plblico.

2.2 GBJETIVOS DEL ESTUDIO

El objetivo principal del Estudio es crear una cartera de Proyectos de Gestién de Transito
de bajo coste con una visién integral de mejoras en el ambito urbanistico y de paisajismo,
en las comunas de Los Angeles, Chillan y Arauco.

En definitiva, se trata de proyectos asociados a mejorar la accesibilidad y movilidad de
vehiculos y peatones, con énfasis en los usuarios del transporte pablice, con una baja
inversién, pero con alto impacto sobre el funcionamiento de la red vial y la imagen urbana
de las comunas de Los Angeles, Chillan y Arauco.

De este ohjetivo principal se desprenden los siguientes objetivos especificos:
a) Diagnostico del funcionamiento actual de los tramos de via objeto de Fstudio.

En esta etapa, el Consultor deberd desarrollar los estudios de base y recopilar los
antecedentes que sean requeridos de acuerdo a las presentes bases, los cuales
deberdn ser suficientes para garantizar un diagnéstico acertado de las caracteristicas
fisicas, operacionales y urbanisticas presentes, y servir de base para las propuestas
posteriores.

b) Desarrollo, andlisis y propuestas de las diversas alternativas de mejoramiento viales en
el Area de Estudio.

En esta etapa, el Consultor deberad desarrollar, a nivel de esquema preliminar, distintas
alternativas las que deberan dar cumplimiento al objetivo de! estudio. Para este efecto,
se entenderd como alternativa a un conjunto especifico de opciones de solucién de ejes
dentro del drea de estudio. El Consultor deberd proponer un set de mejoramientos de
bajo costo que incluyan todas aguellas obras que parezcan razonables a considerar,
sean éstas aplicables de forma individual o conjunta.

¢) Desarrollo de los proyectos.

En esta etapa el Consultor desarrollara en forma independiente cada uno de los
proyectos, tomando para cada uno la alternativa que hubiere sido elegida por el
Director del Estudio a partir de las opciones determinadas en la etapa anterior,
contemplando al menos justificacién, mediciones, planos y cubicacién. A partir de este
trabajo se desarrollara la carpeta de proyectos definitiva.

2.3 CONSIDERACICNES PREVIAS

A continuacién se describen ciertas consideraciones generales y definiciones que deben
tomarse en cuenta en el desarrollo del Estudio.
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2.3.1 Bibliografia Relevante para el Estudio

El desarrollo del presente Estudio debe considerar diversos antecedentes, que serviran
como referencias € importantes fuentes de informacién para las diversas tareas que deben
ejecutarse:

Referencia [1] "Manual de Sefializacién de Trénsito”, Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones (MINTRATEL 2012).

Referencia [2] "Especificaciones Técnicas para la Instalacién de Semaforos”, Unidad
Cperativa de Control de Transito (UOCT) (1990).

Referencia [3] “Especificacion de Controladores de Trafico”, Unidad Operativa de Control
de Transito (UOCT) (1990).

Referencia [4] "Ley General de Urbanismo y Construcciones, DFL N°® 458 de 1975”
Ministeric de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y sus respectivas
actualizaciones.

Referencia [5] “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, DS N° 47 de 19927,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) vy sus respectivas
actualizaciones.

Referencia [6] Minuta de Acuerdos Metodologicos para la evaluacidn de Proyectos de
Mejoramiento Gestion de Transito, Sectra- Ministerio de Desarrollo Social
(2011).

Referencia [7] Manual de Disefic y Evaluacién Social de Proyectos de Vialidad Urbana.
MESPIVU (1988).

Referencia [8] “Fichas para la accién”, Comision Naclonal de Seguridad de Transito
(CONASET).

Referencia [9] "Manual de Accesibilidad Universal”, Corporacién Ciudad Accesible,
Boudeguer & Squella ARQ.

Referencla [10] “Analisis de Zonas Congestionadas de Coguimbo”, Secretaria de
Planificacidn de Transporte (SECTRA).

Referencia [11] “Analisis de Zonas Congestionadas del Gran Concepcion”, Secretaria de
Planificacion de Transporte (SECTRA 2013).

2.3.2 Area de Estudio

El Area de Estudio estd comprendida por un conjunto de 20 a 25 intersecciones, definidas
en forma individual o en tramo de via. Entendiéndose por Area de Estudio [a comprendida
por el sector resultante entre las lineas de cierre y cuellos de 50 m para cada uno de los
puntos indicados en la Tabla N© 1.

Todas estas intersecciones se encuentran emplazadas dentro de las comunas de Los
Angeles, Chillan y Arauco. El listado se presenta a continuacién;:

Tabla N°1: Listado de Puntos

1 |Chillan Cocharcas Carrera

2 [ Chillan Padre Hurtado Paul Harris Manuel Rodriguez 590 mis.

3 | Chillan Paul Harris Flores Miilan

4 Chilldn Av. Collin tsabel Riguelme 5 de Abril 137 mts.

5 | Chilldn Ruiz de Gamboa Sepllveda Bustos

6 | Chillan Av. Francia Diego de Almagro

7 | Chillan Ruiz de Gamboa Av. La Castilla

8| Chillan Av, Coihueco Blanco Encalada Francisco Ramirez 162 mts.

g | Chillan Av. Los Puelches |Inglaterra Reloncavi 50 mts.

R. Vicuiia Calzada

10| Los Angeles | Los Carrera Bulnes Norte 140 mts,
11 | Los Angeles | Ricardo Vicufia O’Higgins Los Carrera 28S mts.
12 | Los Angeles Baquedano Blanco Encalada
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13| Los Angeles Colo Colo Balmaceda

14 | Los Angeles lanequeo Ercilla

15 | Los Angeles Ricardo Vicufia Jose Miguel Infante

16 | Los Angeles | Patricio Lynch Los Carrera San Martin 289 mts.

17 | Los Angeles Manuel Rodriguez | Las Quintas

18 | Los Angeles Av. Alemania Dario Barrueto

19| Los Angeles Sor Vicenta br. Rieaseco/nieves

20 | Los Angeles Colo Colo Genaro Reyes

21| Los Angeles 21 de mayo Arturo Prat

22 | Arauco Calle Cochrane Korner

23 | Arauco Arturo Prat Blanco

24 | Arauco Las Tértolas Cochrane

25| Arauco Arturo Prat Yungay

26 | Arauco Conumao Monsalve

27 | Arauco Calle Condell O Higgins

28| Arauco Esmeralda O Higgins

Figura N°1: Area de Estudio
Fuente: Elaboracion propia.
Nota: El plano de la Figura 1, precedente, sera publicado en documento adjunto a color,
junto a la resolucidn que apruebe las presentes Bases.
El proponente podra sugerir intersecciones adicionales a este listado como parte de su
oferta técnica.
Adicionalmente, el Director del Estudio, podré proceder al reemplazo de no mas de cuatro
(4} de las intersecciones comprendidas en |la tabla N° 1 precedente, por otras de iguales
caracteristicas y que estén emplazadas dentro de las comunas entedichas, decision que
sera comunicada hasta el momento del inicio del Estudio.
2,3.3 Periodos de Anilisis

Cuando se habie de mediciones periddicas, se estén considerando los siguientes periados:

e« Periodo Punta Maiana.

Bases de Licitacidn del Estudio “Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio”
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2.3.4

2.3.5

» Periodo Punta Mediodia.
e« Periodo Punta Tarde.

El Consultor deberd determinar los limites horarios para cada uno de estos periodos,
utilizando para ello las mediciones continuas exigidas como parte de las tareas del Estudio
y la metodologia especializada para este fin. No obstante, como parte de su propuesta
técnica, el Consultor podré proponer la aplicacion de periodos ya definidos en analisis
anteriores en los sectores en estudio o en sectores similares a éstos por sus caracteristicas
fisicas y operativas.

Modelos Computacionales Requeridos por el Estudio

Respecto a los programas especializados requeridos para el desarrollo de las tareas del
Estudio, se consideran aquellos programas para los cuales el Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA posee las licencias de software respectivas. La definicién de
programas considera la experiencia de SECTRA en su utilizacién, y los requerimientos de
revision y andlisis de los resultados del Estudio.

En particular, dado que este Estudio no contempla tareas de modelacién, solo se utilizaran
los siguientes programas:

e AUtoCAD (versidbn 2000 o superior). Programa especializado en dibujo técnico de
ingenieria.

» DIVA (versién 3.0 o superior). Programa especializado de disefio vlal que permite
coordinar simultdneamente la definicidn en planta y elevacién de proyectos de vialidad
urbana.

» TransCAD (versién 5 o 6). Sistema de Informacién Geografico (SIG), especializado en
el manejo grafico y geografico de datos de transporte, si bien Transcad cuenta con la
opcién de generar modelos de transporte, para el caso de este estudio sdlo se utilizara
como S5IG.

» Arc Gis (version 9.1 o superior) Programa para el manejo, edicién, despliegue y
presentacion de informacion geografica. Se define como una herramienta para el
desarrollo y manejo de datos espaciales del transporte (vectorial y raster) en ambiente
SIG.

En caso que el Proponente estime (til para los efectos de este Estudio usar un modelo
computacional adicional al identificade anteriormente u otra version del mismo, podra
hacerlp, siempre y cuando el Director del Estudio pueda realizar los mismos analisis con
las licencias que posee. Dicha situacién deberd quedar claramente especificada en la
Oferta Técnica.

Cabe sefialar que los productos que se generen como resultado del presente Estudio
deberan ser presentados en un formato tal que el personal planificador de cada comuna
en estudio sea capaz de visualizarlos mediante visores gratuitos u otro medio similar.

Consideraciones para la Georreferenciacion de Datos

Para las tareas de levantamiento de informacién de transito en las que se solicite la
georreferenciacién de datos medidos, se debera incluir una planilla, la cual sera entregada
por el Director del Estudio, con la definicion del formato y datos a recolectar. A modo de
referencia, se listan los aspectos principales a entregar:

1) Informacioén de contacto para los metadatos:

« ID: Identificador Unico para el archivo. Este cddigo es generado por el Programa
de Vvialidad y Transporte Urbano: Sectra, del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones.

» Mandante del estudio: Subsecretaria de Transportes y Telecomunicaciones

= Unidad Responsable del Estudio: Unidad de Gestién de Corto Plazo.

= Nombre del estudio: “Anélisis de Puntos Congestionados en las comunas
del Biobio".

= Nombre de la Consultora que se adjudica el estudio (y levanta la informacion).

Rol de la Organizacion: Proveedor del Recurso, Propietario, Usuario, Creador,
Investigador Principal, Procesador, Publicador y/o Autor.

Nombre de la Region.

Nombre de la Provincia.

Nombre de la Ciudad.

Nombre de la Comuna.

Afo de la informacion.

ii) Identificacion de dato
« Titulo: Un encabezado que explicite et tipo de dato que se estd documentando.
= Resumen: Breve resumen descriptivo del contenido del conjunto de datos. Se
recomienda incluir el nombre, contenido de la informacién, el tipo de proyecto en
que fue usado, los autores vy la procedencia de los dates. Como regla general no
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debe superar las 150 palabras a menos que sea estrictamente necesario.

* Limitaciones de uso: Limitacidn que afecta el uso del conjunto de datos.

* Restriccldn de uso: Restricciones de accesos aplicados para asegurar la
proteccidn de la propiedad privada o intelectual, y cualquiera de las limitaciones
especiales en la obtencion de los datos.

» Representacion espacial: Tabla con coordenadas, Vector (kmz, shp, dwg, dxf),
Grilla, GeoTIff, Tin, Modelo, Video.

= Escala: La relacion o proporcion entre la dimensién espacial de objetos con su
dimensién real. Se expresa normalmente como una fraccion con numerador “1”y
un denominador (esto no es aplicable al caso de puntos).

= Coordenadas: Se deben indicar en sistema UTM, segin el tipo vector de
representacidn espacial se precisa lo siguiente:

Puntos: Coordenadas norte y este.

Lineas: Coordenadas norte y este, de inicio, medio y termino.

Poligonos: La coordenada métrica mas al norte, sur, este y oeste del limite de
la extensidn del conjunto de datos.

= Sistema de referencia:
Datum / elipsoide: WG5S 84
Huso:195
Proyeccién: UTM
s« Dia y Mes de la informacion: Se debe indicar con nimeros enteros seguidos de
un guion bajo. Ejemplo: 1 de Enero, 01_01
» Periodo de la informacidn: punta mafiana, fuera punta, punta tarde, punta
mediodia u otro.
= Observacion: Indicar, cuando corresponda, algin aspecto relevante para efectos
de utilizacién futura de los datos (por e€jemplo, sector en obra, calle cortada al
transito, etc.).

iii) Especificaciones
Medicién de flujos continuos en interseccién, y mediciones peatonales.
= Id: valor dnico del registro.
*» Tipo de medicidn (flujos vehiculares continuos, periodicos, peatonales).
= Ubicacion de la medicién: representacién vectorial: punte.
« Nombre de calle 1 de la interseccién (o arco).
= Nombre de calle 2 de [a interseccién.
= Mediciones.
s Diagrama de Mevimiento.

Medicién de tlempos de viaje
1d: valor lnico del registro.
= Ubicacion de la medicién: representacidn vectorial: linea.
= Nombre del eje a medir.
- Nombre de la calle donde se inicia el tramo medido.
= Nombre de la calle donde se termina el tramo medido.
= Mediciones. Tiempo de viaje por pasada y promedio.

2.3.6 Especificaciones de Proyectos a ser Desarrollados

Una vez finalizado el presente Estudio, se contarda con una cartera de proyectos, cuyas
medidas propuestas sean factibles de ejecutar en el corto plazo.

Los proyectos se deben presentar sobre una planimetria en planta, detallar sus
especificaciones técnicas, cubicaciones y presupuesto.

Dada la naturaleza de estos proyectos, que se centran en medidas de bajo costo (ias que
se ejemplifican mas adelante}, todas las propuestas que se incluyan deben considerar esta
restriccion, pero siempre se debe tener en cuenta todos los usuarios del sistema de
transporte del sector, sean éstos de modos motorizados, biciclos y peatones.

Sin ser exhaustivos, el proyecto puede considerar medidas como:
Sefializacion

Demarcacion

Instalacién de tachas y tachones

Vallas peatonales

Restriccion de circulacién por tipos de vehiculos(*)
Prohibiciones de movimientos determinados(*}
Cambios en sentidos de transito(*}
Reversibilidades(*)

Vias exclusivas(*)

Proyecto de semaforos

Normalizacion de semdforos

Ajustes de programacidn de semaforos
Relocalizacion de paraderos

* 8 8 8 + % 0
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2.4

2.4.1.2

2.4.1,2.1

2.4,1,2.2

Propuestas de cambios locales de rutas de servicios de transporte plblico
Generacion, readecuacién o eliminacion de pistas de viraje
Mejoramiento de radios de giro

Proyectos de conservacion de pavimentos

Gestion de estacionamientos

Medidas calmantes de tréafico

Facilidades explicitas para peatones

Mejoramientos de veredas y rebajes de soleras

Viraje con luz roja

+  Bolsillo o ramales de viraje

- Propuesta de paisajismo

Propuesta de mejoramiento y conservacion de mobiliaric urbano
Proyecto de mejoramiento de iluminacién peatonal

(*} Sclo cuando esta medida no interfiera con los Planes de Gestién desarrollados por el
Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA en la comuna.

El Consultor puede proponer cualquier otra medida que estime necesaria de considerar
siempre y cuando se enmarque dentro de los objetivos del Estudio.

TAREAS DEL ESTUDIO

A continuacién se describe el conjunto de tareas gue se consideran como minimas para
alcanzar los objetivos planteados en el presente Estudio. Sin perjuicio de ello, el
Proponente en su Oferta Técnica, podrd incluir tareas adicionales o ampliaciones de las
aqui descritas, siempre y cuando elio se enmarque dentro de los objetivos del Estudio.

En su Oferta Técnica, el Proponente explicara con detalle la metodologia con que se
propone desarrollar cada una de las tareas requeridas por el Estudio.

Estudios de Base
Revisién y Ajuste Metodoldgico

Con el inicio del Estudioc se dara lugar a la revisién y discusién, con el Director del Estudio,
de las proposiciones metodoldgicas contenidas en la Propuesta Técnica del Consultor,
particularmente en lo que se refiere a los requerimientos de informacion y a las
especificaciones de las diversas tareas del Estudio.

Tomando en consideracién la revisién y discusién anteriores, se debera elaborar y acordar
una propuesta de ajuste metodologico, de manera de desarrollar o complementar los
elementos esenciales de la metodologia planteada.

Catastros

Catastro de pavimentos

Se recopilaran los datos del estado de!l pavimento, de manera de definir las obras de
pavimentacién o repavimentacién necesarias para proveer una carpeta de rodadura de
buena calidad para la prestacion de servicio en el sector en andlisis. Para tal efecto, el
Consultor propondréd en su oferta técnica una metodologia para la estimacién de indice de
serviciabilidad de los pavimentos involucrados en cada area de analisis.

Catastro de infraestructura vial y elementos de entorno

En la presente tarea, el Consultor debera realizar un catastro basado en un procedimiento
de examen visual, en todos los sectores objeto de este Estudio, el cual debe considerar:

» Veredas y aceras, determinando su existencia, estado, material de construccién y
ubicacién en la planimetria del Estudio. Este catastro deberd identificar ademas las
intersecciones que cumplen con la existencia de dispositivos de rodado.

« Se reportaran todas las obras viales, peatonales y ciclovias en construccion o en
proyecto de ejecucidn inmediata, en toda el Area de Estudio.

« Se deberd incluir en este reporte las edificaciones que cuentan con programas y
actividades publicas relevantes asociadas a los sectores de este estudio, como
consultorios, ferias, centros educacionales, etc. indicando sus contornos y puntos
de acceso.
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LLa informacion del catastro de infraestructura vial sera presentada en una memoria
explicativa y en planos. Adicionalmente, esta informacion deberda ser entregada en
archivos digitales georreferenciados.

2.4.1,2.3 Catastro de Transporte Pablice

El Consultor debera catastrar y georreferenciar todos los servicios de buses (urbanos,
rurales e interurbanas) y taxis colectivos que se encuentren operando en los tramos de via
del Estudio, indicando a lo menos su ndmero identificatorio, y el origen y destino del
servicio. Adicionalmente, se debera catastrar y georreferenciar la existencia de paraderos
de transporte puiblico, en todas las vias del Area de Estudio, determinando su ubicacién,
estado y el cumplimiento de estandares (si cuenta o no con refugio y el estado de eéste,
sefial, demarcacion, radier, etc.). Finalmente, se solicita catastrar cualquier elemento de
restriccidon o gue impida la circulacién normal del transporte piblico en los tramos
analizados.

La informacidn del catastro de transporte plblico sera presentada en una memoria
explicativa y en planos.

2.4.1.2.4 Catastro de Accidentes de Transito

Con la finalidad de evaluar cada interseccién o tramo en estudio, el Consultor debera
recopilar un catastro de accidentes de los (ltimos 5 afios, ocurridos en el Area de Estudio
y presentario en memoria explicativa y planes,

2.4.1.2.5 Catastro de Sefalizacion

E] Consultor debera realizar un catastro, en toda el Area de Estudio, de las sefiales de
transito existentes, determinando la orientacion de la placa y ubicacion sobre la
planimetria gue se utilice para los efectos de este Estudio. Este catastro considerara las
sefiales de transito verticales y horizontales, en todos sus tipos (reguiadoras, informativas
y prohibitivas) y debera contemplar lo siguiente:

« Cumplimiento de la norma (color, diagramacién, dimensién, etc.).

« Emplazamiento de la sefalizacidn.

« Estado fisico de la sefializacién (en buen estado, mal estado, etc.).

s« Presencia de seflales que no correspondan (por ejemplo, propaganda) o due
obstaculizan la visidn de otras o la circulacion peatonal.

2.4.1.2.6 Catastro Operativo y Normativo

Se deberi indicar la forma en que opera cada interseccidn o tramo de via (y las
intersecciones gue contiene), y sus restricciones normativas, para lo cual es necesario, a
lo menos reportar:

« FEstacionamientos, indicando su ubicacion, tipo de sefalizacién y demarcacion,
destinacién, y otras caracteristicas relevantes.

« Semaforos, recabanda la infermacién dispoenible de instalaciones y controladores, asi
como eventuales redes en el que esté inserto y el grado de cumplimiento de la
normativa UOCT.

« Anchos oficiales,

Categorias de las vias.
s Sentido de circulaciéon de las vias gue confluyen en ella.
» Pistas totales y pistas Utiles de los accesos.

Para las intersecciones semaforizadas del Estudio, el Consultor debera conseguir la
pragramacidn de semdéforos con la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT) o el
Municipio, para adjuntarlos en el estudio.

Para efectos de estas tareas, el Consultor propondra la manera en gue presentara los
catastros para una correcta comprension de éstos,

2.4.1.2.7 Catastro Urbanismo y Paisajismo.

El Consultor deberd reunir la informacion existente relacionada con el sistema de
actividades y las condicionantes urbana y ambiental de las comunas de Los Angeles,
Chillan y Arauco vy que tengan alguna influencia en el area de estudio,

Debera indicar los centros atractores de viajes que se encuentran emplazados
actualmente en las mencionadas comunas y su relacién con el transporte plblico y la
accesibilidad peatonal de los usuarios.

Bases de Licitacion del Estudio “Anélisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biohio” 10



Por otra parte, debe contemplar la obtencién y analisis de la informacién de los
instrumentos de pianificacién y gestién urbana y/o territorial existentes {plan regulador
comunal, seccionales, plan de desarrollo comunal, planes de desarrollo urbano, ete.).

También debera indicar elementos paisajisticos que sean de interés para el proyecto,
vistas, arborizacion, etc. con el fin de incorporarlos en el desarrollo de los proyectos.

Esta informacion debera ser presentada en una planimetria que refleje su ubicacién, tipo
y nivel de injerencia en los futuros proyectos.

2.4.1.2.8 Caracteristicas relevantes adicionales a las viales.

En caso de existir, se deberan identificar los canales de regadio, obras de arte, puentes,
pasos superiores o inferiores, lineas férreas, diferencias de nivel naturales evidentes entre
calzadas del mismo eje, v en general cualquier singularidad que incida en la decisién de
las medidas a proponer.

Estas singularidades seran identificadas en un plano, con sus dimensiones principales.

El Consultor propondrd |a manera en gue presentara tanto las memorias como los planos
de cada uno de los catastros para una correcta comprensiéon de éstos. El Director del
Estudio aprobara esta propuesta antes de su desarrollo.

Los planos asociados a cada uno de estos catastros deberan ser a escala 1:500, en formato
adecuado.

2.4.2 Estudios de Suelos
2.4.2.1 Topografia
2,4,2.1.1 Levantamiento topografico superficial

El Consultor desarrollara un levantamiento topografico a escala 1:500, tomando en cuenta
las condicionantes metodoldgicas establecidas para tal efecto (ver Anexo N1 de la
Referencia [7] del punto 2.3.1 de estas bases). El fevantamientoc topografico debera
utilizar una nomenclatura compatible con la que utiliza el médulo TOPODIVA del programa
DIVA.

Esta subtarea incluird el trabajo de campo y gabinete. El levantamiento topografico en
coordenadas tridimensionales (XYZ) georreferenciadas, debera contener como minimo la

siguiente informacioén:

Bordes de calzada;

Lineas de clerro;

Lineas de edificacién {fachada y volados);

Lineas prediales;

Lineas de postaciones;

Especies vegetales (didmetro de tronco, radicular y de follaje);
Servicios (informacién superficial);

Cableado;

Mobiliario urbano;

Canales;

Lineas férreas;

Curvas de nivel en los casos en que no existan alineaciones identificables;

« & ¢ 0 85 2 0 0 8 8 4

Los trabajos topogréficos de terreno -incluyendo la densidad y cualidades de los puntos a
levantar- deben permitir generar un modelo digital en formato DWG concordante con las
exigencias implicitas de un ptano a escala 1:500.

Para definir los poligonos de superficie a topografiar, se censiderara en términos generales
lo definido en el punto 2.3.2 de las presentes bases. No obstante, antes de comenzar a
realizar la topografia del érea de estudio, el Consultor debera entregar el drea de cada
poligono, para la revisién y aprobacién, del Director del Estudio, tomande en cuenta la
forma general y 1as singularidades que amerite inclusién.

2.4.2,.1.2 Georreferenciaclén

La poligonal del modelo serd georreferenciada conforme el estdndar definido por el
SERVIU regional {y/o MOP). En caso de no existir dicho estdndar, se utilizaran
coordenadas UTM Datum WGS 84, mediante la materializacién de dos puntos de enlace
intervisibles en un extremo de la zona a medir y otros dos puntos de enlace intervisibles

en el otro extremo.
11 )
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2.4.2,1.3

2.4.2.1.4

2.4.2.1.5

2.4.2.1.6

Estos puntos de enlace -situados en cada extremo a la mayor distancia posible- seran
posicionados con GPS (Sistema de Posicionamiento Global), utilizando como punto base,
uno © mas puntos IGM de la red nacional de triangulacion (definidos por el Institute
Geografico Militar). Para mejorar el posicionamiento en cota, se utilizara uno 0 mas puntos
de la red nacional de nivelacion.

Las mediciones GPS se realizardn con equipos y metodologias geodésicas, que permitan
precisiones inferiores a 2 centimetros. En forma complementaria, deberan ser entregados
previo al inicio de los trabajos en terreno- los certificados de los puntos IGM utilizados,
indicando los Datum correspondientes.

Poligonal

Los vértices de la poligonal se materializardn con monolitos de hormigén o clavos hiltl, con
una placa metdlica debidamente identificada, que especifique claramente ias coerdenadas
planimétricas y altimétricas del vértice. La ubicacion de los vértices debe permitir su
permanencia en el tiempo. La precision de los cierres de las poligonales sera la establecida
en la siguiente tabla (ver punto 2.3.6 del Anexo N°1 de la Referencia [7] del punto 2.3.1
de estas bases).

Tabla N°2: Precision de los cierres de poligonales

Medicidon Tolerancia

Angulos horizontales 201N cc con n = nitmero de vértices
Distancias horizontales 1:40.000

Desniveles 3vK em, con K distancia nivelada en Km.

Puntos de Relleno

Los puntos de relieno para representar el Modeio de Situacion Actual (MSA) son
basicamente alineacicnes que definen ia geometria del terrenc y puntos catastrales que
identifican todos los objetos que no son posibles de representar a través de una alineacién
tridimensional. En general, el MSA debe proveer informacion altimétrica continua en forma
de alineaciones tridimensionales. En el casc de mediciones sobre terreno natural tales
alineaciones, funcionalmente paralelas al eje de proyecto probable, corresponderdn a las
particularidades altimétricas del terreno.

Para efectos del levantamiento de los puntos de relleno, se deberd chequear y corregir el
calaje -en caso de ser necesario- cada 50 puntos tomados desde un mismo vértice de la
poligonal, lo que se registrar& en la estacion total.

Para verificar este procedimiento, ei Consultor entregara los archivos generados por ia
estacién total en el Informe de Avance correspondiente.

Puntos Singulares

Los puntos singulares, en general estaran representados por ios vértices de ia poligonal y
por un conjunto de puntos caracteristicos que constituiran una red que representara
fieimente los principales alineamientos. Por ejempio, los siguientes alineamientos: lineas
de solera, lineas de cierre, vértices de poligonos de cuadras, interseccidn de ejes de calles
y algunas singularidades significativas como torres de alta tensién y transformadores
eléctricos.

La ligazén de estos puntos se efectuara con una serie de al menos 3 medidas en directa y
3 en transito, y se generard un archivo con los codigos necesarios para la identificacion de
cada punto, segin lo establece Anexo N21 de la Referencia [7] del punto 2.3.1 de estas
bases.

Los puntos singulares deberan ser entregados balizados en una menografia ad hoc para su
eventual reconocimiento en terreno. Ellos serén utilizados después como base para
continuar la topografia asociada a la ingenieria de detalle del proyecto.

Entrega de Informaclén Topogrifica
Ei Consultor entregard en medios digitaies la Informacion que traspase desde la estaciéon
total al computader. Ello permitira verificar la consistencia de los valores medidos y hacer

un seguimiento de la metodologia empleada en terreno.

La totalidad de la informacion obtenida en terreno, asi como su procesamiento, debera ser
reportada en memorias explicativas, anexos y planos.

Bases de Licitacién del Estudic “Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” 12



2.4.2.2 Mecanica de Suelos

El Consultor, ajustandose a las especificaciones del SERVIU regional en la materia, deberd
realizar estudios de mecénica de suelos {mediante calicatas} para la determinacién de |a
estructura de pavimentos existente, donde se propongan medidas que la afecten (cambio
de radio de giro, generacion de pista de viraje, etc.). Sin perjuicio de lo anterior, el
oferente podra proponer un método alternativo para realizar el estudio de mecénica de
suelo, en la medida que dicha tecnologia se ajuste a las especificaciones de| SERVIU en
dicha materia.

Alternativamente, el consultor podrd obtener de SERVIU o MOP {segln corresponda} la
informacion de dicha estructura.

2.4.3 Mediciones de Transito

En esta tarea se reallzardn las mediciones de transito que correspondan, de acuerdo a la
metodologla indicada en los Capitulos 2 y 5 del MESPIVU, en cencordancia con las
necesidades de informacién ligadas a los diagnodsticos y analisis de proyectos. Sin perjuicio
de lo anterlor, al menos deberdn realizarse las siguientes mediciones dentro det area de
Estudio:

a. Flujos vehiculares y peatonales continuos en todas |as Intersecciones o tramos
definidos en el punto 2.3.2 Area de Estudio.

b. Longitud de Cola en a lo menos 10 intersecciones, en los 3 periodos punta definidos
en 2.3.3.

¢. Tlempos de viajes en 10 tramos de via, en los 3 periodos punta, para el modo
automaovil.

Estas mediciones deberdn ser georreferenciadas de acuerdo al punto 2.3.5 y entregadas
en archivos magnéticos, en pianillas formato Excel.

Si el Consultor desea proponer mediciones adicionales ya sea en tramos o intersecciones
adicionales, o de otro tipo diferente a las mediciones aqui consideradas, podra indicarlo en su
Oferta Técnica.

Antes de comenzar a realizar las mediciones recién indicadas (incluidas las adicionaies, en el
caso de existir), el Consultor debera entregar una propuesta de las intersecciones por cada
tipo de medicién, para la revisién y aprobacion del Director del Estudio, tomando en cuenta
ia forma general y las singularidades que amerite inclusién en cada tipo de medicion.

Las siguientes subtareas detallan las mediciones de trénsito requeridas. Concluidas todas
las mediciones, la informacidn obtenida en terreno debe ser procesada
computacionaimente, validada y entregada en medios magnéticos, junto al informe
correspondiente. Adicionalmente, cuando corresponda, para el caso de los analisis de
justificacién de semaforos se deben realizar las mediciones de flujo en dos dias.

2.4.3.1 Mediciones continuas de flujo

Estas mediciones se realizaran en todas ias intersecciones y tramos definidos en ei punto
2.3.2 Area de Estudio.

En cada interseccién y para cada movimiento de la Interseccion, las mediciones seran
realizadas en un dia laberal normal; durante 14 horas continuas, entre 7:00 y 21:00 horas.

Para estos efectos, dia laboral normal corresponde a los dias martes, miércoles y jueves
del periodo escolar, que aproximadamente comienza en la segunda semana de marzo y
finaliza la segunda semana de diciembre, de cada afio, excluidos los dias de vacaciones
escolares.

El Director del Estudio, excepcionalmente, podra evaluar si procede la reaiizacion de
mediciones en dias distintos del laboral normal.

Las mediciones se realizaran en intervalos de 15 minutos y desagregando los conteos para
ios siguientes tipos de vehiculo:

a. Vehiculo liviano (automévil, station wagon, camioneta, jeep, van, minibus y similares)
b. Taxi - colective

c. Taxi - Basico

d. Bus Urbano o Rural

e, Taxibus

Bus interurbano
. Camian de dos eles
Camién de mas de dos ejes

Bicicleta %
13
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2.4.3.2

2.4.3.3

2.4.3.4

2.4.4

2.4.4.1

2.4,4.2

j« Motocicleta
Mediciones continuas de Flujo Peatonal

Se debera re,alizar medicionas de flujo peatonal en todas las intersacciones definidas en el
punto 2.3.2 Area de Estudio.

En cada interseccidn y para cada acceso de ésta, las mediciones seran realizadas en un
dia laboral normal; durante 14 horas continuas, entre 7:00 y 21:00 horas.

Mediciones de longitud de cola

Las mediciones de longitud de cola se realizarén en a lo menos 10 intersecciones, contenidas
dentro del Area de Estudio, en los 3 periodos punta.

Estas mediciones se realizaran en un dia laboral normal, para todas las lineas de parada de
cada interseccién, por espacio de 1,5 horas dentro de los tres periodos punta.

Las mediciones deben ser realizadas segun lo especificado en la seccién 5.2.8 del MESPIVU
Referencia [7] del punto 2.3.1 de estas bases.

Mediciones de tiempos de viaje

Estas mediciones se realizaran en un dia laboral normal, en los tres periodos punta, para
el modo automdvi.

Se realizaran en 10 tramos de via de no mas de 1 kildmetro los que serdn infoermados al
inicio del Estudio, para todos los sentidos de circulaciéon permitidos. El nimero minimo de
pasadas sera de 5.

Si el Consultor desea proponer la inclusién de tramos adicionales para medir este
parametro podra indicarlo en su Oferta Técnica. La metodologia a utilizar serd propuesta
por el Consultor, estimando la mas adecuada segin el comportamiento de las vias en
estudio, resguardando en cualquier caso, gue la muestra sea representativa del universo.

Las mediciones deben ser realizadas seguin lo especificade en la seccibn 5.2.6 del
MESPIVU, Referencia [7] del punto 2.3.1 de estas bases, de acuerdo al método escogido
por el Consultor.

Andlisis Preliminar de las Propuestas.
Diagnéstico del Area de Estudio

En esta tarea se desarrollarad un diagnéstico de Ia situacién actual de la red vial del Area
de Estudio. Este diagndstico debera incluir las causas que provocan los problemas
encontrades en las intersecciones o tramos de via, apoyado en las observaciones en
terreno, en el criterio experto del Consultor, como en las mediciones, catastros e
informacidn entregadas por las autoridades locales.

Con la finalidad de apoyar este diagnostico el Consultor debera entregar una filmacién de
no mas de 5 minutos, en medios magnéticos, para cada una de las intersecciones o
tramos indicados en la Tabla N°1 del punto 2.3.2 de las presentes bases, donde se
visualice de la forma mas clara posible la problematica que presenta dicha interseccidn.

Propuesta prellminar de las alternativas de mejoramiento

Una vez diagnosticados los problemas en el Area de Estudio, se elaborardn al menos dos
planos. En uno de ellos se debera plasmar con claridad la situacion actual de la
interseccién en estudio, que cuente con un set fotografico de cada uno de los sectores
indicados, insertos e identificados en cada planc correspondiente. En el otro plano, se
deberan entregar las opciones de solucidn propuestas, tante alternativas como
complementarias.

Para las intersecciones donde se proponga la instalacién de semaforo, debera entregarse
junto a la propuesta de proyecto de semaforos, la Justificacion correspondiente, ajustada a
lo estipuiado en el Manual de Sefalizaciones, asi como también debera gestionar la
aprobacion directa de la UOCT en todo tipo de proyectos de semaforos, sean éstos nuevos
o existentes,

Es necesario tener justificadas todas las acciones a proponer, de manera de poder
explicarlas claramente a las autoridades locales, para que exista total sincronia con los

requerimientos locales.
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La planimetria debe ser a escala 1:500, en formato adecuado (salvo excepciones
mencionadas en el punto 2.4.5).

2.4.4.3 Requerimiento de las autoridades locales

Una vez realizados los catastros, y teniendo ya definida la bateria de medidas a considerar
para cada alternativa, el Consultor deberd coordinar reuniones en la regién, con las
autoridades locales representantes de las comunas de Los Angeles, Chillan y Arauco v el
Director del Estudio, con el objeto de que los informes que deba presentar comprendan los
lineamientos necesarios y requeridos por las autoridades antes sefialadas. La designacidn
de los representantes que habilite cada Municipalidad sera oficializada por el Director del
Estudio tras iniciarse éste,

En estas reuniones se explicardn los objetivos del Estudio, todas las medidas (alternativas
o complementarias) propuestas en cada punto, y se recopilaran las opiniones y los aportes
de informacion que pueda hacer cada uno de los asistentes, relacionados con la
factibilidad de implementar cada medida.

El Proponente debera indicar en su propuesta técnica la periodicidad de estas reuniones,

Antes de cada reunion se deberd entregar al Director del Estudio la presentacién que se
realizara en ella.

En funcidn de estas entrevistas y reuniones, serd posible reflejar en los disefios definitivos
los requerimientos de la autoridad local. Se espera contar con la participacién de los
municipios durante todo el desarrollo del Estudio.

Adicionalmente, el Consultor serd el encargado de proveer la entrega de material de
apoyo y lo que estime necesario para el correcto desarrollo de las reuniones.

Durante estas sesiones, el Consultor debera generar un acta que incluya un listado de los
asistentes, los acuerdos que se adopten y las observaciones respectivas.

Propuestas Definitivas

Tras haber recogido las impresiones de la autoridad local respecto de todas las
alternativas planteadas, se elaborara la propuesta definitiva de proyectos, la que
contendra al menos lo siguiente:

Catastros.

Mediciones.

Disefio de planos en planta con las propuestas detalladas, cumpliende con las
exigencias de SERVIU Regional o MOP seglin corresponda. Cada plano debe venir con
cotas.

. Especificaciones técnicas.

. Cubicaciones y presupuestos. Disefio de planos en planta y cortes (donde los disefios
propuestos ameriten la presentacion en cortes) con las propuestas detailadas,
cumpliendo con las exigencias de SERVIU Regional.

. Debe inciuir plano de plantaciones en caso de incorporarse mejoras paisajisticas.

«  Planimetria y detalles constructivos de mobiliario urbano , pavimentos y elementos
complementarios que se disefien, para estos cases se requerira incorporar un plano
de detalle a escala 1:20 a 1:5.

Planos y detalles constructivos de luminarias.
Debe incorporar a lo menos diez (10} vistas de puntos relevantes del espacio piblico,

Cada interseccion o tramo conformara un proyecto que deberd ser entregado en informe
individual auto-contenido.

2.5 EQUIPO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

Dada la naturaleza de las tareas a realizar en el presente Estudio, el Proponente
considerara en su propuesta un equipo técnico adecuado para el desarrolle de todos los
temas relacionados con el Estudio. En razén de ello, el equipo del consuitor debe incluir,
deseablemente profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes dreas:

. Disefic de proyectos viales urbanos.
« Gestion de transita.
+ Disefio de espacio publico.
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2.6

2.7

ENTREGA DE INFORMES

A continuacién se indica el contenido de cada uno de los informes contemplados en el
presente Estudio, asf como el porcentaje de pago asociado, los que deberan respetarse
para efectos de la elaboracion de la oferta por parte de los proveedores interesados, por
constituir elementos esenciales de la oferta, salve en taso de sclicitarse anticipo, en cuyo
caso se reducirda el porcentaje asoclado al primer informe (ver Anexe 7 Bases
Administrativas).

La forma de presentacién de los resultados debera considerar informes separados por
interseccién. Cada informe deberd ser auto contenido, es decir, debera incluir los planos,
especificaciones técnicas, cubicaciones, etc., especificos para la interseccién que

corresponda,
Primer informe (Informe de Avance N°1): (25% del Precio del Contrato)

Se entregara luego de transcurridos 42 dias corridos desde la fecha de inicio del plazo de
ejecucién del estudio.

En éste informe se deberan abordar las siguientes tareas, para la totalidad de los tramos
de via.

2.4.1 Estudios de Base (sélo 2.4.1.1. Revisién y ajuste Metodolégico)
2.4.2 Estudios de suelo (sélo 2.4.2.1. Topografia)
2.4.3 Meditiones de Transito

Segundo informe (Informe de Avance N°2): (25% del Precio del Contrato)

Se entregard luego de transcurridos 35 dias corridos desde la aprobacion del informe de
avance N°1.

En éste deberan abordarse Jas siguientes tareas para al menos el 50% de los tramos de
via:

2.4.1 Estudios de Base (sélo 2.4.1.2. Catastros)

2.4.2 Estudios de Suelos (sblo 2.4.2.2. Mecanica de Suelos)
2.4.4 Analisis Preliminar de las Propuestas

2.4.5 Propuestas definitivas

Tercer informe (Informe de Avance N°3): (25% del Precio del Contrato)

Se entregara luego de transcurridos 35 dias corridos desde la aprobacién del informe de
avance N°2,

En éste deberan entregar el restante de los tramos de vias no abordados en el informe de
avance N°2, para las tareas siguientes:

4.1 Estudios de Base (sélo 2.4.1.2. Catastros)

4.2 Estudios de Suelos (s6lo 2.4.2.2. Mecanica de Suelos)
4.4 Analisis Preliminar de las Propuestas

4.5 Propuestas definitivas

Informe Final: (25% del Precio del Contrato)

Finalmente, transcurridos 28 dias corridos, desde la aprobacién del informe de avance N°
3y, de conformidad con lo que establece el punto 3.6.3.2 de las hases administrativas, el
consultor debera entregar el informe final, el debera necesariamente incluir la totalidad de
las tareas comprometidas y los proyectos definitivos ton todas las observaciones
subsanadas.

Adicionalmente, en esta entrega final, se debera entregar el Informe Ejecutivo
correspondiente.

EXPOSICION DE RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO

Con el fin de apoyar la difusion y materializaciéon de los resultados del estudio, el
Consultor debera preparar la exposicion grafica computacional a que se refiere el punto
3.6.3.4 de las de las Bases Administrativas, considerando al menos 20 slides para ser
ejecutado en un computador personal (PC) estandar, en un medio visual (Power Point u
otro software) que el Director del Estudio autorice, la que debera ser presentada
indistintamente en las comunas de Los Angeles, Chillan y Arauco, en la oportunidad que
le sefiale el Director del Estudio.
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Las presentaciones se efectuardn en los municipios respectivos, y el Consultor deberd
aportar los equipos audiovisuales para tal efecto, asi como el material que se entregard a
los asistentes,

CAPITULO 3: BASES ADMINISTRATIVAS

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.1.7

ANTECEDENTES Y CONDICIONES GENERALES
De las bases de [icitaciéon

Las presentes bases contienen las disposiciones que regiran las relaciones entre la
Subsecretaria de Transportes, en adelante “la Subsecretaria”, y quienes proporcionen los
servicios a que se refiere el presente documento, en adelante “proveedores”, “oferentes” o
“proponentes”, “adjudicatario” y “consultor”, segin corresponda, -durante el proceso de
licitacién y en todas las materias relacionadas con la contratacidon del correspondiente
estudio.

Para que una oferta se considere valida, deberd cumplir con fas disposiciones establecidas
en estas bases.

La presentacion de una oferta implica para quien la haga, el reconocimiento de las
presentes bases y su aceptacion para todos los efectos legales.

De la entidad licitante

La Subsecretaria de Transportes constituye la entidad licitante de la presente propuesta,
para cuyos efectos actuara a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA.

Del objeto de la licitacidn

El objeto del estudio es crear una cartera de Proyectos de Gestion de Transito de bajo
costo con una vision integral de mejoras en el ambito urbanistico y de paisajismo, en las
comunas de Los Angeles, Chlllan vy Arauco,

Del tipo de servicios requeridos

Los servicios contratados en virtud de las presentes bases de licitacién serdn: Servicios
Personales propiamente tales, entendiéndose por éstos aquellos que en su ejecucion
demandan un intensivo desarrollo intelectual, conforme al numeral 1) del articulo 105, del
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento
de la Ley N® 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios.

De la ponderacion para efectos de la evaluacion de ofertas

El presente estudio requiere para su desarrollo la aplicacion de metodologias y
procedimientos técnicos que son conocidos y han sido suficientemente probados en
estudios similares, y cuya realizacidon no requiere de innovaciones teéricas o practicas
fundamentales.

En razdn de lo anterior, la ponderacién final de la evaluacion de la oferta, correspondera a
80% para el aspecto técnico y 20% para la oferta econdmica.

Del tipo de contrato: a suma alzada

La Subsecretaria ha definido en las bases técnicas un estudio, para cuya ejecucion, el
oferente deberd presentar una propuesta que considere metodologia, tareas, plazos de
realizacidn, equipo de trabajo, y un precio fijo. El valor de la oferta quedara determinado
por la suma total indicada por el proponente, la que debera ajustarse al monto maximo
establecido en el punto 1.8 de estas bases.

Los antecedentes proporcionados por el oferente y las cantidades se entenderan
inamovibles.

De los plazos

Salvo gue expresamente se sefiale lo contrario, los plazos de dias establecidos en estas
bases son de dias corridos.

Cuando las bases dispongan gue se trate de plazos de dias habiles, se entenderd que son
inhabiles tos dias sabados, domingos y festivos.
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3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.1.1

3.2.2

3.2.3

Con todo, en cualguiera de los casos antes sefialados, cuando el Gltimo dia del plazo sea
inhabil, éste se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente.

Asimismao, conforme a lo dispuesto en el articulo 6 del D.S. N© 250 de 2004, del Ministerio de
Hacienda, los plazos establecidos en estas Bases comenzaran a computarse una vez notificado
el decumento, acto o resolucidn de que se trate, esto es, 24 horas después de su publicacion
en el portal www.mercadopublico.d. Con excepcion del plazo para presentar propuestas,
contenido en el punto 1.10 de estas Bases, que comenzard a correr desde la publicacion
en el portal www.mercadopublico.cl el Hamado a licitacion, dado sus efectos generales.

Publicacién y el llamado a presentar ofertas

Una vez totalmente tramitado el acto administrativo respectivo, las Bases de Licitacion y
el lamado a presentar propuestas serdn publicados en el Sistema de Informacién de
Compras y Contrataciones de la Administracion creado por la Ley de Bases scbre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios N°® 19.886 y su
Reglamento, en adelante, portal www.mercadopublico.cl. En suma, y conforme a lo
dispuesto por la referida normativa Compras Plblicas, todo el proceso licitatorio se
efectuara utilizando el Sistema de Informacién antes sefialado.

REQUISITOS, ANTECEDENTES Y CONDICIONES, DE LOS OFERENTES Y DE SUS
OFERTAS

De los oferentes

Podran participar en el proceso licitatorio personas naturales vy juridicas, chilenas o
extranjeras, en adelante “proponente” u “oferente”; quienes podran actuar de manera
individual o conjunta, rigiéndose en este tltimo caso por lo sefialado en el punte siguiente.

De los consorcios

Los Oferentes podran asociarse entre si, formando una asociacion en participacién o
consercio con el fin de complementar y fortalecer en términos técnicos sus respectivas
ofertas.

Las participaciones gque se realicen de manera conjunta por varias persenas deberdn
individualizar a cada una de ellas, indicando expresamente que actian de la forma sefialada,
y designar 2 uno de sus integrantes como representante para los efectos de la licitacion, de
acuerdo al formulario adjunto en el Anexo 1 de estas bases administrativas. Con todo para la
presantacién de la oferta deberan ajustarse a lo sefialado en e} parrafo final del literal A del
punto 3.2.6.4 de estas hases de licitacién.

Las ofertas presentadas de la manera indicada daran lugar a la formacién de un consorcio,
cuya constitucion se formalizara en el contrato definitivo.

El consorcio comprometerd de manera solidaria a sus integrantes, como consecuencia de lo
cual, el Ministerio podra exigir a cualguiera de sus miembros, Indistintamente, el
cumplimiento total de las obligacicnes contraidas, cualquiera sea su naturaleza.

De tgual forma, el pagoe efectuado por la Subsecretaria a cualquiera de sus integrantes serd
valido y extinguira la deuda con respecto a los otros en la parte en que hubiere sido
satisfecha, sin perjuicio de la representacion que los miembros del consorcio establezcan
para los efectos del proceso de licitacién.

Seran aplicables al referido pacto de solidaridad, las disposiciones que al respecto
establece el Titulo IX del Libro IV del Cédigo Civil.

Los oferentes que participen de manera conjunta deberdan acompafiar una garantia de
seriedad de la oferta, de conformidad al punto 3.2.6.3 de estas bases.

Domicilio del oferente
Se entiende que, por el solo hecho de presentar una propuesta, el oferente constituye
domicilic en la comuna de Santiago de Chile, para todos los efectos legales derivados de la

licitacion y del contrato, y acepta expresamente la competencia de sus tribunales de
justicia.

Costos de la oferta

Los costes en que el proponente deba incurrir como consecuencia de la formulacién de su
oferta, seran de su exclusive cargo.
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3.2.4

3.2.5

3.2.6

Subcontrataciones

El oferente podrd contemplar la participacion parcial de terceros en la ejecucién del
estudio, debiendo indicarlo en su oferta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y
obligacion de cumplimiento del contrato recaerd en el consultor.

Por su parte, ningln proveedor podra presentarse como oferente en el presente proceso
licitatorlo, cuando al mismo tiempo, tenga la calidad de subcontratista respecto de la
propuesta de otro praveedor que participe en dicho proceso.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores no pueden estar afectos a las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el articulo 92, en relacion con lo
indicado en el numeral 2, del inciso segundo, del articula 76, ambes del Reglamento de ia
Ley N° 19.886.

Vigencia de las ofertas

Las ofertas tendrdn una validez minima de 90 dias corridos a contar de la fecha de cierre
de recepciéon de ofertas, no pudiendo el proponente, por si, alterar cualquiera de sus
términos. Si el oferente se desistiera de su oferta durante su perioda de vigencia, Ia
Suhsecretaria hard efectiva, la garantia de seriedad correspondiente.

Asimismo, en caso que la adjudicacian del praocesa de licitacion, no haya sido totalmente
tramitada durante el plazo establecido precedentemente, 0 no hubiere suscrito contrato
respectivo, el oferente debera renovar la vigencia de ia holeta de garantia de seriedad de
la oferta por un periodo de 60 dias corridos. Si el oferente no renovara el documento de
garantia, se le tendrd por desistido de la oferta presentada. Debiend¢ en este caso
procederse a la readjudicacidn dispuesta en el parrafo final del punto 3.5.3 de estas bases
de licitacian.

Estructura de las ofertas

Los proponentes deberdn estructurar sus ofertas en dos partes: oferta técnica y oferta
econdmica, sin perjuicio de acompafiar los demas antecedentes de indole administrativo y
legal solicitados en las presentes hases.

Contenido de Ia oferta técnica
La oferta técnica deberd incluir los siguientes antecedentes:

a) indice completo de la oferta, el cual debe incluir todos los acapites que ia conforman,
indicande el nimero de pagina respectivo.

b) Metodologia para el desarrofio del estudio, entendiéndose por tal, el enfoque o marco
global del estudio en relacién con la probleméatica a resolver.

c) Nivel de detalle de las tareas comprendidas en ia metodologia propuesta, sefialando las
actividades asociadas a cada una de ellas.

d) Plan de trabajo en formato de carta gantt, para las tareas y/o actividades comprendidas
en el estudio, indicando la secuencia de ellas y su interrelaciéon. Este plan debe efectuarse
considerando el plazo de ejecucidn del estudio, en relacion con el plazo vigencia del
contrato, ambos sefalados en e] punto 1.7; contemplande en consecuencia solo la
programacion de las tareas a ejecutar por el Consultor, excluyendeo los periodos de
revisian por parte del Director del Estudio.

e} Plan de entrega de informes, indicando el contenido de cada uno de ellos, el intervalo
que debe mediar entre cada entrega, y considerando el nimero de informes de avance
sefialado en el punto 1.11, segin el plan de trabajo incluido en la oferta del proponente.

Cabe prevenir que, conforme a lo sefialado en el literal anterior, el plan de entrega de
informes, debe contemplar el intervalo que debe mediar entre cada entrega, sin
considerar los tiempos de revisidn par parte del Director del Estudio.

f} Conformacidén del equipo técnico y Organigrama, el documento de Canformacion
del equipo técnico, comprenderd una némina de los profesionales, técnicos o expertos
que participaran por el oferente en la ejecucion det estudio, indicando el cargo de cada
uno de ellos en el equipa.

Por su parte, el Organigrama deberd comprender la organizacion del equipo técnico
profesional asignado al estudio, en el cual se deberd detallar:

s El cargo de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y su posicidn en
el equipo.
+« Los cargos de respensabilidad del referido equipo.

Bases de Licitacidn del Estudio “Analisis de Puntos Cengestionados en las Comunas del Bicbio” 19



3.2.6.2

g)

h)

s El Jefe de Proyecto.

Para efectos de la evaluacion del punto 3.4.7.1, se entenderd por cargos de
responsabilidad a los jefes de las distintas areas de trabajo del organigrama, que
tienen a su cargo [a supervision en la ejecucién de todas o algunas tareas.

El organigrama deberd, considerar la designacion de un Jefe de Proyecto quien
actuara como representante del oferente en el evento que este Ultimo se adjudique la
licitacién y Unicamente para efectos de administrar el desarrolio v la ejecucion del
estudio.

Curriculum del equipo técnico, para efectos de la evaluacion deberd acompafiarse el
curriculurn de cada uno de los integrantes del equipo técnico, el que comprendera la
indicacidn del nombre, cédula de identidad, lugar de residencia, profesidn (titulo y entidad
superior), y/o grado académico, afios de experiencia, y una ndmina no superior a diez, de
los trabajos mas importantes realizados por el profesional o teécnico en materias
relacionadas al tema del estudio, explicando su participacidon e indicando la entidad
contratante, en cada caso.

En caso que el oferente contemple como parte de su equipo técnico profesional, la
subcontratacién de una persona natural o juridica para el desarrollo del estudio, debera
acompafiar el curriculum vitae de ésta, ademas de los antecedentes de cada uno de
aquellos profesionales que trabajaran para la persona subcontratada, en el estudio
materia de la presente licitacion.

Plan detallado de asignacién del equipo técnico profesional para el desarrollo de
cada una de las tareas del estudio, identificando los profesionales o técpicos que
participaran en ellas.

Declaracién jurada simple de cada uno de los integrantes del equipo téchnico
profesional, mediante la cua! se indiquen los trabajos en que éstos se encuentren
participando, tanto en el sector pablico como privado, al momento de presentar las

pfertas.

Dicha declaracion debera sefalar el nombre de cada uno de los estudios o proyectos en
desarrollo, entidad licitante, duracion y, estado de avance de cada uno de ellos, asi
como también, la participacién especifica que le corresponda al profesional o técnico
respectivo en la ejecuciébn de los mismos, indicando en cada caso, las tareas
particularmente asignadas.

En caso de que algln integrante del equipo técnico profesional ne se encuentre
participando en el desarrollo de ningin trabajo al momento de la presentacién de las
ofertas, deberda igualmente presentar una declaracion jurada que certifique tal
circunstancia.

Por dltimo, si al momento de presentar su propuesta, el oferente estuviere
desarrelfando uno o mas trabajos, que por su caracter confidencial estuviere impedido
de informar, la referida declaracion debera certificar tal circunstancia. (Ver Formatos
Anexo 12).

Contenido de Ia oferta econéomica

La

oferta econdémica deberd elaborarse y presentarse en conformidad & los formularios de

monto total de la propuesta, y programa de pagos, contenidos en los Anexos 6 y Anexo 7
de estas hases administrativas, los que deberdn ser completados conforme a las siguientes
indicaciones:

a)

b)

c)

la propuesta deberd ser presentada en pesos chilenos, incluyendo LV.A. si
correspondiere.

El valor a publicar en el formulario electronico del portal www.mercadepubklico.c como
oferta econdémica, sera el monto neto de la propuesta {(sin I.V.A.)

La propuesta debera contemplar un calendario de pagos, en el formato del Anexo 7.

Todo pago, sclo se hard efectivo contra la aprobacion del informe correspondiente y
debe necesariamente estar relacionado con el avance efectivo de las tareas, sin perjuicio
del anticipo a que hubiere lugar. En concordancia con lo anterior, cada informe dehe
llevar asociado un pago, de conformidad a los porcentajes indicados en el Anexo 7 de
las presentes bases, de manera de asegurar una relaclén proporcional entre el monto de
los pagos y el contenido ofrecido para cada uno de los informes exigidos por las bases
de licitacion, tanto en relacién a la naturaleza del estudio, como respecto del plan
detallado de asignacidn de horas del mismo.
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d) Podrd considerarse un anticipo de hasta el 10% del precio del contrato. En caso de
incluirse dicho anticipo en la propuesta, el oferente debera deducir el porcentaje
correspondiente al mismo, del contemplado para el Informe de Avance N°® 1 en el
Anexo 7.

e) El monto total de la propuesta no podra exceder el monto maximo sefialado en el punto
1.8 de estas bases de licitacion.

f) El monto nominal de la oferta economica deberd comprender todos los gastos en que
deba incurrir el consultor para la prestacion del servicio y no estarad afecto a reajuste
alguno.

3.2.6.3 Garantia de Seriedad de la Oferta

Para garantizar la seriedad de su oferta cada Proponente debe presentar, a més tardar, el dia
habil _anterior al cierre de recepcion de ofertas, una boleta bancaria, tomada por uno o
varios integrantes de los oferentes, emitida por un bance comercial con sucursal en Santiago
de Chile, pagadera a la vista, irrevocable, cuyo monto serd de $550.000.- (quinientos
cincuenta mil pesos chilenos}), a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N°® 61.212.000-5, con un plazo de vencimiento no inferior a 90 dias corridos,
contados de la fecha de cierre de recepcidn de ofertas.

Alternativamente, la garantia de seriedad de la oferta podrd estar constituida per una
Péliza de Seguro a favor de organismos publicos, de ejecucidn inmediata, sin tfquidador ni
cldusula de arbitraje, emitida por una compafia aseguradera inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, por un monto de $550.000 (quinientos
cincuenta mil pesos chilenos), a favor de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico
Tributario N° 61.212.000-5, y que deberd cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el
importe para los casos que se describen en el parrafo pendltimo de este punto, o en su
defecto, no debera considerar en sus cldusulas la exclusién de dichos importes y con un
vencimiento no inferior a 90 dias corridos, contados de la fecha de cierre de recepcién de
ofertas. En este caso, previo a su entrega, el proponente debera acreditar haber pagado la
totalidad de la prima correspondiente al periodo de vigencia de la Péliza respectiva.

En caso de oferentes que se presenten en forma conjunta formando asociacion en
participacion o consorcio, conferme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas bases, la
garantia de seriedad deberd estar constituida por un instrumento dnico.

La Garantia debe ser presentada en la Oficina del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ubicada en calle Teatinos 950 Piso 16, Santiagg, en herarioc de 9:00 hrs. a 18:00
hrs., en un sobre cerrado sefialando el nombre de la licitacién, el ID correspondiente y en su
anverso el nombre del oferente.

El instrumento que garantice la seriedad de la oferta debe llevar la glosa: “Garantia de
Seriedad de la Oferta licitacién pablica para la contratacion del estudio “Analisis de
Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio””, o una redaccién similar.

Si dentro del plazo de vigencia de la garantia, la adjudicacién respectiva no estuviera
totalmente tramitada, o suscrito el contrato, la Subsecretaria solicitara a los oferentes, antes
de la fecha de expiracién de la garantia, la prorroga respectiva por el plazo sefialado en el
segundo parrafo del punto 3.2.5 de estas Bases de Licitacién. Si el oferente no renovare el
documento de garantia, se le tendrd por desistido.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva, unilateralmente por la Subsecretaria en
los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de validez de
la misma,
2. Sisiéndole adjudicada la licitacion:
s No proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el contrato respect:vo
dentro del plazo previsto en el punte 3.5.2 de las presentes Bases, 0
» Mo suscribe el contrato dentro de plazo previsto en el parrafo tercero del punto
3.5.3 de las presentes Bases, 0
» No se encuentre inscrito y habil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado, a la época de suscripcion del contrato, seialada en el parrafo tercero del
punto 3.5.3 de estas Bases, o
s« No entregase la garantia de fiel cumplimiento del contrato en la oportunidad
indicada en el punto 3.5.7 de estas Bases.

La forma y oportunidad para la devolucion de la garantia de seriedad de la oferta se establece
en el punto 3.5.6 de estas Bases.
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3.2.6.4 Antecedentes legales

Los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electrdnico Oficial de
Proveedores, www.chileproveedores.d, a cargo de la Direccién de Compras y Contratacion
Piblica, podran acreditar los antecedentes legales sefialados en este punto mediante la
informacion contenida en dicho registro, salvo tratdndose de las declaraciones juradas.

Los oferentes que no se encuentren inscritos en el Registro de Proveedores deberdn
presentar los antecedentes legales mencionados en este punto, por via electrénica a
través del portal www.mercadopublico.cl, los que se recibirdn en el plazo de recepcion de
ofertas sefialado en punto 1.10. La misma regia se aplicard en el caso de |os oferentes
inscritos en el Registro de Proveedores, respecto de aquellos antecedentes que no se
encuentren acraditados en éste.

A. Persona Juridica:

i. Anexo 1 que sefiale o contenga la informacion que a continuacién se indica:
Razén social o nombre del proveedor
N® de R.U.T de la persona juridica
Nombre de fantasia, si lo tiene
Domicilio comercial
Numero de teléfono, fax o correo electrénico
Nombre y N de RUN del reprasentante legal

ii. Certificado de vigencia de la persona juridica y Certificado de vigencia de la personeria de
sus representantes legales, extendido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y
Saciedades en el caso de las sociedades acogidas a la Ley N© 20.659.-

iil. Certificado de Anotaciones emitido por el Registro de Empresas y Sociedades en el caso
de sociedades acogidas a la ley N°20,659.-

iv. Fotocopia del Rol Unico Tributario de la persona juridica y Fotocopia de la Cédula Nacional
de Identidad del representante legal.

v. Declaracion jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4°, incisos 1° y 6° de la Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y de no encontrarse
condenado a alguna de las penas establecidas en los articulos 8° y 10° de la Ley N°
20.393, que establece Ia Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho. (ver

4@‘7’3,’ T 3
T &, formato en el Anexo 3 de las Bases Administrativas).

i

vi. Declaracidén jurada sobre la existencia de otras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Praponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio. (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).

Las personas juridicas distintas de Ias sociedades, deberdn acreditar su existencia legal
acompafiande los antecedentes que correspondan de acuerdo a su naturaleza y a las

disposiciones que las rigen.

En el caso de oferentes que se presenten en forma conjunta, formando una asociacion
en participacidén o consorcio, conforme lo dispuesto en el punto 3.2.1.1 de estas
Bases, cada uno de sus miembros debera presentar los documentos indicados en este
literal, salvo el Anexo 1 que debera ser presentado en forma conjunta.

B. Persona Natural:
i. Anexo 1 que sefiale o contenga:
Nombre
N® de RUN
Domicilio comercial
Nitmero de teléfono, fax y/o correo electrénico
ili. Fotocopia de la Cédula Nacional de Identidad.
ill. Fotocopia de iniclaciéon de actividades del SII
iv. Declaracion jurada sobre la existencia de ofras obligaciones y compromisos futuros
adquiridos por el Proponente, que puedan interferir con el desarrollo del servicio (ver
formato en Anexo 2 de las Bases Administrativas).
v. Declaracién Jurada acreditando que no afectan al oferente las inhabilidades e
incompatibilidades del articulo 4° inciso 1% y 6° de [a Ley N° 19.886, de Bases sobre
Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicios {ver formato en Anexo

3 de las Bases Administrativas).

C. Tratdandose de persona natural o juridica extranjera, éstas deberdn acompafar la
documentadién necesaria para acreditar su existencia legal y la personeria de quien
presenta la propuesta en su representacién.
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3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

RECEPCION DE CONSULTAS Y ENTREGA DE RESPUESTAS

Las consultas a las bases deberdn efectuarse a través del denominado foro de la licitacion
disponible en el portal www.mercadopublico.cl, en la oportunidad sefialada en el punto
1.9 de las presentes bases, Dichas consultas deberan formularse citando, al inicio de cada
una de ellas, el nimero de pagina correspondiente al texto de las bases, y siguiendo el
orden correlativo de los capitulos de las mismas.

La Subsecretaria dard respuesta a las consultas a través del Sistema de Informacion de
Compras, en la oportunidad sefialada en el punto 1.9 de las presentes bases.

Asimismo, la Subsecretaria podré efectuar aclaraciones a las bases, desde |a fecha de su
publicacién y hasta la fecha de entrega de respuestas, debiendo informar de ellas a través
del foro de la licitacion ya enunciado precedentemente. Estas aclaraciones estaran dirigidas
a ilustrar el sentido de determinadas disposiciones de las bases y no podran contravenir los
principios de estricta sujecion a elias e igualdad de los licitantes.

Tanto las respuestas a las consultas, como las eventuales aclaraciones a las bases de
licitacidn que el servicio pudiere realizar, deberan ser aprobadas previamente mediante el
correspondiente acto administrativo totalmente tramitado.

También se podra efectuar modificaciones a las bases, introduciendo variaciones o
alteraciones que no afecten los aspectos esenciales de la convocatoria ni vulneren los
principios sefialados en el parrafo tercero de este punto, las que también deberan ser
aprobadas previamente mediante el correspondiente acto administrative totalmente
tramitado.

En caso que la Subsecretaria efectuare modificaciones a las bases, el plazo para entrega de
las respuestas sefialado en el punto 1.9 y los plazos de recepcidn, apertura y evaluacion
de las ofertas, asi como el plazo de adjudicacidn, sefialados en el punto 1,19, se podran
aumentar en conformidad a lo que sefialare al efecto el referido acto modificatorio
totalmente tramitado.

Las consultas, respuestas, aclaracicnes y modificaciones se entenderan parte integrante de
las presentes bases para todos los efectos legales.

PROCESO DE RECEPCION, EVALUACION y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

Recepcion de ofertas

Los oferentes deberdn presentar sus propuestas técnica y econdmica por via electronica a
través del Sistema de Informacion de Compras, las que se recibiran hasta el dia y hora
seflalados en el parrafo primero del punto 1.10 de [as presentes bases; o en el plazo
previsto en el parrafo sexto del punto 3.3 para el evento de haber procedido una
modificacién a las presentes bases.

Para la presentacién electrénica de las ofertas técnica y econdmica, los oferentes deberan
ajustarse a las indicaciones sefialadas en los Anexos 9 y 10, respectivamente de estas
bases administrativas.

la Subsecretaria podra solicitar a los oferentes, a través del denominado foro de la
licitacion disponible en el portal www.mercadopublico.cl, aclaraciones con respecto a sus
ofertas o la complementacién de alguna informacién. Las aclaraciones que se pidan o que
se den, o la informacién que se solicite © se acompafie, no podran alterar la oferta o el
precio de la misma, ni infringir ef principio de igualdad entre los oferentes y el de estricta
sujecidn a las bases.

5i no se hubiere recibido la boleta de garantia de seriedad de la oferta, conforme a lo
establecido en el punto 3.2.6.3, estuviere mal extendida en cuanto al monto, al nombre dei
beneficiario y a la vigencia de la misma, el Proponente quedara excluido de la licitacion, sin
procederse a la apertura de su oferta técnica.

Apertura de antecedentes legales

La apertura electrénica de antecedentes legales se realizara el dia y hora sefialados para la
apertura electronica de ofertas técnicas en el parrafo tercero del punto 1.10 de estas

bases.

Solo se admitiran las ofertas que hubieren acompafado todos los antecedentes requeridos
en los puntos 3,2.6.3 y 3.2.6.4., sin perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de
estas bases.
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3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.7

Apertura de la oferta técnica

La apertura electrénica de ofertas técnicas se realizara el dia y hora sefialado en el pdrrafo
tercero del punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas técnicas que contengan todos los antecedentes requeridos en
el punto 3.2.6.1,

Apertura de la oferta econdmica

La apertura electrénica de las ofertas econdmicas se realizara el dia y hora sefialados en el
parrafo cuarto de! punto 1.10 de estas bases.

Solo se admitiran las ofertas econdémicas que hayan obtenido la calificacion técnica
sefialada en el punto 3.4.7.1 y éstas se hayan presentado de conformidad con el punto
3.2.6.2.

Errores u omlisiones detectados durante las aperturas

De conformidad a lo establecido en el articulo 40 del Decreto Supremo N 250 de 2004,
de Hacienda, y que aprueba el Reglamento de la Ley N° 19.886, una vez realizada la
apertura electronica de las ofertas, la Comisidn de Evaluacién a que hace referencia el
punto 3.4.7 de las bases administrativas podra solicitar a los oferentes que salven
errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicips u
omisiones no les confieran a esos oferentes una situacidén de privilegio respecto de los
demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecion a
las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los
oferentes a través del Sistema de Informacién.

Se permitird la presentacién de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o
antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo
para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del
plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Los oferentes, tendrdn un plazo maximo de 2 dias habiles, que se contara una vez
transcurridas 24 horas desde la publicacion del requerimiento en el portal, conforme lo
sefialade en el articulo 6 del D.S. N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, para
responder a lo solicitado, de acuerdo a la funcionalidad disponible en el portal
www.mercadopublico.dl.

De dicha solicitud se debera informar a los demas oferentes a través del Sistema de
Informacian.

Sin perjuicio de lo anterior, la presentacién de los antecedentes en la forma y dentro del
término sefialado, serd considerada por la Comisién Evaluadora al momento de evaluacion
técnica de la respectiva oferta, conforme al criterio “Presentacion en tiempo y forma de
Antecedentes Formales por los Oferentes”, contenido en el punto 3.4.7.1 de ias
presentes bases.

Rechazo de las ofertas

La Subsecretaria declarara fundadamente inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieren los requisitos establecidos en las presentes bases de licitacién. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en el punto 3.4.5 de estas Bases.

La Subsecretaria declarard desierta la licitaciéon cuando no se presenten ofertas, o bien,
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses.

En ambos casos la declaracion debera ser por resolucion fundada.
Proceso de evaluacion de las propuestas

Las propuestas presentadas en el presente proceso de licitacion seran evaluadas por una
Comisién Evaluadora, de conformidad al plazo establecido en el parrafo quinto del punto
1.10 de estas Bases de Licitacidn. La designacion de los integrantes de la comision, tanto
en su calidad de titulares como de reemplazantes, se hara en la parte resolutiva del acto
que apruebe las presentes bases.

La Comisién Evaluadora podra estar compuesta por hasta cinco (5) integrantes, de los
cuales al menos tres (3) de ellos, seran funcionarios plblicos, sean de planta o a contrata
de la Subsecretaria de Transportes. Excepcionalmente, y de manera fundada, podrdn
integrar la Comisién hasta 2 personas ajenas a la Administracidn.
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Los integrantes de la Comision Evaluadora designados, deberan emitir previo a la apertura
téenica una declaracion jurada de no tener conflicto de interés con los oferentes del presente
proceso licitatorio.

Praevio a la evaluacion, la Subsecretaria de Transportes, a través de la Comision
Evaluadora, constatara que al momento de la presentacidn de la oferta no hubiere
concurrido respecto del adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por practicas
antisindicales, dentro de los anteriores 2 afios a la licitacion de la especie, revisande para
ello el registro de “Empresas Condenadas por Practicas Antisindicales” que lleva la
Direccion del Trabajo y que esta disponible en su pagina web www.dt.gob.cl,

La comisién calificara las ofertas recibidas y asignard puntajes por cada criterio de
evaluacién, de acuerdo a o sefialado en los parrafos siguientes de estas bases.

La Comision podra ser asesorada por otros profesionales del Programa de Vialidad vy
Transporte Urbano, SECTRA, come también por otros organismos publicos, los que
actuaran a través de {as personas a quienes encomienden esta tarea.

La Comision efectuara {a evaluacion sobre la base de los antecedentes proporcionados por
los proponentes.

3.4.7.1 Evaluacion de ofertas técnicas

La evaluacién de las ofertas técnicas se efectuard a partir de los antecedentes contenidos
en la misma y de la informacidn registrada en el Sistema de Gestién de Estudios Sectra,
sobre la base de una escala de notas de 0 a 100 y considerara los criterios y puntajes que
muestra la Tabla N°® 1 siguiente. El Puntaje Técnico de cada oferta (PTEC(i))
corresponderd a la suma de los puntos obtenidos en cada item evaluado. Todos los
puntajes de evaluacion seran calculados aproximando a cifras de dos decimales.

Tabla N° 1: Criterios y Puntajes de la Evaluacién de Ofertas Técnicas

Puntaje
ftem I Metodologia de trabajo Puntaje [Maximo
Item

1) Coherencia de la metodologia y calidad global de la oferta (Puntaje Maximo 10) - -

a)la metodologia general es aventajadamente consistente con la metodologia
detallada, presenta un desarrollc metedolégico superior a lo reguerido, con una
destacada profundidad que el descrito respecto de las bases, acorde con los 10
objetivos planteados, la problematica del estudio y las herramientas de trabajo
necesarias para su analisis.

b)La metodologia general es consistente con la metodologla detallada, presenta un
desarrollo metodoldgico adecuado, con mayor profundidad que el descrito respecto 8
de las bases técnicas, acorde con fos objetives planteados, la problematica del estudio v
las herramientas de trabajo necesarias para su analisis.

¢) La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, v presenta un 6
desarrollo metodoldgico adecuado, con simifar profundidad al de las bases iécnicas.

d)La metodologia general es consistente con la metodologia detallada, presenta un
desarrollc metodoldgico adecuado, con inferior profundidad al de las bases técnicas.

e) La metodologia general es inconsistente con |a metodologia detallada. 0

‘2)Coherencia del plai de trabajo v el-plan deentrega de informes (Puntaje Maximo 8y o 7

a)El plan de trabajo ofertado es coherente con los plazos, que conforme a las bases, debe
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, considera todas las 5
tareas minimas exigidas por bases y propene nuevas tareas que mejoran
sustancialmente el producto final

b) &l plan de trabajo ofertade es coherente con los plazos que conforme a las bases, debe
comprender la oferta técnica y el plan de entrega de informes, y considera todas las 3
tareas minlmas exigidas por bases

c}El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos que
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y el plan de entrega de 1
informes, y considera todas las tareas minimas exigidas por bases.

d)El plan de trabajo ofertado presenta algunas inconsistencias con los plazos gue
conforme a las bases, debe comprender la oferta técnica y ef plan de entrega de 0
informes, v noe considera todas las tareas minimas exigidas por bases,

3) Metodofagia détallada de fa ejecucién delas tareas {Puntaje Maximo 45) - . -

a)la metodologia defallada de Ila tarea tiene un desarrollo que aporta
significativamente a lo definido en las bases técnicas.

b)La metodologia detallada de la tarea tiene un desarrollo que aporta en algunos 138
aspectos a lo definido en las basaes técnicas,

c) La metodologia detallada de ia tarea tiene un desarrolio similar a lo definido en las 30
basas técnicas.

d)La metodologia detallada de la tarea tiene algunos aspectos de inferior profundidad
respecto a las bases técnicas.

e) La metodologia detallada de la tarea fiene un desarroHo inadecuado, o muy inferior
a lo definide en las bases técnicas.

60

45
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Item II Equipo de trabajo

Puntaje
1) - Conformacién y erganizacién del equipo (Puntaje Maximo 15)_ L 5
a)Ef organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responsab:hdades 15

acorde a la experiencia de cada integrante exhibida en los curriculums.

b)E! organigrama es funcional a los objetivos del estudio, y asigna las responsabilidades
con algunas discrepancias respecto de la experiencia de cada integrante exhibida 10
en los curriculums.

c)El organigrama noe se ajusta a los objetivos del estudio, o asigna las
responsabilidades con grandes discrepancias respecto de la experiencia de cada 0
integrante exhibida en los curriculums.

.2} ‘Experiencia'de los cargos de responsabilidad del equipo (Puntaje Maximo 45} -~

a)los cargos de responsabifidad del erganigrama, descritos en el literal f) del punto
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados en su mayoria por profesionales, técnicos o 15 33
expertos con 10 afios o mas, de experiencia en estudios o funciones similares.

b)Los cargos de responsabilidad del organigrama, descritos en el literal f) del punto
3.2.6.1 de estas bases, son ocupados en su mayorfa por preofesionales, técnicos o 7
expertos con mas de 5 afios y menos de 10 afios de experiencla en estudios o
funciones similares.

<) Los cargos de responsabilidad def organigrama, descrites en el literal f) del punto

3.2.6.1 de estas bases, son ocupados en su mayoria por profesionales, técnicos o 2
expertos que tienen expetiencla Inferior o0 igual a 5 afios en estudios o funcicnes
similares

3) - Cantidad de hords asighadas al Jefé de Proyecto {Puntaje Maximo 3) . - L

a)El jefe de proyecto supervisa el 100% de las tareas, con una cantidad de horas 3
acorde con ia compiejidad de cada tarea

b} El jefe de proyecto NO supervisa el 100% de las tareas, o presenta una cantidad de 1

horas que no se condice con la complejidad de cada tarea.
ftem ITI Comportamiento de oferentes con contratos para el Programa de Vialidad y
Transporte Urbano-Sectra iniciados durante el afio 2013 y su ejecucion al 31 de diciembre
de 2013.
:Cumpiimiento de ios oferentes respecto de mformes preSentadus durante el ano 2013
(Punta]eMaxlmo4) L T R B I Tope P o

a} No registra atrasos en la totalidad de los informes presentados y no registra mas de un 4
rechazo en cada uno de los informes.
b) Cada informe entregado con atraso presenta un total de dias de atrase inferior al 50% 3
del plaze de duracion establecido en el contrato y, ademas, ningln informe ha side
rechazade mds de dos veces. 4
c) Al menos un informe entregado presenta un total de dias de atrase igual o superior al 2
50% y menor al 100% de su plazo de duracidn establecido en el contrate y, ademas, el
nitmere de veces de rechazo de cualquier informe es menos a dos.
d) Al menos un informe entregade presenta un total de dias de atrase igual o superior al
100% de su plaze de duracién establecide en el contrato o registra des o més rechazos a
an un misme informe.
Sub total 97
ftem 1V Criterio de Evaluacién adicional
;Presentac:on en t|empo y forma de antecedentes”formaies pnr Ios ofe.rentes (Punta]e
Maximo 3) T
aj) Presentacion en t[ernpo y forma de antecedentes formales en el plazo de prza-sentamon de 3 3
ofertas.
b} Presentacion en tiempe y forma de antecedentes por los oferentes en el plazo establecide 1
en el punfe 3.4.5 de fas bases administrativas.
TOTAL 100

Para efectos de la evaluacién del criterio considerade en el item 3 de la pauta, los
oferentes, ya sea que participen en forma individual ¢ conjunta, seran evaluados en virtud
del comportamiento demostrado en los contrates suscritos con la Subsecretaria de
Transportes para el Programa de Vialidad y Transporte Urbano-Sectra, que hayan iniciado
durante el afno 2013 y respecto de los cuales se hayan presentado informes durante el afio
2013, como contratante individual o consarcio.

Los oferentes, ya sea que en forma individual o conjunta, no tengan contratos iniciados y
ejecutados durante el afio 2013 con la Subsecretaria de Transportes para el Programa de
Viatidad y Transporte Urbano-Sectra, se les asignara el puntaje maximo contemplado para
el Item 3 en la tabla anterior.

Se entendera que los oferentes cumplen los requisitos técnicos, y en consecuencia califican
técnicamente, al obtener un Puntaje Técpico igual o superior a 70 puntos, y una
calificacién no inferior a 30 puntos en el item “Metodolagia de Trabajo”, ni a 20 puntos en
el item “Equipo de Trabajo”, respectivamente. las ofertas que no obtengan dichas
puntuaciones serdn descalificadas.
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3.4.7.2

3.4.7.3

3.4.72.4

Sin perjuicio de lo anterior, se considerara como criterio de evaluacién adicional, el de
“Presentacion en tiempo y forma de Antecedentes Formales por los Oferentes”,
entendiéndose que al proponente que acompapid éstos dentro de plazo de presentacion de
ofertas descrito en el punto 1.10, le corresponde la asignacion del mayor puntaje
contemplado en el cuadro de evaluacidn precedente por el respectivo criterio. Los
oferentes que no acompafiaren los antecedentes requeridos en virtud del punto 3.4.5 de
estas bases en tiempo y forma, serdn rechazadas.

Evaluacién de ofertas econdémicas

Las ofertas econdmicas de los proponentes que hayan calificado técnicamente, se
analizardn y clasificardn sobre {a base de una escala de notas de 0 a 100, de acuerdo con
el monto total de la oferta.

Obtendra el maximo Puntaje Econdmico la oferta de menor monto. El resto de las ofertas
econdmicas obtendra un Puntaje Econdmico que se le asignara a cada una en funcién de
aquella de menor monto, aplicando la expresion contenida en la Tabla N° 2:

Tabla N¢ 2: Puntaje de las Ofertas Econbémicas

P(min) 100

PEQ)= 70

donde:

PEC(i): Puntaje econdomico de la oferta i
P(i): Monto total de |a oferta i

P{min): Oferta de menor monto

Evaluacién y puntaje final de ias ofertas

El Puntaje Final de cada oferta (PF(i)) se determinara sobre la base de su evaluacidén
técnica y evaluacién econdmica, y se obtendré aplicando a los puntajes respectivos, los
ponderadores gue correspondan segln se indica en el punto 1.6 de estas bases.

Los ponderadores aplicables para la evaluacion final de las ofertas se indican en la Tabla N
3:

Tabla N° 3: Ponderadores de la Evaluacién Final

Ponderadores

Ponderador técnico 80%
Ponderador econbdmico 20%

El puntaje final del proceso de evaluacién de cada oferta se obtendrd sumando los
productos que se obtienen de multiplicar el ponderador técnico aplicable al caso por el
puntaje técnico, y el ponderador econdomico aplicable al caso por el puntaje econdmico
obtenido, de acuerdo con lo indicado en la Tabla N° 4:

Tabla N° 4: Calculo del Puntaje Final de las Ofertas

PF{i) = PTEC(i)-Ponderador Técnico + PEC(i)+ Ponderador Econémico
donde:

PF(i): Puntaje Final de la oferta i
PTEC(l): Puntaje técnico de la oferta i
PEC{I): Puntaje econdmico de la oferta i

Acta de Evaluacién y Lista Priorizada de Ofertas

La Comision fevantard un Acta de Evaluacion en la que deberd dejar constancia de las
diligencias efectuadas en el desempefio de su funcion.

Como minimo, esta acta deberd contener la siguiente informacidn:

a) La circunstancia de haberse recepcionado o no respecto de cada uno de los oferentes
todos los antecedentes requeridos en las bases de licitacion;

b) La circunstancia de haberse recibido o no la garantia de seriedad en tiempo y forma por
los oferentes;

¢) Ellistado de todas las ofertas que fueron objeto de andlisis por parte de la Comision;

d) Los puntajes asignados a cada oferta segun los criterios establecidos en estas bases;
Deberd dejarse constancia tanto de la evaluacién de las ofertas técnicas como de la
evaluacion de las ofertas econdmicas, y los puntajes finales correspondientes;
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3.4.8

3.5.2

e) Las solicitudes de aclaraciones con respecto a sus ofertas o rectificacion de errores u
omisiones formales comunicadas a través del foro inverso del portal
www,mercadopublico.d y la individualizacidon de los oferentes a quienes se les hubieren
cursado,

f)} La circunstancia de haberse recibido ¢ no las respuestas a las mencionadas solicitudes de
aclaracién de ofertas o de redlificacidon de errores u omisiones;

g) Las consideraciones que hubieren motivado la descalificacion de ofertas y otras
consideraciones que [a Comisidn estime conveniente constgnar;

h) Individualizacién de cada uno de los integrantes de Ia comision evaluadora;

i} La identificacion del proponente que se recomienda adjudicar.

Como resultado del proceso de evaluacian, la Comision elaborard una lista priorizada de
las ofertas atendiendo al puntaje final obtenido por cada una de ellas, de modo que el
primer lugar lo ocupard la que haya obtenido el puntaje final mas alto, el que debera
expresarse numéricamente con dos decimales.

Si dos o mas oferentes obtuvieren el mismo puntaje final, ocupara el primer lugar en la
lista priorizada aquel que haya obtenido mayor puntaje en la evaluacion técnica. De
persistir el empate, lo hard el oferente que tenga mayor puntaje en el item “Metodologia
de Trabajo” de la evaluacion técnica. De mantenerse la igualdad, se atenderd al menor
precio y, si el empate aun subsiste, se resolvera por sorteo.

Adjudicacion de la ficitacién

La Subsecretaria adjudicara la licitacion al oferente que haya presentado la propuesta mas
ventajosa, considerando los criterios de evaluacidon con sus correspondientes puntajes y
ponderaciones establecidos en las presentes bases.

La adjudicacion debera realizarse dentro del plazo de 65 dias corridos contados desde la
fecha de apertura econdmica de las ofertas y, se formalizard a través del correspondiente
acto administrativo fundado dictado por la Subsecretaria de Transportes.

Cuando la adjudicacién no pueda realizarse dentro del plazo anteriormente mencionado, la
entidad licitante informara dicha situacién en el Sistema de Informacidon de Compras y
Contrataciones de la Administracion, sefialando las razones del incumplimiento del referido
término e indicando un nuevo plazo para la adjudicacién, de conformidad con el articulo 41
del Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda.

Los oferentes podran efectuar consultas respecto de la resolucion de adjudicacidn, a la
casilla de correo electronico sectracentral@sectra,qob.gl.

DISPOSICIONES RELATIVAS AL CONTRATO DE SERVICIOS
Inscripcion en el Registro de Proveedores

El adjudicatario deberd estar inscrite y en calidad de “habil” en el Registro de Proveedores
para poder suscribir el contrato definitivo.

Antecedentes legales para contratar

El adjudicatario debera reunir y acompafiar los antecedentes legales sefialados a
continuacién para poder ser contratado, va sea en soporte papel o0 mediante su
incorporacion en el Registro Electrénico Oficial de Contratistas, www.chileproveedores.cl.
Ello, en un plaze de 10 dias habiles contados a partir de la publicacion en el portal de la
resolucion de adjudicacion.

A. Persona Juridica:

1. Certificado de vigencia de la personeria de sus representantes legales, extendido por el
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices respectivo, con no mas de 60 dias
de antigiiedad, o Certificado de vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades
en el caso de 1as socledades acogidas a la Ley N° 20.659.

2. Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto {(ver formato
en Anexo 4 de las Bases Administrativas}. Cada componente debe estar claramente
identificado.

3.- Declaracién Jurada del personal a honorarios en caso que el oferente cuente con diche
personal {ver formato Anexo 5 de |las Bases Administrativas).

4.- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Republica,
entendiéndose por tal aquel con una antigiiedad de no mas de 20 dias corridos desde
suU emision.
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5-. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, que
establece el inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.713.

6.- Copia legalizada de la escritura plblica de Constitucion de la Sociedad o Certificado
Estatuto actualizado emitido por el registro de Empresas y Sociedades, en el caso de
sociedades acogidas a la Ley N° 20.659.

7.- Declaracién Jurada Simple Persona Juridica (cumplimiento a la letra ) del Art. 7 de la Ley
Ne 20.285) (Anexo 13 de las Bases Administrativas).

8.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucion
del estudio.

B. Persona Natural:

1.~ Carta compromiso de cada componente del equipo de trabajo propuesto (ver formato en
Anexo 4 de las Bases Administrativas). Cada componente debe estar claramente
identificado.

2.- Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneracién, que
establece el inciso 4° del articulo 8 de la Ley 20.713.

3.- Declaracion Jurada del personal 2 honorarios en caso que el oferente cuente con dicho
personal (ver formato Anexo 5 de las Bases Administrativas).

4,- Certificado de deuda fiscal emanado de Tesoreria General de la Repiblica,
entendiéndose por tal aquel con unpa antigiledad de no mas de 30 dias corridos desde
su emision.

5.- Némina de trabajadores dependientes y subcontratados que participaran en la ejecucion
del estudio.

Tratdndose de la ndémina de trabajadores solicitada, la persona natural o juridica
contratada, deberd actualizar la referida ndmina, cada vez que se desvincule o incorpore a
un trabajador dependiente o subcontratado y entregarla junto a la siguiente factura.

3.5.3 Preparacidn y suscripcién del contrato

La Subsecretaria suscribird con el adjudicatario, previa acreditacidon de su inscripcion y
calidad de “h&bil” en e! Portal Web www chileproveedores.cl v de la presentacion de todos
sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personeria, de acuerdo a lo sefialado
en el punto anterior, un contrato por el valor total del precio ofertado, I.V.A. incluido si
correspondiere, el que no estard afecto a ningln tipe de reajuste. La vigencia del contrato
estara sujeta a la total tramitacién del acto administrative que lo apruebe.

Ahora bien, tratandose de adjudicatario extranjero, la Subsecretaria, luego de encontrarse
totalmente tramitada la resclucidn de adjudicacién, efectuard, los requerimientos
necesarios para la acreditacidon del cumplimiento de las exigencias, establecidas en el
inciso 4° del articulo 4° de la Ley N® 19.886, citada en el Visto, y del Decreto Supremo N°
250, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda.

Si el Proponente adjudicado no firmare el contrato, por causa imputable a €| o, no se
encuentre inscrito v en calidad de habil en el Registro Electronico Oficial de Proveedores del
Estado, en el plazo de 15 dias hdbiles contados desde la publicacién de la resolucién de
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.c! o ne acompafiare la garantia de fiel y
oportuno cumplimiente en el plazo sefialado en el punto 3.5.7 de estas bases, su oferta
se entendera desistida v se hard efectiva su boleta de garantie de seriedad de la oferta,
debiendo en ese caso la Subsecretaria reiniciar el proceso de adjudicacion con el
Proponente que se encuentre en el segundo lugar de la lista priorizada de ofertas,
siguiendo el procedimiento fijado en las presentes Bases, repitiéndolo, de ser necesario,
hasta llegar al oferente que se encuentre en el Gltimo lugar de la lista priorizada de las
ofertas o desestimar la licitacion,

3.5.4 Derechos e impuestos

Todos los gastos que por concepto de derechos, aranceles, impuestos u otros se originen
con ocasion de la celebracién del contrato seran exclusivamente de cargo del adjudicatario.

3.5.5 Plazo de vigencia del contrato

La vigencia del contrato es de 600 dias corridos e iniciara una vez que la Subsecretaria,

a través del Director del Estudio, haya comunicado por escrito a la persona natural o

juridica contratada, la fecha de inicio del estudio, conjuntamente con la total tramitacion

del acto administrativo que aprueba el contrato. (g
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3.5.6

3.5.7

3.5.8

Para todos los efectos se entenderd que el plazo de vigencia del contrato se encuentra
establecido considerando el plazo de ejecucion del estudio, propiamente tal, méas un periodo
de excedente, equivalente al tiempo que, en forma aproximada, el Director del Estudio
utilizara para efectuar cada una de las revisiones de los informes de avances e informe final y
sus eventuales correcciones por parte del consultor, conforme a las disposiciones contenidas
en los puntos 3.6.1 y 3.6.4 de las bases de licitacion,

Devolucién de garantias

La Garantia de Seriedad de la Oferta presentada por el adjudicatario le serd devuelta una
vez gque se efectle la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los participantes cuyas ofertas hayan sido declaradas inadmisibles o desestimadas, se les
devalverd la garantia de seriedad de la oferta dentro del plazo de diez {10} dias habiles
contados desde la notificacion de la resolucién que dé cuenta de la inadmisibilidad, de la
adjudicacion o que declare desierto el proceso concursal, seglin corresponda.

A los demés proponentes la garantia de seriedad de la oferta les sera devuelta una vez
suscrito el respectivo contrato.

Garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato

A la fecha de la firma del contrato, la persona natural o juridica entregara a la
Subsecretaria de Transportes una Boleta Bancaria de Garantia, por un monto equivalente
al 10% del valor total del Contrato, emitida en pesos chilenos, por un banco comercial con
sueursal en Santiago de Chile, que garantice el fiel cumplimiento del servicio contratado y
el pago de las obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contratante, segin
lo ordena ta Ley N© 20.238.

La Boleta debera ser extendida como irrevocable y pagadera a la vista, a nombre de la
Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N° 61.212.000-5.

Alternativamente, la Garantia de Fie|] Cumplimiento de Contrato podra estar constituida
por una Pdliza de Seguro, a favor de organismos piblicos, de ejecucion inmediata, sin
liquidador ni clausula de arbitraje, emitida por una compaiiia aseguradora inscrita en la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile, extendida a nombre de la Subsecretaria
de Transportes y que debera cubrir, ya sea a través de endoso o clausula, el importe por
las multas derivadas de incumplimientos a estas Bases de Licitacion, o en su defecto, no
debera considerar en sus clausulas la exclusién de dichos importes. En este caso, previo a
su entrega, el Prestador del Servicio deberd acreditar haber pagado la totalidad de la
prima correspondiente al periodo de vigencia de la Pdliza respectiva.

El instrumento entregado en garantia debera contener la siguiente glosa: “Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato para Ia ejecucién del servicio denominado “Analisis de
Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” y las obligaciones que ordena
el Articulo 11° de la Ley 19.886", v una redaccion similar,

La Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato, deberd tener una vigencia que exceda, en a
lo menos 60 dias habiles, al término de vigencia del contrato. Transcurrido dicho plazo, fa
garantia podra ser retirada por el Prestador del Servicio.

Sin perjuicio de o anterior, en consideracion a lo dispuesto en el articulo 68 inciso primero
del Reglamento de la Ley de Compras, aprobado por el Decreto Supremao N° 250, de
2004, del Ministeric de Hacienda, el contratante podra dentro del quinto (5°) dia habil de
aprobado cualquiera de los informes de avance sefalados en el punto 2.6 de las bases
técnicas, sustituir la boleta de garantia de fiel cumplimiento presentada, por otra, que
extendida en los mismo términos, garantice el 10% del saldo Insoluto del contrate, a la
época de la sustitucion.

Garantia por anticipo

Totalmente tramitada la resolucion que apruebe el contrato y, si el consultor asi lo estima,
podra solicitar, aun no habiéndolo solicitado en la oferta, un anticipo de hasta un 10% del
precio del contrato. Previo al page del mismo deberd constituir una garantia o caucién
otorgada a través de boleta bancaria o pdliza de seguro de ejecucion inmediata, la que
debera ser extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes, Rol Unico Tributario N°
61.212.000-5 y contener la siguiente glosa: “"Para garantizar el anticipo del contrato
“Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio””, o una redaccion
similar.

la garantia debera ser pagadera a la vista, y podrd ser tomada por uno o varios
integrantes del consultor y tener ef caracter de irrevocable.
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La garantia debera corresponder al monte total del anticipo solicitado y ser expresada en
pesos chilenos.

El documento de garantia por anticipo debera tener una vigencia que cubra el tiempo que
transcurra desde la fecha de inicio del estudio hasta aquella en que, de acuerdo al
calendario de pagos, éstos alcancen una cifra igual o superior al 30% del precio del
contrato. Una vez acaecida esta circunstancia la garantia sera devuelta al consultor.

3.6 DESARROLLO DEL ESTUDIO
3.6.1 Plazos para la ejecucion del estudio

El plazo para la ejecucion del estudio es de 140 dias corrldos, el que se comenzara a
computar desde el inicio de la vigencia del contrato, esto es, desde la fecha de inicio del
estudio, sefialada en la carta en que la Subsecretaria, a través del Director del Estudio,
comunique al consultor la total tramitacion del acto administrative que aprueba el contrato
respectivo.

Se entendera por plazo para la ejecucion del estudio, el periodo de tiempo, dentro del
cual el consultor deberd desarrollar todas las tareas encomendadas en virtud del mismo,
no incluyéndose en éste los plazos de revision del Director del Estudio ni los tiempos de
subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Los plazos parciales y el plazo total para la realizacion del estudio, corresponderan a
aquellos definidos en la propuesta del consultor; los que en todo caso deberan considerar
el plazo de ejecuciéon del estudioc y de vigencia del contrato, establecidos en el punto 1.7
del presente pliego licitatorio.

3.6.2 Supervisién y coordinacién del estudio

La Subsecretaria de Transportes a través del Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
SECTRA, ejercera la supervision integral del desarrollo del servicio en sus aspectos
técnicos y administrativos designando para tal efecto a un Director del Estudio, el que
serd designado en la parte resolutiva del acto administrativo que apruebe las siguientes
bases de licitacién.

La designacién sera comunicada al consultor conjuntamente con la comunicacion de inicio
del plazo para la ejecucién del estudio.
Entre otras actividades, le corresponderé al Director del Estudio las siguientes:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos en
estas bases para el aportuno cumplimiento del contrato, sin perjuicio de las
respansabilidades que correspondan a quienes participan en la administracion del
desarrollo y ejecucion del estudic, por parte del Programa de Vialidad y Transporte
Urbano: SECTRA, y la Subsecretaria de Transportes.

b) Impartir instrucciones al consultor, mediante directrices, érdenes y requerimientos
destinados a obtener un mejor y estricto cumplimiento de los objetivos del estudio.

c) Comunicar y requerlr la eventual aplicacién de las multas que correspondan.
d} Las demas que le encomienden las presentes bases.

El Director del Estudio podra ser asesorado por otros profesionales del Programa antes
sefialado, comeo también por otros erganismas pablicos los que actuaran a través de las
personas a quienes encomienden esta tarea.

El Director del Estudio tendra acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el
consultor, quien debera facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

El Director del Estudio convocara a las reuniones que estime necesario sostener con el
consultor o con determinados profesionales del equipo técnico de este {ltime. El consultor
debera facilitar la oportuna asistencia y realizacién de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo
anterior, fas reuniones mencionadas podran realizarse también a requerimiento del
consultor.

El reemplazo de algin integrante del equipo técnico profesional del consultor deberd ser
informado al director del estudio, quién lo aceptara siempre y cuando el reemplazante sea
un técnico o profesional de nivel y experiencia igual o superior al reemplazado.

En el evento que un integrante del equipo técnico profesional del consultor se viere
afectado por alguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibicidn, establecida en
disposiciones legales o reglamentarias que lo imposibiliten para continuar participando en
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3.6.3

2.6.3.1

3.6.3.2

3.6.3.3

3.6.3.4

3.6.4

la ejecucion del estudio, el consultor deberad proceder a su reemplazo, cualquiera que sea
la etapa de desarrollo del estudio en que esta situacién se suscitare. En tal caso, regira la
misma condicién establecida en el parrafo precedente.

Informes del contrato

El formato y especificaciones para la presentacién de informes se encuentran contenidos
en el Anexo 8 de las presentes bases administrativas.

Informes de avance

El consultor entregara al Director del Estudic el nimero de informes de avance definido en
el punto 1.11 de las bases de licitacion.

Los informes de avance contendran el detalle de la totalidad de las tareas ejecutadas por el
consultor a la fecha de su entrega y los resultados de las mismas.

Informe final

El consultar entregara un informe final en la oportunidad programada en el plan de entrega de
informes, conforme 2 lo sefialado en el punto 3.2.6.1 de las bases de licitacién, en relacién al
plazo de ejecucion def estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego licitatorio.

El informe final deberd reportar una descripcién de todos los trabajos comprometidos en el
estudio, los resultados alcanzados y conclusiones pertinentes.

St el estudio termina anticipadamente, conforme lo dispuesto en el punto 3.6.9 de las
presentes bases de licitacién, el consultor deberd entregar un informe resumen de fas
tareas aprobadas hasta la época de la notificacion del término anticipado, dentro del plazo
que se sefiale en el acto administrativo respectivo. Lo anterior, salvo que se encuentren
desarrolladas y aprobadas la totalidad de las tareas previstas en bases, en cuyo caso el
consultor debera presentar igualmente el informe final.

Informe ejecutivo

£l consultor debera confeccionar un infarme ejecutivo, el cual contendrd un resumen del
informe final para efectos de difusion. El contenido de este informe deberd permitir a un
tercero no especializado, conocer de los aspectes mas relevantes del trabajo realizado en
términos de metodologia, resultados y conclusiones.

El nimera total de ejemplares de la versidn final del informe ejecutivo referido en el
punto 1.12 de las presentes bases deberdn entregarse conjuntamente con el informe
final.

Exposicion

El consultor deberd preparar una exposicién grafica computacional completa de los
principales aspectos y conclusiones de las tareas del estudio, en la forma descrita en el
punto 2.7 del Capitulo 2 de las bases técnicas de licitacion.

Los materiales de la exposicién formaran parte del informe final del estudio, para efectos
de su emtrega y revision, los que se entregaran a mas tardar conjuntamente con el

informe final.
Procedimientos para recepcion y revision de informes

Los informes deben ser presentados dentro de los plazos sefalados en el plan de entrega de
informes elaborado por el consultor de acuerdo a lo previsto en estas bases. Lo anterior, sin
perjuicio de lo sefialado en el punto 3.2.6.1 letra €), en cuanto a que el plazo para la
ejecucion del estudio dispuesto en el punto 1.7 del presente pliego icitatorio, comprende el
pericdo de tiempo dentro del cual el consulttor deberd desarrollar todas las tareas
encomendadas en virtud del mismo, no incluyéndose en éste los plazos de revision dei
Director del Estudio ni los tiempos de subsanacion de las correcciones por ésta formuladas.

Para todos los efectns, se considerara como fecha de entrega de los informes, aquélla de
la recepcion de éstos en las oficinas del Director del Estudio.

Una vez recibido un Informe, el Director del Estudic efectuara un examen de admisibilidad
del mismo para efectos de su revisidn, en relacidon al contenido minimo dispuesto en el
contrato para su presentacidn en funcién de las directrices que la direccién del estudio
hubiere entregado al respecto durante ei desarrollo de las tareas a reportar.

Si el informe en examen no cumple con el contenido minimo acordado, éste no sera
admitido a revision por el Director del Estudio, y serd devuelto al consultor
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3.6.5

inmediatamente junto con la aplicacién de las multas por rechazo que corresponda aplicar
de acuerdo a lo sefialado en el punto 3.6.6.2 de las presentes bases de licitacion,
independientemente de si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo. Ahora bien, si
dicho informe cumple con los contenidos minimos de revisidn previamente fijados, el
Director del Estudio procederad a realizar la revisidn correspondiente.

El tiempo que transcurra entre la entrega de un informe y la comunicacion en la gue el
Director de Estudio se pronuncie acerca de su revisiéon, formara parte del plazo de
vigencia del contrato objeto de la presente licitacién.

Si el informe cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera aprobado, lo
que se comunicara al consultor, junto con aprobar el pago asociado y sefalar el plazo de
entrega del siguiente informe, cuando corresponda. Si por el contrarie, el informe no
cumple con los requisitos establecidos en el contrato, éste sera rechazado.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe sefialar que, las observaciones de forma que el Director
del Estudio formulare con ocasion de la revisién de cada uno de los informes presentados,
no constituirdn inicialmente motivo de rechazo, sin perjuicio de lo cual, el consultor deberd
presentar abligatoriamente una versién corregida que subsane e incluya las observaciones
formales por é| formuladas, en un plazo de cinco dias habiles a partir de la recepcion de la
carta que comunica tales observaciones, el que no se computard como parte del plazo de
ejecucién del estudio. El incumplimiento de dicho requerimiento producird inmediatamente
el rechazo del informe correspondiente, y en consecuencia, dard lugar a la aplicacian de
multas de acuerdo a las reglas generales establecidas por las presentes bases,
independientemente de si se trata del primer, segundao, tercer o cuarto rechazo.

El rechazo de un informe debera ser fundado y comunicade al consultor, conteniendo las
observaciones gue deban ser subsanadas para dar lugar a su aprobacion. La misma carta
sefalard el plazo de que dispone el consultor para subsanar las observaciones y presentar
una nueva version del informe, el que no podra ser inferior a 5 dias ni superior a 21 dias
respecto del primer rechazo, asi como tampoco podra ser inferior a 5 dias ni superior a 15
dias, si se trata del segundo, tercer o cuarto rechazo.

St de 1a revision de algn informe el director del estudio estima que existen elementos que
sean recomendables de incluir para lograr {a completitud del estudio, dichos elementos
inicialmente no previstos podran ser reportados, de comin acuerdo, en el informe
siguiente como parte del contenido minime de éste, en los términos sefialados
oportunamente por el director del estudio, siempre que dichos elementos no alteren el
equilibrio econdmico del contrato.

FORMA DE PAGO

El pago por los servicios prestados se ejecutard conforme a los porcentajes consignados para
cada informe en el punto 2.6 de las presentes bases de licitacion.

Podra existir un anticipo en los términos sefialados en el punto 3.2.6.2 y 3.5.8, de estas
Bases.

Previo al pago respectivo, la Subsecretaria cotejard la nomina de trabajadores dependientes
y/o subcontratados, entregada por el consuftor conferme al parrafe final del punte 3.5.2, con
aquélla nomina incluida en &l Certificado de Obligaciones Laborales y Previsionales, para los
efectos que correspondan.

Condiciones de pago

Procedera la emisién de la factura respectiva, una vez aprobados a conformidad por &l
Director del Estudio, los informes asociados a pago.

El pago correspondiente & cada informe asociado serd efectuado por la Subsecretaria de
Transportes, dentro de los 30 dias corridos contados a partir de la recepcién conforme de
la{s) factura{s) en original y copia.

Las facturas, deberadn ser extendidas a:

Nombre : Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA.
Roi Unico Tributario : 61.980.000-1

Giro : Administracién Piblica

Direccién : Teatinos 950, Piso 16, Santiago.

Sin perjuicio de lo anterior, y sofo cada seis meses, la persona natural o juridica deberd
presentar, en conjunto con la(s) factura(s), un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales.
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3.6.6

3.6.6.1

3.6.6.2

3.6.6.3

3.6.7

Multas
Muilta por atraso

Se cobrara una multa ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada
uno de los dias de atraso en que incurra el consulter en la entrega del informe respectivo.

Multa por rechazo

Si un informe es rechazado por segunda vez, la Subsecretaria cobrard una multa
ascendente al 0,8 por 1.000 del monto total del contrato, por cada dia gue
transcurra entre la comunicacién del rechazo del informe y la entrega de una nueva
version del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, la multa por rechazo, en ningin caso podra ser inferior al
equivalente a 5 dias de retraso,

Ahora bien, si un informe es rechazado por tercera vez, se aplicard una multa diaria
equivalente al doble del valor establecido en el parrafo primero.

Si un Informe es rechazado por cuarta vez, se considerara este heche como incumplimiento
grave de las obligaciones del contrato y podrd dar lugar al término anticipado de éste,
haciéndose efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, ademas de
cobrar las multas mencionadas anteriormente.

Aplicaclén de mulitas

Las multas sefialadas en los puntos precedentes, serdn aplicadas por la Subsecretaria de
Transportes, mediante el acto administrative respective. Sin embargo, previo al descuento,
la Subsecretaria, a través del Director del Estudio, comunicara a la persona natural o juridica
la aplicacion de la multa y el descuento respectivo.

La aplicacién de las multas referidas se realizara descontando el monto de la(s} multa(s)
respectivas del Pago Mensual mas préximo al de su aplicacién.

En el evento en que no existiere Fstado de Pago pendiente, éstas se descontardn de las
garantfas constituidas por el consultor o en su defecto, el pago de las multas deberd
efectuarse a través del depésito del monto correspondiente en la cuenta corriente bancaria de
la Subsecretaria de Transportes, conforme ai detalle que se informara en el acto
administrativo respectivo.

Aplicada una multa, procederd a favor de la persona natural o juridica los recursos de
reposicion, jerdrquico y extraordinario de revisién, los que deberan interponerse en el
plazo y resolverse en la forma y condiciones establecidas en 1a Ley N° 19.880.

Acumulacién de multas

En caso que las multas acumuladas durante la ejecucion del estudio excedan et 10% del
valor total del contrato, la Subsecretaria podré poner término anticipado al mismo y hacer
efectiva la garantia de fiel cumplimiento.

Modificaciones de los plazos

El Director del Estudio, podra establecer, la interrupcidn del plazo de ejecucion del estudia,
a oficio o solicitud de la persona natural o juridica contratada, en el evento de que alguna
de las mediciones u otras tareas descritas en el punto 2.4 de las Bases Técnicas, no
puedan llevarse a efecto por no presentarse las condiciones necesarias para que éstas
cumplan con el objeto del estudic y solo por el tiempo en que dichas condiciones se
mantengan. Las Interrupciones en su conjunte no podran superar el plaze maximo de 150
dias corridos. Para lo anterior, el Director del Estudio, comunicard por escrito a |la persona
natural o juridica contratada la referida interrupcion, indicando las razones en que se funda
la referida interrupcién y la fecha de reinicio del computo del plazo de ejecucidn. En el
evento de que las interrupciones superen el plazo sefialade éstas deberdn aprobarse
mediante acto administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debidamente fundado.

Asimismo, la persona natural o juridica contratada podrd solicitar, fundadamente y por
escrito, una prorroga de los plazos previstos para la ejecucién de una tarea o [a entrega de
un informe, previo al vencimiento de éstos. La Subsecretaria de Transportes, a través del
Director del Estudio, calificard los fundamentos y aprobard o no la solicitud, prorroga que
debera ser sancionada administrativamente por la Subsecretaria de Transportes.

Si dentro del plazo de vigencia del contrato no alcancen a desarrollarse la totalidad de las
tareas previstas en bases, ni aprobarse todos los informes comprometidos, las partes
podran prorrogar la vigencia del contrato mediante la modificacion de éste, con la finalidad

Bases de Licitacion del Estudio "Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas de! Biobio” 34



3.6.8

3.6.9

3.7

3.7.1

3.7.2

de cumplir con el abjeto del contrato, modificacidon que deberd aprobarse mediante acto
administrativo de la Subsecretaria de Transportes, debldamente fundado

Si la interrupcion establecida por el Director del Estudio, significare una prorroga del plazo
de vigencia del contrato, y en los casos, de fa prérroga solicitada por el consultor o de la
prarroga de vigencia del contrato acordada por las partes, la persona natural o juridica
contratada debera renovar la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, en los mismos
términos referidos en el punto 3.5.7, de acuerdo con los nuevos plazos, dentro de los
quince (15) dias corridos siguientes a la aprobacion de la interrupcién o prérroga por acto
administrativo totalmente tramitado, De no hacerlo, la Subsecretaria debera hacer efectiva
la garantta original vigente.,

Término del contrato

El contrato se dard por concluido una vez que el informe final del estudio sea aprobado a
entera satisfaccién del Director del Estudio. Lo anterior, en concordancia con lo dispuesto
an el parrafo tercero del punto 3.6.7 de [as presentes bases en relacién con eventuales
modificaciones de plazos.

Término anticipado del contrato

La Subsecretaria estara facultada para declarar administrativamente el término anticipado
del contrato, sin derecho a indemnizacién alguna para el Consultor, si concurre alguna de
las causales previstas en el articulo 13 de la Ley N° 19.886, en el articulo 77° de su
Reglamento, contenido en el D.S. N® 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y en las
presentes Bases de Licitacion, sin perjuicio de hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento
y las multas que procedieran.

Para los efectos de las presentes Bases de Licitacion, se entenderdn, como incumplimientos
graves del contrato, las siguientes conductas:

1.- Si un informe es rechazado por cuarta vez.

2.~ Si cumplido el 50% del plazo de maximo para la ejecucion del estudio no se encuentra
ejecutado al menos el 25% de las tareas programadas en el plan de trabajo indicado en el
punto 3.2.6.1 letra d).

3.- En caso que las multas acumuladas durante la ejecucidon del estudio excedan el 10%
del valor total del contrato.

4.- Si existe retraso en la entrega de un informe de avance o final por parte del consultor
de mas de 60 dias por causas que fe sean imputables.

En caso de término anticipado del Contrato, la Subsecretaria deberd comunicar este hecho
por escrito al Consultor, fijdndose un plazo de 15 dias habiles, contados desde la fecha de
recepcién de la comunicacion por parte de la persona natural o juridica; para que la
Subsecretaria proceda a liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar
los gastos eventuales, siempre que estos tengan directa relacién con el estudio, lo cual se
acreditard mediante la presentacion de la{s) factura(s) correspondiente(s).

EFECTOS DEL CONTRATO
Confidencialidad

El consultor, sus trabajadores dependientes, subcontratistas y trabajadores dependientes
de subcontratistas, y todos aquellos quienes por su intermedio hubieren estado
relacionados al estudio en alguna de sus etapas, deberdn guardar absoluta
confidencialidad, tanto durante su ejecucién como con posterioridad a su término, sobre la
informacidén que del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Programa de
Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, conozcan con ocasign de su desarrollo.

Propiedad intelectual

La propiedad intelectual de los informes, y todo el material que se produzca con motivo de
la ejecucion de este estudio carrespondera al Estado de Chile.

Los datos originales, programas, archivos computacionales, disefios u otros productos
generados como parte de la ejecucion del servicio y/o resultados parciales del mismo, asf
como los informes si los hubiere, seran de propiedad exclusiva de la Subsecretaria de
Transportes, quién podrd autorizar su utilizacidn posterior, puesta que constituiran
antecedentes que podrén informar fa adopcidn de una resolucion, medida o politica
publica.
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3.7.3

3.7.4

ANEXOS

Cesibilidad del contrato

El consultor no podra, en caso alguno, ceder o traspasar, parcial ni totalmente, a cualquier
titulo, el contrato que suscriba con la Subsecretaria o los derechos y obligaciones
emanados de él.

Procedimientos para resolver discrepancias

Se deja constancia que se considerard el principio de preeminencia de las bases, como
marco basico de la presente licitacion y del contrato resultante.

En la eventualidad que durante el curso del estudio se produjeran discrepancias en cuanto
a lo previsto en los diversos documentos que rigen la realizacion del estudio, la
controversia se resolvera de acuerdo a lo que al respecto dispongan tales antecedentes,
de acuerdo al siguiente orden de prelacion:

a) Las bases administrativas, técnicas y sus modificaciones, incluidas las consultas,
respuestas y aclaraciones derivadas del procedimiento estipulado en las bases
ad ministrativas;

b) El contrato respectivo;

¢) La oferta técnica y econdmica.

Todos los documentos antes mencionados formaran un todo integrado y se complementan
reciprocamente, en forma tal que se considerara parte del contrato cualquiera obligacion o
servicio, que aparezca en uno u otro de los documentos sefialados.
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ANEXOS A LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
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ANEXO 1:

FORMULARIO: DATOS DE INDIVIDUALIZACION DEL PROVEEDOR

Razén Social o nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia si lo tiene
Namero de RUT de la persona
natural o juridica

Domicilio Comercial

Nidmero de Teléfono, fax o Correo

electronico

Nombre y N° RUN representante

 legal

Proveedor actia de manera

individual o conjunta, de

conformidad a lo sefalado en el individual conjunta
punto 3.2.1.1 de las bases {marcar

con X)

Completar los siguientes antecedentes en caso de haber marcado [a opcién de proveedor
que actia de manera conjunta

Razén Social © nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia sl lo tiene
Domicilio Comercial

Namero de Teléfono, fax o Correo
electronico

Razdén Social o© nombre del
proveedor

Nombre de Fantasia sl lo tiene
Domicilio Comercial

Namero de Teléfono, fax o Correo
electréonico Nombre y N° RUN
representante legal

Representante de los proveedores
que actian conjuntamente para
efectos de [a licitacién®

(Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

3 El representante, de los oferentes que actdan conjuntamente, actuard, a su vez, a través de su representante legal, segin el caso. @
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ANEXO 2

DECLARACION JURADA DE OBLIGACIONES Y COMPROMISOS FUTUROS

DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
{Persona Juridica)

, de de 20__

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el estudic denominado
“Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biohio” de acuerdo a la orientacién y
normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicic en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara la siguiente existencia de
obligaciones por parte de ésta:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacion con | Fecha estimada
juridicas atendidas las personas naturales y/o juridicas atendidas de término

Firma y Timbre Representante Legal
(Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
EXISTENCIA DE OBLIGACIONES
(Persona Natural)

. de de 20

, propone ejecutar el estudio denominado
“Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio™” de acuerdo a la orientacion y
normas indicadas en las Bases para la contratacién del presente servicio, en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito declara la siguiente existencia de obligaciones:

Personas naturales y/o | Caracteristicas Generales de la obligacién con | Fecha estimada
juridica atendidas las personas naturales y/o juridicas de término

Firma
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ANEXO 3

DECLARACION JURADA DE AUSENCIA DE INCOMPATIBILIDADES E INHABILIDADES

DECLARACION JURADA
{Persona Juridica)

de de 20__

e

, representante legal de la persona juridica
, propone ejecutar el servicio denominado
“Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobfo” de acuerdo a la orientacién y
normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes.

El suscrito, en nombre de la persona juridica que representa, declara:

1} Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articuio 4°, inciso 6° de la Ley
No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente las inhabilidades del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886, de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. Por no haber sido condenado
el oferente por practicas antisindicales o infraccidén a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos en el Codigo Penal, de acuerdo al articulo 401, de la Ley N° 20.720,
de 2014, dentro de los dos afios anteriores.

3) Que ne se encuentra este oferente condenado a alguna de las penas establecidas en el articulo 8° y
10° de la Ley N°® 20.393, que establece |a Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los
Delitos de |.avado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho,

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)

Bases de Licitacion del Estudio “Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Bichic” 41



DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

. de  de20__

. propone ejecutar el estudio denominado
“Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” de acuerdo a la orientacion y
normas indicadas en las Bases para la contratacién del servicio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes.

El suscrito declara:

1) Que no afectan a este oferente las incompatibilidades previstas en el Articulo 42, inciso 6° de la Ley No
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

2) Que no afecta a este oferente la inhabilidad del Articulo 4°, inciso 1° de la Ley N© 19.886, de Bases
sobre Contratos Administratives de Suministro y Prestacion de Servicies. Por no haber sido condenado el
oferente por practicas antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Codigo Penal, de acuerdo &l articulo 401, de la Ley N® 20.720, de 2014,
dentro de los dos afios anteriores

Firma
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ANEXO 4

CARTAS DE COMPROMISO

CARTA COMPROMISO

Por la presente, el suscrito se obliga a participar en la licitacion de!l estudio denominado “Analisis de
Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” de acuerdo a las condiciones y requerimientos

establecidos en las Bases de la Licitacion y a la propuesta preparada;

Nombre persona natural o juridica con la cual se efectiia el contrato:

Nombre profesional, técnlco, experto u otro:

Cédula Nacional de Identidad:

Firma

de 20
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ANEXO 5

DECLARACION JURADA PERSONAL A HONORARIOS

DECLARACION JURADA
(Persona luridica)

de de 20___

, representante Jegal de la persona
juridica , declara en relacién a la ejecucion del estudio denominado
“Anélisls de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobfo” y de acuerdo a la orientacion y
normas indicadas en las Bases para la contratacién del servicio en referencia y a las disposiciones legales
vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizados a continuacion, prestardn los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

« (Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma y Timbre Representante Legal
{Nombre de la persona juridica)
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DECLARACION JURADA
(Persona Natural)

de de 20__

declara en relacion a la ejecucion del estudio denominado
“Andlisls de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobfo” y de acuerdo a la orientacidn y
normas indicadas en las Bases para la contratacidén del presente servicio en referencia y a las
disposiciones legales vigentes:

Que los integrantes del equipo de trabajo individualizades a continuacién, prestaran los servicios
relacionados con el estudio que se licita en calidad de personal a honorarios:

» {Nombre) (Cédula Nacional de Identidad)

Firma
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ANEXO 6
PROPUESTA ECONOMICA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA (pesos chilenos):

DESGLOSE:

MONTO NETO DE LA PROPUESTA

MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA
(I.V.A. INCLUIDO si correspondiere):

Son:

{en palabras)

EL VALOR A PUBLICAR EN EL FORMULARIO ELECTRQNICO DEL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL COMO OFERTA ECONOMICA, SERA EL MONTO NETO DE
PROPUESTA (SIN I.V.A.).

{Firma y timbre del representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

ANEXO 7

PROGRAMA DE PAGOS*

Informe Durac(i:l[;:iloﬁif:;:;e ) Porcentaje (%) (r:;::)
Anticipo -
Informe de Avance 1 42 25%
Informe de Avance 2 35 25%
Informe de Avance 3 35 25%
Informe Final 28 25%
Total 140 100%

{*) No incluyen los plazos de revision del Director del Estudio ni los tiempas de subsanacion de las
correcciones por ésta formuladas.

(Firma y timbre def representante de la persona juridica o firma de la persona natural)

4 Este formulario debe ser completado en conformidad con fas reglas y especificaclones contempladas en el punto 3.2.6.2 de las
bases.
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ANEXO 8

FORMATOS DE PRESENTACION DE INFORMES

1. Programas computacionales de ediciéon de los informes

Salve expresa indicacion en contrario, para los informes y presentaciones graficas relacionadas
con el estudio, se utilizard el paguete computacional MS Office.

2. Del formato:

a)

El formato del papel sera tamafio carta (216x279 mm).

b) El texto debe utilizar letra tipc Times New Roman, tamaifioc 12, con interlineado 1,5
lineas.

<) El formato de los archivadores deberd ser carta, de tapas rigidas y plastificadas, con
doble anillo.

d) Se utilizaran elementos separadores para individualizar los capitulos del estudio.

e) El color de los archivadores debera ser blanco para el informe final e informes de avance,
con PVC cristal abierto en tapa y lomo.

f) La contratapa del archivador debera tener un medio bolsillo horizontal.

g) El archivador deberd contener porta disco compacto, cuando corresponda.

h) Los anillos del archivador podran ser de 1,5 cm., 2,5 cm. 6 7,0 cm. de didmetro, de
acuerdo a la cantidad de hojas.

i) Todas las hojas del informe deben incluir un pie de pdgina gue identifique a la entidad
licitante.

i La portada del archivador llevard inserta una hoja con formato normalizado, de acuerdo al
modelo que se incluye. La pagina sobre la cual estd disefiada la caratula estd configurada a
tamarnio tabloide (11x17 pulgadas), de manera de ajustaria al tamafic del archivador.

k) El lomo de los archivadores llevar# inserta una franja de papel impresa, segin modelo
gue se incluye. El formato a utilizar dependera del ancho del lomo.

1) Se introducird una primera pagina interior o portadilla nermalizada tamafo carta.

m) Los modelos de la portada, la contraportada, el lomo, portadilla y de las paginas interiores
se encuentran en los ejemplos adjuntos.

3. Versidn digital del informe final

Adicionalmente a la versidn en papel, el consultor debera entregar otras dos versiones que se
indican a continuacion:

a)
b)

Versidn en MS Office del informe final, informe ejecutivo y exposicion gréfica, grabado en
disco compacto.

Versidn en formato PDF del informe final, informe ejecutivo y exposicién grafica. Con el
objetivo de facilitar su tratamiento por internet, ningan archivo PDF podra tener un peso
superior a 5 Mb. De ser necesario, los documentos pertinentes se dividirdn, a fin de
respetar esta condicion.
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4, Ejemplo de Portada

Republica de Chile
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
SECTRA

ANALISIS DE PUNTOS CONGESTIONADOS EN LAS COMUNAS
DEL BIOBIO.

Informe Final

Logo de
Consultor

. Gobléra dechlie

Santiago, 2015

SECTRA
www,sectra.gob.cl
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5. Ejemplo de Contraportada

Reptblica de Chile

Ministerio de Transportes y Telecomunicaci
SECTRA

Informe Final

“Anéalisis de Puntes Congestionados en las Comunas del BioBio

SECTRA
www,sectra.gob.cl

anes

n
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Ejemplo de Lomo

Republica de Chile
Ministerio de Transportes
y Telecomunicaciones
SECTRA

- SECTRA.
Misistarto dé i
_ Tradiportes y . -
1 Tetecumunicaciones

“Andlisis de Puntes
Ceongestionades en las
Comunas del BipBie”

Informe Final

Ftiqueta de biblioteca

SECTRA
2015
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ANEXOC 9

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA TECNICA

1. Cada capitulo de la oferta tecnica debe constar en un archive independiente.
2, La denominacién para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

INDICE + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
METOD + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
NIVDET + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.
PLANTRAB + (4 caracteres para identificar a |la empresa) + Extensidn del archivo.
PLANENTRAB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
COMPYORG + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensidn del archivo.
COMPEQ+ (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
PLANEQUI + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
DECIUR + {4 caracteres para identificar a la empresa) + Extensién del archivo.

ANEXO 10

PRESENTACION ELECTRONICA DE LA OFERTA ECONOMICA

1. Cada formulario de la oferta econdmica debe constar en un archivo independiente.
2. La denominacion para cada uno de estos archivos debera ser la siguiente:

AB + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.
A7 + (4 caracteres para identificar a la empresa) + Extension del archivo.

ANEXO 11
EQUIPO TECNICO PROFESIONAL MINIMO PREFERENTE ATINGENTE AL ESTUDIO

Es deseable que el Proponente considere en su Propuesta un equipo técnico adecuado para el
desarrclio de todos los temas a abordar en el Estudio. En razén de ello, se espera que e| equipo técnico
incluya especialistas, profesionales, técnicos o expertos con experiencia en las siguientes dreas, lo que
sera objeto de evaluacion:

. Disefio de proyectos viales urbanos.
e Gestion de transito.
e Disefio de espacio publico.
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ANEXO 12
DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

; de de 20
{Nombre completo) :(Cédula de Identidad)
:{profesién)} declara en relacion a la ejecucion

del estudio denominade “Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” y de
acuerdo a la orientacidén y normas indicadas en las Bases para la contratacion del presente servicio en
referencia que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en los siguientes

estudios o proyectos:

Nembre del Estudio Estado de | Participacidn Tareas

o Proyecto Contratante Avance Especifica Asignadas

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

) de de 20_

(Cédula de identidad):
{Profesidn declara en relacidn a la ejecucion
del estudic denominado “Analisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” y de
acuerdo a la orientacién y normas indicadas en las Bases para la contratacidn del presente servicio en
referencia que, al momento de presentar las ofertas no se encuentra participando en ningln Estudio o

Proyecto, ni con entidades piblicas ni privadas.

{Nombre completo;

Firma

DECLARACION JURADA EQUIPO TECNICO PROFESIONAL

de de 20____

{Nombre completo) (Cédula de
identidad): {profesién) declara en relacién a la
ejecucion del estudio denominade “Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del
Biobio” y de acuerdo a la orientacion y normas indicadas en las Bases para la contratacion del
presente servicio en referencia que, al momento de presentar las ofertas se encuentra participando en

estudios o proyectos de caracter confidencial.

Firma
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ANEXO 13

DECLARACION JURADA SIMPLE PERSONA JURIDICA

En  Santiago de  Chile, a de de 20, don/dofia
céduia de identidad

Ne representante legal de

RUT: . viene en declarar bajo juramento gue:

La entidad que representa tiene los siguientes socios y accionistas principales:

ombra coniplets 8 razon socia

olv|o |t |ajwin|m|=

Firma

Se entendera por “socios o accionistas principales” a las personas naturales o juridicas gue tengan una
participacion del 10% o mas en los derechos de la entidad v, en caso de tener un porcentaje inferior, a
aquellos socios o accionistas que, por si © en acuerdo con otros, tengan el control en su
administracion, esto es, puedan nombrar a! administrador de la entidad ¢ a la mayoria del Directorio,

en su caso.
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3e° DESfGNASE, como integrantes de la Comision Evaluadora
de las propuestas presentadas en el proceso de Licitacién Publica para el estudio “Anélisis de Puntos
Congestionados en las Comunas del Biobio” a las personas que a continuacion se individualizan:

+ Francisca Rojas Pefia, RUN N© 9.233.870-3, profesional a
contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilada al grado 8° de 1a E.U.S., de la

Subsecretaria de Transportes.
« Mauricio Carrasco Gonzalez, RUN N° 13.042.627-1,

profesional a contrata del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 5 de la
E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

. José Villarroel Otondo, RUN N° 10.858.273-1,
profesional a contrata, del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 4° de
la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes.

En caso de ausencia o impedimento de alguno de los
funcionarios publicos que integran la Comisién que por este acto se designan, éste serd reemplazado por
don Adolfo Vargas Quezada, RUN N° 15.314.736-1, profesional a contrata, del Programa de Vialidad y
Transporte Urbano: SECTRA, asimilado al grado 6° de la E.U.S., de la Subsecretaria de Transportes,

4° DESIGNASE como Director del Estudio “Andlisis de Puntos
Congestionados en {as Comunas del Biobio”, a dofia Cecilia Jorquera ZGiiiga, RUN N°11.936,911-8,
profesional a honorarios del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de
Transportes, con calidad de agente publico y cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes
técnicas. En caso de ausencia o impedimente de la profesional designada precedentemente ésta serd
reemplazada por don Pedro Vidai Matamala, RUN N°® 12.011.172-8, profesional a honorarios, con
calidad de agente ptblico del Programa de Vialidad y Transporte Urbano: SECTRA, de la Subsecretaria de
Transportes, cuyo convenio contempla la tarea de integrar contrapartes técnicas.

5° PUBLIQUESE el presente acto administrativo junto al
documento a color del piano de la Figura N°1 del punto 2.3.2 de las bases que se aprueban por este acto,
en el Sistema de Informacion de Compras y Contratacion Piblica www.mercadopublico.cl.

ANOTESE Y COMUNIQUESE

SUBSECRETARIA|DE TRANSPORTES (S)

M)
/FARRES/ATS [ PAL

Gabinetk Sr{ SuBsecretario

- Divisién de Administracion y Finanzas
- Area Administracion y Finanzas, Sectra
- Oficina de Partes

- Archivo

Bases de Licitacién del Estudio "Andlisis de Puntos Congestionados en las Comunas del Biobio” 54




REFRENDACION
Depto. Contabllidad y Finanzas
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