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SANTIAGO,
RESOLUCION Ne° ?‘g_ 5 @. /

VISTO: E! articulo 4° de la Ley N°18.696; el D.F.L. N°1, de
2007, de Transportes y Justicia, que Fija texto refundido, coordinado y sistematizado
de la Ley N°18.290, de Transito, y el Decreto Supremo N°156, de 1990, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes,

RESUELVO:

1° El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones esta
facultado para llamar a licitacion publica para la entrega en concesion de
establecimientos que practiquen revisiones técnicas de vehiculos, mediante
resolucion, la que debera especificar a lo menos lo siguiente:

a) Regién donde se llamara a licitacion.
b) Fecha hasta la cual se recibiran consultas sobre las Bases.

Fecha a contar de la cual estaran disponible para los interesados,
aclaraciones y respuestas a las consultas sobre las Bases.

Fecha hasta la cual el Ministerio podra efectuar modificaciones a las Bases, en
los términos que mas adelante se sefialan.

Fecha de entrega de las boletas de garantia, sefialando horario y lugar.
Fecha de entrega de las propuestas, sefialando horario y lugar.

Fecha, hora y lugar de apertura de las Ofertas Técnicas y Economicas,
respectivamente.

Concesion(es) a adjudicar con indicacion de:

h.1) Ubicacién a nivel de regién, provincia y/o comuna de la(s) planta(s)
revisora(s).

h{.2) Clase de la(s) planta(s) revisora(s).
~"h.3) Numero de plantas revisoras y/o lineas de revisién con que debera contar

-

las

e cada concesién y tipo.

e

h.4) Numero de futuras lineas de revision.

Esta resolucion formara parte de las Bases y una copia de la misma, se debera
entregar a los interesados al momento de adquirirlas.

2° Apruébanse las siguientes Bases de Licitacion, y sus
Anexos, para otorgar concesiones para operar establecimientos que practiquen
revisiones técnicas de vehiculos, cuyo texto integro se transcribe a continuacion:

2.1 BASES TECNICAS

2.1.1 Introduccion

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante “el
Ministerio”, haciendo uso de la facultad otorgada a través del articulo 4°
de la Ley N°18.696, entrega en concesion, mediante licitacion publica, la
operacion de establecimientos para prestar los servicios de revision
técnica y verificacion de emision de contaminantes de vehiculos.

El presente documento corresponde a las Bases Técnicas vy
Administrativas del proceso de licitacion para otorgar dichos
establecimientos en concesion, en las regiones que el Ministerio determine
segun resolucion.

| proceso de adjudicacion sera de responsabilidad del Secretario
Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la region en
que se licite.
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Nomenclatura

Para los fines de las presentes Bases, las palabras o frases que se sefialan a continuacion,
tendran el significado que se indica:

a)

b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

Planta revisora: Establecimiento destinado a practicar las revisiones técnicas y Ia
verificacion de emisién de contaminantes de vehiculos, a que se refiere el articulo 4° de
la Ley N°18.696.

Linea de revision: Secuencia de equipos, instrumentos y puestos de revision visual que
se emplean en la revision técnica de vehiculos.

Linea de revision tipo L: Es una linea de revision destinada a vehiculos livianos, tales
como automéviles, station wagons y camionetas.

Linea de revision tipo P: Es una linea de revision destinada a vehiculos pesados, tales
como buses, camiones y tracto-camiones.

Linea de revision mixta: Es una linea de revision destinada a todo tipo de vehiculos.

Planta revisora clase A: Establecimiento destinado a prestar servicios de revision
técnica y verificacion de emision de contaminantes a los vehiculos de transporte de
personas de mas de nueve (9) asientos, incluido el del conductor; vehiculos motorizados
de carga con capacidad para ftransportar mas de 1.750 kg, sus remolques y
semirremolques; minibuses de transporte privado remunerado de pasajeros, taxis;
vehiculos escuela; vehiculos de transporte escolar y vehiculos que empleen gas licuado
de petréleo o gas natural como combustible. Ademas, revisaran maquinaria automotriz
(tractores, cosechadoras, cargadores frontales, grias horquillas y otras similares).

Planta revisora clase B: Establecimiento destinado a prestar servicios de revisién
técnica y verificacion de emision de contaminantes a todos los vehiculos no
comprendidos en la definicién de planta revisora clase A.

Planta revisora clase AB: Establecimiento destinado a prestar servicios de revisién
técnica y verificacion de emisién de contaminantes a todo tipo de vehiculos.

Caracteristicas de la concesion

2.1.3.1 Objeto de la concesion

El proceso de licitacion considerard el otorgamiento de las concesiones que por
resolucion fije el Ministerio, destinadas a operar plantas revisoras que prestaran
los servicios de revision técnica y verificacién de emision de contaminantes a los
vehiculos que correspondan.

Cada concesion comprendera la instalacién y operacion de plantas revisoras con las
lineas de revision del tipo y en el nimero que por resolucion fije el Ministerio.

2.1.3.2 Plazo de la concesion

El plazo de la concesion sera fijado para cada regién por el Ministerio por medio de la
resolucion a que alude el numeral 1 precedente y regira desde ia fecha de la
publicacion en el Diario Oficial, del extracto de la resolucién que aprueba el contrato
de concesion. En todo caso, el plazo de concesion no podra ser inferior a 6 afios ni
superior a 10 arios, dependiendo del nimero de lineas que se licitan en la region.

214 Req’ﬁisitos de operacion de las plantas revisoras

2.1.4.1 Horarios de atencion

El concesionario estarda obligado a prestar los servicios de revisién técnica de
vehiculos y verificacién de emision de contaminantes con la necesaria continuidad,
considerando el nimero minimo de horas diarias o semanales que fije el Ministerio
por medio de la resolucion a que alude el numeral 1 precedente.

El horario debera ser comunicado por el concesionario al Secretario Regional,
antes del periodo de la puesta en marcha de la operacion de la concesién. No
obstante lo anterior, el concesionario podra prestar dichos servicios en horarios



21.4.2

2.1.5.1

2.1.5.2

distintos a los comunicados, informandolos de manera previa al Secretario
Regional y al publico mediante avisos destacados en las plantas revisoras de la
concesién y mediante avisos en la prensa, entrega de volantes u otro que estime
conveniente, respetando la imagen corporativa a que se refiere el punto 2.1.5.4 de
las presentes Bases.

Por causa justificada el Secretario Regional podra disponer un horario de atencion
diferente.

Otros servicios

Las plantas revisoras podran prestar a los vehiculos que la concesion les autoriza
a practicar su revision técnica y verificacién de emisiones, revisiones técnicas
previas a las de reglamento. Para los vehiculos a que se refiere el inciso segundo
del articulo 7° del D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones, estas revisiones técnicas previas se podran prestar solo
hasta el mes ante precedente a aquel en que por calendario le corresponda
efectuar su revision técnica reglamentaria. Tratandose de los vehiculos sefialados
en el inciso primero del articulo 7° citado, las revisiones técnicas previas se podran
prestar hasta 30 dias antes de la fecha fijada para la validez del certificado de
revisidn técnica respectivo.

Se exceptuaran de la restriccion anterior, aquellos vehiculos para los que algun
Tribunal solicite su inspeccién para fines judiciales, policiales u otro que se sefiale
en la orden respectiva.

Estas revisiones técnicas previas no daran derecho a Certificados de Revision
Técnica ni de Emision de Contaminantes, debiendo la planta revisora entregar al
interesado un informe técnico con los resultados del servicio, cuyo formato debera
ser determinado por el Ministerio.

Los resultados obtenidos en las revisiones técnicas previas no serviran de
precedente para los resultados obtenidos en las revisiones obligatorias.

2.1.5 Requisitos de Infraestructura

Local e Instalaciones

Las plantas revisoras deberan contar con las instalaciones fisicas sefialadas en el
D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

El local debera ser apto para albergar una zona techada de revisién, una zona de
atencion al publico, zona de servicios y zonas exteriores, de acuerdo a la
normativa vigente, entre otros aspectos que se detallan en el Anexo N°1 de estas
Bases.

Las plantas revisoras deberan ubicarse en areas de facil acceso y donde no se
altere el transito normal del area de influencia del proyecto segln lo definido en el
Informe Vial Basico a que se refiere el punto 2.2.14 de estas Bases. El local
debera contar con accesos y egresos independientes para los vehiculos que
acuden a la planta revisora.

El local debera contar con espacios suficientes e instalaciones que permitan el
desarrollo de los procesos de revision técnica y verificacion de emision de
contaminantes. Sus instalaciones deberan ser mantenidas en buen estado durante
todo el periodo de la concesion. El local debera contar con los permisos
municipales correspondientes.

Ampliaciones de capacidad

Durante la vigencia de la concesion, el concesionario podra solicitar un aumento en la
capacidad de atencion de las plantas revisoras. Para lo anterior podra aumentar en
uno o dos sus puestos de revision, instalar equipos o instrumentos adicionales del
tipo y caracteristicas que sefiala el Anexo N°2 de estas Bases, instalar nuevas
lineas de revision o ampliar el horario de atencion de las plantas revisoras. Estos
aumentos de capacidad deberén ser autorizados previamente por resolucion del
Secretario Regional, quien solo la otorgara una vez que compruebe que los

3
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estandares de calidad ofrecidos son iguales o superiores a los contenidos en su
Oferta Técnica.

Sin perjuicio de lo anterior, el Secretario Regional podra solicitar el aumento de
capacidad a que se refiere el parrafo anterior, cuando el tiempo medio de espera,
definido en el punto 2.1.10.1 supere los 60 minutos durante 5 dias en un mes,
medido durante tres meses consecutivos en una determinada planta revisora.

En ninguno de los casos anteriores, procedera aumentar o reajustar la tarifa.
Obligaciones de entorno, higiene y seguridad

El concesionario debera cumplir permanentemente con todas las disposiciones
legales y reglamentarias respecto a medio ambiente, higiene y seguridad. En
especial, deberd mantener durante el periodo de la concesion condiciones de
orden, aseo y prevencion de riesgos necesarias para evitar cualquier dafio o
perjuicio a los usuarios, personal 0 a terceros.

imagen Corporativa

El concesionario debera ajustarse a lo dispuesto en el Manual de Imagen
Corporativa que se encuentra a disposicion de los interesados en el portal web
institucional del Ministerio, en lo relativo al logotipo Unico de plantas revisoras,
colores y materiales basicos, vestuario del personal y accesorios, entre otros.

En lo que respecta a vestuario del personal, tanto el personal técnico como el
personal administrativo que desarrolle labores de atencion directa de usuarios
debera usar uniforme durante la jornada laboral, el que sera de cargo del
concesionario, siendo responsabilidad de éste velar porque gsta exigencia se
cumpla debidamente, respetando la imagen corporativa.

El tipo y disefio de los uniformes para el personal administrativo, sera determinado
por cada concesionario, observando lo anterior.

Cualquier elemento de imagen corporativa propia del concesionario, debera ser
armonico con la imagen corporativa general de plantas revisoras y estara
subordinada a ella.

216 Requisitos de Equipamiento

Lineas de revisién

Al inicio de las actividades, las plantas revisoras deberan contar con el tipo y nimero
de lineas de revision que fije el Ministerio en la resolucion a que alude el numeral 1
precedente.

El tipo y caracteristicas de los equipos exigidos para cada una de las lineas de
revision se sefialan en el Anexo N°2 de estas Bases.

Los requisitos y especificaciones sefialados para los equipos incluidos en las
lineas de revision deberan ser debidamente acreditados por el fabricante de los
mismos mediante la extensién de un certificado o a través de los respectivos
catalogos en que conste el cumplimiento de las exigencias minimas. Los equipos
deberan ser nuevos.

Los equipos podran ser reemplazados por otros de caracteristicas iguales 0
superiores a los ofrecidos, lo que sera resuelto previamente por el Ministerio
teniendo a la vista los antecedentes técnicos que presente el concesionario. El
reemplazo de los equipos solo proceder4 con posterioridad a la puesta en marcha
de las plantas revisoras de la concesion.

Las lineas de revision a instalar deberan tener rendimientos minimos de 7
vehiculos/hora para las lineas de revision tipo L y 5 vehiculos/hora para las del tipo P
y 6 vehiculos/hora para las lineas mixtas.

Se podran requerir unidades méviles para hacer revisiones fuera del local autorizado
si asi lo establece la resolucion que alude el numeral 1 del presente acto
administrativo, cuyas caracteristicas quedaran definidas en la misma resolucion.
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Proceso de revision técnica

El proceso de revision técnica y verificacion de emision de contaminantes
considera que el usuario no conduce su vehiculo mientras éste se encuentre en |a
zona de revision.

Se debera considerar un sistema de reconocimiento de placas patente cuyo dato de
reconocimiento debera ser almacenado y ser& el Unico identificador del vehiculo a
considerar en el proceso de revision. Las lineas de revision deberan contemplar una
unidad central de procesos que permita recoger y procesar al instante la informacion
proporcionada por el sistema de reconocimiento de placas patentes, por cada equipo
de control y por la inspeccion visual, identificando en cada operacion al vehiculo en
revision y al operador que validara cada resultado parcial a través de un sistema
biométrico. Los resultados parciales de cada equipo de control y los resultados
globales de cada revisién por linea deberan ser aimacenados sin riesgo de pérdida o
mezcla con datos provenientes de los demas vehiculos sometidos a revisién en la
linea de revision y en la planta revisora.

El sistema de reconocimiento de placas patente debera contar con un médulo que
permita la correccion de reconocimientos erroneos.

En las inspecciones visuales se debera considerar el uso de elementos, tales como,
lapices Opticos, lectores de codigos de barra y/o teclados especializados. No se
acepta el uso de planillas con resultados escritos a mano.

No debera existir ningGn intermediario entre el elemento que recoja los resultados de
la revision visual, la unidad central, el computador que almacena la informacion yla
entrega de los respectivos certificados.

Mantencidn y calibracion de equipos

Las plantas revisoras deberan tener a disposicion del personal técnico, los manuales
de los equipos, asi como los procedimientos de calibracién y mantencion de los
mismos.

La calibracion y mantencion de los equipos sera de entera responsabilidad del
concesionario, el cual velard porque se cumplan las condiciones de operacion
establecidas por los fabricantes de los mismos. En el Anexo N°3 se entregan los
procedimientos generales a aplicar.

Aseguramiento de la calidad de las mediciones

El concesionario deberd implementar un procedimiento de aseguramiento de calidad
de las mediciones que permita asegurar el correcto funcionamiento de los equipos
y garantizar su exactitud, repetibilidad, tiempos de respuestas y otras
especificaciones. El procedimiento debera ajustarse a lo sefialado en el Anexo N°3
de las presentes Bases de Licitacion.

Manuales de Procedimientos e Interpretacion de Resultados

El concesionario sera responsable de disponer y respetar los Manuales de
Procedimientos e Interpretacion de Resultados que se encuentran a disposicion de
los interesados en el portal web institucional del Ministerio. Del mismo modo, sera
responsable de disponer y respetar los reglamentos e instrucciones afines, las
indicaciones de cdémo operar los equipos de revision, y los procedimientos
administrativos relacionados con la recepcion de los vehiculos y entrega de
certificados.

Circuito cerrado de television

El concesionario debera contar con un circuito cerrado de television IP en cada planta
revisora que permita apoyar las labores de control local con el objeto de mejorar la
calidad de servicio y transparencia de los servicios de revision técnica y verificacion
de emision de contaminantes de los vehiculos.

El circuito cerrado de television debera contemplar en su operacion a lo menos los
siguientes aspectos:
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a) Contar con un nimero suficiente de cdmaras en la zona de revision que permitan
tener una vision panoramica del proceso completo de revision técnica desde el
ingreso de cada vehiculo a la linea de revision hasta el egreso de la misma.
Debera permitir también ver los resultados de las pruebas parciales entregadas en
los monitores y la placa patente de un determinado vehiculo, cuando sea
requerido.

b) Contar con una o dos camaras dirigidas a la zona de pre revision que permita
tener una vision de los vehiculos en espera de ser atendidos en las lineas de
revision. Las imagenes deberan ser visualizadas en la pagina web del
concesionario a que se refiere el punto 2.1.11.1 de estas Bases.

c) Asegurar la continuidad operacional de las camaras.
d) Contar con respaldo de informacion en caso de caida del sistema.

Sera responsabilidad del concesionario la implementacion, operacion, mantencion
correctiva y preventiva de todo el equipamiento instalado, durante el periodo de la
concesion. Las especificaciones técnicas y de operacion se encuentran en el Anexo
N°4.

Hardware y Software

Cada planta revisora debera contar con los equipos computacionales necesarios
para la captura y registro de los datos generados en cada prueba instrumental y en
la revision visual, asi como también con los necesarios para la emision de
certificados y traspaso de datos al Ministerio.

A su vez, cada planta revisora debera contar con un software encargado de la
captura de los datos de los equipos que componen [as lineas de revision y de los
datos resultantes de la inspeccion visual, lo que deberé permitir obtener resultados
por linea. El software que permita determinar si el vehiculo esta aprobado o
rechazado sera provisto por el Ministerio, quien determinara los formatos de
entrada y salida de dicho software. Este software, ademas tendra la capacidad de
generar codigos QR (Quick Response barcode o codigo de barras de respuesta
rapida), el que sera parte del formato de salida. El Ministerio entregara este
software de evaluacion de resultados una vez iniciada la concesion.

El software para la emision de los certificados sera responsabilidad del
concesionario y debe incluir la capacidad de imprimir codigos QR. Debera permitir
ademas la transferencia de los registros con la informacion requerida por el
Ministerio, en forma paralela con la emision del certificado. En todo caso el
Ministerio fiscalizara que el equipamiento computacional y los softwares cumplan
con éstos u otros requisitos que en su oportunidad indique.

El Ministerio indicarad oportunamente a los concesionarios los protocolos de
comunicacion para la transferencia de la informacion. Los costos de adquisicion y
de implementacién de los softwares de comunicacion que de ellos se desprendan
seran de cargo del concesionario.

2.1.7 Requisitos de Personal

Estructura organizacional

Cada planta revisora debera contar con un Jefe Técnico, un Jefe de Linea de
Revisién por cada una de ellas, el numero de mecanicos revisores y ayudantes
suficientes para operar las lineas de revision comprometidas con el rendimiento
minimo sefialado, y el personal administrativo necesario para realizar los tramites de
recepcion de vehiculos y entrega de los certificados respectivos.

Tratandose de concesiones de mas de tres (3) plantas revisoras deberan contar
ademas con un Gerente Técnico.

Adicionalmente, la concesién debera contar con los servicios de un profesional,
técnico o experto del area de la informatica o con los servicios de una empresa del

area.




Las caracteristicas del personal técnico, asi como una descripcion de las funciones y
responsabilidades que deberan asumir se describen en el Anexo N°5 de estas
Bases.

Con al menos cinco (5) dias habiles de anticipacion al inicio de las operaciones, el
concesionario deberé hacer llegar al Secretario Regional el curriculum vitae, con sus
respectivos certificados que acrediten el perfil profesional cuando corresponda, del
Gerente Técnico, si procede, Jefe Técnico, Jefes de Lineas de Revision, mecanicos
revisores y ayudantes revisores. Cualquier cambio en el personal antes sefialado
debera ser comunicado previamente al Secretario Regional. En cada planta revisora
deberan estar disponibles, en todo momento, los antecedentes curriculares del
personal técnico que en ella labora.

21.7.2 Capacitaciones del Personal

El concesionario debera considerar un programa de entrenamiento y capacitacion
para el personal a su cargo tanto en lo que se refiere al proceso de revision técnica,
como de atencion al usuario. El personal técnico debera recibir una capacitacion
inicial de los procedimientos de inspeccion, asi como en la operacion y mantencion
de los equipos que se utilicen. Los resultados de dicha capacitacion deberan ser
informados a la Secretaria Regional respectiva antes de la puesta en marcha de las
plantas revisoras. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio se reserva el derecho de
exigir que el personal técnico realice y apruebe otros cursos de capacitacion que el
Ministerio sefiale. El costo de estas capacitaciones seré de cargo del concesionario.

El Jefe Técnico debera velar porque el proceso de revision técnica y verificacion de
emision de contaminantes se realice de acuerdo a los Manuales de Procedimientos
e Interpretacion de Resultados a que se refiere el punto 2.1.6.5. Debera velar
ademas, porque el personal de la planta revisora esté informado de sus
responsabilidades y se respete la estructura organizacional.

2.1.8 Régimen tarifario y reajustabilidad

Cada proponente debera considerar una estructura tarifaria para los diversos servicios de
revision técnica y de verificacion de emision de contaminantes, como también de entrega de
duplicados de certificados y otros servicios.

Para los efectos de reajustabilidad, las tarifas ofrecidas se convertiran a Unidades
Tributarias Mensuales (U.T.M.) al mes de presentacion de la propuesta, con precision de
milésimas.

Para el cobro a los usuarios por los servicios prestados a la fecha de puesta en marcha de
la(s) planta(s) revisora(s) de la concesion, las tarifas ofrecidas, expresadas en UT.M.
como se indica en el parrafo precedente, se traduciran nuevamente a pesos ($) utilizando
el valor de 1a U.T.M. a dicha fecha y seran siempre redondeadas a cifras que correspondan
al multiplo de $50 mas cercano en cada caso. Las tarifas se regjustaran anualmente en el
mes de marzo, de acuerdo al procedimiento anterior, utilizando el valor de la U.T.M.
correspondiente a dicho mes y tendran el caracter de tarifas maximas.

El Ministerio se reserva el derecho de exigir durante el plazo de vigencia de la concesion,
la incorporacion de otros equipos o instrumentos distintos a los especificados en estas
Bases asi como nuevos procedimientos de revision, lo que de significar un aumento en el
costo de prestacion de los servicios, podra dar origen a nuevas tarifas o aumentos de las
ya existentes, las que en todo caso seran autorizadas mediante el respectivo acto
administrativo por el Ministerio, a través de la Subsecretaria de Transportes, una vez
analizados los antecedentes econdmicos presentados por el concesionario, que avalen el
o los aumentos sefialados.

Asimismo, cuando los insumos exigidos por el Ministerio, a través de la Subsecretaria de
Transportes, deban adquirirse en forma regular a un unico proveedor durante la vigencia
de la concesion, podra dar origen a un aumento del costo de los servicios cuando se
acredite documentadamente por el concesionario, que la variacion del valor considerado
en su oferta para fijar la estructura tarifaria de ese insumo especifico, ha experimentado un
alza de valor igual o superior a un 15% sobre el fndice de Precios al Consumidor (IPC).
Aquel insumo que ha sufrido una variacion en su costo traspasado al usuario en la forma
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indicada, podra volver a ser ajustado sélo si nuevas alzas en sus .costos alcanzan a
superar en un 15% sobre el IPC al valor documentado en Ia Gltima solicitud autorizada de
aumento de costo por dicho insumo. .

Del mismo modo, una disminucion de valor igual o superior a un 15% sobre el IPC, en los
costos arriba indicados, dara origen a una rebaja del costo de los servicios, en dicho valor.

Cualquier variacion de costos que de origen a nuevas tarifas debera ser redondeado a
cifras que correspondan al muiltiplo de $50 mas cercano en cada caso.

La estructura tarifaria propuesta debera considerar los siguientes servicios:

2.1.8.1 Servicios relacionados con los vehiculos a que se refiere el inciso primero
del Art. 7° del D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones

a) Tarifa del servicio de revision técnica de taxis, minibuses, autos escuela,
vehiculos de transporte escolar, incluida la verificacion de emisién de
contaminantes, TA1.

b) Tarifa del servicio de revision técnica de buses y camiones, incluida la
verificacion de emision de contaminantes, TA2. Esta tarifa sera igual a 150%
TA1.

Para el caso de la Region de Valparaiso, la tarifa del servicio de revisién técnica
de trolebuses, incluido el recargo por efectuarse el servicio fuera del local
autorizado a la planta revisora, sera igual al 120% de TA2.

2.1.8.2 Servicios relacionados con vehiculos distintos a los sefialados en el punto
2.1.8.1 precedente

c) Tarifa del servicio de revisién técnica de automéviles particulares, camionetas,
station wagons y ofros similares, incluida la verificacion de emisién de
contaminantes, TB1. Tratandose de concesiones que comprendan sélo plantas
revisoras clase AB o de concesiones compuestas por distintas clases de
plantas revisoras, la tarifa TB1 sera igual a TA1.

En la estructura tarifaria deberan considerarse ademas las siguientes tarifas que
resultaran de aplicar el porcentaje que se indica respecto de la tarifa que en cada caso se
sefala y tendran igualmente el caracter de tarifa maxima:

2.1.8.3 Servicios relacionados con otros vehiculos a que se refiere el inciso primero
del Art. 7° del D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

d) Tarifa de revision técnica de remolques y semirremolques de mas de 1.750 kg
de carga (til, TA3. Esta tarifa sera igual al 60% de TA2.

e) Tarifa del servicio de revisién técnica de vehiculos eléctricos tales como taxis,
minibuses, vehiculos de transporte escolar, TA4. Esta tarifa sera igual a TA1.

f) Tarifa del servicio de revision técnica de buses y camiones eléctricos, TAS.
Esta tarifa sera igual a TA2.

g) Tarifa del servicio de revision técnica de vehiculos que utilicen gas como
combustible {gas natural (GN) o gas licuado de petréleo (GLP)} tales como taxis,
minibuses, autos escuela, vehiculos de transporte escolar, incluida Ia verificacion
de emision de contaminantes, TA6. Esta tarifa sera igual al 120% de TA1.

h) Tarifa del servicio de revisién técnica de buses y camiones que utilicen GN o
GLP como combustible, incluida la verificacion de emision de contaminantes,
TA7. Esta tarifa sera igual al 120% de TA2.

i) Tarifa del segundo servicio de revision técnica de los vehiculos sefialados en
las letras a), b), d), e), f), g) y h) con resultado de Rechazado en su primera
revision, TRA1, TRA2, TRA3, TRA4, TRA5, TRAG y TRA7. Estas tarifas seran
iguales al 75% de TA1, TA2, TA3, TA4, TA5 TA6 y TA7, respectivamente, y
solo seran aplicables de conformidad a lo establecido en el D.S. N° 156/90 del



Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y a lo indicado en el ultimo
parrafo del punto 2.1.8.

j) Tarifa por la verificacién de dimensiones de camiones, tracto-camiones, sus
remolques y semirremolques o combinaciones de ellos, que presten servicio
internacional de carga, TDIM. Esta tarifa sera igual al 20% de TA2.

2.1.8.4 Servicios relacionados con vehiculos distintos a los sefialados en el punto
2.1.8.3 precedente

k) Tarifa del servicio de revision técnica de motocicletas. motos y motonetas, TB2.
Esta tarifa sera igual al 50% de TBH1.

) Tarifa del servicio de revisién técnica de carros de arrastre, TB3. Esta tarifa
sera igual al 50% de TBH1.

m) Tarifa del servicio de revisién técnica de vehiculos eléctricos tales como
automoviles particulares, camionetas, station wagons y otros similares, TB4.
Esta tarifa sera igual a TB1.

n) Tarifa del servicio de revision técnica de vehiculos que utilicen GN o GLP como
combustible, tales como automoviles particulares, camionetas, station wagons
y otros similares, incluida la verificacion de emisién de contaminantes, TB5.
Esta tarifa sera igual al 120% de TB1.

fi) Tarifa del segundo servicio de revisién técnica de los vehiculos sefialados en
las letras c¢), k), m), y n) anteriores con resultado de Rechazado en su primera
revision, TRB1, TRB2, TRB4 y TRB5. Estas tarifas seran iguales al 75% de
TB1, TB2, TB4 y TB5, respectivamente y sélo seran aplicables de conformidad
a lo establecido en el D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones y a lo indicado en el Gltimo parrafo del punto 2.1.8.

2.1.8.5 Otros Servicios

0) Tarifa del servicio de revision técnica de magquinaria automotriz (tractores,
bulldozers, graas, retroexcavadoras y similares), TM. Esta tarifa sera igual al
150% de TA1.

p) Tarifa de la revision técnica previa a que se refiere el punto 2.1.4.2 de las
presentes Bases TPR. Esta tarifa sera igual al 75% de la tarifa del servicio de
revision técnica del vehiculo respectivo.

q) Tarifa del servicio de verificacion de emisién de contaminantes de vehiculos
que cumplan o no con las normas de emision a que se refieren los DD.SS. N°
211/91, 54/94 y 55/94, todos del Ministerio de Transportes vy
Telecomunicaciones, TEMI. Esta tarifa sera igual al 35% de la tarifa del servicio
de revision técnica del vehiculo respectivo.

r) Tarifa del servicio de entrega de duplicados de certificados de Revisién Técnica
u otros similares, TD. Esta tarifa sera igual al 25% de TA1 o TB1 segun la
planta revisora que se trate, independiente del tipo de vehiculo.

s) Tarifa del servicio de inspeccion ocular, TIO. Esta tarifa sera igual al 30% de la
tarifa del servicio de revision técnica del vehiculo respectivo.

t) Tarifa del servicio de revision para la aptitud de adaptacion a gas, TAAG. Esta
tarifa sera igual al 40% de la tarifa del servicio de revisién técnica del vehiculo
respectivo.

u) Tarifa del servicio de verificacién de caracteristicas de vehiculo homologado,
TCVH. Esta tarifa sera igual al 30% de la tarifa del servicio de revision técnica
del vehiculo respectivo.

Las tarifas del segundo servicio de revision técnica antes sefialadas TRA1, TRA2, TRA3,
TRA4, TRAS, TRA6, TRA7, TRB1, TRB2, TRB4 y TRB5, se aplicaran si el rechazo del
vehiculo fue motivado por los resultados de tres (3) 0 mas pruebas instrumentales. Si se
produjere el rechazo por los resuitados de una (1) o dos (2) pruebas instrumentales, la



tarifa aplicable en estos casos sera, como maximo, el 25%, respectivamente, de la tarifa
TA1, TA2, TA3, TA4, TAS, TA6, TA7, TB1, TB2, TB4 y TB5 que corresponda.

21.9 Requisitos de Informacion

21.91

21.9.2

Registros de informacién de los resultados

Sin perjuicio de lo establecido en el D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones respecto de la entrega de certificados y manejo de la
informacién, se deberan generar y mantener archivos computacionales con los
resultados de todas las revisiones técnicas y verificaciones de emision de
contaminantes que se realicen. Estos archivos deberan contener un registro por
cada vehiculo revisado, cualquiera sea el resultado de la revision.

Cada registro de los archivos antes sefialados debera contener, a lo menos, la
siguiente informacion:

a) Numero de registro.

b) Identificacién del concesionario y la planta revisora respectiva.

c¢) Descripcion del vehiculo:
¢ Placa Patente Unica

Marca

Modelo

Aho de fabricacién

Color

Tipo de combustible

Numero de motor

Numero de chasis

Lectura de odémetro
* VIN (numero identificatorio del vehiculo) sélo si el dato existe.

d) Fechay hora de recepcion del vehiculo.

e) Fechay hora en que se efectu6 la revision del vehiculo.

f) Resultado de cada una de las pruebas indicadas en el correspondiente Manual
de Procedimientos e Interpretacion de Resultados.

g9) Resultado final de la revision técnica o verificacion de emision de
contaminantes (aprobado o rechazado).

h) Identificacion del Jefe de la Linea de Revision que efectuod la inspeccion
(codigo).

El Ministerio se reserva el derecho de modificar los requerimientos respecto del
contenido de los registros, de los softwares y de los archivos de revisiones
técnicas y de verificacion de emisién de contaminantes. El Secretario Regional
comunicara oportunamente al concesionario el formato a que deberan cefiirse
estos archivos y registros y otorgara plazos prudentes para realizar eventuales
modificaciones.

En el caso de los vehiculos que resulten rechazados, la planta revisora debera
entregar al usuario conjuntamente con el certificado de rechazo, un informe con
los resultados de a revision en aquellos aspectos que fueron reprobados y que
debera ser suficientemente claro para el usuario. En este informe se incluiran
ademas, los siguientes datos:

* lIdentificacion del concesionario y de la planta revisora, y

» Numero del certificado de revision con resultado de rechazado.

Los informes referidos en ningin caso podran incluir recomendaciones al usuario
respecto de como solucionar los problemas detectados.

Publicacion de Datos Operacionales

El concesionario debera proveer de una interfaz web segura para la consulta
manual on-line de informacién y estadisticas de las revisiones técnicas. A través
de dicha interfaz el concesionario debera disponer de informes o reportes de
gestion periddicos (diario, semanal o mensual) por planta revisora cuyo formato
sera acordado con el Ministerio.
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Los reportes deberan ser claros, hacer uso de tablas, graficos u otro elemento y ser
administrados como archivos imprimibles y enviables a través de correo electrénico.
Estos reportes deberan permanecer aimacenados en medios digitales durante el
periodo de la concesion.

Los reportes de gestion deberan contener como minimo:

* Numero total de revisiones técnicas y verificaciones de emision de
contaminantes realizadas en el periodo solicitado y resultado de las mismas.

e Numero total de revisiones técnicas y verificacion de emision de
contaminantes aprobadas en segunda revision posterior a un rechazo.

e Numero total de revisiones técnicas y verificacion de emisién de
contaminantes  rechazadas diferenciando  rechazos por  pruebas
instrumentales y por inspeccién visual.

e Numero de reclamos de los usuarios.

El concesionario debera informar ademas mensualmente a la Secretaria Regional
los niveles de servicio de los indicadores definidos en el punto 2.1.10.1 de estas
Bases.

Los reportes e informes sefialados deberan estar disponibles sin perjuicio de la
entrega de informacion periédica que se realice mediante el sistema de
transferencia electrénica de datos.

El concesionario debera ademas, cuando asi lo requiera el Secretario Regional o
el personal que éste designe, remitir antecedentes o informacion que digan
relacion con el funcionamiento de la planta revisora o el otorgamiento de
certificados de revision técnica obligatoria o de verificacion de emisiones de la(s)
planta(s) revisora(s) de la concesion.

Transferencia electronica de datos

Sera obligacion del concesionario, instalar y mantener en operacion un sistema
computacional que permita el almacenamiento de la informacién relativa a las
revisiones técnicas, como también la transferencia electrénica de los archivos que
contengan estos datos, en forma oportuna, periédica y segun lo disponga el
Ministerio.

El Ministerio, o los organismos que éste designe, tendran acceso al archivo antes
referido para labores de control y supervision de las actividades y procedimientos
realizados en la planta revisora, como también para analisis estadistico u otros
que el Ministerio defina.

El sistema antes referido, incluidos los softwares necesarios para su operacion y
comunicacion con las diversas plantas revisoras u organismos autorizados, debera
ser puesto en operacion durante el primer mes desde la puesta en marcha de la
concesion, debiendo en el tiempo intermedio remitir la informacion por medios
digitales. El sistema de transferencia electronica de datos que resuelvan adoptar
los concesionarios como los softwares correspondientes deberan contar con la
aprobacion técnica del Ministerio, reservandose éste el derecho a rechazar
aquellos proyectos que no cumplan con las especificaciones que al respecto se
entregan en el Anexo N°6 de estas Bases.

2.1.10 Sistema de calidad del proceso de revision técnica

2.1.10.1 Certificacion inicial

Las plantas revisoras deberan certificar sus procesos de revision técnica con una
entidad certificadora al inicio de sus operaciones. El costo de las certificaciones
sera de cargo del concesionario.

La entidad certificadora debera ser independiente del concesionario quedando
inhabilitadas para este efecto, las empresas relacionadas con la revision técnica
de vehiculos, lo que sera catalogado por el Ministerio previo a la certificacion.
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La certificacion inicial se efectuara durante los dos (2) primeros meses de
operacion a partir de la puesta en marcha y considerara, como minimo, determinar
niveles de servicio de la planta revisora a través de la medicién de los siguientes
indicadores, pudiendo el Ministerio establecer otros, los que seran especificados
en la resolucion a que alude el numeral 1 del presente acto administrativo:

a) Tiempo medio de atencion del servicio de revision técnica y verificaciéon de
emision de contaminantes segun tipo de vehiculo y categorias de antigliedad.

b) Tasas de aprobacién del servicio de revision técnica y verificacién de emisién
de contaminantes segun tipo de vehiculo vy categorias de antigiiedad,
diferenciando entre primera y segunda revision posterior a un rechazo.

¢) Tasas de rechazo diferenciando si el rechazo deriva de pruebas visuales o
instrumentales en primera revision.

d) Tiempo medio de espera medido desde el ingreso a la planta revisora hasta el
ingreso a la linea de revision.

e) Tiempo medio de entrega de certificado a partir de la salida de la linea de
revision.

Los tipos de vehiculo a considerar seran los comprendidos en las tarifas TB1, TA1

y TA2, mientras que las categorias de antiglledad seran: vehiculos cuya

antigiedad es menor o igual a 5 afios, vehiculos cuya antigiledad es mayor a 5

afios y menor o igual a 15 afios y vehiculos cuya antigedad es superior a 15

afios.

Para cada indicador detallado precedentemente, se determinaran promedios
simples por planta revisora a partir de una muestra censal por tipo de vehiculo y
categoria de antigliedad.

Con al menos treinta (30) dias corridos de antelacion al inicio de las operaciones,
el concesionario debera hacer llegar al Ministerio los antecedentes de la entidad
certificadora, esto es, nombre y breve descripcion de la empresa y su experiencia.
Junto con lo anterior, se debera hacer entrega de la metodologia de certificacion
propuesta para determinar cada uno de los indicadores. La metodologia podra ser
objeto de observaciones menores que no afecten la esencia de la misma.

El Ministerio se reserva el derecho a solicitar el cambio de empresas certificadoras
que incurran en la inhabilidad sefialada en este punto.

2.1.10.2Niveles de servicio

A partir de la medicion inicial en cada una de las plantas revisoras de los indicadores
detallados en el punto anterior, se determinaran los niveles de servicio que seran
aplicables a cada planta revisora y los rangos de confianza aceptables. Estos seran
fijados por resolucion del Ministerio y comunicada a cada uno de los concesionarios.

Las plantas revisoras informaran mensualmente los resultados de sus indicadores
a la Secretaria Regional respectiva, de acuerdo a lo sefialado en el punto 2.1.9.2,
la que debera verificar si estan dentro de los rangos de confianza permitidos.

En caso que los indicadores informados estén fuera del rango establecido en la
resolucion a que alude este punto, el concesionario debera efectuar controles de
calidad internos para verificar que los procesos de revision técnica se estan
ejecutando correctamente y sus indicadores dentro de los rangos de confianza
aceptables. Si ello no ocurre, deberan nuevamente certificar sus procesos de
revision técnica con una entidad certificadora por un periodo de 5 dias de manera
de determinar aguellos indicadores que se encuentren fuera de rango.

Las plantas revisoras efectuaran certificaciones adicionales cuando se produzcan
cambios significativos en los procesos de revision técnica o de verificacion de
emision de contaminantes, en la estructura organizacional de la concesion o en la
configuracion de la planta revisora.

12



El Ministerio dispondra de una némina de empresas certificadoras a partir de la
informacién entregada por los concesionarios y quedara a disposicion de los
interesados.

2.1.10.3 Obligacién de certificacion de calidad

Las plantas revisoras de la concesién deberan adecuar su funcionamiento a las
condiciones establecidas en la Norma 1SO 9001:2008 u otra que la reemplace,
debiendo contar con dicha certificacion al término del segundo afio de
funcionamiento y mantenerla vigente durante todo el periodo de la concesién,

La acreditacion de lo anterior y las revisiones periddicas que ello demande seran
de responsabilidad y cargo del concesionario.

2111 Calidad de servicio a los usuarios

El servicio de revision técnica y verificacién de emision de contaminantes debe estar
orientado a mejorar progresivamente la calidad del parque vehicular prestando un servicio
de alta calidad al usuario.

Se debera implementar una politica de calidad de servicio a los usuarios que contemple
como minimo:

21111

21.11.2

21.11.3

21114

21115

21116

21117

21.11.8

Una pagina web con informacion en linea de los horarios de atencion, tarifas,
medios de contacto y otros. Se debera informar al usuario el proceso de revision
técnica y de verificacion de emisién de contaminantes y los criterios de aprobacion y
rechazo.

Adicionalmente se debera visualizar las imagenes del Circuito Cerrado de
Television (CCTV) descrito en el punto 2.1.6.6 que muestren los vehiculos en las
zonas de pre revision de la planta revisora. El Ministerio podra disponer de dichas
imagenes para informar a los usuarios a través de su sitio web institucional.

Un sistema de reserva de hora de atencién via telefénica y en modalidad online a
través de pagina web, debiendo resguardar horarios o filas preferenciales para dar
una atencion expedita a los usuarios que hagan uso de este sistema dentro de
margenes de cumplimiento aceptables.

La implementacion de un sistema de atencion de reclamos que considere como
minimo un canal de recepcion y atencién a través de la pagina web. El sistema
debera otorgar un cédigo al usuario que permita monitorear el estado de su reclamo
via web. Se debera disponer de a lo menos un terminal con acceso a un formulario
web en |a sala de espera para dichos fines. Ello sin perjuicio de los requisitos que
sobre la materia dispone el D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

La evaluacion y respuesta del reclamo por parte del concesionario no podra ser
superior a cinco (5) dias habiles, desde que éste se formuld. La formulacion de
reclamos y la respuesta a los mismos debera mantenerse en el sistema sin riesgo
de pérdida o adulteracion.

Definicion de protocolos de atencién tendientes a disminuir los tiempos de
recepcion de documentacion y entrega de certificados.

Soluciones orientadas al usuario como: lineas preferenciales o exclusivas para
vehiculos que acuden segln calendario, implementacion de nimeros de atencion,
horarios preferenciales, extensiébn de horarios de atencion, atencion fines de
semana, horario flexible de apertura, tarifas preferenciales u otras.

Implementacion de un sistema de recordacién a los usuarios respecto del
vencimiento de la revision técnica de su vehiculo.

Implementacién de sistema de educacion al usuario y publico en general en cuanto
a los beneficios de mantener su vehiculo en perfecto estado mecanico y con su
Certificado de Revisién Técnica al dia.

Informacion a través de volantes, insertos en la prensa u otros respecto del
calendario de revision técnica.
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2.1.11.9 Cuidado del vehiculo por medio del uso de fundas en los asientos y volante
instaladas previo a efectuar la revisién técnica.

2.1.11.10 Informacion visible a los usuarios de los servicios otorgados por la planta revisora,
que debera considerar al menos:

a) Informacion de los niveles de servicio de los distintos indicadores sefalados en
el punto 2.1.10.1.

b) Némina y direccidn de las plantas revisoras mas proximas, cuando corresponda.

c) Difusién, a través de medios o elementos comunicacionales, de los criterios de
aprobacion y rechazo en los distintos procesos inspectivos efectuados en la(s)
planta(s) revisora(s) de la concesion.

d) Horarios de atencion de las plantas revisoras de la concesion.
e) Tarifas de los distintos servicios provistos por la planta revisora.

f) Espacio de aproximadamente 1 m® en lugar visible, destinado a exhibir
informacion entregada por el Ministerio.

Responsabilidad civil por dafios a terceros

El concesionario debera contar con una pdliza de seguro para responder por eventuales
dafios y perjuicios que se pudieren producir a los vehiculos en el recinto de la(s) planta(s)
revisora(s) de la concesion. Dicha poliza debera presentarse antes de iniciar la marcha
blanca y debera ser por un monto minimo de UF 3.000.

En todo caso, el concesionario sera el Unico responsable pecuniariamente de las
eventuales diferencias entre el monto pagado con cargo a la péliza y los dafios que
efectivamente deban ser indemnizados o reparados.

2.2 BASES ADMINISTRATIVAS

2.21

2.2.2,

Sobre los proponentes

Podran presentar propuestas, personas naturales y/o juridicas constituidas en Chile que
acrediten haber adquirido las presentes Bases, en adelante el proponente.

Los socios de las sociedades concesionarias, salvo las Sociedades Anénimas abiertas,
quedaran obligados solidaria e indivisiblemente, al cumplimiento de todas las obligaciones
que contraiga dicha sociedad concesionaria durante la vigencia de la concesioén.

Las modificaciones sociales en cuanto a la persona de los socios deberan acreditarse ante
el Ministerio, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de la escritura social de
modificacion.

Se entiende que por el sélo hecho de presentar su oferta el proponente acepta la totalidad
de las condiciones de las presentes Bases.

Inhabilidades

Estan inhabilitados para participar en el proceso de licitacién:

a) Las personas naturales y/o juridicas que tengan alguno de los siguientes objetos
sociales, cuyo giro efectivo haya sido iniciado tributariamente:
a.1) Servicio de locomocién colectiva y/o taxi;
a.2) Servicio de transporte de carga, y
a.3) Venta, distribucion o reparacion de vehiculos.

b) Las personas naturales y/o juridicas que tengan participacion en sociedades cuyo giro
efectivo iniciado tributariamente, sea el referido en la letra a) de este punto.

c) Las personas juridicas en que alguno de los socios tenga como giro de actividades o
participe en sociedades cuyo giro efectivo iniciado tributariamente, sea el sefialado en la
letra @) de este punto.
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2.24

2.25

d) Las personas juridicas en que uno o mas de sus socios, a través de una sociedad
distinta, haya concurrido al presente proceso de licitacion.

También quedaran inhabilitadas por circunstancias sobrevinientes, durante el ejercicio de la
concesion, las personas naturales que se coloquen en las hipotesis previstas en las letras a)
y b) y las personas juridicas que se coloquen en las hipétesis previstas en las letras a), b) y
c) de este punto.

Lo dispuesto en las letras b), c), d) y en el parrafo precedente, se aplicara respecto de
aquellas especies de sociedades cuya naturaleza legal permita la identificacion de la
persona de sus socios.

Un proponente podra adjudicarse solamente una concesion por region, salvo en las
regiones que determine el Ministerio lo que debera fijarse en la resolucidén a que se refiere
el numeral 1 de este acto administrativo, totalmente tramitado, en las que podra
adjudicarse dos concesiones a un mismo proponente, siempre que las mismas no
comprendan, en total, mas del veinticinco por ciento (25%) de las lineas de revision de la
region.

Seran aplicables a los proponentes, y en su oportunidad a los adjudicatarios o
concesionarios, las disposiciones contenidas en estas Bases, sus anexos, modificaciones y
rectificaciones, el documento “Aclaraciones y Respuestas a las consuitas sobre las Bases”,
el contrato de concesion y las normas generales vigentes, sus modificaciones, y las que se
dicten en el futuro, aplicables en la materia.

Cronograma
2.2.5.1 Publicacion del llamado

El proceso de licitacion sera convocado por el Ministerio mediante |a publicacion de
dos (2) avisos en uno de los diarios de mayor circulacion en la region donde se
llame a licitacion. Entre cada aviso debera mediar un plazo no inferior a cinco (5)
dias, ni superior a diez (10) dias corridos.

2.2.5.2 Venta de Bases

Las Bases se venderan en el periodo y lugar que se sefiale en los dos avisos
publicados en la prensa a que se refiere el punto anterior. También se indicara lugar,

dia y hora donde deberan ser entregadas las propuestas.
2.2.5.3 Consultas y aclaraciones a las Bases

Sélo los interesados que hayan adquirido las presentes Bases podran realizar
consultas al contenido de las Bases de Licitacion, las que deberan ser formuladas
a través de una interfaz web segura que habilitara el Ministerio en su sitio web
institucional hasta la fecha fijada por el Ministerio en la resolucion a que alude el
numeral 1 precedente.

Las consultas se responderan por escrito, en un documento denominado
“Aclaraciones y Respuestas a las consuitas sobre las Bases”, el que podra ser
retirado por los interesados que hayan adquirido las presentes Bases, en la
Secretaria Regional respectiva a mas tardar treinta (30) dias antes de la fecha de
presentacion de propuestas. El documento “Aclaraciones y Respuestas a las
consultas sobre las Bases” se pondra a disposicion de los interesados a través del
sitio web institucional del Ministerio.

El referido documento, pasara a formar parte integrante de las Bases de Licitacion,
una vez que la resolucion que las aprueba se encuentre totalmente tramitada.

2.2.5.4 Modificaciones y rectificaciones a las Bases

El Ministerio podra realizar modificaciones y rectificaciones a las Bases hasta la
fecha fijada en la resolucion a que alude el numeral 1 precedente, las que estaran
disponibles para los interesados, a mas tardar treinta (30) dias antes de la fecha
de presentacion de propuestas, en la Secretaria Regional respectiva y en el sitio
web institucional del Ministerio. Este documento pasara a formar parte integrante
de las Bases.
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2.2.5.5

2.25.6

Garantia de seriedad de la Propuesta

Para garantizar la seriedad de su propuesta, cada proponente debera presentar y
entregar materialmente, a mas tardar dos (2) dias habiles antes de la recepcion de
las Ofertas Técnicas y Economicas, una boleta bancaria de garantia, cuyo monto
sera de veinte millones de pesos ($20.000.000), moneda nacional. La boleta de
garantia debera extenderse a la orden de la Subsecretaria de Transportes, RUT
N° 61.212.000-5, con un plazo fijo de vigencia de no menos de ciento cincuenta
(150) dias, contados desde la fecha de entrega de las propuestas en el lugar
correspondiente, y pagadera con un maximo de treinta (30) dias de aviso.

La boleta de garantia debera ser ingresada en la Oficina de Partes de la
Subsecretaria de Transportes ubicada en calle Amunategui 139, Santiago, en horario
de 09:00 horas a 14:00 horas, en un sobre cerrado sefialando “LICITACION DE
CONCESION DE PLANTA REVISORA DE VEHICULOS’, la region a la que
corresponde la licitacion y el nombre del proponente.

En el documento de garantia referido debera indicarse que “GARANTIZA LA
SERIEDAD DE LA OFERTA PARA CONCESION DE PLANTA REVISORA DE
VEHICULOS"

Junto con la boleta de garantia, el interesado debera entregar el documento que
acredite la compra de las Bases, mediante alguno de los siguientes instrumentos:

a) Copia autenticada u original de la factura de compra de las Bases.

b) Copia autenticada del comprobante de depdsito del valor de las Bases, en la
Cuenta Unica Fiscal de la Subsecretaria de Transportes.

c) Comprobante de compra de las Bases otorgado por la Secretaria Regional de
la Region competente.

Si dentro del plazo de ciento cincuenta (150) dias no se pudiere efectuar la
adjudicacion, la Subsecretaria solicitara a los proponentes, antes de la fecha de
expiracion de la Garantia, una prorroga por un plazo que no supere los ciento
cincuenta (150) dias. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha Oferta sera declarada
inadmisible.

La caucion de seriedad de la oferta se hara efectiva, unilateralmente por el Ministerio
en los siguientes casos:

1. Si el proponente retira su oferta o se desiste de ella en el periodo de
validez de la misma; o

2. Si el proponente cuya oferta ha sido aceptada, no hace entrega de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato dentro del plazo que sefiale el Ministerio.

Al proponente cuya propuesta sea aceptada por el Ministerio, la Garantia de
Seriedad de la Oferta le serd devuelta con posterioridad a la entrega de la Garantia
de Fiel Cumplimiento del Contrato.

En el evento que un mismo proponente presente ofertas por mas de una concesion,
éste deberd entregar por cada una de las Ofertas Técnicas que presente, el
documento de garantia de seriedad de la oferta respectiva.

Entrega de propuestas y apertura de ofertas técnicas

La entrega de las propuestas se hara en el lugar identificado en los avisos de
prensa a que hace mencion el punto 2.2.5.1, en la fecha fijada por el Ministerio por
medio de la resolucion a que alude el numeral 1 precedente.

Las Ofertas Técnicas de las propuestas seran abiertas en presencia de los
proponentes que deseen asistir, el dia habil siguiente a la fecha de entrega de las
propuestas referida en el parrafo anterior, a la hora y en el lugar fijado por el
Ministerio, en la resolucion a que alude el numeral 1 precedente.
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2.2,6

2.2.7

2.2.5.7 Resultado de la evaluacion de las ofertas técnicas y apertura de las
propuestas economicas

Las Ofertas Econémicas de las propuestas seran abiertas, en presencia de los
proponentes que deseen asistir, en la fecha, hora y lugar fijado por el Ministerio en
la resolucién a que alude el numeral 1 precedente.

Previamente, en este mismo acto, se dara a conocer el resultado de la evaluaciéon
de fas Ofertas Técnicas presentadas por los oferentes.

2.2.5.8 Cémputo de plazos y modificaciones de fechas

El Ministerio se reserva el derecho de modificar las fechas a que se refieren los
puntos 2.2.5.3,2.254,2255,2256y 2257 anteriores, manteniendo la debida
correspondencia que debe haber entre ellas, si las circunstancias asi lo hicieren
necesario. Estas modificaciones se sancionaran por acto administrativo, y se
pondran a disposicién de los interesados a través del sitio web institucional y por
correo certificado a quienes hayan adquirido Bases a la fecha.

Los plazos de dias establecidos en estas Bases, corresponden a dias corridos,
salvo que se sefiale expresamente que un plazo es de dias habiles entendiéndose
que son inhabiles los dias sabado, domingo y festivos. En el evento que el ltimo
dia del plazo recayere en un dia inhabil, se entendera prorrogado
automaticamente al dia habil siguiente.

Presentacion de las Propuestas

Cada propuesta deber4 presentarse separadamente en dos sobres, paguetes o
contenedores cerrados, uno de los cuales debera estar caratulado “Oferta Técnica” y el
otro “Oferta Econémica”. Ambos deberan contener ademas el titulo genérico:
“LICITACION PUBLICA DE CONCESIONES PARA OPERAR PLANTAS DE REVISION
TECNICA’ o similar, indicandose también la concesién a la que postula. En el reverso o en
el anverso de cada sobre, paguete o contenedor se deberad incluir el nombre del
proponente.

Documentos integrantes de la Propuesta

El proponente debera presentar su propuesta, compuesta de la Oferta Técnica y la Oferta
Economica, en tres (3) ejemplares. Cada ejemplar debera presentarse de manera tal que se
minimice la posibilidad de extravio de su contenido, a tal efecto deberan utilizarse
encuadernaciones, anillados, carpetas con dispositivos para portar las hojas o cualquier
otro método que cumpla con el objetivo descrito, cada una con un indice de contenido.
Asimismo, los planos que se incluyan deberan confeccionarse de acuerdo con normas de
dibujo universalmente aceptadas e indicar escala y simbologia, ademas debera incluirse
dentro de la simbologia de ubicacion el norte geografico.

2.2.7.1 Oferta Técnica
La Oferta Técnica debera contener cuatro (4) documentos o apartados:
a) Antecedentes legales del proponente
a.1) Personas juridicas

Debera acreditarse la constitucién, modificaciones y vigencia de la
Sociedad, mediante;

* Copias autenticadas de escritura publica de constitucion y
modificaciones en su caso y de los extractos publicados en el Diario
Oficial, copia de la inscripcion en el Registro de Comercio y mandato
vigente del representante si no estuviere acreditada la personeria en el
pacto social y sus modificaciones.

¢ Fotocopia autenticada del Rut de la empresa.

» Fotocopia autenticada de la cédula de identidad del representante legal.

e Certificado de vigencia de la sociedad emitido con una anterioridad no
superior a 60 dias corridos.
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b)

a.2) Personas naturales

Fotocopia autenticada de la Cédula de Identidad.

Fotocopia autenticada de iniciacion de actividades del SI.

Antecedentes financieros.

Balance al 31 de diciembre de los 2 ultimos afios, en conjunto con el
Estado Anual de Resultados.

Declaracion de Impuesto al Valor Agregado de los Ultimos 6 meses y
Anuales del Impuesto a la Renta respecto de los 2 Ultimos afios.

Certificado de antecedentes comerciales.

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales,
otorgado por la Inspeccion Provincial del Trabajo del lugar en que
desarrollan sus actividades.

Las sociedades que no tengan actividades anteriores deberan acreditar solvencia
a traves de sus socios, en base a los mismos antecedentes sefialados
precedentemente. Los certificados deberan estar vigentes a la fecha de
presentacion de la propuesta, entendiéndose por tales aquellos que no excedan
el plazo de noventa (90) dias contados desde la fecha de su emisidn.

Sin perjuicio de lo anterior, siempre podra calificarse la solvencia financiera de
cada uno de los socios de las sociedades proponentes, de conformidad a lo
dispuesto en el articulo 2350° del Codigo Civil.

Antecedentes Técnicos

c.1)

Localizacion e instalaciones fisicas

Debera indicarse el domicilio de la planta revisora y acompafiarse los
siguientes antecedentes:

Titulo(s) extendido(s) por Escritura Publica, inscrita en el
Conservador de Bienes Raices, del proponente sobre el o los
inmueble(s) que ofrece para la instalacion de la(s) planta(s) revisora
(s) con certificado de dominio vigente y contratos respectivos o
contratos de promesa de compraventa o arrendamiento, u otros, con
garantias suficientes de cumplimiento del contrato prometido
respecto del inmueble ofrecido, o escritura publica de usufructo.

Certificado vigente sobre expropiacion o no del inmueble, otorgado
por el Departamento de Obras de la Municipalidad y el Servicio de
Vivienda y Urbanismo correspondientes; en el caso de que parte del
inmueble tenga una superficie expropiable, el proyecto debera
emplazarse fuera de ella.

Certificado vigente de uso y destino del suelo, otorgado por el
Departamento de Obras de la Municipalidad o por el Servicio
Agricola y Ganadero, segun corresponda.

Certificado de factibilidad del terreno, otorgado por el Departamento
de Obras Municipal correspondiente, con una antigiedad no
superior a sesenta (60) dias.

Plano de ubicacién con vias circundantes.

Planta general escala 1:100 o similar, que incluya: zona de revision
técnica, lineas de revision y lineas de crecimiento, ubicacion de los
equipos de revision, pistas de circulacion interna, estacionamientos
de pre y post revision, vias de acceso (diferenciada por filas
preferenciales para vehiculos que se encuentran en plazo para
realizar su revision técnica, respecto de los que se encuentran
atrasados en esta obligacion y los que reservan hora) y egreso, area
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c.2)

c.3)

c.4)

de revisién de rechazos por pruebas visuales, via de escape o
emergencia, zona de atencidn al cliente, area administrativa, areas
destinadas a la atencién y espera del publico, servicios higiénicos y
areas verdes (en antejardin, perimetrales u otras).

Elevaciones y cortes escala 1:100 o similar.

Especificaciones detalladas de la planta revisora, tanto en lo que
respecta al terreno como a las instalaciones. Esto consiste en una
descripcion del terreno y de las construcciones, que complemente la
informacién contenida en los planos, de manera de informar
respecto del tipo y calidad de construccion considerada.

No se aceptara el cambio de localizacion de la planta revisora previo a su
puesta en operacion, salvo causa justificada, que calificara previo informe
positivo de la comisién a que se refiere el punto 2.2.8, el Secretario
Regional respectivo.

Equipamiento Técnico:

Debera indicarse el detalle de los elementos técnicos con que contara
la planta revisora a través de los siguientes antecedentes:

Nomina de los equipos y secuencia de los mismos dentro de la linea
de revision, incluyendo catalogos (original o fotocopia) de ellos.

Detalle del programa de mantencion y calibracién de los equipos
que componen las lineas de revision.

Detalle del equipamiento computacional.

Detalle del equipamiento del Circuito Cerrado de Television,
incluyendo catélogos y una memoria técnica del Circuito Cerrado de
Televisién a instalar.

Personal

Debera acompanarse los siguientes antecedentes:

Numero de mecénicos revisores y ayudantes por planta revisora,
indicando esquema de turnos si el horario de atencidén asi lo
requiere. :

Detalle del programa de entrenamiento y capacitacién para el
personal técnico que se aplicara previo a la puesta en marcha.

Detalle de capacitaciones rutinarias que aplicara durante la
concesion.

Calidad de Servicio

Descripcion completa del proceso de revision técnica y verificacion
de emisién de contaminantes desde que el vehiculo hace ingreso a
la planta revisora hasta que se le entrega el resultado de la revision
técnica.

Descripcion de la politica de calidad de servicio a ofrecer a los
usuarios, destacando el esquema de atencidon de reclamos, la
definicién de protocolos de atencion, las soluciones orientadas al
usuario y el sistema de educacién a usuarios.

Plan de Trabajo para la puesta en marcha

El plan de trabajo debe describir el programa de actividades que el
proponente requiere ejecutar para la etapa de construccidn, instalacion y
equipamiento de la o las plantas revisoras de manera de cumplir con el plazo
establecido para la puesta en marcha. Se deberan identificar las actividades y
tareas principales, la relacién de dependencia entre ellas y la dependencia
respecto a definiciones externas, destacando la ruta critica del proyecto. Esta
descripcion debe ser acompafiada de una carta Gantt.
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2.27.2 Oferta Econdmica

La Oferta Econémica debe contener la propuesta tarifaria de los servicios de
revision técnica TA1 o TB1 que se indican en el punto 2.1.8 de estas Bases,
segun corresponda a la concesion que se licita. El oferente debera expresar las
tarifas en pesos ($), IVA incluido, redondeando a cifras que correspondan a
multiplo de $50.

La propuesta tarifaria debera presentarse de acuerdo al formato que se entrega en
Anexo N° 7. No se aceptaran documentos con formato distinto para los efectos de
presentar la propuesta tarifaria.

2.2.8 Apertura de las Propuestas

Las Ofertas Técnicas seran abiertas en la fecha, hora y lugar indicados en la resolucién a
que alude el numeral 1 precedente, por una comision designada por Resolucion de la
Subsecretaria de Transportes y estara conformada al menos por tres (3) profesionales de
la Subsecretaria de Transportes o de sus programas dependientes, con la calidad de
funcionarios publicos, de planta o a contrata. Cuando se requiera incluir profesionales
contratados a honorarios, estos deberan tener la calidad de Agente Publico.

El acto de apertura se realizara en presencia de un notario publico y de los proponentes
que deseen asistir. En este mismo acto, seran entregados en custodia al notario los
sobres con las Ofertas Econémicas, hasta la fecha de su apertura.

Sélo se consideraran las propuestas para las que se haya presentado la boleta de
garantia de seriedad de la oferta en los plazos y forma sefialados en el punto 2.2.5.5 y que

- hayan sido presentadas en la fecha y horario establecidos en la resolucion a que se refiere
el numeral 1 de este acto administrativo. No se admitira propuesta alguna fuera de esta
fecha y horario.

En los actos de apertura no se admitiran consultas de ninguna especie y sélo se aceptaran
observaciones al acto de apertura, las que se consignaran por escrito en el acta
respectiva.

Lo ocurrido en los actos de apertura sera consignado en actas, las que seran firmadas por
los miembros de la comisién, los proponentes que deseen hacerlo y el notario publico.

2.2.8.1 Apertura de las Ofertas Técnicas
Durante el acto de apertura de las Ofertas Técnicas se dara lectura, a lo menos, a
los siguientes antecedentes:

a) NoOmina de proponentes que presentaron boletas de garantia segun lo
sefialado en el punto 2.2.5.5 y resultado de su andlisis.

b) Nombre de cada proponente, concesién a la que postula y domicilio de cada
planta revisora ofertada.

La revision que se hace en el acto de apertura sobre las exigencias que deben
cumplir las propuestas, no constituird un pronunciamiento definitivo sobre sus
contenidos, el que se emitira una vez que se efectlen los estudios técnicos y
juridicos de rigor.

Seran descalificadas en el acto de apertura de las Ofertas Técnicas las propuestas
que se encuentren en la siguiente situacion:

i.  No se hubiere recibido la boleta de garantia de seriedad de la propuesta,
conforme lo establecido en el punto 2.2.5.5 o estuviere mal extendida.

ii. No presentacion de la Oferta Econdémica.

Se entendera que una boleta de garantia esta mal extendida cuando:

» No esta extendida a la orden de la Subsecretaria de Transportes o su RUT
es incorrecto,

¢ el monto es inferior al sefialado en el punto 2.2.5.5,

¢ el plazo de vigencia es menor a 150 dias contados desde la fecha de
entrega de las propuestas, o
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e es pagadera en un plazo superior a 30 dias de aviso.

Las Ofertas Técnicas descalificadas en el acto de apertura seran puestas a
disposicion del proponente, para su devolucion.

2.2.8.2 Apertura de las Ofertas Econémicas

En la fecha, hora y lugar indicados en la resolucion a que se refiere el numeral 1
seran abiertos los sobres de las Ofertas Econdmicas ante el notario publico y la
Comision de Apertura. En este acto, se procedera a entregar los resultados de la
evaluacion de las Ofertas Técnicas recibidas, y se pondra a disposicion del
proponente, para su devolucion, el sobre con la Oferta Econémica de aquellas
propuestas que hayan sido descalificadas en el proceso de evaluacion de la Oferta
Técnica.

Una vez entregados los resultados de las evaluaciones de las Ofertas Técnicas,
se abriran los sobres de la Oferta Economica de las propuestas que hayan
calificado técnicamente.

2.2.9 Analisis y evaluacién de las Propuestas

Las propuestas seran evaluadas en base a sus antecedentes técnicos y econémicos. Para
determinar a los adjudicatarios se considerara la menor Oferta Econémica.

2.2.9.1 Criterios de evaluacién de la Oferta Técnica

La evaluacion de la Oferta Técnica se hara de acuerdo a Ios puntajes que se muestran
en la siguiente tabla:

Tabla N° 1
Puntajes segun item a evaluar
item Referencia Puntaje
maximo
Localizacion e instalaciones Punto 2.2.7.1, letra c.1 25
Equipamiento Técnico Punto 2.2.7.1, letrac.2 25
Personal Punto 2.2.7.1, letrac.3 25
Calidad de Servicio Punto 2.2.7.1, letrac.4 25

El puntaje de cada Oferta Técnica correspondera a la suma de los puntos obtenidos
en cada item evaluado. Una propuesta se entendera que califica técnicamente al
obtener un puntaje superior a ochenta (80) puntos y una calificacion no inferior en
cada item evaluado de veinte (20) puntos.

2.2.9.2 Criterios de evaluacién de la Oferta Econémica

Para la evaluacion de la Oferta Econdmica se considerara el valor de las tarifas
ofrecidas por el proponente en el formulario Anexo N° 7. Dependiendo de la o las
clases de plantas revisoras que componen la concesion, la tarifa de presentacion sera
la sefialada en la siguiente tabla:
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Tabla N°2
Tarifa de Presentacion segtn clase de las Plantas Revisoras que
comprende la Concesién

Clase de las plantas revisoras que Tarifa de Presentacion
comprende la Concesion

Solo A Tarifa TA1
Sélo B Tarifa TB1

Solo AB Tarifa TB1 (= Tarifa TA1)

AB,AyB Tarifa TB1 (= Tarifa TA1)

ABYA Tarifa TB1 (= Tarifa TA1)

AByB Tarifa TB1 (= Tarifa TA1)

AyB Tarifa TB1 (= Tarifa TA1)

2.2.10Procedimiento de evaluacion, seleccién y adjudicacién

2.2101

2,.2.10.2

2.2.10.3

Cualquier omisién a los antecedentes legales y financieros sefialados en las
letras a) y b) del punto 2.2.7.1 invalidara la propuesta por encontrarse fuera de
Bases. Asimismo si se omitiere cualquiera de los antecedentes técnicos y/o el
plan de trabajo sefialados en el punto 2.2.7.1 se rechazara la oferta y, en
consecuencia, el proponente quedara excluido de la licitacion. También quedara
excluido de la licitacién, aquel proponente que renuncie a su postulacion en
cualquier etapa del proceso de licitacion. En este caso correspondera hacer
efectiva la respectiva garantia de seriedad de la oferta.

Las propuestas seran evaluadas por la comisiéon sefialada en el punto 2.2.8 de
estas Bases y seran calificadas en cuanto a sus aspectos técnicos segtin los
criterios definidos en el punto 2.2.9.1.

Las propuestas que califiquen técnicamente pasaran a la siguiente etapa
correspondiente a la apertura y evaluacion de la Oferta Econémica de acuerdo a
lo establecido en el punto 2.2.9.2.

Se abriran los sobres de las Ofertas Econdmicas de todas las propuestas que
califiquen técnicamente y se confeccionara una lista en orden ascendente segun
la tarifa de presentacion considerando todas las concesiones que se licitan en Ia
region. Las distintas concesiones, se adjudicaran considerando la menor tarifa de
presentacion para cada concesion.

Tratandose de concesiones cuya tarifa de presentacion es TB1 segun Tabla N°2
sefialada precedentemente, la primera concesién que se adjudique
correspondera al proponente que ocupe el primer lugar de la lista sefalada
precedentemente, la segunda concesién al que ocupe la primera tarifa mas baja
para esa concesion y asi sucesivamente hasta completar la totalidad de
concesiones a adjudicar en la regién.

Si un mismo proponente se presenta a distintas concesiones con la misma tarifa
de presentacion y es elegible para que se le adjudique una concesion, se le
adjudicara la concesién que permita adjudicar la siguiente concesién a la menor
tarifa que le sigue en la lista ascendente, debiendo también tener a la vista la
subsiguiente tarifa de la citada lista y asi sucesivamente.

Igual procedimiento se realizara tratdndose de concesiones cuya tarifa de
presentacion es TA1 segun Tabla N°2 sefialada precedentemente.

Para efectos de la adjudicacion se tendran en cuenta las restricciones
establecidas en el punto 2.2.3 y los criterios de desempate definidos en el punto
2.2.11.
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2.210.4 Las propuestas que no resulten adjudicadas quedaran en una lista ordenada
ascendentemente segun tarifa de presentacién.

2.2.10.5 El Ministerio, a través del Secretario Regional correspondiente, dispondra de un
plazo de diez (10) dias habiles, prorrogables por una sola vez y hasta por otros
cinco (5) dias habiles, a contar de la fecha del acto de apertura de las Ofertas
Econoémicas, para pronunciarse respecto de la calificacion final de las
propuestas. Si dentro de este plazo no se hubiese efectuado tal
pronunciamiento, los proponentes podran desistirse y retirar las garantias, sin
derecho a indemnizacion alguna.

La adjudicacion se formalizara mediante una resolucién que dictara el Secretario
Regional respectivo, la cual debera ser notificada al adjudicatario una vez
perfeccionada su tramitacion.

2.2.10.6 Una vez que el Ministerio, a través del Secretario Regional, haya notificado la
correspondiente adjudicacion, las restantes propuestas no podran ser retiradas y
las garantias deberan permanecer vigentes hasta la firma del contrato. En el
caso que el adjudicatario no firme el contrato correspondiente dentro de plazo, se
hara efectiva la respectiva garantia de seriedad de la oferta y quedara excluido
de adjudicarse cualquier otra concesién en la region.

A contar de la firma del contrato de las respectivas concesiones, los documentos
de garantia a que se refiere el punto 2.2.5.5 seran puestos a disposicién de los
proponentes cuyas propuestas no fueron aceptadas, en las oficinas de la
Secretaria Regional.

2.2.10.7 Con el fin de reemplazar al adjudicatario seleccionado que por alguna causa no
firme el contrato de concesién, el Ministerio, a través del Secretario Regional,
adjudicara la respectiva concesion al proponente que presente la menor tarifa de
presentacién de acuerdo a la lista de espera confeccionada, y si éste no la
aceptare, al que ocupe el lugar siguiente, y asi sucesivamente. Siempre debera
tenerse en consideracion la restriccion del punto 2.2.3 de estas Bases y los
criterios de desempate definidos en el punto 2.2.11.

2,2.10.8 El Ministerio se reserva el derecho de declarar desierta la licitacion mediante
resolucion fundada.

Los proponentes que no resulten seleccionados o fueren rechazados de acuerdo
a lo sefialado en el parrafo anterior, no tendran derecho a indemnizacién por
ningun concepto.

2.2.11Criterio de desempate

De producirse un empate en las tarifas de presentacion de distintos proponentes se
adjudicara al proponente que presente la mejor evaluacién técnica, de mantenerse el
empate se adjudicara al proponente que presente la mejor calificacion en el item calidad
de servicio. De ocurrir nuevamente el empate, se adjudicara al proponente en base al
siguiente orden: la mejor calificacion de los items personal, equipamiento técnico y
localizacién e instalaciones.

2.2.12Del contrato de concesion

El contrato de concesién, cuyo formato tipo se incluye en el Anexo N°8, sera celebrado en
concordancia con lo establecido en estas Bases de Licitacion. Si un adjudicatario no firmare
el contrato dentro de un plazo de diez (10) dias habiles a partir de la fecha que se establezca
en la resolucion de adjudicacién, quedara sin efecto su oferta, haciéndose efectiva la
garantia de seriedad de |la misma a que se refiere el punto 2.2.5.5, pudiendo el Ministerio, a
través del Secretario Regional, recurrir a la lista que sefiala el punto 2.2.10.4 para su
reemplazo.

Formaran parte integrante del contrato las presentes Bases de Licitacion, sus respectivos
anexos y documentos de modificaciones, rectificaciones, aclaraciones y respuestas a las
consultas, asi como la respectiva oferta presentada por el proponente.
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La Secretaria Regional dictara una resoluciéon que apruebe el contrato de concesion y
dispondra su publicacion en extracto en el Diario Oficial, por cuenta del concesionario,
obligandose este a reembolsar a la Subsecretaria de Transportes el valor pagado por la
publicacién. :

2.2.13De las Garantias de fiel cumplimiento del contrato

Resuelta y notificada la adjudicacién de la propuesta, se procedera a firmar el respectivo
contrato, previa entrega por parte del adjudicatario, de las garantias de fiel cumplimiento
del contrato.

El adjudicatario deberd constituir las garantias de fiel cumplimiento del contrato mediante
tres (3) boletas bancarias o una péliza de seguros sin liquidador para garantizar propuestas
publicas, fraccionable en tres pagos, por cada planta revisora concesionada.

El adjudicatario, por cada planta revisora debera presentar tres boletas o fraccion de pago
en el caso de poéliza, extendida la primera boleta o fraccion de pago, por un monto
equivalente a mil quinientas Unidades de Fomento (U.F.1500), la segunda boleta o
fraccion de pago, por un monto de ochenta Unidades de Fomento (U.F.80) y la tercera
boleta o fraccion de pago, por un monto de cuarenta Unidades de Fomento (U.F.40).

Los documentos de garantia de fiel cumplimiento del contrato deberan ser extendidos a la
orden de la Subsecretaria de Transportes, con un plazo fijo no inferior a 12 meses contado
desde la fecha de la firma del contrato, pagaderos como maximo a treinta (30) dias del
aviso dado por escrito. Estas garantias deberdn ser renovadas por otro periodo de 12
meses o mas, con al menos treinta (30) dias de anticipacion al plazo de expiracion de las
mismas, cada vez que se verifique esta condicidon durante la vigencia de la concesion.

2.2.14Puesta en marcha de las plantas revisoras

El hito de puesta en marcha de las plantas revisoras se alcanza sélo cuando se ha dado
total cumplimiento a las siguientes etapas:

a) Construccion, instalacién y equipamiento de la planta revisora.
b) Informe Vial Basico debidamente aprobado por el Secretario Regional competente.
¢) Marcha blanca.

El Informe Vial Basico debera ser entregado a la respectiva Secretaria Regional, para su
evaluacion, en un plazo maximo de sesenta (60) dias corridos, contado desde la
suscripcion del contrato de concesién. Las especificaciones que deberd contener dicho
informe son las sefialadas en la Resolucion Exenta N°511 de 2012 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

En un plazo maximo de doscientos cuarenta (240) dias corridos desde la fecha de
publicacion en el Diario Oficial del extracto de la resolucién que aprueba el respectivo
contrato, debera haberse cumplido con la construccion, instalacion y equipamiento
completo de la planta revisora y con el Informe Vial Basico aprobado por la Secretaria
Regional Ministerial competente.

Cumplido el plazo antes referido, se debera dar inicio a la etapa de marcha blanca de la
planta revisora, la que tendra una duracion minima de cinco (5) dlas habiles, periodo en el
cual deberan efectuarse a lo menos, cada dia, diez (10) revisiones técnicas previas,
gratuitas, por cada linea de revision a distintos vehiculos.

El concesionario que por causa justificada no pudiere cumplir con la puesta en marcha en
los plazos establecidos en las etapas sefialadas, debera solicitar fundadamente al
Secretario Regional que fije una nueva fecha, quien podra aceptar o rechazar la solicitud
mediante resolucion fundada, debiendo aprobarla necesariamente cuando se trate de
fuerza mayor. La aceptacion o rechazo de la solicitud se hara teniendo a la vista el
cumplimiento de los distintos hitos definidos en el Plan de Trabajo que sefiala el punto
2271

Antes de iniciar la marcha blanca, debera presentar una poéliza de seguro de
responsabilidad por dafios, con vigencia de un afio, la que debera renovar anualmente y

que caucionara los perjuicios que eventualmente se produzcan en la ejecucién del
contrato de prestacién de servicio al usuario, conforme a lo establecido en el punto 2.1.12.
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2.2.15

2.2.16

2.217

Asimismo, debera tener en su poder los manuales de mantencién de todos los equipos de
la planta revisora y haber informado a la Secretaria Regional del resultado del plan de
entrenamiento y capacitacién de su personal técnico.

Si se constatare el incumplimiento en el plazo de puesta en marcha de una planta
revisora, se haran efectivas las garantias de fiel cumplimiento del contrato
correspondientes a esa planta revisora.

En el evento de que en la fiscalizacion de la marcha blanca se detectaren deficiencias en
el funcionamiento u operacién de la planta revisora, el Secretario Regional podra disponer
la prérroga de la marcha blanca hasta por quince (15) dias habiles.

Mecanismo de solucion de conflictos

Si durante la vigencia del contrato de concesién se produjeran diferencias en el

cumplimiento del contrato, en cuanto a lo previsto en los diversos instrumentos que

regulan esta materia, la controversia se resolvera por el Secretario Regional aplicando el
siguiente orden de prelacion:

a) lLey N°18.696, D.F.L. N°1, de 2007, de los Ministerios de Transportes vy
Telecomunicaciones y de Justicia, que fija el Texto Refundido, Coordinado y
Sistematizado de la Ley N°18.290, de Transito, y Decreto Supremo N°156, de 1990,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que “Reglamenta Revisiones
Tecnicas y la Autorizacion y Funcionamiento de las Plantas Revisoras”.

b) Bases de licitacion y sus anexos.

c) Contrato de concesion.

d) Oferta del proponente.
Si aln persistieran divergencias entre las partes, sera la Justicia Ordinaria quien resuelva

la controversia, sin perjuicio de las facultades generales de la Contraloria General de la
Republica.

Supervision y fiscalizacion de las concesiones

De conformidad a lo estipulado en el D.S. N°156/90 del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, la Secretaria Regional sera la encargada de la supervision vy

fiscalizacién del funcionamiento de las plantas revisoras, sin perjuicio de que en las
labores de control pueda ser apoyada por otras entidades idéneas.

Los organismos fiscalizadores tendran permanentemente acceso a la informacion de las
actividades administrativas y procesos realizados en las plantas revisoras y estaran
facultados para realizar revisiones y controles en los sistemas computacionales y de
transferencia electrénica de datos.

Asimismo, el Ministerio podra utilizar directamente el equipamiento sefialado en el punto
2.1.6, para labores de fiscalizacion.

Del incumplimiento del contrato y de las sanciones

El incumplimiento del contrato de concesién dara lugar a la aplicacién de las sanciones
contempladas en el D.S. N°156/90, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y
a las contenidas en las presentes Bases. De acuerdo a su gravedad se aplicaran en el
siguiente orden:

a) Caducidad de la concesion;

b) Cierre de una planta revisora;

c) Suspension de la operacién de una planta revisora;

d) Suspension de la operacion de una o mas lineas de revision de una planta revisora, y
e) Censura por escrito.

Las causales que determinan la aplicacion de las sanciones indicadas precedentemente,

son las sefaladas en los articulos 21 bis A y siguientes del D.S. N°156/90, antes
mencionado.
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ANEXO N° 1

DISPOSICIONES SOBRE LOS LOCALES E INSTALACIONES
REQUERIDOS PARA OPERAR PLANTAS REVISORAS

Sin perjuicio de las exigencias sobre la materia sefaladas en el D.S. N° 156/90 del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, se debera considerar los siguientes requerimientos:

Local

1.1

1.5
1.6

1.7

L9

Se debera considerar terrenos que permitan un flujo lineal, minimizando curvas estrechas o
muy cerradas. Debera permitir separar los flujos de clientes y vehiculos.

Recep. Doc. Espera Colocacién
Vifieta

Estac. Post-
Revision

Estac. Pre-
Revision

Ingreso Salida

Revision Técnica

Via de Escape

El ingreso y egreso al local deberan ser independientes. Locales con mas de 4 lineas de
revisién deberan considerar 2 ingresos independientes.

Los costados de los locales que colinden con la via publica, seran cerrados, los que
deberan cumplir con las especificaciones de color y materialidad contenidos en el Manual de
Imagen Corporativa.

El local debera ser apropiado tanto para satisfacer las necesidades del funcionamiento de la
planta revisora como la incorporacion de areas verdes en antejardin y perimetro, a fin de
mitigar impactos visuales y ofrecer un espacio de expansion. Estas areas verdes deberan
incorporar césped y arboles nativos de crecimiento rapido. En aquellas localidades con
caracteristicas climatologicas que impidan el mantenimiento del césped, se podra optar por
arboles nativos con hojas de crecimiento rapido u otras especies vegetales menores que
sean apropiadas al clima local.

La superficie de areas verdes minima debera ser del 3% de la superficie total del terreno.

La pintura de todas las instalaciones debera ser repuesta, al menos cada 2 afios. Ademas,
dependiendo del deterioro gue muestren algunos elementos de imagen corporativa, la
autoridad podra solicitar, justificadamente, su reposicion o mantenimiento.

El total de la superficie del local de cada planta revisora debera ser pavimentada (hormigén,
asfalto u otro similar), horizontal y con buena adherencia, excepto zonas destinadas a areas
verdes.

Tanto las zonas de revisidn, como las vias de circulacién y zonas de pre y post - revisiéon
deberan estar claramente demarcadas, tanto en el piso con pintura, como por letreros
donde se requieran.

Se debera cumplir con la norma vigente de manera que todos los clientes, incluyendo
personas con discapacidad fisica, puedan utilizar los recintos correspondientes.

Zona de Revision
1.1 Se debera contar con una zona de revision, entendiéndose como tal un espacio fisico

techado, en cuyo interior se ubicardn las lineas de revision, la que debera estar
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1.2

1.3

.4

1.5

adecuadamente protegida contra las condiciones climaticas (lluvia) y contar con buena
ventilacidn e iluminaciéon adecuada.

La superficie y dimensiones de la zona de revision se definen por la clase y capacidad de Ia
planta revisora y la configuracién y tipo de los equipos propuestos. Sin perjuicio de lo
anterior, se debera considerar que el largo minimo aceptado para las lineas de revisién tipo
L y tipo P es de 22 metros y 42 metros, respectivamente.

En cada zona de revision se debera proveer una altura Gtil que cumpla con los siguientes
valores minimos, de acuerdo al tipo de linea de revision:

e Linea de revision tipo P: 5,0 m
e Lineade revision tipo L: 4,2 m.
e Linea de revision mixta: 5,0 m.

La zona de revision debera comunicar directamente con los estacionamientos de pre y post
- revision. Los accesos y egresos de los vehiculos a las lineas de revision seran
independientes.

Las caracteristicas fisicas minimas exigibles a los puestos de revisiéon visual son las
establecidas en el D.S. N° 156/90 del Ministerio y aquellas indicadas en el Anexo N° 2 de
las presentes Bases.

Zonas Exteriores

.1

.2

.3

.4

Las zonas exteriores comprenden los estacionamientos de pre y post - revision, las vias de
evacuacion y las vias de circulacién.

La superficie de estos espacios exteriores se determinara en funcion a los requerimientos de
cada planta revisora. Su diferenciacidn debera ser claramente sefializada.

Se debera contar a lo menos con las areas de estacionamiento por linea de revision, que a
continuaciéon se indican:

TIPO DE LINEA DE REVISION ESTACIONAMIENTOS / LINEA DE REVISION
CON QUE CUENTE LA PLANTA PRE - REVISION POST - REVISION
3de12X35m 2de 12X3,5m
PESADA 2de20X3,5m 2de20X35m
LIVIANA 12de 5X25m 6de 5X2,5m
1de 12X35m 1de12X3,5m
MIXTA 1de20X3,5m 1de20X3,5m
8de 5X25m 3de 5X2,5m

l.as plantas revisoras que cuenten con lineas pesadas y livianas, deberan cumplir con el
nimero minimo de estacionamientos fijado para cada tipo de linea, individualmente
consideradas. Los estacionamientos de pre - revision deberan ubicarse enfilados hacia las
lineas de revision.

Adicionalmente, tratdndose de plantas revisoras clase A o AB, debera considerarse las
siguientes areas, cuyo requerimiento sera definido en la resolucién que llama a licitacidén y que
alude el numeral 1 de este acto administrativo:

a) Un area para instalar un puesto de medicién de ruido estacionario, consistente en una
superficie pavimentada, que permita estacionar en ella un bus o camion de dimensiones
de 2, 5 m x 12,00 m, con excepcidon de la Region Metropolitana que debera permitir
estacionar un bus articulado, quedando éste separado como minimo 3 metros de
cualquier otro vehiculo, persona, objeto o estructura del edificio, excluyéndose de este
requisito el operador, el conductor y el instrumento de medicién. El puesto de medicién
debera ser techado en toda su superficie.
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V.

VI.

b) Un area para instalar un dinamoémetro de chasis del tipo para vehiculos pesados que
permita simular condiciones de operacion en carretera, estando el vehiculo con sus ejes
tractores sobre los rodillos del dinamémetro, para medir opacidad en carga.

Zona de atencion al cliente

IV.1 Se debera contar con una zona de atencién de clientes, entendiéndose como el area donde
se efectien las labores administrativas, la recepcion de documentos vy entrega de
certificados, la sala de espera, la oficina del jefe de planta y los servicios higiénicos para
clientes y funcionarios administrativos. Debera considerarse por lo menos, un servicio
higiénico equipado para personas con discapacidad fisica.

IV.2 El local debera permitir que el cliente observe todo el proceso de revision técnica de su
vehiculo, sin interferir con él, para lo cual se considerara que la zona atencion al cliente yla
zona de revision son independientes pero visualmente integradas.

IV.3 La zona de atencion al cliente, debera contar con un ventanal en la sala de espera, para que
el cliente tenga vision completa de la linea de revision, mientras se efectla la revision de su
vehiculo.

IV.4 La sala de espera debera estar, como minimo, a 1 metro de altura por sobre la zona de
revision, de modo que permita al cliente tener una vista superior hacia las lineas de revision,
mediante el ventanal.

IV.5 La superficie y dimensiones de la zona de atencion al cliente se definen por el tipo y
capacidad de la planta revisora.

Zona de Servicios

V.1 Corresponde al area destinada a los servicios higiénicos del personal técnico mecanico, sala
de maquinas, bodegas y comedor para el personal (opcional)

V.2 Debera estar ubicada en forma contigua o préxima a las lineas de revision.

Expresion arquitecténica
VI.1 Volumetria

El conjunto debera incluir areas diferenciadas, cuyas dimensiones dependeran del tipo y
capacidad de la planta revisora. Su disefio debera formar un solo conjunto arquitecténico,
aungue se podra incorporar un numero mayor de conjuntos, si el tamario de la planta revisora
lo permite.

VI.2 Materialidad

La calidad de los materiales empleados y las acciones de mantenimiento deberan asegurar
una o6ptima conservacion durante la etapa de la concesion.

e Las estructuras metalicas y a la vista, no deberan mostrar signos de oxidacion, excepto
aquellos que sean intencionales y formen parte del disefio estético.

e Las plantas revisoras deberan contemplar soluciones para personas con discapacidad
fisica.

V1.3 Colores
En la construccion se utilizaran los colores definidos en el Manual de Imagen Corporativa.

Para tales efectos, las siguientes estructuras deberan ser de los colores especificados:
e Revestimientos exteriores:
v" Muros y cierres exteriores
v’ Estructuras, hojalateria y puertas
e Revestimientos interiores:
v" Muros y puertas
» Escaleras, barandas, pasamanos, ventanas, quedan a libre determinacion.
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VII.

VI

El mobiliario y los uniformes del personal deberan incluir estos colores para unificar y
reforzar la imagen corporativa. Particularmente, el personal técnico debera utilizar el uniforme
especificado en el referido Manual de Imagen Corporativa.

V1.4 Condiciones de habitabilidad

Se debera obtener ¢ptimas condiciones de habitabilidad de acuerdo a las diferentes
actividades que alli se realizan y condiciones que éstas generan, en cuanto a iluminacion
natural y artificial, ventilacion natural y artificial, temperatura, proteccion de la radiacién
solar, etc.

El disefio de la cubierta sobre la zona de revisién debera permitir una adecuada ventilacion
natural para evacuar los gases acumulados, la cual debera complementarse con ventilacién
mecanica si la natural no es suficiente.

Entorno Acustico e insonorizacion

Las instalaciones cumplirdn las normas aclsticas que les sean aplicables. Especial atencion
debera ponerse en el aislamiento acUstico entre la zona administrativa y la zona de revision.

Sefales

VIIl.1 Para efectos de identificacion de plantas revisoras, se debera contemplar:

* Uso de un logotipo propio del concesionario, ademas del logotipo general del Sistema
de Plantas de Revisién Técnica, definido en el Manual de Imagen Corporativa.

e Uso de un sistema de informacion para el cliente en base al Manual de Imagen
Corporativa, el que debera contemplar, a lo menos, los siguientes aspectos:

v
v
v

v

v
v

Senializacion del recorrido que deba seguir el cliente.

Senalizacion del nimero de linea de revision.

Sefializacién de los equipos de las lineas de revision técnica (visibles desde la sala
de espera y desde la linea).

Sefializacion de zonas de revision, administrativa, diversos estacionamientos, lugar
donde el cliente debe estacionar su vehiculo al momento de ingresar a la planta
revisora, etc.

Esquema de flujos.

Paneles informativos.

* Un letrero principal ubicado en la entrada de la planta revisora, Portal, el cual tendra
dimensiones aproximadas de 7 metros de largo por 2 metros de alto.

VIIL.2 El disefio del logotipo y del letrero, asi como sus dimensiones y su ubicacion, en conjunto
con el sistema de informacién para el cliente, se definen en el Manual de Imagen
Corporativa.

ANEXO N° 2

EQUIPAMIENTO CON QUE DEBEN CONTAR LAS
PLANTAS REVISORAS

Conforme a lo dispuesto en el D.S. N° 156/90 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
las plantas revisoras deberan contar con los equipos sefialados en el articulo 5° del citado decreto.
Ademas, deberan contar con lineas de revisién, las cuales estaran compuestas, entre otros, por los
equipos e instrumentos que a continuacién se sefialan y por uno o mas puestos de revision visual.

Il. Linea de revisién tipo L

Estara compuesta por lo siguiente:

a) Un medidor de alineacién de ruedas (Side Slip Tester)

b) Un banco de pruebas de amortiguadores (Shock Absorber Tester)

¢) Un frenémetro (Brake Tester)

d) Un detector de holguras (Play Detector)
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Un Sistema de Medicién de Emisiones conforme al método ASM y/o un analizador de
gases

Tratandose de plantas revisoras cuyas lineas de revision tipo L cuentan con un Sistema
de Medicion de Emisiones conforme al método ASM, también deberan contar, por
planta, con a lo menos dos (2) analizadores de gases del tipo descrito como sustitutivo
para el método ASM.

Las plantas revisoras cuyas lineas de revision tipo L no cuenten con un Sistema de
Medicién de Emisiones conforme al método ASM, por cada linea de revision tipo L,
deberan contar con un analizador de gases del tipo descrito como sustitutivo para el
método ASM.

Un opacimetro
Para plantas revisoras clase B, se considera suficiente uno (1) por planta.

Para plantas revisoras clase A y clase AB se considerara suficiente que exista una
linea de revision tipo L donde se pueda practicar la medicion de emision de
contaminantes de vehiculos dotados de motor diesel, utilizando un opacimetro
mediante el procedimiento denominado de aceleracion libre.

Un instrumento para verificar la alineacion de las luces con luxémetro incorporado.

Uno o mas puestos de revisiéon visual tipo B, de las caracteristicas y dimensiones que
se sefalan en el articulo 5° del D.S N°156/90 MTT. No obstante lo anterior, para la
conformacion de estos puestos, se aceptard que estén dotados con elementos
alternativos al pozo de revision, tales como, elevadores o rampas fijas que sean
adecuados para las labores de inspeccion visual de los vehiculos y, en especial, para el
uso del detector de holguras (Play Detector). En el caso de hacer uso de elevadores,
éstos deberan ser capaces de levantar completamente vehiculos de distintas trochas,
con una capacidad minima de levante de 3.500 kg y con altura de elevacion minima de
1.600 mm.

[I. Linea de revision tipo P

Estara compuesta por lo siguiente:

V]

)

Q. O T

)
)
)
)

D

Un medidor de alineacion de ruedas (Side Slip Tester)

Un frendmetro (Brake Tester)

Un detector de holguras (Play Detector)

Un medidor de variacion del angulo de giro de las ruedas (Turntables)

Un analizador de gases del tipo descrito como sustitutivo para el método ASM

Para plantas revisoras clase A y clase AB no sera necesario instalar un analizador de
gases por linea tipo P, considerandose suficiente que exista una linea de revision tipo
P donde se pueda practicar la medicion de emisién de contaminantes a vehiculos
dotados de motor de encendido por chispa.

Un opacimetro.
Un instrumento para verificar la alineacion de las luces con luxdmetro incorporado.

Uno o mas puestos de revisién visual tipo A, de conformidad a lo sefialado en el D.S.
N°156/90 MTT. En cada puesto de revision visual se debera contar con un alzador con
una capacidad de levante minima de 5 toneladas.

Se ha incluido en la linea de revision tipo P, los instrumentos que a continuacion se
indican y que se emplean en la medicion de ruido en el puesto de medicion de ruido
estacionario a que se refiere el Anexo N°1:

i.1)  Un sondmetro (se considerar3 suficiente uno por planta revisora)

i.2)  Anemometro (se considerara suficiente uno por planta revisora)
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lil. Caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos

Ill.1Linea de Revisién Tipo L

a)

b)

c)

MEDIDOR DE ALINEACION DE RUEDAS (SIDE SLIP TESTER)

Aparato para comprobar la convergencia o divergencia de las ruedas, mediante la pasada del
vehiculo sobre la placa del aparato a baja velocidad (aprox. 4 km/h), de las siguientes
caracteristicas:

Instalacion . Fija.
Tipo . De placa deslizante y bastidor empotrado a ras del suelo.

Carga de disefio de la placa:  1.000 kg, minimo.

Rango de lectura . -15a+15 m/km, minimo.
Precision ;1T m/km.
Dimensiones (aprox.) : Longitud: 10m Ancho: 0,40 m.

BANCO DE PRUEBA DE AMORTIGUADORES (SHOCK ABSORBER TESTER)

Aparato para comprobar el estado de los amortiguadores, de las siguientes caracteristicas:
Tipo . De doble placa, para las ruedas de un mismo eje.
Acondicionamiento : Por impulsos mecanicos, con motor eléctrico.

Ancho de via vehiculo: Entre 900 mmy 1.700 mm, aprox.

Resistencia . Debe permitir el ensayo de vehiculos de 1.000 kg por eje, minimo.

FRENOMETRO (BRAKE TESTER)

Aparato consistente en dos pares de rodillos montados en un chasis, sobre los cuales se
colocan las ruedas de un eje, destinado a la medicién del esfuerzo y equilibrio de frenado
para vehiculos livianos y medianos, que debe reunir las siguientes caracteristicas.

Instalacion . Fija, empotrada en el suelo; indicacion y unidad de mando centralizada.

Funcionamiento . Automatico, con puesta en marcha temporizada; puesta en marcha y
detenciéon manual de cada juego de rodillos.

Tipo : De rodillos con motor eléctrico de arrastre.

Juego de Rodillos : Disefiados para soportar, como minimo, una carga de 1.200 kg por
rueda.
Diametro y longitud de rodillos mayor o igual a 150 mm y 600 mm,
respectivamente.

Rodillos recubiertos para aumentar el coeficiente de adherencia.
Rango de medicién : 0 a 4.000 Newton por rueda, minimo.

Sistema Seguridad : Parada automatica en caso de blogueo de una de las ruedas o
deslizamiento de aprox. un 20% entre ruedas del vehiculo y rodillos de
accionamiento.

Rodillos provistos de un dispositivo de doble contacto, mediante el cual
los mismos no puedan ser accionados a menos que ambas ruedas del
vehiculo estén situadas sobre dichos rodillos.

Pulsador de emergencia de desconexion rapida.

Precision - Precisién de indicacion del campo de medida + 5% del valor medio y +
3% del valor final de |a escala.
Desviacion de las dos indicaciones para las ruedas del mismo egje,
como maximo + 5% de la indicaciéon mayor, y como maximo + 1,5% del
valor final de la escala.
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d)

DETECTOR DE HOLGURAS (PLAY DETECTOR)

Banco de prueba para apreciar las holguras que puedan existir en las ruedas, sistema de
direccion, 6rganos de suspension, de amortiguacion y de frenado, y en los dispositivos de
union entre aquellos 6rganos y el propio bastidor (chasis) del vehiculo.

Tipo . Dos placas metalicas méviles con desplazamientos en su plano.
Accionamiento  : Neumatico o hidraulico, por medio de valvulas electromagnéticas.
Lampara detectora: Portatil, con interruptor/inversor de tres posiciones.

Peso a soportar : 1.000 kg por placa, minimo.

SISTEMA DE MEDICION DE EMISIONES CONFORME AL METODO ASM

A continuacion se describe el equipamiento para la medicion de emision de contaminantes
mediante el procedimiento denominado Acceleration Simulaton Mode (ASM),
especificaciones y requerimientos generales.

El sistema deberd cumplir con las especificaciones técnicas indicadas en el manual
desarrollado por EPA (Agencia de Proteccion Ambiental de los Estados Unidos) y cuyo titulo
en inglés es "Acceleration Simulation Mode Test - Procedures, Emissions Standards, Quality
Control Requirements, and Equipment Specifications - Technical Guidance”.

El equipamiento basico consiste en un dinamémetro, un sistema de recoleccion de muestra
de gas de escape y un analizador de gases, a los que se agrega un software de
automatizacion del procedimiento de prueba y una pantalla, algunas de cuyas caracteristicas
se traducen a continuacion:

Dinamémetro:

Capacidad: la estructura (rodamientos, rodillos, blindaje de pozo, etc.) debera soportar
vehiculos de hasta 3.860 kg de peso bruto vehicular. La potencia de carga en HP para cada
modo de prueba ASM (HP5015 o HP2525) debe ser seleccionada automaticamente a partir
de los parametros del vehiculo.

Debera contar con una placa de identificacién permanente que contendra como minimo
nombre del fabricante, nombre del proveedor del sistema, fecha de fabricacion, modelo,
numero de serie, tipo, ancho de rodillo, peso de inercia base y requerimientos eléctricos.

Absorcién de potencia

Rango de Potencia Absorbida: debe ser suficiente para simular la carga en el modo 2525 y en
el modo 5015 a vehiculos de hasta 3.860 kg de peso bruto vehicular. Debe absorber, a 14
mph (millas por hora) 0 mas, como minimo 25 HP continuamente, para una prueba en estado
estable, por 5 minutos a lo menos, con 3 minutos entre cada prueba.

La unidad de absorcidn de potencia debera ser eléctrica y debera poder ajustarse a
incrementos de 0.1 HP a 15 mph y 25 mph. La precision de la potencia absorbida (potencia
absorbida por la unidad de absorcidn mas pérdidas parasitas) debera ser +/- 0.25 HP o +/- 2
% de la potencia requerida (lo que resulte mayor).

Precisién: no debe existir una desviacion mayor a +/- 0.5 HP dentro del rango de
temperaturas ambientales (1 °C a 43 °C).

Rodillos

Tamario de rodillos: el par de rodillos debe tener un diametro entre 8.6 y 20 pulgadas.

Inercia: el dinamoémetro debe estar equipado con volantes mecanicos, de modo que se tenga
una inercia base de 2000 Ibs +/- 40 Ibs.

Velocidad del vehiculo: La medicion de velocidad del rodillo debe tener una precision de 0.1
mph en todo el rango de operacion. El dinamdmetro debe permitir velocidades de hasta 60

mph.
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Segun lo determine el Ministerio, se debera disponer en una linea de revision de la concesién
un dinamoémetro para vehiculos con traccion a las cuatro ruedas gue debera asegurar |a
aplicacion correcta de la potencia de ensayo y no debera dafar el sistema de doble traccion
del vehiculo y permitird la medicién de vehiculos equipados con frenos antideslizante ylo
control de traccion. La sincronia de la velocidad de los neumaticos delanteros y con la
traccion debera mantenerse dentro de 0,2 mph.

Analizador de gases del sistema:
Gases medidos: los analizadores deberan medir HC, CO, NO y CO,, (O; es opcional).

Métodos de Deteccion:

» Los HC se detectan con instrumentos NDIR, con un rango entre 0 y 9999 ppmHC (hexano).
La precision para 0 a 2000 ppmHC debe ser de +/- 3% del punto o 4 ppmC6 (se ocupa el
valor mas grande), para 2001-5000 ppmHC la precision debe ser de +/- 5% del punto, y
entre 5001 y 9999 ppmHC la precision debe ser +/- 10% del punto.

» EI CO también ocupa un analizador infrarrojo no dispersivo o NDIR, con un rango de 0% a
14% de CO. La exactitud para el rango 0.01% y 10.00% debe ser de +/- 3% del punto o
0.02% CO, mientras que en el rango 10.01% a 14.00% debe ser +/- 5% del punto.

» Para CO; se ocupa un analizador NDIR, con un rango de 0.0% a 18.0% de CO.. La
exactitud para el rango de 0.01% a 16.00% debe ser de +/- 3% del punto o 0.3% de CO,
(se ocupa el valor mas grande). Para el rango 16.01% a 18.00% la exactitud debe ser de
+/- 5% del punto.

« El analizador de NO debe cubrir un rango de 0 ppm a 5000 ppm de NO, la exactitud para el

rango de 0 a 4000 ppm debe ser de +/- 4% del punto 0 25 ppm NO (se ocupa el valor
mayor). Para el rango 4001 a 5000 ppm la exactitud debe ser +/- 8% del punto.

» Elanalizador de O, (opcional) debe cubrir un rango de 0.0% a 25% de O,. La exactitud para
el rango debe ser a lo menos 5% del punto o +/- 0.1% de O, se usa el valor mayor.

Repetibilidad:

» Para el analizador de HC, el rango de 0 a 1400 ppmHC debe ser el 2% del punto o 3
ppmHC (el que sea mayor), para el rango 1400 a 2000 ppmHC la repetibilidad debe ser 3%
del punto.

- Para el analizador de CO, el rango de 0 a 7.00% debe ser 2% del punto 0 0.02% de CO (el
gue sea mayor). En el rango de 7.00% a 10.00% de CO la repetibilidad debe ser 3% del
punto.

« Para el analizador de CO,, el rango de 0 a 10.0% de CO, debe ser el 2% del punto 0 0.1% de
CO (el que sea mayor). En el rango de 10.0% a 16.0% de CO,, la repetibilidad debe ser 3% del
punto.

- Para el analizador de NO la repetibilidad debe ser 3% del punto 0 20 ppmNO (el que sea
mayor).

- Para el analizador de O, la repetibilidad debe ser 3% del punto 0 0.1% de O, (el que sea
mayor).

Condiciones Ambientales:

* La humedad relativa, temperatura y presion barométrica deben ser medidas y registradas
antes de cualquier inspeccion, para asi calcular el Kh (factor de correccion de NO).

« Humedad Relativa: El dispositivo de medicion de la humedad relativa debe cubrir un rango
desde 5% a 95% RH, entre 1 °C a 43 °C, con un minimo de precision de +/- 3% RH.

« Temperatura de Bulbo Seco: El dispositivo de temperatura debe cubrir un rango desde 1 °C
a 43 °C con un minimo de precisién de 2 °C.

» Presion Barométrica: El dispositivo de medicion debe cubrir un rango desde 610 mmHg a
810 mmHg absolutos (24-32 pulgadas) y 1 °C a 43 °C, con un minimo de precision de +/-
3% del punto o mejor.
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f)

« Deteccion de la velocidad del motor: El analizador debe utilizar un tacémetro capaz de
detectar la velocidad del motor en revoluciones por minuto (RPM) con un tiempo de
respuesta de 0.5 s y una precision de +/- 3% de las RPM. reales. Las lecturas de RPM
deberan ser registradas segundo a segundo para los diez segundos del periodo de
medicién de la prueba.

Software:

El proceso de ensayo, recoleccion de datos y facilidades para el control de calidad del
sistema analizador debera ser automatizado en el maximo grado posible. El software debera
seleccionar automaticamente el estandar de emision y seleccionar la potencia de ensayo del
vehiculo, basado en la tabla provista por la Subsecretaria de Transportes por marca y modelo
de vehiculo.

ANALIZADOR DE GASES (SUSTITUTIVO DEL DESCRITO PARA EL METODO ASM EN
TANTO NO SE IMPLEMENTE DICHO SISTEMA DE MEDICION)

Analizador de Gases del tipo infrarrojo no dispersivo para vehiculos con motor de ciclo Otto
(“bencineros”) capaz de medir los siguientes gases: mondxido de carbono (CO), hidrocarburos
(HC), didxido de carbono (CO,) y oxigeno (O,). Debera contar con tacémetro para visualizar la
velocidad de giro del motor y termémetro para medir temperatura del aceite.

Debera cumplir con las siguientes prestaciones minimas:

Calibracion : El analizador debera permitir la calibracién usando un gas de
calibracién externo.
Escalas minimas CO : de 0a 999% envolumen
CO;, : de 0 a 1999 % en volumen
HC : de 0 a 2000 ppm
O, : de 0 a 21 % envolumen

Exactitudes minimas:

GAS RANGO EXACTITUD
0a 2% + 0,06%
CO 2 a 5% +0,15%
5 a 9.99% + 0,40%
0 a 4% 1 0,70%
CO, 4 a14% +0,50%
14 a 16% +0,80%
0 a 400 ppm 12 ppm
HC 400 a 1000 ppm + 30 ppm
1000 a 2000 ppm + 60 ppm
0 0 a 10% % 0,5 % opcional
2 10 a 21% £ 1,3 % opcional
Repetibilidad . Debera estar dentro de + 2% de la escala total durante cinco muestras

sucesivas de una fuente de gas.
Calibracion de cero © Automatica cada vez que se active la bomba.

Otras . Indicadores de condiciones de bajo flujo y fugas.

El analizador deberd alcanzar su condicién de operacion estabilizada aproximadamente 15
minutos después de su puesta en marcha. Durante este tiempo debera estar incapacitado de
operar, lo que sera controlado por temperatura y no por tiempo, tal situacion debera ser
comunicada por el equipo mediante un mensaje en pantalla. La medicion de gases debera
ser automatica, es decir, el instrumento estara pre-programado con el procedimiento de
medicion de gases sefialado en el Manual de Instrucciones para la Revision Técnica. La
medicion debera ser controlada computacionalmente, tanto las revoluciones del motor, su
estabilidad durante el periodo de medicion y la temperatura de aceite del motor.
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a)

h)

Los resultados deberan ser automaticamente recogidos y enviados a la unidad central de
proceso para su almacenamiento y posterior consignacién en el certificado.

OPACIMETRO
Tipo: De flujo parcial

El instrumento deberd cumplir las exigencias indicadas en la norma ISO 11614 " Reciprocal
internal combustion compression-ignition engines - apparatus for measurement of the opacity
and the determination of the light absorption coefficient of exhaust gas".

El instrumento debera tener pre-programado directamente o mediante el uso de un
computador externo, el procedimiento de medicion de aceleracion en vacio descrito en el
Manual de Procedimientos e Interpretacion de Resultados.

El instrumento debe estar conectado al sistema de administracién de informacion de la linea
de revision, registrandose los valores de las pruebas directamente, sin digitacion por parte del
operador.

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR LA ALINEACION DE LAS LUCES CON LUXOMETRO
INCORPORADO

Debera presentar las siguientes caracteristicas:

e Medicién de la direccién del haz de luz.

* Medicién de la intensidad luminica del haz de luz
* Rango de medicién: 0 a 125 kCd

» Ajuste de altura regulable (300 a 1200 mm aprox.)
» Contar con software de inspeccion y de prueba

e Contar con software de ajuste

¢ Blogue de ajuste/chequeo para todo tipo de luces (altas, bajas, neblineros) y bloque
Optico adaptable a todo tipo de proyectores incluyendo los de superficies elipsoidales o
mas complejas.

¢ Capacidad de almacenamiento de pruebas
» Capacidad universal para revisar luces tipo europeo, americano Yy japonés.

1.2 Linea de Revision Tipo P

a)

b)

MEDIDOR DE ALINEACION DE RUEDAS (SIDE SLIP TESTER)

Las especificaciones son las mismas que en el caso de una linea de revision tipo L, salvo en
los aspectos que a continuacién se indican:

Carga méaxima sobre laplaca :  6.500 kg
Dimensiones (aprox.) : Longitud: 1 m Ancho: 0,80 m.

FRENOMETRO (BRAKE TESTER)

Las especificaciones son las mismas que en el caso del frenémetro de una linea de revision
tipo L, salvo en los aspectos que a continuacion se indican.

Juego de rodillos : Disefiados para soportar una carga de 10.000 kg por eje, minimo
Diametro de rodillos : 190 mm, minimo

Longitud de rodillos : 800 mm, minimo

Rango de medicién : 0 a40.000 Newton por rueda, minimo.

Ademas deberd tener la capacidad de medir los pesos estatico y dinamico que actian sobre
el eje y sobre cada rueda.
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d)

e)

f)

a)

h)

DETECTOR DE HOLGURAS (PLAY DETECTOR)

Las especificaciones son las mismas que en el caso del aparato de una linea de revisidn tipo
L, salvo en el aspecto que a continuacion se indica:

Peso a soportar para ejes delanteros de vehiculos:  6.500 kg.

MEDIDOR DEL ANGULO DE GIRO DE LAS RUEDAS (TURNTABLES)

Tipo . Platos giratorios para vehiculos pesados
Diametro de los platos : 410 mm, aprox.
Angulo de giro o +60°

ANALIZADOR DE GASES

Las especificaciones son las mismas que se indican para el analizador de gases sustitutivo
del descrito para el método ASM de la linea de revisién tipo L de este Anexo.

OPACIMETRO
Las especificaciones son las mismas que en el caso de la linea de revisién tipo L.

INSTRUMENTO PARA VERIFICAR LA ALINEACION DE LAS LUCES CON LUXOMETRO
INCORPORADO

Las especificaciones son las mismas que en el caso de la linea de revisién tipo L.

SONOMETRO

El instrumental requerido para realizar las mediciones debera tener las siguientes

caracteristicas:

* Rango de medicién minimo de 50 a 110 dB

¢ Con filtro de ponderacion de frecuencia “A”

» Respuesta “Fast’

e Que cumpla con el tipo 1 de la norma chilena NCh 2500, equivalente a la norma IEC
61672-1, acreditado mediante certificado vigente.

¢ La calibracidon del instrumento debe realizarse mediante un calibrador acustico que
cumpla con la clase 1 seguin norma |IEC 60942.

ANEMOMETRO

Que mida la velocidad horizontal del viento con una resolucion de 0,1 m/s.

Las caracteristicas técnicas de los instrumentos y equipos que componen una linea mixta seran
definidas por resolucién a que alude el numeral 1 del presente acto administrativo.

ANEXO N° 3

PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA MANTENCION Y CALIBRACION DE EQUIPOS Y

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LAS MEDICIONES

. Mantencion y Calibracién de Equipos

1.1

Cada planta revisora deber& contar con contratos de mantencion periédica de los equipos que
compondran sus lineas de revision, la cual debera efectuarse de acuerdo a la indicacion de los
manuales del fabricante. La mantencién debera incluir como minimo:

« Verificacion diaria de las calibraciones que corresponda.
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1.4

1.6

+ Calibraciones periddicas.
» Limpieza y verificacion de todos los equipos.

. Verificacion visual diaria.

e Elaboracion de bitacoras de mantenimiento.

Se debera disponer de un manual de mantenimiento, que considere las pautas de mantencion
seflaladas por el fabricante de cada uno de los equipos que compondran sus lineas de revision.
Este manual debera sefialar claramente cuales mantenciones seran realizadas por el propio
personal de la planta revisora y cuales seran subcontratadas.

Cualquier equipo que haya sufrido una sobrecarga, haya sido objeto de un uso inadecuado,
proporcione resultados dudosos o resulte defectuoso al realizar su calibracion, debera ser
puesto fuera de servicio, etiquetado claramente con esta circunstancia y almacenado, si es
posible, en un lugar para esto fines, hasta que haya sido reparado y reconocido como apto,
mediante ensayo o calibracion, para realizar su funcion de manera satisfactoria.

El concesionario debera llevar y mantener siempre actualizado un registro por cada uno de los
equipos de medicion y ensayo de la planta revisora, el que debera quedar disponible para
personal del Ministerio cuando lo solicite.

El registro debera comprender como minimo los datos siguientes:

e Nombre del equipo.

Nombre del fabricante, la identificacion del tipo y nimero de serie.

Fecha de recepcion y fecha de puesta en servicio.

Emplazamiento habitual, si ha lugar.

Estado cuando fue incorporado.

Periodicidad de mantencion recomendada por el fabricante.

Fecha de calibracion y sus resultados.

o Detalles sobre el mantenimiento realizado.

* Historial de cualquier dafio, mal funcionamiento, modificacion o reparacion.
» Timbre o firma de la empresa que realiza mantencion y/o calibracion de los equipos.

Los equipos deberan calibrarse antes de su puesta en servicio y en forma periddica de acuerdo
a las indicaciones del fabricante.

Aseguramiento de la calidad de las mediciones

| |

1.2

i3

Se deberéd implementar un procedimiento de aseguramiento de la calidad de las mediciones el
cual detallara el conjunto de medidas tendientes a asegurar el correcto funcionamiento de los
equipos y a garantizar su exactitud, repetibilidad, tiempos de respuestas y ofras
especificaciones.

Dicho procedimiento debera indicar a lo menos:

e Procedimiento de verificacién de la calibracion.

¢ Procedimiento detallado para la verificacion de la calibracion de cada equipo de
medicién, con indicacion de los criterios de aceptabilidad o tolerancia y los rangos de
escala para la verificacion.

e Especificacion del material de referencia usado para la verificacion, con detalle de
certificacion del mismo, si corresponde.

* Periodo de las verificaciones en nimero de pruebas, horas de usos u otra unidad que
permita determinar la frecuencia de éstas.

» Sidicho procedimiento es automatico deberan detallarse de igual forma todos los puntos
indicados anteriormente.

Procedimiento de calibracion

» Procedimiento detallado para la calibracion de cada equipo de medicion, con indicacion
de los criterios de aceptabilidad o tolerancia, y los rangos de escala en que se realiza la
calibracion.

» Especificacion del material de referencia usado para la calibracion, con detalle de
certificacion del mismo, si corresponde.

o Periodo de las calibraciones en numero de pruebas, horas de usos u otra unidad o
procedimiento que permita determinar la frecuencia de estas.
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.4 Pruebas fallidas
 Siexistieran, detallar en este procedimiento criterios para rechazar las pruebas fallidas.

ANEXO N°4

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CIRCUITO CERRADO
DE TELEVISION

.  Especificaciones técnicas:

Las camaras deberan montarse en la estructura interior de la zona de revision y deberan tener
como minimo las siguientes especificaciones:

Camara IP nativa, sin conversion.

Zoom optico de 18X, con enfoque automatico y 12X en zoom digital.

Angulo de visién horizontal: 2.8° - 48°.

Longitud focal para captura de detalles de objetivos: > 73 mm.

Codec de compresion compatibles: JPEG, MPEG-4 y H.264.

Control automatico de tasa de bits y FPS (Frame Per Second) segun variacion del ancho de
banda, por lo menos para MPEG-4 y H.264.

Grabacion de recorridos con movimientos PTZ.

Capacidad de programacion en tour de recorridos con movimientos PTZ.

Debera soportar hasta 720x480 en JPEG, MPEG-4 y H.264.

Algoritmo de tasa de bit constante para transmision JPEG.

La camara debe incluir un servidor Web para conexion por IP, mediante navegador web.
Facilidad para limitar el ancho de banda desde 64 kbps a 4 Mbps o superior, para formatos
MPEG-4 o H.264.

Giro de 360 grados de rotacion horizontal continuos y mayor a 100° grados vertical.

Velocidad maxima de giro y desplazamiento vertical de 400°/seg.

Velocidad minima de giro y desplazamiento vertical a 0.1°/seg.

Velocidad de zoom (wide a tele): Menor a 5 segundos.

Temperatura de Operacion: -40 - +50°, para uso en cualquier ciudad de Chile.

Humedad de Operacion: 10% a 90% (sin condensacién), para uso en cualquier ciudad de
Chile.

¢ Housing debe incluir calefactor y minimo 4 ventiladores de enfriamiento.

Il. Servidor de Grabacién y visualizacién:

La solucion debera contar con un servidor y un storage de almacenamiento, que permita conectar
todas las camaras a instalar, mas una capacidad de crecimiento futuro no inferior a un 20%.

Este servidor debera contar con licenciamiento de federacién por cada cdmara a instalar asi como
todo tipo de licenciamiento requerido para cumplir la normativa de propiedad intelectual vigente.

Ademas debera disponer de puerto ethernet disponible, el cual debera estar conectado a Internet y
proveer el servicio de conexién remota mediante VPN y aplicacion de visualizacion remota.

El servidor debera contar con periféricos necesarios para la visualizacion local de la imagen de
camaras y de grabacion en el lugar que determine la concesion. El servidor no podra ser ensamblado
en base a partes y piezas y debera contar con garantia de fabricante.

La solucién de almacenamiento debera contar con la capacidad necesaria para cumplir como minimo
con las siguientes necesidades:

Grabacién de 20 cuadros por segundo.

4 CIF.

Almacenamiento de la operacion completa por un periodo no inferior a 30 dias.

Este almacenamiento debera estar disefiado sobre RAID 5 y discos Hot Swap.

Tiempos superiores a 30 dias deberan ser respaldados en medios opticos o magnéticos y
mantenerse durante todo el periodo de concesion.
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ANEXO N° 5
CARACTERISTICAS DEL PERSONAL TECNICO, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El personal técnico de la planta revisora debera reunir los requisitos y desempefar las funciones que
a continuacion se sefialan:

I. Gerente Técnico de la concesion (si procede)

Perfil profesional:
» Profesional, técnico, experto u otro de las areas de la ingenieria afines a la concesién de
plantas revisoras.

Funciones a desempefar:
* Responsable técnico de las plantas revisoras pertenecientes a la concesion.
* Responsable de coordinar y supervisar las labores de los jefes de planta revisora.
e Responsable de la coordinacién técnica con el Ministerio.
* Responsable de la capacitacion técnica y administrativa del personal de la concesién.

Conocimientos minimos:

* Aseguramiento de la Calidad
Gestidn de proyectos
Normas de seguridad e higiene industrial.
Componentes y sistemas de vehiculos automotrices.
Motores de combustion interna.
Computacion a nivel de usuario.

Experiencia laboral:
» Acorde al cargo, con énfasis en liderazgo y direccion de proyectos

Il. Jefe Técnico de la planta revisora

Perfil profesional:
» De acuerdo a lo sefialado en el Decreto Supremo N°156, de 1990, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Funciones a desempeiiar:

e Supervisar las labores de los mecéanicos revisores y ayudantes revisores.

» Responsable de la coordinacién técnica con el Ministerio, en caso de no existir el perfil de
Gerente Técnico.

+ Responsable de la correcta operacién de los equipos por parte del personal de la planta
revisora.

* Responsable de mantener calibrados los equipos de medicion y pruebas usados en la
planta revisora, como también supervisar la mantencion de ellos.

* Responsable de la capacitacion del personal técnico de la planta (mecénicos revisores y
ayudantes).

» Designar a los mecanicos revisores que se desempefiaran como Jefes de Lineas.

Conocimientos minimos:

Normas de seguridad e higiene industrial.
Componentes y sistemas de vehiculos automotrices.
Motores de combustion interna.

Computacion a nivel de usuario.

Experiencia laboral:
s Acorde al cargo.
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Mecanico revisor

Perfil Profesional:
¢ De acuerdo a lo sefalado en el Decreto Supremo N°156, de 1990, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Funciones a desempefniar:
* Realizar las inspecciones instrumentales y visuales sefialadas en los manuales de revision
técnica.
Operar los equipos e instrumentos contemplados en el procedimiento de control.
Operar vehiculos en pruebas.
Efectuar medicion de emision de acuerdo a las normas establecidas.
Dar mantencion basica a los equipos e instrumentos.
Desempefiarse como Jefe de Linea si se es designado, debiendo velar por el correcto
desempefio de los mecanicos revisores y ayudantes revisores a su cargo.

Conocimientos minimos;
+ Condiciones de pruebas, procedimientos y reglamentacion.
¢ Normas de seguridad.
¢ Funcionamiento de motores de combustion interna.

Experiencia Laboral :
* Acorde al cargo o a lo menos 1 afio en actividades relacionadas con el rubro automotriz.

Ayudante Revisor

Instruccion minima:
e De acuerdo a lo seflalado en el Decreto Supremo N°156, de 1990, del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones.

Funciones a desempenar:
» Labores de apoyo al mecanico revisor en los procesos inspectivos en cada linea de
revision.

ANEXO N° 6

ESPECIFICACIONES PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA
DE INTEROPERABILIDAD ENTRE UNA PLANTA REVISORA
Y EL SISTEMA SGPRT

Introduccion

Este documento tiene por objeto describir la arquitectura funcional del Sistema de Gestién de Plantas
de Revision Técnica (SGPRT), con el fin de proveer a los concesionarios un mayor nivel de
informacion para que ellos puedan implementar sus propias soluciones de interoperabilidad en las
plantas revisoras de su concesion. El SGPRT es el sistema responsable, entre otros aspectos, de la
recoleccion de la informacion de revisiones técnicas, generada por las plantas revisoras.

Alcance del Sistema

El Software SGPRT toma los datos que generan las plantas revisoras y los retransmiten a un
sistema centralizado de gestion (SGPRT Gestion) para el conocimiento de las autoridades
competentes; el mismo considera, que las plantas revisoras pueden acceder a la Subsecretaria
de Transportes, en adelante la Subsecretaria, estableciendo una conexién segura por un canal
privado (VPN), y la data que se trasmite por el mismo es de conocimiento privado de la
Subsecretaria.
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Las plantas revisoras tienen la posibilidad de transmitir la informacién en linea en forma sincrona
o por lote (batch), pero siempre online; en ambos casos, se usa la misma tecnologia de
interoperabilidad: Simple Object Access Protocol (SOAP).

Considerando lo heterogéneo de los diferentes sistemas que se usan en las plantas revisoras, la
Subsecretaria dispone de dos endpoint soap especificados en los siguientes recursos:
http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionCrt?wsdl
http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionResumen?wsd|

El primero, describe en detalle el WebMethod “ReceptionCrt”, este webmethod es el artefacto
de sistema responsable de la recepcién de los certificados emitidos por las plantas revisoras,
mientras que el segundo es el responsable de la recepcion de resumenes de envio de los
mismos.

Las plantas revisoras pueden hacer uso de estos recursos descriptores (wsdl) para implementar
sus propios clientes webservices.

Para poder hacer uso de los servicios descritos, y previamente a ello, las plantas revisoras deben
asegurar que los certificados que estan emitiendo cumplan con el contrato de validacion de
documento electronico vigente, especificado en los esquemas de definicion de documentos XML,
los que estan disponibles en la siguiente direccion: http://ivmdi12.mtt.cl:8080/schemas/

Descripcion de la tecnologia

I.L1  Proceso

El siguiente gréfico describe las principales actividades asociadas al proceso de
implantacion de soluciones de interoperabilidad entre las plantas revisoras y la
Subsecretaria por medio del SGPRT.

e '-[ Solicita Acceso VPN a la Subsecretaria ]

v

) Autoridad
{ Solicita Obtencion de Firma Digital | Atoriaa

Certificadora
Avanzada

v

( Solicita Inscripeidn del Funcionario )
Subsecretaria - Responsable de los Certificados y
duefio de la firma digital

W RYp ivend 12 mit ¢ 80BC/ SGPRTW ek Services/ResepcionCet drsdt
s "\ hity Ziymdild e ¢ BOBT/SSPR W ebSery.cen/ RegepeionRasumendwsdl
Descarga los recursos wsdl, 0 en su
defecto, los referencia J
A

v

{implementa el Cliente WebService )
de acuerdo ala especificacion de los

L wadl J
¢ ~\ hitp feredi12 et o 8080 schemas !
{ Descarga los esquemas de
certificados {Archivos XSD), o en su
. :
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implementa un template para cada
tioo de certificado

2

Hace uso del servicio
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1.2 Descripcion de las Actividades

.21

1.2.2

i1.2.3

124

i1.2.5

1.2.6

2.7

1.2.8

Solicita Acceso VPN a la Subsecretaria: Después que termina el proceso de licitacion
de plantas revisoras y dictada la resolucion que aprueba el contrato de concesion, se
esta en condiciones de solicitar acceso VPN a la intranet de Subsecretaria, tramite
que se lleva a cabo simplemente por medio del envio de email a la Subsecretaria,
solicitando explicitamente el acceso a la intranet.

Solicita_obtencién de firma digital avanzada: La Subsecretaria exige a las plantas
revisoras enviar los certificados de revisiones técnicas visados con la firma digital
avanzada; por lo tanto, la planta revisora debe adquirir un certificado para firmar. El
mercado de certificacion digital es regulado por el Ministerio de Economia y la lista
oficial de entidades certificadoras esta publicada en
http.//www.entidadacreditadora.cl/

Solicita_inscripcion del funcionario responsable de los certificados v duefio de la firma
digital: EI WebService de recepcion, por un tema de seguridad, valida que el Rut de la
firma esté inscrito en el SGPRT y, por lo tanto, la planta revisora debe indicar a la
Subsecretaria los Rut de los funcionarios que firman los Certificados.

Descarga los recursos wsdl o, en su defecto, los referencia: Las plantas revisoras deben
implementar su propio cliente sgprt custumizado a sus necesidades organizacionales;
por lo anterior, deben regirse por los descriptores de servicios mencionados
anteriormente; dichos descriptores pueden ser descargados o referenciados en:
http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionCrt?wsd|
http://vmdi12.mtt.cl:8080/SGPRTWebServices/RecepcionResumen?wsd|

Implementa el Cliente WebService de acuerdo a la especificacion de los wsdl: Dado el
paso anterior (2.2.4), las plantas revisoras implementan el cliente sgprt de acuerdo a
sus necesidades internas. La Subsecretaria no condiciona la plataforma tecnologica
a usar, y por lo tanto, la seleccion de esta Ultima queda en manos de cada
concesionario.

Descarga los esquemas de certificados (Archivos XSD) o, en su defecto. los referencia:
Para cumplir con el contrato de validacién de documentos, las plantas revisoras
deben basar la construccion de dichos documentos segun los esquemas de
certificados, esquemas que pueden ser descargados o referenciados en:
http://lvmdi12.mtt.cl:8080/schemas/

Implementa una plantilla_para cada tipo de certificado: Siguiendo con el paso
anterior, se sugiere a las plantas revisoras construir templates (plantillas) de
documentos, para cada uno de los tipos de certificados.

Hace uso del servicio: Una vez efectuados correctamente todos los pasos anteriores, es
posible comenzar a emitir y enviar certificados a la Subsecretaria. El consumo de
estos servicios creara un log de fallas para cada una de las plantas revisoras, éstas
deberan implementar procesos donde se corrija la informacién y se vuelva a enviar.
En el lado del servidor estos procesos se auditaran periodicamente detectando
cudles son los registros que han sido rechazados y que no se han enviado.
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Diagrama que muestra a principales actores que intervienen en esta “arquitectura de informacién”

( ~
Ministerio de Transportes y Documento Electrénico
Telecomunicaciones Informativo (Certificado)

Usuarios
Internos

Usuarios R
Externos Mensajeria de
Respuesta

. Arquitectura

La arquitectura de componentes del SGPRT se describe en la siguiente grafica:
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En el lado cliente: Las plantas revisoras acceden a los servicios de la Subsecretaria por medio de
una VPN usando componentes desarrollados con cualquier tecnologia, pero inter-operando bajo
el protocolo SOAP.

En el lado del servicio: Se provee de un servicio Web utilizando soluciones J2EE. Ademas se
complementa con un Web Container para atencion a clientes en linea.

En el lado de los datos: Se cuenta con dos motores de bases de datos; el motor DB2 se utiliza
como un componente operacional, el servicio web efectla las transacciones online en él, registra
los certificados recibidos y actualiza la informacién relevante tales como el vehiculo, el propietario
del vehiculo y la ultima revision vigente.
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Por su parte, el motor Microsoft SQL Server se utiliza como sistema de informacion para la
gestion y consiste en un modelo de datos relacional desnormalizado para facilitar la solucion de
consultas ad-hoc, sean estas realizadas con herramientas OLAP o simples consultas SQL
estandar.

El Certificado Digital XML

Tal cual como se ha mencionado en parrafos anteriores, el certificado emitido es un archivo XML.
Segun el consorcio W3C: XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero estricto
que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran variedad de datos. Es un lenguaje
muy similar a HTML pero su funcién principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de
HTML. XML es un formato que permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones” Una
de las principales caracteristicas de XML es que es posible validar declarativamente su contenido a
partir de archivos de cabeceras conocidos como DTD o Data Schema Definition, es decir, es posible
validar que los datos de cada campo/ atributo del documento fuesen de un tipo especifico y que, a
su vez, un determinado tipo de datos se defina sobre un dominio definido y acotado.

En el caso especifico del SGPRT, muchos de los tipos codificados son definidos en los esquemas
publicos mencionados en parrafos anteriores.

En el Apéndice del presente Anexo, se acompafia ejemplo de Certificado Digital (Certificado de
Revisién Técnica Clase B).

Orden de ejecucién de procedimientos

En el siguiente diagrama se esquematizan los procedimientos que el concesionario debera realizar:

= 1 ~
LMaq 1 Mag 4 Maq 2 Maq 3

[ Capa adquisicién de datos

Preparacion de registro
de salida

Firma de registro

Sisterna de Gestion y
cobranzas Ptanta

Preparacién de formato XML

l

impresién certificade

Subsecretarla
Usuaric

Genéricamente, pueden distinguirse:

V.1 Capa de adquisicion de datos: corresponde al software que permite registrar directamente
desde los equipos de inspeccion (frendmetro, opacimetro, etc.), las lecturas que estos dan.

V.2 Preparacién del registro de salida: una vez que todos los datos han sido leidos se debe
preparar un registro con todos ellos.
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V.3 Firma Digital: el registro debe ser firmado antes de ser enviado, ver detalles en el acapite
correspondiente.

V.4 Preparacion de formato XML: el registro debe ser convertido a formato XML; el formato se
entrega en el Apéndice.

V.5 Envio a Subsecretaria: el registro debe ser enviado a la Subsecretaria.

V.6 Entrega a los sistemas de la planta revisora: el registro debe ser entregado a los sistemas de
la planta revisora con el objeto de apoyar la gestion de ésta.

V.7 Impresién: a partir de este momento se puede imprimir el certificado de revisién técnica.

La planta revisora no podra en ningtin caso modificar el orden de estos procedimientos, y sera
eventualmente auditada para verificar que este orden se mantiene.

Los procesos de validaciéon y auditoria

Cada una de las transacciones rechazadas por el servidor se registran en una tabla bitacora para
posteriores validaciones y auditoria; la planta revisora es responsable de implementar las
funciones de ingreso de informacién de forma tal que los registros con problemas puedan ser
reingresados como registro corregido. Se auditaran todos aquellos registros que fueron
ingresados con problemas y nunca mas se enviaron.

El webService informara cual es el codigo del error y sus posibles soluciones. Entre los errores
gue se validan, estan la clase de plantas revisoras, la marca del vehiculo, el modelo del vehiculo,
la fecha, el propietario del vehiculo, y otros, de modo que el dato sea valido o correcto.

La Subsecretaria tendra la posibilidad de auditar a las plantas revisoras comparando el registro
propio contra la base de datos de las plantas revisoras; estas auditorias se realizaran tanto,
solicitando a la planta revisora informacién de sus bases de datos, como realizando
comparaciones directamente en la planta revisora.

El siguiente diagrama describe el flujo completo del proceso de Envio de Certificados, Recepcion,
Validacién y Respuesta:

S:stema SGPRT

CU1: envio de
certificado

CU2: Validacion de

certificado /

Planta Revision

CU3: Respuesta del
certificado
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Tabla 6.1. Describe CU1 “Envio de Certificado”

Caso de Uso

CU1: Envio de Certificado

Objetivo

Recepciona un documento electrénico via Web Service

Condicioén Previa

Condicion Final

Certificado recibido y derivado a validacion

Actores

Planta Revisora

Activacion

Cada vez que el actor envia un certificado

Escenario |Paso
Primario

Acciones de los Actores Accion del Sistema

1 La planta revisora envia
certificado de revision técnica del
tipo A1, A2, B, GA1, GA2 y GB.
2 Recepciona el documento electrénico
3 El sistema obtiene los datos del documento
4 El sistema delega la validacion a un
componente de negocios especializado
5 El sistema responde con otro documento

electrénico indicando la respuesta al
certificado enviado (aprobado, rechazado

0 aprobado con reparos)

Tabla 6.2. Describe CU2 “Validacion de Certificado”

Caso de Uso

CU2: Validacion de certificado

Objetivo

Validar el certificado recibido en términos de la estructura del documento
instancia XML y en términos de reglas de negocio

Condicion Previa

Haber consumido exitosamente el documento electrdnico

Condicion Final

Certificado identificado con un nivel de validacion

Actores Sistema SGPRT
Activacion Cada vez que el actor envia un certificado
Escenario [Paso | Acciones de los Actores Accion del Sistema
Primario
El SGPRT invoca la validacién
y del documento electronico a un
componente de negocios del
sistema
El sistema, a través del componente de
2 negocio, aplica las reglas de validacion,
tanto sintacticas como semanticas
3 El sistema informa el resultado de Ia
validaciéon
El SGPRT recibe la respuesta
4 de validacidbn y genera un
documento electronico con la
respuesta
Exten- p . ‘o .
: aso | Acciones de los Actores Accion del Sistema
siones
Verifica que el documento electronico sea
vélido de acuerdo al esquema asociado, si
1a no es valido se envia la respuesta de
rechazo sin revisar las siguientes
validaciones
b Verifica que el identificador del certificado
2. es correcto
Verifica que el cédigo de la planta revisora
3.c es valida
3.d Verifica |a firma electrénica
3.e Verifica que el funcionario sea valido
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3.f Verifica que las fechas sean validas
3.9 Verifica URI valida
3h Verifica que la fecha de vencimiento sea
‘ valida
3 Verifica que la marca de automovil sea
' valida
3] Verifica que los codigos sean validos
3k Verifica aprobacion de cada estacion de
) inspeccion (luces, frenos, opacidad, etc.)
Tabla 6.3. Describe CU3 “Respuesta del Certificado”
Caso de Uso CU3: Respuesta del certificado
Objetivo Enviar |a respuesta al certificado recibido desde |a planta revisora
Condicion Previa | Haber validado el documento electrénico
Condicién Final Respuesta enviada a la planta revisora
Actores Sistema SGPRT
Activacion Cada vez que el actor envia un certificado
Escenario | Paso | Acciones de los Actores Accioén del Sistema
Primario
1 EI SGPRT cuenta con el resultado de
la validacién proveniente del
componente de negocios y delega el
envio de respuesta a la planta
revisora
2 El sistema recibe el documento
electrénico que se desea transmitir
como respuesta
3 El sistema transmite el documento
electrénico de respuesta a la planta
revisora que envio el certificado de
revision técnica
Esten- Paso | Acciones de los Actores Accion del Sistema
siones

El mismo proceso de recepcion anterior es reflejado en el siguiente diagrama de colaboracién:
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A su vez, el proceso de validacion sefialado se refleja en el siguiente diagrama:
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VIl Tiempos de Ejecucion y Procesamiento

Conforme los antecedentes sobre procesos de ejecucion de la actual version del SGPRT, se puede
afirmar que el sistema es capaz de procesar en promedio, 3.75 CRTs/s, es decir, el valor esperado
del tiempo de ejecucion de un solo certificado es cercano a 0.26 seg de CPU.

Viil La firma electrénica de los certificados

Cada vehiculo que pase por la linea de revisién, a su salida tendra un registro con los detalles de
todas las mediciones y observaciones efectuadas sobre el vehiculo; dicha data se firmara
electronicamente y se enviara la firma como un dato mas de la revision técnica.

La informacién debe ser firmada utilizando el método de firma digital avanzada.

Se dice firma digital a un esquema matematico que sirve para demostrar la autenticidad de un
mensaje digital o de un documento electrénico. La Firma Electronica Avanzada, ademas de contar
con las caracteristicas basicas de una firma digital, cumple con los requisitos establecidos en la Ley
N°19.799 en materia  de  verificacion  de  identidad. Seguin  fuente de
http.//www. entidadacreditadora.cl/, los certificados de firma electrénica avanzada estan acreditados
por el Ministerio de Economia, “por lo que posibilitan que electrénicamente se autentique la
identidad del solicitante, se asegure la integridad de los documentos firmados y se de fe de los
mismos.”... “Los certificados de Firma Electrénica avanzada requieren de un dispositivo
criptogréfico FIPS140-2 para poder ser generados y utilizados.”

En definitiva, el esquema de firma electrénica debera ser compatible con la Ley N°19.799, y su
reglamento y debera contratarse con un certificador acreditado ante el Ministerio de Economia.

APENDICE DEL ANEXO N° 6

EJEMPLO DE CERTIFICADO DIGITAL (CERTIFICADO REVISION TECNICA TIPO B):

<?7xmi version="1.0" encoding="150-8859-1"7><aem:CertificadoRevisionTecnicaTipoB
xmins:aem="http://valida.aem.gob cl" xmins:ds="http://iwww.w3.0rg/2000/09/xmidsig#"
xmins:xsi="http://www.w3.org/2001/ XML Schema-instance”

xsi:schemal ocation="http://valida.aem.gob.cl CertificadoRevisionTecnicaTipoB. xsd
http:/lwww.w3.0rg/2000/09/xmidsig# http://iwww . w3.crg/TR/2002/REC-xmidsig-core-

20020212/xmldsig-core-schema.xsd">
<aem:ResumenRevision>

<aem:RutFuncionario>
<aem:numere>17193687 </aem:numero>
<aem:dv>=K</aem:dv>

</aem:RutFuncionario>

<aem:RutMecanico>
<aem:numero>16833551</aem:numero>
<aem:dv>2</faem:dv>

<faem:RutMecanico>

<aem:FechaCreacion>
<aem:fechaValida>2011-03-15</aem:fechaValida>

</aem:FechaCreacion>

<gem:FechaRevision>
<aem:fechaValida>2011-03-15</aem:fechaValida>

</aem:FechaRevision>

<aem:FechaVencimiento>
<gem:fechaValida>2011-11-30</aem:fechaValida>

</aem:FechaVencimiento>

<aem:TipoCertificado>RB</aem:TipoCertificado>

<aem:URI=http://iwww. mtt.clisgprt/B-0302/178129</aem:URI>

<aem:ldCertificado>178129</aem:ldCertificado>

<aem:CodigoPlantaRevisora»B-0302</aem:CodigoPlantaRevisora>

<aem:NumeroCertificado>8794976</aem:NumeroCertificado>
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<aem:NumeroDistintivo>13994380</aem:NumeroDistintivo>
<aem:HoralnicioRevision>18:03:43</aem:HoralnicioRevision>
<aem:HoraTerminoRevision>18:22:08</aem:HoraTerminoRevision>
<aem:ResultadoRevisionTecnica>A</aem:ResultadoRevisionTecnica>
<aem:CantidadRechazos>1</aem:CantidadRechazos>
<aem:CodigoRechazo>1</aem:CodigoRechazo>
<aem:NumeroCertificadoGases>11261300</aem:NumeroCertificadoGases>
<aem:ResultadoRevisionGases>A</aem:ResultadoRevisionGases>
<aem:FechaVencimientoGases>2011-11-30</aem:FechaVencimientoGases>
</aem:ResumenRevision>
<aem:Vehiculo>
<aem:PropietarioDelVehiculo>
<aem:run>
<aem:numero>8902013</aem:numero>
<aem:.dv>1</agm:dv>
</aem:.run>
<gem:nombres>
<aem:nombres>RUBEN</aem:nombres>
<aem apellidoPaterno>NUNEZ</aem:apellidoPaterno>
<aem:apellidoMaterno>GONZALEZ</aem:apellidoMaterno>
<faem:nombres>
<aem:domicilio>
<aem:Nombre>AV.HENRIQUEZ</aem:Nombre>
<gaem:Numero>631</aem:Numero>
<aem:Comuna>
<aem:CodigoComuna>03202</aem:CodigoComuna>
</aem:Comuna>
<aem:Provincia>
<aem:CodigoProvincia>058</aem: CodigoProvincia>
</aem:Provincia>
<aem:Region>
<aem:CodigoRegion>04 </aem:CodigoRegion>
</aem:Region>
</aem:domicilio>
</faem:PropietarioDelVehiculo>
<aem:CaracteristicasDelVehiculo>
<aem:patente>
<aem:patente>PE9128</aem:patente>
<aem:dv>1<faem:.dv>
</aem:patente>
<aem:CodigoMunicipalidad>03202 </aem:CodigoMunicipalidad>
<aem:Tara>0</aem: Tara>
<aem:Potencia>0</aem:Potencia>
<aem:CapacidadKG>0</aem:CapacidadKG>
<gem:NumeroMotor>TN199610</aem:NumeroMotor>
<aem:NumeroChasis>1C3EJ46X7</aem:NumeroChasis>
<aem:VIN>0</aem:VIN>
<aem.CodigoTipoServicio>003</aem:CodigoTipoServicio>
<aem:AnoFabricacion>1996</aem:AnoFabricacion>
<aem:CodigoTipoVehiculo>001</aem:CodigoTipoVehiculo>
<aem:CodigoTipoCombustible>001</aem:CodigoTipoCombustible>
</aem:CaracteristicasDelVehiculo>
<aem:MarcaDelVehiculo>
<aem:CodigoMarca>0018</aem:CodigoMarca>
<aem:NombreMarca>CHRYSLER</aem:NombreMarca>
<aem:NombreModelo>STRATUS 2.4</aem:NombreModelo>
</aem:MarcaDelVehiculo>
</aem:Vehiculo>
<aem:EstacionesDelnspeccion>
<aem:EstacionldentificacionB>




<aem:Resultadoldentificacion>1</aem:Resultadoldentificacion

</aem:EstacionldentificacionB>

<aem:EstacioninspeccionVisualB>
<aem:ResultadoldPlaca>1</aem:ResultadoldPlaca>
<aem:ResultadoCarroceria>1</aem:ResultadoCarroceria>
<aem:ResultadoParachoques>1</aem: ResultadoParachoques>
<aem:ResultadoVentanasVidriosParabrisas>1 </aem:ResultadoVentanasVidriosParabrisas>
<aem:ResultadolenteMica>1</aem:ResultadoLenteMica>
<aem:ResultadoRetrovisores>1</aem:ResultadoRetrovisores>
<aem:ResultadoRuedasNeumaticos>1</aem:ResultadoRuedasNeumaticos>
<aem:ResultadoSenalizadores>1</aem:ResultadoSenalizadores>
<aem:ResultadolLimpiaParabrisa>1 </aem:ResultadoLimpiaParabrisa>
<aem:ResultadoEmisiones>1</aem:ResultadoEmisiones>
<aem:ResultadoEstructura>0</aem:ResultadoEstructura>
<aem:ResultadoCinturones>1</aem:ResultadoCinturones>
<aem:ResultadoAsientos>1</aem ResultadoAsientos>
<aem:Resu!tadoElementosEsoape>O</aemrResultadoE!ementosEsoape>
<aem:Resu!tadoGanchoAcopSe>O</aem:Resu!tadoGanchoAcople>

<faem:EstacioninspeccionVisualB>

<aem:EstacioninspeccionLucesB>
<aem:Resultadoluces>1</aem:ResultadoLuces>
<aem:ValorlntensidadBajas>0</aem:Valor!ntensidadBajas>
<aem:ResultadolntensidadBajas>O</aem:ResultadolntensidadBajas>
<aem:CodigoAlturaBajas>1</aem:CodigoAlturaBajas>
<aem:ValorPitchDerecho>0.00</aem ValorPitchDerecho>
<aem:ValorYawDerecho>0.00</aem:ValorYawDerecho>
<aem:ValorBreakDerecho>0.00</aem:ValorBreakDerecho>
<aem:\/a!orPitchlzquierdo>0(OO</aem:Va!orPitch|zquierdo>
<aem:ValorYawlzquierdo>0.00</aem:ValorYawlzquierdo>
<aem:ValorBreaklzquierdo>0.00</aem: ValorBreakizquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionBajas>O</aem;ResultadoAlineacionBajas>
<aem:ValorAlineacionAltasDerecho>0.00</aem:ValorAlineacionAltasDerecho>
<aem:ValorSentidoMarchaDerecho>0.00</aem:ValorSentidoMarchaDerecho>
<aem:ValorA!ineacionAltaslzquierdo>0.00</aem:ValorAIineacionA!tas!zquierdo>
<aem:Va!orSentidoMarchalzquierdo>OAOO</aem:ValorSentidoMarchalzquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionAltas>0</aem: ResultadoAlineacionAltas>
<aem:ValorAlturaNeblineros>1</aem:ValorAlturaNeblineros>
<aem:ValorPitchNeblinerosDerecho>0.00</aem:ValorPitchNeblinerosDerecho>
<aem:ValorBreakNeblinerosDerecho>0.00</aem:ValorBreakNeblinerosDerecho>
<aem:ValorYawNeblinerosDerecho>0.00</aem: ValorYawNeblinerosDerecho>
<aem;ValorPitchNeblineroslzquierdo>04OO</aem:\/alorPitchNeblineroslzquierdo>
<aem:ValorBreakNeblineros!zquierdo>0.00</aem:ValorBreakNeinneroslzquierdo>
<aem:ValorYawNeblineros!zquierdo>0_OO</aem:VaiorYawNeblineroslzquierdo>
<aem:ResultadoAlineacionNeblineros>0</aem:ResultadoAlineacionNeblineros>
<aem:ResultadoCentroFocos>0</aem:ResultadoCentroFocos>

</aem:EstacioninspeccionlLucesB>

<aem:EstacioninspeccionAlineacionB>
<aem:ValorAlineacionEjeDelantero>6</aem: ValorAlineacionEjeDelantero>
<aemResultadoAlineacionEjeDelantero>2</aem:ResultadoAlineacionEjeDelantero>

</aem:EstacionlnspeccionAlineacionB>

<aem:EstacioninspeccionHolgurasB>
<aem:ResultadoEstanque>1</aem:ResultadoEstanque>
<aem;ResultadoDuctoLiquidoFreno>1</aem:ResultadoDuctoLiquidoFreno>
<aem:ResultadoEscape>1</aem:ResultadoEscape>
<aem:ResultadoConvertidorCatalitico>1</aem:ResultadoConvertidorCatalitico>
<aem:ResultadoHolguraBarrasTorsion>1</aem:ResultadoHolguraBarrasTorsion>
<aem:ResultadoTransmision>1</aem:ResultadoTransmision>
<aem:ResultadoHolguraPaqueteResortes>1 </aem:ResultadoHolguraPaqueteResortes>
<aem:ResultadoCajaDireccion>1</aem:ResultadoCajaDireccion>
<aem ResultadoHolguraAmortiguadores>1</aem:ResultadoHolguraAmortiguadores>
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<aem:ResultadoMotor>1</aem:ResultadoMotor>
<aem:ResultadoRefrigeracion>1 </aem ResultadoRefrigeracion>
<aem:ResultadoBrazosRotulos>1</aem:ResultadoBrazosRotulos>

</aem:EstacioninspeccionHolgurasB>

<aem:EstacionlnspeccionGasesB>
<aem:ValorCoRalenti>0.38</aem:ValorCoRalenti>
<aem:ResultadoCoRalenti>1</aem:ResultadoCoRalenti>
<aem:ValorHcRalenti>33</aem:ValorHcRalenti>
<aem:ResultadoHcRalenti>1</aem:ResultadoHcRalenti>
<aem:ValorCoCoZ2Ralenti>10.98</aem ValorCoCo2Ralenti>
<aem ResultadoCoCo2Ralenti>1</aem:ResultadoCoCo2Ralenti>
<aem:ValorCo2500Rpm>O.39</aem:Va!orCo2SOORpm>
<aem:ResuftadoCo2500Rpm:>1 </aem:ResultadoCo2500Rpm>
<aem:ValorHc2500Rpm>33</aem:ValorHc2500Rpm>
<aem:ResultadoHc2500Rpm>1 </aem:ResultadoHc2500Rpm>
<aemrValorCoZCo2SOORpm>O.39</aem:\/a!orCo2Co2SOORpm>
<aem:ResultadoCo2C02500Rpm:>1 </aem:ResultadoC02C02500Rpm>
<aem:ResultadoHumo>1</aem:ResultadoHumo>

</aem: EstacioninspeccionGasesB>

</aem:EstacionesDelnspeccion>
<Signature xmins="http:/iwww.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
<Signedinfo xmins="http:/iwww.w3.0rg/2000/09/xmIdsig#">

<CanonicalizationMethod Algorithm="http:/lwww.w3.0rg/TR/2001/REC-xml-¢c14n-20010315"
xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>
<SignatureMethod /-\igorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1 !

xmins="http:/iwww.w3.0rg/2000/09/xmlidsig#"/>
<Reference URI=" xmins="http:/fwww.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">
<Transforms xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmidsig#">

<Transform Algorith m="http://www.w3,org/2000/09/xmIdsig#enveloped—sig nature"
xmins="http://www.w3.0rg/2000/08/xmlidsig#"/>

</Transforms>

<DigestMethod Algorithm="http:/fwww.w3.0rg/2000/09/xmldsig#sha1"

xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#"/>

<DigestValue
xmlns:”http://www.w3.org/2000/09/xm!dsig#”>baW6EF1erDFrdsgijTmRCQBJs=</DigestValue>
</Reference>

</Signedinfo>

<SignatureValue xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmidsig#">
Jijang:SESGJMIeBSWIKFDiBjIPonEJFqldyMZkOJEUdsStBLOpkEQgCiq8e0f+faOng4spEl
KQAUOTOSqBV?BOsdej/Zk3HV!Dc1z3VfL/QBQuSd3x19fbjlqNeriD1 r12sp/f8SBUBfUPYTg)
aNO4iFSUDHsjHFQB3TY=

</SignatureValue>

<Keylnfo xmins="http://www w3.0rg/2000/09/xmidsig#">

<KeyValue xmins="http://www w3.0rg/2000/09/xmIdsig#">

<RSAKeyValue xmins="http:/fwww.w3.0rg/2000/09/xmidsig#">

<Modulus xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmlidsig#">
vIkrCuQ3WBT3uYACrwVbu1RekFCyBsriO4xx6XmmJHd4scEpY FsxhciJATu steXf5gpFl4CbMugG
vNeU P8kac7dDdX2XJ83YU6KePszTiVONM?tSRSehuILiyiOiLTQ/IPU!ZQQKEYQGoMMdpEoSG
ZLoTQYXxTmEmva+t9Qk=

</Modulus>

<Exponent xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">AQAB</Exponent>

</RSAKeyValue>

</KeyValue>

<X509Data xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xmldsig#">

<X509Certificate xmins="http://www.w3.0rg/2000/09/xm|dsig#">
MHF3jCCBMagAw!BAg!CAJQwDQYJKoZlhchAQEFBQAwgawazAJBgNVBAYTAkNMMngFgYD
VQQK
EWQBY2VWdGEuY29t!FMuQS4><TjBMBgNVBAMTRUFjZXBOYSSijOgQXVOb3JpZGFk!ENlcanZmlj
YV\/vamEgZGUgRm!beEgRleY3Ryb25pY2EgQXZhbnphZGEgLSBWMjEeMBwGCSqGSIb3DQE

JARYP
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aW5mbOBhY2VWdGEuY29tMRMWEQYDVQQFEW05NjkxOTA1MCO4MB4XDTEWMTlxNzE5MzQzM1
0XDTEXx

MTIxNzESMzQzM1owbDELMAKGATUEBhMCQOwxIzAh BgNVBAMTGktBUKIOQSBOSUNPTEUgR09
ET1kg

RFVBUIRFMSMwIQY JKoZIhveNAQkBFhRwen Rjb3BpYXBvQGRIbmhhbS5bDETMBEGATUEBRMK
MTex

OTM20DctSzCBnzANBgkghkiGOWOBAQEFAAOBIQAWGYKCY EAV/KrCuQ3WBT3UYACIWYbu1RekF
Cy

GSrIO4xx6XmmJHd4scEpYsthciJATusteXf5gpFl4CbMugGvNeUP8kaC7dDdX2XJ83YU6KePXb
ZTIVONM7t3R5ehulliyiOiL TQ/IPUIZQQKEYQGoj4MdpE056/ZLoTQYXTMEMva+t9QkCAWEAAZOC
AsswggLHMB8GATUdIwQYMBaAFMNRDILKGhI+02ifQVa3sNW+5mcl TMBOGA 1 UdDgQWBBQB5unM6
1e0
63PFLsYPTUOZGhokpjALBGNVHQEEBAMCBPAWHQYDVROIBRYWFAYIKWYBBQUHAWIGCCSGAQ
UFBwME

MBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAWIFoDCCAQMGA1 UdIASB+zCB+DCBIQYKKwYBBAG1ad4dpAzCB
5]AnBggr

BgEFBQcCARYbaHROcDovL3d3dy5hY2VwdGEUY29tLONQU1 YyMIG6BggrBg EFBQcCAJCBITAWFg
9B

Y2VwAGEUY 29t FMuQS4wAwlBAXq BkkNlcanZmleWvaHthmEnglbeEgRWxIYsRyb25pY2Eg
QXZhbnphZGEulFJic29sdWNpb24gZXhibnRhiIDY 1 MCBkZWwgMjEgZGUgb2NOdWJyZSBkZSAYMDA
0

LCBTAWJZZWNyZXRhemihIGRIEVjb25vbWIhL CBGb21IbnRvIHkgUmMVjb25zdHJ 1 Y2Npb24uMFwG
A1 UdEgRVMFOgGAYIKwYBBAHBAQKgDBYKOTY5MTkwNTAtOKAMBgorBg EFBQcAEggDoBgwFg
wKOTY5

MTkwNTAtOAYIKwYBBAHBAQKBD2IuZm9AYWNIcH RALMNvETBhBgNVHREEW|BY0oBgGCCsGAQ
QBwQEB
OAWWCE3MTkzNjg3LUugJgYKKwYBBQUHABIIABAYMBYMCJE3MTkzNjg3LUsGCCsGAQQBWQEC
gRRw

cnRjb3BpYXBvOGRIbmhhbS5jbDBC BggrBgEF BQcBAQQ2MDQWMgY IKwYBBQUHMAGGJImhOdHA
6Ly9v

Y3NWLMFJZXBOY S5jb20vRmlybWFBdmFuemFkYVYyMDoGA1 UdHwQzMDEwWLBAtoCuGKWhOdHAS
Ly9

cmwuYWNICHRhLMNvbS9GaXJtY UF2YWSE6YWRhV]IuY3JsMAOGCSqGSIh3DQEBBQUAA4IBAQDI
08YO

JIrQWB/JRLIVOCUN4RHua9CH+donpR7x3VpbpnAnWolY 7x5imlpLfTdEWhJaWvV 3jcsq9d EOL fdt
BreShQtYDNhe20zpYz350yOpN2T/QJLADESKbYDFXUKDU BCKxqghV5pxIG5iilhIE7ItEMG49bDw
RZimg+wONnOYZmDDW4WVIS|3WChRUeinP7jF LIHCOGUOBInpFvet5 Ttk 7KiDMN5PIDmMUMct 1 e E
IWbU1E8ZWesNfIQ3Qrbeg/AUDRU1VISbpkpwAOlleheBOM1TAL13Dm7i+Uhc2LicxpyvgiUmiUd/A
3RTYXOrtfgA1gg9 TEYZDt5qjUCM2ds1

</X509Certificate>

</X509Data>

</KeyInfo>

</Signature></aem:CertificadoRevisionTecnicaTipoB>
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ANEXO N° 7

FORMULARIO DE LA PROPUESTA TARIFARIA
OFERTA ECONOMICA

(EXPRESADAS EN PESOS ($), IVA INCLUIDO)

CONCESION

(Escriba la Concesion a la que postula)

VALOR OFRECIDO

TARIFA ()

TA1 Tarifa del servicio de revisién técnica de taxis,
minibuses, auto escuela, vehiculos de transporte
escolar, incluida la verificacion de emision de
contaminantes.

TB1 Tarifa del servicio de revisidn técnica de automoviles
particulares, camionetas, station wagons y otros
similares, incluida la verificacion de emisién de

contaminantes.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Solo debera completar tarifa TA1 o TB1 dependiendo de la concesion a Ia
que postula.
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ANEXO N°8

CONTRATO DE LA CONCESION XXX PARA OPERAR XXX PLANTA REVISORA CLASE XXX EN
XXX, UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN XXX, UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN
XXX Y UNA PLANTA REVISORA CLASE XXX EN XXX, EN LA XXX REGION DE XXX, SEGUN
CORRESPONDA.

En xxx, a xxx de xxx de 20xx, entre el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en adelante
‘el Ministerio”, representado para estos efectos por el Secretario Regional Ministerial de Transportes y
Telecomunicaciones de la xxx Region de xxx, don xxx, cédula nacional de identidad NOXXXXXXX,
ambos domiciliados para estos efectos en xxx comuna de XXXX, Yy por la otra la persona natural o
juridica xxxxxx, Rut N°xxxxx, en adelante “la concesionaria” representada por don xxxxx, cédula
nacional de identidad N° xxxxxxx, ambos domiciliados para estos efectos en calle xxx, comuna de
xxx, Region xxx, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: EI Ministerio por el presente Contrato entrega a la concesionaria una Concesién para la
instalacion y operacion de una Planta Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revision tipo L
(liviana) y xxx lineas de revision tipo P (pesada), destinada a prestar servicios de revision técnica y de
verificacion de emision de contaminantes a todo tipo de vehiculos, en la comuna de xxx: una Planta
Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revisién tipo L (liviana) y xxx lineas de revision tipo P
(pesada) destinada a prestar servicios de revisién técnica y de verificacién de emision de contaminantes
de vehiculos xxx, en la comuna de xxx; una Planta Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revision
tipo xxx, destinada a prestar servicios de revision técnica y de verificacion de emision de contaminantes
a vehiculos xxx, en la comuna de xxx y una Planta Revisora Clase xxx, dotada de xxx lineas de revision
tipo xxx, destinada a prestar servicios de revision técnica y de verificacion de emision de contaminantes
a todo tipo de vehiculos, en la comuna de xxx, xxx Region de xxx, segln corresponda, las que se
obliga a operar en la forma y condiciones que se establecen en las clausulas y documentos integrantes
de este Contrato, que se citan a continuacion.

SEGUNDO: Forman parte integrante de este Contrato los siguientes documentos:

a) Las Bases Técnicas y Administrativas para la Licitacion de Concesiones para operar
Establecimientos que practiquen Revisiones Técnicas de Vehiculos con sus respectivos Anexos,
aprobadas por Resolucion N°xxx, de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes;

b) La Resolucion N° xxx, de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, Subsecretaria de Transportes, con que se llamo a Licitacion Publica para
otorgar xxx concesiones para operar Establecimientos que practiquen Revisiones Técnicas de
vehiculos en la xxx Region de xxx;

C) Las Aclaraciones y Respuestas a las Consultas sobre las Bases, aprobadas por Resolucion N°
xxx, de xxx de xxx de 20xx, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria
de Transportes;

d) La Oferta Técnicay la Oferta Econémica, ambas presentadas por la concesionaria, y

e) Los Decretos, Resoluciones e Instrucciones de caracter general aplicables a las Plantas
Revisoras.

TERCERO: La ubicacion de la Planta Revisora Clase xxx de la concesionaria, en la Comuna de xxx,
serd xxx. La ubicacién de la Planta Revisora Clase xxx de la concesionaria, en la Comuna de xxx,
sera xxx. La ubicacién de la Planta Revisora Clase xxx de |a concesionaria, en la Comuna de xxx,
sera xxx. La ubicacién de la Planta Revisora Clase xxx de la concesionaria, en la Comuna de xxx,
sera Xxxx.

CUARTO: El plazo de la concesion para la operacion de los establecimientos sefialados en la

clausula primera sera de xxx (x) afios, contado desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del
extracto de la Resolucién que apruebe el presente Contrato de Concesion.

QUINTO: La concesionaria debera cumplir con la construccion, instalacion y equipamiento completo
de las Plantas Revisoras que conforman su Concesion, y con el Informe Vial Basico aprobado por la
Secretaria Regional Ministerial competente, en un plazo maximo de doscientos cuarenta (240) dias
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corridos desde la fecha de publicacion en el Diario Oficial del extracto de la Resolucion que apruebe
el presente Contrato, conforme a lo dispuesto en el punto 2.2.14 de las Bases de Licitacion.

SEXTO: Cumplido el plazo referido en la clausula anterior, la concesionaria debera dar inicio a la
etapa de marcha blanca de las Plantas Revisoras, cuya duracion minima sera de cinco (5) dias
habiles, de conformidad a lo previsto en el punto 2.2.14 de las Bases de Licitacion. Asimismo, y de
conformidad al citado punto, antes de dar inicio a la marcha blanca, debera presentar una péliza de
seguro de responsabilidad por dafios al usuario, con vigencia de un afio, la que debera renovarse
anualmente, y cuyo monto minimo debera ascender a tres mil (3.000) Unidades de Fomento, de
acuerdo a la regla prevista en el punto 2.1.12 de las Bases de Licitacion.

SEPTIMO: Las valores maximos de cada uno de los servicios que prestara la concesionaria
XXXXXXXXX son los que se indican a continuacion:

TARIFA DEL SERVICIO VALOR ($)

Tarifa del servicio de revisiéon técnica de taxis, minibuses, auto escuela,
vehiculos de transporte escolar, incluida la verificacién de emisién de

contaminantes. (TA1) XXXXX
Tarifa del servicio de revision técnica de automoviles particulares,
camionetas, station wagons y otros similares, incluida la verificacion de JOOOKX

emision de contaminantes. (TB1)

Sin perjuicio de las Tarifas de los Servicios TA1 y TB1, la concesionaria debera cefiirse a lo previsto en
las letras b) y d) a la u) y parrafo final, del punto 2.1.8 de las Bases de Licitacién, en lo que respecta al
cobro de los Servicios sefialados en cada una de dichas letras y parrafo final, que disponen los
porcentajes maximos que en cada caso podran cobrarse.

Las Tarifas por los servicios antes sefialados podran ser reajustadas de conformidad a lo establecido en
el punto 2.1.8 parrafos segundo y tercero de las Bases de Licitacion. Sera obligacion de la
concesionaria comunicar al Secretario Regional la estructura tarifaria vigente, como asimismo publicitar
en forma destacada en su establecimiento las Tarifas respectivas. ‘

OCTAVO: De conformidad a lo dispuesto en el punto 2.2.13 de las Bases de Licitacion y numeral xxX
de la Resolucion N° xxx, de 20xx, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaria
de Transportes, en este acto la concesionaria entrega tres (3) Boletas Bancarias o una Poliza de
Seguros sin liquidador fraccionable en tres pagos por cada Planta Revisora concesionada, como
documentos de garantia de fiel cumplimiento del Contrato, extendidos a la orden de la Subsecretaria
de Transportes, que se detallan:

Planta Revisora Clase xxx, comuna de xxx, con xxx linea(s) de revisién tipo xxx, y xxx linea(s) de
revision tipo xxx; :

Boleta de Garantia del Banco xxx N° xxx, por mil quinientas Unidades de Fomento (U.F.1.500).
Boleta de Garantia del Banco xxx N° xxx, por ochenta Unidades de Fomento (U.F. 80).

Boleta de Garantia del Banco xxx N° xxx, por cuarenta Unidades de Fomento (U.F 40).

Planta Revisora Clase xxx, comuna de xxx, con xxx linea(s) de revisién tipo xxx, y xxx linea(s) de
revision tipo xxx:

Péliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxx, de la Compariia de Seguros xxxxxx, por un monto de mil
quinientas Unidades de Fomento (U.F.1.500)

Péliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxx, de la Compafia de Seguros xxxxxx, por un monto de
ochenta Unidades de Fomento (U.F 80).

Poliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxx, de la Compafiia de Seguros xxxxxx, por un monto de
cuarenta Unidades de Fomento (U.F 40).
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Planta Revisora Clase xxx, comuna de xxxx, con xxx linea(s) de revisién tipo xxx, y xxx linea(s) de
revision tipo xxxx: .

Boleta de Garantia del Banco xxxx N° xxxx, por mil quinientas Unidades de Fomento (U.F. 1.500).
Boleta de Garantia del Banco xxxx N° xxxx, por ochenta Unidades de Fomento (U.F. 80).
Boleta de Garantia del Banco xxxx N° xxxx, por cuarenta Unidades de Fomento (U.F. 40).

Planta Revisora Clase xxx, comuna de xxxx, con xxx linea(s) de revision tipo xxx, y xxx linea(s) de
revision tipo xxxx:

Poliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxxx, de la Compariia de Seguros xxxxxx, por un monto de
mil quinientas Unidades de Fomento (U.F 1.500).

Poliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxxx, de la Compariia de Seguros xxxxxx, por un monto de
ochenta Unidades de Fomento (U.F 80).

Podliza de Seguro de Garantia N° xx-xxx-xxxx, de la Compariia de Seguros xxxxxx, por un monto de
cuarenta Unidades de Fomento (U.F. 40).

Las citadas garantias se extienden por un plazo fijo no inferior a doce (12) meses contados desde la
fecha de la firma del presente Contrato, pagaderas como maximo a treinta (30) dias del aviso dado
por escrito. Estas garantias deberan ser renovadas por otro periodo de doce (12) meses 0 mas, con
al menos treinta (30) dias de anticipacion al plazo de expiracion de las mismas, cada vez que se
verifique esta condicion durante la vigencia de la Concesion.

NOVENO: De conformidad a lo dispuesto en el articulo 21° bis D), inciso tercero del D.S. N°156/90,
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, cuando una o mas Boletas o fraccion de pago
en el caso de Poliza, fueran hechas efectivas por algunas de las causas que se vinculan a
incumplimientos de obligaciones contractuales, deberan ser repuestas por la concesionaria, en un
plazo maximo de quince (15) dias corridos, por otras garantias de un valor equivalente a la (s)
cobrada (s). Dicho plazo se contara desde la fecha en que la Boleta o parcialidad de P¢liza se haya
hecho efectiva.

DECIMO: La Concesion a que se refiere el presente contrato es intransferible e intransmisible.

UNDECIMO: Las sanciones por incumplimiento del presente Contrato, seran aplicables al titular de la
Concesion, aun cuando la falta sea imputable personalmente a la accion u omision de un funcionario o
personal de la Planta Revisora. Por lo tanto, la concesionaria es responsable directa y en forma
indelegable del fiel cumplimiento de todos los aspectos que involucra el buen servicio a que se obliga
por medio del presente Contrato de Concesion y de los incumplimientos en que eventualmente se
incurra en la prestacion del servicio.

DUODECIMO: Para todos los efectos de eventuales contiendas jurisdiccionales derivadas del
presente Contrato, las partes fijan su domicilio en la Comuna de xxxxxxxx.

DECIMOTERCERO: De conformidad a lo dispuesto en el punto 2.2.12 parrafo final de las Bases de
Licitacion, este Contrato debe ser aprobado por Resolucion del Secretario Regional, sin cuyo tramite
carece de eficacia. Dicha Resolucion debera publicarse en extracto en el Diario Oficial, por cuenta de
la concesionaria, obligandose ésta a reembolsar a la Subsecretaria de Transportes el valor pagado
por la publicacion.

DECIMOCUARTO: EIl presente Contrato se suscribe en seis (6) ejemplares de idéntico tenor,
quedando tres (3) en poder de cada una de las Partes.

XXXXXXXXXXX
Secretario Regional Ministerial
Transportes y Telecomunicaciones
xxxx Region de xxxx

XXXXXXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXXXXXX
Persona Natural Representante Legal
RUT EXXXXXX XXX XXX XXX XX XXX



3% Déjese sin efecto la Resolucion N°2, de 2003, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, sin perjuicio de su aplicacion respecto de
fas concesiones para operar establecimientos que practiqguen revisiones técnicas de
vehiculos, en actual vigor.

ANOTESE Y TOMESE RAZON

\" WEb‘ﬁé P};(o ERRAZURIZ DOMINGUEZ % \
m&uq d&Ffansportes y Telecomunicaciones / -
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